



**Obra**  
REFORMA DO BLOCO SEN. JOSÉ GUIOMARD DOS SANTOS (REITORIA) E BLOCO ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ (PRÓ-REITORIA) - NÃO DESONERADO - REV.04

**Bancos**  
SINAPI - 08/2023 - Acre  
SBC - 08/2023 - Acre  
ORSE - 08/2023 - Sergipe  
CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo

**B.D.I.**  
Padrão - 21,07%  
Equip - 15,27%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: 0,00%

**Planilha Orçamentária Resumida**

Item	Descrição		Total	Peso (%)
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES (REITORIA E PRÓ REITORIA)</b>	<b>1</b>	<b>108.243,72</b>	<b>5,91 %</b>
1.1	TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS	1	4.023,04	0,14 %
1.2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	1	89.544,29	5,00 %
1.3	CANTEIRO DE OBRAS	1	11.130,87	0,60 %
1.4	ELABORAÇÃO DE AS BUILT COMPLETO DE OBRA	1	3.545,52	0,18 %
<b>2</b>	<b>RETIRADAS E DEMOLIÇÕES (REITORIA E PRÓ REITORIA)</b>	<b>1</b>	<b>48.998,64</b>	<b>3,31 %</b>
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS E REMOÇÃO DE PISOS	1	41.245,93	3,05 %
2.2	ENTULHOS	1	7.752,71	0,26 %
<b>3</b>	<b>SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (REITORIA)</b>	<b>1</b>	<b>374.743,06</b>	<b>17,39 %</b>
<b>4</b>	<b>SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (PRÓ REITORIA)</b>	<b>1</b>	<b>374.743,06</b>	<b>17,39 %</b>
<b>5</b>	<b>ESCADA ACESSO (REITORIA)</b>	<b>1</b>	<b>82.458,44</b>	<b>10,64 %</b>
5.1	ESCAVAÇÕES E FUNDAÇÕES	1	13.491,31	0,76 %
5.2	PILARES	1	9.688,19	0,51 %
5.3	VIGAS	1	17.601,16	7,05 %
5.4	LAJES	1	4.577,92	0,08 %
5.5	RAMPAS E PATAMARES	1	9.569,94	0,52 %
5.6	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	1	27.529,92	1,71 %
<b>6</b>	<b>BRISE DE PROTEÇÃO À PLATAFORMA ELEVATÓRIA (REITORIA)</b>	<b>1</b>	<b>6.958,43</b>	<b>0,25 %</b>
<b>7</b>	<b>ALVENARIAS E FECHAMENTOS (REITORIA)</b>	<b>1</b>	<b>12.688,29</b>	<b>0,81 %</b>
<b>8</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES (REITORIA)</b>	<b>1</b>	<b>12.128,79</b>	<b>0,75 %</b>
<b>9</b>	<b>PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS (REITORIA)</b>	<b>1</b>	<b>115.744,97</b>	<b>6,16 %</b>
<b>10</b>	<b>REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES (REITORIA)</b>	<b>1</b>	<b>26.867,81</b>	<b>1,63 %</b>
<b>11</b>	<b>LOUÇAS, METAIS E GRANITOS (REITORIA)</b>	<b>1</b>	<b>60.608,30</b>	<b>3,01 %</b>
<b>12</b>	<b>LOUÇAS, METAIS E GRANITOS (PRÓ REITORIA)</b>	<b>1</b>	<b>63.073,48</b>	<b>3,12 %</b>
<b>13</b>	<b>FORROS (REITORIA E VICE REITORIA)</b>	<b>1</b>	<b>18.474,89</b>	<b>1,04 %</b>
<b>14</b>	<b>PINTURAS INTERNAS (REITORIA)</b>	<b>1</b>	<b>28.213,94</b>	<b>1,80 %</b>
<b>15</b>	<b>PINTURAS EXTENAS (REITORIA)</b>	<b>1</b>	<b>49.101,19</b>	<b>2,99 %</b>
15.1	RECUPERAÇÃO DE BRISES	1	11.232,91	0,76 %
15.2	FACE DE VIGAS E PILARES EXTERNOS	1	6.293,48	0,37 %
15.3	FACE DE PAREDES EXTERNAS	1	31.574,80	1,86 %
<b>16</b>	<b>PINTURAS EXTENAS (PRÓ REITORIA)</b>	<b>1</b>	<b>49.101,67</b>	<b>2,99 %</b>
16.1	RECUPERAÇÃO DE BRISES	1	11.232,91	0,76 %
16.2	FACE DE VIGAS E PILARES EXTERNOS	1	6.293,96	0,37 %
16.3	FACE DE PAREDES EXTERNAS	1	31.574,80	1,86 %
<b>17</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM (REITORIA)</b>	<b>1</b>	<b>45.270,52</b>	<b>1,46 %</b>
<b>18</b>	<b>INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SALA DE REUNIÕES (REITORIA)</b>	<b>1</b>	<b>33.851,38</b>	<b>1,18 %</b>
<b>19</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS (REITORIA)</b>	<b>1</b>	<b>446,45</b>	<b>0,02 %</b>

<b>20</b>	<b>ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (REITORIA)</b>	<b>1</b>	<b>97.538,89</b>	<b>3,99 %</b>
20.1	PORTAS INTERNAS	1	62.478,93	2,80 %
20.2	PORTA DE CONTROLE DE ACESSO (CORREDOR)	1	3.298,63	0,15 %
20.3	JANELAS	1	7.532,65	0,22 %
20.4	FECHAMENTOS EM VENEZIANA	1	24.228,68	0,81 %
<b>21</b>	<b>ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (PRÓ REITORIA)</b>	<b>1</b>	<b>38.314,78</b>	<b>1,38 %</b>
21.1	PORTAS INTERNAS	1	14.086,10	0,56 %
21.2	FECHAMENTOS EM VENEZIANA	1	24.228,68	0,81 %
<b>22</b>	<b>PPCI E SPDA (REITORIA)</b>	<b>1</b>	<b>91.675,07</b>	<b>3,50 %</b>
<b>23</b>	<b>PPCI E SPDA (PRÓ REITORIA)</b>	<b>1</b>	<b>91.698,42</b>	<b>3,50 %</b>
<b>24</b>	<b>AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO (REITORIA)</b>	<b>1</b>	<b>59.448,08</b>	<b>3,17 %</b>
<b>25</b>	<b>MOVELARIA PROJETADA (REITORIA E PRÓ REITORIA)</b>	<b>1</b>	<b>81.357,64</b>	<b>2,58 %</b>
25.1	GABINETE REITORIA	1	31.896,38	0,99 %
25.2	GABINETE VICE REITORIA	1	11.270,76	0,72 %
25.3	SALA DE REUNIÕES	1	24.840,51	0,80 %
25.4	WC GABINETE REITORIA	1	1.230,58	0,03 %
25.5	WC GABINETE VICE REITORIA	1	1.230,62	0,03 %
<b>26</b>	<b>LIMPEZAS E CALAFETES</b>	<b>1</b>	<b>2.081,19</b>	<b>0,04 %</b>

<b>Total sem BDI</b>	<b>1.631.741,68</b>
<b>Total do BDI</b>	<b>342.089,42</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1.973.831,10</b>

  
 Marcos de Alencar Souza  
 Eng. Civil  
 CREA 22076/D-AC  
 RN 012010692-2

---

MARCOS DE ALENCAR SOUZA  
 ENG. CIVIL - ORÇAMENTISTA  
 CREA 22076/D-AC