



Obra
REFORMA DO BLOCO SEN. JOSÉ GUIOMARD DOS SANTOS (REITORIA) E BLOCO ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ (PRÓ-REITORIA) - NÃO DESONERADO - REV.03

Bancos
SINAPI - 08/2023 - Acre
SBC - 08/2023 - Acre
ORSE - 08/2023 - Sergipe
CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo

B.D.I.
Padrão - 21,07%
Equip - 15,27%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Resumida

| Item | Descrição | | Total | Peso (%) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES (REITORIA E PRÓ REITORIA) | 1 | 116.670,24 | 5,91 % |
| 1.1 | TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS | 1 | 2.669,90 | 0,14 % |
| 1.2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 1 | 98.569,00 | 5,00 % |
| 1.3 | CANTEIRO DE OBRAS | 1 | 11.885,74 | 0,60 % |
| 1.4 | ELABORAÇÃO DE AS BUILT COMPLETO DE OBRA | 1 | 3.545,60 | 0,18 % |
| 2 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES (REITORIA E PRÓ REITORIA) | 1 | 65.348,59 | 3,31 % |
| 2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS E REMOÇÃO DE PISOS | 1 | 60.205,59 | 3,05 % |
| 2.2 | ENTULHOS | 1 | 5.143,00 | 0,26 % |
| 3 | SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (REITORIA) | 1 | 343.109,70 | 17,39 % |
| 4 | SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (PRÓ REITORIA) | 1 | 343.109,70 | 17,39 % |
| 5 | ESCADA ACESSO (REITORIA) | 1 | 210.021,80 | 10,64 % |
| 5.1 | ESCAVAÇÕES E FUNDAÇÕES | 1 | 14.994,75 | 0,76 % |
| 5.2 | PILARES | 1 | 10.145,26 | 0,51 % |
| 5.3 | VIGAS | 1 | 139.108,52 | 7,05 % |
| 5.4 | LAJES | 1 | 1.642,38 | 0,08 % |
| 5.5 | RAMPAS E PATAMARES | 1 | 10.359,20 | 0,52 % |
| 5.6 | ALVENARIAS E REVESTIMENTOS | 1 | 33.771,69 | 1,71 % |
| 6 | BRISE DE PROTEÇÃO À PLATAFORMA ELEVATÓRIA (REITORIA) | 1 | 4.844,49 | 0,25 % |
| 7 | ALVENARIAS E FECHAMENTOS (REITORIA) | 1 | 16.011,57 | 0,81 % |
| 8 | IMPERMEABILIZAÇÕES (REITORIA) | 1 | 14.841,67 | 0,75 % |
| 9 | PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS (REITORIA) | 1 | 121.633,91 | 6,16 % |
| 10 | REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES (REITORIA) | 1 | 32.072,04 | 1,63 % |
| 11 | LOUÇAS, METAIS E GRANITOS (REITORIA) | 1 | 59.303,74 | 3,01 % |
| 12 | LOUÇAS, METAIS E GRANITOS (PRÓ REITORIA) | 1 | 61.506,34 | 3,12 % |
| 13 | FORROS (REITORIA E VICE REITORIA) | 1 | 20.602,90 | 1,04 % |
| 14 | PINTURAS INTERNAS (REITORIA) | 1 | 35.458,79 | 1,80 % |
| 15 | PINTURAS EXTENAS (REITORIA) | 1 | 59.072,57 | 2,99 % |
| 15.1 | RECUPERAÇÃO DE BRISES | 1 | 15.029,07 | 0,76 % |
| 15.2 | FACE DE VIGAS E PILARES EXTERNOS | 1 | 7.312,85 | 0,37 % |
| 15.3 | FACE DE PAREDES EXTERNAS | 1 | 36.730,65 | 1,86 % |
| 16 | PINTURAS EXTENAS (PRÓ REITORIA) | 1 | 59.072,57 | 2,99 % |
| 16.1 | RECUPERAÇÃO DE BRISES | 1 | 15.029,07 | 0,76 % |
| 16.2 | FACE DE VIGAS E PILARES EXTERNOS | 1 | 7.312,85 | 0,37 % |
| 16.3 | FACE DE PAREDES EXTERNAS | 1 | 36.730,65 | 1,86 % |
| 17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM (REITORIA) | 1 | 28.812,16 | 1,46 % |
| 18 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SALA DE REUNIÕES (REITORIA) | 1 | 23.239,04 | 1,18 % |
| 19 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS (REITORIA) | 1 | 310,67 | 0,02 % |

| | | | | |
|-----------|------------------------------------------------------|----------|------------------|---------------|
| 20 | ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (REITORIA) | 1 | 78.659,03 | 3,99 % |
| 20.1 | PORTAS INTERNAS | 1 | 55.235,26 | 2,80 % |
| 20.2 | PORTA DE CONTROLE DE ACESSO (CORREDOR) | 1 | 2.964,80 | 0,15 % |
| 20.3 | JANELAS | 1 | 4.387,76 | 0,22 % |
| 20.4 | FECHAMENTOS EM VENEZIANA | 1 | 16.071,21 | 0,81 % |
| 21 | ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (PRÓ REITORIA) | 1 | 27.192,41 | 1,38 % |
| 21.1 | PORTAS INTERNAS | 1 | 11.121,20 | 0,56 % |
| 21.2 | FECHAMENTOS EM VENEZIANA | 1 | 16.071,21 | 0,81 % |
| 22 | PPCI E SPDA (REITORIA) | 1 | 69.073,70 | 3,50 % |
| 23 | PPCI E SPDA (PRÓ REITORIA) | 1 | 69.073,70 | 3,50 % |
| 24 | AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO (REITORIA) | 1 | 62.488,15 | 3,17 % |
| 25 | MOVELARIA PROJETADA (REITORIA E PRÓ REITORIA) | 1 | 50.844,67 | 2,58 % |
| 25.1 | GABINETE REITORIA | 1 | 19.450,21 | 0,99 % |
| 25.2 | GABINETE VICE REITORIA | 1 | 14.251,99 | 0,72 % |
| 25.3 | SALA DE REUNIÕES | 1 | 15.792,61 | 0,80 % |
| 25.4 | WC GABINETE REITORIA | 1 | 669,35 | 0,03 % |
| 25.5 | WC GABINETE VICE REITORIA | 1 | 680,51 | 0,03 % |
| 26 | LIMPEZAS E CALAFETES | 1 | 873,00 | 0,04 % |

| | |
|----------------------|---------------------|
| Total sem BDI | 1.629.855,10 |
| Total do BDI | 343.392,05 |
| Total Geral | 1.973.247,15 |


 Marcos de Alencar Souza
 Eng. Civil
 CREA 22076/D-AC
 RN 012010692-2

MARCOS DE ALENCAR SOUZA
 ENG. CIVIL - ORÇAMENTISTA
 CREA 22076/D-AC