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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PROJETO BASICO

Processo n2 23107.021239/2022-44
1. OBIJETO

1.1. Contratacdo de empresa de engenharia especializada em construgdo civil para a Execugao
de obra de Construcdo do Bloco do Centro de Filosofia e Ciéncias Humanas, no Campus Aulio Gélio, no
municipio de Rio Branco, Acre, conforme condi¢cbes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento.

1.2. O objeto da licitacdo tem a natureza de obra de engenharia.

1.3. Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo os discriminados nos anexos
deste Projeto Basico.

1.4, O contrato terd vigéncia de 18 (dezoito) meses, sendo prorrogavel apenas na forma do art.
57, §12 da Lei n2 8.666, de 1993.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada em Topico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares Id. 0623047, apéndice deste Projeto Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Tépico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares Id. 0623047, apéndice deste Projeto Basico;

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitagao, na modalidade Regime Diferenciado

de Contratagdo — RDC Eletrénico, por se tratar de um processo célere, auxiliando nos processos
licitatorios realizados no 22 semestre. O tipo de empreitada serda por pre¢o unitdrio, pois facilita a
fiscalizacdo no tocante a medicdo a régua dos servicos executados.

4.2. A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administra¢do, vedando-se qualquer relacao entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinacdo direta.

4.3. O modo de disputa sera combinado finalizando com a fase Aberta;

4.4, O critério de julgamento da proposta é o maior desconto global.

4.5. Nao serd permitida a participa¢do de consorcios;

5. VISTORIA PARA LICITACAO

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar

vistoria nas instalaces do local, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-
feira, das 14:00 horas as 17:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente, das 14:00 as
17:00hrs, pelo e-mail dop.prefcam@ufac.br;

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

5.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
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comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

5.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderd ser
fornecido informagGes relativas ao objeto da licitacdo, para que a empresa tenha condi¢gdes de bem
elaborar sua proposta.

5.4, A ndo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores
alegacbes de desconhecimento das instala¢des, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestagao dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5.5. A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as informagbes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo.

6. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as

cladusulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigcos, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdao dos servicos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

6.4. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;
6.5. Efetuar as retencdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada;
6.6. N3o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

6.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo

reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto
da contratacao previr o atendimento direto;

6.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

6.6.3. promover ou aceitar o desvio de funcbes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratacdo e em relacdo a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

6.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
proprio 6rgao ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de
concessao de didrias e passagens.

6.7. Fornecer por escrito as informacgdes necessarias para a correta execu¢do contratual
6.8. Realizar avaliacoes periddicas da qualidade do servico prestado apds seu recebimento;
6.9. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao das

medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢des técnicas apds o
recebimento do servico e notificacdes expedidas;

6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do
indispensavel para o recebimento do objeto, conforme o caso:

6.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

6.11.2. comprovacao das ligacdes definitivas de energia, dgua, telefone e gas;

6.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

6.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
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6.11.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra
junto ao Cartdrio de Registro de Imoveis;

6.11.6. a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo
em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n2 8.666/93 e no art. 12 da Lei n?
8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n? 12.462/2011.

7. OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. Executar os servicos conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com

a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
guantidade minimas especificadas neste instrumento e em sua proposta;

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢ado do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado,
em conformidade com as normas e determina¢des em vigor;

7.5. Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confiang¢a no 6rgdao Contratante, nos termos do
artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

7.6. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos: 1)
prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a
Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital
e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5)
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica,
cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condicbes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no
trabalho;

7.10. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execu¢dao do empreendimento.

7.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguran¢a de pessoas ou bens de
terceiros.

7.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.
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7.13. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz
e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Projeto Basico, no
prazo determinado.

7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas
melhores condi¢Oes de seguranga, higiene e disciplina.

7.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

7.16. Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagao;

7.18. Cumprir, durante todo o periodo de execu¢ao do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n2 13.146, de 2015.

7.19. Guardar sigilo sobre todas as informagGes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
7.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos

de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais
como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagdo,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de
1993;

7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante;

7.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo;

7.23. Fica assegurado a CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei n2 9.610/98:

7.23.1. O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive sobre
as eventuais adequacdes e atualizages que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento
de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar
0s mesmos sem limitacdes;

7.23.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucdo
do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem
prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

7.24. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuara a execuc¢do dos servicos.

7.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
7.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;
7.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que

adentrardo no 6rgdo para a execuc¢ao do servico;
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7.28. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacOes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

7.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico
para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis com os
compromissos assumidos;

7.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

7.31. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
drgados, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicacgdo.

7.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as AnotacGes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

7.33. Obter junto aos 6rgdaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizacOes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

7.34. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢cbes de trabalho, condicGes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdao das
atividades em relagdo ao cronograma previsto.

7.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Bdsico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

7.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n°® 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentdvel -
PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA; (b) supressdao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa
florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

7.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

7.37.1. Copias das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou subprodutos florestais;

7.37.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de
Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso I, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrugao
Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legisla¢do correlata;

7.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n°® 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenga obrigatéria.

7.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio,
a CONTRATADA devera apresentd-lo, em complementagdao ao DOF, a fim de
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demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do
territorio estadual.

7.37.4. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos
acima, conforme art. 92 do Decreto n? 9.094/17, poderd haver solicitacdo de copia
autenticada por cartorio ou pelo servidor, mediante compara¢do com o original.

7.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo
civil estabelecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteracbes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

7.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcdao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
apresentado ao 6rgdao competente, conforme o caso;

7.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
a CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

7.38.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de reservacdo de material para usos futuros;

7.38.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacGes): deverao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento temporario,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

7.38.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicacbes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas;

7.38.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

7.38.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada poderd dispor os residuos origindrios da
contratacdo em aterros de residuos sdélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d
‘agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em dreas ndo licenciadas;

7.38.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos
da Construcao Civil, conforme o caso, a contratada comprovard, sob pena de multa, que todos
os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns.
15.112,15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

7.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.39.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdao pontual ou fugitiva, utilizado na
execucao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos
na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

7.39.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associa¢io Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
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acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucao
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

7.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que
existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formag¢do de pregos os custos
correspondentes;

7.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou
incorrecdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

7.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

7.42. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgdos federais, estaduais e
municipais e concessiondrias de servicos publicos para a obtencdo de licengas e regularizagdo dos
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao, etc.);

7.43. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndao havendo na regido Acordo,
Dissidio ou Convencao Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos
trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais préxima;

7.44. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposicdes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convencbes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos nao
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios, bem
como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

7.45. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribui¢des sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execugdo do contrato;

7.46. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

7.47. Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigacOes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada
gue efetivamente participarem da execugao do contrato;

7.48. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situa¢do seja regularizada e nao
havendo quitacdo das obrigacbes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que
contratante efetue o pagamento das obriga¢des diretamente aos empregados da contratada que tenham
participado da execugao dos servicos objeto do contrato;

7.49. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

7.50. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes estabelecidas
na Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

7.51. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até
30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucdo Normativa RFB n?
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7.52. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT.

7.53. Fornecer os projetos executivos da contratacdo, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugdo do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e
entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execugao e implanta¢do do objeto
garantindo a plena compreensdo das informagdes prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos

trabalhos:

7.53.1. A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solu¢des desenvolvidas
nos anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e
Especificagbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre

os diversos projetos;

7.53.2. A execucdo de cada etapa serd precedida de projeto executivo para a etapa e da
conclusdo e aprovacao, pelo 6rgao ou entidade contratante, dos trabalhos relativos as etapas

anteriores;

7.53.2.1. O projeto executivo de etapa posterior podera ser desenvolvido
concomitantemente com a execucdo das obras e servicos de etapa anterior, desde

gue autorizado pelo contratante

7.54. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a
participacao na licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado
com a adequacao de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alega¢des de falhas ou
omissdes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do

futuro contrato, nos termos do inciso Il do § 42 do art. 42 do Decreto n2 7.541/2011.

7.55. Apds a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial com a
contratante para apresentacao do plano de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano
complementar de execucao da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das

sancOes aplicaveis, dentre outros.

7.56. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execucdo do contrato, quando se tratar da

subcontratacdo prevista no artigo 48, 1, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

7.57. Substituir a empresa subcontratada, no prazo mdaximo de trinta dias, na hipdtese de
extincdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execucdo
total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes
cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipdtese em que ficara responsavel pela

execucao da parcela originalmente subcontratada.

7.58. Responsabilizar-se pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento

centralizado e pela qualidade da subcontratagao.

8. DA SUBCONTRATAGCAO
8.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do
valor total do contrato, nas seguintes condi¢des:
8.1.1. E vedada a sub-rogagdo completa ou da parcela principal da obriga¢do
8.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar

se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagcdo técnica necessarios para a execugao do objeto.
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8.2.1. Somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente
aceitem o cumprimento das cldusulas assecuratérias de direitos trabalhistas, previstas na
Instrugcdo Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

8.3. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

9. ALTERAGAO SUBJETIVA

9.1. N3do haverd rescisdo contratual em razao de fusao, cisdo ou incorporacao do contratado,
ou de substituicio de consorciado, desde que mantidas as condicGes de habilitacdo previamente
atestadas.

10. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugao do contrato consistem na verificacao da
conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serao exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666, de 1993

10.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificacdo necessdria para o
acompanhamento e controle da execug¢do dos servicos e do contrato.

10.3. A verificacdo da adequacdo da prestacao do servico deverd ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

10.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera comunicar a autoridade responsavel
para que esta promova a adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se
os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n? 8.666, de 1993.

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execu¢do dos servicos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacao detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificagcdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto
nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacGes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de
sancOes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacdo vigente, podendo culminar em
rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n? 8.666, de 1993.

10.8. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagcdo ou
Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distin¢gdo dessas atividades
e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes relacionadas a
Gestao do Contrato.

10.9. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
gualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a
correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execucao
do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagcdao dos servigos realizada.

10.11. Em hipdtese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.
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10.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor
nivel de conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle
do prestador.

10.13. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos
nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sancGes a CONTRATADA de acordo
com as regras previstas no ato convocatorio.

10.14. O fiscal técnico podera realizar avaliagao didria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo dos
Sservigos.

10.15. Cumpre, ainda, a fiscalizacao:

10.15.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os
documentos comprobatérios das obrigacdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados
alocados na execucdo da obra, em especial, quanto:

10.15.1.1. ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso
semanal remunerado e décimo terceiro salario;

10.15.1.2. a concessdao de férias remuneradas e pagamento do respectivo
adicional;

10.15.1.3. a concessdao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-

saude, quando for devido;
10.15.1.4. aos depésitos do FGTS; e

10.15.1.5. ao pagamento de obrigagGes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados dispensados até a data da extingdo do contrato.

10.15.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiguem se as
contribui¢des previdencidrias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por
meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus
extratos avaliados ao final de um ano da contratacdo, o que ndo impedira que a andlise de
extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

10.15.3. oficiar os ¢rgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigacbes trabalhistas, previdencidrias e para com o
FGTS;
10.15.4. somente autorizar a subcontratagdo se as obrigacdes estabelecidas na Instrucao
Normativa SEGES/MP n? 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela
subcontratada.

10.16. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e
fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

11.1. Os servicos deverdo ser executados de acordo com o projeto executivo, especificacdes
técnicas anexas e orcamento, anexos ao Projeto Basico.

11.2. A darea total do projeto é de 1860,38 m? (Mil oitocentos e sessenta virgula trinta e oito
metros quadrados).

11.3. A execucdo dos servicos serd iniciada a partir da emissdo da Ordem de Servico, emitida
pela Diretoria de Obras e Projetos desta IFES, tendo um prazo total de 360 (trezentos e sessenta) dias
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para a sua conclusdo, cujas etapas observardo o cronograma.

11.4. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
servigos, nos termos abaixo.

11.4.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard a medicdo prévia dos servicos
executados no periodo, através de planilha e memdria de cdlculo detalhada.

11.4.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

11.4.3. A Contratada também apresentard, a cada medicdo, os documentos

comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela
etapa da execucdo contratual, quando for o caso.

11.4.4. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e
setorial ou pela equipe de fiscalizacdo apds a entrega da documentacdo acima, da seguinte
forma:

11.4.5. A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servicos executados,

por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servi¢co, com a finalidade de verificar a adequac¢do dos servigos e constatar
e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

11.4.5.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliacdes da
execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da
prestacao dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos,
gque poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

11.4.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execu¢do ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisério.

11.4.5.3. O recebimento provisdrio também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes
exigiveis.

11.4.5.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a

exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao
definitiva dos servicos executados.

11.4.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo deverd elaborar Relatério
Circunstanciado em consonancia com suas atribui¢cdes, e encaminhd-lo ao gestor do contrato.

11.4.6.1. quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execu¢dao do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

11.4.6.2. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a
entrega do relatdrio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com
a entrega do ultimo.
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11.4.6.3. Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior
ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-
se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

11.5. No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servicos, o
Gestor do Contrato deverd providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execuc¢ao dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

11.5.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impe¢am a liquidagdao e o pagamento da despesa,
indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas corregoes;

11.5.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

11.5.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagdo.

11.6. O recebimento provisério da uUltima etapa da obra é condicionada, além da execucdo do
objeto em si, a entrega dos “as built”.

11.7. O recebimento provisdrio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposices legais em vigor (Lei n° 10.406, de
2002).

11.8. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes  constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo  ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicacdo de penalidades.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento e ateste da Nota Fiscal/Fatura.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite
de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até
5 (cinco) dias uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do
art. 592, § 3¢9, da Lei n2 8.666, de 1993.

12.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servico,
conforme este Projeto Basico

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdao mencionada no art.
29 da Lei n2 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdo
Normativa n? 3, de 26 de abril de 2018.

12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

12.4.1. o prazo de validade;

12.4.2. a data da emissao;

12.4.3. os dados do contrato e do érgao contratante;
12.4.4. o periodo de prestacao dos servicos;

12.4.5. o valor a pagar; e
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12.4.6. eventual destaque do valor de retencdes tributdrias cabiveis.

12.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstdncia que impeca a
liguidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a ap6s a comprovacao da regularizagdo da
situagao, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

12.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria
para pagamento.

12.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencdo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, serd
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério da contratante.

12.9. Previamente a emissdao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracao devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participa¢do em licitacao, no
ambito do 6rgao ou entidade, proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n? 3, de 26 de
abril de 2018.

12.10. N3do havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverd comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

12.12. Havendo a efetiva execucdao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

12.12.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico
de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da

contratante.
12.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo aplicavel.
12.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, a empresa privada que

tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do érgdo contratante, com fundamento na Lei
de Diretrizes Orgamentarias vigente.

12.15. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatdria do
cumprimento das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n? 6, de 2018, a contratante comunicara o fato
a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que
a situacdo seja regularizada.

12.15.1. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quita¢do das obrigacdes
por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento
das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execucao dos servicos objeto do contrato.

12.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndao pagamento dos saldrios e demais
verbas trabalhistas, bem como pelo n3o recolhimento das contribuicdes sociais,
previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execu¢ao do contrato.
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12.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada
mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;
N = Ndmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I= (TX) | = (6/100)/365 1=0,00016438 TX= Percentual da taxa anual = 6%
13. REAJUSTE
13.1. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a

apresentacao das propostas.

13.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada,
os precos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o
indice INCC exclusivamente para as obrigacGes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

13.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara
a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de cdlculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

13.4. Nas afericBes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

13.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo
entdo em vigor.

13.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

14. GARANTIA DA EXECUGAO

14.1. O adjudicatdrio prestara garantia de execugao do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n?

8.666, de 1993, com validade durante a execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da
vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

14.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por cau¢do em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fianca bancaria.

14.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a
aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de
atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover
a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.
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14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n2 5/2017.

14.4. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do
ndo adimplemento das demais obriga¢des nele previstas;

14.4.2. prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa
ou dolo durante a execug¢ao do contrato;

14.4.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a
contratada; e

14.4.4. obrigacOes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e
para com o FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

14.6. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica
na Caixa Econémica Federal, com corre¢céio monetdria.

14.7. Caso a opg¢do seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia.

14.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancdria, deverd constar expressa renuncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

14.9. No caso de alteragcdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia
deverd ser ajustada a nova situagdo ou renovada, sequindo os mesmos pardmetros utilizados quando da
contratacdo.

14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigagdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo madximo de 10 (dez) dias uteis,
contados da data em que for notificada.

14.11. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
14.12. Serd considerada extinta a garantia:
14.12.1. com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o

levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracao da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a
Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

14.13. no prazo de 90 (noventa) dias apdés o término da vigéncia do contrato, caso a
Administragdo ndao comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da
comunicac¢do, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n.
05/2017.

14.14. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela

contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

14.15. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma

prevista no neste Edital e no Contrato.

15. SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n? 12.462/2011, a CONTRATADA que:
15.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes

assumidas em decorréncia da contratacao;
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15.1.2. ensejar o retardamento da execu¢ao do objeto;
15.1.3. falhar ou fraudar na execucgao do contrato;
15.1.4. comportar-se de modo inidoneo;
15.1.5. cometer fraude fiscal;
15.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode

aplicar a CONTRATADA as seguintes sancoes:

a) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer
das obrigacdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao
acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

b) Multa de:

15.2.0.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por
dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execucao dos servicos, limitada
a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apdés o décimo quinto dia e a critério da
Administracdo, no caso de execu¢do com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacao
do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucdo total da obrigacdo
assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

15.2.0.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execu¢do do objeto, por periodo superior ao
previsto no subitem acima, ou de inexecucao parcial da obrigacdo assumida;

15.2.0.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o
valor adjudicado, em caso de inexecucao total da obrigacdao assumida;

15.2.0.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

15.2.0.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso na apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasidgo de
prorrogac¢do), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25
(vinte e cinco) dias autorizard a Administracio CONTRATANTE a promover a
rescisdo do contrato;

15.2.0.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao
consideradas independentes entre si.

c) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o érgao,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

e) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou
até que seja promovida a reabilitacdo perante a prdépria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuizos causados;

15.3. As sancdes previstas nos subitens "a", "c", "d" e "e" acima poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
15.4. Para efeito de aplicagao de multas, as infracdes sdao atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:
TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

DN Wi

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

TABELA 2

INFRACAO

ITEM

DESCRICAO

GRAU

Permitir situag@o que crie a possibilidade de causar dano
fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais por ocorréncia

05

Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ca maior ou
caso fortuito, os servicos contratuais por dia e por unidade
de atendimento;

04

Manter funcionario sem qualificagdo para executar os
servigos contratados, por empregado e por dia;

03

Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagao,
por servigo e por dia;

02

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinacao formal ou instru¢do complementar do
orgao fiscalizador, por ocorréncia;

02

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servigo, por
funciondrio e por dia;

01

Cumprir quaisquer dos itens do Projeto Bésico e seus
Anexos nao previstos nesta tabela de multas, apos
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgdo fiscalizador,
por item e por ocorréncia;

03

10

Indicar e manter durante a execucao do contrato os
prepostos previstos no Projeto Bésico/contrato;

01

15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n2 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

15.5.1. Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

15.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da

licitacao;

15.5.3. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a

Administracdo em virtude de atos ilicitos praticados.

15.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, cdpias do processo administrativo necessarias a apuragao
da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagao - PAR.

15.7. A apuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administracao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 192 de agosto
de 2013, seguirao seu rito normal na unidade administrativa.
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15.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica
Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente
publico.

15.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-d4 em processo administrativo
gue assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto
na Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

15.10. A autoridade competente, na aplicacdao das sangles, levara em consideracdo a gravidade
da conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo,
observado o principio da proporcionalidade.

15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos
dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia,
ou ainda, quando for o caso, serao inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados
judicialmente.

15.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade poderda cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do
Cadigo Civil.

15.12. Caso a Contratante determine, a multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunica¢do enviada pela autoridade competente.

15.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. CRITERIO DE SELECAO DO FORNECEDOR

16.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para
a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

16.2. A qualificacdo técnica serd comprovada mediante apresentacdo dos seguintes
documentos:

16.2.1. Registro ou inscricdo da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagdo previstas no
Projeto Bdsico, em plena validade;

16.2.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada,
em nome do contratado, relativo a execucdo de servico de engenharia, compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto presente, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto:

16.2.2.1. EXECUCAO DE 260,00 M? DE TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM,
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

16.2.2.2. EXECUCAO DE 540,00 m®> DE FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO.

16.2.2.3. EXECUCAO DE 310,00m? DE PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, COM
VAOS.

16.2.2.4. EXECUCAO DE 450,00m? DE REVESTIMENTO PARA PISO EM GRANILITE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO.

16.2.2.5. Comprovacdo de que possui em seu quadro permanente, até a data da recepcdao dos
envelopes, 01 (um) Engenheiro Civil devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de
Atestado (s) de Responsabilidade Técnica por execucdo de servicos com caracteristicas similares ao objeto
licitado.
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16.2.2.6. A comprovacado de vinculo profissional se fara com a apresentacao de cdpia da carteira de
trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante, ou contrato social da licitante em que conste
o profissional como sécio, contrato de prestacdo servigcos em que conste o profissional como responsavel
técnico, ou ainda, de declaracdo de contratacado futura do profissional detentor do atestado apresentado,
desde que acompanhada de declaracdo de anuéncia do profissional.

16.2.2.7. Declaragao formal de disponibilidade de equipe técnica de nivel superior: para a execugao
das obras e/ou servicos objeto desta licitacdo que deverd ser composta, no minimo de 01(um)
Engenheiro Civil.

16.2.2.8. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, devidamente registrado no CREA ou
Certidao de Acervo Técnico (CAT), necessariamente acompanhado das Anotacdes de Responsabilidade
Técnica (ART) que o originou, em nome de profissional (is) de nivel superior, legalmente habilitado(s),
onde fique comprovada a sua responsabilidade técnica por execucdo de servicos com caracteristicas
similares ao objeto licitado, conforme discriminado abaixo:

16.2.2.9. EXECUCAO DE 260,00 m? DE TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM,
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

16.2.2.10. EXECUCAO DE 540,00 m*> FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO.

16.2.2.11. EXECUCAO DE 310,00m? PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, COM
VAOS.

16.2.2.12. EXECUCAO DE 450,00m2 DE REVESTIMENTO PARA PISO EM GRANILITE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO.

16.2.3. Ndo serdao aceitos atestado(s) referentes a subcontratacdo se ndo acompanhados de
documento emitido pelo contratante original, proprietario da obra, demonstrando que a subcontratacao
ocorreu com sua plena anuéncia e autorizagao.

16.2.4. Declaragao formal de disponibilidade com relacdo explicita: das instala¢gdes, mdaquinas,
equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da
licitagdo, responsabilizando-se pela veracidade das informacdes prestadas, sob pena de serem imputadas
as devidas sangoes.

16.2.5. As instalagOes, os equipamentos e a equipe técnica necessaria a execucdo da obra e/ou
servico constantes dos projetos de engenharia e das planilhas orcamentarias estardo sujeitos a vistoria
“in loco”, pela UFAC por ocasido da contratacdo e sempre que necessdrio, a exclusivo critério da
CONTRATANTE.

16.2.6. O profissional indicado pela empresa licitante devera participar dos servicos objeto desta
licitacdo admitindo-se sua substituicdo por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde
gue devidamente aprovada pela UFAC.

16.2.7. Os custos unitarios dos itens materialmente relevantes das propostas ndo podem exceder
os custos unitarios estabelecidos no orcamento estimado pela administracdao publica, sendo considerados
itens materialmente relevantes aqueles de maior impacto no valor total da proposta e que, somados,
representem pelo menos oitenta por cento do valor total do orgamento estimado ou que sejam
considerados essenciais a funcionalidade da obra.

16.2.8. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informagdes necessarias a
comprovacgao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia
do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT),
endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servigos de engenharia.

16.2.9. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigo, a
apresentacdo de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante.

16.2.10. O(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membro(s) da equipe técnica deverdo pertencer ao
guadro permanente da empresa proponente, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se
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como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o proponente,
ou com declaracido de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o proponente seja
efetivamente contratado.

16.2.11. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informac¢des necessarias a
comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia
do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT),
endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servicos de engenharia.

16.3. A proposta deverd contemplar os quantitativos e orientacdes previstas neste Projeto
Basico e seus anexos.

16.4. Os critérios de aceitabilidade de precos serao:

16.4.1. Valor Global: R$6.414.089,33 (Sﬂeis milhdes, quatrocentos e catorze mil, oitenta e nove
reais e trinta e trés centavos), ORCAMENTO NAO DESONERADO.

16.4.2. Valores unitarios: conforme planilha de composicdo de precos anexa (SEI 0683577).

16.5. Caso o Regime de Execucgdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada integral,

serd desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus
custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragao, salvo se
o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de
referéncia discriminados nos projetos respectivos.

16.6. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco unitario, os custos unitarios
dos itens materialmente relevantes das propostas ndo podem exceder os custos unitarios estabelecidos
no orgcamento estimado pela administracdo publica, sendo considerados itens materialmente relevantes
aqueles de maior impacto no valor total da proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta
por cento do valor total do orcamento estimado ou que sejam considerados essenciais a funcionalidade
da obra.

17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

17.1. O custo estimado da contratacdo é de R$6.414.089,33 (Seis milhdes, quatrocentos e
catorze mil, oitenta e nove reais e trinta e trés centavos), ORCAMENTO NAO DESONERADO.

18. RECURSOS ORCAMENTARIOS

18.1. No momento oportuno sera informado pela Pré-reitoria de planejamento.
19. ANEXOS

19.1. ANEXO | - Estudos Técnicos Preliminares (id. 0623047);

19.2. ANEXO Il - Analise de Riscos (id. 0622684);

19.3. ANEXO Il - Projeto Executivo de Arquitetura (id. 0624582);

19.4. ANEXO IV - Projeto Executivo de Cabeamento (id. 0624583);

19.5. ANEXO V - Projeto Executivo de Climatizacdo (id. 0624882);

19.6. ANEXO VI - Projeto Executivo de Elétrica (id. 0624907);

19.7. ANEXO VII - Projeto Estruturas de Concreto Armado (id. 0624911);

19.8. ANEXO VIII - Projeto Estruturas Metalicas (id. 0624918);

19.9. ANEXO IX - Projeto Fotovoltaico (id. 0624930);

19.10. ANEXO X - Projeto Hidrossanitario e drenagem de aguas pluviais (id. 0624935);
19.11. ANEXO XI - Prevencdo, Protecdo e Combate a Incéndio e Panico (id. 0624947);
19.12. ANEXO XII - Projeto Luminotécnico (id. 0624950);
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19.13. ANEXO Xl - Projeto Sistema de Protecdo contra descargas atmosféricas-SPDA
(id. 0624960);

19.14. ANEXO XIV - Projeto Subestagao de Energia (id. 0624988);

19.15. ANEXO XV - Projeto Terraplanagem (id. 0624990); e

19.16. ANEXO XVI - Orcamento, Composicdes de Precos Unitarios, Memaria de Calculo, Cotacgdes,

BDI, Cronograma Fisico-financeiro (id. 0683577 e id. 0625955).

ALLAN JONES DE SOUZA GOMES

Diretor de Obras e Projetos

JORGE MARDINI SOBRINHO

Arquiteto e Urbanista

ANTONIO ARTHESON SILVA DA CRUZ
PREFEITO DO CAMPUS
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