

**RE: Pedido de Impugnação**

1 mensagem

**Raphael Alexandre** <raphael@engprosolucoes.com.br>

13 de dezembro de 2023 às 09:27

Responder a: raphael@engprosolucoes.com.br

Para: UFAC/Diretoria de Obras e Projetos &lt;dop.prefcam@ufac.br&gt;, "raphael@engprosolucoes.com.br" &lt;raphael@engprosolucoes.com.br&gt;

Bom dia senhores!

Venho neste mesmo email responder as questões envolvidas no certame da obra 1 de reforma do Aquivo Central, Nutrição, Telemedicina e Paleontologia, bem como da obra 2, de reforma da Biblioteca e Anfiteatro.

Sobre os pedidos de esclarecimentos:

**REFORMA ARQ, PALE, NUTRI E TELE (OBRA 1)****1 - ITEM 4.10.1 - GAS-EP-01**

Item zerado não será executado em obra, pode-se desconsiderá-lo na montagem da planilha final.  
2 - Orçamento de fato contém bases diferentes do Estado do Acre. O erro ocorreu na interação entre software e geração de planilhas. A sugestão da EngPro é a realização desse ajuste, bem como atualização para os meses mais recentes disponíveis.

Para esta obra, a posição da ENGPPO é de realizar os ajustes apontados, bem como realizar uma verificação minuciosa e ajustes para banco de dados compatíveis em datas mais recentes.

A solução dada faz parte do anexo: ARQ CENTRAL, PALEONTO, NUTRI E TELEMED.zip

**REFORMA BIBLIOTECA E ANFITEATRO (OBRA 2)****3 - Seguem as diretrizes item a item:**

2.5.1.5 - Item de instalação de bomba. Neste caso, existe de fato um problema gerado pelo software, no qual o insumo IO01 está zerado, quando deveria estar R\$3.989,00.

2.3.5.3 - Para este item, o valor para bomba é de fato é zerado. O fornecimento desta bomba está descrita em 2.5.1.5. Neste caso se faz necessário a inserção do quadro de bombas.

3.3.5.3 - Para este item, o valor para bomba é de fato é zerado. O fornecimento desta bomba está descrita em 2.5.1.5. Neste caso se faz necessário a inserção do quadro de bombas.

Ao verificar o item 3.5.1.3, não apontado pela empresa como errado, é verificado o mesmo insumo do zerado por erro que o caso do 2.5.1.5. Ou seja, deveria-se somar valor de R\$3.989,00.

Para esta obra, a posição da ENGPPO é de realizar os ajustes apontados, bem como realizar uma verificação minuciosa e ajustes para banco de dados compatíveis em datas mais recentes.

A solução dada faz parte do anexo: BIBLIOTECA E ANFITEATRO.zip

----

A ENGPPO entende que realizou os ajustes apontados e realizou busca por novos problemas, afim de evitar inconvenientes no processo licitatório.

Agradecemos a compreensão e estamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Att

---

**RAPHAEL ALEXANDRE**

Engenheiro Civil – CREA/RN 211091523-4

Tel: (84) 98887-5674

[raphael@engprosolucoes.com.br](mailto:raphael@engprosolucoes.com.br)



**ENGPRO SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA**  
Av. Romualdo Galvão, 2109 - Edifício Trade Center, 912  
Lagoa Nova. Natal. Rio Grande do Norte  
CNPJ 29.175.021/0001-20 CREA/RN 200003912-9



RN  
PE  
SC

Att

---

**RAPHAEL ALEXANDRE**

Engenheiro Civil – CREA/RN 211091523-4

Tel: (84) 98887-5674

[raphael@engprosolucoes.com.br](mailto:raphael@engprosolucoes.com.br)

---

**De:** "UFAC/Diretoria de Obras e Projetos" <[naoresponda.sei@ufac.br](mailto:naoresponda.sei@ufac.br)>

**Enviado:** 11/12/2023 17:25

**Para:** [raphael@engprosolucoes.com.br](mailto:raphael@engprosolucoes.com.br)

**Assunto:** Pedido de Impugnação

Caro empresário,

Solicito manifestação acerca dos pedidos de impugnação elaborados pela empresa EMOT Construções, em anexo.

Atenciosamente,

Allan Jones de Souza Gomes

---

**2 anexos**

 **ARQ CENTRAL, PALEONTO, NUTRI E TELEMED.zip**  
5087K

 **BIBLIOTECA E ANFITEATRO.zip**  
4046K