
Ata de Realização do RDC Eletrônico
Licitação nº 4/2015

Às 11:00 horas do dia 19 de Novembro de 2015, reuniram-se o Presidente Oficial deste Órgão e respectivos membros da Comissão da Licitação,
designados pelo instrumento legal 2493/2015 de 15/10/2015, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 12.462 de 05 de agosto de 2011 e
legislação complementar, referente ao Processo nº 4/2015, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 42015. Objeto: Objeto: A presente
licitação tem como objeto a execução das obras de Construção de um bloco acadêmico da Fundação Universidade Federal do Acre no Campus de
Floresta em Cruzeiro do Sul, com material incluso, conforme Edital e Anexos..
Presidente abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase
de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do Acre

Item:
Nome:
Descrição Complementar:

Tratamento Diferenciado:
Aplicabilidade da Margem de Preferência:
Quantidade: Unidade de Fornecimento:
Situação:

1
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÕES PREDIAIS

Execução das obras de Construção de um bloco acadêmico da Fundação Universidade Federal do Acre no Campus de Floresta em Cruzeiro do
Sul/AC, conforme condições contidas no edital e seus anexos.

1 Unidade
Julgado e Habilitado

Sem benefícios

Aceito para EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 2.010.000,0000.

Não

Valor Estimado: R$ 2.497.468,6400

1 - OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÕES PREDIAIS

CPF/CNPJ Fornecedor
Porte
ME/E

Declaração
ME/EPP/COO Qtde

PROPOSTAS (propostas com *  foram desclassificadas pelo presidente/sistema)Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

Data/Hora
RegistroValor Unit.(R$) Valor Global (R$)

20.464.527/0001-84 M2 CONSTRUCOES LTDA - ME Sim Sim 1 2.019.346,8900 2.019.346,8900 18/11/2015
11:59:33

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Execução das obras de Construção de um bloco acadêmico da Fundação Universidade Federal do Acre no Campus de Floresta em Cruzeiro do
Sul.

08.731.640/0001-83 R. M. CONSTRUCOES LTDA - ME Sim Sim 1 2.395.345,0000 2.395.345,0000 18/11/2015
13:34:34

Descrição detalhada do objeto ofertado:
A presente licitação tem como objeto a execução das obras de Construção de um bloco acadêmico da Fundação Universidade Federal do Acre
no Campus de Floresta em Cruzeiro do Sul, com material incluso, conforme Edital e Anexos.

05.759.506/0001-00 EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA Não - 1 2.709.042,5100 2.709.042,5100 19/11/2015
10:26:13

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Dois Milhões, Setecentos e Nove Mil, Quarenta e Dois Reais e Cinquenta e Um Centavo.

CPF/CNPJData/Hora Registro Valor (R$)

LANCES (lances com * foram excluídos pelo presidente)

05.759.506/0001-00 2.010.000,000019/11/2015 11:17:34:827
05.759.506/0001-00 2.709.042,510019/11/2015 11:00:42:517
20.464.527/0001-84 2.019.346,890019/11/2015 11:00:42:513
08.731.640/0001-83 2.395.345,000019/11/2015 11:00:42:510

Evento ObservaçõesData/Hora
EVENTOS DO ITEM

Item Aberto 19/11/2015 11:14:59
Em Encerramento de Lances Batida iminente. Data/Hora iminência: 19/11/2015 11:52:37.19/11/2015 11:37:37
Item Encerrado Item encerrado.19/11/2015 11:54:08
Início do desempate Item está em desempate ME/EPP, aguardando lance.19/11/2015 12:00:24
Fornecedor enviou um lance de
desempate

Item teve o 1.º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor M2 CONSTRUCOES LTDA - ME, CNPJ/CPF:
20.464.527/0001-84 enviou o lance no valor de R$ 2.009.000,0000.

19/11/2015 12:03:20

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor M2 CONSTRUCOES LTDA - ME, CPF/CNPJ:
20.464.527/0001-84.

19/11/2015 12:13:01

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor M2 CONSTRUCOES LTDA - ME, CPF/CNPJ:
20.464.527/0001-84, para envio de anexo.

27/11/2015 14:03:21

Recusa Proposta Recusa de proposta. Fornecedor M2 CONSTRUCOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 20.464.527/0001-84, pelo30/11/2015 13:24:17

CPF/CNPJData/Hora Registro Valor (R$)

LANCES DESEMPATE ME/EPP

20.464.527/0001-84 2.009.000,000019/11/2015 12:03:20:060

HISTÓRICO DO ITEM
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Evento ObservaçõesData/Hora
EVENTOS DO ITEM

melhor lance de R$ 2.009.000,0000. Motivo: Com base a analise da un. técnica, verificou-se que a
empresa deixou de contabilizar o item 6.07, acarretando a oneração do valor final do item 6 em R$
11.919,36, deixando-a com um valor final da proposta R$ 2.020.919,36, superior ao da segunda colocada..

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ:
05.759.506/0001-00.

30/11/2015 13:27:20

Inclusão Intenção Recurso Fornecedor M2 CONSTRUCOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 20.464.527/0001-84, registrou intenção de
recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de proposta.

30/11/2015 14:34:44

Exclusão Intenção Recurso Fornecedor M2 CONSTRUCOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 20.464.527/0001-84, excluiu a  intenção de
recurso.

30/11/2015 14:41:06

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA,
CPF/CNPJ: 05.759.506/0001-00, para envio de anexo.

02/12/2015 17:26:36

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ:
05.759.506/0001-00.

02/12/2015 17:26:41

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA,
CPF/CNPJ: 05.759.506/0001-00, para envio de anexo.

07/12/2015 13:57:27

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ:
05.759.506/0001-00.

08/12/2015 15:02:55

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA,
CPF/CNPJ: 05.759.506/0001-00, para envio de anexo.

09/12/2015 12:31:17

Aceite Proposta Aceite individual da proposta. Fornecedor EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
05.759.506/0001-00, pelo melhor lance de R$ 2.010.000,0000.

09/12/2015 12:31:23

Fornecedor Habilitado Habilitação em grupo. Fornecedor EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 05.759.506/0001-
00.

09/12/2015 15:10:43

Evento ObservaçõesData/Hora
EVENTOS DA LICITAÇÃO

Inclusão Membro Incluído membro WANDERLEY ARAUJO DE CASTRO JUNIOR e CPF: 51450127215 na licitação como
Presidente.

29/10/2015 11:43:25

Inclusão Membro Incluído membro EVERTON FIDELIS DA SILVA e CPF: 95017828249 na licitação como Presidente
substituto.

29/10/2015 11:43:25

Inclusão Membro Incluído membro FERNANDO DA SILVA SOUZA e CPF: 97835609215 na licitação como Membro.29/10/2015 11:43:25
Inclusão Membro Incluído membro JANIO DA CUNHA BASTOS e CPF: 52718549220 na licitação como Membro.29/10/2015 11:43:25
Troca de Presidente Função de “Presidente”  atribuído à WANDERLEY ARAUJO DE CASTRO JUNIOR, CPF: 51450127215.29/10/2015 11:43:25
Disputa aberta encerrada Finalizada a fase de disputa aberta.19/11/2015 12:00:24
Abertura de Prazo Abertura de prazo para intenção de recurso.30/11/2015 13:24:17
Fechamento de Prazo Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 09/12/2015 às 15:22.09/12/2015 15:11:26
Alteração de Prazo Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso reagendado para 09/12/2015 às 15:42.

Justificativa: Conforme item 16.2 do edital..
09/12/2015 15:13:37

Origem MensagemData/Hora

MENSAGENS  DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens

Presidente fala Bom dia senhores licitantes.19/11/2015 11:03:48
Presidente fala Primeiramente, a UFAC agradece a todos pela participação neste certame.19/11/2015 11:04:05
Presidente fala Solicitamos a todos atenção ao projeto básico do presente certame, bem como às demais condições

estabelecidas no Edital e demais anexos, eventuais avisos, esclarecimentos e impugnações que possam
ter sido publicadas no sistema Comprasnet, ESCLARECENDO QUE NÃO ACEITAREMOS PROPOSTAS
COM VALORES ACIMA DOS VALORES ESTIMADOS DO CERTAME, UNITÁRIOS E GLOBAL.

19/11/2015 11:05:21

Presidente fala Sejam responsáveis e não busquem disputar somente por disputar, pois iremos abrir processos
administrativos contra empresas que desistirem de suas propostas sem motivo plausível, com punições
desde as mais leves até mesmo suspensão de seu SICAF.

19/11/2015 11:08:03

Presidente fala Estaremos neste momento abrindo a fase de lances.19/11/2015 11:13:51
Presidente fala O Item 1 está aberto para o envio de lances.19/11/2015 11:14:59
Presidente fala O Item 1 poderá receber lances até 11:52:37 de 19/11/2015 e após isso entrará no encerramento

aleatório.
19/11/2015 11:37:37

Sistema informa Srs Fornecedores, está encerrada a disputa aberta da licitação.19/11/2015 12:00:24
Sistema informa O item 1 terá desempate dos lances. Clique em "Desempate ME/EPP" - Microempresa e Empresa de

Pequeno Porte.
19/11/2015 12:00:24

Presidente fala Para M2 CONSTRUCOES LTDA - ME - Senhor licitante estaremos neste momento convocando o anexo
da proposta.

19/11/2015 12:12:53

Presidente fala Senhor Fornecedor M2 CONSTRUCOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 20.464.527/0001-84, solicito o envio do
anexo referente ao item 1.

19/11/2015 12:13:01

Fornecedor responde Os arquivos serão enviados, Sr. Presidente.19/11/2015 12:15:30
Presidente fala Para M2 CONSTRUCOES LTDA - ME - Favor enviar preferencialmente via sistema comprasnet.19/11/2015 12:20:57
Fornecedor responde Prazo de 02 dias úteis, é isso?19/11/2015 13:43:28
Presidente fala Para M2 CONSTRUCOES LTDA - ME - Conforme o item: 15.1. A proposta ajustada ao lance final do

licitante vencedor e os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF,
inclusive quando houver necessidade do envio de anexos, deverão ser enviados via sistema eletrônico em
campo próprio para envio de anexo, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados da solicitação do
Presidente.

19/11/2015 14:00:45

Presidente fala Para M2 CONSTRUCOES LTDA - ME - conforme o item 15.1 deverá encaminhar também a
documentação de habilitação.

19/11/2015 14:01:44

Presidente fala O RDC será suspenso. Retornaremos dia 20/11/2015 às 12:15h (horário de brasília)para darmos
continuidade a fase de aceitação. Caso a empresa melhor classificada tenha enviado os anexos.

19/11/2015 14:38:03

Presidente fala Corrigindo: O RDC será suspenso. Retornaremos dia 20/11/2015 às 15:15h (horário de brasília), 12:15h
(horário do Estado do Acre)para darmos continuidade a fase de aceitação. Caso a empresa melhor
classificada tenha enviado os anexos.

19/11/2015 14:42:23

Presidente fala Boa tarde senhores.20/11/2015 15:19:01
Presidente fala Para M2 CONSTRUCOES LTDA - ME - Boa tarde senhor.20/11/2015 15:23:22
Presidente fala Para M2 CONSTRUCOES LTDA - ME - Até o momento não identificamos o envio do anexo.20/11/2015 15:24:30
Presidente fala Para M2 CONSTRUCOES LTDA - ME - Pergunto se utilizará o prazo de 02 (dois) dias a contar da

convocação?
20/11/2015 15:48:51

Fornecedor responde Sim, Sr. Presidente.20/11/2015 16:12:55
Presidente fala Uma vez que o prazo para o envio do anexo encerra-se dia 23/11/2015. O RDC será suspenso.

Retornaremos dia 23/11/2015 às 15:15h (horário de brasília), 12:15h (horário do Estado do Acre)para
darmos continuidade a fase de aceitação.

20/11/2015 16:14:34

Presidente fala Boa tarde a todos, tenham um ótimo fim de semana.20/11/2015 16:15:06
Presidente fala Boa tarde senhores.23/11/2015 15:31:30
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Origem MensagemData/Hora

MENSAGENS  DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens

Presidente fala recebemos os anexos da empresa melhor colocada.23/11/2015 15:32:16
Presidente fala Assim sendo suspenderemos a sessão para analisarmos as planilhas, retornaremos com a sessão no dia

24/11/2015, às 11:00h (horário de Brasília), 08:00h (horário do Estado do Acre).
23/11/2015 15:35:10

Presidente fala Bom dia senhores. Estamos aguardando parecer do setor técnico desta IFES, referente a análise das
planilhas, motivo pelo qual a impossibilidade de continuidade da sessão neste momento. Assim sendo
retornaremos com a sessão dia 24/11/2015 (hoje) às 14:00h (horário de Brasília), 11:00h (horário do
Estado do Acre). Bom dia.

24/11/2015 11:05:03

Presidente fala Bom dia senhores. Ainda estamos aguardando parecer do setor técnico desta IFES, referente a análise
das planilhas, motivo pelo qual a impossibilidade de continuidade da sessão neste momento. Assim sendo
retornaremos com a sessão dia 25/11/2015 (amanhã) às 15:00h (horário de Brasília), 12:00h (horário do
Estado do Acre). Bom dia.

24/11/2015 14:04:47

Presidente fala Boa tarde senhores.25/11/2015 15:01:21
Presidente fala Para M2 CONSTRUCOES LTDA - ME - Senhor licitante, solicitamos o envio de nova planilha corrigida,

pois, conforme parece da equipe técnica desta IFES, não foi obedecido o item 9.2.8 do edital, para a
confecção da planilha orçamentária, ocasionando diferenças entre o valor oferta e o valor utilizado os
parâmetros especificados no item supra citado.

25/11/2015 15:03:30

Fornecedor responde Estamos providenciando, Sr. Presidente25/11/2015 15:08:15
Presidente fala Para M2 CONSTRUCOES LTDA - ME - Temos divergência dos valores apresentados para ajudante e

servente.
25/11/2015 15:12:01

Presidente fala Para M2 CONSTRUCOES LTDA - ME - Valor apresentado servente R$ 6,43 e ajudante R$ 6,99, divergem
dos constantes no dissídio coletivo do Sindicato dos Trabalhadores na Industria da Construção Civil do
Estado do Acre, vigência 01/05/2015 à 30/04/2016.

25/11/2015 15:15:35

Fornecedor responde Vamos corrigir25/11/2015 15:18:48
Presidente fala O senhor terá prazo até às 17:00h (horário de brasília), 14:00h (horário do Estado do Acre) de hoje

(25/11/2015)
25/11/2015 15:21:46

Presidente fala Suspenderemos a sessão com retorno previsto para às 17:00h (horário de brasília), 14:00h (horário do
Estado do Acre) de hoje (25/11/2015).

25/11/2015 15:23:06

Presidente fala Boa tarde senhores.25/11/2015 17:10:54
Presidente fala Para M2 CONSTRUCOES LTDA - ME - Acusamos o recebimento das planilhas corrigidas.25/11/2015 17:15:07
Presidente fala Suspenderemos a sessão para análise do Corpo técnico deste IFES, retorno previsto para o dia

30/11/2015, às 13:00h (horário de Brasília), 10:00h (horário do Estado do Acre). Sem mais para o
momento boa tarde a todos.

25/11/2015 17:17:50

Presidente fala Senhor fornecedor M2 CONSTRUCOES LTDA - ME, CPNJ/CPF: 20.464.527/0001-84, o prazo para envio
de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.

27/11/2015 14:03:21

Presidente fala Bom dia senhores30/11/2015 13:02:54
Presidente fala Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o

item 1.
30/11/2015 13:24:17

Presidente fala Além disso, a empresa não conseguia comprovar à qualificação técnica referente ao subitem "13.8.1.2.6.
Escoramento de formas: 2.332,96 m³."

30/11/2015 13:27:09

Presidente fala Senhor Fornecedor EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 05.759.506/0001-00, solicito o
envio do anexo referente ao item 1.

30/11/2015 13:27:20

Presidente fala Para EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, levando-se em consideração que a
empresa melhor colocada foi desclassificada, solicito o envio da planilhas e se possível enviar também a
documentação relativa a habilitação.

30/11/2015 13:30:08

Presidente fala Estamos suspendendo a sessão para análise dos documentos com retorno para as 15:00h (horário de
Brasília) 12:00 hora local.

30/11/2015 14:14:40

Presidente fala Considerando a queda no serviço de internet. Estamos suspendendo a sessão com retorno previsto para o
dia 01/12/2015 às 16:30h (horário de Brasília) 13:30 hora local.

30/11/2015 16:34:56

Presidente fala Uma vez que o setor técnico ainda não apresentou parecer referente a análise das planilhas. Iremos
suspendendo a sessão com retorno previsto para o dia 02/12/2015 às 17:00h (horário de Brasília) 14:00
hora local.

01/12/2015 16:40:54

Presidente fala Boa tarde senhores.02/12/2015 17:04:51
Presidente fala Para EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, conforme parecer a unidade técnica

verificou-se que a composição do BDI não está de acordo como o modelo fornecido pela administração,
favor corrigir.

02/12/2015 17:11:01

Fornecedor responde Sim, Sr. Presidente.02/12/2015 17:12:45
Presidente fala Para EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA - também conforme setor técnico o coeficiente considerados

par o calculo da administração  local divergem da Declaração apresentada pela licitante.
02/12/2015 17:13:33

Presidente fala Para EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA - também conforme análise técnica não foi considerado
utilização de mão de obra para os itens 02.02, 03.01, 03.02, 03.07, e 03.08.

02/12/2015 17:16:39

Presidente fala Para EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA - também conforme análise técnica é necessário que o
licitante apresente as composições auxiliares de serviços dos itens 01.03, 01.06, 04.01, 05.02, 05.05,
06.05, 06.07, 08.01, 08.02, 08.03, 08.04, 10.01, 10.03, 10.04, 10.05, 10.06, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06,
11.07, 11.08, 12.07, 13.32, 13.33, 14.00, 15.00, 16.02, 17.02, 17.06, 17.13, 17.21, 17.22, 17.23, 18.01,
18.05, 18.06 e 18.07.

02/12/2015 17:23:53

Presidente fala Senhor fornecedor EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA, CPNJ/CPF: 05.759.506/0001-00, o prazo
para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.

02/12/2015 17:26:36

Presidente fala Senhor Fornecedor EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 05.759.506/0001-00, solicito o
envio do anexo referente ao item 1.

02/12/2015 17:26:41

Fornecedor responde Tomaremos imediatas providencias para corrigir os itens mencionados.02/12/2015 17:31:55
Presidente fala Para EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA - favor enviar via sistema comprasnet.02/12/2015 17:33:21
Presidente fala Em virtude do adiantar da hora estamos suspendendo a sessão com retorno previsto para para o dia

03/12/2015 às 13:00h (horário de Brasília) 10:00 hora local.
02/12/2015 20:58:48

Presidente fala Bom dia senhores.03/12/2015 13:15:39
Presidente fala Para EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA - Senhor ainda não recebemos a planilha corrigida.03/12/2015 13:21:05
Presidente fala Assim suspenderemos a sessão com retorno previsto para às 15:00h (horário de Brasília) 12:00 hora local.03/12/2015 13:24:04
Fornecedor responde Senhor Presidente, devido problemas em nosso equipamento, solicitamos o prazo de 24h para que

possamos enviar a planilha.
03/12/2015 13:24:10

Presidente fala Em virtude a não conexão deste presidente na hora marcada devido a problema de cunho técnico.
Suspenderemos a sessão com retorno previsto para para o dia 04/12/2015 às 16:00h (horário de Brasília)
13:00 hora local.

03/12/2015 15:59:40

Presidente fala Senhores levando-se em consideração o encerramento do exercício estamos aguardando resposta da
Diretoria de Orçamento quanto a existência de orçamento para fazer frente a contratação. Iremos
suspender a sessão com retorno previsto para o dia 07/12/2015 às 13:30h (horário de Brasília) 10:30 hora
local.

04/12/2015 18:33:09

Presidente fala Bom dia senhores.07/12/2015 13:39:10
Presidente fala Daremos continuidade a licitação.07/12/2015 13:48:45
Presidente fala Entramos em contato que a unidade técnica desta IFES, que solicitou prazo para o término da análise até

às 17:30h (horário de Brasília) 14:30( hora local) de hoje. Assim sendo suspenderemos a sessão até este
horário. Bom dia.

07/12/2015 13:57:09

Presidente fala Senhor fornecedor EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA, CPNJ/CPF: 05.759.506/0001-00, o prazo07/12/2015 13:57:27
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Origem MensagemData/Hora

MENSAGENS  DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens

para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala Tendo em vista que a unidade técnica desta IFES, que solicitou prorrogação do prazo para o término da

análise, suspenderemos a sessão do RDC com retorno previsto para o dia 08/12/2015 às 11:30h (horário
de Brasília) 08:30( hora local) de hoje.

07/12/2015 17:38:13

Presidente fala Tendo em vista que a unidade técnica desta IFES, que solicitou prorrogação do prazo para o término da
análise, suspenderemos a sessão do RDC com retorno previsto para o dia 08/12/2015 às 11:30h (horário
de Brasília) 08:30( hora local). (amanhã)

07/12/2015 17:38:51

Presidente fala Bom dia senhores.08/12/2015 11:34:38
Presidente fala Tendo em vista que a unidade técnica desta IFES, que solicitou prorrogação do prazo para o término da

análise, suspenderemos a sessão do RDC com retorno previsto para o dia 08/12/2015 hoje às 14:30h
(horário de Brasília) 11:30( hora local).

08/12/2015 11:43:55

Presidente fala Boa tarde Senhores.08/12/2015 14:38:09
Presidente fala Para EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA - Detectou-se também erros de preenchimento de valores

de quantitativos, de forma que, os quantitativos apresentados para cálculo, são inferiores aos quantitativos
previsto na planilha base licitada. Tal erro incidiu no item 02.01 (Administração local da obra). Identificou-
se que a empresa deixou de cotar/ atribuir valor ao item 13.31 (Cabo de cobre isolado PVC 450/750v
120mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação).

08/12/2015 14:42:30

Presidente fala Para EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA - Solicito que proceda a correção da planilha.08/12/2015 14:44:22
Fornecedor responde Sim, Senhor Presidente.08/12/2015 14:45:11
Presidente fala Detectou-se que houve erros aritméticos. Conforme previsto no item 9.2.8 do edital, que diz:

9.2.8. Na planilha orçamentária, os algarismos de preços unitários deverão ser arredondados para 02
(duas) casas decimais, sendo que aqueles que sejam produto de multiplicação também deverão ser
arredondados para duas casas, utilizando a função “ARRED” Microsoft Excel, ou função similar do
programa específico.

08/12/2015 14:46:18

Presidente fala Para EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA - Solicito que envie as correções o mais rápido possível.08/12/2015 14:48:40
Fornecedor responde Sim, Senhor Presidente.08/12/2015 14:53:29
Presidente fala Senhor Fornecedor EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 05.759.506/0001-00, solicito o

envio do anexo referente ao item 1.
08/12/2015 15:02:55

Presidente fala Suspenderemos a sessão com retorno às 17:30h (horário de Brasília) 14:30( hora local) de hoje. Assim
sendo suspenderemos a sessão até este horário.

08/12/2015 15:30:49

Presidente fala Boa tarde senhores.08/12/2015 17:36:19
Presidente fala Levando-se em consideração que este presidente encontra-se presidindo outra sessão de RDC, suspendo

a sessão com retorno previsto para às 18:20h (horário de Brasília) 15:20( hora local) de hoje. Assim sendo
suspenderemos a sessão até este horário.

08/12/2015 17:40:42

Presidente fala Boa tarde Senhores.08/12/2015 18:23:50
Presidente fala Para EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA - senhor estamos aguardando o envio da planilha, corrigida.08/12/2015 18:24:33
Fornecedor responde Senhor Presidente, já enviamos a planilha corrigida.08/12/2015 18:42:56
Presidente fala Estamos analisando a planilhas corrigidas. Suspenderemos a sessão por 30 minutos para análise das

planilhas com retorno às 19:21 (horário de Brasília) 16:21 hora local. de hoje.
08/12/2015 18:52:24

Presidente fala Retornamos com a sessão do RDC.08/12/2015 19:23:25
Presidente fala Para EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA - Senhor acredito que ocorreu um equivoco no envio da

planilha, pois, a planilha enviada foi a mesma enviada anteriormente. Solicito que envie a planilha
corrigida.

08/12/2015 19:25:04

Fornecedor responde Estamos verificando Senhor Presidente.08/12/2015 19:35:00
Presidente fala Para EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA - Estamos aguardando o envio da planilha corrigida.08/12/2015 19:45:46
Presidente fala Para EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA - Senhor ainda não recebemos as planilhas corrigidas08/12/2015 20:05:22
Presidente fala Para EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA - Senhor daremos um prazo até às 20:55 (horário de

Brasília) 17:55( hora local) de hoje.
08/12/2015 20:37:05

Presidente fala Assim retornaremos as 20:55 (horário de Brasília) 17:55( hora local) de hoje.08/12/2015 20:38:03
Presidente fala Para EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA - Acusamos o recebimento da planilha contudo existe erro.

Tal erro incidiu no item 02.01 (Administração local da obra).
08/12/2015 21:02:20

Presidente fala Pergunto se esta é sua planilha final.08/12/2015 21:03:36
Fornecedor responde Iremos providenciar a correção do item.08/12/2015 21:07:43
Presidente fala Devido ao adiantar da hora suspenderemos a sessão retorno previsto para o dia 09/12/2015 às 11:30h

(horário de Brasília) 08:30 hora local.
08/12/2015 21:10:17

Presidente fala bom dia senhores.09/12/2015 11:33:05
Presidente fala iremos analisar a planilha enviada retornaremos em 30 min, com retorno às 12:04 (horário de Brasília)

09:04 hora local. de hoje.
09/12/2015 11:34:28

Presidente fala Retomando a sessão.09/12/2015 12:09:08
Presidente fala Estamos aguardando a resposta da equipe técnica referente a análise da planilha.09/12/2015 12:13:29
Presidente fala Senhor fornecedor EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA, CPNJ/CPF: 05.759.506/0001-00, o prazo

para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
09/12/2015 12:31:17

Presidente fala Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o
item 1.

09/12/2015 12:31:23

Presidente fala Estamos analisando a documentação referente a habilitação retornaremos com a sessão às 13:20 (horário
de Brasília) 10:20 hora local. de hoje.

09/12/2015 12:39:36

Presidente fala Levando-se em consideração que a unidade técnica desta IFES ainda não apresentou parece referente a
habilitação. Suspenderemos a sessão retornaremos hoje às 15:00h (horário de Brasília) 12:00 hora local.
Na fase de habilitação.

09/12/2015 13:27:00

Presidente fala boa tarde senhores.09/12/2015 15:06:18
Presidente fala Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o

item 1.
09/12/2015 15:10:43

Presidente fala Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 09/12/2015 às 15:22.09/12/2015 15:11:26
Presidente fala Foi informada nova data de fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 09/12/2015 às

15:42.
09/12/2015 15:13:37

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o
resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 54, do Decreto 7581/2011. Nada mais havendo a declarar,
foi encerrada a sessão às 16:12 horas do dia 09 de Dezembro de 2015, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da
Licitação.
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