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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PROJETO BASICO

Processo n2 23107.028712/2023-03
1. OBIJETO

1.1. Contratagdo de empresa de engenharia especializada em construgdo civil para a Execugdo de Sistemas de Prevencdo, Protecdo
e Combate a Incéndio e Panico - PPCI, e de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas - SPDA, na Biblioteca Central e no Anfiteatro Garibaldi
Brasil, no Campus Aulio Gélio da UFAC, no municipio de Rio Branco, Acre, conforme condicBes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento.

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados nos anexos deste Projeto Basico.

1.4. O contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, sendo prorrogdvel apenas na forma do art. 57, §12 da Lei n2 8.666, de 1993.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares (SEI
1039278), apéndice deste Projeto Basico.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Tdpico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares (SEI
1039278), apéndice deste Projeto Basico;

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitagdo, na modalidade Regime Diferenciado de Contratacdo — RDC Eletronico, por

se tratar de um processo célere, auxiliando nos processos licitatérios realizados no 22 semestre. O tipo de empreitada serd por prego unitario,
pois facilita a fiscalizagdo no tocante a medi¢do a régua dos servigos executados.

4.2. A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administra¢cdo, vedando-se
qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

4.3, O modo de disputa sera combinado finalizando com a fase Aberta;

4.4, O critério de julgamento da proposta é o maior desconto global.

4.5. N3o sera permitida a participagdo de consdrcios;

5. VISTORIA PARA LICITACAO

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas instalagGes do local,

acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 14:00 horas as 17:00 horas, devendo o agendamento ser
efetuado previamente, das 14:00 as 17:00hrs, pelo e-mail dop.prefcam@ufac.br;

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data
prevista para a abertura da sessdo publica.

5.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizag¢do da vistoria.

5.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser fornecido informagdes relativas ao objeto da
licitagdo, para que a empresa tenha condi¢es de bem elaborar sua proposta.

5.4. A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalagGes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os
onus dos servicos decorrentes.

5.5. A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das
obrigagdes objeto da licitagdo.

6. OBRIGACGES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de

sua proposta;

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente designada, anotando em
registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando
os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas no curso da
execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;
6.4. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;
6.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada;
6.6. N3o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:
6.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou

responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto;
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6.6.2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

6.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo destes em
atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi
contratado; e

6.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio drgao ou entidade responsavel
pela contratagdo, especialmente para efeito de concessdo de didrias e passagens.
6.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para a correta execugdo contratual
6.8. Realizar avaliagGes periddicas da qualidade do servigo prestado apds seu recebimento;
6.9. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento das obrigacGes pela Contratada;
6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas, orcamentos, termos de recebimento,
contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;
6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condigdo indispensavel para o recebimento do objeto,
conforme o caso:
6.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
6.11.2. comprovagao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
6.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;
6.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
6.11.5. certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de
Iméveis;
6.11.6. a reparac¢do dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito assegurado a
Contratante no art. 69 da Lei n2 8.666/93 e no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).
6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art.
38 da Lein? 12.462/2011.
7. OBRIGACOES DA CONTRATADA
7.1. Executar os servicos conforme especificagbes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagdo dos empregados

necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste instrumento e em sua proposta;

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os
servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de
Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou
dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade com as normas e
determinagbes em vigor;

7.5. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo
ou fungdo de confianga no 6rgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n°® 7.203, de 2010;

7.6. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada
devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;
3) certidGes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4)
Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servigos.

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condi¢des adequadas ao
cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

7.10. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

7.11. Paralisar, por determinagao da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou
que ponha em risco a segurancga de pessoas ou bens de terceiros.

7.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessério a execugdo dos servigos,
durante a vigéncia do contrato.

7.13. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os
documentos e especificagées que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagGes dos Poderes
Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.
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7.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudancgas nos métodos executivos que
fujam as especificagdes do memorial descritivo.

7.16. Ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de
quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagGes assumidas, todas as condi¢Ges de
habilitagdo e qualificagcdo exigidas na licitagdo;

7.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou
para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n? 13.146, de 2015.

7.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

7.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto
aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993;

7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca da Contratante;
7.22. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios
em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;
7.23. Fica assegurado a CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei n2 9.610/98:

7.23.1. O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e

atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a
Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

7.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagdo produzida e
congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros
subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem
prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

7.24. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de
informacGes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuard a execug¢do dos servigos.
7.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

7.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

7.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgdo para a execugdo do
servigo;

7.28. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do

contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagBes relativas a execu¢do do servigo, conforme descrito neste Projeto
Basico;

7.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos hordrios e locais de prestagdo de servico para representa-la na execugdo do
contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis com os compromissos assumidos;

7.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da Contratante;

7.31. Adotar as providéncias e precaugbes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgdos, se necessario for, a fim de que ndo

venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

7.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagbes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

7.33. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na
forma da legislagdo aplicavel;

7.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o andamento do
empreendimento, tais como, numero de funciondrios, de equipamentos, condicbes de trabalho, condicGes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situagao das atividades em relagdo
ao cronograma previsto.

7.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto
Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construg¢do, pelo prazo de 05 (cinco)
anos, contado da data de emissdao do Termo de Recebimento Definitivo.

7.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo
florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegeta¢do natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do
drgdo ambiental competente.

7.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos
termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a
apresentacgdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

7.37.1. Cdpias das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

7.37.2. Cdpia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto
ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
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IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade vélidos, conforme artigo
17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislagdo correlata;

7.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio
Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem
nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatdria.

7.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em Estado
que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagado ao DOF, a fim
de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

7.37.4. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima, conforme art. 92 do Decreto n?
9.094/17, podera haver solicitagdo de cdpia autenticada por cartério ou pelo servidor, mediante comparagdo com o original.

7.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n2
307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da
Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

7.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do
Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil apresentado ao érgao competente, conforme o caso;

7.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a
destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

7.38.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na
forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagdo de material para usos futuros;

7.38.2.2. residuos Classe B (recicldveis para outras destinagles): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento tempordrio, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura;

7.38.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente
vidveis que permitam a sua reciclagem/recupera¢do): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas;

7.38.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

7.38.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos
sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo
licenciadas;

7.38.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

7.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.39.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera,
por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes
admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

7.39.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados
aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;

7.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na
execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior
em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de pregos os custos correspondentes;

7.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de
terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificagdo, defeitos ou incorre¢des dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

7.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes,
ensaios, exames e provas necessdarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

7.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica,
telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgdos federais, estaduais e municipais e concessiondrias de servigos publicos para a obtengdo de
licengas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagdo, etc.);

7.43. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional abrangida no contrato bem
como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convengdo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no
contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais préxima;

7.44. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢Ges contidas em Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que
tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que
estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdencidrios, bem como de
pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;
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7.45. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do
nao pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuigGes sociais, previdenciarias e para
com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo
do contrato;

7.46. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do
contrato;
7.47. Apresentar a comprovagado, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdencidrias e

para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato;

7.48. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retengao do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situa¢do seja regularizada e ndo havendo quitagdo das obrigacGes por parte da contratada no prazo de quinze dias,
aceitar que contratante efetue o pagamento das obriga¢des diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugdo
dos servigos objeto do contrato;

7.49. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

7.50. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes estabelecidas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n2
6, de 6 de julho de 2018.

7.51. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das
atividades, em conformidade com a Instru¢do Normativa RFB n2 1845, de 22 de Novembro de 2018.

7.52. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT.

7.53. Fornecer os projetos executivos da contratagdo, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos

referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as
possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execu¢do do empreendimento, de
maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para
posterior execugdo e implantagdo do objeto garantindo a plena compreensao das informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos
trabalhos:

7.53.1. A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugées desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste
Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos
construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

7.53.2. A execucdo de cada etapa sera precedida de projeto executivo para a etapa e da conclusdo e aprovacgdo, pelo érgado
ou entidade contratante, dos trabalhos relativos as etapas anteriores;

7.53.2.1. O projeto executivo de etapa posterior podera ser desenvolvido concomitantemente com a execugao
das obras e servigos de etapa anterior, desde que autorizado pelo contratante

7.54. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participagdo na licitagdo ou a assinatura do
contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequacgdo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais
alegacoes de falhas ou omissdes em qualquer das pecgas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos
projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do inciso Ill do § 42 do art. 42
do Decreto n® 7.541/2011.

7.55. ApOs a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial com a contratante para apresentagdo do plano
de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execugdo do
objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das sangGes aplicaveis,
dentre outros.

7.56. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte
subcontratadas no decorrer da execugdo do contrato, quando se tratar da subcontratagdo prevista no artigo 48, Il, da Lei Complementar n.
123, de 2006.

7.57. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o
percentual originalmente subcontratado até a sua execugao total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem
prejuizo das sangGes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipotese em que ficara responsavel pela execugdo da parcela
originalmente subcontratada.

7.58. Responsabilizar-se pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da
subcontratagdo.
8. DA SUBCONTRATACAO
8.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, nas seguintes
condigdes:

8.1.1. E vedada a sub-rogagdo completa ou da parcela principal da obrigagdo
8.2. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os

requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugdo do objeto.

8.2.1. Somente serd autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem o cumprimento das clausulas
assecuratdrias de direitos trabalhistas, previstas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

8.3. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execucgdo
contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagOes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

9. ALTERACAO SUBJETIVA

9.1. Ndo haverd rescisdo contratual em razdo de fusdo, cisdo ou incorporagdo do contratado, ou de substituigdo de consorciado,
desde que mantidas as condigdes de habilitagdo previamente atestadas.
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10. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUGAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da conformidade da prestagdo dos
servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos
por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666, de 1993

10.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle da execu¢do dos
servigos e do contrato.

10.3. A verificagdo da adequacdo da prestagdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios previstos neste Projeto Basico.
10.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na

execugdo do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servicos devera ser verificada juntamente
com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico,
informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias
ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as
obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagdo de sangdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo
vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.8. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica,
podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a
distingdo dessas atividades e, em razao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agOes relacionadas a Gestdo do
Contrato.

10.9. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a
sua degeneracdo, devendo intervir para requerer 3 CONTRATADA a corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo
de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

10.11. Em hipotese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da
prestacdo dos servigos realizada.

10.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servigo com menor nivel de conformidade, que podera ser
aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e
alheios ao controle do prestador.

10.13. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servigo em relagdo a qualidade exigida, bem
como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sangOes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatdrio.

10.14. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar
ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos.
10.15. Cumpre, ainda, a fiscalizagdo:
10.15.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatérios das obrigages
trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execugdo da obra, em especial, quanto:
10.15.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro
salario;
10.15.1.2. a concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
10.15.1.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-saude, quando for devido;

10.15.1.4. aos depositos do FGTS; e

10.15.1.5. ao pagamento de obrigagOes trabalhistas e previdencidrias dos empregados dispensados até a data da
extingdo do contrato.

10.15.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuicdes previdenciarias e do
FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagdo de extratos, de forma que todos os empregados
tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que ndo impedira que a analise de extratos possa ser
realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

10.15.3. oficiar os orgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das obrigacGes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

10.15.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obriga¢Bes estabelecidas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de
julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

10.16. A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade com o art. 70 da Lei n? 8.666, de 1993.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

11.1. Os servigos deverao ser executados de acordo com o projeto executivo, especificagdes técnicas anexas e orgamento, anexos ao
Projeto Basico.
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11.2. A area total do projeto é de 2.912,26 m? (dois mil, novecentos e doze e vinte e seis metros quadrados).
11.3. A execugdo dos servigos sera iniciada a partir da emissdo da Ordem de Servigo, emitida pela Diretoria de Obras e Projetos desta
IFES, tendo um prazo total de 120 (cento e vinte) dias para a sua conclusdo, cujas etapas observardo o cronograma.
11.4. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos abaixo.
11.4.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada

apresentard a medigdo prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e memaria de calculo detalhada.

11.4.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma
Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

11.4.3. A Contratada também apresentard, a cada medigdo, os documentos comprobatdrios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

11.4.4. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe de fiscalizagdo
apos a entrega da documentagdo acima, da seguinte forma:

11.4.5. A contratante realizara inspe¢dao minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais técnicos
competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequagdo dos servigos e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

11.4.5.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e
qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

11.4.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizacdo n3o atestar a Ultima e/ou Unica medic¢do de servicos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

11.4.5.3. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

11.4.5.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigos executados.

11.4.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe
de fiscalizagdo deverd elaborar Relatério Circunstanciado em consondncia com suas atribui¢des, e encaminha-lo ao gestor do
contrato.

11.4.6.1. quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado deverd conter o
registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execug¢dao do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

11.4.6.2. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério circunstanciado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

11.4.6.3. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisorio no dia do esgotamento do prazo.

11.5. No prazo de até 90 (noventa) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos, o Gestor do Contrato devera
providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

11.5.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades
gue impeg¢am a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;

11.5.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigcos prestados, com base nos relatdrios e

documentagdes apresentadas; e

11.5.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo.
11.6. O recebimento provisério da ultima etapa da obra é condicionada, além da execuc¢do do objeto em si, a entrega dos “as built”.
11.7. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da

incorreta execugdo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposi¢des legais em
vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

11.8. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Projeto
Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicagdo de penalidades.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento e ateste da Nota
Fiscal/Fatura.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da
Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentagdo da Nota
Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 32, da Lei n2 8.666, de 1993.

12.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este Projeto Basico
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12.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio
de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n2 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as
providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.
12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:
12.4.1. o0 prazo de validade;
12.4.2. a data da emissdo;
12.4.3. os dados do contrato e do érgdo contratante;
12.4.4. o periodo de prestagdo dos servigos;
12.4.5. o valor a pagar; e
12.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
12.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara

sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
comprovagado da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

12.6. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para pagamento.

12.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das condigGes de
habilitagdo exigidas no edital.

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para
que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério da contratante.

12.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF para
identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do érgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 3, de 26 de abril
de 2018.

12.10. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverd comunicar aos drgdos
responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

12.12. Havendo a efetiva execugdao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

12.12.1. Serd rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso,
pela méxima autoridade da contratante.

12.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributéria prevista na legislagao aplicavel.

12.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha em seu quadro societdrio
servidor publico da ativa do érgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Or¢gamentarias vigente.

12.15. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatdéria do cumprimento das obrigacGes de que trata a IN
SEGES/MP n2 6, de 2018, a contratante comunicard o fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada.

12.15.1. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das obrigacGes por parte da contratada no prazo de
quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que tenham
participado da execugdo dos servigos objeto do contrato.

12.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das penalidades cabiveis
para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribui¢Ges
sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada
que efetivamente participarem da execuc¢do do contrato.

12.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica
convencionado que a taxa de compensacgdo financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratdrios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:
1= (TX) | =(6/100)/365 1=0,00016438 TX= Percentual da taxa anual = 6%
13. REAJUSTE

13.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo das propostas.
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13.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos contratados poderdo sofrer
reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice INCC exclusivamente para as obrigac¢des iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo
reajuste.
13.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagard a CONTRATADA a importancia

calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a
CONTRATADA obrigada a apresentar memoéria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

13.4. Nas aferi¢Ges finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

13.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera
adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

13.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco
do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

14. GARANTIA DA EXECUGCAO

14.1. O adjudicatério prestara garantia de execu¢dao do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n2 8.666, de 1993, com validade

durante a execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato.

14.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogdveis por igual periodo, a critério do contratante, contados da assinatura do
contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida
publica, seguro-garantia ou fianga bancdria.

14.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete
centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).
14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.
14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90 dias apds o término da
vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n2 5/2017.
14.4. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
14.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;
14.4.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do
contrato;
14.4.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e
14.4.4. obrigag¢Oes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela

contratada, quando couber.
14.5. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a
legislagdo que rege a matéria.
14.6. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa Econémica Federal, com
corre¢do monetdria.

14.7. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia.

14.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancdria, deverd constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827
do Cadigo Civil.
14.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia deverad ser ajustada a nova situagdo ou
renovada, seqguindo os mesmos pardmetros utilizados quando da contratagdo.
14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigag¢do, a Contratada obriga-se a fazer
a respectiva reposi¢do no prazo mdximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.
14.11. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
14.12. Serd considerada extinta a garantia:

14.12.1. com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em

dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a
Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

14.13. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo ndo comunique a ocorréncia de
sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos da comunicagdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n. 05/2017.

14.14. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar
prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

14.15. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e no Contrato.
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15. SANGOES ADMINISTRATIVAS
15.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n® 12.462/2011, a CONTRATADA que:
15.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagGes assumidas em decorréncia da contratagdo;
15.1.2. ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
15.1.3. falhar ou fraudar na execugdo do contrato;
15.1.4. comportar-se de modo inidéneo;
15.1.5. cometer fraude fiscal;
15.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a CONTRATADA as seguintes
sangdes:

a) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacGes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

b) Multa de:

15.2.0.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso
de atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da
Administragdo, no caso de execu¢do com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar,
nessa hipdtese, inexecugao total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

15.2.0.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execugdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecu¢do parcial da obrigacdo
assumida;

15.2.0.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucgdo total da obrigagdo assumida;

15.2.0.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e
2, abaixo; e

15.2.0.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagdo da garantia

(seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25
(vinte e cinco) dias autorizara a Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

15.2.0.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

c) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o érgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual
a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

e) Declaracgdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

15.3. As sang0es previstas nos subitens "a", "c", "d" e "e" acima poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
15.4. Para efeito de aplica¢gdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
TABELA 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano

. - .. ) A 05
fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais por ocorréncia

Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou
2 caso fortuito, os servigos contratuais por dia ¢ por unidade 04
de atendimento;

Manter funcionario sem qualificagdo para executar os

3 servicos contratados, por empregado e por dia; 03
4 Recusar-se a executar servig:_o detenniqado pela fiscalizagao, 02
por servigo e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

7 Cumprir determinagio formal ou instru¢do complementar do 02

orgao fiscalizador, por ocorréncia;
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Substituir empregado que se conduza de modo
8 |inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servigo, por|| 01
funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Projeto Basico e seus
Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apos

? reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao fiscalizador, 03
por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execug@o do contrato os prepostos 01
previstos no Projeto Basico/contrato;
15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n2 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
15.5.1. Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
15.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;
15.5.3. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos
praticados.
15.6. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n2

12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administragcdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo
necessarias a apuragao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para
ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

15.7. A apuragdo e o julgamento das demais infracGes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administra¢do Publica
nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

15.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragdo da
ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participagdo de agente publico.

15.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o contraditério e a
ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

15.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sangGes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater
educativo da pena, bem como o dano causado a Administra¢do, observado o principio da proporcionalidade.

15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido
e cobrados judicialmente.

15.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade
podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

15.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

15.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. CRITERIO DE SELEGAO DO FORNECEDOR

16.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos objetos,
conforme disciplinado no edital.

16.2. A qualificagdo técnica sera comprovada mediante apresentagdo dos seguintes documentos:

16.2.1. Registro ou inscricdo da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de

Arquitetura e Urbanismo), conforme as dreas de atuagdo previstas no Projeto Basico, em plena validade;

16.2.2. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentacdao de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do contratado, relativo a execugdo de servico de engenharia,
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto presente, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do
objeto:

16.2.2.1. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 166 METROS DE ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4),
APARENTE , INSTALADO EM TETO.

16.2.2.2. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 50,40 METROS DE TUBO DE AGCO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2
1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE.

16.2.2.3. FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE 144,52 METROS DE CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA.

16.2.2.4. Comprovagdo de que possui em seu quadro permanente, até a data da recepgdo dos envelopes, 01 (um) Engenheiro Civil

devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de Atestado (s) de Responsabilidade Técnica por execugdo de servigos com
caracteristicas similares ao objeto licitado.

16.2.2.5. A comprovagdo de vinculo profissional se fard com a apresentagdo de copia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a
licitante como contratante, ou contrato social da licitante em que conste o profissional como sdcio, contrato de prestagdo servigos em que
conste o profissional como responsavel técnico, ou ainda, de declaragdo de contratagdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhada de declaragdo de anuéncia do profissional.

16.2.2.6. Declaragdo formal de disponibilidade de equipe técnica de nivel superior: para a execuc¢do das obras e/ou servigos objeto desta
licitagdo que deverd ser composta, no minimo de 01(um) Engenheiro Civil.
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16.2.2.7. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, devidamente registrado no CREA ou Certiddo de Acervo Técnico (CAT),
necessariamente acompanhado das AnotacGes de Responsabilidade Técnica (ART) que o originou, em nome de profissional (is) de nivel
superior, legalmente habilitado(s), onde fique comprovada a sua responsabilidade técnica por execugdo de servicos com caracteristicas
similares ao objeto licitado, conforme discriminado abaixo:

16.2.2.8. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE 166 METROS DE ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4),
APARENTE , INSTALADO EM TETO.
16.2.2.9. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE 50,40 METROS DE TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2

1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE.
16.2.2.10. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE 144,52 METROS DE CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA.

16.2.3. Ndo serdo aceitos atestado(s) referentes a subcontratagdo se ndo acompanhados de documento emitido pelo contratante
original, proprietario da obra, demonstrando que a subcontratagdo ocorreu com sua plena anuéncia e autorizagao.

16.2.4. Declaragdo formal de disponibilidade com relagdo explicita: das instalagdes, maquinas, equipamentos e pessoal técnico
especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitagdo, responsabilizando-se pela veracidade das informagdes
prestadas, sob pena de serem imputadas as devidas sangGes.

16.2.5. As instalacdes, os equipamentos e a equipe técnica necessaria a execuc¢do da obra e/ou servigo constantes dos projetos de
engenharia e das planilhas orgamentarias estardo sujeitos a vistoria “in loco”, pela UFAC por ocasido da contratacdo e sempre que necessario,
a exclusivo critério da CONTRATANTE.

16.2.6. O profissional indicado pela empresa licitante devera participar dos servigos objeto desta licitagdo admitindo-se sua substituigdo
por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que devidamente aprovada pela UFAC.

16.2.7. Os custos unitarios dos itens materialmente relevantes das propostas ndo podem exceder os custos unitarios estabelecidos no
orgamento estimado pela administragdo publica, sendo considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior impacto no valor total
da proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta por cento do valor total do orgamento estimado ou que sejam considerados
essenciais a funcionalidade da obra.

16.2.8. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informag¢des necessarias a comprovacgdo da legitimidade dos
atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratagdo e das correspondentes
Certidoes de Acervo Técnico (CAT), enderego atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servigos de engenharia.

16.2.9. Serd admitida, para fins de comprovacgdo de quantitativo minimo do servigo, a apresentagdo de diferentes atestados de servigos
executados de forma concomitante.

16.2.10. O(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membro(s) da equipe técnica deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa
proponente, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo
por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho
e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o proponente, ou com declaragdo de compromisso de
vinculagdo contratual futura, caso o proponente seja efetivamente contratado.

16.2.11. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informagdes necessdrias a comprovagao da legitimidade dos
atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes
CertidGes de Acervo Técnico (CAT), enderego atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servigos de engenharia.

16.3. A proposta devera contemplar os quantitativos e orientagGes previstas neste Projeto Basico e seus anexos.

16.4. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:

16.4.1. Valor Global: R$ 646.479,23 (seiscentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e setenta e nove reais e vinte e trés centavos).
16.4.2. Valores unitérios: conforme planilha de composi¢do de precos anexa (SEI 0989695).

16.5. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada integral, sera desclassificada a proposta ou

lance vencedor nos quais se verifiqgue que qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado
pela Administracdo, salvo se o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia
discriminados nos projetos respectivos.

16.6. Caso o Regime de Execugdo seja o de empreitada por prego unitario, os custos unitarios dos itens materialmente relevantes das
propostas ndo podem exceder os custos unitarios estabelecidos no orgamento estimado pela administragdo publica, sendo considerados itens
materialmente relevantes aqueles de maior impacto no valor total da proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta por cento do
valor total do orgamento estimado ou que sejam considerados essenciais a funcionalidade da obra.

17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

17.1. O custo estimado da contratacdo é de RS 646.479,23 (seiscentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e setenta e nove reais e
vinte e trés centavos).

18. RECURSOS ORCAMENTARIOS

18.1. No momento oportuno serd informado pela Pré-Reitoria de planejamento.

19. ANEXOS

19.1. ANEXO | - Analise de Riscos (SEI 1039216);

19.2. ANEXO Il - Estudos Técnicos Preliminares (SEI 1039278);

19.3. ANEXO Il - Projeto Basico DOP (SEI 1041515);

19.4. ANEXO IV - Projeto de Arquitetura - Biblioteca (SEI 1043973);

19.5. ANEXO V - Projeto de Instalagdes Elétricas - Biblioteca (SEI 1043976);

19.6. ANEXO VI - Projeto de Prevengdo, Protegcdo e Combate a Incéndio e Panico - PPCI - Biblioteca (SEI 1043978);
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19.7. ANEXO VII - Projeto de Sistemas de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas - SPDA - Biblioteca (SEI 1043979);
19.8. ANEXO VIII - Projeto de Arquitetura - Anfiteatro (SEI 1043981);

19.9. ANEXO IX - Projeto de Instalagdes Elétricas - Anfiteatro (SEI 1043983);

19.10. ANEXO X - Projeto de Prevencgao, Protecdo e Combate a Incéndio e Panico - PPCI - Anfiteatro (SEI 1043985);
19.11. ANEXO XI - Projeto de Sistemas de Prote¢do Contra Descargas Atmosféricas - SPDA - Anfiteatro (SEI 1043987);
19.12. ANEXO XIl - Orgamento Ndo-Desonerado, Composigdes, Cronograma, BDI (SEI 1132130);

ALLAN JONES DE SOUZA GOMES

Diretor de Obras e Projetos

MARIA GABRIELLE MARTINS MIGUEIS

Arquiteta e Urbanista

ANTONIO ARTHESON SILVA DA CRUZ
Prefeito do Campus

pr
JEI! d Documento assinado eletronicamente por Maria Gabrielle Martins Migueis, Arquiteta E Urbanista, em 13/12/2023, as 15:52, conforme
horério de Rio Branco - AC, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

assinatura
eletrénica
e
v
.)@l! d Documento assinado eletronicamente por Allan Jones de Souza Gomes, Diretor, em 13/12/2023, as 16:00, conforme horario de Rio Branco -
AC, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

assinatura

4 eletrénica

Rod. BR-364 Km-04 - Bairro Distrito Industrial
CEP 69920-900 - Rio Branco-AC
- http://www.ufac.br
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