
0 0,00%

UN.

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00

CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M X 10MM P/ FORMA 

CONCRETO
M2 6,60

PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 27 KG 1,50

PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO 

APARELHADA
M 4,00

PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA M 8,00

FECHO DE AÇO PARA O PORTÃO - 6" UN. 1,00

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 4" X 3", E= 2,2 A 3,0 MM, COM ANEL, 

CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
UN. 3,00

CADEADO ACO GRAFITADO OXIDADO ENVERNIZADO 45MM UN. 1,00

---------------

---

---------------

---

TOTAIS PARCIAIS 0,00 0,00

---------------

---

TOTAL DO SERVICO 0,00

UN.

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30

TELHA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL - E= 0,43MM - PINTADA NAS DUAS 

FACES
M2 1,05

PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 27 KG 1,50

PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO 

APARELHADA
M 4,00

---------------

---

---------------

---

TOTAIS PARCIAIS 0,00 0,00

---------------

---

TOTAL DO SERVICO 0,00

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS

MESTRE DE OBRAS - L.S (mês) - 48,20% MÊS 1,00

APONTADOR OU APROPRIADOR - L.S (mês) - 48,20% MÊS 1,00

ENGENHEIRO OU ARQUITETO JUNIOR - DE OBRA - L.S (mês) - 48,20% MÊS 0,38

---------------

---

---------------

---

TOTAIS PARCIAIS 0,00 0,00

---------------

---

TOTAL DO SERVICO 0,00

MÊS

VIGILÂNCIA, COM 2 (DOIS) VIGILANTES NOTURNOS PARA REVESAMENTO - 

L.S (mês) - 48,20%
MÊS 2,0000 0,00

---------------

---

TOTAL DO SERVICO 0,00

M3

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 

KM)
M3 1,100

---------------

---

---------------

---

TOTAIS PARCIAIS 0,00 0,00

---------------

---

TOTAL DO SERVICO 0,00

M3

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,10

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50

TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE 3 FUROS, *6,7 X 11 X 19* CM UN. 63,0

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 6,27

AREIA GROSSA M3 0,031

0

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

VIGILÂNCIA, COM 2 (DOIS) VIGILANTES NOTURNOS PARA REVESAMENTO - 440H/MÊS

ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO - 

INCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL

SINAPI - ACRE - JULHO 2015

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 3 FUROS 6.7 X 11 X 19 CM, ESPESSURA DA PAREDE 11 

CM, JUNTAS DE 12 MM COM ARGAMASSA DE CIMENTO, E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:5 - 

APARENTE

PREFEITURA DO CAMPUS

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - GERAIS

CONSTRUÇÃO DE BLOCO DO ACADEMICO

CAMPUS DA UFAC DE RIO BRANCO - AC

PORTÃO PROVISÓRIO DE MADEIRA EM CHAPA COMPENSADA 10 MM, LARGURA 3 M E ALTURA 2 

M

TAPUME DE FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA PINTADA NAS DUAS FACES - E 

Página 1 de 11



0 0,00%

0

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

SINAPI - ACRE - JULHO 2015

PREFEITURA DO CAMPUS

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

CONSTRUÇÃO DE BLOCO DO ACADEMICO

CAMPUS DA UFAC DE RIO BRANCO - AC

---------------

---

---------------

---

TOTAIS PARCIAIS 0,00 0,00

---------------

---

TOTAL DO SERVICO 0,00

M2

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,58

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014
M3 0,0376

---------------

---

---------------

---

TOTAIS PARCIAIS 0,00 0,00

---------------

---

TOTAL DO SERVICO 0,00

M2

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,118

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014
M3 0,0376

---------------

---

---------------

---

TOTAIS PARCIAIS 0,00 0,00

---------------

---

TOTAL DO SERVICO 0,00

M2

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,41

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014
M3 0,0376

---------------

---

---------------

---

TOTAIS PARCIAIS 0,00 0,00

---------------

---

TOTAL DO SERVICO 0,00

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, 

COM XECUÇÃO DE TALISCAS.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

SINAPI - ACRE - JULHO 2015

PREFEITURA DO CAMPUS

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

CONSTRUÇÃO DE BLOCO DO ACADEMICO

CAMPUS DA UFAC DE RIO BRANCO - AC

M2

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,125

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, 

PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L.

M3 0,0398

---------------

---

---------------

---

TOTAIS PARCIAIS 0,00 0,00

---------------

---

TOTAL DO SERVICO 0,00

M2

AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,22

MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22

TELHA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL - E= 0,43MM - PINTADA NAS DUAS 

FACES
M2 1,17

HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " 

X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS 

DE VEDACAO

UN 1,42

---------------

---

---------------

---

TOTAIS PARCIAIS 0,00 0,00

---------------

---

TOTAL DO SERVICO 0,00

M

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12

AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,12

CUMEEIRA PINTADA DE FÁBRICA PARA TELHA METÁLICA PERFIL 

TRAPEZOIDAL E=0,43 MM
M 0,825

---------------

---

---------------

---

TOTAIS PARCIAIS 0,00 0,00

---------------

---

TOTAL DO SERVICO 0,00

M2

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50

AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,50

74145/001 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 

UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

M2 2,440

METALON 20X20 M 1,350

CHAPA GALVANIZADA PLANA 22 GSG, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2) M2 7,808

---------------

---

---------------

---

TOTAIS PARCIAIS 0,00 0,00

---------------

---

TOTAL DO SERVICO 0,00

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 , NÃO ADERIDO, 

ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO.

COBERTURA COM TELHA METÁLICA PINTADA NAS DUAS FACES NA COR BRANCA, PERFIL 

CUMEEIRA PINTADA DE FÁBRICA, PARA TELHA PERFIL TRAPEZOIDAL, 0,43 MM DE ESPESSURA

BRISES EM CHAPA METALICA PINTADA NAS DUAS FACES, DUAS DEMAOS - INCLUSO UMA 

DEMAO DE FUNDO-ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER - INCLUSIVE ESTRUTURA 

METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

SINAPI - ACRE - JULHO 2015

PREFEITURA DO CAMPUS

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

CONSTRUÇÃO DE BLOCO DO ACADEMICO

CAMPUS DA UFAC DE RIO BRANCO - AC

M2

AZULEJISTA OU LADRILISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15

PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
M2 1,060

ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 4,860

REJUNTE  COLORIDO KG 0,240

---------------

---

---------------

---

TOTAIS PARCIAIS 0,00 0,00

---------------

---

TOTAL DO SERVICO 0,00

M2

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,66

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, 

PREPARO MANUAL.
M3 0,025

PLACA DE GRANITO FLAMEADO M2 1,00

---------------

---

---------------

---

TOTAIS PARCIAIS 0,00 0,00

---------------

---

TOTAL DO SERVICO 0,00

M

AZULEJISTA OU LADRILISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03

PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
M2 0,123

ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,603

REJUNTE  COLORIDO KG 0,085

---------------

---

---------------

---

TOTAIS PARCIAIS 0,00 0,00

---------------

---

TOTAL DO SERVICO 0,00

M

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, 

PREPARO MANUAL
M3 0,003

SOLEIRA GRANITO 15 X 3CM M 1,00

---------------

---

---------------

---

TOTAIS PARCIAIS 0,00 0,00

---------------

---

TOTAL DO SERVICO 0,00

RODAPÉ CERÂMICO TIPO A, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PEI 5, ESMALTADO, COR BRANCA DE 

8,5CM DE ALTURA

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO TIPO A, DE 1° QUALIDADE, PEI 5, ESMALTADO, 40x40cm, 

COR BRANCO

GRANITO FLAMEADO EM PLACA, ASSENTADA COM ARGAMASSA  DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 

SOLEIRA EM GRANITO LARGURA 15CM SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

SINAPI - ACRE - JULHO 2015

PREFEITURA DO CAMPUS

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

CONSTRUÇÃO DE BLOCO DO ACADEMICO

CAMPUS DA UFAC DE RIO BRANCO - AC

M2

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12

PISO TÁTIL DIRECIONAL EMBORRACHADO M2 1,050

COLA CONTATO P/ CHAPA VINÍLICA/BORRACHA KG 0,10

---------------

---

---------------

---

TOTAIS PARCIAIS 0,00 0,00

---------------

---

TOTAL DO SERVICO 0,00

M2

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12

PISO TÁTIL ALERTA EMBORRACHADO M2 1,050

COLA CONTATO P/ CHAPA VINÍLICA/BORRACHA KG 0,10

---------------

---

---------------

---

TOTAIS PARCIAIS 0,00 0,00

---------------

---

TOTAL DO SERVICO 0,00

M2

MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50

JANELA DE VIDRO temperado, de correr, colocado em caixilho com ou sem 

baguetes, com gaxeta de neoprene e = 6 mm
M2 1,00

---------------

---

---------------

---

TOTAIS PARCIAIS 0,00 0,00

---------------

---

TOTAL DO SERVICO 0,00

UN

VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00

VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO M2 9,66

JOGO DE FERRAGEM P/ JANELA CORRER EM LATAO CROMADO- TRILHO, 

RODIZIO, TRINCOS
JG 1,00

PUXADOR CONCHA LATAO CROMADO OU POLIDO P/ PORTA/JAN CORRER - 

3 X

9CM

UN 1,00

---------------

---

---------------

---

TOTAIS PARCIAIS 0,00 0,00

---------------

---

TOTAL DO SERVICO 0,00

PISO TÁTIL DIRECIONAL EMBORRACHADO

PISO TÁTIL ALERTA EMBORRACHADO

PORTA DE VIDRO TEMPERADO, CORRER,  10 MM, COM BANDEIRA E FERRAGENS - 9,66 M2

JANELA DE VIDRO TEMPERADO, DE CORRER, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM 

BAGUETES, COM GAXETA DE NEOPRENE E = 6 MM
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

SINAPI - ACRE - JULHO 2015

PREFEITURA DO CAMPUS

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

CONSTRUÇÃO DE BLOCO DO ACADEMICO

CAMPUS DA UFAC DE RIO BRANCO - AC

UN

VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60

VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO M2 5,99

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA 

FOLHA
CJ 2,00

#N/D CJ 2,00

PUXADOR CONCHA LATAO CROMADO OU POLIDO P/ PORTA/JAN CORRER - 

3 X

9CM

UN 1,00

---------------

---

---------------

---

TOTAIS PARCIAIS 0,00 0,00

---------------

---

TOTAL DO SERVICO 0,00

UN

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,05

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,45

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, 

PREPARO MANUAL
M3 0,01

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 

7 X 65 MM
UN 6,00

PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA KG 0,60

PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO 

DE ESQUADRIAS OU RODAPE
UN 6,00

PORTA DE MADEIRA REGIONAL ALMOFADA 0,80 X 2,10 m UN 1,00

ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X 3CM P/ PORTA 0,60 

A 1,20 X 2,10M MADEIRA CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR
JG 1,00

ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA

IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR
M 10,00

DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 Â½", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, 

CROMADO,TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
UN 3,00

FECHADURA COMPLETA PARA PORTA - PADRÃO MÉDIO UN 1,00

---------------

---

---------------

---

TOTAIS PARCIAIS 0,00 0,00

LS.: 0,00

BDI.: 0,00

---------------

---

TOTAL DO SERVICO 0,00

PORTA DE VIDRO TEMPERADO,ABRIR, 10 MM, COM BANDEIRAS E FERRAGENS - 5,99 M2

PORTA INT./EXT.DE MADEIRA REGIONAL ALMOFADA 0,80 X 2,10 m completo
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SINAPI - ACRE - JULHO 2015

PREFEITURA DO CAMPUS

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

CONSTRUÇÃO DE BLOCO DO ACADEMICO

CAMPUS DA UFAC DE RIO BRANCO - AC

UN

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,05

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,45

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, 

PREPARO MANUAL
M3 0,01

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 

7 X 65 MM
UN 6,00

PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA KG 0,60

PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO 

DE ESQUADRIAS OU RODAPE
UN 6,00

PORTA DE MADEIRA REGIONAL ALMOFADA 0,90 X 2,10 m UN 1,00

ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X 3CM P/ PORTA 0,60 

A 1,20 X 2,10M MADEIRA CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR
JG 1,00

ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA

IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR
M 10,20

DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 Â½", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, 

CROMADO,TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
UN 3,00

FECHADURA COMPLETA PARA PORTA - PADRÃO MÉDIO UN 1,00

---------------

---

---------------

---

TOTAIS PARCIAIS 0,00 0,00

LS.: 0,00

BDI.: 0,00

---------------

---

TOTAL DO SERVICO 0,00

UN

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,26

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,57

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,83

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, 

PREPARO MANUAL
M3 0,01

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 

7 X 65 MM
UN 6,00

PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA KG 0,67

PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO 

DE ESQUADRIAS OU RODAPE
UN 6,00

PORTA DE MADEIRA REGIONAL ALMOFADA 0,70 X 2,10 m UN 2,00

ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X 3CM P/ PORTA 0,60 

A 1,20 X 2,10M MADEIRA CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR
JG 1,10

ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA

IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR
M 11,20

DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 Â½", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, 

CROMADO,TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
UN 6,00

FECHADURA COMPLETA PARA PORTA - PADRÃO MÉDIO UN 1,00

---------------

---

---------------

---

TOTAIS PARCIAIS 0,00 0,00

LS.: 0,00

BDI.: 0,00

---------------

---

TOTAL DO SERVICO 0,00

PORTA INT./EXT.DE MADEIRA REGIONAL ALMOFADA 0,90 X 2,10 m completo

PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMIOCA 1A, 140X210X3CM, DUAS FOLHAS,
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PREFEITURA DO CAMPUS

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

CONSTRUÇÃO DE BLOCO DO ACADEMICO

CAMPUS DA UFAC DE RIO BRANCO - AC

M

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014
M3 0,003

GRANITO CINZA POLIDO E=2,5 CM M2 0,15

---------------

---

---------------

---

TOTAIS PARCIAIS 0,00 0,00

---------------

---

TOTAL DO SERVICO 0,00

M

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 

VERMELHA)
UM. 1,000

SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,050

VERNIZ POLIURETANO FOSCO GL 0,075

---------------

---

---------------

---

TOTAIS PARCIAIS 0,00 0,00

---------------

---

TOTAL DO SERVICO 0,00

M2

AZULEJISTA OU LADRILISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,17

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,06

ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,030

CERAMICA EXTRUDADA EM PLACA DE ALTA RESISTÊNCIA M2 1,050

REJUNTE  COLORIDO KG 0,030

---------------

---

---------------

---

TOTAIS PARCIAIS 0,00 0,00

---------------

---

TOTAL DO SERVICO 0,00

M

AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,48

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,66

TUBO ACO GALV. C/COST. CLASSE MÉDIA D= 3" M 1,02

TUBO ACO GALV. C/COSTURA CLASSE MÉDIA D=2" M 2,04

PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESTRUTURA DE AÇO, DUAS DEMÃOS, 

A REVOLVER, INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO
M2 1,00

---------------

---

---------------

---

TOTAIS PARCIAIS 0,00 0,00

---------------

---

TOTAL DO SERVICO 0,00

GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, E = 2,60 MM Ø = 3" NA PARTE SUPERIOR E 

PINTURA VERNIZ POLIURETANO FOSCO EM ESQUADRIA MADEIRA, TRES DEMAOS

PEITORIL DE GRANITO NATURAL 15 CM DE LARGURA, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE 

CERÂMICA EXTRUDADA EM PLACA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM GARRAS DE FIXAÇÃO, 
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CAMPUS DA UFAC DE RIO BRANCO - AC

M2

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADA EM TUBO 

DE AÇO GALV. C/COSTURA DIN 2440, DIÂMETRO 2", E TELA EM ARAME 

GALVANIZADO 14 BWG MALHA QUADRADA COM ABERTURA DE 2".

M2 1,00

PINTURA COM TINTA ESMALTE em estrutura de aço, duas demãos, a revolver, 

inclusive pintura de fundo
M2 2,00

---------------

---

---------------

---

TOTAIS PARCIAIS 0,00 0,00

---------------

---

TOTAL DO SERVICO 0,00

VIGA COM PEÇA DE MADEIRA DE LEI, DIMENSÕES 3 X 7" M

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30

PECA DE MADEIRA 3" X 7" M 1,10

PREGO 12X12 KG 0,01

---------------

---

---------------

---

TOTAIS PARCIAIS 0,00 0,00

---------------

---

TOTAL DO SERVICO 0,00

M

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15

TÁBUA DE MADEIRA de lei de 1ª qualidade 1,5 x 20,0 cm (1/2 x 8") M 1,05

PREGO 12X12 KG 0,01

---------------

---

---------------

---

TOTAIS PARCIAIS 0,00 0,00

---------------

---

TOTAL DO SERVICO 0,00

M2

ELETRODO AWS E-6013 (OK 46.00; WI 613) D = 4MM ( SOLDA ELETRICA ) KG 0,20

ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 5,00

BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 3/4 X 1/8" (L X E), 0,47 

KG/M
M 2,10

CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 3/4 X 1/8" (L X E) KG 1,50

DISCO DE CORTE UN. 0,12

FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV L 0,19

TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO L 0,35

REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ L 0,19

SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,15

LIXA P/ FERRO UN. 0,40

Somatório dos insumos

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50
AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 2,50

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80

Somatório da mão-de-obra ∑ 0,00

TOTAL DO SERVICO 0,00

GRADIL DE PROTEÇÃO DOS CONDENSADORES COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø = 2", 

GRADE DE PROTEÇÃO DE FERRO COM VERGALHÃO DE AÇO 3/8", FERRO BARRA 

TÁBUA DE MADEIRA de lei de 1ª qualidade 1,5 x 20,0 cm (1/2 x 8")
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M3

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 5,28

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 1,60

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 368,45

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 HP, SEM 

CARREGADOR

CHP 1,23

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 HP, SEM 

CARREGADOR

CHI 4,050

---------------

---

---------------

---

TOTAIS PARCIAIS 0,00 0,00

---------------

---

TOTAL DO SERVICO 0,00

M3

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 4,28

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 1,06

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 405,75
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 HP, SEM 

CARREGADOR

CHP 1,00

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 HP, SEM 

CARREGADOR

CHI 3,280

---------------

---

---------------

---

TOTAIS PARCIAIS 0,00 0,00

---------------

---

TOTAL DO SERVICO 0,00

M3

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,69

ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,00980

BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO COM FUROS NA HORIZONTAL 

9X19X19CM
MIL 0,02793

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 

DE DIAMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 7,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 

CM

M 0,79

PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇÃO DIRETA) M3 0,009

---------------

---

---------------

---

TOTAIS PARCIAIS 0,00 0,00

---------------

---

TOTAL DO SERVICO 0,00

M3

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,69

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,37

ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,00980

BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO COM FUROS NA HORIZONTAL 

9X19X19CM
MIL 0,02793

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 

DE DIAMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 7,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 
M 0,42

PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇÃO DIRETA) M3 0,005

---------------

---

---------------

---

TOTAIS PARCIAIS 0,00 0,00

---------------

---

TOTAL DO SERVICO 0,00

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, 

ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 
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M3

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,99

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,98

ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,00980

BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO COM FUROS NA HORIZONTAL 

9X19X19CM
MIL 0,02831

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 

DE DIAMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 7,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 

CM

M 0,79

PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇÃO DIRETA) M3 0,009

---------------

---

---------------

---

TOTAIS PARCIAIS 0,00 0,00

---------------

---

TOTAL DO SERVICO 0,00

M3

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,78

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,55

ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,00980

BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO COM FUROS NA HORIZONTAL 

9X19X19CM
MIL 0,02831

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 

DE DIAMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 7,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 

CM

M 0,42

PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇÃO DIRETA) M3 0,005

---------------

---

---------------

---

TOTAIS PARCIAIS 0,00 0,00

---------------

---

TOTAL DO SERVICO 0,00

M3

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,007

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO 

CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 0,00420

TOTAIS PARCIAIS 0,00 0,00

---------------

---

TOTAL DO SERVICO 0,00

Engª. Civil Marilza Silva de Sena

Fiscal de Obras

CREA 8570 - D/AC

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 
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