UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PROJETO BASICO
Processo n? 23107.008657/2020-84

1. OBJETIVO

1.1. Construcao da Passarela de Acesso aos Blocos de Salas de Aula da
Universidade Federal do Acre - Campus Floresta, Cruzeiro do Sul - AC.

2. OBJETO

2.1. Contratacao de empresa de engenharia especializada na prestacao de

servicos para a Construcao da Passarela de Acesso aos Blocos de Salas de Aula da
Universidade Federal do Acre - Campus Floresta, Cruzeiro do Sul - AC, conforme
condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

3.1 A Universidade Federal do Acre, no seu planejamento de expansao do Campus
Floresta, esta construindo 02 edificacdes, sendo 01 Bloco de Salas de Aulas e 01 Bloco
Multifuncional. Devido a essas novas edificacdes, surgiu a necessidade de criar a
infraestrutura para o acesso entre as Edificacbes existentes, tais como, de Salas de
Aulas, os Administrativos e de apoios, para as novas Edificacdes de Salas de Aulas e
Multifuncional em construcao, que ja se encontram em processo finalizacao das obras.

3.2 A Construcao da Passarela de Acesso aos Blocos de Salas de Aula da Universidade
Federal do Acre - Campus Floresta, Cruzeiro do Sul - AC, tem como principal objetivo a
acessibiidade e mobilidade dos alunos, professores, demais funcionarios e toda
comunidade académica dessa instituicao, assim possibilitando o acesso das edificacdes
existentes para as novas Edificacdes em fase de construcao.

3.3 Vale ressaltar que os projetos estao enquadrados na NBR 9050, Acessibilidade a
edificacfes, mobilidrio, espacos e equipamentos urbanos, assim permitindo a
acessibilidade e mobilidade dos seus usuarios.

4. MODALIDADE E JUSTIFICATIVA

4.1. O tipo de modalidade adotada para esta contratacdao serd RDC -
Regime Diferenciado de Contratacao - Eletronico, através de empreitada por
preco unitdrio. A justificativa para o uso desse tipo de contratacao se da através da
Lei n? 12.462 de 04 de agosto de 2011, que em seu Art. 1, input § 32 institui que o
Regime Diferenciado de Contratacao também é aplicavel as licitacdes e contratos
necessarios a realizacao de obras e servicos de engenharia no ambito dos sistemas
publicos de ensino e de pesquisa, ciéncia e tecnologia.

4.2. A justificativa para a adocao do RDC se dé& em razao da celeridade



processual. A administracao publica vem utilizando o referido regime em face da
grande economia de tempo, garantindo assim que recursos destinados a esta IFES
nao sejam devolvidos neste periodo de crise financeira em que se encontra o pais.

5. EXECUGCAO DOS SERVICOS, PRAZO E SEU RECEBIMENTO

5.1. Os servicos deverao ser no sentido de executar e concluir, de acordo
com projeto executivo e especificacdes técnicas.

5.2. As dreas previstas para a referida construcdo equivalem:
Area Util: 246,31m?
Area Construida: 252,84 m?
Area de Cobertura: 329,16 m2.

5.3. A execucao dos servicos sera iniciada a partir da emissao da Ordem de
Servico emitida pela Diretoria de Obras e Projetos desta IFES, tendo um prazo total
de 90 (noventa) dias, cujas etapas observarao o cronograma fisico-financeiro.

5.4. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacdes constantes neste Projeto Basico, no Memorial
Descritivo e na proposta, devendo ser corrigidos/ refeitos/substituidos no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, a custa da contratada, sem prejuizo da aplicacao das
penalidades.

5.5. A Contratada devera executar o objeto da contratacao da forma e nos
prazos discriminados no Cronograma Fisico-Financeiro por ela apresentado na época
do certame licitatério.

5.6. Quando os servicos contratados forem concluidos, caberd a Contratada
apresentar comunicacao escrita informando o fato a fiscalizacao da Contratante, a
gual competird, no prazo de até 30 (trinta) dias, a verificacdo dos servicos
executados, para fins de recebimento provisério.

5.6.1. O recebimento provisorio também ficard sujeito, quando cabivel, a
conclusao de todos os testes de campo e a entrega de Manuais e Instrucdes
exigiveis.

5.7. A Contratante realizard inspecdao minuciosa de todos o0s servicos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos
servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se
fizerem necessarios.

5.7.1. Apés tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao, relatando as
eventuais pendéncias verificadas.

5.7.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizacao nao atestar a ultima e/ou Unica medicao de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Termo de Recebimento Provisoério.

5.8. O Termo de Recebimento Definitivo dos servicos contratados sera
lavrado em até 90 (noventa) dias apdés a lavratura do Termo de Recebimento



Provisério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, desde
gue tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacao quanto
as pendéncias observadas e somente apds solucionadas todas as reclamacdes
porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de
materiais e prestadores de servicos empregados na execucao do contrato.

5.8.1. Na hipétese de a verificacao a que se refere o paragrafo anterior nao ser
procedida tempestivamente, reputar-se-da como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja
comunicado a Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao do prazo.

5.8.2. O recebimento definitivo do objeto lictado nao exime a Contratada, em
gualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forca das disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

5.9. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacdes constantes neste Projeto Basico e na proposta,
devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
as custas da contratada, sem prejuizo da aplicacao de penalidades.

6. HABILITACAO TECNICA

6.1. A qualificacdo técnica serd comprovada mediante apresentacao dos
seguintes documentos:

6.1.1. Certidao de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA (Lei n? 5.194/1966) ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU (Lei n2 12.378/2010), em nome do licitante, emitida
pelo CREA/CAU da jurisdicao da sede da empresa licitante. Antes da assinatura do
contrato, a licitante devera apresentar “visto ou inscricao ou qualquer outro
documento obtido perante o CREA/CAU/AC” que se fizer necessario para a execugao
do servico em questao, em nome da empresa, em conformidade com o disposto na
Resolucao CONFEA n? 413, de 27 de junho de 1997.

6.1.2. Atestado (s) de Capacidade Técnico-Operacional fornecido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado contratante de servico, devidamente
registrado(s) no CREA/CAU, comprovando ter a Licitante executado, a qualquer
tempo, servicos de obras/servicos de caracteristicas compativeis com o objeto desta
licitacao, através de certiddes e/ou atestados, em nome da prdpria Licitante,
obedecendo, para as parcelas de maior relevancia, as quantidades minimas de
servicos, conforme constante a seqguir.

6.1.2.1. Construcao de 4,00m? de Concretagem de Blocos de Coroamento de
Vigas Baldrames, FCK 25 MPa, com uso de Bomba - Lancamento, Adensamento e
Acabamento.

6.1.2.2. Construcao de 56,00m? de Piso de Concreto Estampado Moldado in loco,
usinado, com mao de Obra especializada para execucao de Concreto Estampado,
Incluindo Material para aplicacao (Pigmento Colorido com Endurecedor, Resina e Junta
de Dilatacao)

6.1.2.3. Construgdo de 60,00m? de Telhamento com Telha Metalica Termoacustica
E = 50 MM, com até 2 Aguas, Incluso Icamento.

6.1.3. Comprovacao de que possui em seu quadro permanente, até a data da
recepcao dos envelopes, 01 (um) Engenheiro Civil devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor de Atestado (s) de Responsabilidade Técnica por
execucado de servicos com caracteristicas similares ao objeto licitado.

6.1.3.1. A comprovacao de vinculo profissional se fard com a apresentacao de



cbpia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante, ou
contrato social da licitante em que conste o profissional como sdcio, contrato de
prestacao servicos em que conste o profissional como responsavel técnico, ou ainda,
de declaracao de contratacao futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhada de declaracdo de anuéncia do profissional.

6.1.4. Declaracao formal de disponibilidade de equipe técnica de nivel superior:
para a execucao das obras e/ou servicos objeto desta licitacao que devera ser
composta, no minimo de 01(um) Engenheiro Civil.

6.1.5. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, devidamente registrado
no CREA ou Certidao de Acervo Técnico (CAT), necessariamente acompanhado das
Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART) que o originou, em nome de
profissional (is) de nivel superior, legalmente habilitado(s), onde fique comprovada a
sua responsabilidade técnica por execucao de servicos com caracteristicas similares
ao objeto licitado, conforme discriminado abaixo:

6.1.5.1. Construcao de 4,00m? de Concretagem de Blocos de Coroamento de
Vigas Baldrames, FCK 25 MPa, com uso de Bomba - Lancamento, Adensamento e
Acabamento.

6.1.5.2. Construcao de 56,00m? de Piso de Concreto Estampado Moldado in loco,
usinado, com mao de Obra especializada para execucao de Concreto Estampado,
Incluindo Material para aplicacao (Pigmento Colorido com Endurecedor, Resina e Junta
de Dilatacao)

6.1.5.3. Construgdo de 60,00m? de Telhamento com Telha Metalica Termoacustica
E = 50 MM, com até 2 Aguas, Incluso Icamento.

6.1.6. Nao serdo aceitos atestado(s) referentes a subcontratacdo se ndao
acompanhados de documento emitido pelo contratante original, proprietério da obra,
demonstrando que a subcontratacao ocorreu com sua plena anuéncia e autorizacao.

6.1.7. Declaracao formal de disponibiidade com relacao explicita: das
instalacdes, maquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados
essenciais para o cumprimento do objeto da licitacao, responsabilizando-se pela
veracidade das informacdes prestadas, sob pena de serem imputadas as devidas
sangoes.

6.1.8. As instalacdes, os equipamentos e a equipe técnica necessdria a
execucao da obra e/ou servico constantes dos projetos de engenharia e das planilhas
orcamentarias estardo sujeitos a vistoria “in loco”, pela UFAC por ocasiao da
contratacao e sempre que necessario, a exclusivo critério da CONTRATANTE.

6.1.9. O profissional indicado pela empresa licitante devera participar dos
servicos objeto desta licitacao admitindo-se sua substituicdo por profissional de
experiéncia equivalente ou superior, desde que devidamente aprovada pela UFAC.

7. OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pela
Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacao dos servicos, por servidor
ou comissao especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente
para as providéncias cabiveis;

7.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais
imperfeicdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucao dos



servicos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as solucdes por
ela propostas sejam as mais adequadas;

7.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servico, conforme
cronograma fisico-financeiro;

7.5. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento
dos servicos objeto do contrato;

7.6. Realizar avaliacbes periédicas da qualidade dos servicos, apds seu
recebimento;

7.7. Cientificar o érgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Uniao
para adocao das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela
Contratada;

7.8. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built",
especificacbes técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e
aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento do servico e
notificacdes expedidas;

2. Arguivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios
de inspecdes técnicas apds o recebimento do servico e notificacdes expedidas;

7.9. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento
dos servicos objeto do contrato;

7.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacao como
condicao indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
7.10.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execuc¢ao;

7.10.2. Comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
7.10.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

7.10.4. “Licenca de Construcdao” ou “Alvara de Construcao”, emitida pela
prefeitura;

7.10.5. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

7.10.6. Certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da

obra junto ao Cartério de Registro de Iméveis;

7.10.7. A reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do
servico, tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n?
8.666/93 e no art. 12 da Lei n? 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

8. OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1. Executar os servicos conforme especificacdes deste Projeto Basico e de
sua proposta, com a alocacao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento
das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste instrumento e em sua proposta;

8.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais



empregados;
8.3. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

8.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do
objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor
(Lei n 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia
prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

8.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos
servicos a serem executados, em conformidade com as normas e determinacdes em
vigor;

8.6. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de
crachad, além de prové-los com os Equipamentos de Protecao Individual - EPI;

8.7. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacao nominal dos
empregados que adentrarao no 6rgao para a execucao do Sservico;

8.8. Responsabilizar-se por todas as obrigacbes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas na legislacao especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere responsabilidade a Contratante;

8.9. Apresentar, quando solictado pela Administracao, atestado de
antecedentes criminais e distribuicao civel de toda a mao de obra oferecida para
atuar nas instalacdes do drgao;

8.10. Atender as solicitacbes da Contratante quanto a substituicao dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizacao do contrato, nos casos em
gue ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucao do
servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

8.11. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas
Internas da Contratante;

8.12. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a nao executarem atividades nao abrangidas pelo
contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia
neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao;

8.13. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no
decorrer da prestacao dos servicos;

8.14. Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho de menor de dezesseis
anos, exceto na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;

8.15. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibiidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condicoes de habiltacao e qualificacao exigidas na
licitacao;

8.16. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

8.17. Manter preposto aceito pela Contratante nos hordrios e locais de
prestacao de servico para representa-la na execucao do contrato com capacidade
para tomar decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos;

8.18. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual
ou municipal, as normas de seguranca da Contratante;



8.19. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas
areas da Contratante;

8.20. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacbes aceitas pela boa
técnica, normas e legislacao;

8.21. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qgualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

8.22. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucao do empreendimento.

8.23. Paralisar, por determinacao da Contratante, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

8.24. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndao venham a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

8.25. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

8.26. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

8.27. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel;

8.28. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico
especializado, para que a Administracao possa utilizd-lo de acordo com o previsto
neste Projeto Basico e seus anexos, conforme artigo 111 da Lei n°® 8.666, de 1993;

8.29. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo
a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com o0s documentos e
especificacdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

8.30. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servicos e nas melhores condicdes de seguranca, higiene e
disciplina.

8.31. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e
aprovacao, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificacbes do memorial descritivo.

8.32. Elaborar o Diadrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais
como, numero de funcionarios, de equipamentos, condicdes de trabalho, condicdes
meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como 0os comunicados a Fiscalizacao e situacao das atividades em
relacao ao cronograma previsto.

8.33. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com
o estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem
como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de
Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da



Contratante.

8.34. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos
residuos da construcao civil estabelecidos na Resolucao n? 307, de 05/07/2002, com
as alteracdes da Resolucao n. 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

8.34.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

8.34.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucao CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinacao ambientalmente
adequada dos residuos da construcao civil originarios da contratacao, obedecendo,
no que couber, aos sequintes procedimentos:

8.34.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de reservacao de material para usos futuros;

8.34.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento tempordrio,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura;

8.34.2.3. Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicacdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao):
deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especfificas;

8.34.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverao ser armazenados, transportados, reutiizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especfficas.

8.34.3. Em nenhuma hipdétese a Contratada podera dispor os residuos
originarios da contratacao em aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota
fora”, encostas, corpos d“agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como
em areas nao licenciadas;

8.34.4. Para fins de fiscalizacao do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, a contratada comprovard, sob pena
de multa, que todos os residuos removidos estao acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.

8.35. Observar as seqguintes diretrizes de carater ambiental:

8.35.1. Qualquer instalacao, equipamento ou processo, situado em local fixo,
gue libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva,
utilizado na execucao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de
poluentes admitidos na Resolucao CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacao
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

8.35.2. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao
poderd ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-



10.152 - Niveis de Ruido para conforto acUstico, da Associacao Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdao CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao
correlata;

8.35.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MPOG n° 1,
de 19/01/2010, deverao ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relacao aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacao de
precos os custos correspondentes;

8.36. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos,
por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos
resultantes de caso fortuito ou de forca maior, por qualquer causa de destruicao,
danificacao, defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de
seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

8.37. Quando nao for possivel a verificacao da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores - SICAF, a empresa contratada cujos empregados
vinculados ao servico sejam regidos pela CLT devera entregar ao setor responsavel
pela fiscalizacao do contrato os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a
Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as
Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domiciio ou sede do contratado; 4)
Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certiddao Negativa de Débitos
Trabalhistas - CNDT;

8.38. Serao de exclusiva responsabiidade da contratada eventuais
erros/equivocos no dimensionamento da proposta. A participacdo na presente
licitacao implica a concordancia do licitante com a adequacao de todos os projetos
anexos ao edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em
qualguer das pecas, orcamentos, plantas, especificacbes, memoriais e estudos
técnicos preliminares dos projetos nao poderao ultrapassar, no seu conjunto, a dez
por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n.
7.983/2013.

8.39. A participacdo na presente licitacao implica a concordancia do licitante
com a adequacao de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais
alegacoes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas,
especificacdbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndao poderao
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos
termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

8.40. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza
intelectual, apds a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunidao
inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execucao do servico, com o
esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos
responsaveis pela elaboracao do projeto basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico
do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o
preposto da empresa e 0s gerentes das dareas que executarao 0S Servicos
contratados.

9, CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

9.1. O acompanhamento e a fiscalizacao da execucao do contrato consistem
na verificacao da conformidade da prestacao dos servicos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
gue serao exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente



designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n® 8.666, de 1993.

9.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necesséaria para
0 acompanhamento e controle da execucao dos servicos e do contrato.

9.3. A verificacao da adequacao da prestacao do servico devera ser realizada
com base nos critérios previstos neste Projeto Basico.

9.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utiizado na
execucao dos servicos devera ser verificada juntamente com o documento da
Contratada que contenha a relacao detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

9.5. O representante da Contratante deverd promover o registro das
ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento
das cladusulas contratuais, conforme o disposto nos § 12 e § 22 do art. 67 da Lei n?
8.666, de 1993.

9.6. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e
trabalhistas, ensejara a aplicacao de sancdes administrativas, previstas neste Projeto
Basico e na legislacao vigente, podendo culminar em rescisao contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n® 8.666, de 1993.

9.7. A fiscalizacao de que trata esta cldusula ndao exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao
implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei n? 8.666, de 1993.

10. DA SUBCONTRATACAO

10.1. Nao sera admitida a subcontratacao do objeto licitatério.

11. SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sancOes relacionadas a execucgado contratual sdo aquelas previstas no
Edital.

ALLAN JONES DE SOUZA GOMES
Diretor de Obras e Projetos
Portaria UFAC n? 197/2018

_eil_ Documento assinado eletronicamente por Allan Jones de Souza Gomes,
ablulie ﬁ] Diretor, em 30/06/2020, as 04:30, conforme horario oficial de Brasilia, com
: fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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