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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
REFORMA DO BLOCO SEN. JOSE GUIOMARD DOS SINAPI - 08/2023 - Acre  Padrao - 21,07% N&o Desonerado: 0,00%
SANTOS (REITORIA) E BLOCO ESTHER DE FIGUEIREDO SBC - 08/2023 - Acre Equip - 15,27%
FERRAZ (PRO-REITORIA) - NAO DESONERADO - REV.04 ORSE - 08/2023 - Sergipe

CPOS/CDHU - 08/2023 -

Séo Paulo

Planilha Orgcamentaria Resumida

Iltem Descrigao Total Peso (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES (REITORIA E PRO REITORIA) 1 108.109,40 5,91 %
11 TAXAS, IMPOSTOS E LICENGAS 1 4.045,80 0,14 %
1.2 ADMINISTRAGAO DE OBRA 1 89.387,21 5,00 %
1.3 CANTEIRO DE OBRAS 1 11.130,87 0,60 %
1.4 ELABORAGAO DE AS BUILT COMPLETO DE OBRA 1 3.545,52 0,18 %
2 RETIRADAS E DEMOLIGCOES (REITORIA E PRO REITORIA) 1 48.989,68 331%
2.1 DEMOLIGAO DE ALVENARIAS E REMOGAO DE PISOS 1 41.236,97 3,05 %
2.2 ENTULHOS 1 7.752,71 0,26 %
3 SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (REITORIA) 1 374.743,06 17,39 %
4 SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (PRO REITORIA) 1 374.743,06 17,39 %
5 ESCADA ACESSO (REITORIA) 1 82.448,50 10,64 %
5.1 ESCAVAGOES E FUNDAGCOES 1 13.487,34 0,76 %
5.2 PILARES 1 9.688,19 0,51 %
5.3 VIGAS 1 17.601,16 7,05 %
5.4 LAJES 1 4.577,92 0,08 %
5.5 RAMPAS E PATAMARES 1 9.569,94 0,52 %
5.6 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS 1 27.523,95 1,71 %
6 BRISE DE PROTEGCAO A PLATAFORMA ELEVATORIA (REITORIA) 1 6.958,43 0,25 %
7 ALVENARIAS E FECHAMENTOS (REITORIA) 1 12.688,29 0,81 %
8 IMPERMEABILIZAGCOES (REITORIA) 1 12.128,79 0,75 %
9 PISOS, SOLEIRAS E RODAPES (REITORIA) 1 115.744,97 6,16 %
10 REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFICIES (REITORIA) 1 26.867,81 1,63 %
11 LOUGAS, METAIS E GRANITOS (REITORIA) 1 60.651,88 3,01 %
12 LOUGAS, METAIS E GRANITOS (PRO REITORIA) 1 63.073,48 312%
13 FORROS (REITORIA E VICE REITORIA) 1 18.474,89 1,04 %
14 PINTURAS INTERNAS (REITORIA) 1 28.213,94 1,80 %
15 PINTURAS EXTENAS (REITORIA) 1 49.108,27 2,99 %
15.1 RECUPERAGAO DE BRISES 1 11.232,91 0,76 %
15.2 FACE DE VIGAS E PILARES EXTERNOS 1 6.297,26 0,37 %
15.3 FACE DE PAREDES EXTERNAS 1 31.578,10 1,86 %
16 PINTURAS EXTENAS (PRO REITORIA) 1 49.108,27 2,99 %
16.1 RECUPERAGCAO DE BRISES 1 11.232,91 0,76 %
16.2 FACE DE VIGAS E PILARES EXTERNOS 1 6.297,26 0,37 %
16.3 FACE DE PAREDES EXTERNAS 1 31.578,10 1,86 %
17 INSTALAGOES ELETRICAS E TELECOM (REITORIA) 1 44.809,42 1,46 %
18 INSTALAGAO DE EQUIPAMENTOS - SALA DE REUNIOES (REITORIA) 1 33.851,38 1,18 %
19 INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS (REITORIA) 1 446,36 0,02 %
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ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (REITORIA)
PORTAS INTERNAS

PORTA DE CONTROLE DE ACESSO (CORREDOR)
JANELAS

FECHAMENTOS EM VENEZIANA

ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (PRO REITORIA)
PORTAS INTERNAS

FECHAMENTOS EM VENEZIANA

PPCI E SPDA (REITORIA)

PPCI E SPDA (PRO REITORIA)

AR CONDICIONADO E VENTILAGAO (REITORIA)
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MOVELARIA PROJETADA (REITORIA E PRO REITORIA)

GABINETE REITORIA
GABINETE VICE REITORIA
SALA DE REUNIOES

WC GABINETE REITORIA

WC GABINETE VICE REITORIA

LIMPEZAS E CALAFETES
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Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

MARCQOS DE ALENCAR SOUZA
ENG./CIVIL - ORGAMENTISTA
CREA 22076/D-AC
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98.104,66
63.044,70
3.298,63
7.532,65
24.228,68
38.314,78
14.086,10
24.228,68
91.695,59
91.713,77
60.059,76
80.701,47
31.705,64
11.080,02
24.577,99
1.230,58
1.230,58

2.081,19

3,99 %
2,80 %
0,15 %
0,22 %
0,81 %
1,38 %
0,56 %
0,81 %
3,50 %
3,50 %
3,17 %
2,58 %
0,99 %
0,72 %
0,80 %
0,03 %
0,03 %
0,04 %
1.631.739,19

342.091,91
1.973.831,10



