

Obra
REFORMA DO BLOCO SEN. JOSÉ GUIOMARD DOS
SANTOS (REITORIA) E BLOCO ESTHER DE FIGUEIREDO
FERRAZ (PRÓ-REITORIA) - NÃO DESONERADO - REV.04

Bancos
SINAPI - 08/2023 - Acre
SBC - 08/2023 - Acre
ORSE - 08/2023 - Sergipe
CPOS/CDHU - 08/2023 -
São Paulo

B.D.I.
Padrão - 21,07%
Equip - 15,27%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição		Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES (REITORIA E PRÓ REITORIA)	1	86.243,48
1.1	TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS	1	3.971,31
1.2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	1	68.905,21
1.3	CANTEIRO DE OBRAS	1	10.888,26
1.4	ELABORAÇÃO DE AS BUILT COMPLETO DE OBRA	1	2.478,70
2	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES (REITORIA E PRÓ REITORIA)	1	48.097,97
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS E REMOÇÃO DE PISOS	1	40.480,49
2.2	ENTULHOS	1	7.617,48
3	SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (REITORIA)	1	368.177,46
4	SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (PRÓ REITORIA)	1	368.177,46
5	ESCADA ACESSO (REITORIA)	1	81.025,58
5.1	ESCAVAÇÕES E FUNDAÇÕES	1	13.255,46
5.2	PILARES	1	9.523,91
5.3	VIGAS	1	17.297,48
5.4	LAJES	1	4.497,89
5.5	RAMPAS E PATAMARES	1	9.403,82
5.6	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	1	27.047,02
6	BRISE DE PROTEÇÃO À PLATAFORMA ELEVATÓRIA (REITORIA)	1	6.837,03
7	ALVENARIAS E FECHAMENTOS (REITORIA)	1	12.466,87
8	IMPERMEABILIZAÇÕES (REITORIA)	1	11.917,38
9	PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS (REITORIA)	1	113.724,36
10	REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES (REITORIA)	1	26.404,58
11	LOUÇAS, METAIS E GRANITOS (REITORIA)	1	59.545,60
12	LOUÇAS, METAIS E GRANITOS (PRÓ REITORIA)	1	61.960,65
13	FORROS (REITORIA E VICE REITORIA)	1	18.150,61
14	PINTURAS INTERNAS (REITORIA)	1	27.714,26
15	PINTURAS EXTENAS (REITORIA)	1	48.250,04
15.1	RECUPERAÇÃO DE BRISES	1	11.039,20
15.2	FACE DE VIGAS E PILARES EXTERNOS	1	6.184,86
15.3	FACE DE PAREDES EXTERNAS	1	31.025,98
16	PINTURAS EXTENAS (PRÓ REITORIA)	1	48.250,04
16.1	RECUPERAÇÃO DE BRISES	1	11.039,20
16.2	FACE DE VIGAS E PILARES EXTERNOS	1	6.184,86
16.3	FACE DE PAREDES EXTERNAS	1	31.025,98
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM (REITORIA)	1	44.347,14
18	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SALA DE REUNIÕES (REITORIA)	1	34.934,47
19	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS (REITORIA)	1	438,62
20	ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (REITORIA)	1	95.725,49
20.1	PORTAS INTERNAS	1	61.279,50
20.2	PORTA DE CONTROLE DE ACESSO (CORREDOR)	1	3.241,13
20.3	JANELAS	1	7.399,55
20.4	FECHAMENTOS EM VENEZIANA	1	23.805,31

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição		Total
21	ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (PRÓ REITORIA)	1	37.645,45
21.1	PORTAS INTERNAS	1	13.840,14
21.2	FECHAMENTOS EM VENEZIANA	1	23.805,31
22	PPCI E SPDA (REITORIA)	1	90.724,22
23	PPCI E SPDA (PRÓ REITORIA)	1	90.716,85
24	AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO (REITORIA)	1	60.272,20
25	MOVELARIA PROJETADA (REITORIA E PRÓ REITORIA)	1	79.938,73
25.1	GABINETE REITORIA	1	31.344,00
25.2	GABINETE VICE REITORIA	1	21.777,16
25.3	SALA DE REUNIÕES	1	24.399,28
25.4	WC GABINETE REITORIA	1	1.209,15
25.5	WC GABINETE VICE REITORIA	1	1.209,15
26	LIMPEZAS E CALAFETES	1	2.041,49

Total sem BDI1.559.039,71

Total do BDI416.178,47

Total Geral1.975.218,18

1.923.728,04