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Obra Bancos

REFORMA DO BLOCO  SEN. JOSÉ GUIOMARD DOS 

SANTOS (REITORIA) E BLOCO ESTHER DE FIGUEIREDO 

FERRAZ (PRÓ-REITORIA) - NÃO DESONERADO - REV.03

SINAPI - 08/2023 - Acre

SBC - 08/2023 - Acre

ORSE - 08/2023 - Sergipe

CPOS/CDHU - 08/2023 - 

São Paulo

Total Peso (%)

 1 116.670,24 5,91 %

 1.1 2.669,90 0,14 %

 1.2 98.569,00 5,00 %

 1.3 11.885,74 0,60 %

 1.4 3.545,60 0,18 %

 2 65.348,59 3,31 %

 2.1 60.205,59 3,05 %

 2.2 5.143,00 0,26 %

 3 343.109,70 17,39 %

 4 343.109,70 17,39 %

 5 210.021,80 10,64 %

 5.1 14.994,75 0,76 %

 5.2 10.145,26 0,51 %

 5.3 139.108,52 7,05 %

 5.4 1.642,38 0,08 %

 5.5 10.359,20 0,52 %

 5.6 33.771,69 1,71 %

 6 4.844,49 0,25 %

 7 16.011,57 0,81 %

 8 14.841,67 0,75 %

 9 121.633,91 6,16 %

 10 32.072,04 1,63 %

 11 59.303,74 3,01 %

 12 61.506,34 3,12 %

 13 20.602,90 1,04 %

 14 35.458,79 1,80 %

 15 59.072,57 2,99 %

 15.1 15.029,07 0,76 %

 15.2 7.312,85 0,37 %

 15.3 36.730,65 1,86 %

 16 59.072,57 2,99 %

 16.1 15.029,07 0,76 %

 16.2 7.312,85 0,37 %

 16.3 36.730,65 1,86 %

 17 28.812,16 1,46 %

 18 23.239,04 1,18 %

 19 310,67 0,02 %

SERVIÇOS PRELIMINARES (REITORIA E PRÓ REITORIA)

TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS

1

1

1

1

1

1

1

1

1

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS E REMOÇÃO DE PISOS

ENTULHOS

1

1

1

Item Descrição

1

Planilha Orçamentária Resumida

Encargos Sociais

Não Desonerado: 0,00%

1

SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (REITORIA)

SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (PRÓ REITORIA)

ESCADA ACESSO (REITORIA)

ESCAVAÇÕES E FUNDAÇÕES

PILARES

VIGAS

LAJES

B.D.I.

Padrão - 21,07%

Equip - 15,27%

1

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

CANTEIRO DE OBRAS

ELABORAÇÃO DE AS BUILT COMPLETO DE OBRA

RETIRADAS E DEMOLIÇÕES (REITORIA E PRÓ REITORIA)

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SALA DE REUNIÕES (REITORIA)

INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS (REITORIA)

LOUÇAS, METAIS E GRANITOS (REITORIA)

LOUÇAS, METAIS E GRANITOS (PRÓ REITORIA)

FORROS (REITORIA E VICE REITORIA)

PINTURAS INTERNAS (REITORIA)

PINTURAS EXTENAS (REITORIA)

RECUPERAÇÃO DE BRISES

FACE DE VIGAS E PILARES EXTERNOS

FACE DE PAREDES EXTERNAS

PINTURAS EXTENAS (PRÓ REITORIA)

RECUPERAÇÃO DE BRISES

FACE DE VIGAS E PILARES EXTERNOS

FACE DE PAREDES EXTERNAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM (REITORIA)

RAMPAS E PATAMARES

ALVENARIAS E REVESTIMENTOS

1

1

1

1

1

1

1

BRISE DE PROTEÇÃO À PLATAFORMA ELEVATÓRIA (REITORIA)

ALVENARIAS E FECHAMENTOS (REITORIA)

IMPERMEABILIZAÇÕES (REITORIA)

PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS (REITORIA)

REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES (REITORIA)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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 20 78.659,03 3,99 %

 20.1 55.235,26 2,80 %

 20.2 2.964,80 0,15 %

 20.3 4.387,76 0,22 %

 20.4 16.071,21 0,81 %

 21 27.192,41 1,38 %

 21.1 11.121,20 0,56 %

 21.2 16.071,21 0,81 %

 22 69.073,70 3,50 %

 23 69.073,70 3,50 %

 24 62.488,15 3,17 %

 25 50.844,67 2,58 %

 25.1 19.450,21 0,99 %

 25.2 14.251,99 0,72 %

 25.3 15.792,61 0,80 %

 25.4 669,35 0,03 %

 25.5 680,51 0,03 %

 26 873,00 0,04 %

PPCI E SPDA (REITORIA)

PPCI E SPDA (PRÓ REITORIA)

AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO (REITORIA)

MOVELARIA PROJETADA (REITORIA E PRÓ REITORIA)

GABINETE REITORIA

JANELAS

FECHAMENTOS EM VENEZIANA

ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (PRÓ REITORIA)

PORTAS INTERNAS

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Total sem BDI

Total Geral

_______________________________________________________________

MARCOS DE ALENCAR SOUZA

ENG. CIVIL - ORÇAMENTISTA

CREA 22076/D-AC

GABINETE VICE REITORIA

SALA DE REUNIÕES

WC GABINETE REITORIA

WC GABINETE VICE REITORIA

1

1

1.629.855,10

343.392,05

1.973.247,15

ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (REITORIA)

PORTAS INTERNAS

LIMPEZAS E CALAFETES 1

1

1

1

1

1

PORTA DE CONTROLE DE ACESSO (CORREDOR)

1

FECHAMENTOS EM VENEZIANA

Total do BDI
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