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Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
REFORMA DO BLOCO SEN. JOSE GUIOMARD DOS SINAPI - 08/2023 - Acre Padréo - 21,07% N&o Desonerado: 0,00%
SANTOS (REITORIA) E BLOCO ESTHER DE FIGUEIREDO SBC - 08/2023 - Acre Equip - 15,27%
FERRAZ (PRO-REITORIA) - NAO DESONERADO - REV.03 ORSE - 08/2023 - Sergipe

CPOS/CDHU - 08/2023 -

Sé&o Paulo

Planilha Orcamentéaria Resumida

ltem Descrigcao Total Peso (%)
1 SERVIGOS PRELIMINARES (REITORIA E PRO REITORIA) 1 116.670,24 5,91 %
1.1 TAXAS, IMPOSTOS E LICENGAS 1 2.669,90 0,14 %
1.2 ADMINISTRAGAO DE OBRA 1 98.569,00 5,00 %
1.3 CANTEIRO DE OBRAS 1 11.885,74 0,60 %
1.4 ELABORAGAO DE AS BUILT COMPLETO DE OBRA 1 3.545,60 0,18 %
2 RETIRADAS E DEMOLIGOES (REITORIA E PRO REITORIA) 1 65.348,59 3,31 %
2.1 DEMOLICAO DE ALVENARIAS E REMOGAO DE PISOS 1 60.205,59 3,05 %
2.2 ENTULHOS 1 5.143,00 0,26 %
3 SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (REITORIA) 1 343.109,70 17,39 %
4 SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (PRO REITORIA) 1 343.109,70 17,39 %
5 ESCADA ACESSO (REITORIA) 1 210.021,80 10,64 %
5.1 ESCAVACOES E FUNDAGCOES 1 14.994,75 0,76 %
5.2 PILARES 1 10.145,26 0,51 %
5.3 VIGAS 1 139.108,52 7,05 %
5.4 LAJES 1 1.642,38 0,08 %
5.5 RAMPAS E PATAMARES 1 10.359,20 0,52 %
5.6 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS 1 33.771,69 1,71 %
6 BRISE DE PROTEGAO A PLATAFORMA ELEVATORIA (REITORIA) 1 4.844,49 0,25 %
7 ALVENARIAS E FECHAMENTOS (REITORIA) 1 16.011,57 0,81 %
8 IMPERMEABILIZAGOES (REITORIA) 1 14.841,67 0,75 %
9 PISOS, SOLEIRAS E RODAPES (REITORIA) 1 121.633,91 6,16 %
10 REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFICIES (REITORIA) 1 32.072,04 1,63 %
11 LOUCAS, METAIS E GRANITOS (REITORIA) 1 59.303,74 3,01 %
12 LOUGCAS, METAIS E GRANITOS (PRO REITORIA) 1 61.506,34 3,12 %
13 FORROS (REITORIA E VICE REITORIA) 1 20.602,90 1,04 %
14 PINTURAS INTERNAS (REITORIA) 1 35.458,79 1,80 %
15 PINTURAS EXTENAS (REITORIA) 1 59.072,57 2,99 %
15.1 RECUPERAGAO DE BRISES 1 15.029,07 0,76 %
15.2 FACE DE VIGAS E PILARES EXTERNOS 1 7.312,85 0,37 %
15.3 FACE DE PAREDES EXTERNAS 1 36.730,65 1,86 %
16 PINTURAS EXTENAS (PRO REITORIA) 1 59.072,57 2,99 %
16.1 RECUPERAGCAO DE BRISES 1 15.029,07 0,76 %
16.2 FACE DE VIGAS E PILARES EXTERNOS 1 7.312,85 0,37 %
16.3 FACE DE PAREDES EXTERNAS 1 36.730,65 1,86 %
17 INSTALAGOES ELETRICAS E TELECOM (REITORIA) 1 28.812,16 1,46 %
18 INSTALAGAO DE EQUIPAMENTOS - SALA DE REUNIOES (REITORIA) 1 23.239,04 1,18 %
19 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS (REITORIA) 1 310,67 0,02 %
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ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (REITORIA) 1
PORTAS INTERNAS 1
PORTA DE CONTROLE DE ACESSO (CORREDOR) 1
JANELAS 1
FECHAMENTOS EM VENEZIANA 1
ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (PRO REITORIA) 1
PORTAS INTERNAS 1
FECHAMENTOS EM VENEZIANA 1
PPCI E SPDA (REITORIA) 1
PPCI E SPDA (PRO REITORIA) 1
AR CONDICIONADO E VENTILAGAO (REITORIA) 1
MOVELARIA PROJETADA (REITORIA E PRO REITORIA) 1
GABINETE REITORIA 1
GABINETE VICE REITORIA 1
SALA DE REUNIOES 1
WC GABINETE REITORIA 1
WC GABINETE VICE REITORIA 1
LIMPEZAS E CALAFETES 1

Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral
/'/
#
Marcosdy Alzricy
Efg ciny ) 0%a

CRE, 22076/1)
-AC
RN 012010692.2

MARCOS DE ALENCAR SOUZA
ENG/CIVIL - ORCAMENTISTA
CREA 22076/D-AC
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78.659,03
55.235,26
2.964,80
4.387,76
16.071,21
27.192,41
11.121,20
16.071,21
69.073,70
69.073,70
62.488,15
50.844,67
19.450,21
14.251,99
15.792,61
669,35
680,51

873,00

3,99 %
2,80 %
0,15 %
0,22 %
0,81 %
1,38 %
0,56 %
0,81 %
3,50 %
3,50 %
3,17 %
2,58 %
0,99 %
0,72 %
0,80 %
0,03 %
0,03 %
0,04 %
1.629.855,10

343.392,05
1.973.247,15



