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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

CREA-AC CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

489586/2022
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre - Crea-AC, o Acervo
Técnico do profissional SOSTENIS DA SILVA TAUMATURGO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: SOSTENIS DA SILVA TAUMATURGO
Registro: 21568D/AC AC RNP: 0118236245
Título profissional: ENGENHARIA CIVIL

Número da ART: AC20220079771 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/12/2022 Baixada em: 14/12/2022

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: AZ COMERCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA - EPP

Contratante: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO CPF/CNPJ: 03.616.827/0001-12
Endereço do contratante: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº: 2473

Complemento:  Bairro: BOSQUE

Cidade: RIO BRANCO UF: AC CEP: 69900607

Contrato: 1º ADITIVO AC2022  CO 005 Celebrado em: 04/04/2022
Valor do contrato: R$ 1.690.536,07 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JOÃO JOVINO Nº: S/Nº

Complemento: SESC Bairro: ELDORADO

Cidade: BRASILÉIA UF: AC CEP: 69932000

Coordenadas Geográficas: -11.002562, -68.754575

Data de início: 12/08/2022 Conclusão efetiva: 12/02/2023

Finalidade: Outro

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO CPF/CNPJ: 03.616.827/0001-12

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52
- Execução de reforma 1.00 unidade;

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE DE CULTURA E
LAZER DE BRASILÉIA, EM PROPRIEDADE SITUADA NA RUA JOÃO JOVINO DE OLIVEIRA, S/Nº, BAIRRO ELDORADO, NA CIDADE DE
BRASILÉIA (AC), DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ACRE -
SESC-AR/AC, CONFORME DESCRITOS ABAIXO:  1 SERVIÇOS PRELIMINARES  1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO -
REF. SINAPI 74209/001) - 01/2020 M² 6  1.2 EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO AF_04/2016 M² 12  1.3 EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO AF_04/2016 M² 12  1.4 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS AF.02/2016 M² 15  1.5 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO
DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS AF.02/2016 M² 18  1.6 LOCAÇÃO DE
ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE REF. SINAPI (95135) 10/2017 M/MÊS 144  1.7 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME
TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) AF_11/2017 M 144  1.8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, COMPREENDENDO
ENG. CIVIL (1/2 PERÍODO) E MESTRE DE OBRAS EM TEMPO INTEGRAL, INCLUINDO DESPESAS COM ENCARGOS (4 MESES) % 100  1.9
ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO COMERCIAL ACIMA DE 500M² - PREFEITURA UND 1  1.10 ART TABELA A DO CREA ACIMA DE 15000,01 UND 1 
1.11 EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA (2000 LITRO) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM CONSTRUÇÃO DE MADEIRA AF
02/2016 UND 1  1.12 INSTAL./ LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CANT. OBRA M³ -CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL
FORN. MEDIDOR - REF. SINAPI (73960/001)07/2016 UND 1  1.13 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, COMPREENDENDO ENG. CIVIL (1/2
PERÍODO) E MESTRE DE OBRAS EM TEMPO INTEGRAL, INCLUINDO DESPESAS COM ENCARGOS (1 MESES) 100 %  2 DEMOLIÇÃO E
RETIRADAS DE ESQUADRIAS  2.1 REMOÇÃO DE FORMAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UND 13  2.2
REMOÇÃO DE SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_02/2017 UND 13  2.3 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO
CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017 M² 614,9  2.4 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO
SIMPLES - REF. SINAPI 73616 - 11/2017 - (CONTRAPISO DO REVESTIMENTO CERÂMICO) M³ 36,89 2.5 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO
CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017 M² 599,73  2.6 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ
CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 254,20  2.7 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 M² 35,49 2.8 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 M²
119,76  2.9 RETIRADA DE ESPELHO FIXADO EM PAREDE M² 6,60  2.10 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - REF. SINAPI (73616) 09/2016
- (CALÇADA EXTERNA) M³ 37,58  2.11 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
M³ 6,98  2.12 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017 M² 210  2.13 REMOÇÃO E BOTA-
FORA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 13M³ - PERCURSO 12KM M³ 92,05 2.14 MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE GRADIL
METÁLICO INCLUSO REPAROS - (GRADES DA PISCINA) M² 342  3 RECUPERAÇÃO DE PAREDES, CALÇADAS E PISOS  3.1 ALVENARIA
COM VEDAÇÃO DE TIJOLOS COMUNS MACIÇOS C/ARG.CIM.E AREIA E=10CM M² 46,5  3.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8CM, ARMADO M²
526,41  3.3 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L AF 08/2019 M³ 36,89  4 REVESTIMENTO DE PISO E PAREDES  4.1 REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM - REF. URBAN GRIGIO - BIANCOGRES OU SIMILAR - (INCLUSIVE RESERVA TÉCNICA DE 10%)
M² 46,5  4.2 REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X7 CM - REF. URBAN GRIGIO -
BIANCOGRES OU SIMILAR - (INCLUSIVE RESERVA TÉCNICA DE 10%) M² 17,79  4.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISCO COM
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M² AF 06/2014 M² 599,73  4.4
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETOS INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 1:3 COM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre
Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangará - Rio Branco/AC

 Tel: + 55 (68)3214-7550 Fax: + 55 (68) 3226-7294 E-mail: ouvidoria@creaac.org.br
Impresso em: 15/12/2022, às 13:58.

CREA-AC
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia do Acre



Página 2/19

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

CREA-AC CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

489586/2022
Atividade concluída

PREPARO DE BETONEIRA 400L AF 06/2014 M² 334,15 4.5 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 4L APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25MM
AF 06/2014 M² 334,15  5 ESQUADRIAS  5.1 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS.
PADRONIZADA. AF 07/2016 - REF SINAPI (94585) - 11/2019 M² 77,96  5.2 KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA E BATENTE METALICO, 80X210CM FIXAÇÃO COM ARGAMASSA
FORNECIMENTO E INSTAÇÃO AF 12/2019 UND 5  5.3 KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO,
FOLHA PESADA OU SUPERPESADA E BATENTE METALICO, 90X210CM FIXAÇÃO COM ARGAMASSA FORNECIMENTO E INSTAÇÃO AF
12/2019 UND 5  5.4 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO AF 12/2019 M² 25,68  5.5 PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3
(CIMENTO E AREIA MEDIA) PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA - REF SINAPI (840890) 09/2020 M 56,4  5.6 SOLEIRA EM GRANITO,
LARGURA 15CM, ESPESSURA 2,0 CM AF 09/2020 M 10,6  5.7 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5
DE VÃO AF 03/2016 M 56,4  5.8 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 DE VÃO DE
COMPRIMENTO AF 03/2017 M 56,4  5.9 PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM
LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS - REF. SINAPI (74139/001) - 08/2016 UND 8  5.10 TELA DE NYLON
TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO - REF ORSE (8970) M² 10 6 COBERTURA  6.1 CUMEEIRA PARA TELHA
CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSO
TRANSPORT VERTICAL AF 07/2019 M 20  6.2 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO LAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 M² 25  6.3 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 18, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL REF SINAPI 94229 M 15  6.4 RETIRADA DE RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, COM
MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO M² 169,88 6.5 ESCORAMENTO DE ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIR NÃO
APARELHADA, PÉ DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÃO M³ 509,64  6.6 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (FORMA DOS PILARES CIRCULARES)
M 39 6.7 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9M PARA TELHA CERAMICA OU
DE CONCRETO INCLUSO IÇAMENTO UND 03  6.8 CONCRETO FCK=25MPA , TRAÇO 1:2:3:2:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF 05/2021 M³ 2,86 6.9 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS M³ 2,86 6.10 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS ULTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM-
MONTAGEM AF_12/2016 KG 257,40 6.11 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES. UMA DEMÃO AF_06/2014 M² 39,00 6.12
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASA, UMA DEMÃO. AF_05/2017 M² 39,00 6.13 APLICAÇÃO
MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS M² 39,00  6.14 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO
EM MADEIRA, USO INERNO, 3 DEMÃOS AF_01/2021 M² 169,88 7 PINTURAS  7.1 APLICAÇÃO DE RESINA EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS
DEMÃOS, REF SINAPI 84677 09/2018 - PAREDES EXTERNAS M² 366,42  7.2 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO
INTERNO, 3 DEMÃOS AF_01/2021 M² 70,98  7.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE SOBRE COBERTURA EM TELHA
CERAMICA, DUAS DEMÃOS COPIA SINAPI 84677 M² 1036,27  7.4 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICO EM PAREDEX EXTERNAS DE
CASA, UMA DEMÃO. AF_05/2017 M² 714,96  7.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS
DEMÃOS AF_06/2014 M² 714,96  7.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM TETO. DUAS DEMÃOS AF_06/2014
M² 258,52  7.7 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1
DEMÃO) REF SINAPI 95468 - 12/2019 CASTELO D'ÁGUA M² 41,03  7.8 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS M² 626,41 
7.9 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMÃO) REF
SINAPI 95468 - 12/2019 GRADIL M² 29,25  7.10 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS
AF_01/2021 M² 161,1  7.11 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS AF_06/2014 M²
19,5  7.12 PINTURA ESMALTE BRILHANTE, 2 DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCO, 1 DEMÃO
REF SINAPI 95468 12/2019 - GRADES DA PISCINA M² 684  8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - LOUÇAS E METAIS  8.1 VASO SANITÁRIO
SIFONADO, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE
BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF SINAPI 72739 UND 13  8.2 VASO SANITÁRIO
SIFONADO, PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA, SEM ASSENTO. INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA
SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020 UND 3  8.3 LAVATÓRIO COM BANCASA EM GRANITO CINZA
ANDORINHA, E=2,5CM DIM. 1,85X0,60, COM 2 CUBAS DE EMBUTIRDE LOUÇA SIFÃO CROMADO, VALVULA CROMADA, TORNEIRA
CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 7CM ASSENTADA. UND 4  8.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSE PARA SABONTE LIQUIDO COM
RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML INCLUSO FIXAÇÃO AF_01/2020 UND 4  8.5 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA ,
INCLUSO FIXAÇÃO AF_01/2020 UND 12  8.6 CHUVEIRO DUCHA METALICA DE PAREDE ARTICULAVEL, COM BRANCO/CANO, SEM
DESVIADOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. SINAPI 9535 UND 25  8.7 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM COM MOLDURA EM
ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO REF SINAPI 74125 - 12/2020 M² 10  8.8 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX
POLIDO, COMPRIMENTO 90CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020 UND 6  8.9 BARRA DE APOIO RETA,
EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020 UND 3  8.10 TORNEIRA
PARA PIA DE BANHEIRO BICA ALTA CROMADA ALLURE VIQUA UND 12 8.11 PAPEL TOALHA CAIXA DE ALUMINIO UND 8  8.12 VALVULA DE
DESCARGA HIDRA - VCR 1.1/2'' UND 6  8.13 TUBO , PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO AF_12/2014 M 42,00 8.14 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_12/2014 M 18,00 8.15 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM.
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_12/2014 M 18,00 8.16 REGISTRO DE
ESFERA, PVC SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2015 UND 01 8.17 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MMX2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 12/2014 UND 8,00
8.18 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014 UND 6,00 8.19 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014 UND 2,00 8.20 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,
CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"). INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020. M
4,90 8.21 CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2'') INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 UND 2,00 9 INSTALAÇÕES ELETRICAS  9.1 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS  9.1.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021 M³ 25  9.1.2 REMOÇÃO DE
INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017 UND 67  9.1.3 RASGO EM
ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAL A 40MM AF_05/2015 M 133  9.1.4 REMOÇÃO DE CABOS
ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2014 M 2230  9.1.5 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO,
METALIC E CERAMICA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017 M² 65  9.1.6 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM TIJOLO
MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO - REF SINAPI 84184- 08/2016 M² 12  9.1.7 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
TIPO TIJOLO MACIÇO SOBRE COLCHÃO DE AREIA SEM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL REF. SINAPI 83694 M² 12  9.1.8 DEMOLIÇÃO
DE PISO EM CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO M³ 0,82  9.2 INSTAÇÃOES ELETRICAS -
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BAIXA TENSÃO  9.2.1 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20MM (1/2"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. M 392  9.2.2 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO,
PVC, DN 25MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. M 48  9.2.3
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. M 50  9.2.4 CURVA DE 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC ROSCÁVEL, DN 25MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAI, INSTALADA EM FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 32  9.2.5 CURVA DE 90 GRAUS
PARA ELETRODUTO, PVC ROSCÁVEL, DN 32MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAI, INSTALADA EM FERRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 11  9.2.6 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
AF_12/2015 M 103  9.2.7 SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400MM ALTURA
50 MM, ESPAÇADO A CASA 1,5M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76MM, POR METRO DE ELETRECALHA FIXADA AF_07/2017. M 68  9.2.8
ELETROCALHA PERFURADA TIPO''''U'''' 200X100MM CHAPA 22 SEM TAMPA M 29,85  9.2.9 ELETROCALHA PERFURADA TIPO''''U'''' 100X100
CHAPA 22 SEM TAMPA M 32,45  9.2.10 CHUVEIRO DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA 200X100MM CHAPA 20 UND 3  9.2.11 CRUZETA
HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X100MM CHAPA 20 UND 2  9.2.12 TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 100X100MM
CHAPA 20 UND 1  9.2.13 REDUÇÃO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA 200X100MM PARA 100X100MM UND 2  9.2.14 QUADRO DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 74131/008 - 09/2020 UND 1  9.2.15 CABO DE COBRE
FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015 M
2640  9.2.16 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO - AF_12/2015 M 510  9.2.17 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015 M 300  9.2.18 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015 M 62,85  9.2.19 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015 M 602  9.2.20 INTERRUPTOR
PARALELO (1 MODULO), 10A//250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 1  9.2.21
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A//250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 4 
9.2.22 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULO), 10A//250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UND 5  9.2.23 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 UND 1  9.2.24 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 UND 5  9.2.25 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1
MODULO) 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 UND 64  9.2.27 DISJUNTOR
MONOPOLAR TIPO IN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 UND 6  9.2.28 DISJUNTOR
MONOPOLAR TIPO IN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 UND 15  9.2.29 DISJUTOR BIPOLAR
TIPO DIN, CORRENTE NOMIAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 UND 5  9.2.30 DISJUTOR TRIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMIAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 UND 1  9.2.31 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR,
CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 UND 1  9.2.32 LUMINARIA TIPO PLASFON, DE SOBREPOR
COM 1 LAMPADA LED DE 12/12W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020 UND 81  9.2.33 CAIXA OCTOGONAL 3"X3",
PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 UND 81  9.2.34 CAIXA RETANGULAR 4'' X 2'' BAIXA (0,30 M DO
PISO), PVC, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 UND 80  9.2.35 CAIXA ENTERRADA ELETRICA
RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60X0,6M AF_12/2020
UND 5  9.2.36 HASTES DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017 UND 4  9.2.37 CAIXA DE
INSPENÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3M AF_12/2020 UND 4  9.2.38 CORDOALHA DE
COBRE NU 25MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017 M 30  9.2.39 LUMINARIA DE
EMERGÊNCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020 UND 12  9.2.40 LUMINARIA
TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES E FLUORESCENTES DE 18W. COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 4  9.2.41 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO AF_10/2020 UND 7 9.2.42 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
AF_10/2020 UND 3  9.2.43 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020
UND 1  9.2.44 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 UND 4 9.2.45
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. SINAPI 93673 UND   9.2.46
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A a 100A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. SINAPI 93673 UND 2  9.2.47
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 M 15 9.2.48 ELETRODUTO RIGIDO
ROSCAVEL, PVC, DN 60MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 M 20 9.2.49 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
110MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 M 90  9.2.50 QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO TIPO QGBT UND 01 9.2.51
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4M UND 5,00 9.2.52 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM
BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6M UND 5 9.2.53 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 400 9.2.54 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 100 9.2.55 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 300 9.2.56 TERMINAL COMPRESSÃO PARA CABO 10MM² UND 20 9.2.57
TERMINAL COMPRESSÃO PARA CABO 25MM² UND 14 9.2.58 TERMINAL COMPRESSÃO PARA CABO 35MM² UND 10  9.2.59 TERMINAL
COMPRESSÃO PARA CABO 50MM² UND 6 9.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES DAS INSTALAÇÕES  9.3.1 REMOÇÃO E BOTA -FORA DE
ENTULHO EM CAMINHÃO 12M³ - PERCURSO 12KM M³ 15  9.3.2 PROJETO AS BUILT UND 1  9.3.3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA
PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016 M³ 9  9.3.4 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU
CURITIBANA EM PLACAS - REF. SINAPI 74236/001 - 05/2018 M² 30  9.3.5 CONCRETO FCK=25MPA , TRAÇO 1:2:3:2:7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF 05/2021 M³ 15  9.3.6 LANÇAMENTO COM USO DE
BALDES ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015 M³ 15  9.4 INSTALAÇÃO DE CIRCUITOS DE
ENERGIA ESTABILIZADA E DVI - (DADOS, VOZ E IMAGEM)  9.4.1 INSTALAÇÕES ELETRICAS - ENERGIA ESTABILIZADA  9.4.1.1 CABO DE
COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -
AF_12/2015 M 300  9.4.1.2 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015 M 210  9.4.1.3 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015 M 184  9.4.1.4 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25MM
(3/4'') PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADOS EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015 M 22  9.4.1.5 ELETRODUTO
RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32MM (1'') PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADOS EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -
AF_12/2015 M 60  9.4.1.6 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 M 24  9.4.1.7
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 15  9.4.1.8 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1")
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 10  9.4.1.9 CURVA 90 GRAUS
PARA ELETRODUTOS, PVC, ROSCAVEL, DN 85MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 UND 3  9.4.1.10 ABRAÇADEIRA DE
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
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CREA-AC CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

489586/2022
Atividade concluída

FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LMINARIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2020 UND 12  9.4.1.11 CAIXA RETANGULAR 4'' X 2''
BAIXA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 UND 12  9.4.1.12 CAIXA
RETANGULAR 4'' X 4'' BAIXA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 UND 5 
9.4.1.13 CAIXA DE AREIA 60X60X60 CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO - REF. SINAPI 72286 - 04/2018 UND 4  9.4.1.14 TOMADA BAIXA DE
EMBUTIR (2 MODULO) 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 UND 12  9.4.1.15 QUADRO
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 UND 1  9.4.1.16 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021 M³ 3,28  9.4.1.17 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF_10/2017 M³
2,3  9.4.1.18 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 UND 1  9.4.1.19 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO -
PARA CABO 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 72263 - 01/2020 UND 20  9.4.1.20 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 UND 2  9.4.1.21 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 UND 7  9.4.2 INSTALAÇÕES ELETRICAS - DVI (DADOS, VOZ E IMAGEM) 
9.4.2.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO UTP - CAT 6 PARES TRAÇADO, COMPOSTO DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE, 23
AWG, ISOLADOS EM M 1600 9.4.2.2 PATCH CORDS RJ45 CAT 6 PARES 2.0M - TOMADA 2 KEYSTONE RG-45 FEMEA COM PLACA - CAT-6 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 76 9.4.2.4 ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINARIAS DE 4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO AF_08/2020 UND 24  9.4.2.5 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25MM(1"),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016_P UND 40 9.4.2.6 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25
MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016_P M 48 9.4.2.7 ELETROCALHA PERFURADA
TIPO ""U"" 75X50CM CHAPA 22 SEM TAMPA M 72  9.4.2.8 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50MM CHAPA 24 UND 72  9.4.2.9 TE
HORIZONTAL ÁRA ELETROCALHA 50X50 UND 5  9.4.2.10 CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 50X50 CHAPA 24 UND 3 
9.4.2.11 EMENDA PARA ELETROCALHA 50X50 UND 15  9.4.2.12 MODULO DE TOMADA DUPLA TIPO KEYSTONE RJ45 CAT 6 WEG UND 40 
10 PARQUE AQUATICO  10.1 ÁREA EM FRENTE AO PALCO  10.1.1 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017 M² 315  10.1.2 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - REF. SINAPI (73616)
11/2017 M³ 18,9  10.1.3 ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE INSFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANPORTE, EM SOLO DE 1º CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³/111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES
BASCULANTES DE 10 M³ DMT ATE M³ 55  10.1.4 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ /155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)
AF)07/2020 M³ 71,5  10.1.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URVABANA PAVIMENTADA DMT ATE 30 KM *
UNIDADE M3XKM) AF_07/2020 M3XKM 2145  10.1.6 TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA -
FORNCECIMENTO M 50 10.1.7 TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA - FORNCECIMENTO M
80  10.1.8 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM
LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERENCIA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_11/2017 M 50  10.1.9 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC
PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERENCIA (NÃO
INCLUI FORNECIMENTO) AF_11/2018 M 80  10.1.10 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO
MECANIZADA. AF 05/2016 M³ 8,25  10.1.11 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF 05/2016 M³ 195 10.1.12 ESCAVAÇÃO A CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE, EM SOLO DE 1º CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA 0,8 M³/111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES
BASCULANTES DE 10 M³ DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA M³ 195  10.1.13 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ /155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF)07/2020 M³ 238,68  10.1.14 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA
URVABANA PAVIMENTADA DMT ATE 30 KM * UNIDADE M3XKM) AF_07/2020 M3XKM 3.958,05 10.1.15 CAMADA SEPARADORA PARA
EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLASTICA AF_09/2017 M² 1.124,55 10.1.16 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO
ADITIVOS IMPERMEABILIZANTES, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO - REF SINAPI 83534 01-2020 M³ 18,9  10.1.17 REVESTIMENTO
CERAMICO PARA PISCO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE
10M² E REJUNTE EPOXI REF SINAPI 87263 - INCLUSIVE 10% DE RESERVA TECNICA DO PISO M² 315  10.1.18 REGULARIZAÇÃO E
COMPACTAÇÃO DE BASE DE SOLO PREDOMINANTE ARGILOSO AF_11/2019 M² 1,124,55 10.1.19 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE
CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L AF 08/2019 M² 22,49 10.1.20
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA E JUNTA DE 1CM AS_05/2020 M³ 13,66 10.1.21 TUBO DE PVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 60 A 75 MM, JUNTA ELASTICA
INTEGRADA - FORNCECIMENTO M 384 10.1.22 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 60 A 75 MM, JUNTA
ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_11/2017 M 384
10.1.23 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014 M 132
10.1.24 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014
UND 32 10.1.25 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
AF_12/2014 UND 37 10.1.26 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
AF_12/2014 UND 18 10.1.27 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
AF_12/2015 UND 37 10.1.28 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO AF_12/2014 UND 8 10.1.29 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO AF_12/2014 UND 5 10.1.30 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO AF_12/2015 UND 12 10.1.31 REGISTRO DE ESFERA, PVC SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTAÇÃO AF_06/2015 UND 5 10.1.32
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTAÇÃO AF_06/2016 UND 3 10.1.33 DISPOSITIVO ESGUINCHO RETORNO
PARA PISCINA UND 18 10.1.34 CAIXA DE INSPENÇÃO 80X80X80 CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO - REF SINAPI 72289 - 04/2018 UND 6 10.2
ÁREA DA PISCINA GRANDE  10.2.1 EXTERNA  10.2.1.1 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017 M² 406  10.2.1.2 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES REF SINAPI 73616 - 11/2017 M³
24,36  10.2.1.3 REMOÇÃO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 12M³-PERCURSO 12KM M³ 51,07  10.2.1.4 LASTRO DE CONCRETO,
PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVOS IMPERMEABILIZANTES, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO - REF SINAPI 83534 01-2020 M³ 34,36 
10.2.1.5 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM APLICADA EM AMBIENTES
DE ÁREA MAIOR QUE 10M² E REJUNTE EPOXI - REF SINAPI 87263 - INCLUSIVE 10 % DE RESERVA TECNICA DO PISO M² 406  10.2.2
INTERNO  10.2.2.1 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO
AF 12/2017 M² 395,25 10.2.2.2 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017 M² 9,88  10.2.2.3
REMOÇÃO DE BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 12M³-PERCURSO 12KM M³ 9,88  10.2.2.4 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS
E ESTRUTURAS DE CONCRETOS INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO . ARGAMASSA 1:3 COM PREPARO DE BETONEIRA 400L AF
06/2014 M² 395,25  10.2.2.5 EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREAMAIOR QUE 10M²,
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ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE... M² 395,25  10.2.2.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA/
MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIESTER (MAV). AF_06/2018 M² 395,25  10.2.2.7 REVESTIMENTO
CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE
10M² E REJUNTE EPOXI - REF SINAPI 87263 - INCLUSIVE 10 % DE RESERVA TECNICA DO PISO M² 395,25 10.3 AREA DA PISCINA
PEQUENA 10.3.1 EXTERNA  10.3.1.1 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO AF 12/2017 M² 403,55  10.3.1.2 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - REF SINAPI 73616 - 11/2017 - (CONTRAPISO
DO RESVESTIMENTO CERAMICO) M³ 24,21  10.3.1.3 REMOÇÃO DE BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 12M³-PERCURSO 12KM M³
28,25  10.3.1.4 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVOS IMPERMEABILIZANTES, LANÇAMENTO E
ADENSAMENTO - REF SINAPI 83534 01-2020 M³ 34,21  10.3.1.5 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO
DE DIMENSÕES 60X60CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M² E REJUNTE EPOXI - REF SINAPI 87263 - INCLUSIVE 10 %
DE RESERVA TECNICA DO PISO M² 403,55    10.3.2 INTERNA  10.3.2.1 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017 M² 112  10.3.2.2 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017 M² 2,8  10.3.2.3 REMOÇÃO DE BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
12M³-PERCURSO 12KM M³ 3,92  10.3.2.4 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETOS INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO . ARGAMASSA 1:3 COM PREPARO DE BETONEIRA 400L AF 06/2014 M² 112  10.3.2.5 EMBOÇO, PARA
RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE AF_ M²
112  10.3.2.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA/ MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA
COM VÉU DE POLIESTER (MAV). AF_06/2018 M² 112  10.3.2.7 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO
DE DIMENSÕES 60X60CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M² E REJUNTE EPOXI - REF SINAPI 87263 - INCLUSIVE 10 %
DE RESERVA TECNICA DO PISO M² 112  10.3.3 ACESSORIOS PARA PISCINA  10.3.3.1 SKIMMER - CADEIRAS PARA PISCINAS UND 8 
10.3.3.2 GRELHA PARA RALO 15X15CM CROMADA UND 4  10.3.3.3 TUBO PARA PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100MM, JUNTA
ELASTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO M 200  10.3.3.4 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100MM,
JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERENCIA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_11/2017
M 200  10.3.3.5 EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM PERFILADO PLASTICO 20X5MM M 1000 11 RECUPERAÇÃO DE MUROS E
GRADIL DE FECHAMENTO DA UNIDADE  11.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  11.1.1 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO AF 12/2017 M² 195  11.1.2 REMOÇÃO DE BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 12M³-PERCURSO 12KM M³ 5,85 
11.2 RESTAURAÇÃO DO REVESTIMENTO DOS MUROS  11.2.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETOS DE FACHADA , COM COLHER DE PEDREIRO . ARGAMASSA 1:3 COM PREPARO DE BETONEIRA 400L AF
06/2014 M² 195  11.2.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4L APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25MM AF 06/2014 M² 195  11.2.3 APLICAÇÃO DE
FUNDO SERLADOR ACRÍLICO EM PAREDES. UMA DEMÃO AF_06/2014 M² 1327 11.2.4 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICO EM
PAREDEX EXTERNAS DE CASA, UMA DEMÃO. AF_05/2017 M² 1327  11.2.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014 M² 1327  11.3 RESTAURAÇÃO DOS GRADIS E PORTÕES  11.3.1 PINTURA ESMALTE BRILHANTE
(2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCAO (1DEMÃO) - REF. SINAPI 96468 - 12/2019 (GRADIS E
PORTÕES) M² 192,92  11.4 INSTALAÇÕES DE CONCERTINAS SOBRE MURO  11.4.1 KIT CONCERTINA Ø 30CM COM ACESSÓRIOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 320  12 SERVIÇOS DIVERSOS  12.1 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATOO DE ALTA PRESSÃO
AF_04/2019 M² 1036,27  12.4 SUPORTES DE INOX PARA BORDA DE PISCINA (20 PEÇAS DE 2,60M) M 52  12.5 PISO EM GRANITO APLICADO
EM AMBIENTES INTERNOS AF_09/2020 M² 20,65  12.6 RETIRADA GRADES DE FERRO M² 96,46  12.7 GRADE EXTERNA FERRO COM
FIXAÇÃO EM PILARES ALVENARIA M² 96,46  12.8 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2DEMÃOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE
PROTEÇÃO COM ZARCAO (1DEMÃO) REF. SINAPI 95468 - 12/2019 - (CASTELO D'ÁGUA) M² 192,92  12.9 SINALIZADOR DE SOLO ADESIVO
PARA CAIXA DE INCENDIO UND 8  12.10 LUMINARIA/REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM 500W BRANCO FRIO UND 16  12.11
DIVISÓRIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E,
EXCLUSIVE FERRAGENS AF_01/2021 M² 10  13 PATIO DE ESTACIONAMENTO  13.1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM TIJOLO MACIÇO, DE
FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO - REF SINAPI 84184- 08/2016 M² 807,89  13.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO
TIJOLO MACIÇO SOBRE COLCHÃO DE AREIA SEM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL REF. SINAPI 83694 M² 807,89  13.3 GUIA (MEIO-
FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13CM, BASE X 22CM ALTURA AF_06/2016 M 78,43  13.4
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS M² 44,71  14 ILUMINAÇÃO EXTERNA  14.1 LUMINARIA POSTE JARDIM COLONIAL
SEXTAVADO P9 PRETO UND 16  14.2 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 M 460  14.3 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 M 230  14.4 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO
BRITA REF. SINAPI 83446 - 11/2020 UND 16  14.5 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC DN 32MM (1"), PARA CIRCUITOS TEMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 M 230  14.6 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021 M³ 20,7  14.7 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2016 M³
20,7  14.8 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO AF_05/2018 M² 69  14.9 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA
EM PLACAS - REF. SINAPI 74236/001 - 05/2018 M² 69  15 LIMPEZA FINAL DA OBRA  15.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA REF. SINAPI 9537 -
11/2018 M² 4.000

Informações Complementares
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CREA-AC CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

489586/2022
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 489586/2022
15/12/2022, 14:58

8c2Cx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-
ac.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8c2Cx
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