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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

CREA-AC CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

489585/2022
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre - Crea-AC, o Acervo
Técnico do profissional SOSTENIS DA SILVA TAUMATURGO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: SOSTENIS DA SILVA TAUMATURGO
Registro: 21568D/AC AC RNP: 0118236245
Título profissional: ENGENHARIA CIVIL

Número da ART: AC20220079767 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/12/2022 Baixada em: 14/12/2022

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: AZ COMERCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA - EPP

Contratante: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO CPF/CNPJ: 03.616.827/0001-12
Endereço do contratante: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº: 2473

Complemento:  Bairro: BOSQUE

Cidade: RIO BRANCO UF: AC CEP: 69900607

Contrato: 1ºADITIVO DAC-2022-CO-008 Celebrado em: 17/05/2022
Valor do contrato: R$ 829.445,62 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA 24 DE JANEIRO Nº: 1699

Complemento:  Bairro: JIQUIÁ

Cidade: XAPURI UF: AC CEP: 69930000

Coordenadas Geográficas: -10.654046, -68.494851

Data de início: 12/08/2022 Conclusão efetiva: 12/12/2022

Finalidade: Comercial 

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO CPF/CNPJ: 03.616.827/0001-12

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de
reforma 1.00 unidade;

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE XAPURI DO SERVIÇO SOCIAL
DO COMÉRCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ACRE - SESC-AR/AC, CONFORME DESCRITOS ABAIXO:   ANOTAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE XAPURI DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ACRE - SESC-AR/AC, CONFORME DESCRITOS ABAIXO: ANOTAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE XAPURI DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
POR MEIO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO AC-2022-CO-008 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ACRE - SESC-AR/AC,
CONFORME DESCRITOS ABAIXO: 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - Ref. SINAPI
(74209/001) - 01/2020 m² 6 1.2 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO. AF_04/2016 m² 12 1.3 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO. AF_02/2016 m² 9 1.4 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 m² 18 1.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E
LIMPEZA). AF_11/2017 M 72 1.6 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE. Ref. SINAPI (95135) 10/2017 M/MES 72 1.7
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, COMPREENDENDO: ENG. CIVIL (1/2 PERÍODO) E MESTRE DE OBRAS EM TEMPO INTEGRAL,
INCLUINDO DESPESAS COM ENCARGOS (3 MESES) % 100 1.8 ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO COMERCIAL ACIMA DE 500m² - PREFEITURA un
1 1.9 A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE 15000,01 UN 1 1.10 EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM
CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 UN 1 1.11 INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA
TENSAO P/CANT OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR - Ref. SINAPI (73960/001) 07/2016 UN 1 1.12
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, COMPREENDENDO: ENG. CIVIL (1/2 PERÍODO) E MESTRE DE OBRAS EM TEMPO INTEGRAL,
INCLUINDO DESPESAS COM ENCARGOS (1 MES) % 100 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS DE ESQUADRIAS 2.1 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 6 2.2 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 6 2.3 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - (PISOS) m² 510,67 2.4 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES - Ref. SINAPI 73616 - 11/2017 -
(CONTRAPISO DO REVESTIMENTO CERÂMICO) m³ 30,64 2.5 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (PAREDES) m² 254,4 2.6 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 263,4 2.7 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 16,8 2.8 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 54,95 2.9 RETIRADA DE ESPELHO
FIXADO EM PAREDE m² 3,6 2.10 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES - Ref. SINAPI (73616) 09/2016. - (CALÇADA EXTERNA) m³ 17,04 2.11
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m³ 6,98 2.12 REMOCAO E
BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 12m3-PERCURSO 12km m³ 77,64 3 RECUPERAÇÃO DE PAREDES, CALÇADAS E PISOS 3.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLOS COMUNS MACIÇOS C/ARG.CIM.E AREIA E=10CM m² 46,5 3.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)
OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM,
ARMADO. AF_07/2016 m² 284,08 3.3 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 - (PARA ÁREA DE PISO CERÂMICO) m³ 30,64 4 REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES 4.1
REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM - REF. URBAN GRIGIO - BIANCOGRES OU
SIMILAR - (INCLUSIVE RESERVA TÉCNICA DE 10%) - (PISOS) m² 510,67 4.2 REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X7 CM - REF. URBAN GRIGIO - BIANCOGRES OU SIMILAR - (INCLUSIVE RESERVA TÉCNICA DE 10%) -
(RODAPÉ) m² 18,44 4.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA
EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². (PAREDES) m² 254,4 4.4 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
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CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 m² 93
4.5 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE
EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 m² 93 5 ESQUADRIAS 5.1 JANELA DE ALUMÍNIO
DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 - Ref. SINAPI (94585) - 11/2019 m² 54,95
5.2 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE
METÁLICO, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 5 5.3 KIT
DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO,
90X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 5 5.4 PORTA DE
ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 m² 5,04
5.5 PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA),
PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA - Ref. SINAPI (84089) - 09/2020 M 39,7 5.6 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0
CM. AF_06/2018 - (PORTAS) M 8,8 5.7 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 39,4 5.8 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 39,4 5.9
PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM,
INCLUSO MARCO E DOBRADICAS - Ref. SINAPI (74139/001) - 08/2016 UN 6 5.10 TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM
ALUMÍNIO ANODIZADO - Ref. ORSE (8970) m² 10 6 COBERTURA 6.1 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM,
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 M 20 6.2 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019 m² 26,84 7 PINTURAS 7.1 APLICAÇÃO DE RESINA EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMAOS. - Ref. SINAPI
(84677) 09/2018 - (PAREDES EXTERNAS) m² 384,71 7.2 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS.
- (PORTAS) m² 33,6 7.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE SOBRE COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, DUAS
DEMÃOS. COPIA SINAPI (84677) m² 645,77 7.4 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS DE CASAS, UMA
DEMÃO. AF_05/2017 - (PAREDES INTERNAS E EXTERNAS) m² 417,9 7.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - (PAREDES INTERNAS E EXTERNAS) m² 417,9 7.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. - (LAJES) m² 69,53 7.7 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - (CASA DE BOMBAS) m² 16 7.7 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE
SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) - Ref. SINAPI (95468) - 12/2019 - (CAIXA D'AGUA) m² 41,03 7.8
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS - (CALÇADAS DE CONTORNO E PASSEIO) m² 284,08 7.9 PINTURA ESMALTE
BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) - Ref. SINAPI (95468) - 12/2019 -
(ESQUADRIA METÁLICA) m² 29,25 7.10 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. - (FORROS) m²
203,31 8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - LOUÇAS E METAIS 8.1 VASO SANITARIO SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA
BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. - Ref. SINAPI (72739) UN 5 8.2 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 UN 2 8.3 LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2,5CM, DIM
1,85X0,60, COM 02 CUBAS DE EMBUTIRDE LOUÇA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 7
CM, ASSENTADA UNID 3 8.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML,
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 UN 2 8.5 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 UN
6 8.6 CHUVEIRO DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR, FORNECIMENTO E INSTALACAO -
Ref. SINAPI (9535) UN 2 8.7 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO
COLADO - Ref. SINAPI (74125/002) - 12/2020 m² 6 8.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 4 8.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2 8.10 TORNEIRA PARA PIA DE BANHEIRO BICA ALTA CROMADO
ALLURE VIQUA UN 5 8.11 PORTA-PAPEL TOALHA CAIXA DE ALUMINIO UN 2 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 9.1 SERVIÇOS PRELIMINARES E
GERAIS 9.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 m³ 9 9.1.2 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 86 9.1.3 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 179 9.1.4 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 M 2800 9.1.5 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 66 9.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO 9.2.1 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO
REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 M 543,65 9.2.2 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 93,45 9.2.3 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM
(4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 83,65 9.2.4 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 21 9.2.5 CURVA 90 GRAUS
PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 12 9.2.6 PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM
AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM. AF_07/2017 M 59 9.2.7 ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U""
200x100mm CHAPA 22 SEM TAMPA M 69 9.2.8 ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA M 20,05 9.2.9
CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 200X100MM CHAPA 20 UN 4 9.2.10 CRUZETA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X100mm
CHAPA 20 UN 1 9.2.11 TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 100x100 CHAPA 20 UN 1 9.2.12 REDUCAO CONCENTRICA PARA
ELETROCALHA 200X100 PARA 100X100 UN 1 9.2.13 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA
50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO -
Ref. SINAPI (74131/008) - 09/2020 UN 2 9.2.14 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 1523,72 9.2.15 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 3665,7 9.2.16 CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 770 9.2.17 CABO
DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 25
9.2.18 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 M 100 9.2.19 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 13 9.2.20 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1 9.2.21 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 5 9.2.22 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 3 9.2.23 INTERRUPTOR SIMPLES (3
MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 UN 1 9.2.24 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 90 9.2.26 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 6 9.2.29 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125 A 150A 240V-
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2 9.2.30 LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 95 9.2.31 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 95 9.2.32 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 33 9.2.33 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS
DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 UN 4 9.2.35 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA
ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 UN 4 9.2.36 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA
SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 4 9.2.36 CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 30 9.2.37 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 12 9.2.38 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 7 9.2.39 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 3 9.2.40 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 UN 1 9.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES DAS INSTALAÇÕES 9.3.1 REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO
12m3-PERCURSO 12km m³ 15 9.3.2 PROJETO AS BUILT un 1 9.3.3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 m³ 1,5 9.3.4 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA EM PLACAS -
Ref. SINAPI (74236/001) - 05/2018 m² 5 9.3.5 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m³ 2,5 9.3.6 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m³ 2,5 9.4 INSTALAÇÃO DE CIRCUÍTOS DE ENERGIA ESTABILIZADA E DVI - (DADOS, VOZ E
IMAGEM) 9.4.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ENERGIA ESTABILIZADA 9.4.1.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 300 9.4.1.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 210 9.4.1.3
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 M 184 9.4.1.4 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 22 9.4.1.5 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 60 9.4.1.6 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC,
DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 24 9.4.1.7 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 15 9.4.1.8 CURVA 90
GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 10 9.4.1.9 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 3 9.4.1.10 ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2020 UN 12 9.4.1.11 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 12 9.4.1.12 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 5 9.4.1.13 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO - Ref.
SINAPI (72286) - 04/2018 UN 4 9.4.1.14 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 12 9.4.1.15 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO,
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1
9.4.1.16 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 m³ 3,28 9.4.1.17 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 2,3
9.4.1.18 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1 9.4.1.19 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO -
PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO - Ref. SINAPI (72263) - 01/2020 UN 20 9.4.1.20 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 2 9.4.1.21 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 7 9.4.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DVI (DADOS, VOZ E IMAGEM)
9.4.2.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO UTP CAT. - 6 PARES TRANÇADO, COMPOSTO DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE,
23 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL, CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE A CHAMA M 1350 9.4.2.2 PATCH CORDS
RJ45 CAT 6 4 PARES 2,0M - TOMADA 2 KEYSTONE RJ-45 FEMEA COM PLACA - CAT-6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 26 9.4.2.3
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 26 9.4.2.4 ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE
LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 UN 24 9.4.2.5 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE
AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P UN 26 9.4.2.6 ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P M 39
9.4.2.7 ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 75X50CM CHAPA 22 SEM TAMPA M 72 9.4.2.8 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA
50mm CHAPA 24 UN 72 9.4.2.9 TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50x50 UN 5 9.4.2.10 CURVA VERTICAL EXTERNA PARA
ELETROCALHA 50X50 CHAPA 24 UN 3 9.4.2.11 EMENDA PARA ELETROCALHA 50X50 UN 15 10 RECUPERAÇÃO DO MURO E GRADIL DE
FECHAMENTO DA UNIDADE 9.4.2.12 MODULO DE TOMADA DUPLA KEYSTONE RJ45 CAT 6 WEG 26,00 UN 10.1 DEMOLIÇÕES E
RETIRADAS 10.1.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 m³ 37,5 10.1.2 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 87,5 10.1.3
REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 12m3-PERCURSO 12km m³ 7,81 10.2 RESTAURAÇÃO DO REVESTIMENTO DOS
MUROS 10.2.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014 m² 37,5 10.2.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 m² 75 10.2.3 EMBOÇO
OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 m² 75 10.2.4 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA
DEMÃO. AF_06/2014 m² 1010 10.2.5 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO.
AF_05/2017 m² 1010 10.2.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m²
1010 10.3 RESTAURAÇÃO DO GRADIS E PORTÕES 10.3.1 RETIRADA GRADES DE FERRO m² 94,5 10.3.2 GRADE EXTERNA FERRO COM
FIXACAO EM PILARES ALVENARIA m² 94,5 10.3.3 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE
PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) - Ref. SINAPI (95468) - 12/2019 m² 189 10.4 INSTALAÇÕES DE CONCERTINAS SOBRE MURO 10.4.1
KIT CONCERTINA Ø30cm COM ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 310 11 SERVIÇOS DIVERSOS 11.1 LIMPEZA DE
SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 645,77 11.4 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO - Ref. SINAPI
(73859/002) - 01/2020 m² 9313,95 11.5 SINALIZADOR DE SOLO ADESIVO PARA CAIXA DE INCENDIO UN 5 11.6 LUMINARIA/REFLETOR
HOLOFOTE MICROLED SLIM 500W BRANCO FRIO UN 10 12 ILUMINAÇÃO EXTERNA 12.1 LUMINÁRIA POSTE JARDIM COLONIAL
SEXTAVADO P9 PRETO un 6 12.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 200 12.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 100 12.4 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO
BRITA - Ref. SINAPI (83446) - 11/2020 UN 6 12.5 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 100 12.6 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 m³ 9 12.7
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 m³ 9 12.8 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018
m² 30 12.9 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA EM PLACAS - Ref. SINAPI (74236/001) - 05/2018 m² 30 13
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

CREA-AC CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

489585/2022
Atividade concluída

LIMPEZA FINAL DA OBRA 13.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1000

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 489585/2022
15/12/2022, 14:50

2ZZ1b

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-
ac.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2ZZ1b
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