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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_AC

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 489585/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre - Crea-AC, o Acervo
Técnico do profissional SOSTENIS DA SILVA TAUMATURGO referente a(s) Anotacdo(des) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: SOSTENIS DA SILVA TAUMATURGO
Registro: 21568D/AC AC RNP: 0118236245
Titulo profissional: ENGENHARIA CIVIL

Ndmero da ART: AC20220079767 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 14/12/2022  Baixada em: 14/12/2022
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: AZ COMERCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA - EPP

Contratante: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO CPF/CNPJ: 03.616.827/0001-12
Endereco do contratante: AVENIDA GETULIO VARGAS N°: 2473

Complemento: Bairro: BOSQUE

Cidade: RIO BRANCO UF: AC CEP: 69900607

Contrato: 1°ADITIVO DAC-2022-CO-008 Celebrado em: 17/05/2022

Valor do contrato: R$ 829.445,62 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servigo: RUA 24 DE JANEIRO N°: 1699

Complemento: Bairro: J|QU|A

Cidade: XAPURI UF: AC CEP: 69930000

Coordenadas Geograficas: -10.654046, -68.494851

Data de inicio: 12/08/2022 Concluséo efetiva: 12/12/2022

Finalidade: Comercial

Proprietario: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO CPF/CNPJ: 03.616.827/0001-12

Atividade Técnica: 16 - Execugdo CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICACOES > DE EDIFICAGAO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execucéo de
reforma 1.00 unidade;

___ Observagdes

ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE DE XAPURI DO SERVICO SOCIAL
DO COMERCIO - ADMINISTRAGAO REGIONAL NO ESTADO DO ACRE - SESC-AR/AC, CONFORME DESCRITOS ABAIXO: ANOTAGAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE DE XAPURI DO SERVICO SOCIAL DO COMERCIO
- ADMINISTRAGAO REGIONAL NO ESTADO DO ACRE - SESC-AR/AC, CONFORME DESCRITOS ABAIXO: ANOTAGCAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE DE XAPURI DO SERVICO SOCIAL DO COMERCIO
POR MEIO DO 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO AC-2022-CO-008 - ADMINISTRAGAO REGIONAL NO ESTADO DO ACRE - SESC-AR/AC,
CONFORME DESCRITOS ABAIXO: 1 SERVICOS PRELIMINARES 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - Ref. SINAPI
(74209/001) - 01/2020 m2 6 1.2 EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO. AF_04/2016 m? 12 1.3 EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO. AF_02/2016 m? 9 1.4 EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 m? 18 1.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E
LIMPEZA). AF_11/2017 M 72 1.6 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE. Ref. SINAPI (95135) 10/2017 M/MES 72 1.7
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA, COMPREENDENDO: ENG. CIVIL (1/2 PERIODO) E MESTRE DE OBRAS EM TEMPO INTEGRAL,
INCLUINDO DESPESAS COM ENCARGOS (3 MESES) % 100 1.8 ALVARA DE CONSTRUGAO COMERCIAL ACIMA DE 500m? - PREFEITURA un
11.9 AR T TABELA A DO CREA ACIMA DE 15000,01 UN 1 1.10 EXECUGAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (2000 LITROS) EM
CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 UN 1 1.11 INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA
TENSAO P/CANT OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR - Ref. SINAPI (73960/001) 07/2016 UN 1 1.12
ADMINISTRAGCAO LOCAL DA OBRA, COMPREENDENDO: ENG. CIVIL (1/2 PERIODO) E MESTRE DE OBRAS EM TEMPO INTEGRAL,
INCLUINDO DESPESAS COM ENCARGOS (1 MES) % 100 2 DEMOLIGOES E RETIRADAS DE ESQUADRIAS 2.1 REMOGAO DE LOUGAS, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 6 2.2 REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 6 2.3 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - (PISOS) m2 510,67 2.4 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES - Ref. SINAPI 73616 - 11/2017 -
(CONTRAPISO DO REVESTIMENTO CERAMICO) m? 30,64 2.5 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (PAREDES) m? 254,4 2.6 DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 263,4 2.7 REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m2 16,8 2.8 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m? 54,95 2.9 RETIRADA DE ESPELHO
FIXADO EM PAREDE m2 3,6 2.10 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES - Ref. SINAPI (73616) 09/2016. - (CALCADA EXTERNA) m? 17,04 2.11
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m? 6,98 2.12 REMOCAO E
BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 12m3-PERCURSO 12km m? 77,64 3 RECUPERAGCAO DE PAREDES, CALCADAS E PISOS 3.1
ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLOS COMUNS MACIGOS C/ARG.CIM.E AREIA E=10CM m? 46,5 3.2 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA)
OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM,
ARMADO. AF_07/2016 m? 284,08 3.3 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 - (PARA AREA DE PISO CERAMICO) m? 30,64 4 REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES 4.1
REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM - REF. URBAN GRIGIO - BIANCOGRES OU
SIMILAR - (INCLUSIVE RESERVA TECNICA DE 10%) - (PISOS) m? 510,67 4.2 REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X7 CM - REF. URBAN GRIGIO - BIANCOGRES OU SIMILAR - (INCLUSIVE RESERVA TECNICA DE : =3
(RODAPE) m? 18,44 4.3 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APL '
EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. (PAREDES) m? 254,4 4.4 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
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CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 m? 93
4.5 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE
EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 m2 93 5 ESQUADRIAS 5.1 JANELA DE ALUMINIO
DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXACAO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 - Ref. SINAPI (94585) - 11/2019 m?2 54,95
5.2 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE
METALICO, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAGAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 UN 5 5.3 KIT
DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METALICO,
90X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAGAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 UN 5 5.4 PORTA DE
ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 m2 5,04
5.5 PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA),
PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA - Ref. SINAPI (84089) - 09/2020 M 39,7 5.6 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0
CM. AF_06/2018 - (PORTAS) M 8,8 5.7 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016
M 39,4 5.8 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 39,4 5.9
PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM,
INCLUSO MARCO E DOBRADICAS - Ref. SINAPI (74139/001) - 08/2016 UN 6 5.10 TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM
ALUMINIO ANODIZADO - Ref. ORSE (8970) m? 10 6 COBERTURA 6.1 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM,
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO. AF_07/2019 M 20 6.2 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019 m2 26,84 7 PINTURAS 7.1 APLICAGAO DE RESINA EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMAOS. - Ref. SINAPI
(84677) 09/2018 - (PAREDES EXTERNAS) m2 384,71 7.2 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMAOS.
- (PORTAS) m2 33,6 7.3 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE SOBRE COBERTURA EM TELHA CERAMICA, DUAS
DEMAOS. COPIA SINAPI (84677) m2 645,77 7.4 APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES INTERNAS DE CASAS, UMA
DEMAO. AF_05/2017 - (PAREDES INTERNAS E EXTERNAS) m2 417,9 7.5 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 - (PAREDES INTERNAS E EXTERNAS) m? 417,9 7.6 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. - (LAJES) m2 69,53 7.7 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 - (CASA DE BOMBAS) m? 16 7.7 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE
SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) - Ref. SINAPI (95468) - 12/2019 - (CAIXA D'AGUA) m? 41,03 7.8
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAQOS - (CALCADAS DE CONTORNO E PASSEIO) m2 284,08 7.9 PINTURA ESMALTE
BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) - Ref. SINAPI (95468) - 12/2019 -
(ESQUADRIA METALICA) m2 29,25 7.10 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMAOS. - (FORROS) m?
203,31 8 INSTALAGOES HIDRAULICAS - LOUGAS E METAIS 8.1 VASO SANITARIO SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA
BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. - Ref. SINAPI (72739) UN 5 8.2 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2016 UN 2 8.3 LAVATORIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2,5CM, DIM
1,85X0,60, COM 02 CUBAS DE EMBUTIRDE LOUGA, SIFAO CROMADO, VALVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 7
CM, ASSENTADA UNID 3 8.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML,
INCLUSO FIXAGAO. AF_10/2016 UN 2 8.5 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_10/2016 UN
6 8.6 CHUVEIRO DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR, FORNECIMENTO E INSTALACAO -
Ref. SINAPI (9535) UN 2 8.7 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO
COLADO - Ref. SINAPI (74125/002) - 12/2020 m? 6 8.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 4 8.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 2 8.10 TORNEIRA PARA PIA DE BANHEIRO BICA ALTA CROMADO
ALLURE VIQUA UN 5 8.11 PORTA-PAPEL TOALHA CAIXA DE ALUMINIO UN 2 9 INSTALAGOES ELETRICAS 9.1 SERVIGOS PRELIMINARES E
GERAIS 9.1.1 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 m? 9 9.1.2 REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 86 9.1.3 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 179 9.1.4 REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 M 2800 9.1.5 REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m? 66 9.2 INSTALAGOES ELETRICAS - BAIXA TENSAO 9.2.1 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015 M 543,65 9.2.2 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 93,45 9.2.3 ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM
(4") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 83,65 9.2.4 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 21 9.2.5 CURVA 90 GRAUS
PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 12 9.2.6 PERFILADO DE SEGAO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM
ACO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM. AF_07/2017 M 59 9.2.7 ELETROCALHA PERFURADA TIPO "'U™
200x100mm CHAPA 22 SEM TAMPA M 69 9.2.8 ELETROCALHA PERFURADA TIPO "'U™ 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA M 20,05 9.2.9
CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 200X100MM CHAPA 20 UN 4 9.2.10 CRUZETA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X100mm
CHAPA 20 UN 1 9.2.11 TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 100x100 CHAPA 20 UN 1 9.2.12 REDUCAO CONCENTRICA PARA
ELETROCALHA 200X100 PARA 100X100 UN 1 9.2.13 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA
50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO -
Ref. SINAPI (74131/008) - 09/2020 UN 2 9.2.14 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 1523,72 9.2.15 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 3665,7 9.2.16 CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 770 9.2.17 CABO
DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 25
9.2.18 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015 M 100 9.2.19 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 13 9.2.20 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 1 9.2.21 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 5 9.2.22 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 3 9.2.23 INTERRUPTOR SIMPLES (3
MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAG A"
AF_12/2015 UN 1 9.2.24 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E E <=1
INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 90 9.2.26 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E A
INSTALAGAO. AF_04/2016 UN 6 9.2.29 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125 A 150A 240V-
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FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 2 9.2.30 LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017 UN 95 9.2.31 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 95 9.2.32 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 33 9.2.33 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS
DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 UN 4 9.2.35 CAIXA DE INSPEGAO PARA
ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 UN 4 9.2.36 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA
SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 UN 4 9.2.36 CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 M 30 9.2.37 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 UN 12 9.2.38 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 7 9.2.39 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 3 9.2.40 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020 UN 1 9.3 SERVICOS COMPLEMENTARES DAS INSTALAGOES 9.3.1 REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO
12m3-PERCURSO 12km m? 15 9.3.2 PROJETO AS BUILT un 1 9.3.3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E
COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_05/2016 m? 1,5 9.3.4 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA EM PLACAS -
Ref. SINAPI (74236/001) - 05/2018 m? 5 9.3.5 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m? 2,5 9.3.6 LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m? 2,5 9.4 INSTALAGAO DE CIRCUITOS DE ENERGIA ESTABILIZADA E DVI - (DADOS, VOZ E
IMAGEM) 9.4.1 INSTALAGOES ELETRICAS - ENERGIA ESTABILIZADA 9.4.1.1 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 300 9.4.1.2 CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 210 9.4.1.3
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015 M 184 9.4.1.4 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 22 9.4.1.5 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 60 9.4.1.6 ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC,
DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 24 9.4.1.7 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 15 9.4.1.8 CURVA 90
GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 10 9.4.1.9 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 3 9.4.1.10 ABRAGADEIRA DE FIXAGAO DE BRAGOS DE LUMINARIAS DE 4" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2020 UN 12 9.4.1.11 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 12 9.4.1.12 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 5 9.4.1.13 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUGAO - Ref.
SINAPI (72286) - 04/2018 UN 4 9.4.1.14 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 12 9.4.1.15 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO,
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1
9.4.1.16 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 m? 3,28 9.4.1.17 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m? 2,3
9.4.1.18 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1 9.4.1.19 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO -
PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO - Ref. SINAPI (72263) - 01/2020 UN 20 9.4.1.20 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 UN 2 9.4.1.21 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 UN 7 9.4.2 INSTALAGOES ELETRICAS - DVI (DADOS, VOZ E IMAGEM)
9.4.2.1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO UTP CAT. - 6 PARES TRANGADO, COMPOSTO DE CONDUTORES SOLIDOS DE COBRE,
23 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL, CAPA EXTERNA EM PVC NAO PROPAGANTE A CHAMA M 1350 9.4.2.2 PATCH CORDS
RJ45 CAT 6 4 PARES 2,0M - TOMADA 2 KEYSTONE RJ-45 FEMEA COM PLACA - CAT-6 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 26 9.4.2.3
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 26 9.4.2.4 ABRAGADEIRA DE FIXAGAO DE BRAGOS DE
LUMINARIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020 UN 24 9.4.2.5 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, ELETRODUTO DE
AGO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P UN 26 9.4.2.6 ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P M 39
9.4.2.7 ELETROCALHA PERFURADA TIPO "'U™ 75X50CM CHAPA 22 SEM TAMPA M 72 9.4.2.8 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA
50mm CHAPA 24 UN 72 9.4.2.9 TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50x50 UN 5 9.4.2.10 CURVA VERTICAL EXTERNA PARA
ELETROCALHA 50X50 CHAPA 24 UN 3 9.4.2.11 EMENDA PARA ELETROCALHA 50X50 UN 15 10 RECUPERAGAO DO MURO E GRADIL DE
FECHAMENTO DA UNIDADE 9.4.2.12 MODULO DE TOMADA DUPLA KEYSTONE RJ45 CAT 6 WEG 26,00 UN 10.1 DEMOLIGCOES E
RETIRADAS 10.1.1 DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 m? 37,5 10.1.2 DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m2 87,5 10.1.3
REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 12m3-PERCURSO 12km m? 7,81 10.2 RESTAURAGAO DO REVESTIMENTO DOS
MUROS 10.2.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014 m2 37,5 10.2.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 m? 75 10.2.3 EMBOCO
OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 m2 75 10.2.4 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA
DEMAO. AF_06/2014 m2 1010 10.2.5 APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMAO.
AF_05/2017 m2 1010 10.2.6 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m?
1010 10.3 RESTAURAGAO DO GRADIS E PORTOES 10.3.1 RETIRADA GRADES DE FERRO m? 94,5 10.3.2 GRADE EXTERNA FERRO COM
FIXACAO EM PILARES ALVENARIA m? 94,5 10.3.3 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE
PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) - Ref. SINAPI (95468) - 12/2019 m? 189 10.4 INSTALAGOES DE CONCERTINAS SOBRE MURO 10.4.1
KIT CONCERTINA @30cm COM ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO m 310 11 SERVIGOS DIVERSOS 11.1 LIMPEZA DE
SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m? 645,77 11.4 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO - Ref. SINAPI
(73859/002) - 01/2020 m? 9313,95 11.5 SINALIZADOR DE SOLO ADESIVO PARA CAIXA DE INCENDIO UN 5 11.6 LUMINARIA/REFLETOR
HOLOFOTE MICROLED SLIM 500W BRANCO FRIO UN 10 12 ILUMINAGAO EXTERNA 12.1 LUMINARIA POSTE JARDIM COLONIAL
SEXTAVADO P9 PRETO un 6 12.2 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 200 12.3 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 100 12.4 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO
BRITA - Ref. SINAPI (83446) - 11/2020 UN 6 12.5 ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAI<
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 100 12.6 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 m?9 E <=1
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 m3 9 12.8 APLICAGAO DE ADUBO EM SOLO. AF_0¢ rr=r
m2 30 12.9 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA EM PLACAS - Ref. SINAPI (74236/001) - 05/2018 m2 3 1§
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C R EA_A C

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 489585/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre Atividade concluida

LIMPEZA FINAL DA OBRA 13.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 1000

Informagdes Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servi¢o, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 489585/2022
15/12/2022, 14:50
2ZZ1b

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragéo
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaracéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: https://crea-
ac.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2ZZ1b

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolu¢bes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre CREA-AC
Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangaré - Rio Branco/AC Conselho Regiona de Engenharia e
Tel: + 55 (68)3214-7550 Fax: + 55 (68) 3226-7294 E-mail: ouvidoria@creaac.org.br Aaronoma do Ace

Impresso em: 15/12/2022, as 13:51.
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GERENCIA DE MANUTENCAO E OBRAS - GEMOB

Servigo Social do Comércio DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO ACRE — SESC-DR/AC
Departamento Regional no Acre

ATESTADO

Atesto e declaro para os devidos fins, que o Eng. Civil Sostines da Silva Taumaturgo CREA
011.823.624-5, através da empresa AZ COMERCIO SERV. E REP. IMP. LTDA, com sede na Rua Ema, N° 04, Q-
38. L-17, Bairro Conjunto Ouricuri, Cidade Rio Branco (AC), com o CNPJ 10.935.865/0001-01, executou para este

orgéo os seguintes servigos descriminados abaixo:

Objeto: Contratagdo de empresa de engenharia para execucédo de servicos de Reforma da Unidade
Sesc de Xapuri, em propriedade situada na Rua 24 de Janeiro, N° 1699, Bairro Jiquig, na cidade de Xapuri (AC),
de responsabilidade do Servigo Social do Comércio — Administragdo Regional no Estado do Acre — SESC DR/AC.

Contratante: Servigo Social do Comércio — SESC DR/AC

Contratado: AZ COMERCIO SERV. E REP. IMP. LTDA — CNPJ: 08.078.762/0001-12

Contrato: AC-2022-CO-008

Concorréncia: 008/2021
Periodo dos servigos executados: 17/05/2022 a 13/11/2022

Endereco da obra: Rua 24 de Janeiro, N° 1699, Bairro Jiquia, na cidade de Xapuri (AC).

Este atestado & parcial, pois ainda faltam 2 servigos para serem concluidos. (Itens 11.2 e 14.3)

. Item  Descrigao Und Quant.
| | SERVIGOS PRELIMINARES ' ? | -

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - Ref. SINAPI (74209/001) - 01/2020 m? 6,00

EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

2
12 COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 m 12,00
.5 EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO 600
3 |NCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 *
.4 EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO . 1800
4 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 ’
.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO ‘TORRE' (EXCLUSIVE it

ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
1.6 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE. Ref. SINAPI (95135) 10/2017 M/MES 72,00

ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA, COMPREENDENDO: ENG. CIVIL (1/2 PERIODO) E

1.7 MESTRE DE OBRAS EM TEMPO INTEGRAL, INCLUINDO DESPESAS COM ENCARGOS (3 % 100,00
MESES)

1.8 ALVARA DE CONSTRUGCAO COMERCIAL ACIMA DE 500m? - PREFEITURA un 1,00

1.9 AR T TABELA A DO CREA ACIMA DE 15000,01 UN 1,00
EXECUCAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE UN 1,00

110 5BRA. APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016

Péagina 1 de 10
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GERENCIA DE MANUTENCAO E OBRAS - GEMOB

Servigo Social do Comércio DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO ACRE — SESC-DR/AC
Departamento Regional no Acre

111 INSTALLIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/ICANT OBRA, M3-CHAVE 100A ; 166 o g E
11 CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR - Ref. SINAPI (73960/001) 07/2016 ; =£6
. : n <
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA, COMPREENDENDO: ENG. CIVIL (1/2 PERIODO) E s 3
112 MESTRE DE OBRAS EM TEMPO INTEGRAL, INCLUINDO DESPESAS COM ENCARGOS (1~ % 100,00 8%
MES)
- o [
| 2 | DEMOLIGOES E RETIRADAS DE ESQUADRIAS b cg
Y gEd
21  REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 6,00 Sco
REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 228
22 UN 6,00 <
AF_12/2017 el
,5  DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, . 504 0 v
> SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - (PISOS) : € o
,4 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES - Ref. SINAPI 73616 - 11/2017 - (CONTRAPISO DO - EE°F
4 REVESTIMENTO CERAMICO) » SEg
- ~ b{
,5 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, . 554 45 S S3s
® SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (PAREDES) : o5 E
DEMOLIGAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. E O
26 M 26340 & o
AF_12/2017
S € T ®© «
= 35
27  REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 me 16,80 3588
ccaed
% Q@ 5
28  REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m2 54,95 253 d
» OB
29  RETIRADA DE ESPELHO FIXADO EM PAREDE me 3,60 wee > -
DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES - Ref. SINAPI (73616) 09/2016. - (CALGADA
210 | e m 17,04 %
,1; DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL SEM . i
11 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 : \
212 REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 12m3-PERCURSO 12km me 77,64 -
RECUPERAGAO DE PAREDES, CALGADAS E PISOS ' _
31  ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLOS COMUNS MACIGOS C/ARG.CIM.E AREIA E=10CM  m? 46,50
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONGRETO
32  MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM,  m? 284,08
ARMADO. AF_07/2016

33 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO me 30 64
' MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 - (PARA AREA DE PISO CERAMICO) '
| REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES p Baa
REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60
4.1 CM - REF. URBAN GRIGIO - BIANCOGRES OU SIMILAR - (INCLUSIVE RESERVA TECNICA m? 510,67

DE 10%) - (PISOS)

REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X7 CM
42 - REF. URBAN GRIGIO - BIANCOGRES OU SIMILAR - (INCLUSIVE RESERVA TECNICA DE =~ m? 18,44
10%) - (RODAPE)

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
4.3 DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 m? 254,40
(PAREDES)

Certiddo n° 489585/2022
15/12/2022, 13:51
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GERENCIA DE MANUTENCAO E OBRAS - GEMOB

Servigo Social do Comércio DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO ACRE — SESC-DR/AC
Departamento Regional no Acre

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
4.4 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. m?
AF_06/2014

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
4.5 BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGCA m?
DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

 ESQUADRIAS

93,00

93,00

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXACAO COM ARGAMASSA, COM

ORSE (8970)
| COBERTURA

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO
ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
6.2 RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR m?
QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

51 VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 - Ref. SINAPI (94585) - 11/2019 i 54,85
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA

52 PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METALICO, 80X210CM, EXCLUSIVE — UN 5,00
FECHADURA, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA

53 PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METALICO, 90X210CM, EXCLUSIVE UN 5,00
FECHADURA. FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

54 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXAGAO COM ., s o

4 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 -

PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA

55 TRACO 13 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA - Ref. SINAPI M 39,70
(84089) - 09/2020

56  SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 - (PORTAS) M 8,80
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.

57 M 39,40
AF_03/2016

55 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 15 M DE ) 59 40

8 COMPRIMENTO. AF_03/2016 :

PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,

59 REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E  UN 6,00
DOBRADICAS - Ref. SINAPI (74139/001) - 08/2016

510 TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO - Ref. . i

20,00

26,84

~ PINTURAS
APLICACAO DE RESINA EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMAOS. - Ref. SINAPI (84677)
3 09/2018 - (PAREDES EXTERNAS)
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMAOS. -
(PORTAS)

m2

m2

384,71

33,60
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.5 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE SOBRE COBERTURA EM TELHA . 64577 o g E
3 CERAMICA, DUAS DEMAOS. COPIA SINAPI (84677) ’ =55
- n <
;4 APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES INTERNAS DE CASAS, UMA . PP s 3
4 DEMAO. AF_05/2017 - (PAREDES INTERNAS E EXTERNAS) : Ss e
;5 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS . L. o0 2g?
5 DEMAOS. AF_06/2014 - (PAREDES INTERNAS E EXTERNAS) * o E o
T O N
;5 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS 5 53 g 58
©  DEMAOS. - (LAJES) : 2 59
-7 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS I T
7 DEMAOS. AF_06/2014 - (CASA DE BOMBAS) : PR
(%]
;g  PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE . 4103 S 8o
8 PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) - Ref. SINAPI (95468) - 12/2019 - (CAIXA D'AGUA) : £8
o c 8
.o  PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS - (CALGADAS DE CONTORNO E . 284,08 =) g
9 pASSEIO) ’ oll ©
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE £ 0O
710 PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) - Ref. SINAPI (95468) - 12/2019 - (ESQUADRIA ~ m? 29,25 g9 q
METALICA) 3 Q
p = — O
11 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMAOS. - R 8T 3 Q
. m 203,31 T S ©
(FORROS) oS35S9
| INSTALAGOES HIDRAULICAS - LOUGAS E METAIS 7 68:’ e
L S A

VASO SANITARIO SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM
8.1 ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAOQ, UN 5,00
TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - Ref. SINAPI (72739)

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM
8.2 LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA  UN 2,00
SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2016

LAY
_ \‘7‘

LAVATORIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2,5CM, DIM 1,85X0,60,
8.3 COM 02 CUBAS DE EMBUTIRDE LOUCA, SIFAO CROMADO, VALVULA CROMADA, UNID 3,00
TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 7 CM, ASSENTADA

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM

o4 RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_10/2016 UN 2,00
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO.
8.5 UN 6,00
AF_10/2016
8.6 CHUVEIRO DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM UN 200
’ DESVIADOR, FORNECIMENTO E INSTALACAO - Ref. SINAPI (9535) g
a
8.7 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO m2 6.00 g ﬁ
’ 6MM PLASTIFICADO COLADO - Ref. SINAPI (74125/002) - 12/2020 ‘ N
ol
0 Mg
8.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA UN 400 & : a
’ PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 ’ g N g
8.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA UN 200 g% E
’ PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ’ ] S 3
)
8 Z
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810 TORNEIRA PARA PIA DE BANHEIRO BICA ALTA CROMADO ALLURE VIQUA UN 5,00 o4 E
< = 0
811 PORTA-PAPEL TOALHA CAIXA DE ALUMINIO UN 2,00 82 4
| 9 |INSTALAGOES ELETRICAS ? (8) 032
9.1  SERVICOS PRELIMINARES E GERAIS - E
9.1.1 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 me 9,00 €3
012 REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 5800 8549
14 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ' 858
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 2 5B
913 40 MM. AF_05/2015 L P gIH
614 REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. R
A% AF_12/2017 2.800,00 2 5
15 REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, o 55T
1> SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 : 5 < o
9.2  INSTALAGOES ELETRICAS - BAIXA TENSAO § g
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA oll
9.21 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 543 65 2 O
AF_12/2015 g9 q
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA 3_ oN
922 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 93,45 STgR
AF_12/2015 PCR=RY
5 =
923 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4) - FORNECIMENTO E _— % 8Enm
““  INSTALAGAO. AF_12/2015 ; woes -
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
9.2.4 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 21,00 [\“
AF_12/2015 Z Y7l
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
9.25 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 12,00
AF_12/2015 :
PERFILADO DE SEGAO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU
926 PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM. M 59,00
AF_07/2017
9.2.7 ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U™ 200x100mm CHAPA 22 SEM TAMPA M 69,00 @
=
9.2.8 ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U"™ 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA M 20,05 2
9.2.9 CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 200X100MM CHAPA 20 UN 4,00 =
9.2.10 CRUZETA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X100mm CHAPA 20 UN 1,00 2
[=}
| 9211 TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 100x100 CHAPA 20 UN 1,00 °
N
9.2.12 REDUCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA 200X100 PARA 100X100 UN 1,00 N
N
S
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 N NB
9.2.13 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E  UN 2,00 SeNE
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO - Ref. SINAPI (74131/008) - 09/2020 2880
<y
(< I =]
o N o E
0.214 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 825
214 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 1.523,72 SN<3
£5°Ss
£ 03
¢ T5
; O co
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

9.2.15 X M 2JdE
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 3.665,70 S50
2< g
9216 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 770,00 §e 2
“ TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 ' TE
o ()
9217 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MMZ ANTI-CHAMA 06/1,0 KV, PARA o < g -
| e DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 : AN
921 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?2 ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 160.00 g § 8
< DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ; 2 2 e
9249 INTERRUPTOR SIMPLES (1 _MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - <560 g .
= FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 i v ©R®
9220 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 100 £ < .
< FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 : 55 °©
. o<
9221 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A 5.00 S5 3
| o INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 : T 22
' o @
922 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 3.00 2 0
< FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 i GE) 2 5
N
6223 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 1,06 3 =88
< 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 ’ S S q2
L 35 N
9224 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - |\ 90 00 % D2 g
< FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 : woe's -
| 225 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E i
| 9425 INSTALACAO. AF_04/2016 Q‘\“
| 9206 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 6.00
[ =e INSTALAGAO. AF_04/2016 ’ <
9227 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E )\ i \V
< INSTALAGAO. AF_04/2016 :
9228 DISJIUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E )\ 300
= INSTALAGAOQ. AF_04/2016 :
9229 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125 A 150A 240V- 200
= FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 : "
9.2.30 LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED - FORNECIMENTO E 95.00 8
< INSTALAGAO. AF_11/2017 ’ )
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 3
9.2.31 UN 95,00 c
AF_12/2015 £
0232 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 33.00 5
< FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ' °
N
9233 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE - S
= CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 : ad
o~ =
| 9235 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO 4.00 §H ﬁ S
- INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 ' 503 £
~ B8 o
9.2.36 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017  UN 4,00 AN 22
Yo s E
9235 CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - .. 30.00 cQEZ
< FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 : § 8%
E EE
%]
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LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -

9.2.37  FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 UN 12,00
623z DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E -
2.38  |NSTALACAO. AF_10/2020 ’
6235 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 500
2.39  |NSTALACAO. AF_10/2020 :
6240 DISIUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E )\ -
240 |NSTALAGCAO. AF_10/2020 *
9.3 SERVICOS COMPLEMENTARES DAS INSTALAGOES
931 REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 12m3-PERCURSO 12km m? 15,00
| 932 PROJETO AS BUILT un 1,00
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTACAO MECANIZADA.
933 m 1,50
AF_05/2016
34 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA EM PLACAS - Ref. .
34 SINAPI (74236/001) - 05/2018 '
635 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,327 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - ) 50
35 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m '
635 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO . 5 5
36 EMESTRUTURAS. AF_12/2015 ) '
o4 INSTALACAO DE CIRCUITOS DE ENERGIA ESTABILIZADA E DVI - (DADOS, VOZ E
4 IMAGEM)
9.41 INSTALAGCOES ELETRICAS - ENERGIA ESTABILIZADA
6414 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,56 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 400,00
417 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 '
641, CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 210,00
412 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 '
6413 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 06/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 18400
413 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 '
6414 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, -
4.14  |NSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 '
6415 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1%), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 50.00
4.1.5  |NSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 '
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
9416 M 24,00
AF_12/2015
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
0417 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.  UN 15,00
AF_12/2015
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA
9418 OIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 10,00
AF_12/2015
6410 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 MM (3) - 500
4.1.9 EORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 :
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Servigo Social do Comércio DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO ACRE — SESC-DR/AC
Departamento Regional no Acre

GERENCIA DE MANUTENCAO E OBRAS - GEMOB

ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRAGOS DE LUMINARIAS DE 4" - FORNECIMENTO E

9:4.1.10 |NSTALACAO. AF_08/2020 LR 12,00
64111 CAXA RETANGULAR 4" X 2° MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - I
4117 EORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 '
6.4.1 1 CAXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - =
4.1.12 EGRNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ’
9.4.1.13 CAIXA DE AREIA B0XB0X60CM EM ALVENARIA - EXECUGAO - Ref. SINAPI (72286) - 04/2018  UN 4,00
641 14 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - )\ i
4.1.14 L ORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 :

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE
9.4.1.15 EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
19.4.1.16 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 me 328
94117 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m? 2.30
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE
9.4.1.18 EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
64110 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E ) 20,00
4119 |NSTALACAO - Ref. SINAPI (72263) - 01/2020 '
54120 DISIUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E il
4.1.20 | NSTALAGCAO. AF_04/2016 :
64121 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E -
4.1.21 | NSTALACAO. AF_04/2016 '
942 INSTALACOES ELETRICAS - DVI (DADOS, VOZ E IMAGEM)
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO UTP CAT. - 6 PARES TRANCADO, COMPOSTO
9.421 DE CONDUTORES SOLIDOS DE COBRE, 23 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL, M 4.0 oo
CAPA EXTERNA EM PVC NAO PROPAGANTE A CHAMA 350,
6425 PATCH CORDS RJ45 CAT 6 4 PARES 2,0M - TOMADA 2 KEYSTONE RJ-45 FEMEA COM s
4.2.2  p| ACA - CAT-6 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO :
9423 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN ;
6424 ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRAGOS DE LUMINARIAS DE 4 - FORNECIMENTO E ) -
| 9424 \NSTALACAO. AF_08/2020 ’
6425 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM (1), R
4.25  S5ARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P *
6426 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, —_—
4.26 |\STALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P '
| 9.4.27 ELETROCALHA PERFURADA TIPO U™ 76X50CM CHAPA 22 SEM TAMPA M 72,00
| 9428 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50mm CHAPA 24 UN 72,00
9429 TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50x50 UN 5,00
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Servigo Social do Comércio DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO ACRE — SESC-DR/AC
Departamento Regional no Acre

19.4.2.10 CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 50X50 CHAPA 24 UN 3,00
9.4.2.11 EMENDA PARA ELETROCALHA 50X50 UN 15,00

19.4.2.12 MODULO DE TOMADA DUPLA TIPO KEYSTONE RJ45 CAT 6 WEG UN 26,00

RECUPERACAO DO MURO E GRADIL DE FECHAMENTO DA UNIDADE
10.1 DEMOLIGOES E RETIRADAS

1044 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, 5750
11 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. i
10.1.2 m 87,50
AF_12/2017
10.1.3 REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 12m3-PERCURSO 12km m? 7.81

10.2 RESTAURAGAO DO REVESTIMENTO DOS MUROS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMIQOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M?
SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014

10.2.1 m? 37,50

de Engenharia e Agronomia do Acre,
Certiddo n° 489585/2022, emitida em

a

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
10.2.2 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM m? 75,00
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional
15/12/2022

vinculado

| EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
10.2.3 MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), m? 75,00
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

10.2.4 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 m?
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1.010,00
10.2.5 APLIQACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA e
- DEMAO. AF_05/2017 1.010,00
1026 APLIQACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS m?
- DEMAOS. AF_06/2014 1.010,00
10.3 RESTAURAGAO DO GRADIS E PORTOES
10.3.1 RETIRADA GRADES DE FERRO m? 94,50 ﬁ
10.3.2 GRADE EXTERNA FERRO COM FIXACAO EM PILARES ALVENARIA m? 94,50 s
o
-
103.3 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE m? 189.00 £
o PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) - Ref. SINAPI (95468) - 12/2019 : %
[=]
10.4 INSTALAGOES DE CONCERTINAS SOBRE MURO g
N
- N
10.4.1 KIT CONCERTINA @30cm COM ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 310,00 IS
: N—— a
| SERVIGCOS DIVERSOS v , 8§ B
1.1 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m? 645,77 § adN e
8ol
11.2  PISO TATIL ALERTA EM INOX PARAFUSADO COM RANHURAS (BOLINHA) § : 4 é
T E
11.3  PISO TATIL DIRECIONAL ACO INOX PARAFUSADO (COM RANHURAS) < 8 %_9
Sde®
11.4 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO - Ref. SINAPI (73859/002) - 01/2020 m? 931395 § E g 3
sl g g
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11.5  SINALIZADOR DE SOLO ADESIVO PARA CAIXA DE INCENDIO UN 5,00 o g E
<]
< =
11.6  LUMINARIA/REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM 500W BRANCO FRIO UN 10,00 9 2 o
; - (5}
12 | ILUMINAGAO EXTERNA So2
121 LUMINARIA POSTE JARDIM COLONIAL SEXTAVADO P9 PRETO un 6,00 o © GE)
c ®©
122 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 200.00 o EQ
’ TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ’ ) e S
s O N
w0 —_
123 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 100.00 =) g’ g
’ TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ' g 9
o O ®
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA - Ref. SINAPI (83446) - @ ~
124 71000 UN 6,00 5 S o
o c
€ «©
c
125 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 100.00 5] < z%
’ INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ' S 87 o
c =
126 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 m? 9,00 g w 8
- [}
12.7 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 m?* 9,00 g T ®
>
. -0y
12.8  APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 m? 30,00 é g B g
129 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA EM PLACAS - Ref. m2 30.00 © % <_3 N
' SINAPI (74236/001) - 05/2018 ’ 17 al:.) c 5B
; T WS o

| LIMPEZA FINAL DA OBRA

131 LIMPEZA FINAL DA OBRA - Ref. SINAPI (9537) 11/2018 m? 1.000,00

M

Rio Branco, AC 06 de dezembro de 2022.
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