



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 01/2015

Ufac



**ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE
PREÇOS, REFERENTE À CONCORRÊNCIA Nº
01/2015.**

Aos vinte e três dias do mês de junho no ano de dois mil e dezesseis, às dez horas, na cidade de Rio Branco – AC, Campus Universitário – Rodovia BR 364 – Km 04, reuniu-se, em sessão interna, os membros da Comissão Permanente de Licitação da Universidade Federal do Acre designados pela Portaria N.º 3.070 de 11 de dezembro de 2015, publicada no Diário Oficial da União Nº 241 - Seção 02 – Pág. 21, de 17 de dezembro de 2015, estando presentes os membros: Kelly Lynn Torres Polary Sousa, Everton Fidelis da Silva, Jânio da Cunha Bastos e Fernando da Silva Souza, sob a presidência da primeira para deliberar e julgar a documentação referente as PROPOSTAS DE PREÇOS da Concorrência Pública Nº 01/2015, tipo técnica e preço, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada na elaboração e coordenação de Projeto Arquitetônico e Projetos Complementares de Engenharia do prédio público que irá sediar as instalações do Hospital Universitário da Universidade Federal do Acre, mediante o regime de execução indireta, por empreitada por preço global, conforme especificações constantes no Projeto Básico – ANEXO I, que é parte integrante do Edital. Aberta a sessão, a Presidente leu a ata de julgamento da sessão anterior, na qual se sugeriu, pela equipe técnica, a desclassificação do **CONSÓRCIO MBM – PROJETO H – SECOPE** pelo fato do valor global da sua proposta ter sido aproximadamente 66% (sessenta e seis por cento) menor em relação ao valor orçado pela administração. Assim, deu-se o prazo de 05 (cinco) dias para que o dito consórcio, único participante habilitado nessa fase do certame, demonstrasse a viabilidade de sua proposta, ato realizado dentro do prazo estabelecido por esta Comissão (conforme cópia de viabilidade de proposta anexa a esta ata), o qual foi remetido para análise e emissão de parecer técnico. Realizou-se a leitura do Parecer Técnico, parte integrante desta ata, o qual foi elaborado pela Arquiteta e Urbanista Maria Gabrielle Martins Migueis Oliveira – CAU A71028-8, que deferiu a análise de exequibilidade do CONSÓRCIO MBM – PROJETO H – SECOPE classificando-a com Nota Final = 10,00 pontos. Em ato contínuo, a Comissão acatou na íntegra os termos ali contidos por não conter erros que possam vir a prejudicar a



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 01/2015


Ufac





sua exequibilidade e decidiu por declarar a referida empresa como **VENCEDORA** do presente certame. Em ato contínuo, a Comissão, atendendo o que dispõe o art. 109, I, alínea "a" da Lei 8.666/93, concede prazo de **05 (cinco) dias** úteis, para que as empresas inconformadas com esta decisão, querendo, apresentem razões de recurso nas seguintes datas: Período para interposição de recurso: do dia 24 de junho de 2016 até o dia 30 de junho de 2016. Período para interposição de Contrarrazão: do dia 01 de julho de 2016 até o dia 07 de julho de 2016. Período para manifestação da Comissão Permanente de Licitação: Do dia 08 de julho de 2016 até 14 de julho de 2016. Nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por encerrado o presente ato público e, eu, Everton Fidelis da Silva, na qualidade de membro, lavrei a presente ata que vai assinada pelos demais membros da comissão.

PELA COMISSÃO:


Kelly Lynn Torres Polary Sousa
Presidente da CPL/UFAC


Everton Fidelis da Silva
Membro da CPL/UFAC


Jânio da Cunha Bastos
Membro da CPL/UFAC


Fernando da Silva Souza
Membro da CPL/UFAC

CONSÓRCIO MBM – SECOPE – PROJETO H

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE – UFAC
CONCORRÊNCIA 01/2015



PROVA DE EXEQUIBILIDADE

Recebi, em 13.06.2016
Everton F. da Silva

Everton Fidelis da Silva
Assistente em Administração
Portaria nº. 1392/2014

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Rua Grã Nicco, 113, bloco 01, 602/603 – Ecoville – Curitiba – Paraná – CEP 81.200-200
Fone /Fax: (41) 3076-1500 - E-mail: diretoria@embrali.com.br

CONSÓRCIO MBM – SECOPE – PROJETO H



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE – UFAC
CONCORRÊNCIA 01/2015

A
Fundação Universidade Federal do Acre - UFAC
Att: Comissão Permanente de Licitações da UFAC/AC
Ref.: EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 001/2015

Prezados Senhores,

Atendendo à convocação para prova de exequibilidade da nossa Proposta Comercial, cujo prazo limite se dará em 14 (quatorze) de Junho do corrente, apresentamos as Planilhas Orçamentárias, Composições de Custos e Memoriais de Cálculo que demonstram a exequibilidade e perfeição da Proposta, que como única Classificada para a fase de Propostas de Preços, é também a que melhor atende em qualidade técnica, custo e benefício à Administração.

Certos da aprovação da mesma, desde já renovamos nossos votos de estima e consideração, colocando-nos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que por ventura permaneçam.

Atenciosamente,

São Paulo, 10 de Junho de 2016

CONSÓRCIO MBM – SECOPE – PROJETO H
GILBERTO MEROLLI NETTO
REPRESENTANTE LEGAL



CONSÓRCIO MBM - SECOPE - PROJETO H

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	HORAS	R\$/HORA	SUB TOTAL	TOTAL S/BDI	TOTAL C/ BDI
1	Coordenação					
1.1	Arquiteta Coordenadora	740	123,67	91.515,80		
1.3	ART custo estimado			250,00		
1.4	Deslocamentos/hospedagens/refeições/passagens/outros			17.000,00		
1.5	Despesas extraordinárias			2.639,30		
					111.405,10	130.811,87
2	Plano Diretor					
2.1	Arquiteto Especialista	480	140,00	67.200,00		
2.2	Arquitetos Plenos	400	123,67	49.468,00		
2.3	Cadistas/desenhistas	400	64,30	25.720,00		
2.4	ART custo estimado			500,00		
2.5	Deslocamentos/hospedagens/refeições/passagens/outros			16.800,00		
2.6	Plotagens/Despesas extraordinárias			7.745,14		
					167.433,14	196.600,00
3	Estudos Prévios					
3.1	Informações Preliminares					
3.1.1	Arquitetos Plenos	28	123,67	3.462,76		
3.1.2	Cadistas/desenhistas	28	64,30	1.800,40		
3.2	Estudo Arqueológico					
3.2.1	Arqueólogo	170	123,67	21.023,90		
3.2.1	Assistentes/técnicos	170	64,30	10.931,00		
3.3.3	Deslocamentos/hospedagens/refeições/passagens/outros			7.800,00		
3.3	Levantamento Planialtimétrico					
3.3.1	Engenheiros Plenos	180	123,67	22.260,60		
3.3.2	Topógrafos	180	64,30	11.574,00		
3.4	Estudo Geotécnico/Sondagem					
3.4.1	Sondagem a percussão manual SPT			72.233,30		
3.4.2	Locação e nivelamento dos pontos			9.000,00		
3.4.3	Alojamento/alimentação			9.000,00		
3.4.4	Mobilização/desmobilização de equipamentos e pessoal			15.000,00		
3.5	ART custo estimado			750,00		
3.6	Deslocamentos/hospedagens/refeições/passagens/outros			9.000,00		
3.7	Plotagens/Despesas extraordinárias			11.280,34		
					205.116,30	240.847,57
4	Projeto de Arquitetura					
4.1	Levantamento de Dados					
4.1.1	Arquiteto Especialista	30	140,00	4.200,00		
4.1.2	Arquitetos Plenos	60	123,67	7.420,20		
4.1.3	Cadistas/desenhistas	180	64,30	11.574,00		
4.2	Programa de Necessidades					
4.2.1	Arquiteto Especialista	60	140,00	8.400,00		
4.2.2	Arquitetos Plenos	120	123,67	14.840,40		
4.2.3	Cadistas/desenhistas	360	64,30	23.148,00		
4.3	Estudo de Viabilidade					
4.3.1	Arquiteto Especialista	60	140,00	8.400,00		
4.3.2	Arquitetos Plenos	120	123,67	14.840,40		
4.3.3	Cadistas/desenhistas	360	64,30	23.148,00		
4.4	Estudo Preliminar					
4.4.1	Arquiteto Coordenador	190	140,00	26.600,00		
4.4.2	Arquitetos Plenos	180	123,67	22.260,60		
4.4.3	Cadistas/desenhistas	540	64,30	34.722,00		
4.5	Anteprojeto					
4.5.1	Arquiteto Coordenador	210	140,00	29.400,00		
4.5.2	Arquitetos Plenos	420	123,67	51.941,40		
4.5.3	Cadistas/desenhistas	1020	64,30	65.586,00		
4.6	Projeto Legal					
4.6.1	Arquiteto Especialista	260	140,00	36.400,00		
4.6.2	Arquitetos Plenos	780	123,67	96.462,60		
4.6.3	Cadistas/desenhistas	1960	64,30	126.028,00		
4.7	Projeto Executivo					
4.7.1	Arquiteto Coordenador	150	140,00	21.000,00		
4.7.2	Arquitetos Plenos	960	123,67	118.723,20		
4.7.3	Cadistas/desenhistas	1960	64,30	126.028,00		
4.8	Maquete Eletrônica			12.000,00		
4.9	ART custo estimado			750,00		
4.10	Deslocamentos/hospedagens/refeições/passagens/outros			15.525,85		
4.11	Plotagens/Despesas extraordinárias			15.000,00		
					914.398,65	1.073.686,93
5	Projeto de Terraplanagem					
5.1	Engenheiros Plenos	180	123,67	22.260,60		
5.2	Assistentes/técnicos	180	64,30	11.574,00		
5.3	Cadistas/desenhistas	220	64,30	14.146,00		
5.4	ART custo estimado			250,00		
5.5	Deslocamentos/hospedagens/refeições/passagens/outros			9.200,00		
5.6	Plotagens/Despesas extraordinárias			7.557,05		
					64.987,65	76.308,50



6	Projeto Estrutural				
6.1	Projeto Executivo de Fundações				
6.1.1	Engenheiro Especialista	144	140,00	20.160,00	
6.1.2	Engenheiros Plenos	210	123,67	25.970,70	
6.1.3	Cadistas/desenhistas	160	64,30	10.288,00	
6.2	Projeto Executivo de Estruturas de Concreto				
6.2.1	Engenheiro Especialista	432	140,00	60.480,00	
6.2.2	Engenheiros Plenos	1368	123,67	169.180,56	
6.2.3	Cadistas/desenhistas	900	64,30	57.870,00	
6.3	Projeto Executivo de Estruturas Metálicas				
6.3.1	Engenheiro Especialista	144	140,00	20.160,00	
6.3.2	Engenheiros Plenos	195	123,67	24.115,65	
6.3.3	Cadistas/desenhistas	120	64,30	7.716,00	
6.4	ART custo estimado			900,00	
6.5	Deslocamentos/hospedagens/refeições/passagens/outros			6.000,00	
6.6	Plotagens/Despesas extraordinárias			9.461,27	
					412.302,18 484.125,23

7	Projetos de Instalações Hidrossanitárias				
7.1	Projeto Executivo de Água fria e quente				
7.1.1	Engenheiro Especialista	240	140,00	33.600,00	
7.1.2	Engenheiros Plenos	120	123,67	14.840,40	
7.1.3	Cadistas/desenhistas	240	64,30	15.432,00	
7.2	Projeto Executivo de Esgotos Sanitários				
7.2.1	Engenheiro Especialista	240	140,00	33.600,00	
7.2.2	Engenheiros Plenos	120	123,67	14.840,40	
7.2.3	Cadistas/desenhistas	240	64,30	15.432,00	
7.3	Projeto Executivo de Inst. Sanitárias Específicas				
7.3.1	Engenheiro Especialista	100	140,00	14.000,00	
7.3.2	Engenheiros Plenos	60	123,67	7.420,20	
7.3.3	Cadistas/desenhistas	120	64,30	7.716,00	
7.4	Projeto Executivo de Armaz. e Util. Aguas Pluviais				
7.4.1	Engenheiro Especialista	100	140,00	14.000,00	
7.4.2	Engenheiros Plenos	60	123,67	7.420,20	
7.4.3	Cadistas/desenhistas	120	64,30	7.716,00	
7.5	ART custo estimado			500,00	
7.6	Deslocamentos/hospedagens/refeições/passagens/outros			7.000,00	
7.7	Plotagens/Despesas extraordinárias			7.976,62	
					201.493,82 236.594,05

8	Projetos de Instalações Elétricas				
8.1	Projeto Executivo de Inst. Elétricas Alta Tensão				
8.1.1	Engenheiro Especialista	140	140,00	19.600,00	
8.1.2	Engenheiros Plenos	240	123,67	29.680,80	
8.1.3	Cadistas/desenhistas	720	64,30	46.296,00	
8.2	Projeto Executivo de Inst. Elétrica Baixa Tensão				
8.2.1	Engenheiro Especialista	260	140,00	36.400,00	
8.2.2	Engenheiros Plenos	360	123,67	44.521,20	
8.2.3	Cadistas/desenhistas	960	64,30	61.728,00	
8.3	Projeto Executivo de SPDA				
8.3.1	Engenheiro Especialista	80	140,00	11.200,00	
8.3.2	Engenheiros Plenos	180	123,67	22.260,60	
8.3.3	Cadistas/desenhistas	400	64,30	25.720,00	
8.4	ART custo estimado			750,00	
8.5	Deslocamentos/hospedagens/refeições/passagens/outros			6.000,00	
8.6	Plotagens/Despesas extraordinárias			11.574,16	
					315.730,76 370.731,06

9	Projetos de Instalações Eletrônicas				
9.1	Projeto Executivo de Antena Coletiva de TV, FM e TV a cabo				
9.1.1	Engenheiro Especialista	60	140,00	8.400,00	
9.1.2	Engenheiros Plenos	40	123,67	4.946,80	
9.1.3	Cadistas/desenhistas	60	64,30	3.858,00	
9.2	Projeto Executivo de CFTV				
9.2.1	Engenheiro Especialista	60	140,00	8.400,00	
9.2.2	Engenheiros Plenos	40	123,67	4.946,80	
9.2.3	Cadistas/desenhistas	60	64,30	3.858,00	
9.3	Projeto Executivo de Sonorização				
9.3.1	Engenheiro Especialista	60	140,00	8.400,00	
9.3.2	Engenheiros Plenos	40	123,67	4.946,80	
9.3.3	Cadistas/desenhistas	60	64,30	3.858,00	
9.4	Projeto Executivo de Sinalização de Enfermagem				
9.4.1	Engenheiro Especialista	60	140,00	8.400,00	
9.4.2	Engenheiros Plenos	40	123,67	4.946,80	
9.4.3	Cadistas/desenhistas	80	64,30	5.144,00	
9.5	Projeto Executivo de Cabeamento Estruturado				
9.5.1	Engenheiro Especialista	100	140,00	14.000,00	
9.5.2	Engenheiros Plenos	60	123,67	7.420,20	
9.5.3	Cadistas/desenhistas	120	64,30	7.716,00	
9.6	Projeto Executivo de Supervisão, Comando e Controle				
9.6.1	Engenheiro Especialista	140	140,00	19.600,00	
9.6.2	Engenheiros Plenos	80	123,67	9.893,60	
9.6.3	Cadistas/desenhistas	150	64,30	9.645,00	
9.7	ART custo estimado			500,00	
9.8	Deslocamentos/hospedagens/refeições/passagens/outros			6.200,00	
9.9	Plotagens/Despesas extraordinárias			7.699,85	
					152.779,85 179.394,11



10	Projetos de Instalações Fluido-Mecânicas						
10.1	Projeto Executivo de Sistema de Geração de Vapor						
10.1.1	Engenheiro Especialista	60	140,00	8.400,00			
10.1.2	Engenheiros Plenos	80	123,67	9.893,60			
10.1.3	Cadistas/desenhistas	150	64,30	9.645,00			
10.2	Projeto Executivo de Gás Combustível						
10.2.1	Engenheiro Especialista	60	140,00	8.400,00			
10.2.2	Engenheiros Plenos	80	123,67	9.893,60			
10.2.3	Cadistas/desenhistas	150	64,30	9.645,00			
10.3	Projeto Executivo de Gases Medicais e Vácuo						
10.3.1	Engenheiro Especialista	60	140,00	8.400,00			
10.3.2	Engenheiros Plenos	80	123,67	9.893,60			
10.3.3	Cadistas/desenhistas	150	64,30	9.645,00			
10.4	ART custo estimado			500,00			
10.5	Deslocamentos/hospedagens/refeições/passagens/outros			6.300,00			
10.6	Plotagens/Despesas extraordinárias			10.131,10			
					100.746,90	118.297,02	
11	Projeto de Climatização						
11.1	Engenheiro Especialista	780	140,00	109.200,00			
11.2	Engenheiros Plenos	360	123,67	44.521,20			
11.3	Cadistas/desenhistas	1140	64,30	73.302,00			
11.4	ART custo estimado			250,00			
11.5	Deslocamentos/hospedagens/refeições/passagens/outros			6.006,64			
11.6	Plotagens/Despesas extraordinárias			9.540,55			
					242.820,39	285.119,71	
12	Projetos de Combate à Incêndio						
12.1	Projeto Executivo de Prevenção, Detecção e Combate à Incêndio						
12.2	Engenheiro Especialista	240	140,00	33.600,00			
12.3	Engenheiros Plenos	240	123,67	29.680,80			
12.4	Cadistas/desenhistas	520	64,30	33.436,00			
12.5	ART custo estimado			250,00			
12.6	Deslocamentos/hospedagens/refeições/passagens/outros			6.000,00			
12.7	Plotagens/Despesas extraordinárias			9.771,24			
					112.738,04	132.377,01	
13	Projetos de Sistema de Transporte						
13.1	Projeto Executivo de Elevadores e Monta-Cargas						
13.1.1	Engenheiro Especialista	170	140,00	23.800,00			
13.1.2	Cadistas/desenhistas	80	64,30	5.144,00			
13.2	Projeto Executivo de Transporte Pneumático						
13.2.1	Engenheiro Especialista	40	140,00	5.600,00			
13.2.2	Cadistas/desenhistas	22	64,30	1.414,60			
13.3	ART custo estimado			740,00			
13.4	Deslocamentos/hospedagens/refeições/passagens/outros			6.000,00			
13.5	Plotagens/Despesas extraordinárias			9.441,41			
					52.140,01	61.222,80	
14	Projeto de Urbanização						
14.1	Projeto Executivo de Drenagem de Águas Pluviais						
14.1.1	Arquiteto Especialista	20	140,00	2.800,00			
14.1.2	Arquitetos Pleno	25	123,67	3.091,75			
14.1.3	Cadistas/desenhistas	90	64,30	5.787,00			
14.2	Projeto Executivo de Sistema Viário e Pavimentação						
14.2.1	Arquiteto Especialista	20	140,00	2.800,00			
14.2.2	Arquitetos Pleno	25	123,67	3.091,75			
14.2.3	Cadistas/desenhistas	90	64,30	5.787,00			
14.3	Projeto Executivo de Sinalização e Comunicação Visual						
14.3.1	Arquiteto Especialista	20	140,00	2.800,00			
14.3.2	Arquitetos Pleno	25	123,67	3.091,75			
14.3.3	Cadistas/desenhistas	90	64,30	5.787,00			
14.4	Projeto Executivo de Paisagismo						
14.4.1	Arquiteto Especialista	120	140,00	16.800,00			
14.4.2	Arquitetos Pleno	120	123,67	14.840,40			
14.4.3	Cadistas/desenhistas	290	64,30	18.647,00			
14.5	ART custo estimado			1.000,00			
14.6	Deslocamentos/hospedagens/refeições/passagens/outros			6.000,00			
14.7	Plotagens/Despesas extraordinárias			8.316,19			
					100.639,84	118.171,31	
15	Projetos de Tratamentos						
15.1	Projeto Executivo de Acustica						
15.1.1	Arquiteto Especialista	30	140,00	4.200,00			
15.1.2	Arquitetos Pleno	40	123,67	4.946,80			
15.1.3	Cadistas/desenhistas	70	64,30	4.501,00			
15.2	Projeto Executivo de Disposição de Resíduos Sólidos						
15.2.1	Arquiteto Especialista	30	140,00	4.200,00			
15.2.2	Arquitetos Pleno	40	123,67	4.946,80			
15.2.3	Cadistas/desenhistas	70	64,30	4.501,00			
15.3	Projeto Executivo de Impermeabilizações						
15.3.1	Arquiteto Especialista	30	140,00	30,00			
15.3.2	Arquitetos Pleno	40	123,67	4.946,80			
15.3.3	Cadistas/desenhistas	70	64,30	4.501,00			
15.4	Projeto Executivo de Proteção Radiológica						
15.4.1	Físico Médico	75	140,00	10.500,00			
15.4.2	Cadistas/desenhistas	25	123,67	3.091,75			
15.5	ART custo estimado		64,30	1.000,00			
15.6	Deslocamentos/hospedagens/refeições/passagens/outros			6.000,00			
15.7	Plotagens/Despesas extraordinárias			6.359,60			
					58.777,95	69.017,07	

16	Compatibilização dos Projetos						
16.1	Engenheiros Plenos	250	123,67	30.917,50			
16.2	Arquitetos Plenos	250	123,67	30.917,50			
16.3	Cadistas/desenhistas	250	64,30	16.075,00			
16.4	ART custo estimado			250,00			
16.5	Deslocamentos/hospedagens/refeições/passagens/outros			6.000,00			
16.6	Despesas extraordinárias			6.522,92			
					90.682,92	106.479,89	
17	Relatório Técnico RDC/ANVISA						
17.1	Arquiteto Especialista	90	140,00	12.600,00			
17.2	ART custo estimado			250,00			
17.3	Deslocamentos/hospedagens/refeições/passagens/outros			3.500,00			
17.4	Despesas extraordinárias			6.775,75			
					23.125,75	27.154,26	
18	Caderno de Encargos						
18.1	Especificações Técnicas						
18.1.1	Engenheiros Plenos	60	123,67	7.420,20			
18.1.2	Arquitetos Plenos	60	123,67	7.420,20			
18.2	Normas de Execução						
18.2.1	Engenheiros Plenos	60	123,67	7.420,20			
18.2.2	Arquitetos Plenos	60	123,67	7.420,20			
18.3	ART custo estimado			250,00			
18.4	Deslocamentos/hospedagens/refeições/passagens/outros			1.500,00			
18.5	Despesas extraordinárias			1.917,75			
					33.348,55	39.157,87	
19	Memorial Descritivo e Especificações						
19.1	Memorial de Cálculo						
19.1.1	Arquiteto Especialista	120	140,00	16.800,00			
19.1.2	Engenheiro Especialista	120	140,00	16.800,00			
19.2	Memorial Descritivo						
19.2.1	Engenheiros Plenos	70	123,67	8.656,90			
19.2.2	Arquitetos Plenos	70	123,67	8.656,90			
19.3	ART custo estimado			400,00			
19.4	Deslocamentos/hospedagens/refeições/passagens/outros			1.826,20			
19.5	Despesas extraordinárias			2.563,08			
					55.703,08	65.406,56	
20	Planilha de Quantitativos e cronograma físico						
20.1	Planilhas de Composição Unitária de Custos						
20.1.1	Engenheiros Plenos	180	123,67	22.260,60			
20.1.2	Orçamentistas	200	64,30	12.860,00			
20.2	Planilhas Orçamentárias						
20.2.1	Engenheiros Plenos	100	123,67	12.367,00			
20.2.2	Orçamentistas	100	64,30	6.430,00			
20.3	Orçamento detalhado da obra						
20.3.1	Engenheiros Plenos	180	123,67	22.260,60			
20.3.2	Orçamentistas	200	64,30	12.860,00			
20.4	Cronograma físico-financeiro da obra						
20.4.1	Engenheiros Plenos	20	123,67	2.473,40			
20.4.2	Arquitetos Plenos	20	123,67	2.473,40			
20.5	ART custo estimado			750,00			
20.6	Deslocamentos/hospedagens/refeições/passagens/outros			2.900,00			
20.7	Despesas extraordinárias			3.244,30			
					100.879,30	118.452,48	



21	Licenciamento Ambiental					
20.1	EIA e RIMA					
20.1.1	Engenheiros Plenos / Ambiental	80	123,67	9.893,60		
20.1.2	Biólogo	60	123,67	7.420,20		
20.1.3	Arqueólogo	60	123,67	7.420,20		
20.1.4	Economista	60	123,67	7.420,20		
20.1.5	Técnicos	60	64,30	3.858,00		
20.2	EIV					
20.2.1	Engenheiros Plenos / Ambiental	60	123,67	7.420,20		
20.2.2	Arquitetos Plenos	60	123,67	7.420,20		
20.2.3	Biólogo	60	123,67	7.420,20		
20.3	Licença Ambiental					
20.3.1	Engenheiros Plenos / Ambiental	60	92,75	5.565,00		
20.4	ART custo estimado			750,00		
20.5	Deslocamentos/hospedagens/refeições/passagens/outros			11.700,00		
20.6	Despesas extraordinárias			4.545,24		
					80.833,04	94.914,16
22	Licenças e Aprovações					
22.1	Verba para Taxas, licenças e aprovações			66.593,60		
					66.593,60	78.194,21
	TOTAL GERAL COM B.D.I.					4.303.063,70



MEMORIAL DE CÁLCULO DO VALOR DA HORA TRABALHADA

CARGO	VINCULO	VALOR HORA TRABALHADA (R\$)
ENGENHEIROS ESPECIALISTAS	SÓCIOS	140,00
ENGENHEIROS PLENOS	CTPS	123,67
ARQUITETOS ESPECIALISTAS	SÓCIOS	140,00
ARQUITETOS PLENOS	CTPS	123,67
CADISTAS/DESENHISTAS	CTPS	64,30
ORÇAMENTISTAS/TÉCNICOS	CTPS	64,30

1. SÓCIOS

- REMUNERAÇÃO BASE = R\$ 24.640,00/MÊS
- HORAS EFETIVAMENTE TRABALHADAS MÊS = 176
 - 8H/DIA x 22 DIAS = 176
- CUSTO DA HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA = R\$ 140,00
 - R\$ 24.640,00/176 = R\$ 140,00
- COMO SÓCIOS OS PROFISSIONAIS NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE ENCARGOS SOBRE OS VALORES RECEBIDOS, QUE SÃO FEITOS COMO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANUAL.
- OS SÓCIOS TAMBÉM NÃO ESTÃO SUJEITOS A CARGA HORÁRIA FIXA DIÁRIA, PODENDO EXECUTAR SEUS SERVIÇOS A QUALQUER HORA DO DIA E EM QUALQUER CARGA HORÁRIA DIÁRIA.

2. ENGENHEIROS PLENOS E ARQUITETOSPLENOS - CTPS

- REMUNERAÇÃO BASE = R\$ 10.000,00
- CARGA HORÁRIA DIÁRIA = 8 H
- INCIDÊNCIA DE ENCARGOS SOCIAIS = 117,66%
- CUSTO TOTAL MENSAL = R\$ 21.766,00
- HORAS EFETIVAMENTE TRABALHADAS MÊS = 176
 - 8H/DIA x 22 DIAS = 176
- CUSTO DA HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA = R\$ 123,67
 - R\$ 21.766,00/176 = R\$ 123,67

3. CADISTAS/DESENHISTAS/ORÇAMENTISTAS/TÉCNICOS

- REMUNERAÇÃO BASE = R\$ 5.200,00
- CARGA HORÁRIA DIÁRIA = 8 H
- INCIDÊNCIA DE ENCARGOS SOCIAIS = 117,66%
- CUSTO TOTAL MENSAL = R\$ 11.318,32
- HORAS EFETIVAMENTE TRABALHADAS MÊS = 176
 - 8H/DIA x 22 DIAS = 176
- CUSTO DA HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA = R\$ 64,30
 - R\$ 11.318,32/176 = R\$ 64,30

CONSÓRCIO MBM – SECOPE – PROJETO H

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE – UFAC
CONCORRÊNCIA 01/2015



COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

Composição de BDI		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%
A	DESPESAS INDIRETAS	3,05
A1	RISCOS	0,00
A2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,55
A3	ADM. CENTRAL	2,50
B	GARANTIA E LUCRO	5,72
B1	GARANTIA	0,22
B2	LUCRO	5,50
C	IMPOSTOS	8,65
C1	PIS	0,65
C2	COFINS	3,00
C3	ISS	5,00
BDI		17,42

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Rua Grã Nicco, 113, bloco 01, 602/603 – Ecoville - Curitiba – Paraná – CEP 81.200-200
Fone /Fax: (41) 3076-1500 - E-mail: diretoria@embrali.com.br

CONSÓRCIO MBM – SECOPE – PROJETO H

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE – UFAC
CONCORRÊNCIA 01/2015



COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
A1	INSS	20,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	1,00%
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	37,80%
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,99%
B2	Feriados	4,69%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%
B4	13º Salário	10,93%
B5	Licença Paternidade	0,08%
B6	Faltas Justificadas	0,73%
B7	Dias de Chuvas	1,35%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%
B9	Férias Gozadas	9,56%
B10	Salário Maternidade	0,03%
B	Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A	46,39%
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,90%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%
C3	Férias Indenizadas	3,97%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,90%
C5	Indenização Adicional	0,50%
C	Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A	15,41%
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,54%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,52%
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	18,06%
E1		
E	Total dos Encargos Sociais Complementares	0,00
	TOTAL (A+ B+C+D+E)	117,66%

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Rua Grã Nicco, 113, bloco 01, 602/603 – Ecoville - Curitiba – Paraná – CEP 81.200-200
Fone /Fax: (41) 3076-1500 - E-mail: diretoria@embrali.com.br



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE – UFAC

PARECER TÉCNICO

Este parecer visa analisar a documentação quanto à proposta de preços referente à **CONCORRÊNCIA Nº 01/2015**.

1. Nosso Parecer

A partir da análise da documentação da empresa participante desta licitação, referente ao objeto **Contratação de empresa especializada na elaboração e coordenação de Projeto Arquitetônico e Projetos Complementares de Engenharia do prédio público que irá sediar as instalações do Hospital Universitário da Universidade Federal do Acre**, obteve-se a seguinte análise quanto à proposta de preços:

1.1. HISTÓRICO

O Consórcio **MBM – SECOPE – PROJETO H**, único participante nesta fase da licitação, apresentou a proposta de preços no valor de R\$ 4.303.063,70 (quatro milhões trezentos e três mil sessenta e três reais e setenta centavos), com um desconto de aproximadamente 34% em relação à planilha base licitada (elaborada pela UFAC). Ao fazer a comparação de preços, detectou-se erros de arredondamento, passando o valor do Consórcio à R\$ 4.303.072,00 (quatro milhões trezentos e três mil e setenta e dois reais), permanecendo com o desconto aproximado de 34%. Pelo fato do valor global da proposta apresentada ser aproximadamente 66% (sessenta e seis por cento) em relação ao valor orçado pela Administração, sugeriu-se a desclassificação conforme previsto no item 11.11.10.1 do Edital.

A Comissão então concedeu um prazo para que a licitante apresentasse a viabilidade de sua proposta.

1.2. VIABILIDADE DA PROPOSTA

O Consórcio **MBM – SECOPE – PROJETO H**, apresentou a prova de exequibilidade de sua proposta alegando que, como os sócios são os profissionais que executarão os projetos executivos, os



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE – UFAC

mesmos “*não recebem incidência de encargos sobre os valores recebidos, que são feitos como distribuição de lucro anual*”, e ainda “*não estão sujeitos a carga horária fixa diária, podendo executar seus serviços a qualquer hora do dia e em qualquer carga horária diária*”.

Dessa forma, defere-se a manifestação de exequibilidade da proposta.

1.3. ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS

Conforme parecer anterior, foi analisado a composição de BDI – Bonificação de Despesas Indiretas, no qual apresentou a composição de 17,42% e o Cronograma físico-financeiro compatível com o previsto pelo Edital.

De acordo com o item 12.3 do Projeto Básico – Anexo I do Edital, as propostas serão avaliadas pelo seu preço total, sendo-lhe atribuída uma Nota de Preço (Npr). Logo, a Nota de Preço (Npr) do Consórcio **MBM – SECOPE – PROJETO H** adquirida é de **10 pontos**.

1.4. NOTA FINAL DO CONSÓRCIO MBM – SECOPE – PROJETO H

Sabendo que a Nota Técnica (Ntec) adquirida pelo mesmo é de 10 pontos e ainda, Nota de Preço (Npr) alcançada também é de 10 pontos, segue a obtenção da Nota Final (NF), conforme item 14.4 do Projeto Básico – Anexo I do Edital.

$$NF = \frac{6 Ntec + 4 Npr}{10} = \frac{6 \times 10 + 4 \times 10}{10} = 10 \text{ pontos}$$

Logo, a Nota Final é de 10 pontos.

É o parecer.

Rio Branco, 21 de junho de 2016.



Maria Gabrielle Martins Migueis Oliveira

Arquiteta e Urbanista – CAU A71028-8
Apoio Técnico – Portaria 3070/2015