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Outras informacoes

. Niuimero da Processo
Categoria ~ - .
Contratacao Administrativo
V - prestacdo de servigos, inclusive os técnico-profissionais especializados/Servico 23107.000046
continuado sem dedicagdo exclusiva de mdo de obra /2024-11

1. Definicao do objeto

1.1. Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servigos continuados, sem dedicacdo exclusiva de mao de obra, de
manutencdo, manutencdo predial preventiva, preditiva, e corretiva nos sistemas, equipamentos, instala¢des prediais, instala¢cdes
urbanas de infraestrutura, edificacdes e imoéveis, com fornecimento de pecas, componentes de reposicdo, materiais, insumos e
mao de obra, na forma estabelecida, preferencialmente, nas planilhas de servicos, composicdes e insumos diversos descritos no
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e fndices da Construcdo Civil, denominada SINAPI, nas condicdes, localizacdes e areas
descritas neste Termo e seus anexos, conforme condi¢Ges, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento:

Lote 1 - Campus Universitario de Rio Branco, Colégio de Aplicacdo, Fazenda Experimental Catuaba, Reserva Florestal
Humaitd, Nicleo de Xapuri, Campus Fronteira, Nticleo de Sena Madureira e demais localidades no Estado do Acre que estdo
sendo utilizados pela Ufac, exceto Regional do Jurué e Alto Tarauacé/Envira.

~ Valor Orcado Percentual
Item| DESCRICAQO DOS SERVICOS de
Anual
Desconto
PRESTAGAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL
PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS,
INSTALAQpES PRE]?IAIS, INSTALAGOES URBANAS DE INFRAESTRUTURA, RS 4.718.548.00
EDIFICACOES E IMOVEIS, COM FORNECIMENTO DE PECAS, o
COMPONENTES DE REPOSICAO, MATERTAIS, INSUMOS E MAO DE OBRA,  [|( QU2
1 na forma estabelecida, preferencialmente, nas planilhas de servigos, composicdes e Ien(ljl:;;i; :itle centos 177 %
insumos diversos, descritos nas tabelas SINAPI, Vigente na data limite da ) ’ ’
apresentacdo das propostas, nos locais: Campus Universitario, Colégio de quinhentos e
Aplicacao, Fazenda Experimental Catuaba, Reserva Florestal Humaita, Nucleo q}larenté N
de Xapuri, Niicleo de Brasileia, Campus Fronteira, Niicleo de Sena Madureira e oito reais)
demais localidades no Estado do Acre, exceto Regional do Jurua e Alto Tarauaca
/Envira, que estejam em uso pela Ufac.

Lote 2 - Campus Floresta, Residéncia Estudantil, Unidade Marechal Candido Rondon, Nucleo de Feij6, Nucleo de Tarauaca e
demais localidades na Regional do Jurua e Alto Tarauacd/Envira que estdo sendo utilizadas pela Ufac.

Valor Orcado Percentual
Item|[DESCRICAO DOS SERVICOS ¢ de
Anual
Desconto
PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO,
MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA NOS RS

1 de 46



UASG 154044 Manutencdo Predial UFAC 4/2025

SISTEMAS, EQUIPAMENTOS, INSTALACC)ES PREDIALIS, INSTALAC()ES 1.031.937,46 (Um
URBANAS DE INFRAESTRUTURA, EDIFICACOES E IMOVEIS, COM milhdo, trinta e
FORNECIMENTO DE PECAS, COMPONENTES DE REPOSICAO, MATERIAIS, oito mil,

2 INSUMOS E MAO DE OBRA, na forma estabelecida, preferencialmente, nas planilhas |[novecentos e

de servicos, composicoes e insumos diversos, descritos nas tabelas SINAPI, Vigente na [|trinta e sete reais
data limite da apresentacdo das propostas, para o Campus Floresta, Residéncia e quarenta e seis
Estudantil e Unidade Marechal Candido Rondon, Niicleo de Feijo, Nucleo de centavos)
Tarauaca e demais localidades na Regional do Jurua e Alto Tarauaca/Envira, que
estejam em uso pela Ufac.

17,7 %

1.2 Os servico objeto desta contratagdo sdo caracterizados como servigos de engenharia comuns, conforme justificativa constante
do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O servico objeto do presente Termo deve ser fornecido por Pessoa Juridica através de Pregdo Eletronico — Sistema de
Registro de Precos (Art. 3° inciso II - quando for conveniente a aquisicdo de bens com previsdo de entregas parceladas ou
contratacdo de servigos remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa, do Decreto 11.462/2023), conforme as
especificacoes e condicdes estabelecidas neste Termo.

1.4. O prazo de vigéncia do contrato é de 24 meses, que podem conforme Art. 107 da lei 14.133 ser prorrogados: "os contratos
de servicos e fornecimentos continuos poderdo ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigéncia méaxima decenal, desde que
haja previsdo em edital e que a autoridade competente ateste que as condi¢des e os precos permanecem vantajosos para a
Administragdo, permitida a negociagdo com o contratado ou a extin¢do contratual sem 6nus para qualquer das partes."

1.4.1. Diante do que disciplina a nova Lei, conforme exposto acima, em relacdo a alteracdo da regra sobre o prazo nos contratos
de execucdo continuada, a equipe de planejamento decidiu optar por um prazo maior de vigéncia contratual, considerando as
seguintes peculiaridades:

a) Um periodo de vigéncia contratual ampliado contribui para que a contratacdo em tela possa ser considerada mais atrativa pelo
mercado por meio de uma maior dilui¢do dos custos com depreciagdo e manutencdo dos equipamentos, o que pode, inclusive, ter
impactos sobre o preco final proposto pela licitante vencedora do certame, favorecendo a Administracio em termos de
economicidade e ampliacdo da competitividade. Seguindo esta 16gica, a jurisprudéncia deste Tribunal sustenta a possibilidade da
fixacdo do prazo de vigéncia estendido com a finalidade de obter precos e condi¢des mais vantajosos para a Administracdo, como
o Acérddo 3320/2013-Segunda Camara:

“O prazo de vigéncia de contratos de servigos continuos deve ser estabelecido considerando-se as circunstancias de forma
objetiva, fazendo-se registrar no processo proprio o modo como interferem na decisdo e quais suas consequéncias. Tal registro é
especialmente importante quando se fizer necessario prazo inicial superior aos doze meses entendidos como regra pelo TCU. Ha
necessidade de se demonstrar o beneficio decorrente do prazo estabelecido (Acérdao 3320/2013-Segunda Camara).”

b) Gerar economicidade, com as reducdes do custo processual de cada etapa que inclui desde o planejamento até o contrato,
sabido que cada licitagdo e prorrogacdo tem um custo financeiro alto para a Administragao ptblica;

c) Risco da contratada optar pela ndo renovacdo do contrato, gerando a necessidade de a administracdo realizar uma nova
licitacdo do porte da que esta sendo planejada, com um custo médio de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo,
conforme descrito na NOTA TECNICA N° 1081/2017/CGPLAG/DG/SFC (SEI! 0924113) divulgada pela CGU, em menos de 12
meses;

1.5 O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacéo a
vigéncia da contratacao.

1.6. O valor de referéncia de precos desse objeto constitui-se pela soma dos valores referenciados pela Tabela SINAPI
acrescidos do percentual do valor teto do BDI que corresponde a 28,81%, com base no Acérddo n. 2622/2013 - TCU, que orienta
a adogdo de percentuais referenciais, tendo em vista as peculiaridades da execugdo dos servicos nas unidades descentralizadas.
Diante disso, a ado¢do da metodologia de maior desconto sobre o valor do item, considerando que o valor do item é composto
pelo somatérios do BDI com a tabela SINAPI referente ao estado do Acre, constitui vantagem econdmica, pois o percentual de
desconto é aplicado simultaneamente sobre SINAPI e sobre o BDI. Assim porque a tabela é considerada a mediana dos pregos
dos materiais e servigos praticados no mercado da construgdo civil, e a concorréncia entre os participantes da licitacdo implicara
na queda dos precos e consequente beneficio econémico a Ufac.

1.7. O objeto da licitacdo tem a natureza de servico comum de Engenharia: prestacdo de servicos de manutengdo predial
preventiva e corretiva simultanea das instalagoes prediais dos Campi/Niicleos da Ufac, assim compreendidas:
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1.7.1. Manutencdo predial preventiva é o conjunto de acdes realizadas de forma programada que visam prevenir a
ocorréncia de problemas futuros e detectar problemas existentes, mas ainda ndo percebidos, devendo, nesse caso, ser
executada imediatamente a manutencdo preventiva.

1.7.2. Manutencdo predial corretiva compreende agdes que visam o atendimento das necessidades de reparos
identificados quando da manutencéo predial preventiva e/ou formuladas pela Ufac, sendo subdivididas em emergenciais,
servigos rapidos e eletivas .

a) Sdo eletivos os procedimentos corretivos que possam ter o atendimento efetuado em prazo diferido, ndo resultando em
riscos imediatos/emergenciais e servicos rapidos;

b) Sdo urgentes os procedimentos corretivos que devam ser imediatamente efetuados, sob pena de riscos urgentes
/imediatos para pessoas e coisas.

1.8. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados na tabela acima.

1.9. A presente contratacdo adotard como regime de execucdo a empreitada por preco unitario, tendo em vista que ndo
é possivel definir os quantitativos dos itens que serdo executados. Assim, o Termo de Referéncia estabelece uma unidade de
medida para fins de aferi¢cdo do valor a ser pago ao CONTRATADO, sendo o pagamento realizado apés o periodo de medigdo e
a verificacdo da conformidade da prestacdo com a obrigacdo ajustada.

1.10. A Equipe de Planejamento definiu que a solugdo seré parcela em dois lotes (Lote 1 e Lote 2), conforme item 1.1., tendo em
vista que o parcelamento da contratacdo em tela, por item, demandaria a necessidade de distribuicéo de tarefas entre varios
servidores, existindo a necessidade de nomeacao de 09 (nove) equipes de fiscalizagdo. Além disso, os custos diretos e indiretos
seriam inseridos separadamente para cada item contratado, tornando a contratagdo mais onerosa. Outrossim, a separagdo da
contratacdo, por item, no caso em tela, poderia gerar licitagdes desertas para os locais mais distantes do Estado do Acre onde a
Ufac se faz presente.

O Tribunal de Contas estabeleceu que a divisdo do objeto em itens distintos deve ser auferida sempre no caso concreto, devendo
ser aplicada a op¢do mais vantajosa para a Administragdo Publica, desde que nédo haja restricao a competitividade e que em caso
de agrupamento, este ultimo esteja devidamente justificado.

Por meio da Stimula n° 247 do TCU, que estabeleceu que:

"E obrigatéria a admissdo da adjudicaco por item e nio por preco global, nos editais das licitacdes para a contratacio de obras,
servicos, compras e alienagdes, cujo objeto seja divisivel, desde que ndo haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda
de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participacdo de licitantes que, embora ndo dispondo de
capacidade para a execucgdo, fornecimento ou aquisicdo da totalidade do objeto, possam fazé-lo com relagéo a itens ou unidades
auténomas, devendo as exigéncias de habilitacdo adequar-se a essa divisibilidade".

Percebe-se que mesmo quando houve o entendimento do TCU que é obrigatério a admissdo da adjudicacédo por item e nédo por
preco global, esta adjudicacdo por item s6 pode ocorrer se ndo causar prejuizo ao conjunto e se ndo causar perda de economia de
escala. O TCU, em outra matéria, ja teve a oportunidade de se manifestar no sentido de que, no caso especifico, a licitagdo por
lote inico seria a mais eficiente a administragao:

Cabe considerar, porém, que o modelo para a contratagdo parcelada adotado nesse parecer utilizou uma excessiva pulverizagao
dos servicos. Para cada um de cinco prédios, previram-se varios contratos (ar condicionado, instalagdes elétricas e eletronicas,
instalacdes  hidrossanitarias, civil). Esta  exagerada divisio de objeto pode maximizar a
influéncia de fatores que contribuem para tornar mais dispendiosa a contratacéo (...) embora as estimativas numéricas ndo
mostrem consisténcia, ndo ha nos autos nenhuma evidéncia no sentido oposto, de que o parcelamento seria mais vantajoso para a
Administracdo. Ao contrario, os indicios sdo coincidentes em considerar a licitagdo global mais econémica (Acérddao n° 3140
/2006 do TCU)

1.11. A contratacdo esta alinhada ao Planejamento Estratégico (2020-2023) e Plano de Desenvolvimento Institucional (2020-
2024).

2. Fundamentacdo da contratacao

2.1. A Justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.
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2.1.1. A UFAC possui uma estrutura que compreende os Campi de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Brasiléia, além do
Colégio de Aplicacado, Fazenda Experimental Catuaba e Humait4, Nicleos de Sena Madureira, Feijé e Xapuri, Unidade
Marechal Candido Rondon e Residéncia Estudantil.

2.1.2. Nesse sentido, a contratacdo de servigos de manutengdo predial (corretiva e preventiva) é motivada pela
necessidade de prover condi¢Ges necessarias para que os alunos, professores e técnicos administrativos desempenhem
suas funcdes num ambiente adequado, devidamente estruturado e seguro tanto nas unidades prépria ou de terceiros
ocupadas pela UFAC.

2.1.3. Assim, a necessidade de manutengdo das estruturas merece destaque especial principalmente pela diversidade de
atividades que uma eventual intervencdo apresenta, o que, via de regra, por sua indubitavel fungibilidade, pode classifica-
lo como servico comum, conforme o artigo 6°, inciso XLI : “pregdo: modalidade de licitagdo obrigatéria para aquisi¢do
de bens e servigos comuns, cujo critério de julgamento podera ser o de menor preco ou o de maior desconto, encontra
amparo na lei n° 14.133/2021".) tornando-os licitaveis pela modalidade pregdo. Considera-se ainda o constante nos
artigos 6° inciso XXI da lei n® 14.133/2021 e os artigos 1° e 3° do Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019 e
Decreto 11.462/2023.

2.1.4. Tendo como objetivo possibilitar a manutencdo dos diversos sistemas prediais das instalacdes da
CONTRATANTE em suas unidades, garantindo todas as condi¢des de conforto ambiental, qualidade do ar, higiene e
seguranca para a continuidade das atividades da Instituicdo, buscando a maior economicidade e o menor impacto
ambiental possivel.

2.1.5. A contratacdo estd amparada no art. 1° da Portaria n.° 443, de 27 de dezembro de 2018, pois ndo temos servidores
efetivos em quantidade suficiente para a execugdo dos servicos de manutencao.

2.1.6. A contratagdo pretendida justifica-se por se tratar de atividade acessoria, instrumental ou complementar, objeto de
execucdo indireta, necessaria ao bom desempenho das atribui¢des da Administragdo, nos termos do art. 1°, §1°, do
Decreto n° 2.271/97, bem como por assegurar a manutencdo dos iméveis, sistemas, equipamentos e instala¢cdes da
CONTRATANTE em condicdes adequadas para seu funcionamento mediante o emprego de mdo de obra qualificada e
de materiais e equipamentos que se fizerem necessédrios para execugdo dos servigos, constituindo-se modelo de
contratagdo mais vantajosa, na relacdo custo e necessidade, para a Administracao.

2.1.7. As institui¢Ges publicas tém a necessidade e o dever de preservar e manter o patrimonio e os bens ptiblicos. Esse
dever pode ser cumprido com vérias agoes dentre as quais é fundamental a manutencdo preventiva e corretiva dos
equipamentos e imé6veis. No caso da Universidade Federal do Acre - UFAC a manutencdo é imprescindivel e deve ser
realizada de forma continua, considerando que as Unidades funcionam de forma ininterrupta considerando os cursos de
graduacdo, pés-graduacao, doutorado e as diversas pesquisas desenvolvidas na instituicdo.

2.1.8. Os imdveis estdo sujeitos a fatores como chuvas e intempéries, os quais potencializam situa¢des de curto-circuito,
degradacdo, deterioracdao e comprometimento do funcionamento de equipamentos, colocando em risco a segurancga
daqueles que os utilizam. Para minimizar a acdo de tais fatores, mister se faz a contratacdo de servigos dessa natureza,
garantindo a disponibilidade e o desempenho dos sistemas prediais através de servicos de reparos, manutencdes,
avaliacdes de funcionamento com constante substituicdo de componentes defeituosos, dentre outros, com a finalidade de
resguardar-se de interrupgdes nao previstas nas atividades desta IFES.

2.1.9. A estimativa dos quantitativos de servicos para um contrato de manutencdo predial em uma area de 135.163 m?
apresenta um desafio particular devido a inerente imprevisibilidade das demandas por servigos e materiais ao longo do
periodo contratual. Ao contrario de uma obra com escopo fechado, a manutencdo envolve uma multiplicidade de
ocorréncias que ndo podem ser precisamente mensuradas a priori.

2.1.10. A principal fonte de dados para a estimativa foi o histérico do contrato de manutencdo predial anterior 02
/2023, cujo valor atualizado é de R$ 2.747.150,00. Sendo insuficiente para o atendimento da UFAC nos préximos anos.

2.1.10. Ademais, a contratacdo de empresa especializada para a prestacdo de servigos de manutencao predial preventiva e
corretiva, de natureza continua e por demanda, com fornecimento de materiais e equipamentos, com aplicacdo do maior
percentual de desconto ofertado sobre os precos estabelecidos nas planilhas de servigos e insumos diversos descritos no
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgéo Civil - SINAPI e ORSE, com execucio indireta sob o
regime de empreitada por preco unitério, visando atender as necessidades da Universidade Federal do Acre - UFAC
trata-se de atividade comum ao érgdo, sendo enquadrada como atividade de custeio.

2.2. Podera ser permitida a adesdo a Ata de Registro de Precos.
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2.3. O objeto de contratagdo esta previsto no Plano Anual de Contrata¢des (2024), conforme consta nas informacdes basicas deste
Termo de Referéncia.

3. Descricao da solucao

3.1. A descricdo da solugdo como um todo, conforme minudenciado nos Estudes Preliminares, abrange a prestacdo do servigo
de engenharia, especializados na manutencdo predial (corretiva e preventiva), bem como a realizacdo de servicos eventuais
correlatos, nos sistemas integrados as instalacdes prediais, redes e instalacdes telefonicas, hidrossanitarias, de prevencdo e
combate a incéndios, chafariz, piscina e reconstituicdo das partes civis afetadas, nas instalagdes prediais da CONTRATANTE em
suas unidades;

3.2. A descricdo dos equipamentos, instalacOes e sistemas existentes encontra-se detalhada no Anexo I — Caracteristicas gerais
dos iméveis do presente Termo de Referéncia.

3.3. A omissdo na descricdo de quaisquer partes ou equipamentos existentes, ou a substitui¢do/alteracdo de suas caracteristicas no
decorrer do contrato, ndo exime a CONTRATADA da prestacdo dos servicos objeto deste Termo de Referéncia com relagéo as
partes omitidas/substituidas/alteradas, desde que estas sejam integrantes dos sistemas manutenidos.

3.4. Os servicos objeto deste Termo de Referéncia estender-se-do a novas partes e equipamentos que venham a ser instalados
nos sistemas manutenidos, pela CONTRATADA ou por terceiros sem quaisquer custos adicionais paraa CONTRATANTE.

3.5. Beneficios diretos e indiretos pretendidos:

3.5.1. O valor de referéncia de pregos desse objeto constitui-se pela soma dos valores referenciados pela Tabela SINAPI
, tendo em vista as peculiaridades da execucdo dos servicos nas unidades descentralizadas.

3.5.2 As licitantes deverdo ofertar o maior desconto sobre os valores constantes nas TABELAS SINAPI para os itens 01
e/ou 02.

3.8. Para fins de contratacdo, a CONTRATADA se vinculara ao percentual de desconto ofertado, o qual incidira SOBRE AS
TABELAS DE INSUMOS, COMPOSICOES, MATERIAIS E SERVICOS DO SINAPI, REFERENTE A UNIDADE DA
FEDERACAO ACRE, Tabela Vigente na data limite da apresentacio das propostas.

3.9. Da Classificacao dos Servigos
3.9.1. Trata-se de servico comum de engenharia, sem dedicagdo exclusiva de mao de obra, a ser contratado mediante
licitac@o, na modalidade pregédo, em sua forma eletronica nos termos do paragrafo tnico, do artigo 6°, inciso XLI da
Lei n° 14.133/2021 c/c art.1° e art. 3° do Decreto n° 10.024 e incisos X e XIII do Artigo 2° do Decreto 7983/2019.
3.9.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°9.507, de 2018, constituindo-se em
atividades materiais acessorias, instrumentais ou complementares a area de competéncia legal do érgdo licitante, ndao

inerentes as categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

3.9.3. A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administracao
Contratante, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

4. Requisitos da Contratacao

REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1. Requisitos necessdrios para o atendimento da necessidade:
4.1.1. Apresentar atestado fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente registrados nas
entidades profissionais competentes, que comprovem a aptiddo para prestacdo de servicos de manutencdo predial. Para
esses comprovantes de capacidade técnica poderdo ser aceitas a Certiddo de Acervo Técnico (CAT) e/ou Anotacdo de

Responsabilidade Técnica (ART) compativeis com o objeto dessa contratacao;

4.1.2. Apresentar registro ou inscri¢do da empresa no (CREA ou CAU) em plena validade;
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4.1.3. Comprovar que a empresa possui em seu quadro permanente ao menos um Profissional Responsavel Técnico
devidamente registrado no CREA e/ou CAU, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucao de servico
com caracteristicas semelhantes ao objeto desta contratacdo, conforme art. 59, da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de
1966;

4.1.4. Em se tratando de empresa sediada fora do Estado, devera manter em Rio Branco-Acre e Cruzeiro do Sul-Acre, a
disposicdo da UFAC loja prépria ou filial, com todos os meios necessérios a prestacdo dos servicos, constituida em até
15 (quinze) dias ap6s a assinatura do contrato, garantindo o interesse da empresa no mercado local, a permanéncia e a
manutengdo da mao-de-obra local — o que é indispensavel para um suporte técnico adequado — bem como, a agilidade na
substituicdo e/ou acréscimo de profissionais nas equipes de atendimento.

4.1.5. Possuir qualificacdo economico-financeira compativel com os valores estimados doravante, a fim de ndo ocorrer
alegacdo de incapacidade econdmica para execucao do contrato.

4.2. Os servicos a serem contratos serdo realizados por demanda, tendo em vista que nem todas as possibilidades de manutencao
podem ser previstas e nem o quantitativo pode ser dado com exatiddo. Diante disso o servigo pode ser caracterizado como servigo
ndo continuado, obedecendo também a anualidade orcamentaria. Nessa esteira a contratacdo se darad pelo periodo de 24 meses e
ndo serd necessaria a adogdo de medidas para transferéncias de conhecimento, tecnologias ou técnicas empregadas.

Critérios e praticas de sustentabilidade:

4.3.1. Os servicos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional de recursos e equipamentos,
de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais consumidos bem como a geracdo excessiva de
residuos, a fim de atender as diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE.

4.3.2. Os materiais empregados pela CONTRATADA deverdo atender a melhor relacdo entre custos e beneficios,
considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao produto.

4.3.3. A qualquer tempo a CONTRATANTE poderad solicitar a CONTRATADA a apresentagdo dos produtos e materiais
utilizados, podendo vir a solicitar a substituicdo de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados
mais adequados do ponto de vista dos impactos ambientais.

4.3.4. A CONTRATADA devera instruir os seus empregados quanto a necessidade de racionalizacdo de recursos no
desempenho de suas atribuigdes.

4.3.5. A CONTRATADA devera realizar o descarte das sobras das manutengdes (vidros, entulhos, outros) de maneira
eficiente a fim de atender as diretrizes de responsabilidade ambiental.

4.3.6. A CONTRATADA devera retirar, sob orientacdo da Fiscalizagdo, todos os materiais e dispositivos substituidos
durante a realizagdo de servicos, devendo apresenté-los a fiscalizagdo para avaliagdo de reaproveitamento, recolhimento
a depésito indicado pela CONTRATANTE ou para descarte a ser efetuado pela CONTRATADA.

4.3.7. Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, sobras de obra e entulhos deverdo ser adequadamente
separados para posterior descarte pela CONTRATADA, em conformidade com a legislacdo ambiental e sanitaria
vigentes.

4.3.8. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos os
seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis:

4.3.8.1. Prioridade a contratagdo de mao de obra local;

4.3.8.2. Respeito as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas sobre
residuos solidos;

4.3.8.3. Realizacdo da separacdo dos residuos reciclaveis descartados e a sua destinacdo as associagdes e
cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, que serd procedida pela coleta seletiva do papel para
reciclagem, quando couber, nos termos da IN/'MARE n° 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto n° 5.940, de
25 de outubro de 2006;

4.3.8.4. Devera usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que obedecam as
classificacOes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

4.3.8.5. Adocdo das medidas para evitar o desperdicio de dgua tratada, conforme instituido no Decreto n° 48.138,
de 8 de outubro de 2003;
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4.3.8.6. Forneca aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a execugdo de
Servigos;

4.3.8.7. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°5.975, de
2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)
supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas
especificas do 6rgao ambiental competente.

4.3.8.9. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execugao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n°1/2010, por ocasido
da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais
junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatéria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade vélidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucdo
Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/20009, e legislacdo correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio
Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 112, de 21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenca obrigatéria.

d) Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em Estado que
possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a
fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual

4.3.8.10. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
deverad providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios da
contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a) residuos Classe A (reutilizdveis ou recicldveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na
forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacdo de material para usos
futuros;

b) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao ser reutilizados, reciclados ou encaminhados
a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

c) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis
que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas;

d) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satide): deverdo ser armazenados, transportados,
reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas

4.3.8.11. Em nenhuma hipétese a Contratada poderé dispor os residuos originarios da contratacao em aterros de
residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d “agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,
bem como em éareas ndo licenciadas;

4.3.8.12. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a
contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

4.3.8.13. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd ultrapassar os niveis
considerados aceitéveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto
da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Niveis de Ruido para conforto actistico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;
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4.3.8.14. A empresa devera observar toda a legislacdo regulatéria e licenciaria de cunho ambiental, em vigor; e

4.3.8.15. Deverd, em especial, conhecer e aplicar a Instru¢do Normativa Nr. 01/ SLTI, de 9 de janeiro de 2010 —
que dispde sobre critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de servigos ou obras
pela Administragdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional.

4.3.8. Declaracgdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢des necessérias para a prestacao do servigo.

Poderao participar desta contratagdo:

4.4.1. Interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitacdo, e que estejam com
Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme disposto no art. 9°
da IN SEGES/MP n° 3, de 2018;

4.4.2. Os interessados deverdo ser pessoas juridicas, pois, a contratacdo de pessoa fisica caracterizaria pessoalidade e
subordinacdo direta, geraria vinculo empregaticio entre o empregado e a Administracdo, ou seja, uma relacdao
expressamente vedada pelo Art. 4° da Instrugdo Normativa SEGES/MPDG n° 05, de 26 de maio de 2017.

4.4.2.1. Os interessados deverdo estar com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF, conforme disposto no Art. 21, I da Instru¢cdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 26 de
abril de 2018.

4.4.2.2. Possuir registro ou inscricdo da empresa licitante na entidade profissional competente (CREA OU CAU)
em plena validade.

4.4.2.3. Os interessados deverdo possuir habilitacdo juridica, fiscal e trabalhista, econdmico-financeira e técnica,
cujos requisitos serdo definidos no Edital.

4.4.3. Nao poderdo ser contratados os interessados:

4.4.3.1. Proibidos de participar de licitacdes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislacdo vigente;
Que ndo atendam as condic¢des do Edital da licitacdo e seu(s) anexo(s);

4.4.3.3. Estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e
responder administrativa ou judicialmente;

4.4.3.4. Que se enquadrem nas vedacdes previstas no artigo 14 da lei 14.133 de 2021.

4.4.3.5. Que estejam sob faléncia, recuperacdo judicial ou extrajudicial, ou concurso de credores ou insolvéncia,
em processo de dissoluc¢do ou liquidacao;

4.4.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio, em razdo de ndo se tratar de contratacdo de
servicos de grande vulto, ndo se tratar de objeto de alta complexidade técnica, e por ultimo ndo representar risco
a competitividade do certame;

4.4.3.7. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigdo (Acérddo n° 746
/2014-TCU-Plenario);

4.4.3.8. Sociedades cooperativas, considerando a vedagdo contida no art. 10 da Instru¢do Normativa SEGES/MP
n° 5, de 2017.

4.4.4. Nos termos do art. 5° do Decreto n° 9.507, de 2018, é vedada a contratagdo de pessoa juridica na qual haja
administrador ou sécio com poder de direcdo, familiar de:

4.4.4.1. Detentor de cargo em comissdo ou funcdo de confianca que atue na area responsavel pela demanda ou
contratagdo; ou

4.4.4.2. De autoridade hierarquicamente superior no ambito do 6rgdo contratante.
4.4.4.3. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cénjuge, o companheiro ou o parente em
linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Sumula Vinculante/STF n° 13, art.

5° inciso V, da Lei n° 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2°, inciso III, do Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de
2010);
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4.4.4.4. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilizacdo, na execucgdo dos
servicos contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente publico ocupante de cargo
em comissao ou funcdo de confianca neste 6rgdo contratante.

4.4.5. Os interessados ndo poderdo ser entidades empresariais que estejam reunidas em consércio, em razao de
ndo se tratar de contratacao de servigos de grande vulto, ndo se tratar de objeto de alta complexidade técnica, e
por tultimo ndo representar risco a competitividade do certame.

4.4.6. Os interessados ndo poderdo ser instituicdes sem fins lucrativos, em virtude de vedacdo prevista no Art. 12,
Paragrafo tnico da Instru¢cdo Normativa SEGES/MPDG n° 05, de 26 de maio de 2017, qual seja: “as institui¢des sem
fins lucrativos gozam de beneficios fiscais e previdenciarios especificos, condi¢do que reduz seus custos operacionais em
relacdo as pessoas juridicas ou fisicas, legal e regularmente tributadas, ndo serd permitida, em observancia ao principio
da isonomia, a participacdo de instituicoes sem fins lucrativos em processos licitatérios destinados a contratacdo de
empresario, de sociedade empreséria ou de consércio de empresa.”

4.4.7. A Contratacdo em tela, possui, no ambito da SPRF-AP, natureza continuada visto que sua interrupgdo
comprometera o desenvolvimento das atividades administrativas do Orgdo e operacionais que, por conseguinte, podera
afetar o desenvolvimento de suas atribui¢des institucionais finalisticas, de maneira a causar prejuizos a Administragdo.

Ressaltando que as Unidades Operacionais funcionam de forma ininterrupta, bem como o Centro de Comando e Controle
Regional que funciona na UOP Macapa. Requisitos de habilitacdo juridica:

Da exigéncia de carta de solidariedade

4.5. Em caso de fornecedor, revendedor ou distribuidor, serd exigida carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure
a execugao do contrato.

Subcontratacdo

4.6. E permitida a subcontratacio parcial do objeto, nos casos em que a especializacio do servico assim o exigir, sendo passiveis
de subcontratagdo os seguintes servigos:

a) Terraplanagem;

b) Servigos de pavimentacdo asfaltica;

c) Ajardinamento;

d) Fornecimento de concreto usinado;

e) InstalagGes hidro sanitarias;

f) Estrutura metélica e cobertura;

g) Calhas e rufos metalicos;

h) Fabricacdo, montagem e instalagdo de esquadrias de aco, madeira, aluminio e vidro;
i) Colocacgdo de vidros;

j) Servicos de pintura;

k) Colocacdo de forros;

1) Aplicagdo de marmores e granitos;

m) Instalacdo e manutencdo de equipamentos de extintores e equipamentos de combate a incéndio;
n) Aplicacdo de divisorias e painéis;

0) Outros servicos a critério exclusivo da Contratante e sob justificativa adequada

4.6.1 - A CONTRATADA podera subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor total dos servicos de manutencao
contratados, desde que previamente comunicado e autorizado por escrito pela CONTRATANTE.

4.6.1.1 A subcontratacdo somente sera permitida mediante:
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a) Apresentacdo formal, por parte da CONTRATADA, da empresa subcontratada, com descri¢do dos servigos que
serdo por ela executados;

c¢) Declaracédo da subcontratada de que aceita as mesmas obrigacdes contratuais aplicaveis a CONTRATADA quanto
a execucdo dos servigos subcontratados.

4.6.1.2 A eventual subcontratacdo realizada sem autorizacdo prévia e formal da CONTRATANTE sera considerada infracdo
contratual grave, podendo ensejar a aplicacdo das sangoes.

4.7 Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita execucao
contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

4.8 O Contratado apresentara a Administracdo documentacdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera
avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

Garantia da Contratacao

4.12 Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, sera exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este tiltimo e o valor da proposta.

4.13 Em caso de opcdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até 15 dias ap6s a assinatura
do contrato.

4.14 A apdlice de seguro-garantia deverd ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias ap6s término
deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

4.15 Caso o adjudicatério ndo apresente a ap6lice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, ocorrera a preclusao do
direito de escolha dessa modalidade de garantia.

4.16 Sera permitida a substituicdo da apoélice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario, desde que mantidas as
condigdes e coberturas da apélice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensdo contratual.

4.17 Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apoélice de seguro de garantia antes da assinatura do
contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante,
contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia nas modalidades de caugdo em dinheiro ou titulos da
divida ptblica, fianca bancaéria ou titulos de capitalizagdo.

4.18 Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, deveré ser efetuada em favor do
Contratante, em conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com correcao monetaria.[A3]

4.19 Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus
valores economicos, conforme definido pelo Ministério competente.

4.20 No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e deverd constar expressa rentincia do fiador aos beneficios do artigo
827 do Cédigo Civil.

4.21 Na hipétese de opgdo pelo titulo de capitalizagdo, a garantia deverd ser custeada por pagamento unico, com resgate pelo
valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizacdo regulamente constituidas e
autorizadas pelo Governo Federal.

4.22 O titulo de capitalizacdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condigcdes gerais e o niimero do processo
administrativo sob o qual o plano de capitalizagdo foi aprovado pela Susep (art. 8° III, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de
marco de 2022).

4.23 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de nao aceitacdo, o pagamento de:

4.23.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacGes nele
previstas;

4.23.2 multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e
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4.23.3 obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo
Contratado.

4.24 Em caso de seguro-garantia, a ap6lice devera ter cobertura para pagamento direto ao empregado apds decisdo definitiva em
processo administrativo que apure montante liquido e certo a ele devido em razdo de inadimpléncia do Contratado,
independentemente de transito em julgado de decisdo judicial[A4] .

4.25 No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada,
seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagdo.

4.26 Na hipédtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o Contratado ficard desobrigado de
renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela
Administracdo.

4.27 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, o Contratado obriga-se a
fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante,
contados da data em que for notificada[A5] .

4.28 O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

4.28.1 O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio de processo
administrativo para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

4.28.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizacdo e
comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que
respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de
abril de 2022.

4.29 Extinguir-se-a a garantia com a restitui¢do da carta fianga, autorizagdo para a liberacdo de importancias depositadas em
dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizagdo, acompanhada de declaragdo do Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

4.29.1 A extingao da garantia na modalidade seguro-garantia observard a regulamentacdo da Susep.
4.29.2 A Administracdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da apélice.

4.30 A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugdo do contrato ou apés a sua exting¢do por culpa exclusiva da
Administragdo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

4.30.1 Em se tratando de servicos executados com dedicagdo exclusiva de mado de obra, a garantia somente sera liberada
ante a comprovacao de que o Contratado pagou todas as verbas rescisdrias decorrentes da contratagdo, sendo que, caso
esse pagamento nao ocorra até o fim do segundo més ap6s o encerramento da vigéncia contratual, a garantia deverd ser
utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussdes previdenciérias e relativas ao FGTS,
observada a legislacdo que rege a matéria;

4.30.2 Também podera haver liberagcdo da garantia se a empresa comprovar que os empregados serdo realocados em
outra atividade de prestacdo de servicos, sem que ocorra a interrup¢ao do contrato de trabalho;

4.30.3 Por ocasido do encerramento da prestagdo dos servigos Contratados, a Administracao Contratante podera utilizar o
valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da ndo
comprovacdo: (1) do pagamento das respectivas verbas rescisérias ou (2) da realocacdo dos trabalhadores em outra
atividade de prestagdo de servigos.

4.31 O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de Referéncia.

4.32 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar
prejuizos e/ou aplicar sangOes a contratada.

4.33 A garantia de execugdo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista neste Termo de Referéncia.
Vistoria para Licitacao

4.34 A avaliagdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condigées e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 8:00 horas as 17:00 horas, devendo o
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agendamento ser efetuado previamente junto a infraestrutura - AP, pelo e-mail (aip.ap@prf.gov) podendo sua realizagdo ser
comprovada por:

a) Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel, conforme item 3.3 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5
/2017, vide anexo I - J, 43759129.

b) Declaragdo emitida pelo licitante de que conhece as condic¢des locais para execucdo do objeto ou que realizou vistoria
no local do evento, conforme item 3.3 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017, ou caso opte por ndo realiza-la, de
que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, que assume total
responsabilidade por este fato e que ndo utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avencas
técnicas ou financeiras com este 6rgdo , vide anexo VI, SEI 47015379.

4.35 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia ttil seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia titil anterior a data
prevista para a abertura da sessdo publica.

4.35.1 Deverdo, ainda, estar trajados com vestimentas condizentes ao decoro de uma institui¢do ptiblica;

4.35.2 Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante poderd realizar vistoria facultava nas
instalagdes do local de execucgdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-
feira, das 9 horas as 11 horas ou das 15 horas as 17 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelos
telefones (68) 3901-2509.

4.35.3 O deslocamento para ida ou retorno aos possiveis locais da prestacdo do servico sera a cargo da licitante.

4.35.4 A nao realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento
das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo a licitante
vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

4.35.5 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a
realizacgdo da vistoria.

4.35.6 A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalacdes,
davidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo o contratado assumir os
onus dos servigos decorrentes.

Instalacado de escritorio

4.36 Considera-se imprescindivel para a adequada execucdo dos servicos contratados que o fornecedor possua ou venha a instalar
escritério contendo estrutura administrativa minima, no municipio da contratante, considerando a localizacdo do Campus
Universitario de Rio Branco/AC e Campus Floresta Cruzeiro do Sul, pelas razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

5. Modelo de Execucao do Objeto

5.1 Descricdo dos Servicos:

5.1.2. Manutencao Preventiva: A CONTRATADA devera apresentar um cronograma anual de manutencdo em acordo
com o Plano anual de Manutencdo Preventiva da instituicdo, em até 30 dias, a partir da assinatura do contrato, conforme
ANEXO V.

5.1.3. Manutencdao Corretiva: servicos a serem realizados sempre que solicitado pelo CONTRATANTE nas
instalacoes hidrossanitarias e pluviais:

5.1.3.1. Corrigir vazamentos e outras anormalidades nos encanamentos da rede de dgua e esgoto, conexdes,
registros (internos e externos),torneiras (internas e externas), pias, vasos sanitdrios, caixas sifonadas,
substituindo-os, caso necessario;

5.1.3.2. Corrigir a regulagem de valvulas e caixas de descarga (internas e externas), valvulas, registros, engates,
sifdes, caixas sifonadas e outros dispositivos, substituindo-os ou reparando-os, quando necessario.

5.1.3.3. Realizar reparagdes na vedacdo dos metais, substituindo-as, caso necessario.
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5.1.3.4. Reparar metais e lougas dos sanitarios, corrigindo ou substituindo o que esver danificado.

5.1.3.5. Reparar caixas de esgoto, caixas de inspecdo, drenos, galerias de dgua pluvial, procedendo a limpeza e
eliminando quaisquer irregularidades encontradas.

5.1.3.6. Corrigir anormalidades nas redes pluviais e redes de drenagem de sistemas de refrigeracéo, reparando
quaisquer vazamentos encontrados, com ou sem substituicdio de encanamentos, calhas, bacias, conexdes,
suportes, etc.

5.1.3.7. Corrigir anormalidades nos encanamentos ou conexdes de ramal de abastecimento (dgua, consertando,
substituindo registros, valvulas retentoras, torneiras, boias e outros dispositivos hidraulicos danificados.

5.1.3.8. Corrigir falhas nos sistemas de distribuicdo de &gua, incluindo a manutencdo de encanamentos,
conexoes, registros, flanges, respiros e outros dispositivos hidraulicos, reparando ou substituindo aqueles que
estiverem danificados.

5.1.3.9. Realizar manutengdo nos reservatérios de 4gua potavel, corrigindo as irregularidades encontradas.

5.1.3.10. Realizar desentupimentos de redes de esgoto prediais, pias, vasos sanitarios, caixas sifonadas, ralos e
caixas de inspegdo, esgotamento e manutencdo em fossas sépticas, etc.

5.1.3.11. Executar todas as demais rotinas de manutencdo, de acordo com as especificagdes técnicas dos
equipamentos hidrossanitérios e normas vigentes.

5.1.3. Servicos a serem realizados sempre que solicitado pelo CONTRATANTE nas instalacoes civis:

5.1.3.1. Corrigir falhas em telhados e suas estruturas, checando a protecdo dos rufos, capacidade de escoamento
e pontos de interferéncia, de forma a identificar anomalias.

5.1.3.2. Realizar eventuais corre¢des em revestimentos de paredes, tetos e pisos (pintura, azulejos, ceramicas,
granito, rejuntamentos, rodapés, fixacoes, protecdes e calafetacdo de juntas).

5.1.3.3. Realizar eventuais correcdes nos revestimentos internos e externos, eliminando a existéncia de trincas,
descolamentos, manchas e infiltraces.

5.1.3.4. Corrigir falhas em forros internos e recuperar os pontos defeituosos, utilizando os mesmos materiais
anteriormente empregados, de forma a manter o nivelamento e a pintura na mesma cor ja existente.

5.1.3.5. Realizar regulagem, alinhamento, ajustes de pressdo, lubrificacdes de portas e janelas, consertos ou, se
necessario, substituicdo de fechaduras, vidros, travas, dobradicas, molas hidraulicas, cordoalhas, prendedores,
puxadores, trincos, incluindo servigos de plaina.

5.1.3.6. Realizar pintura de caixas de incéndio, quadros de distribuicdo elétricos, quadros telefénicos e molduras
de equipamentos de ar-condicionado, corrigindo o que for necessério;

5.1.3.7. Corrigir falhas em calgadas, pétios, pavimentagdo, revestimentos de pisos, acessos, cercas, gradis,
corrimdos, alambrados, muros e portdes.

5.1.3.8. Corrigir falhas na estabilidade dos muros e fixacdo dos gradis, regularizando os pontos instaveis.

5.1.3.9. Realizar corre¢des na estrutura do concreto armado e de madeira, se existirem dilatagdes, quebras,
trincas, recalques, etc.

5.1.3.10. Realizar corre¢cdes em paredes, eliminando quebras, trincas, fissuras, desgastes, além de
pinturas.

5.1.3.11. Realizar correcoes, eliminando infiltragdes ou vazamentos em lajes impermeabilizadas e
marquises e, se necessario, proceder a remocdo da vedacao existente e realizar nova impermeabilizacao
e protecdo mecanica.

5.1.3.12. Executar revisdo geral de janelas, portas, portdes, suportes de ar-condicionado de janela,
corrigindo as falhas encontradas e/ou substituindo partes, quando necessério.

5.1.3.11. Executar a inspecdo geral nas esquadrias, realizando lixamentos, soldas, pinturas, vedacGes, regulagens
nas fixacdes e remocdo de partes enferrujadas, se necessario.
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5.1.3.13. Realizar a limpeza das calhas pluviais, substituicdo de telhas, chapins, rufos.

5.1.3.14. Efetuar a limpeza geral de telhados, marquises, lajes, sistemas de conducgdo e escoamento de aguas
pluviais.

5.1.3.15. Executar servicos de carpintaria, incluindo lixamento, impermeabiliza¢do, pintura, reaperto de
parafusos, instalagdo e/ou substituicdo de pecas como puxadores e fechaduras, servicos de chaveiro, com vistas a
corrigir/reparar portas, janelas e montagens de méveis em geral.

5.1.3.16. Realizar reparos, montagem e desmontagem de divisérias (com ou sem Vidro).
5.1.3.17. Realizar reparos, montagem e desmontagem de persianas/cortinas.

5.1.3.18. Realizar instalacdo com o fornecimento de material e médo de obra de extintores de incéndio, telas de
protecdo, quadros, murais, acessorios de banheiro e copa, suportes, bancadas para laboratdrios, casas de gas para
laboratério, painel de divisérias com ou sem vidro e etc.

5.1.3.19. Podera ocorrer acréscimo dos locais de prestacao de servico, devido ao redimensionamento da estrutura
organizacional da Ufac.

5.1.3.20. Na realizacdo dos servicos de manutencdo corretiva todos os insumos deverdo ser fornecidos pela
contratada. Os insumos utilizados pela contratada na execugdo dos servigos deverdo ser de primeira linha e
manter o padrdo existente nas edificagdes, devendo as amostras serem submetidas a aprovagdo da fiscalizagdo
antes de seu emprego.

5.2. Os servicos serdo executados conforme discriminado no: Anexo I - Caractéristicas Gerais dos Imdveis; Anexo III -
Procedimentos para Execucgdo dos Servicos; Anexo IV - Acordo de Nivel de Servigo; Anexo V - Plano de Manutencdo Predial
Preventiva, anexos a este Termo de Referéncia.

5.2.1. A execugdo dos servigos sera iniciada com a emissdo da ORDEM DE SERVICO, cujas etapas observardao o
seguinte fluxograma:

5.2.1. A ORDEM DE SERVICO sera emitida com os dados bésicos da contratacdo, e na execucdo, o servidor da
Contratante que acompanhar os servicos deverd anotar a data da realizacdo, o tempo utilizado para a execugao
computados desde o inicio dos servigos até a comunicacdo de servigos concluidos feita pelo responsével da equipe,
observagdes que julgar relevantes e o recebimento provisério quando do término dos servigos previstos na OS.

5.2.1. As ORDENS DE SERVICOS deverdo ser registradas no SEI — Sistema Eletronico de Informacdes através de
documento Ordem de Servigo com assinatura do gestor do contrato ou outro servidor responsavel pela gestdo no
respectivo processo de acompanhamento.

5.2.1. A ORDEM DE SERVICO emitida no SEI deve ser encaminhada pelo Gestor do Contrato para a Contratada
através de e-mail, preferencialmente pelo préprio SEI, imediatamente apds a assinatura do gestor do contrato.

5.2.1. A Contratada deverad providenciar composicdo minima para a equipe de manutencdo de maneira a atender as
necessidades de execugdo dos servicos previstos na ORDEM DE SERVICO, de maneira rdpida e eficiente, procurando
sempre realizar os servicos no menor tempo possivel e de preferéncia dentro de um mesmo turno de trabalho.

5.2.1. Caso os servicos necessitem se prolongar além do final do turno de trabalho, serem executados fora do horario
normal de expediente, ou demandem tempos superiores a um dia, o cronograma de trabalho devera ser acertado entre a
Contratada e a Fiscalizacdo com a anuéncia da chefia local.

5.3. Todos os servigos de manutencdo predial deverdo atender os seguintes normativos:
5.3.1 NBR 5674/2012 — Manutencdo de edifica¢cdes — Requisitos;

5.3.2. Préticas de Projeto, Construcdo e Manutengdo de Edificios Publicos Federais, estabelecidas pelo Decreto n° 92.100
/1985, na Portaria n® 2.296, de 23/07/97, em especial o manual de manutencao;

5.3.4. Demais normas da ABNT aplicaveis;
5.3.5. NR 18 — Condigdes e meio ambiente de trabalho na industria da construcao;

5.3.6. Demais Normas Regulamentadoras do MTE, aplicaveis em cada caso;
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5.3.7. Normas internacionais consagradas aplicaveis;
5.3.8. Recomendacdes dos fabricantes;
5.3.9. Orientac¢bes da Contratante;

5.4. Os servigos de manutencgdo predial a serem executados pela Contratada serdo classificados em trés categorias distintas, com
apresentacdo de orcamentos e prazos de execucdo diferenciados:

5.4.1 Manutengdo preventiva: realizada antes que ocorram falhas ou problemas, com o objetivo de reduzir os custos de
manutencdo e prolongar a vida ttil da edificacdo de forma geral, conforme ANEXO V

5.4.2 Manutencao corretiva: é realizada para corrigir as falhas e desgastes ja identificados nos equipamentos e na
estrutura da edificagdo;

5.4.3 Manutencdo emergencial ou manutencdo de servicos rapidos; qualquer servico ou demanda que ndo possa ser
enquadrado em uma das trés categorias acima deve ser objeto de estudo, projeto e licitacdo apropriada;

5.5. Os servigos deverdo ser executados por mdo de obra devidamente qualificada e regularmente contratada, conforme as
normas trabalhistas aplicaveis. Deverdo obedecer rigorosamente as instru¢des contidas neste Termo de Referéncia, bem como as
contidas nas disposicdes cabiveis nas Leis Municipais e Estaduais.

5.6. Deverdo ser elaborados e apresentados a Fiscalizacdo para aprovacdo, previamente a cada Ordem de Servigo, exceto para
solicitagOes de ordem emergencial ou ordem de manutencdo de servicos rdpidos, para as quais a elaboragdo pretendida podera
ocorrer em momento posterior a execucao, para fins de avaliagao dos custos dos servigos, os seguintes documentos:

5.6.1 Memorial descritivo dos servicos e memdria de célculo dos quantitativos, mencionando a metodologia utilizada na
quantificacdo dos itens do or¢amento de forma clara e objetiva;

5.6.2. Planilha de orcamento com fontes de custos baseada no SINAPI, devidamente assinada pelo Orcamentista
Responsavel da Contratada;

5.6.3. Planilha com as composi¢des analiticas de fontes ndo SINAPI, devidamente assinada pelo Orcamentista
Responsavel da Contratada, se for o caso;

5.6.4. Cronograma fisico-financeiro;

5.6.5. Todos os documentos deverdo ser entregues, via e-mail, com identificagdo clara do remetente e responséavel pelo
envio, em formato compativel com softwares livres e também no formato original do programa em que for gerado o
arquivo;

5.6.6 Para a execucgdo dos servicos, a definicdo do preco dar-se-a por meio da composicdo dos custos unitarios
estabelecidos na forma dos servicos e insumos diversos descritos na tabela SINAPI e com aplicacéo do respectivo BDI;

5.6.7 Ao final de cada atendimento dos servicos de Nivel I, II e extraordindrios, a CONTRATADA deve
obrigatoriamente, apresentar no prazo de até 5 (cinco) dias tteis, o relatério de execucdo, informando: a data, horério, o
local do atendimento, o nome do servidor demandante, nome dos técnicos que executaram, registros fotograficos (de
antes e depois), descricdo detalhada do problema identificado e dos servicos realizados, juntamente com o orcamento,
para andlise, aprovacdo e recebimento provisério dos fiscais do contrato.

5.6.8 Ao final de cada atendimento dos servigos de Nivel III e IV, a CONTRATADA deve obrigatoriamente apresentar,
no prazo de até 10 (dez) dias tteis, o relatério de execugdo, informando: o N° da ordem de servigo, as datas de inicio e
conclusdo, local do atendimento, nome dos técnicos que executaram, registros fotograficos (de antes e depois), descricdo
detalhada do problema identificado e dos servigos realizados, juntamente com o or¢amento, para analise, aprovacdo e
recebimento provisério dos fiscais do contrato.

5.6.9 Os modelos dos relatérios de execucdo que tratam nos itens 5.6.7 e 5.6.8 devem ser previamente apresentado aos
fiscais da CONTRATANTE para andlise e aprovacao;

5.6.10 Os servicos s6 serdo recebidos pela fiscalizagdo, mediante a apresentagdo dos relatérios de execugdo de cada
servico da contratada.
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5.7 Os orcamentos prévios apresentados pela Contratada serdao sempre confrontados com os valores correspondentes de servicos
e insumos iguais ou similares constantes no Sistema SINAPI, da Caixa Econdmica Federal, devendo os valores orcados serem
sempre inferiores ou, no maximo, iguais aos valores das medianas encontradas nas planilhas, conforme a planilha em vigor na
data de emissdo da Ordem de Servico;

5.8 Na auséncia de servigos e insumos iguais ou similares no Sistema SINAPI, poderdo ser utilizadas outras tabelas oficiais de
6rgdos da esfera federal, estadual ou municipal, nesta ordem.

5.9 Na auséncia de indices ou valores para comparacgdo, devera ser realizada pesquisa de mercado do local da prestagdao do
servico (com registro dos estabelecimentos e as cotacdes), devendo ser utilizados os critérios conforme previstos no art. 2° inciso
I e no art. 6° utilizando-se a metodologia e parametros dispostos na Instrucdo Normativa SLTI/MP n.° 05/2014.

5.10. Na eventualidade dos servicos exigirem quantidades de insumos maiores que os previstos nas planilhas do SINAPI, estas
quantidades deverdo ser justificadas pela Contratada, avaliadas pela Fiscalizagdo e aprovadas pela Contratante;

5.11. No caso de justificativa posterior a execucdo do servigo, esta devera ser aprovada também pela Contratante;

5.12. A Contratante podera recusar o orcamento, pedir sua revisdo ou aceitd-lo parcialmente, comprometendo-se a Contratada a
executar ou fornecer o que for aprovado.

5.13. Compde o presente termo de referéncia, as tabelas do SINAPI atualizadas ANUALMENTE, em que constam descri¢ao dos
tipos de servicos e insumos que poderdo ser requeridos pela Universidade Federal do Acre - UFAC que podem ser baixadas no
site da Caixa Economica Federal;

5.14. A Contratante podera propor a utilizacdo de materiais, pecas e acessérios, novos ou usados, existentes em seu almoxarifado
ou depositos, ou entdo fornecer materiais, pegas e acessorios as suas expensas, retirando-se desta forma os insumos das
composicdes de servicos a serem aplicados, sem que isto altere o valor do INDICE DE DESCONTO ofertado.

5.15. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da conformidade da prestagdo dos
servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo
exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 117 da Lei n® 14.133, de
2021.

5.16. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e controle da execucdo dos
servicos e do contrato.

5.17. A verificacdo da adequacéo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de
Referéncia.

5.18. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade
na execucdo do servigo, devera comunicar a autoridade responsdvel para que esta promova a adequacdo contratual a
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no artigo 125 da Lei
n° 14.133, de 2021.

5.19. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servicos devera ser verificada juntamente
com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de
Referéncia, informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

5.20. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 117 da Lei n° 14.133, de
2021.

5.21. O descumprimento total ou parcial das obriga¢Ges e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejara a aplicagdo de
san¢bes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagdo vigente, conforme disposto no artigos 104, 105 e
106 da Lei n° 14.133, de 2021.

5.22. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e
sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou tnico servidor, desde que, no exercicio dessas
atribuigdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de
todas as ac¢des relacionadas a Gestdo do Contrato.

5.23 A fiscalizacdo técnica dos contratos avaliara constantemente a execucao do objeto e utilizard o Acordo de Nivel de Servico,
conforme modelo previsto no Anexo IV, ou outro instrumento substituto para afericdo da qualidade da prestacdo dos servicos,
devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:
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5.23.1. ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

5.23.2. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servigo, ou utiliz-los com qualidade
ou quantidade inferior a demandada.

5.24 A utilizacdo do Acordo de Nivel de Servigo ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da
prestacdo dos servigos.

5.25. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para
evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e irregularidades
constatadas.

5.26. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execugdo do objeto ou, se for o caso, a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

5.27. Em hip6tese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliacdo de desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos realizada.

5.28. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de conformidade, que
podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de
fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

5.29. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servigo em relagdo a qualidade exigida, bem
como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser
aplicadas as san¢des a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

5.30. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para
avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos.

5.31. As disposicdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05,
de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagdo.

5.32. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei n° 14.133, de 2021.

5.33. Servicos de manutengdo corretiva

5.33.1 Em até 6 (seis) horas, para ORDEM DE SERVICO recebida até as 12h00min do mesmo dia; Em até 6 (seis)
horas, contadas a partir das 08h00min da manhad do dia seguinte, para ORDEM DE SERVICO recebida apés as
16h00min.

5.34. Servicos de manutencdo emergencial ou manutencao de servigos rapidos:

5.34.1 Em até 01 (uma) horas, para ORDEM DE SERVICO recebida até as 14h00Omin do mesmo dia; Em até 01 (uma)
horas, contadas a partir das 07h30min da manhd do dia seguinte, para ORDEM DE SERVICO recebida apés as
15h00min.

5.35. Os prazos acima discriminados poderdo ser alterados em comum acordo entre as partes em casos particulares, desde que
apresentadas as justificativas necessarias e aprovadas pela Contratante, através do gestor de contratos e do fiscal do contrato;

5.36. Sera considerado o recebimento da ORDEM DE SERVICO, o recibo de lida, quando enviado por e-mail ou, a confirmagéo
do recebimento do e-mail feita pelo telefone por servidor da Contratante, ou quando da eventual assinatura na prépria ORDEM
DE SERVICO por servidor responsavel da Contratada;

5.37. Quando os servicos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar comunicagdo escrita informando o fato a
fiscalizacdo da Contratante, a qual competira, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, a verificacdo dos servigos executados, para
fins de recebimento provisério, consoante critérios e especificacdes previstas no Caderno de Encargos, ou documento
equivalente, para fins de recebimento provisério.

5.38 O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrugdes eventualmente exigiveis.
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5.39. A Contratante realizard inspe¢do minuciosa de todos os servicos executados, por meio de fiscalizagdo técnica designada,
acompanhada dos profissionais encarregados pela contratada, com a finalidade de verificar a adequacédo dos servicos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

5.40 Apos tal inspecdo, serd lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas
pela fiscalizacdo, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

5.41. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execu¢do ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizagdo ndo atestar a tltima e/ou tnica medi¢do de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

5.42. O responsavel pelo acompanhamento dos servicos deverd enviar copia da ORDEM DE SERVICO, devidamente atestada,
de imediato ao fiscal do contrato para providéncias de recebimento definitivo, através de inclusdo como documento externo no
SEI, no respectivo processo de acompanhamento de manutengéo.

5.43. Para fins de recebimento definitivo pelo gestor do contrato, sera elaborado relatério circunstanciado pela fiscalizagédo
contratual contendo o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato e demais documentos que
julgarem necessarios.

5.44. Gestdo do Contrato e Nivel de Qualidade de Servicos-NQS;
5.44.1 Os servigos de manutencdo predial, em forma ampla, incluem todas as obrigacdes relacionadas;

5.44.2 Compdem desta forma, além dos elementos e servicos técnicos de manutencdo descritos nas ORDENS DE
SERVICO e planilhas, as obrigacdes gerais elencadas nos documentos contratuais e legislacdo;

5.44.3. A entrega do objeto pressupde assim, ndo apenas a execucdo dos servicos diretos, mas também o cumprimento
fiel das obrigacdes avencadas, diretas ou acessdrias;

5.44.4. Caso a Contratante verifique que os servigos demandados e obrigacdes avencadas ndo estdo sendo executados de
forma adequada, nédo atendendo os niveis minimos de servigos, a fiscalizacdo emitira notificacdao de conduta adversa ou
suspensdes parciais de pagamento sobre os valores apurados no més em que ocorreram os fatos geradores, de acordo
com a gravidade das faltas cometidas em relagdo as obrigacOes contratuais;

5.44.5. A pontuacdo individual de cada item de obrigacGes da contratada esta indicado apds a respectiva obrigacdo entre
chaves neste Termo de Referéncia. As obrigacdes da Contratada estdo definidas no item 13 deste instrumento;

5.44.6. Eventuais itens de afericdo, como qualidade técnica de servigo, tempo de execugdo, ou outros itens de carater
eminentemente técnico, ndo apresentados neste Termo de Referéncia, a critério da fiscalizacdo e com justificativa
adequada, poderdo ser computados como faltas com nota 2 (dois), sendo limitado neste caso a uma nota apenas por
ORDEM DE SERVICO;

5.44.7 A suspensdo de pagamento serd aplicada quando do préximo pagamento de servigos, imediatamente apds a
afericdo do NQS.

5.44.8 Em caso do pagamento de servicos devido ser inferior ao valor da suspensdo, o saldo sera retido nos pagamentos
de servicos subsequentes até alcancar o valor previsto no célculo de suspensao;

5.44.9. A aplicacdo da graduacado do Nivel de Qualidade de Servigo néo se confunde com san¢des e multas previstas em
capitulo proprio e na legislacao;

5.44.10. O Nivel de Qualidade de Servigo sera aferido conforme a tabela seguinte, utilizando-se o modelo apresentado no
Anexo I-I (Nivel de Qualidade de Servicos).

5.44.11. A frequéncia de afericdo e avaliacdo das responsabilidades da Contratada sera realizada mensalmente com base
nas condutas e faltas apresentadas desde a tltima aferi¢do, devendo o fiscal elaborar o documento de afericdo e
encaminhar para a Contratada e para a Contratante para providéncias;

5.44.11. A partir da entrega do documento de afericdo, a Contratada conta com prazo de 5 (cinco) dias tteis para a
apresentacdo do pedido de reconsideracdo, com justificativas e/ou correcdes das faltas que deram causa a pontuacéo;

5.44.11.1 E critério exclusivo da Contratante a reconsideracio da pontuago aplicada, observando as causas e
consequéncias das faltas cometidas;
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5.44.11.2. Em havendo reconsideracdo, e a eventual suspensao ja tiver sido aplicada, o ajuste sera realizado na
medicdo seguinte;

5.44.11.3. O pedido de reconsideracdo deve ser individualizado para cada falta apontada;

5.44.11.4. A reconsideragdo implica no abono apenas da pontuacdo das faltas com pedido de reconsideragao
aceito, sendo recalculado o somatério para avaliacao do NQS;

5.45.12. Havendo reincidéncia na falta, a qualquer tempo, a pontuacdo relativa ao item em desacordo sera contada em
dobro;

5.45.13. Caso a falta cometida ndo possa ser reparada ou as justificativas ndo sejam aceitas pela Contratante, a suspensao
transforma-se em glosa;

5.45.14. A qualquer tempo, e para qualquer descumprimento de obrigacdo contratual podera ser aberto procedimento de
aplicacdo de penalidade, entretanto, ao se atingir uma pontuacdo acumulada de 25 (vinte e cinco) pontos na afericao do
nivel de qualidade de servico, ou existindo reincidéncias recorrentes de qualquer falta, o fiscal deve encaminhar
obrigatoriamente para a Contratante, relatério expositivo com a recomendagdo de abertura de processo para aplicagdo de
penalidade de acordo com as clausulas contratuais.

Local da prestagdo dos servicos

5.45. Os servicos foram divididos em dois itens tendo em vista a especificidade dos locais de prestacdo dos servigos, justificando
assim a adjudicacdo por item, conforme segue:

5.45.1. ITEM 01 — Os locais de execugdo dos servigos sdo:
5.45.1.1. Campus Universitario (Ufac Sede): Rodovia BR 364, km 04, Distrito Industrial — Rio Branco/AC.
5.45.1.2. Colégio de Aplicagdo: Av. Getilio Vargas, 654, Centro — Rio Branco/AC 3.2.3.
5.45.1.3. Fazenda Experimental Catuaba — FEC: Rod. BR 364, Km 25, Senador Guiomard/AC.
5.45.1.4. Reserva Florestal Humaita — RFH: Rod. AC - 10, Km 28, Porto Acre/AC. 3.2.5.
5.45.1.5. Ntcleo de Xapuri: Rua Coronel Branddo n° 392, Bairro Centro, CEP 69.930-000. 3.2.6.
5.45.1.6. Nucleo de Brasiléia: Rua Benjamin Constant, n° 204, Bairro Centro, CEP 69.934-00.
5.45.1.6. Campus Fronteira: Km 9 da rodovia BR-317, estrada do Pacifico, Brasileia.
5.45.1.7. Nucleo de Sena Madureira: Rua Monsenhor Tavora, n° 526, Bairro Centro, CEP 69.940-000.

5.46. Demais localidades no Estado do Acre, exceto as localidades na Regional do Jurua e Alto Tarauacéd/Envira, que estejam em
uso pela Ufac.

5.46.1. ITEM 02 — Os locais de execucdo dos servigos sao:

5.45.1.1 Campus Floresta: Estrada do Canela Fina, km 02, Gleba Formosa, Lote 245, Col6nia Sdo Francisco, CEP
69.980-000, Cruzeiro do Sul.

5.45.1.1. Residéncia Estudantil e Unidade Marechal Candido Rondon: Avenida Copacabana, s/n, CEP 69.980-000,
Cruzeiro do Sul.

5.45.1.1. Demais localidades no Estado do Acre, na Regional do Jurua e Alto Tarauacd/Enviara, que estejam em uso pela
Ufac.

5.47. Os servigos serdo prestados no seguinte horario: 07:00 as 12 e 14:00 as 17:00 horas.
5.48. Sansoes administrativas
5.49 Comete infracao administrativa nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, a Contratada que:
5.49.1. Inexecugdo total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da contratacdo;

5.49.2. ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
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5.49.3. fraudar na execucdo do contrato;
5.49.4. comportar-se de modo inidéneo;
5.49.5. cometer fraude fiscal;

5.49.6. ndo mantiver a proposta.

5.49.7. dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

5.49.8. dar causa a inexecugdo total do contrato;

5.49.9. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

5.49.10. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado;
5.49.11. praticar ato fraudulento na execucgdo do contrato;

5.49.12. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

5.50. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar 8 CONTRATADA as
seguintes sancdes:

5.50.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacGes contratuais consideradas faltas
leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servico contratado;

5.50.2. Multa de:

5.50.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em
caso de atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Ap6s o décimo quinto dia e a
critério da Administracdo, no caso de execucdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipétese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da
avenga;

5.50.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucdo parcial da obrigacdo
assumida;

5.50.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucao total da obrigacdo assumida;

5.50.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e
2, abaixo; e

5.50.2.4. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacdo da garantia
(seja para reforco ou por ocasido de prorrogacdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administragdio CONTRATANTE a promover a rescisdo do
contrato;

5.50.2.5. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

5.50.2.6. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o érgdo, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

5.50.2.7. Sancdo de impedimento de licitar e contratar com 6rgdos e entidades da Unido, com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

5.50.2.7. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuizos causados;
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5.50.2.8. As sancdes previstas nos subitens 5.4.1.1, 5.4.1.3, 5.4.1.4 e 5.4.1.5 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRAGAO

ITEM[|DESCRIGAO GRAU

1 PerrniAtir .situagéo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por 05
ocorréncia;

9 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia e por 04
unidade de atendimento;
Manter funcionario sem qualificacdo para executar os servicos contratados, por empregado e por dia; 03

4 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizacdo, por servico e por dia; 02

5 Retirar funcionarios ou encarregados do servico durante o expediente, sem a anuéncia prévia do 03
CONTRATANTE, por empregado e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

6 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionério e por dia; 01

7 Cumprir determinacédo formal ou instrucdo complementar do 6rgao fiscalizador, por ocorréncia; 02

Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servigo, por

8 L . 01
funcionério e por dia;

9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia 03
formalmente notificada pelo 6rgdo fiscalizador, por item e por ocorréncia;

10 Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01

11 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relacdo de obrigacdes da CONTRATADA (01

Materiais a serem disponibilizados

5.51 Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessdrios, nas quantidades estimadas e qualidades exigidas pela contratante, promovendo sua substituicdo quando
necessdrio.

Informacoes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.52. A modalidade de licitacdo proposta na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA;

5.53. O critério de julgamento da licitacdo devera ser pelo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO LINEAR OFERTADO
SOBRE AS TABELAS DO SINAPI Vigente na data limite da apresentacdo das propostas, COM DESONERACAO,
REFERENTE A UNIDADE DA FEDERACAO DO ACRE.

5.54. O método empregado para estimar o valor (custo) a ser considerado, baseia-se na anélise comparativa dos servigos

executados no ano de 2023, sendo elaborada a curva ABC, optando-se pelo valor mais conservador para o periodo avaliado e
tomando como referéncia a tabelas do SINAPI de janeiro de 2023 com desoneracao, referente ao Estado do Acre.
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5.55. Os insumos e composi¢cdes que serdo empregados na execucdo do objeto sdo aqueles previstos no SINAPI da data da
assinatura do contrato, de acordo com as ORDENS DE SERVICOS.

5.56. Todos os materiais a serem empregados serdo novos, comprovadamente de primeira linha, de qualidade extra ou superior e
certificados pelo INMETRO, sendo rejeitados os classificados como linha popular ou econdmica, devendo ser submetidos
amostras a aprovacgdo da Fiscalizacdo antes do seu emprego.

5.57. A Contratante podera propor a utilizacdo de materiais, pecas e acessérios, novos ou usados, existentes em seu almoxarifado
ou depésitos, ou entdo fornecer materiais, pegas e acessorios as suas expensas, retirando-se desta forma os insumos das
composicdes de servicos a serem aplicadas, sem que isto altere o valor do PERCENTUAL DE DESCONTO contratado.

5.58. Fica assegurado a Contratada, na execucdo dos servicos de manutencdo predial, o BDI de 28,81% (vinte e oito e oitenta e
um por cento) maximo adotado para servicos, considerando-se o percentual definido no 1° quartil da tabela do item 9.1 do
Acérdao n° 2.622/2013 do Tribunal de Contas da Unido para o tipo de obra “construcdo de edificios”, sendo este o percentual do
BDI de referéncia.

5.59. A Licitante deverd apresentar as suas composi¢des de BDI conforme o modelo apresentado no Anexo II deste TR.

5.60. O certame devera ocorrer em lote 02 (dois) lotes, com apenas um item, conforme tabela abaixo, compreendendo Lote 1 -
Campus Universitario de Rio Branco, Colégio de Aplicacdo, Fazenda Experimental Catuaba, Reserva Florestal Humaita, Nucleo
de Xapuri, Campus Fronteira, Nticleo de Sena Madureira e demais localidades no Estado do Acre que estdo sendo utilizados pela
Ufac, exceto Regional do Jurua e Alto Tarauacéd/Envira e Lote 2 - Campus Floresta, Residéncia Estudantil, Unidade Marechal
Candido Rondon, Niicleo de Feij6, Nicleo de Tarauacé e demais localidades na Regional do Juruéd e Alto Tarauacd/Envira que
estdo sendo utilizadas pela Ufac, de modo a possibilitar economia de escala, padronizagdo dos servigcos, bem como minimizacao
de custos operacionais, pois 0s servicos possuem natureza idénticas, devendo apresentar declaragdo que possuira capacidade
técnica e operacional para atendimento das demandas.

5.61 Os servicos serdo realizados nas seguintes unidades no Estado do Acre:

Lote 1 - Campus Universitdrio de Rio Branco, Colégio de Aplicacdo, Fazenda Experimental Catuaba, Reserva Florestal
Humait4, Nucleo de Xapuri, Campus Fronteira, Nucleo de Sena Madureira e demais localidades no Estado do Acre que estdo
sendo utilizados pela Ufac, exceto Regional do Jurué e Alto Tarauacéd/Envira.

Valor Percentual
Item DESCRICAO DOS SERVICOS Orcado de
Anual Desconto
PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL
PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS,
INSTALAGCOES PREDIAIS, INSTALACOES URBANAS DE INFRAESTRUTURA,
EDIFICACOES E IMOVEIS, COM FORNECIMENTO DE PECAS, COMPONENTES DE
REPOSICAO, MATERIAIS, INSUMOS E MAO DE OBRA, na forma estabelecida, R S
1 preferencialmente, nas planilhas de servicos, composicGes e insumos diversos, descritos nas 4.718.548.00
tabelas SINAPI, Vigente na data limite da apresentacdo das propostas, nos locais: Campus|
Universitario, Colégio de Aplicacdo, Fazenda Experimental Catuaba, Reserva Florestal
Humait4, Ntcleo de Xapuri, Nucleo de Brasileia, Campus Fronteira, Nticleo de Sena Madureira
e demais localidades no Estado do Acre, exceto Regional do Jurua e Alto Tarauacd/Envira, que
estejam em uso pela Ufac.

Lote 2 - Campus Floresta, Residéncia Estudantil, Unidade Marechal Candido Rondon, Nicleo de Feijd, Nucleo de Tarauaca e
demais localidades na Regional do Jurua e Alto Tarauacd/Envira que estdo sendo utilizadas pela Ufac.

Valor Percentual
Item DESCRICAO DOS SERVICOS Orcado de
Anual Desconto

PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO, MANUTENGAO
PREDIAL PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS,
EQUIPAMENTOS, INSTALACOES PREDIAIS, INSTALAGOES URBANAS DE
INFRAESTRUTURA, EDIFICAGOES E IMOVEIS, COM FORNECIMENTO DE PECAS,
COMPONENTES DE REPOSICAO, MATERIAIS, INSUMOS E MAO DE OBRA, na formalR $

estabelecida, preferencialmente, nas planilhas de servicos, composi¢des e insumos diversos,|1.031.937,46
descritos nas tabelas SINAPI, Vigente na data limite da apresentagdo das propostas, para
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o Campus Floresta, Residéncia Estudantil e Unidade Marechal Candido Rondon, Ntcleo de
Feijo, Nucleo de Tarauaca e demais localidades na Regional do Jurué e Alto Tarauacad/Envira,
que estejam em uso pela Ufac.

Especificacdo da garantia do servico (art. 40, §1°, inciso III, da Lei n° 14.133, de 2021).

5.62. Seré exigida a garantia da contratacdo de que tratam s , no art. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021 no percentual de
5% do valor contratual, conforme regras previstas no contrato;

5.63. A garantia nas modalidades caucdo e fianga bancaria devera ser prestada em até 15 dias ap6s a assinatura do contrato;
5.64. No caso de seguro-garantia sua apresentagdo devera ocorrer, no maximo, até a data de assinatura do contrato;

5.65. A reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito assegurado a Contratante
no art. 109 da Lei n® 14.133/2021 e no art. 12 da Lei n® 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor); e

5.66. A garantia das pecas utilizadas para execucdo do contrato deverdo obedecer o prazo especificado pelos fabricantes.
Procedimentos de transic¢do e finalizagcdo do contrato.

5.67. Ndo se aplica a necessidade de a Contratada promover a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas, tendo em vista que as caracteristicas do servico pleiteado.

6. Modelo de Gestao do Contrato

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133,
de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

6.5. Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6érgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa
contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacéo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

6.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (
Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condicoes estabelecidas
no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

PREPOSTO

6.8. A Contratada designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servigos, indicando no
instrumento os poderes e deveres em relacdo a execugado do objeto contratado.

6.8. O contratado devera manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representd-lo na execucdo do
contrato.

6.8. A indicagdo ou a manuten¢do do preposto da empresa poderd ser recusada pelo 6rgdo ou entidade, desde que devidamente
justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

Rotinas de Fiscalizagdo

23 de 46



UASG 154044 Manutencdo Predial UFAC 4/2025

6.9 A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.
Fiscalizacdo Técnica

6.9. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos
(Lein® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22,
VI

6.11 O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucao
do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de
2021, art. 117, 81°, e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, II);

6.12 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificacdes para a correcdo da
execugdo do contrato, determinando prazo para a correc¢do. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, III);

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adocéo de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessdrias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n°® 11.246,
de 2022, art. 22, IV).

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V).

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a renovacdo tempestiva ou a prorrogacdo contratual (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

6.16. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.17. A fiscalizacdo da execugdo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:
6.17.1. Sobre o rito processual dos processos de manutencgdo ordinaria:

6.17.1.1 Para o inicio dos trabalhos de fiscalizacdo do contrato, é necessario, primeiramente, o recebimento de
um despacho do gestor, que designa o processo pelo qual o fiscal sera responsavel. O fiscal deverd entdo realizar
a andlise e elaborar o "relatério de manutencao", conforme a "solicitacdo de manutencdo".

6.17.1.2 O prazo para a analise e elaboracdo do relatério de manutencéo sera de 5 dias tteis. O relatério sera
entdo encaminhado para a contratada, que tera 10 dias corridos para analisar o relatdrio, esclarecer dividas com
o fiscal e elaborar um orcamento prévio, acompanhado do respectivo memorial descritivo resumido cronograma
do servigo e relatério fotografico caso seja encontrado outras patologias.

6.17.1.3 Apds o recebimento do orcamento prévio e dos demais documentos técnicos, o fiscal terd 3 dias uteis
para analisar o orcamento e emitir um despacho aprovando ou ndo o servigo. Esse despacho sera encaminhado
ao gestor do contrato, que solicitard o empenho para o servico e, posteriormente, a emissdo da ordem de servico.

6.17.1.4 Apds a emissdo da ordem de servico, o gestor encaminhard um despacho ao fiscal para que este possa
realizar o devido acompanhamento do servico.

6.17.1.5 O fiscal acompanhara o servigo, verificando se estd sendo realizado de acordo com o relatério, o
cronograma e o orcamento prévio. Qualquer alteragdo proposta pela empresa deve ser comunicada ao fiscal, e
em caso de aceitacdo deverd ser comunicado previamente ao gestor do contrato para alocacdo de recurso
orcamentarios.

6.17.1.6 Apbs a conclusdo da execucdo do servico, a contratada devera elaborar o orcamento final em até 5 dias
corridos e encaminhé-lo ao fiscal para andlise, elaboragdo do relatério de conclusdo e recebimento provisério, no
prazo de até 10 dias corridos.

6.17.1.7 Apds o recebimento provisoério, o fiscal devera comunicar o demandante do servigo para que, estando

de acordo com a realizacdo da manutencdo, este assine o termo de ciéncia da conclusdo da solicitagdo inicial em
até 3 dias uteis. Apds o prazo, caso o termo ndo seja assinado, o servigo sera considerado atendido.
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6.17.1.8 Ap6s a assinatura do termo de recebimento provisorio, o fiscal terd um prazo de 10 dias corridos para o
recebimento definitivo, caso nao sejam identificados defeitos. Em seguida, o processo sera encaminhado ao
gestor para andlise, assinatura do termo de recebimento definitivo e posterior encaminhamento para pagamento.

6.17.2 Sobre o rito processual dos processos de manutengdo emergencial ou da manutencado predial de servigos répidos :

6.17.2.1 Para o inicio dos trabalhos de fiscalizagdo do contrato, é necessario, primeiramente, 0 encaminhamento
do solicitacdo de manutencdo emergencial ou da manutengdo de servilos rapidos, juntamente com a ordem de
servico, para a contratada via e-mail institucional da contratante, que terd um prazo de até 01 (uma) horas, para
ORDEM DE SERVICO recebida até as 14h00min do mesmo dia; Em até 01 (uma) horas, contadas a partir das
07h30min da manha do dia seguinte, para ORDEM DE SERVICO recebida ap6s as 15h00min.

6.17.2.2 Iniciado o atendimento emergencial ou da manutencdo de servigos rapidos, a intervencao devera ser
concluida o mais répido possivel, objetivando minimizar os transtornos/prejuizos causados aos usudrios. Para
tanto, a CONTRATADA deveréa providenciar, com antecedéncia, pessoal, kits de ferramentas e de materiais
comumente empregados em consertos emergenciais, especialmente na area hidrossanitaria.

6.17.2.3 A demora para dar inicio ou para concluir os atendimentos emergenciais, ordinarios, ou manutencao de
servicos rapidos por falta de pessoal, ferramentas e/ou materiais adequados ou por falta de habilidades técnicas
do profissional dever4 ser comunicada pela FISCALIZACAO de imediato 8 CONTRATADA e efetuado o
desconto na fatura, conforme Acordo de Niveis de Servico - ANEXO IV.

6.17.2.4 Apobs a emissdo da ordem de servico emergencial ou da manutengdo de servigos rapidos, o gestor
encaminhara um despacho ao fiscal para que este possa realizar o devido acompanhamento do servico.

6.17.2.5 As ordens de servigos emergenciais ou da manutencdo de servicos rapidos dispensam a etapa de
orcamento prévio para a execucdo dos servigos. Apds a conclusdo da execugdo do servigo emergencial ou da
manutengdo de servicos rapidos, a contratada devera elaborar o orcamento final em até 72 horas e encaminhé-lo
ao fiscal para analise, elaboracdo do relatério de conclusdo, no prazo de até 3 dias tteis.

6.17.2.6 Apbs o a elaboracdo do relatério de conclusdo, o fiscal deverd comunicar o demandante do servico para
que, estando de acordo com a realizacdo da manutencdo emergencial ou da manutencdo de servicos rapidos, este
assine o termo de ciéncia da conclusédo da solicitacdo inicial em até 3 dias tuteis. Ap6s o prazo, caso o termo nao
seja assinado, o servico sera considerado atendido.

6.17.2.7 Apbs a assinatura do termo de ciéncia, o fiscal terd um prazo de 2 dias tteis para o recebimento
definitivo, caso ndo sejam identificados defeitos. Em seguida, o processo serd encaminhado ao gestor para
analise e posterior encaminhamento para pagamento.

6.18. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndao implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes,
gestores e fiscais, de conformidade.

6.19. As disposicdes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugdo Normativa SEGES
/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacdo, por forca da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de
dezembro de 2022.

6.20. Para a compensacdo da jornada prevista no Decreto 12.174, de 2024, e na Instrugdo Normativa SEGES/MGI n° 81, de 12
de setembro de 2024, na hipdtese de os trabalhadores prestarem servigos para unidades distintas, caberd ao fiscal setorial fazer
a interlocugdo com os responsdveis pelas unidades de execugdo onde o trabalhador presta os servigos, para o fim da avaliagdo
sobre a compensagdo pretendida. Em ndo havendo designagdo de fiscal setorial, a competéncia recaird no fiscal técnico.[A1]

6.21. O controle das horas compensadas serd feito por meio de registros decorrentes do ponto eletrénico da contratada ou
outros meios admitidos pela legislagdo trabalhista.

6.22. O fiscal técnico deverd incluir no relatério mensal ou no termo de recebimento provisério a informagdo consolidada sobre
compensagdo de jornada pelos trabalhadores alocados no contrato.

6.23. Caso o periodo de auséncia corresponda a um dia de trabalho, o fiscal observard se foi efetuado o desconto do pagamento
do vale transporte na fatura apresentada pela contratada, exceto quando a compensag¢do recair em um dia no qual o
trabalhador ndo exerceria suas atividades.
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6.24. O desconto do valor referente ao vale-alimentagdo sé deverd ser realizado se as horas de auséncia ndo venham a ser
compensadas posteriormente e a convengdo coletiva ou o acordo coletivo aplicdvel estabelecer que o beneficio estd vinculado ao
dia trabalhado.

6.25. Caso a auséncia seja parcialmente compensada, o desconto do valor do vale alimentagéo serd proporcional ao periodo
ndo compensado.

6.26. Na hipdtese de diminuigdo excepcional e tempordria dos servigos, inclusive em razdo de recesso de final de ano, o fiscal do
contrato, apoiado na decisdo do gestor de realizar escalas de revezamento dos trabalhadores, conferird se a escala apresentada
atende as necessidades de manutengdo dos servicos de cada unidade, dando ciéncia ao gestor do contrato.

6.27. O total de horas calculadas para o recesso deverd ser compensado a partir da fixagdo da escala de revezamento, com
cumprimento integral até o més subsequente ao do recesso.

6.28. O fiscal técnico deverd elaborar o termo de recebimento provisdrio, com as sequintes informagées:
6.28.1. se o saldo de horas se encontra positivo, caso ainda ndo usufruido o recesso;

6.28.2. se o recesso foi parcialmente compensado, caso o recesso tenha sido usufruido, mas a compensagdo ndo tenha
sido concluida;

6.28.3. se o recesso foi integralmente compensado, caso a compensagdo tenha sido concluida; ou

6.28.4. se hd saldo em aberto, com sugestdo de glosa no pagamento da fatura, caso a compensagdo ndo tenha sido
concluida até o més imediatamente subsequente ao recesso.

6.29 Quando o trabalhador manifestar interesse na compensagdo de jornada por necessidade de auséncia eventual, deverd
informar previamente ao responsdvel pela unidade de execugdo onde desempenha suas atividades. Em havendo concorddncia,
este informard ao fiscal do contrato, que avisard o preposto da empresa sobre a compensagdo pretendida e a previsdo da data
de auséncia do trabalhador.

6.30. Neste caso, o fiscal do contrato poderd efetuar o recebimento provisério, informando o saldo de horas a compensar para
fins de controle, sem indicagdo de glosa.

6.31.0 fiscal técnico deverd elaborar o termo de recebimento provisério com as seguintes informagées:

6.31.1 se o saldo de horas objeto do recebimento anterior foi integralmente compensado, caso a compensagdo tenha
sido concluida; ou

6.31.2 se o saldo de horas ndo foi integralmente compensado, com a sugestdo de glosa no pagamento da fatura.
GESTOR DO CONTRATO
6.61. Cabe ao gestor do Contrato

6.61.1. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato
contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.61.2. O gestor do contrato acompanhard a manutengdo das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da
despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.61.3. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacOes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obriga¢des. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 21, VIII).

6.61.4. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo

para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou
pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).
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6.61.5. O gestor do contrato deveréd elaborara relatério final com informacdes sobre a consecucdo dos objetivos que
tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.61.6. O gestor do contrato deverd enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

6.61.7. Além do disposto acima, a fiscalizacdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.61.8. Quando for necessério remover equipamentos, pecas ou acessorios para seu laboratdrio, a incumbe a Contratada
toda a logistica de remocdo: desinstalar, embalar, transportar e reinstalar, por sua conta e risco, mediante prévia
autorizacdo, por escrito, fornecida pelo fiscal do contrato. A partir do momento da desinstalagdo, até que seja efetuada a
reinstalacdo, a Contratada sera considerada fiel depositaria do respectivo equipamento e de seus componentes acessorios.

6.61.9. No caso de a empresa contratada vir a prejudicar ou sujar areas, incluidas ou ndo no setor de seu trabalho, como
resultado de suas atividades, devera recupera-las ou limpa-las, deixando-as em seu estado original.

6.61.10. Os servicos devem ser prestados em estrita observancia as normas vigentes da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), da portaria 3.523/98 — Ministério da Satde e da Resolugdo n* 9/2003 da ANVISA.

6.61.10. A fiscalizacdo do contrato acompanharad o cumprimento das atividades da execucdo dos servigos por meio dos
indicadores previstos no Anexo IV - Acordo de Nivel de Servigos - ANS, deste Termo de Referéncia.

6.61.11. A frequéncia de afericdo e avaliacdo dos servigos prestados serd a cada Ordem de Servico concluida, devendo o
Fiscal do Contrato elaborar o relatdrio de aferi¢cdo e encaminhar para a Contratada.

6.61.12. A partir da entrega do documento de afericdo, a Contratada tera o prazo de 5 (cinco) dias tteis para a apresentar
defesa prévia, com justificativas e/ou correcdes das faltas que deram origem as ocorréncias;

6.61.13 A defesa prévia deve contemplar todas as ocorréncias apontadas, sendo que, caso ndo o faga, serd considerada
aceita as ocorréncias ndo recorridas;

6.61.14. E critério exclusivo da Contratante a reconsideracdo da faixa aplicada, observando as causas e consequéncias
das faltas cometidas;

6.61.15. Em havendo reconsideragdo da faixa aplicada, e a eventual glosa ja tiver sido aplicada, o ajuste serd realizado na
medigdo seguinte;

6.61.16. A glosa no pagamento sera aplicada imediatamente apés a aferi¢do do Acordo de Nivel de Servigos - ANS.

6.61.17. Manter arquivo completo e atualizado da documentagao pertinente aos trabalhos, incluindo contrato, ordens de
servigos, orcamentos, cronogramas e relatérios de andamento das atividades;

6.61.18. Solicitar substituicdo de funcionério da Contratada que embarace a agdo da Contratante;

6.61.19. Verificar se estdo sendo colocados a disposigdo dos trabalhos, as instalagOes, equipamentos e equipe técnica
previstos;

6.61.20 Promover reunides periédicas com a Contratada para andlise e discussdo dos trabalhos, esclarecimentos e
providéncias necessarias;

6.61.21 Verificar e aprovar os relatérios periédicos de execugdo dos servigos;

6.61.22. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de manutencdo preventiva, aprovando os eventuais ajustes que
ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

6.61.23. Analisar e aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados;

6.61.24 Verificar e aprovar solu¢des propostas quanto a sua adequacao técnica e econdmica, de modo a atender as
necessidades da Contratante;

6.61.25 Verificar e atestar a execucdo dos servigos, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as faturas
emitidas pela Contratada;

6.61.26 Encaminhar a Contratada os comentérios efetuados para que sejam providenciados os respectivos atendimentos;
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6.61.27 Efetuar os recebimentos provisérios e definitivos dos servigos.

6.61.28 Os representantes da Ufac estabelecerdo contato com a CONTRATADA por meio de telefone celular, fixo ou
outros meios eletronicos de comunicagdo, inclusive correio eletrénico (e-mail), contatos estes que deverdo ser fornecidos
quando da assinatura do contrato.

6.61.29 Os servicos de manutencdo serdo realizados em conformidade com o Anexo III — Procedimentos para execugdo
dos servigos.

6.61.30 Os servicos de manutencdo somente serdo realizados mediante a emissdo de Ordem de Servigo (OS) pela
Fiscalizagdo, na qual constard, entre outras informacdes, a descricdo do servico a ser executado, acompanhado de
informagdes adicionais eventualmente necessarias (quantidades, layouts, especificacoes).

6.61.31 A CONTRATADA devera elaborar, previamente a emissdao da ordem de servigo, para fins de avaliacdo dos
custos e prazo de execugdo dos servicos, os seguintes documentos:

6.61.31.1. Memorial descritivo dos servicos e memdria de céalculo dos quantitativos;
6.61.31.2. Relatorio fotografico do servico a ser realizado;

6.61.31.3. Planilha de orcamento com fontes de custos baseada no SINAPI, outra tabela referencial reconhecida
ou Cotacao Prépria, nesta ordem de prioridade;

6.61.31.4. Planilha com as composi¢des analiticas de fontes ndo SINAPI, se for o caso;

6.61.31.5. Cronograma fisico-financeiro quando o tempo de execucdo dos servicos se estender por mais de 30
dias, em acordo com a Fiscalizacao.

6.61.31.6. Ndo sendo sendo apresentado o Cronograma fisico-financeiro quando o tempo de execugdo dos
servicos, o servico devera ser executado até 30 dias, ou em acordo com a Fiscalizagao.

6.61.32. Toda e qualquer fonte de dados ou sistema a ser utilizado para a execugdo do servico contratado devera ser
submetido & aprovacdo da FISCALIZACAO. Essa exigéncia vale também para os casos em que, excepcionalmente, as
composicdes constantes na planilha ndo possuam referéncia em bases de dados oficiais.

6.61.33. Para aprovagdo da Ordem de Servico pela Fiscalizacdo e/ou pelo Autorizador de Despesas, a CONTRATADA
fornecerd, previamente, orcamento detalhado , com o cddigo, descri¢do, quantidades e valores unitarios e totais de pecas,
materiais e da mao-de-obra a serem utilizados, em conformidade com a proposta de precos sem custos adicionais para a
contratante. O prazo para apresentacdo do orcamento detalhado é de 08 dias corridos a partir da data de solicitacdo da
Coordenadoria de Manutencdo e Infraestrutura. A solicitagdo serd feita por meios oficiais inclusive eletronicos.

6.61.34 As ORDENS DE SERVICOS serdo emitidas pela Contratante, de acordo com o grau de prioridade ou
necessidade do servigo, de acordo com o seu modo de execugdo ou com sua finalidade, e serdo classificadas em:

6.61.34.1. Ordem de Servico Emergencial — Definem-se como emergenciais os servigos, como a préprio nome indica, os
que ndo podem esperar, que devem ser executados em curto intervalo de tempo, pois a demora na sua execu¢do podera
ensejar no aumento dos transtornos e/ou prejuizos causados aos usudrios das instalacdes/instituicdo.

6.61.34.2 As ordens de servigos emergenciais deverdo ser iniciadas em até 01 (uma) hora, a contar do envio da
solicitacdo.

6.61.34.3. Iniciado o atendimento emergencial, a intervengdo devera ser concluida o mais rapido possivel, objetivando
minimizar os transtornos/prejuizos causados aos usudrios. Para tanto, a CONTRATADA devera providenciar, com
antecedéncia, pessoal, kits de ferramentas e de materiais comumente empregados em consertos emergenciais,
especialmente na area hidrossanitéria.

6.61.34.4. A demora para dar inicio ou para concluir os atendimentos emergenciais e ordinarios por falta de pessoal,
ferramentas e/ou materiais adequados ou por falta de habilidades técnicas do profissional devera ser comunicada pela
FISCALIZACAO de imediato 8 CONTRATADA e efetuado o desconto na fatura, conforme Acordo de Niveis de
Servico - ANEXO IV.

6.61.34.5 Ordem de Servico Ordindria - Definem-se como ordinarios os servigos que ndo necessitam de atendimento
imediato, tais como: alvenaria, pintura, hidraulica, servicos eventuais, execucdo de servicos complementares, dentre
outras.
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6.61.34.6 Ordem de Servicos Rapidos - A manutencdo de servicos rapidos no contexto da manutengdo predial refere-se a
execucao de intervencdes pontuais, de baixa complexidade e rapida resolucdo, que tém como objetivo garantir o
funcionamento adequado, a higiene e a conservacdo das instalacdes do edificio. Esses servicos incluem atividades como
substituicdo de dispensers de sabonete; instalacdo ou troca de suportes para papel higiénico, toalheiros ou lixeiras; além
da troca de parafusos, buchas e fixadores de objetos afixados a parede, como espelhos, quadros e sinaliza¢Ges.

6.61.34.2 As ordens de manutencdo de servicos rapidos deverdo ser iniciadas em até 01 (uma) hora, a contar do envio da
solicitacdo.

6.61.34.3. Iniciado o atendimento de servigcos rapidos, a intervencdo deverd ser concluida o mais rapido possivel,
objetivando minimizar os transtornos/prejuizos causados aos usudrios. Para tanto, a CONTRATADA devera
providenciar, com antecedéncia, pessoal, kits de ferramentas e de materiais comumente empregados em consertos
emergenciais, especialmente na 4rea hidrossanitaria.

6.61.34.4. A demora para dar inicio ou para concluir os atendimentos de servigos rdpidos e ordinarios por falta de
pessoal, ferramentas e/ou materiais adequados ou por falta de habilidades técnicas do profissional devera ser comunicada
pela FISCALIZAGAO de imediato & CONTRATADA e efetuado o desconto na fatura, conforme Acordo de Niveis de
Servico - ANEXO IV.

6.61.35. As ordens de servicos de servigos rapidos dispensam a etapa de or¢amento prévio para a execugdo dos servicos.
No entanto, os custos de cada intervencdo com servicos e materiais deverdo ser demonstrados a Contratante, para analise,
preferencialmente no mesmo dia da conclusdo dos servigos ou até 72 horas da conclusdo dos servigos, quando serdo
avaliados pela FISCALIZAGAO.

6.61.36. A eficiéncia quanto aos prazos de atendimento serd medida e classificada de acordo com as ordens de servigcos
atendidas, assim como a qualidade dos servicos prestados pela CONTRATADA, conforme Acordo de Niveis de Servico
- ANEXO IV.

6.61.37 A Ordem de Servi¢o podera ser encaminhada por meio eletrénico, e nesse caso o inicio da contagem do prazo
para conclusdo da Ordem de Servico serd a data de envio do documento eletronico.

6.61.38. A execucgdo dos servicos relativos a cada OS devera ser acompanhada por servidor designado pela pela Gestao
do Contrato/Coordenadoria de Manutencdo e Infraestrutura.

6.61.39. A descricdo dos itens e o levantamento dos precos deverdo ser de acordo com as especificacoes e valores atuais
de mercado, considerando, prioritariamente, a base do sistema de pregos e custos da construcdo civil da Caixa
Econdmica Federal — SINAPI, local Acre.

6.61.40. A tabela do SINAPI adotada sera a DESONERADA, referente ao estado do Acre, relativo ao més de assinatura
do contrato. E vedada a atualizacio de valores em razio de alteractes de preco da tabela SINAPI.

6.61.41 Nos casos em que a Tabela do SINAPI nao oferecer custos unitarios de insumos ou servigos, devera ser utilizada
outra fonte de informacdo, nesta ordem de prioridade:

6.61.41.1 Outra tabela referencial amplamente reconhecida no mercado preferencialmente de regides proximas a
localidade de execucdo dos servigos.

6.61.41.2 Pesquisa de mercado do local da prestagdo do servigo (com registro dos estabelecimentos e as
cotagdes), devendo ser apurada a mediana entre trés cotacdes e sobre ela aplicar o mesmo desconto ofertado na
licitacao.

6.61.42. Os servicos realizados que impliquem em 6nus extra para a CONTRATANTE, e que ndo tenham sido
autorizados por meio de OS, serdo desconsiderados para fins de pagamento.

6.61.43. Os servicos somente serdo considerados executados mediante a aprovacao, pela Fiscalizacdo, de todas as etapas,
incluidas a retirada dos entulhos, a reconstituicdo das partes danificadas, se for este o caso, bem como a completa
limpeza das éreas afetadas.

6.61.44. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da
Lein° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

6.61.45. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.
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6.61.46. O 6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para ado¢do de providéncias que devam ser

cumpridas de imediato.

6.61.47. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante
da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que conterd informagodes acerca
das obrigacOes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano
complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangoes aplicaveis,

dentre outros.

6.61.48. Materiais a Serem Disponibilizados

6.61.48.1 A CONTRATADA devera fornecer todos os equipamentos e materiais necessarios para a execugao do

objeto deste Termo de Referéncia.

7. Critérios de Medicdo e Pagamento

DO RECEBIMENTO

7.1 A avaliagdo da execucdo do objeto utilizard o Acordo de Nivel de Servigo), conforme previsto no Anexo IV OU outro

instrumento substituto para afericdo da qualidade da prestagdo dos servigos.

7.2 Serd indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis,

caso se constate que o Contratado:
7.2.1 ndo produziu os resultados acordados,

7.2.2 deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.2.3 deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou os utilizou com qualidade

ou quantidade inferior a demandada.

7.3. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplica¢do concomitante de outros mecanismos para a avalia¢do da prestagdo dos

servigos.

7.4. O recebimento e a aceitacdo dos servicos que compdem cada Ordem de Servico dar-se-do da seguinte forma:

7.4.1. Ap6s o atendimento total ou parcial da Ordem de Servigos, a empresa contratada notificard a Contratante para

realizacdo de medicao.

7.4.1.1 As medicGes parciais somente serdo realizadas apds a execucdo minima de 50% do valor total da Ordem de

Servico ou de seu saldo restante.

7.4.1.2. O relatorio final da execucdo do servico devera ser elaborado pela empresa contratada, conforme modelo

descrito no item 5.6.7 ou 5.6.8, e aprovado pela fiscalizacdo do contrato

7.4.1.3. Em caso de ndo aprovacdo do relatério de conclusdo, a contratada devera fazer os devidos ajustes indicados

conforme parecer da fiscalizagdo técnica.

7.5. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento provisério e definitivo dos servigos, nos termos abaixo:

7.5.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada
apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e memoria de célculo detalhada.

7.5.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no

Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.5.3. A Contratada também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos

produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

7.6. O recebimento provisdrio sera realizado pelo fiscal técnico apés a entrega da documentacdo acima, da seguinte forma:
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7.6.1. A contratante realizard inspe¢dao minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais técnicos
competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigco, com a finalidade de verificar a adequagdo dos
servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

7.6.1.1 Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e
qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar
no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao
gestor do contrato.

7.6.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢es resultantes da execucdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou unica medigdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.6.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.6.1.2. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos executados.

7.7. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos
detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n° 14.133
e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n°® 11.246, de 2022).

7.7.1. O prazo da disposicao acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do contratado com
a comprovagado da prestacdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.7.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado
que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.6.3. O fiscal técnico do contrato disponibilizara o processo para que o solicitante anexe Termo de Ciéncia da realizagao
do servico solicitado em até 03 (cinco) dias uteis, ndo ocorrendo dentro do prazo serd considerado Técito o Termo de
Ciéncia.

7.7.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e
administrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.7.5. o fiscal técnico no prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, deverd elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao
gestor do contrato.

7.7.6. quando a fiscalizacdo for exercida por um tnico servidor, o relatério circunstanciado / Termo Detalhado devera
conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizacdo
técnica e demais documentos que julgar necesséarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para o recebimento
definitivo.

7.7.7. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério circunstanciado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do tltimo.

7.7.8. Na hipo6tese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-a
como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

7.7.9. Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird
apurar o resultado das avaliagOes da execucdo do objeto e, se for o caso, o Acordo de Nivel de servico realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.7.10. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou tinica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c¢/c art. 140 da Lei n°® 14133,
de 2021).

7.8. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor do Contrato devera
providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:
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7.8.1. Realizar a anédlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes;

7.8.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentacGes apresentadas; e

7.8.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacdo,
com base no Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

7.9. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 dias contados do recebimento provisério, por servidor ou
comissdo designada pela autoridade competente, ap6s a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagao
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.9.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando
houver, no cumprimento de obrigacoes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execugdo
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagoes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de
2022).

7.9.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

7.9.3 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios
e documentagOes apresentadas; e

7.9.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo.

7.9.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao e gestdo.

7.10. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, deveré4 ser observado o
teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertinente a parcela
incontroversa da execucéo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.11. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na
execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.12 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucado do contrato.

7.13. O pagamento s6 poderd ser efetuado ap6s o recebimento definitivo do servico.

7.14. Independentemente da vigéncia do contrato, os servicos executados terdo garantia minima de 5 (cinco) anos, contado do
recebimento definitivo dos servigos.

7.15. Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA ficara obrigada a reparar qualquer defeito relacionado a mé execucao dos
servicos objeto deste Termo de Referéncia, sempre que houver solicitacdo, e sem 6nus paraa CONTRATANTE.

7.16. O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e seguranca dos servicos e
dos materiais empregados, durante o periodo de garantia previsto.

7.17. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagOes constantes neste
Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas
da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

7.18. A avaliagdo da execugdo do objeto utilizard o Acordo de Nivel de Servicos (ANS) conforme modelo previsto no Anexo IV.

7.19. A utilizagdo do Acordo de Nivel de Servigos - ANS, (Anexo IV) ndo impede a aplicacdo concomitante de outros
mecanismos para a avaliacdo da prestacdo dos servicos.
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7.20. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o Acordo de Nivel de Servigos (ANS) para
evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e irregularidades
constatadas.

7.21. Serd indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangoes
cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.21.1. ndo produziu os resultados acordados;
7.21.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

7.21.3. eixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou utilizou-os com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.22. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execucdo do objeto ou, se for o caso, a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

7.23. Em hip6tese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos realizada.

7.24. A CONTRATADA poderd apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de conformidade, que
podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de
fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

7.25. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relagdo a qualidade exigida, bem
como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser
aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatdrio. O fiscal técnico podera realizar
avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para aferir o desempenho e qualidade da
prestagdo dos servicos.

7.26. A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser verificada juntamente com documento
fornecido pela CONTRATADA, no qual contenha sua descricdo detalhada, e no que couber, contenha descricdo conforme
especificacdo do fabricante.

7.27. O fiscal do contrato anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, determinando o
que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados conforme Art. 117, § 1° da lei 14.133 de 2021.

7.28. O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, na forma prevista em edital ou em
contrato, conforme Art. 162 da lei 14.133 de 2021.

DA LIQUIDACAO

7.29. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrancga equivalente, correra o prazo de dez dias titeis para fins de liquidagdo, na
forma desta secdo, prorrogéaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.30 O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, nos casos de
contratagOes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n° 14.133, de
2021

7.31. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

I). o prazo de validade;

II). a data da emissao;

III). os dados do contrato e do 6rgédo contratante;
IV). o periodo respectivo de execugdo do contrato;
V). o valor a pagar; e

VI) eventual destaque do valor de retengGes tributarias cabiveis.
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VII). em caso de aplicagdo de multas contratuais, o valor serd descontado do pagamento da empresa

7.32. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacao da regularizacao
da situacdo, sem Onus a contratante;

7.33. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documentag¢do mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

7.34. A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF para:
a) verificar a manutencdo das condic¢Ges de habilitacdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagdo, no dmbito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com
o Poder Ptiblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.35. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificacao, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.36. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.37. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.38. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

PRAZO DE PAGAMENTO

7.39. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até dez dias tteis, contados da finalizagdo da liquidacdo da despesa,
conforme secdo anterior, nos termos da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.40. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final
do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice INCC de corre¢do monetaria.

FORMA DE PAGAMENTO

7.41. O pagamento serd realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

7.42. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.
7.43.. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributéria prevista na legislacdo aplicavel.

7.43.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da
realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.44. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a
retencdo tributdria quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

ANTECIPACAO DE PAGAMENTO

7.45 Nao sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao fornecimento de
bens, a execugdo de obras ou a prestacao de servicos, conforme o Art. 145. da lei 14.133 de 2021.

Reajuste

7.95. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentacdo das propostas.
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7.95.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos contratados poderao
sofrer reajuste apds o interregno de um ano. O reajuste serd aplicado com a atualizacdo da tabela SINAPI a partir da data
de aniversario da prosposta apresentada na licitacdo.

7.96 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos financeiros do
dltimo reajuste.

7.97. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagard a CONTRATADA a
importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice
definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este OCOITer.

7.97.1 Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer

7.98. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

7.99. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera
adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

7.100 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do
preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

CESSAO DE CREDITO

7.102. E admitida a cessdo fiducidria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo com os
procedimentos previstos na Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020, conforme as regras deste presente
topico.

7.102.1. As cessdes de crédito ndo fiduciarias dependerao de prévia aprovacdo do contratante.

7.103. A eficécia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relacdo a Administragdo, estd condicionada a celebracdo de
termo aditivo ao contrato administrativo.

7.104. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condiges de habilitacdao por
parte do contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também
se condicionam a regularidade fiAh é scal e trabalhista do cessiondrio, bem como a certificacdo de que o cessionario ndo se
encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou
incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer
JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.105. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execucdo do objeto
contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e exce¢des ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes
ao direito comum aplicdveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a
possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacgdo do fato gerador, quando for o caso, e
o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragao.

7.106. A cessdo de crédito ndo afetard a execucdo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do
contratado.

8. Infracoes e Sancoes Administrativas

8.1. Sansdes administrativas

8.2. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, a Contratada que:
a) Inexecucdo total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da contratacao;
b) ensejar o retardamento da execucdo do objeto;

¢) fraudar na execucéo do contrato;
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d) comportar-se de modo inidéneo;

e) cometer fraude fiscal;

f) ndo mantiver a proposta.

g) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servicos
publicos ou ao interesse coletivo;

h) dar causa a inexecucdo total do contrato;

i) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

j) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

1) praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

k) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

8.3. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a CONTRATADA as seguintes

sancoes:

8.3.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacOes contratuais consideradas faltas
leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servico contratado;

8.3.2. Multa de:

8.3.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em
caso de atraso na execucao dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apés o décimo quinto dia e
a critério da Administragdo, no caso de execugdo com atraso, poderd ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de
forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucao total da obrigagcdo assumida, sem prejuizo da rescisédo
unilateral da avenca;

8.3.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execucao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugdo parcial da obrigacéo
assumida;

8.3.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucao total da obrigacdo assumida;

8.3.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas
1e 2, abaixo; e

8.3.2.4. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacao da garantia
(seja para reforgo ou por ocasido de prorrogacéo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do
contrato;

8.3.2.5. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

8.3.2.6. Suspenséo de licitar e impedimento de contratar com o érgéo, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

8.3.2.7. Sancéo de impedimento de licitar e contratar com 6rgéos e entidades da Unido, com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

8.3.2.7. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Pulblica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuizos causados;

8.3.2.8. As sancdes previstas nos subitens 8.3.2.1, 8.3.2.3, 8.3.2.4 e 8.3.2.5 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

Para efeito de aplicag@o de multas, as infragdes séo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
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Tabela 1

GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2

INFRAGAO

ITEM|DESCRICAO GRAU

1 Permi}ir gituagﬁo que crie a possibilidade de causar dano fisico, leséo corporal ou consequéncias letais, por 05
ocorréncia;

5 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia e por 04
unidade de atendimento;
Manter funcionario sem qualificagéo para executar os servi¢os contratados, por empregado e por dia; 03

4 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizacéo, por servigo e por dia; 02

5 Retirar funcionarios ou encarregados do servi¢o durante o expediente, sem a anuéncia prévia do 03
CONTRATANTE, por empregado e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

6 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por dia; 01

7 Cumprir determinagéo formal ou instrucdo complementar do 6rgao fiscalizador, por ocorréncia; 02

8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servigo, por o1
funcionario e por dia;

9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao previstos nesta tabela de multas, apos reincidéncia 03
formalmente notificada pelo 6rgéo fiscalizador, por item e por ocorréncia;

10 [[Indicar e manter durante a execugdo do contrato 0s prepostos previstos no edital/contrato; 01

11 ||Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relagédo de obrigages da CONTRATADA (|01

8.4. A aplicacdo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de reparagao
integral do dano causado ao Contratante.

8.5. Todas as sancdes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa.

8.6. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
sua intimagao.

8.7. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo
Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada
judicialmente.

8.8. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de XX (xxxxx) dias, a contar da data do recebimento
da comunicagao enviada pela autoridade competente.

8.9. A aplicagdo das sancgOes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao
Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.9.1Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificagcBes serdo enviadas eletronicamente para os
enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

8.9.2 Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo considerados de uso

continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das comunicagfes a eles comprovadamente
enviadas.
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8.10 Na aplicagdo das san¢des serdo considerados:
8.10.1 a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
8.10.2 as peculiaridades do caso concreto;
8.10.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;
8.10.4 os danos que dela provierem para o Contratante; e

8.10.5 a implantacéo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgéaos de
controle.

8.110s atos previstos como infragbes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagbes e contratos da
Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

8.12 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confusdo
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e soécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos 0s casos, o contraditorio, a
ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

8.13 O Contratante devera, no prazo méaximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sancao, informar e
manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do
Poder Executivo Federal.

8.14 As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar séo passiveis de
reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.15 Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizacdes,
nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgéao

decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6rgéo ora
Contratante, na forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

9. Forma e Critério de Sel. Do Forn.

FORMA DE SELECAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a
forma ELETRONICA.

9.2. O critério de julgamento da licitagdo devera ser pelo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO LINEAR OFERTADO SOBRE
AS TABELAS DO SINAPI Vigente na data limite da apresentacéo das propostas, referente ao Servico Executado e COM
DESONERAGCAO, REFERENTE A UNIDADE DA FEDERAGAO DO ACRE.

9.3. Para efeito de pagamento serdo assegurados o BDI de 28,81% com desoneragdo - ANEXO VI.

9.4. Para todos os efeitos, devera ser considerada a Planilha de encargos sociais sobre méo de obra vigente da tabela SINAPI
para o Estado do Acre.

9.5. A proposta devera estar acompanhada da Planilha de Composicdo das Taxas de Beneficios ou Bonificacdes e Despesas
Indiretas (B.D.l.), conforme ANEXO II.

9.6. O Demonstrativo do BDI preenchido encontra-se no ANEXO VI.

9.7. O desconto ofertado incidir sobre os custos referenciais das tabelas do SINAPI com aplicagdo da respectiva taxa de B.D.I.
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9.8. Quaisquer tributos, encargos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados,
serdo considerados como inclusos nos precos, ndo sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer titulo,
devendo o fornecimento ser cumprido sem 6nus adicional a CONTRATANTE.

9.9. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas contidas, assumindo o
proponente o compromisso de executar 0s servigos nos seus termos, bem como fornecer todos os materiais, equipamentos,
mao de obra, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugéo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituigdo (art. 22, paragrafo Unico, da IN SLTI/MPOG n° 02/2008).

Regime de Execucdo

9.10. A presente contratacdo adotard como regime de execucdo a empreitada por preco unitdrio, tendo em vista que ndo é
possivel definir os quantitativos dos itens que serdo executados. Assim, o Termo de Referéncia estabelece uma unidade de
medida para fins de afericdo do valor a ser pago ao CONTRATADO, sendo o pagamento realizado apés o periodo de medigdo e
a verificacdo da conformidade da prestacdo com a obrigacao ajustada.

Exigéncias de habilitacado
9.15. Para fins de habilitagdo, deveréa o interessado comprovar 0s seguintes requisitos:
Habilitagao juridica

9.16. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢ca de lei, tenha validade para fins de
identificag&o em todo o territorio nacional;[A2]

9.17. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

9.18. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;[A3]

9.19. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da
Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

9.20. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.21. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia
da sociedade simples ou empresaéria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz;

9.22. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que
trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.23. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as altera¢des ou da consolidagéo respectiva.
Habilitagcao fiscal, social e trabalhista

9.24. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;
9.25. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos
os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretéario da Receita Federal do

Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.26. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
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9.27. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certidao
negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.28. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.29. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em
cujo exercicio contrata ou concorre;[Al]

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicao
mediante a apresentagao de declaragao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.30. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.[A2]

Qualificagcao Econdomico-Financeira

9.31. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso se trate de
pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitagdo/contratacéo, ou de sociedade simples;

9.32. certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.33. balanco patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos
exercicios sociais, comprovando, para cada exercicio, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia
Geral (SG) superiores a 1 (um).

9.34. Capital Circulante Liquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no minimo, 16,66% (dezesseis
inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado da contratagdo,; e

9.35. Os documentos referidos acima limitar-se-4o ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha
menos de 2 (dois) anos;

9.36. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para
transmissédo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.37 O atendimento dos indices econbémicos previstos neste termo de referéncia devera ser atestado mediante declaracdo
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

9.38. Declarag¢éo do fornecedor, acompanhada da relag&o de compromissos assumidos, conforme modelo constante do Anexo
XXX deste Termo de Referéncia, de que um doze avos dos contratos firmados com a Administracdo Publica e/ou com a
iniciativa privada vigentes na data apresentagdo da proposta ndo é superior ao patriménio liquido do interessado, observados
0s seguintes requisitos.

9.38.1 a declaragdo deve ser acompanhada da Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE), relativa ao ultimo
exercicio social; e

9.38.2 caso a diferenca entre a declaragao e a receita bruta discriminada na Demonstragdo do Resultado do Exercicio
(DRE) apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o fornecedor devera apresentar
Jjustificativas.

9.39. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo/contratacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacéo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

Qualificacao Técnica
9.40. Apresentar atestado fornecidos por pessoas juridicas de direito piblico ou privado, devidamente registrados nas entidades

profissionais competentes, que comprovem a aptiddo da LICITANTE na prestacdo de servigos pertinentes e compativeis com o
objeto deste Termo de Referéncia.
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9.40.1. Serdo aceitos como comprovantes de capacidade técnica operacional os CAT (Certidao de Acervo Técnico) ou ART, nos
quais conste como prestadora de servicos a prépria LICITANTE ou profissional do quadro da empresa, desde que as informacoes
constantes desses documentos permitam aferir a similaridade/compatibilidade dos servicos. A licitante devera apresentar os
seguintes documentos para habilitagdo na licitagdo:

9.40.2. Execucdo de manutenc¢do em constru¢do de pavimento com aplicagdo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ),
camada de rolamento com experiéncia de 100 m3 de execucdo, um ou mais atestado (s) ou certidao (0es) de capacidade técnica.

9.40.3. Execucdo de servigos em conformidade com o objeto deste termo, em no minimo 20.000,00 m?2 de érea, que explicitem a
competéncia da licitante e a prestagdo satisfatéria de servigos, comprovando a aptiddo da LICITANTE na prestacao de servigcos
pertinentes e compativeis com o objeto deste Termo de Referéncia.

9.40.4. Execucdo de manutencdo em construcdo de piso em concreto estampado, moldado in loco, utilizando concreto usinado
fck 20mpa, com experiéncia de 500 m? de execugdo.

9.40.4. Comprovagdo que tenha executado manutencdo em telhado com telha metélica/aluminio /ceramica, incluso icamento com
experiéncia de 500 m2.

9.40.5. Para comprovacao da capacidade técnica, sera admitido o somatério de diferentes CAT ou ART.

9.42. Apresentacdo de registro emitido pelo CREA e/ou CAU, de profissional(is) de nivel superior, pertencente(s) ao quadro
permanente da empresa na data limite prevista para a entrega da proposta, sendo pelo menos 01 (um) Engenheiro Civil e/ou
Arquiteto, detentor de ART ou RRT por execugdo de servigos de manutencdo predial.

9.43. A disponibilidade do profissional pode ser demonstrada por meio de outros documentos, como:

9.43.1. Contrato de prestagdo de servigos;

9.43.2. Cépia da CTPS assinada;

9.43.3. Vinculo societéario entre a empresa e o profissional especializado, ou

9.43.4. Declaragdo de contratagdo futura do profissional detentor do atestado apresentado. Essa declaracdo deve ser acompanhada
de declaracéo de anuéncia do profissional.

9.44. Para os subitens 9.43.1, 9.43.2 e 9.43.3, a licitante devera comprovar através da juntada de cépia.
9.47. Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

9.48. O Empregado; 8.12.6.2. O Sécio;

9.49. O detentor de contrato de prestagdo de servigo.

9.50. A licitante devera comprovar através da juntada de cépia de:

9.51. Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condicdo de pertencente ao
quadro da licitante, do contrato social, que demonstre a condi¢do de sécio do profissional, ou do contrato de prestacdo de servico,
celebrado de acordo com a legislagdo civil comum;

9.52. quando se tratar de dirigente ou sdcio da licitante tal comprovacao sera através do ato constitutivo da mesma;

9.53. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responséavel técnico, como
comprovacdo de qualificacdo técnica, ambas serdo inabilitadas;

9.54. Os profissionais indicados pela CONTRATADA para fins de comprovacdo de capacitagdo técnico-profissional deverdao
participar do servico objeto da licitagdo, admitindo-se a substituicdo somente quando caracterizada a superveniéncia das
situacGes de caso fortuito ou forgca maior, sendo que a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente
ou superior e mediante prévia autorizacdo da CONTRATANTE.

9.55. Declaragdo, da prépria licitante, de que efetuou vistoria nos locais dos servigos e que conhece as condi¢es em que serdo
executados, ndo sendo admitidas, em hipdtese alguma, alegacGes posteriores de desconhecimento dos servicos e de dificuldades
técnicas ndo previstas;
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9.56. A Contratada devera manter nas dependéncias da CONTRATANTE container/similar para atendimento do objeto
contratual.

9.57. A licitante de melhor lance, deverd comprovar na fase de habilitagdo que atende as exigéncia previstas na IN 02 /08, Art.
19, Inciso XXIV, alinea “c”, Incluido pela Instru¢do Normativa n° 6, de 23 de dezembro de 2013), referente ao capital social,
bem como, o previsto no Art. 19, Inciso XXIV, alinea “b”, Incluido pela Instrucdo Normativa n° 6, de 23 de dezembro de 2013),
referente ao capital circulante liquido ou capital de giro, bem como declaragdo do licitante, acompanhada da relagdo de
compromissos assumidos.

9.58. Declaragéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o cumprimento
das obrigagdes objeto da licitagéo;

9.58.1. A declaracédo acima podera ser substituida por declaragao formal assinada pelo responséavel técnico do licitante
acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.

Registro ou inscricdo da empresa contratada no conselho profissional competente.

9.59. Apresentacéo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente,
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, também
abaixo indicado(s):

9.59.1. Engenheiro Civil Pleno, e/ou Arquiteto Pleno: execucdo de obra ou reforma de edificagdo ou prestacéo de
servigcos de manutengao predial de/ou a pessoa juridica de direito publico ou privado; e

9.59.2. Caso a licitante seja do ramo de engenharia, com registro no CREA, e se sagre vencedora do certame, e ela e
seus responsavel(is) técnico(s) nao sejam registrados ou inscritos no CREA do estado do Acre, deverdo ser
providenciadas o devido registro ou vistos, conforme o caso, de acordo a Resolug¢éo n°. 1.121, de 13 de dezembro de
2019, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA, no prazo maximo de até 10 (dez) dias apos a
assinatura do Contrato.

9.60. Comprovacéao de aptidao para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente
ou superior com o objeto desta contrata¢do, ou com o item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados,
por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando

for o caso.

9.61. Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as
seguintes caracteristicas minimas:

9.61.1. Sera admitida, para fins de comprovacado de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatoério de diferentes
atestados executados de forma concomitante.

9.61.2. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
9.61.3. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacgdo da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual
da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9.62. Caso admitida a participacdo de cooperativas, seré exigida a seguinte documentagao complementar:

9.63. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que executardo o contrato,

com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa,

respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42, §82° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971,

9.64. A declaracéo de regularidade de situagé@o do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

9.65. A comprovacao do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestacéo do servico;

9.66. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,

9.67. A comprovacgao de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarao o contrato;

9.68. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa:

a) ata de fundacéo;
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b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
d) editais de convocagao das trés Ultimas assembleias gerais extraordinarias;

e) trés registros de presenc¢a dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides
seccionais; e

f) ata da sesséo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacéo.

9.69. A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma
declaracao, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.

9.70. Declaragdo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informagbes e das condi¢cbes locais para o
cumprimento das obrigagbes objeto da contratagao.

9.71. Essa declaragdo podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do interessado acerca
do conhecimento pleno das condi¢bes e peculiaridades da contratagéo.

9.72. Registro ou inscrigdo da empresa na entidade profissional competente, em plena validade;

9.73. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagdo, no momento da assinatura do
contrato ou do aceite de instrumento equivalente, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional competente no
Brasil.

9.73.1. Prova de atendimento aos requisitos da Qualificagdo Econdmico-Financeira, Qualificacdo Técnica, bem
como o0s requisitos previsto na lei 14.133/2021:

Qualificagao Técnico-Operacional

9.74. Comprovagdo de aptiddo para execucdo de servi¢o similar, de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou
superior & do objeto desta contratacédo, ou do item pertinente, por meio da apresentagéo de certiddes ou atestados emitidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.75. Serdo admitidos, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo de servigo, a apresentacdo e o somatorio de diferentes
atestados de servigos executados de forma concomitante, pois essa situagcdo equivale, para fins de comprovagdo de capacidade
técnico-operacional, a uma tinica contratagdo.[A9]

9.76. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9.77. O fornecedor disponibilizara todas as informagGes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte a contratacdo, endere¢o atual do
Contratante e local em que foram prestados os servicos, entre outros documentos.

9.78. Os atestados deverdo referir-se a servigcos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal ou secundaria
especificadas no contrato social vigente.

9.79. Declaragéo de qur o fornecedor possui ou instalara escritério no municipio de Rio Branco e Cruzeiro do Sul., o que
devera ser comprovado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contado a partir da vigéncia do contrato.

9.80. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de
traducado para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

9.81. A apresentacao, pelo fornecedor, de certiddes ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de consércio do
qual tenha feito parte sera admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, 8§ 10 e 11, da Lei n°® 14.133/2021 e
regulamentos sobre o tema.

Qualificacdo Técnico-Profissional

9.82 Apresentacgdo do(s) profissionais(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente,
detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo
indicado(s):

7.82.1 Profissionais que tenha executados servicos de acordo com as especificacfes dos itens 9.43, 9.44, 9.45, 9.46.
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10. Estimativas da Contratacao

10.1 O método empregado para estimar o valor a ser considerado, baseia-se na analise comparativa dos servigos executados no
ano de 2023, juntamente com a area construida até o mesmo periodo.

10.2. Durante o exercicio de 2023, sob a responsabilidade do campus sede de Rio Branco, foram realizados 435 processos de
manutencdo predial, dos quais 56 referem-se a servicos ordindrios e 379 a servicos emergenciais. Em relagdo aos servigos
ordindrios, que representam mais de 95% do valor pago, realizou-se uma anélise comparativa para extrair o preco por metro
quadrado de manutengdo realizado em 2023.

10.3. No que diz respeito aos processos ordinarios, foi elaborada a curva ABC para identificar os servicos que representavam
80% do pagamento total, correspondendo a faixa A. Dos servicos contidos na faixa A, foram extraidas a metragem quadrada de
manutengdo executada, e a partir desses dados, obteve-se o valor por metro quadrado de cada servico relevante. Desconsiderando
os valores maximos e minimos exorbitantes, optou-se por utilizar um valor mais conservador, sendo o valor minimo por metro
quadrado da faixa A da curva ABC, estabelecido em R$ 112,70 por metro quadrado, utilizado como pardmetro base para a
estimativa de custos da manutencdo sob responsabilidade do Campus sede. O mesmo procedimento foi realizado para a
manutengdo sob responsabilidade do Campus Floresta, resultando em um valor de R$ 150,82 por metro quadrado.

10.4. Ao analisar a area construida, constatou-se que o Campus sede é responsavel por 125.598,01 m? construidos, incluindo os
ntcleos de Sena Madureira, Xapuri e Brasiléia. Seguindo o critério da Norma NBR 15.575 (Norma de desempenho de
edificacdes), identificou-se o tempo de vida 1til de projeto para cada tipo de servigo executado. Por exemplo, os servigos de
pintura e as manutengdes de instalagdes complementares tém uma vida til de trés anos, utilizando esse parametro na anélise da
estimativa de custo.

10.5. Dessa forma, dividindo a érea total construida por trés, obtemos a quantidade aproximada de metros quadrados por ano que
requerem manuteng¢des preventivas e corretivas, correspondendo a 41.866 m2. Ao multiplicar esse valor pelo custo base de R$
112,70, chegamos a uma estimativa total de aproximadamente R$ 4.718.548,00, sob responsabilidade do campus sede.

10.6. Além disso, o Campus Floresta possui sob sua responsabilidade uma area total construida de 20.526,39 m?. Para um
periodo de manutencdo de 3 anos, obtemos um valor de 6.842,13 m? anuais para manutencdes preventivas e corretivas.
Aplicando o mesmo método, obtemos uma estimativa anual de manutencdo de aproximadamente R$ 1.031.938,46, sendo
relativamente maior devido as condigdes logisticas e precos locais em comparagdo ao campus sede.

10.7. Além dos valores estimados nos itens anteriores, ha a previsdo de ampliacdo da infraestrutura do campus universitario da
UFAC em 50.000 m?, previsto no Plano Anual de Contratacdes. Que ao incluir essa previsao de crescimento e utilizando a
mesma metodologia descrita nos itens 10.4 e 10.5, o valor estimado de todo o contrato passa a ser R$ 6.596.631,90 para o
campus Rio Branco e outras unidades da UFAC na regido do Baixo Acre

10.7 Assim, o total estimado do contrato para a manutencao predial é de aproximadamente R$ 7.628.570,37.

11. Adequacado Orcamentaria

10.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento Geral
da Unido e informado pela Pr6-Reitoria de Planejamento.
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12. Disposicoes Finais

12.1 A Contratante ndo fornecera a Contratada materiais, equipamentos, mado de obra, transporte etc., para a execugdo do objeto
contratado.

12.2. A Contratada devera executar os servicos com a melhor qualidade técnica, nos prazos e especificagdes das planilhas e
cronograma de execugdo, e deverd garantir a solidez, seguranca e perfeicdo da obra e servigos executados, pelo prazo de 5 (cinco)
ano, a partir da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

12.3. A Contratada arcard com todos os 6nus necessarios a completa execucdo dos servicos de que trata o presente Termo de
Referéncia.

12.4. Nao sera permitida a divulgacdo dos servicos relacionados no presente termo pela Contratada sem prévia anuéncia da
Contratante.

12.5. A Contratada se responsabiliza pela manutencdo do sigilo de quaisquer informac¢des que seus funciondrios ou
subcontratados tiverem conhecimento, nas instala¢cdes da Contratante, devido a natureza das atividades do 6rgao.

12.6. Durante toda a execucao contratual, a Contratante poderd convocar a Contratada para reunides buscando ajustes
operacionais, cujas delibera¢Ges serdo registradas em ata e servirdo como instrumento de acompanhamento e fiscalizag&o.

12.7. As informacg0Oes geradas a partir da execug¢do dos servigos contratados, conforme , emissdo de Ordem de Servico, serdo de
propriedade da Contratante.

12.8. O presente Termo de Referéncia e seus anexos deverdo ser vinculados ao contrato, como condicdo de execucdo do objeto
contratado.

12.9. A execucgdo do Contrato, bem como os casos omissos, serdo regulados pelas clausulas contratuais e pelos preceitos de
direito publico, sendo-lhe aplicados, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢tes de direito
privado, na forma do art. 89 da Lei n° 14.133/2021, combinado com o inciso III do art. 92 do mesmo diploma legal.

12.10 Modelo utilizado: Camara Nacional de Modelos de Licitacdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido -
Atualizacdo: novembro/2024 - Termo de Referéncia — Servicos de Engenharia — Licitacdo - Modelo para Pregao
Eletrénico.

13. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: PORTARIA N° 826, DE 18 DE margo DE 2025

JORGE CHARLE FIDELES PINTO
Equipe de apoio

1Y
tf Assinou eletronicamente em 11/07/2025 as 18:30:57.

Despacho: Portaria n° 826 de 18/03/2025
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PAULO ROBERTO DE LIMA MENDES
Equipe de apoio

b
&f Assinou eletronicamente em 11/07/2025 as 18:36:11.

Despacho: Portaria n° 826 de 18/03/2025

ALTINO FARIAS DE MORAIS
Equipe de apoio
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