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CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

CREA-AC Nº 462684/2014
Emissão: 03/07/2014

Validade: Indefinida

Chave: 40dxDZdZxww34Zd2Z139

Nº Anterior WEB1570832014

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s)
Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s)
conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: JOSE RONALDO MELO DE OLIVEIRA

Registro: 060650891-0

CPF: 209.111.903-25

Endereço:  RUA ISAURA PARENTE, 425, , BOSQUE, RIO BRANCO, AC, 69908210

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 05/05/1986

Data Final: Indefinido

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )

Data de Registro: 05/05/1986

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHARIA CIVIL

Atribuição: Artigo 7? da Resolucao 218/73 do CONFEA.

Data de Formação: 02/08/1985

ART(s)

06100000077990002401

Certidão nº 462684/2014

06/07/2016, 17:17

Chave de Impressão: 40dxDZdZxww34Zd2Z139
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

CREA-AC ART ART
Nº 06100000077990002401

SUBSTITUIÇÃO à
06100000077990002301

INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE RONALDO MELO DE OLIVEIRA

Título profissional: ENGENHARIA CIVIL RNP: 060650891-0

Empresa contratada: EXECUTIVA EMPREITEIRA LTDA Registro: 000000025-3

2. Contratante

Contratante: ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 34.696.955/0001-47

 RUA MINAS GERAIS, Nº 1189 Nº: 

Complemento: Bairro: IVATE VARGAS

Cidade: RIO BRANCO UF: AC CEP: 69900000

País: Brasil

Telefone: 6832248242 Email: albuquerqueac@contilnet.com.br

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 245.615,25 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: Outros

Observação: Serviços Executados no CONDOMÍNIO VIA PARQUE: A – Alvenarias ALV. DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE ½ VEZ NO PAV.
TERREO m² 845,15; ACUNHAMENTO COM CUNHAS DE CONCRETO NO PAV. TERREO m 187,81; VERGAS DE CONCRETO DO
PAVIMENTO TERREO m³ 0,32; CONTRA-VERGA DAS JANELAS m³ 0,13; ALV. DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE ½ VEZ NO 1º
PAVIMENTO m² 1.141,38; DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE 1 VEZ NO 1º PAVIMENTO m² 49,84; ACUNHAMENTO COM CUNHAS DE
CONCRETO NO 1º PAVIMENTO m 440,54; VERGAS DE CONCRETO DO 1º PAVIMENTO m³ 1,23; CONTRA VERGA DAS
JANELAS m³ 0,50; ALV. DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE ½ VEZ NO 2º PAVIMENTO m² 1.144,38; ALV. DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE
1 VEZ NO 2º PAVIMENTO m² 49,84; ACUNHAMENTO COM CUNHAS DE CONCRETO NO 2º PAVIMENTO m 440,54; VERGAS DE
CONCRETO DO 2º PAVIMENTO m³ 1,23; CONTRA-VERGA DAS JANELAS m³ 0,50; ALV. DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE ½ VEZ NO
3º PAVIMENTO m² 1.141,38; ALV. DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE 1 VEZ NO 3º PAVIMENTO m² 49,84; ACUNHAMENTO COM
CUNHAS DE CONCRETO NO 3º PAVIMENTO m 440,54; VERGAS DE CONCRETO DO 3º PAVIMENTO m³ 1,23; CONTRA-VERGA
DAS JANELAS m³ 0,50; ALV. DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE ½ VEZ NO 4º PAVIMENTO m² 1.141,38; ALV. DE TIJOLOS DE 8
FUROS DE 1 VEZ NO 4º PAVIMENTO m² 49,84; ACUNHAMENTO COM CUNHAS DE CONCRETO NO 4º PAVIMENTO m 440,54;
VERGAS DE CONCRETO DO 4º PAVIMENTO m³ 1,23; CONTRA-VERGA DAS JANELAS m³ 0,50; ALV. DE TIJOLOS DE 8 FUROS
DE ½ VEZ NO 5º PAVIMENTO m² 1.141,38; ALV. DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE 1 VEZ NO 5º PAVIMENTO m² 49,84;
ACUNHAMENTO COM CUNHAS DE CONCRETO NO 5º PAVIMENTO m 440,54; VERGAS DE CONCRETO DO 5º PAVIMENTO m³
1,23; CONTRA-VERGA DAS JANELAS m³ 0,50; ALV. DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE ½ VEZ NO 6º PAVIMENTO m² 1.141,38; ALV.
DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE 1 VEZ NO 6º PAVIMENTO m² 49,84; ACUNHAMENTO COM CUNHAS DE CONCRETO NO 6º
PAVIMENTO m 440,54; VERGAS DE CONCRETO DO 6º PAVIMENTO m³ 1,23; CONTRA-VERGA DAS JANELAS m³ 0,50; ALV. DE
TIJOLOS DE 8 FUROS DE ½ VEZ NO 7º PAVIMENTO m² 1.141,38; ALV. DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE 1 VEZ NO 7º PAVIMENTO
m² 49,84; ACUNHAMENTO COM CUNHAS DE CONCRETO NO 7º PAVIMENTO m 440,54; VERGAS DE CONCRETO DO 7º
PAVIMENTO m³ 1,23; CONTRA-VERGA DAS JANELAS m³ 0,50; ALV. DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE ½ VEZ NO 8º PAVIMENTO m²
1.141,38; ALV. DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE 1 VEZ NO 8º PAVIMENTO m² 49,84; ACUNHAMENTO COM CUNHAS DE
CONCRETO NO 8º PAVIMENTO m 440,54; VERGAS DE CONCRETO DO 8º PAVIMENTO m³ 1,23; CONTRA-VERGA DAS
JANELAS m³ 0,50; ALV. DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE ½ VEZ NO 9º PAVIMENTO m² 1.141,38; ALV. DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE
1 VEZ NO 9º PAVIMENTO m² 49,84; ACUNHAMENTO COM CUNHAS DE CONCRETO NO 9º PAVIMENTO m 440,54; VERGAS DE
CONCRETO DO 9º PAVIMENTO m³ 1,23; CONTRA-VERGA DAS JANELAS m³ 0,50; ALV. DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE ½ VEZ NO
10º PAVIMENTO m² 1.170,54; ALV. DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE 1 VEZ NO 10º PAVIMENTO m² 46,56; ACUNHAMENTO COM
CUNHAS DE CONCRETO NO 10º PAVIMENTO m 440,54; VERGAS DE CONCRETO DO 10º PAVIMENTO m³ 1,12;
CONTRA-VERGA DAS JANELAS m³ 0,47; ALV. DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE ½ VEZ NO 11º PAVIMENTO m² 505,71; ALV. DE
TIJOLOS DE 8 FUROS DE 1 VEZ NO 11º PAVIMENTO m² 89,96; ACUNHAMENTO COM CUNHAS DE CONCRETO NO 11º
PAVIMENTO m 192,82; VERGAS DE CONCRETO DO 11º PAVIMENTO m³ 0,27; CONTRA-VERGA DAS JANELAS m³ 0,16; ALV.
TIJOLOS DE 8 FUROS DE ½ VEZ NO PLATIBANDA/PROJETO CAIXA D’ÁGUA m² 118,65; PILARETES PLATIBANDA/LAJE
CHAMINÉ m³ 1,73; CINTA DE RESPALDO PLATIBANDA m² 3,96; TIJOLO DE VIDRO TIPO CAPELA m² 4,16; PAREDES COM
TIJOLO DE VIDRO m² 46,56. B – Esquadrias de Alumínio PORTA E JANELAS DE ALUMÍNIO DO PAVIMENTO TERREO m² 29,32;
PORTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO DO PAVIMENTO SUPERIORES m² 834,38; VIDRO LISO DE 6mm m² 642,80; VIDRO LISO DE
4mm m² 220,82; VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10mm COM FERRAGENS PARA PORTA COM 2,00m m² 28,00. C – Esquadrias
de Madeira PORTAS DE 0,90X2,10 mts (completa) PRINCIPAL un 40,00; PORTAS DE 0,80X2,10 mts (completa) un 286,00;
PORTAS DE 0,60X2,10 mts (completa) un 261,00. D – Esquadrias Especiais PORTA CORTA FOGO UMA FOLHA DE 0,90X2,10m
un 24,00; PORTA PARA SAUNA un 1,00. E – Diversos CORRIMÃO TUBULAR – TUBO GALVANIZADO DE ½” m 130,00;
PEITORIS DAS VARANDAS EM PERFIL DE ALUMÍNIO m² 310,00; VIDRO TEMPERADO 8mm m² 310,00; VENEZIANA METÁLICA
m² 20,00; GRANITO CAIXILHO ELEVADOR m² 33,39. 05.0 – Coberturas e Proteções: A – Cobertura/Estruturas ESTRUTURA DE
MADEIRA PARA COBERTURA m² 274,82; COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO 6mm m² 274,82; CALHA EM
CONCRETO ARMADO m 31,70; RUFO EM CONCRETO ARMADO m 119,50. B – Proteções IMPERMEABILIZAÇÃO DE CAIXA
D’ÁGUA E CISTERNA m² 168,75; IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS E RUFOS m² 70,72; IMPERMEABILIZAÇÃO DE
BANHEIROS E COZINHAS m² 1.068,40; IMPERMEABILIZAÇÃO DE VARANDAS m² 448,56; IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES
PLANAS, TERRAÇO, SOB O DECK DA SAUNA, WC E COBERTURA SUPERIOR m² 331,78; IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE DO
TÉRREO m² 32,01. 06.0 – Revestimentos, Elementos decorativos e Pinturas: A – Revestimentos Internos CHAPISCO m²
20.799,14; EMBOÇO m² 4.843,55; REBÔCO INTERNO m² 15.955,59; AZULEJO QUARTER BRANCO MATE 20X20cm CECRISA m²
53,76; AZULEJO QUARTER BRANCO 20X20cm CECRISA m² 33,23; AZULEJO SOFT MARBLER WH 25X40cm PORTINARI m²
772,80; AZULEJO WHITE PLAIN LUX 25X40cm CECRISA m² 3.216,40; AZULEJO BRANCO LUX 20X20cm ICISA m 668,92;
AZULEJO QUARTER AREIA MATE 20X20cm CECRISA m² 109,44; FILETE CERÂMICO 5X5 JATOBÁ m² 516,00; REJUNTAMENTO
DE AZULEJOS m² 4.843,55; BANCADA DE GRANITO m² 200,38. B – Revestimentos Externos CHAPISCO m² 5.312,00; EMBÔÇO

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.creaac.org.br/publico/, com a chave: a9451Y
Impresso em: 06/07/2016 às 17:17:29 por: adapt, ip: 189.125.64.249
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

CREA-AC ART ART
Nº 06100000077990002401

SUBSTITUIÇÃO à
06100000077990002301

INDIVIDUAL

m² 690,00; REBÔCO PAULISTA m² 5.312,00; PAULISTA CERÂMICA 5,0X5,0cm EM PLACAS m² 690,00; REJUNTAMENTO DE
PASTILHAS m² 690,00. C – Forros FORRO DE GESSO m² 5.409,64; CIMALHA DE GESSO m 7.050,00; FORRE DE MADEIRA
VARANDAS m² 454,44; CIMALHA DE MADEIRA m 632,40; CHAPISCO m² 117,38; REBOCO PAULISTA m² 117,38. D – Pintura
MASSA PVA EM PAREDE INTERNA m² 15.092,19; TINTA PVA EM PAREDES SOBRE MASSA m² 15.092,19; MASSA PVA EM
FORRO DE GESSO/LAJE m² 5.587,02; TINTA PVA EM FORRO DE GESSO/LAJE m² 5.587,02; TEXTURA ACRÍLICA EM PAREDES
EXTERNAS m² 6.155,55; SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES m² 6.155,55; PINTURA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS m²
6.155,55; ESMALTE SISTÉTICO EM ESQUADRIAS DE FERRO m² 192,29; ESMALTE SISTÉTICO EM TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO
E CORRIMÃO m² 35,00; SELADOR EM LAMBRIL E PORTAS m² 2.574,26; TINTA PVA EM MURO m² 342,70; PINTURA ACRÍLICA
PISOS, ESCADAS ANTI-CÂMARA m² 201,90. 07.0 – Pavimentações: A – Piso de Concreto CONTRA-PISO EM CONCRETO
ARMADO E=8cm DESEMPENADO m² 260,67; CONTRA-PISO EM CONCRETO ARMADO E=6cm m² 354,03. B – Piso Cerâmico
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISO CERÂMICO m² 4.175,73; ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE m² 1.880,75; PISO CERÂMICO CAMPESTRE BW 40X40cm CECRISA m² 904,71; PISO CERÂMICO SOFT
MARBLE BE 40X40cm PORTINARI m² 2.071,75; PISO CERÂMICO WHITE BASIC MATE 30X30cm GYOTOKU m² 16,32; PISO
CERÂMICO WHITE BASIC MATE 30X30cm CECRISA m² 1.046,17; PISO CERÂMICO BEGE MATE 30X30cm CECRISA m² 16,80;
PORCELANATO CREMA MARFIL POLIDO 45X45cm PORTINARI m² 1.527,88; PORCELANATO PÉROLA POLIDO 45X45cm
PORTINARI m² 205,50; REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA JUNTAS 6mm m² 5.789,13. C – Outros Pisos
CIMENTADO DE ESCADA, ANTI-CAMARA,CASA DE MÁQUINA m² 201,90; DECK DE MADEIRA m² 96,80. D – Rodapés RODAPÉ
CERÂMICO CAMPESTRE BW 40X40cm ml 869,29; RODAPÉ CERÂMICO WHITE BASIC MATE 30X30cm GYOTOKU ml 15,10;
RODAPÉ CERÂMICO SOFT MARBLE BE 40X40cm ml 2.572,10; RODAPÉ CERÂMICO WHITE BASIC MATE 30X30cm CECRISA
ml 127,30; RODAPÉ DE PORCELANATO CREMA MARFIL POLIDO 45X45cm ml 1.953,17. E – Soleiras SOLEIRA DE GRANITO
PORTAS, L=13cm ml 520,00; SOLEIRA DE GRANITO PORTAS, L=18cm ml 692,00; CERÂMICA NO RESPALDO DE VIGAS
VARANDAS COM 0,20cm ml 260,20. 08.0 – Lazer: A – Lazer Diversos PISCINA EM FIBRA DE VIDRO DIAM. 2,7M unid 1,00;
CHURRASQUEIRA unid 4,00. 09.0 – Serviços Diversos: A – Diversos MURO um 1,00; CALÇAMENTO EXTERNO COM BLOCOS
SEXTAVADO E=6m m² 825,23; GARAGEM COBERTA COM PISO EM CONCRETO ARMADO um 1,00; PISO DO PASSEIO
PÚBLICO EM BLOCO SEXTAVADO E=4cm 321,65; ESTRUTURA DE APOIO PARA ÁREA DE LAZER unid 1,00; ESCADA
CARACOL EM MADEIRA unid 4,00; PISCINA ADULTO INFANTIL unid 1,00; EXECUÇÃO MEIO FIO ml 1.000; EXECUÇÃO
SARGETAS ml 1.000; CONTRA PISO EM CONCRETO ARMADO m² 260,00; EXECUÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL m³ 43,65;
EXECUÇÃO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL m³ 31,20.

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Situação:

Motivo: BAIXA (MINERVA)

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CONDOMíNIO VIA PARQUE CPF/CNPJ: 34.696.955/0001-47

 ESTRADA DA FLORESTA PRóXIMO AO SHOPING VIA VERDE Nº: 

Complemento: Bairro: FLORESTA

Cidade: RIO BRANCO UF: AC CEP: 69900000

Telefone: Email: albuquerqueac@contilnet.com.br

Coordenadas Geográficas:  Latitude:    Longitude: 

Data de Início: 13/01/1011 Previsão de término: 26/06/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO Quantidade Unidade

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0106 - EDIFICACOES EM ALVENARIA P/
FINS RESIDENCIAIS

1,00 Un.

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0106 - EDIFICACOES EM ALVENARIA P/
FINS RESIDENCIAIS

1,00 Un.

5. Observações

Serviços Executados no CONDOMÍNIO VIA PARQUE: A – Alvenarias ALV. DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE ½ VEZ NO PAV. TERREO m² 845,15;
ACUNHAMENTO COM CUNHAS DE CONCRETO NO PAV. TERREO m 187,81; VERGAS DE CONCRETO DO PAVIMENTO TERREO m³ 0,32;
CONTRA-VERGA DAS JANELAS m³ 0,13; ALV. DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE ½ VEZ NO 1º PAVIMENTO m² 1.141,38; DE TIJOLOS DE 8 FUROS
DE 1 VEZ NO 1º PAVIMENTO m² 49,84; ACUNHAMENTO COM CUNHAS DE CONCRETO NO 1º PAVIMENTO m 440,54; VERGAS DE CONCRETO
DO 1º PAVIMENTO m³ 1,23; CONTRA VERGA DAS JANELAS m³ 0,50; ALV. DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE ½ VEZ NO 2º PAVIMENTO m² 1.144,38;
ALV. DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE 1 VEZ NO 2º PAVIMENTO m² 49,84; ACUNHAMENTO COM CUNHAS DE CONCRETO NO 2º PAVIMENTO m
440,54; VERGAS DE CONCRETO DO 2º PAVIMENTO m³ 1,23; CONTRA-VERGA DAS JANELAS m³ 0,50; ALV. DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE ½
VEZ NO 3º PAVIMENTO m² 1.141,38; ALV. DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE 1 VEZ NO 3º PAVIMENTO m² 49,84; ACUNHAMENTO COM CUNHAS DE
CONCRETO NO 3º PAVIMENTO m 440,54; VERGAS DE CONCRETO DO 3º PAVIMENTO m³ 1,23; CONTRA-VERGA DAS JANELAS m³ 0,50; ALV.
DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE ½ VEZ NO 4º PAVIMENTO m² 1.141,38; ALV. DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE 1 VEZ NO 4º PAVIMENTO m² 49,84;
ACUNHAMENTO COM CUNHAS DE CONCRETO NO 4º PAVIMENTO m 440,54; VERGAS DE CONCRETO DO 4º PAVIMENTO m³ 1,23;
CONTRA-VERGA DAS JANELAS m³ 0,50; ALV. DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE ½ VEZ NO 5º PAVIMENTO m² 1.141,38; ALV. DE TIJOLOS DE 8
FUROS DE 1 VEZ NO 5º PAVIMENTO m² 49,84; ACUNHAMENTO COM CUNHAS DE CONCRETO NO 5º PAVIMENTO m 440,54; VERGAS DE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.creaac.org.br/publico/, com a chave: a9451Y
Impresso em: 06/07/2016 às 17:17:29 por: adapt, ip: 189.125.64.249
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

CREA-AC ART ART
Nº 06100000077990002401

SUBSTITUIÇÃO à
06100000077990002301

INDIVIDUAL

CONCRETO DO 5º PAVIMENTO m³ 1,23; CONTRA-VERGA DAS JANELAS m³ 0,50; ALV. DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE ½ VEZ NO 6º PAVIMENTO
m² 1.141,38; ALV. DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE 1 VEZ NO 6º PAVIMENTO m² 49,84; ACUNHAMENTO COM CUNHAS DE CONCRETO NO 6º
PAVIMENTO m 440,54; VERGAS DE CONCRETO DO 6º PAVIMENTO m³ 1,23; CONTRA-VERGA DAS JANELAS m³ 0,50; ALV. DE TIJOLOS DE 8
FUROS DE ½ VEZ NO 7º PAVIMENTO m² 1.141,38; ALV. DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE 1 VEZ NO 7º PAVIMENTO m² 49,84; ACUNHAMENTO
COM CUNHAS DE CONCRETO NO 7º PAVIMENTO m 440,54; VERGAS DE CONCRETO DO 7º PAVIMENTO m³ 1,23; CONTRA-VERGA DAS
JANELAS m³ 0,50; ALV. DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE ½ VEZ NO 8º PAVIMENTO m² 1.141,38; ALV. DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE 1 VEZ NO 8º
PAVIMENTO m² 49,84; ACUNHAMENTO COM CUNHAS DE CONCRETO NO 8º PAVIMENTO m 440,54; VERGAS DE CONCRETO DO 8º
PAVIMENTO m³ 1,23; CONTRA-VERGA DAS JANELAS m³ 0,50; ALV. DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE ½ VEZ NO 9º PAVIMENTO m² 1.141,38; ALV.
DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE 1 VEZ NO 9º PAVIMENTO m² 49,84; ACUNHAMENTO COM CUNHAS DE CONCRETO NO 9º PAVIMENTO m
440,54; VERGAS DE CONCRETO DO 9º PAVIMENTO m³ 1,23; CONTRA-VERGA DAS JANELAS m³ 0,50; ALV. DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE ½
VEZ NO 10º PAVIMENTO m² 1.170,54; ALV. DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE 1 VEZ NO 10º PAVIMENTO m² 46,56; ACUNHAMENTO COM CUNHAS
DE CONCRETO NO 10º PAVIMENTO m 440,54; VERGAS DE CONCRETO DO 10º PAVIMENTO m³ 1,12; CONTRA-VERGA DAS JANELAS m³ 0,47;
ALV. DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE ½ VEZ NO 11º PAVIMENTO m² 505,71; ALV. DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE 1 VEZ NO 11º PAVIMENTO m²
89,96; ACUNHAMENTO COM CUNHAS DE CONCRETO NO 11º PAVIMENTO m 192,82; VERGAS DE CONCRETO DO 11º PAVIMENTO m³ 0,27;
CONTRA-VERGA DAS JANELAS m³ 0,16; ALV. TIJOLOS DE 8 FUROS DE ½ VEZ NO PLATIBANDA/PROJETO CAIXA D’ÁGUA m² 118,65;
PILARETES PLATIBANDA/LAJE CHAMINÉ m³ 1,73; CINTA DE RESPALDO PLATIBANDA m² 3,96; TIJOLO DE VIDRO TIPO CAPELA m² 4,16;
PAREDES COM TIJOLO DE VIDRO m² 46,56. B – Esquadrias de Alumínio PORTA E JANELAS DE ALUMÍNIO DO PAVIMENTO TERREO m² 29,32;
PORTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO DO PAVIMENTO SUPERIORES m² 834,38; VIDRO LISO DE 6mm m² 642,80; VIDRO LISO DE 4mm m² 220,82;
VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10mm COM FERRAGENS PARA PORTA COM 2,00m m² 28,00. C – Esquadrias de Madeira PORTAS DE 0,90X2,10
mts (completa) PRINCIPAL un 40,00; PORTAS DE 0,80X2,10 mts (completa) un 286,00; PORTAS DE 0,60X2,10 mts (completa) un 261,00. D –
Esquadrias Especiais PORTA CORTA FOGO UMA FOLHA DE 0,90X2,10m un 24,00; PORTA PARA SAUNA un 1,00. E – Diversos CORRIMÃO
TUBULAR – TUBO GALVANIZADO DE ½” m 130,00; PEITORIS DAS VARANDAS EM PERFIL DE ALUMÍNIO m² 310,00; VIDRO TEMPERADO 8mm
m² 310,00; VENEZIANA METÁLICA m² 20,00; GRANITO CAIXILHO ELEVADOR m² 33,39. 05.0 – Coberturas e Proteções: A – Cobertura/Estruturas
ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA m² 274,82; COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO 6mm m² 274,82; CALHA EM
CONCRETO ARMADO m 31,70; RUFO EM CONCRETO ARMADO m 119,50. B – Proteções IMPERMEABILIZAÇÃO DE CAIXA D’ÁGUA E
CISTERNA m² 168,75; IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS E RUFOS m² 70,72; IMPERMEABILIZAÇÃO DE BANHEIROS E COZINHAS m² 1.068,40;
IMPERMEABILIZAÇÃO DE VARANDAS m² 448,56; IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES PLANAS, TERRAÇO, SOB O DECK DA SAUNA, WC E
COBERTURA SUPERIOR m² 331,78; IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE DO TÉRREO m² 32,01. 06.0 – Revestimentos, Elementos decorativos e Pinturas:
A – Revestimentos Internos CHAPISCO m² 20.799,14; EMBOÇO m² 4.843,55; REBÔCO INTERNO m² 15.955,59; AZULEJO QUARTER BRANCO
MATE 20X20cm CECRISA m² 53,76; AZULEJO QUARTER BRANCO 20X20cm CECRISA m² 33,23; AZULEJO SOFT MARBLER WH 25X40cm
PORTINARI m² 772,80; AZULEJO WHITE PLAIN LUX 25X40cm CECRISA m² 3.216,40; AZULEJO BRANCO LUX 20X20cm ICISA m 668,92;
AZULEJO QUARTER AREIA MATE 20X20cm CECRISA m² 109,44; FILETE CERÂMICO 5X5 JATOBÁ m² 516,00; REJUNTAMENTO DE AZULEJOS
m² 4.843,55; BANCADA DE GRANITO m² 200,38. B – Revestimentos Externos CHAPISCO m² 5.312,00; EMBÔÇO m² 690,00; REBÔCO PAULISTA
m² 5.312,00; PAULISTA CERÂMICA 5,0X5,0cm EM PLACAS m² 690,00; REJUNTAMENTO DE PASTILHAS m² 690,00. C – Forros FORRO DE
GESSO m² 5.409,64; CIMALHA DE GESSO m 7.050,00; FORRE DE MADEIRA VARANDAS m² 454,44; CIMALHA DE MADEIRA m 632,40;
CHAPISCO m² 117,38; REBOCO PAULISTA m² 117,38. D – Pintura MASSA PVA EM PAREDE INTERNA m² 15.092,19; TINTA PVA EM PAREDES
SOBRE MASSA m² 15.092,19; MASSA PVA EM FORRO DE GESSO/LAJE m² 5.587,02; TINTA PVA EM FORRO DE GESSO/LAJE m² 5.587,02;
TEXTURA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS m² 6.155,55; SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES m² 6.155,55; PINTURA ACRÍLICA EM PAREDES
EXTERNAS m² 6.155,55; ESMALTE SISTÉTICO EM ESQUADRIAS DE FERRO m² 192,29; ESMALTE SISTÉTICO EM TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO
E CORRIMÃO m² 35,00; SELADOR EM LAMBRIL E PORTAS m² 2.574,26; TINTA PVA EM MURO m² 342,70; PINTURA ACRÍLICA PISOS,
ESCADAS ANTI-CÂMARA m² 201,90. 07.0 – Pavimentações: A – Piso de Concreto CONTRA-PISO EM CONCRETO ARMADO E=8cm
DESEMPENADO m² 260,67; CONTRA-PISO EM CONCRETO ARMADO E=6cm m² 354,03. B – Piso Cerâmico REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA
PISO CERÂMICO m² 4.175,73; ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m² 1.880,75; PISO CERÂMICO
CAMPESTRE BW 40X40cm CECRISA m² 904,71; PISO CERÂMICO SOFT MARBLE BE 40X40cm PORTINARI m² 2.071,75; PISO CERÂMICO
WHITE BASIC MATE 30X30cm GYOTOKU m² 16,32; PISO CERÂMICO WHITE BASIC MATE 30X30cm CECRISA m² 1.046,17; PISO CERÂMICO
BEGE MATE 30X30cm CECRISA m² 16,80; PORCELANATO CREMA MARFIL POLIDO 45X45cm PORTINARI m² 1.527,88; PORCELANATO
PÉROLA POLIDO 45X45cm PORTINARI m² 205,50; REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA JUNTAS 6mm m² 5.789,13. C – Outros
Pisos CIMENTADO DE ESCADA, ANTI-CAMARA,CASA DE MÁQUINA m² 201,90; DECK DE MADEIRA m² 96,80. D – Rodapés RODAPÉ
CERÂMICO CAMPESTRE BW 40X40cm ml 869,29; RODAPÉ CERÂMICO WHITE BASIC MATE 30X30cm GYOTOKU ml 15,10; RODAPÉ
CERÂMICO SOFT MARBLE BE 40X40cm ml 2.572,10; RODAPÉ CERÂMICO WHITE BASIC MATE 30X30cm CECRISA ml 127,30; RODAPÉ DE
PORCELANATO CREMA MARFIL POLIDO 45X45cm ml 1.953,17. E – Soleiras SOLEIRA DE GRANITO PORTAS, L=13cm ml 520,00; SOLEIRA DE
GRANITO PORTAS, L=18cm ml 692,00; CERÂMICA NO RESPALDO DE VIGAS VARANDAS COM 0,20cm ml 260,20. 08.0 – Lazer: A – Lazer
Diversos PISCINA EM FIBRA DE VIDRO DIAM. 2,7M unid 1,00; CHURRASQUEIRA unid 4,00. 09.0 – Serviços Diversos: A – Diversos MURO um
1,00; CALÇAMENTO EXTERNO COM BLOCOS SEXTAVADO E=6m m² 825,23; GARAGEM COBERTA COM PISO EM CONCRETO ARMADO um
1,00; PISO DO PASSEIO PÚBLICO EM BLOCO SEXTAVADO E=4cm 321,65; ESTRUTURA DE APOIO PARA ÁREA DE LAZER unid 1,00; ESCADA
CARACOL EM MADEIRA unid 4,00; PISCINA ADULTO INFANTIL unid 1,00; EXECUÇÃO MEIO FIO ml 1.000; EXECUÇÃO SARGETAS ml 1.000;
CONTRA PISO EM CONCRETO ARMADO m² 260,00; EXECUÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL m³ 43,65; EXECUÇÃO DE CONCRETO NÃO
ESTRUTURAL m³ 31,20.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

ASSOC. ENG. ARQ. E AGRONOMIA DO ACRE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.creaac.org.br/publico/, com a chave: a9451Y
Impresso em: 06/07/2016 às 17:17:29 por: adapt, ip: 189.125.64.249
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

CREA-AC ART ART
Nº 06100000077990002401

SUBSTITUIÇÃO à
06100000077990002301

INDIVIDUAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

JOSE RONALDO MELO DE OLIVEIRA - CPF: 209.111.903-25

ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 34.696.955/0001-47

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 63,64 Pago em: 26/06/2014 Nosso Número: 8207123241

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.creaac.org.br/publico/, com a chave: a9451Y
Impresso em: 06/07/2016 às 17:17:29 por: adapt, ip: 189.125.64.249
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Atesto e declaro para os devidos fins que José Ronaldo Melo de Oliveira, Eng.o

Civil, CREA n.o 7799/D - CE, através da empresa Executiva Empreiteira Ltda, empresa privada

sediada a Rua 06 de Agosto, 06 de Agosto, n.? 1037, CEP: 69.905-684, Inscrita no C.N.P.J nO

01.878.439/0001-84, executou para esta empresa (oi] serviços descritos abaixo:

Especificações Gerais

,/ Objeto: Construção do condomínio Residencial Via Parque;
../ Contratante: Albuquerque Engenharia Ltda;
../ Contratado: Executiva Empreiteira Ltda;
../ Endereço: Estrada da Floresta, s/n.o próximo ao shoping Via Verde.

Serviços Executados

04.0 PAREDES E PAINÉIS I
~' IA. ALVENARIAS

I
I

ALV. DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE 1/2 VEZ: NO PAV. TERREO m2 --ªi.~,15------l--
I

ACUNHAMENTO COM CUNHAS DE CONCRETO NO PAV. TERREO m 187,81 --J.-
VERGAS DE CONCRETO DO PAVIMENTO TERREO m3 0,32

CONTRA-VERGA DAS JANELAS m3 0,13
;,

ALV. DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE 1/2 VEZ NO 1° PAVIMENT. m2 1.141,38

ALV. DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE 1VEZ HO 1° PAVIMENT. m2 49,84

ACUNHAMENTO COM CUNHAS DE CONCRETO NO 1° PAVIMENTO m 440,54

VERGAS DE CONCRETO DO 1° PAVIMENTO m3

12~
CONTRA-VERGA DAS JANELAS m3 ~~o -
ALV. DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE 1/2 VEZ NO 2° PAVIMENT. m2 1.144,38.
ALV. DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE 1VEZ Im 2° PAVIMENT. m2 I /1-.,

i 'J

< 'I r. 11" 'i' ,f

<! ,w•.l!.Q; \ j i, r 1-Cl v' ( \, \)
Shirlen de Suuza Miranda

Dep. de Registro e Cadastrol CREA-AC
Gerente

C? IlH I 'I <.,.

. .. F. ,IF> A tc~;taJ().encontl",H>e' regIstrado ~K'
MATRIZ ~ Rua Minas GeraIs, 1.186. Balf1-01'J!~eV<lrgaS.CEPG9'3ot:~àlrRiÔ~ri3r"J.COÂCfa , rt' '. t nte e
C.G.C 34.696 955/0001 -47Suf,ama 51.0241.20-4,p A B X: (cGRBAJ.zAAsQ42(;; e pi! c In c.gra _ . (' _J
E-mail:~lbuguerqueac@conlílnet.com.br - FAX- (Ox;(68) ~22~Ila~a (:AT 1,\° __.1~'..L1~_:~1~!.,.)

PREFEITURAMUNICIPALDERIO~RANCO Sendo os d""bs nele constantés de mtclra
DEPARTAMENTODE L1CITAÇAO Responsabilictad,; do t~milentc fi.

~M~IGII~AL ccrtitic.açào do CRE./\/AC \\11"\;\:';-5':. ,11>:
--------. :ufOrmi.lyÕf;,~ dt;~.:'f1t~l! n::;~ 1),.Pf"!i
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CORRIMÃO TUBULAR - TUBO GALVANIZADO DE 1/2"

PEITORIS DAS VARANDAS EM PERFIL DE ALUM[NIO

1,73

m2
3,96

m2
4,16

m2
46,56

m2 29,32

m2 834,38

m2 642,80

m2 220,82

m2 28,00

un 140,00

""~28600 ;
un 261,00

I
;

I
24,00

,
un i

I

un 11,00 J
I

m 130,00

m2
310,00

VENEZIANA METÁLICA

VIDRO TEMPERADO 8mm

GRANITO CAIXILHO ELEVADOR
COBERTURAS E PROTEÇÕES

A- COBERTURA/ESTRUTURAS
05,0

310,00

m2 I I
I 20,00 l

m'J-33,~9 I

ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA I m' ~,82 I
COBERTURA COM TELHA DE FlBROCIMENTO 6 mm 1:::::1>74,8<-\ 1

c ,I, , ' , .. ' . t::3lC Atestado encontl<i-se n.:gJi:i[liit~,-',n,:
Ô \'l.L'I..\."',\ .. LlUi..l\ ~d CC\ CI'S"íAC e é parte inte"rantc (
Shirlen de Souza IVliranuG MATR.IZ - Rua Mina' Ge,ais, 1.186. Bairro Iv.le Võ'gas - eEP 69906-0oolJiÍJ-~;'1'IWel da C <\T 1\'" ,i ') I- (l t.: ')
Dep. Je RegIstro eCadastroJ CREA~A( C.G.C. 34.698 955/0001 -47 Suframa 5'.0:..'41.2U-4 - P A B X: (Ox x 6 ~~~"u'24'2 ;.... t ..: __ ,_•...• ' _" -,

Gerente E-rnatl:~uergl1eac@çonti:net.com.br - FA X: IOxx63) 3224 - g2ta;~,j1j)fi)~,';.)rl)S nele CODstant.es de urtciP\

U) i (LI I )<1 Responsabil\dacle do ,~mitente A.

");RAMUNICIPAlDE RIOBRANC, certificaçâo do CREA/I\C Íll11ltJ-SI~ 8,

UePARTAMENTODELICITAÇÃO !UfOrm3ç.õ1;S dt;'~rit<,~ na:; AFT",

~~~JAL_

Funai
Realce

Funai
Realce

Funai
Realce

Funai
Realce

Funai
Realce

Funai
Realce

Funai
Realce

Funai
Realce
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t,sre Atestado encontra-se reglstP,10 in '
CRPAJ " . m.• / L

MATRIZ. Rua Minas G",rais, 1.186.BairrOlveleVarga$-GEP699QS-OooRiô"bti'nco_~ e e palie I,utegra.tlte.l e
C.G.C.34.696.955/0001.47Suf,ama 51.0~41.20.4 .PABX: (o"6~d da CAT]\i" ,./ r. 7C .,/.)
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"o'."-J~ ,i{: " C005tll.l)":5 de mtelrrJ
PREf"E!T\JRI;i,\UN:CI;i\LDE RIO BRANCO Responsa bl llda(k do em i ten te A

DU',l.RTMlib~10DEL1ClTAÇÃO certlhcaçà~) 00 CltEA/ AC illllltil-se 8~,
cü~L !tJformaçoe:, d(:'.h:.rjta,~ nas ART's

I
CALHA EM CONCRETO ARMADO m 31,70

RUFO EM CONCRETO ARMADO m 119,50
B- PROTEÇÕES

! IMPERMEABILlZACÃO DE CAIXA D"ÁGUA E CISTERNA m2 168,75

IIMPERMEABILlZACÃO DE CALHAS E RUFOS m2 70,72

IMPERMEABILIZAÇÃO DE BANHEIROS E COZINHAS m2 1.068,40

IMPERMFABILlZACÃO DE VARANDAS m2 448,56
IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES PLANAS, TERRAÇO, SOB O DECK +331,78DA SAUNA, WC E COBERTURA SUPERIOR m2

IMPERMEABiLIZAÇÃO LAJE DO TÉRREO m2 32,01
06.0 REVESTIMENTOS, ELEM. DECORATIVOR E PINTURA I

IA- REVESTIMENTOS INTERNOS I
I.,
I

CHAPISCO m2 20.799,14 i

EMBÕÇO m2 4.843,55 I
,

i 15.955,~REBÕCO INTERNO rn2

AZULEJO QUARTER BRANCO MATE 20 X 20 CM CECRISA m2
53,IL

,'\ZULEJO QUARTER BRANCO 20 X 20 Cf", CECRISA m2 33,23-+-
I m' I

AZULEJO SOFT MARBLER WH 25 X 40 Ctlil - PORTINARI I 772,80

AZULEJO WHITE PLAIN LUX 25 X 40 CM - CECRISA m2 inlOAO I
AZULEJO BRANCO LUX 20 X 20 CM - ICISA m 1668,92..

.AZULEJO QUARTER AREIA MATE 20 X 2C CM - CECRISA m2 109,44

FILETE CERÂMICO 5 X 5 - JATOBÂ m2 516,00

REJUNTAMENTO DE AZULEJOS m2 4.843,55

BANCADA DE GRANITO m2 200,38
B- REVESTiMENTOS EXTERNOS

CHAPISCO I m2 J.312,OO I

EMBÔÇO
. ~ 1090.00 !

L REBÔCO PAULISTA m2 ! I'. _.L- ____

<; I,\ ., li. .'
U I ."V t. ,.i. 1'\ le\ ,( l' "'l' ((i

. ' .. I "'c "\
Shlrlen de Souza IVI" QIIU.

Dep. de RegIStro e Cadastro I CREA'A,
Gerente

"-\.~i U -, I ,Iq

mailto:E.mail:albuqueraueac@cor:Jillm:t.combr.FA;::Oxx66;327:4
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5.312,00

PASTILHA CERÂMICA 5,0 X 5,0 CM EM PLACAS m2 690,00

REJUNTAMENTO DE PASTILHAS m2 690,00
c- FORROS

FORRO DE GESSO m2 5.409,64

CIMALHA DE GESSO m 7.050,00

FORRO DE MADEIRA VARANDAS m2 454,44

CIMALHA DE MADEIRA m 632,40

CHAPISCO m2 177,38

REBOCO PAULISTA m2 177,38--
O- PINTURA

MASSA PVA EM PAREDE INTERNA m2 15.092,19

TINTA PVA EM PAREDES SOBRE MASSA m2 15.092,19

MASSA PVA EM FORRO DE GESSO I LAJE m2 5.587,02

TINTA PVA EM FORRO DE GESSO I LAJE m2 5.587,02

TEXTURA ACRILlCA - EM PAREDES EXTERNAS m2 6.155,55

SELADO R ACRILlCO EM PAREDES m2 6.155,55

PINTURA ACR[L1CA - EM PAREDES EXTERNAS m2 6.'155,55

ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIA DE FERRO m2 192,29

ESMALTE SINTÉTICO EM TUBULACÂO D':::INCÉNDIO E CORRIMÂO m2 35,00

SELADOR EM LAMBRIL E PORTAS rn2 2.574,26

TINTA PVA EM MURO m2 342,70

PINTURA ACRfLlCA PISOS, ESCADAS ANTI-CÂMARA m2 201,90
07.0 PAVIMENTAÇÕES

A- PISOS DE CONCRETO

CONTRA-PISO EM CONCRETO ARMADO E=8 CM DESEMPENADO m2
260,67

CONTRA-PISO EM CONCRETO SIMPLES E=6 CM m2
354,0~

.' I ' I ' . A d \)j I,.\J 1'\.,vl\\.I'\ Al L'lL\'),l O. l.'l e,sU; . testa o e~ClllJtJa-Se.reglstnli o n~'
Shirlen de Souza IVlwaliUd MATRIZ. Rua M;nas Gera;s. 1186Ba,rrol';teVargaS-CEP699D6I'~6\Ç;.é e e. parte ll1~e~rant,e ..l
Dep. d. Re9,slroe Cadastral CREA.AC C.G.C 34.696.95510001 -47 Suframa 51.0; 41.20-4 - P A BX, (O, 11lilep«rá\ilcl;> da CAT r~U 'I S ./.O t'j /)

Gerente E-mail: albuguergueac@contllnet.com.br ~ F /J, X: (Ox x6 8) 3224 ~~q.,1..!..Compr~l• , --_. ['__. __ ,_
" :J /. (\', /'1 'I PREFEIT' 'D~'," ,~.:,r:VI': 'Y r,'. " J'''CO :>çmru o~ LWI!~S nlC.,~ coost,l.ntes ( e mtelrn
) l.... D"'~~T':;';~""(;~':[-'L'~'I';Al'ÇÃ~'Dv1" Respomabilidildé: do emit[~.nte A

'L, ~K'(\"L' I. I. IV I, 'fi . I rn ~"/' ~ I

~

,r',' ~' ,,_o ORIGINAL cerll caça~~ (ll ~_'~L,I; ;,C dl11Itu-se ~io
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B- PISO CERÂMICO

REGULARIZAÇÂO DE BASE PARA PISO CERÂMICO m2 4.175,73
ARGAMASSA DE REGULARIZN;ÂO COM ADITIVO m2IMPERMEABILZANTE 1.880,75

PISO CERÂMICO CAMPESTRE BW 40 X 40 CM - CECRISA m2
904,71

PISO CERÂMICO SOFT MARBLE BE 40 X 40 CM - PORTINARI m2 2.071,75 __

PISO CERÂMICO WHITE BASIC MATE 30 X 30 CM - GYOTOKU m2
16,32

PISO CERÂMICO WHITE BASIC MATE 30 X 30 CM - CECRISA m2
1.046,17

PISO CERÂMICO BEGE MATE 30 X 30 CM - CECRISA m2
16,80

PORCELANATO CREMA MARFIL POLIDO 45 X 45 CM - PORTINARI m2
1.527,88

PORCELANATO PÉROLA POLIDO 45 X 45 CM - PORTINARI m2 205,50

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA JUNTAS 6 MM m2 5.789,13
c- OUTROS PISOS

CIMENTADO DE ESCADA, ANTI-CAMARA, CASA DE MÂQUINA m2 201,90

DECK DE MADEIRA m2 96,80
D- RODAPÉS

RODAPÉ CERÂMICO CAMPESTRE BW 40 X 40 CM ml 869,29

RODAPÉ CERÂMICO WHITE BASIC MATE 30 X 30 CM - GYOTOKU ml 15,10

. RODAPÉ CERÂMICO SOFT MARBLE BE 40 X 40 CM ml 2.572,10
.

RODAPÉ CERÂMICO WHITE BASIC MATE 30 X 30 CM - CECRISA ml 127,30

RODAPÉ DE PORCELANATO CREMA MARFIL POLIDO 45 X 45 CM ml 1.953,17
E- SOLEIRAS

SOLEIRA DE GRANITO PORTAS, L=13 CM ml 520,00

SOLEIRA DE GRANITO PORTAS, L=18 C~I ml 692,00

CERÂMICA NO RESPALDO DE VIGAS VA,,:ANDAS COM 0,20 CM ml 260,20

PISCINA EM FIBRA DE VIDRO DIAM. 2,7 M unid 1,00

CHURRASQUEIRA unid 4,00 \( ,
\J (I!. .

b I c I \ Q i '\ l ('L'l ((\ , •..-> {li t:ste Atestado encllntJ a-9C remsuad~ :,:
Sh'lr\e~deSouzalVllrallda. rpPA/AI~ Q é parte l'ot';,Of"nt'el ,.CREA AC MATRIZ ~ Rua Minas Gerais, 1.186. Bairro lvete Vargas - CEP 69906-odtr'Ft1~aneb_1\~ \"'0 ~, ~) ,_ ~
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49,84

ACUNHAMENTO COM CUNHAS DE CONCRETO NO 2° PAVIMENTO m 440,54

VERGAS DE CONCRETO DO 2° PAVIMENTO m3 1,23

CONTRA-VERGA DAS JANELAS m3 0,50-

ALV. DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE 1/2 VEZ NO 3° PAVIMENT. m2 1.141,38

ALV. DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE 1VEZ NO 3° PAVIMENT. m2 49,84

ACUNHAMENTO COM CUNHAS DE CONCRETO NO 3° PAVIMENTO m 440,54

.VERGAS DE CONCRETO DO 3° PAVIMENTO m3 1,23

CONTRA-VERGA DAS JANELAS m3 0,50

ALV. DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE 1/2 VEZ NO 4° PAVIMENT. m2 1.141,38

ALV. DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE 1VEZ NO 4° PAVIMENT. m2 49,84

ACUNHAMENTO COM CUNHAS DE CONCRETO NO 4° PAVIMENTO m 440,54

VERGAS DE CONCRETO DO 4° PAVIMENTO m3 1,23

CONTRA-VERGA DAS JANELAS m3 0,50

ALV.DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE 1/2 VEZ NO 5° PAVIMENT. m2 1.141,38

ALV.DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE 1VEZ NO 5° PAVIMENT. m2 49,84

ACUNHAMENTO COM CUNHAS DE CONCRETO NO 5° PAVIMENTO m 440,54

VERGAS DE CONCRETO DO 5° PAVIMENTO m3 1,23

CONTRA-VERGA DAS JANELAS m3 0,50

ALV.DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE 1/2 VEZ NO 6° PAVIMENT. m2 1.141,38

ALV.DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE 1VEZ NO 6° PAVIMENT. m2 49,84

ACUNHAMENTO COM CUNHAS DE CONCRETO NO 6° PAVIMENTO m 440,54

VERGAS DE CONCRETO DO 6° PAVIMENTO m3 1,23

CONTRA-VERGA DAS JANELAS m3 0,50

ALV. DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE 1/2 VEZ NO 7° PAVIMENT. m2 1.141,38 I' .

ALV. DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE 1VEZ NO 7° PAVIMENT. .m2 l ) .)! ..
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49,84

ACUNHAMENTO COM CUNHAS DE CONCRETO NO 7° PAVIMENTO m 440,54

VERGAS DE CONCRETO DO 7° PAVIMENTO m3 1,23

CONTRA-VERGA DAS JANELAS m3 0,50

ALV. DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE 1/2 VEZ NO 8° PAVIMENT. m2 1.141,38

ALV. DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE 1VEZ NO 8° PAVIMENT. m2 49,84

ACUNHAMENTO COM CUNHAS DE CONCRETO NO 8° PAVIMENTO m 440,54

VERGAS DE CONCRETO DO 8° PAVIMEN'fO m3 1,23

CONTRA-VERGA DAS JANELAS m3 0,50

ALV. DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE 1/2 VEZ NO 9° PAVIMENT. m2 1.141,38

ALV. DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE 1VEZ~.JO 9° PAVIMENT. m2 49,84

ACUNHAMENTO COM CUNHAS DE CONCRETO NO 9° PAVIMENTO m 440,54

VERGAS DE CONCRETO DO 9° PAVIMENTO m3 1,23

CONTRA-VERGA DAS JANELAS m3 0,50

ALV. DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE 1/2 VEZ NO 10° PAVIMENT. m2 1.170,54

ALV. DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE 1VEZ I~O 10° PAVIMENT. m2 46,56

ACUNHAMENTO COM CUNHAS DE CONCRETO NO 10° PAVIMENTO m 440,54

VERGAS DE CONCRETO DO 10° PAVIME!'HO m3 1,12

CONTRA-VERGA DAS JANELAS m3 0,47

ALV. DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE 1/2 VEZ NO 11° PAVIMENT. m2 505,71
I

ALV. DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE 1VEZ I~O 11° PAVIMENT. mZ 89,96

ACUNHAMENTO COM CUNHAS DE CONCRETO NO 11° PAVIMENTO m 192,82

VERGAS DE CONCRETO DO 11° PAVIMENTO m3 0,27

CONTRA-VERGA DAS JANELAS m3 0,16
ALV. DE TIJOLOS DE 8 FUROS DE 1/2 VEZ NO PLATIBANDA /
PROJETO CAIXA D' ÁGUA m2 118,65 I

PILARETES PLATIBANDA / LAJE CHAMIN:: m3 j
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09.0 SERViÇOS DIVERSOS

MURO un 1,00

CAlCAMENTO EXTERNO COM BLOCOS SEXTAVADO E=6M m2 825,23

GARAGEM COBERTA Cf PISO EM CONCRETO ARMADO un 1,00

PISO DO PASSEIO PÚBLICO EM BlOC03EXTAVADO E=4 CM M2 321,65

ESTRUTURA DE APOIO PARA ÁREA DE l.AZER unid 1,00

ESCADA CARACOL EM MADEIRA unid 4,00

PISCINA ADULTO INFANTil unid 1,00

EXECUCÃO DE MEIO FIO Ml 1.000

EXCUCÃO DE SARGETAS Ml 1.000

CONTRA PISO EM CONCRETO ARMADO M2 260,00

EXECUCÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL M3 43,65

EXECUCÃO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL M3 31,20

Prazo Contratual: 13/01/2012 a 15/03/2013.

Informamos também que o profissional Eng.o ,José Ronaldo Melo de Oliveira, CREA n.o 7799/0 _
CE, responsável técnico, obteve um desempenho a contento, executando todos os serviços de acordo
com os projetos e especificações.

Rio Branco/AC, 13 de Dezembro de 2013.
Atenciosamente,

Albuquerque Engenharia Ltdad,e<. . ./_ ,Ir+>,. 'I '-- J' /'l..- .,1.> t7 -J~
João Oliveira de Albuquéf"qúe/
Sócio Proprietário da Emprésa

CREA 532-D/AC

'Si \.\;cO(',\ .,I.CL'cq .,,<{;( <.::,
Shirlen de Souza """ ...~.
Dep. de ReglS~o. Cadastral CREA-A(

Gerente
Oj i (\7 I '1rI

Albuquerque Engenharia Ltda

(--.:J:---.", /'-) ,I •

Alex'Venicills Aquino da/Silva
Redponsável Técnico ela obra
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