



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Acre

Nº DO ... 18/002.140-1

180021401

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

12600012051

Código da Natureza Jurídica


2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

ON

JUCEAC - SEDE

SEDE - JUCEAC



18/002.140-1

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE

NOME: **EURO CONSTRUCOES EIRELI**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:


Nº FCN/REMP



AC2201800001116

Nº DE VIAS DO ATO CÓDIGO DO ATO CÓDIGO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

1	002	-	-	ALTERACAO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR



Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

RIO BRANCO
Local

Nome: **EURO CONSTRUÇÕES EIRELI**

Telefone de Contato: (68) 3226-1384

Assinatura: _____

5 Fevereiro 2018

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
A decisão

8, 2, 18

Data

Jose Edson
JOSÉ EDSON FIGUEIREDO DANTAS
Assessor Técnico da JUCEAC

NÃO

Data

Responsável

NÃO

Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

08/02/2018
Data

Angelim Alves
Derivado de Vogal - CRA/AC
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 1002500
EM 08/02/2018.

EURO CONSTRUCOES EIRELI

Protocolo: 18/002.140-1



OBSERVAÇÕES

EURO CONSTRUÇÕES EIRELI

"Contrato Social Consolidado"

1 - **MAIKON BARROS PEREIRA**, brasileiro, empresário, solteiro, natural de Rio Branco - AC, nascido em 22/06/1984, RG nº 0299.474 - SSP/AC - CPF nº 749.614.202-63, residente e domiciliado na Travessa Hosana Carneiro, 329 - Bairro João Eduardo II - Rio Branco - Acre - CEP 69911-538. Consolida o presente Contrato Social, com base nas cláusulas abaixo relacionadas:

1ª - A empresa gira sob o nome empresarial: EURO CONSTRUÇÕES EIRELI, empresa de direito privado, com sede e foro nesta cidade de Rio Branco - Estado do Acre, sito à Travessa Hosana Carneiro nº 329 - Bairro João Eduardo II - CEP 69911-538.

2ª - O Capital Social é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente do País, pelo titular, a saber:

MAIKON BARROS PEREIRA 100% R\$ 300.000,00

Parágrafo único - a responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

3ª - O objeto principal será: **Construção de edifícios;**

Parágrafo único - As atividades secundárias serão: Outras obras de engenharia não especificadas anteriormente, Atividades Paisagísticas, Atividades relacionadas a esgoto, exceto gestão de redes;

4ª - A empresa iniciou suas atividades em 30/05/2003 (trinta de maio do ano de dois mil e três) e seu prazo de duração é indeterminado.

5ª - A administração da empresa será exercida pelo titular, **MAIKON BARROS PEREIRA**, com os poderes e atribuições de representar ativa e passiva - judicial e extrajudicial, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações em favor de terceiros.

6ª - O Capital Social da empresa individual é indivisível perante a empresa e a terceiros, e não poderá estar representada por mais de um titular, e da mesma forma, não poderá ser cedido, transferido, alienado, inclusive em relação aos direitos sobre as mesmas, sem o expresse consentimento do empresário, o qual, em condições de igualdade e preço, terá sempre o direito de preferência e na proporção do capital que é possuidor.


7ª - O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas.

8ª - Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

9ª - No caso de falecimento do titular ou incapacidade superveniente comprovada, a empresa continuará como os herdeiros do falecido ou incapaz. Depois de concluído o inventário, no caso de falecimento, será feita alteração com a inclusão do herdeiro da empresa e, no caso de incapacidade, será indicado pela família um representante legal que ocupará a condição de titular.


Parágrafo Único - No caso de desinteresse por parte do herdeiro ou representante legal em continuar as atividades da empresa, os direitos serão apurados em balanço especial a que se refere o "caput" do presente, serão pagos em moeda corrente em 10 (dez) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira após 30 (trinta) dias do levantamento do balanço especial e as demais nas mesmas datas dos meses subsequentes.

10ª - (Os) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não est(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a



pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002) 04

11ª - Fica eleito o fórum da cidade de Rio Branco – Acre, para serem resolvidas as dúvidas que se originarem do presente instrumento de alteração de empresa individual de responsabilidade limitada, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.



Junta Comercial do Estado do Acre


Certifico registro sob o nº 1002500 em 08/02/2018 da Empresa EURO CONSTRUCOES EIRELI, Nire 12600012051 e protocolo 180021401 - 06/02/2018. Autenticação: F046D91C6988511221C98F555FA160A5AC5BB4E3. José Edson Figueiredo Dantas - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 18/002.140-1 e o código de segurança rDCB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/02/2018 por José Edson Figueiredo Dantas – Secretário-Geral.

Documento de Habilitação - EURO CONSTRUCOES EIRELI (0461496)

SEI 23107.015094/2020-81 / pg. 4 pág. 4/5

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01(uma) via, na presença de duas testemunhas.

Rio Branco, Ac, 02 de fevereiro de 2018.



MAIKON BARROS PEREIRA - TITULAR INGRESSANTE

JOSE MARIA PEREIRA - TITULAR RETIRANTE

Testemunhas:

1 - Maisa Pereira Gomes

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 1002500 EM 08/02/2018.

EURO CONSTRUCOES EIRELI

Nome:

Protocolo: 18/002.140-1

JOSE EDSON FIGUEIREDO DANTAS SECRETÁRIO GERAL

RG nº - 10416048

CPF nº 002.184.832-00

Luciana Maria da Silva Lima

Nome:

RG nº 0287900 SSP-AC

CPF nº 658.642.202-72


1º TABELIONATO DE NOTAS E 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE RIO BRANCO - ACRE
 Fabriceia Mendes dos Santos - Tabelião/Oficial de Registro Civil
 Av. Ceará, nº 9313, Sala 04, Bairro Dom Gaspar - CEP: 69.900-300 - Rio Branco - Acre - Fone: (68) 3224.9118
 Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de **MAIKON BARROS PEREIRA**
 Do que dou fé. Rio Branco - AC, 02 de Fevereiro de 2018. Custas e Emolumentos R\$ 3,30.
 Em test. da verdade
YTHALO GABRIEL LOPES DE OLIVEIRA COSTA-ESCREVENTE SUBSTITUTO
 Selo Digital nº AF721380-50 - Cod. Valid.: AACE-0D1E-4790-9E1B
 Consulte a autenticidade do selo em www.seloacre.com.br



3º TABELIONATO DE NOTAS E 3º REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE RIO BRANCO - AC
 Av. Ceará nº 3507, Bairro 7º Mac - Rio Branco - AC | CEP: 69.918-108 | (68) 2102-5225 | www.juceac.com.br
 Reconheço por semelhança a assinatura indicada **JOSE MARIA PEREIRA**

Dou fé. Rio Branco-AC, 02 de fevereiro de 2018. Total = 3,30
 Selo AF701794-40 Consulta 7801-41A2-18AB-356Z
 Consulte a autenticação em www.seloacre.com.br

Em Test. da Verdade.
Caio Ruan de Souza Costa
 Escrevente Autorizado



[Handwritten signature]

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO DE INSCRIÇÃO 05.687.069/0001-59 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/06/2003
NOME EMPRESARIAL EURO CONSTRUCOES EIRELI		
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) EURO CONSTRUCOES		PORTE ME
CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas		
CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO TV HOSANA CARNEIRO	NUMERO 329	COMPLEMENTO *****
CEP 69.911-538	BAIRRO/DISTRITO JOAO EDUARDO	MUNICIPIO RIO BRANCO
		UF AC
ENDEREÇO ELETRONICO		TELEFONE (68) 9971-4675
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/06/2003
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/11/2021** às **14:33:31** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

 CONSULTAR QSA

 VOLTAR

 IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EURO CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.687.069/0001-59
Certidão nº: 26250223/2021
Expedição: 25/08/2021, às 11:32:51
Validade: 20/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EURO CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.687.069/0001-59**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: EURO CONSTRUCOES EIRELI
CNPJ: 05.687.069/0001-59

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 21:43:35 do dia 30/11/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/05/2022.

Código de controle da certidão: **69AF.5D61.18A7.085E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Diretoria de Administração Tributária

Data Emissão: 07/12/2021

Hora Emissão: 21:20

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Número: 719209

Ressalvado o direito da Fazenda Pública de cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte abaixo qualificado, que vierem a ser apuradas, certifico que não consta até esta data, nesta Unidade Fazendária, nenhum crédito fiscal relativo a tributos estaduais.

(Artigo 171 a 177 do Decreto nº 462/87)

** Exce tuados os créditos inscritos em Dívida Ativa*

Nome/Razão Social:
EURO CONSTRUCOES EIRELI

Inscrição Estadual:
01.014.381/001-10

Identidade:

CNPJ:
05.687.069/0001-59

CPF:

Endereço:
TRAVESSA HOSANA CARNEIRO, Nº 329
BAIRRO: JOAO EDUARDO II, CEP: 69911538

Município:
RIO BRANCO

Data da Impressão:

Segunda-feira, 24 de Janeiro de 2022 , 17:39

Finalidade:
DESTINA-SE A TODOS OS FINS.

Outras Informações:

Data de Validade:

04/02/2022

Código de Autenticidade:

041ed4f0663cc388

Verificar autenticidade desta CND no seguinte endereço: www.sefaz.ac.gov.br

Emitido pelo Portal Sefaz Online

CERTIDÃO NEGATIVA QUANTO A DÍVIDA ATIVA

ESTADO DO ACRE
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA FISCAL

Dados do Contribuinte

CNPJ: **05.687.069/0001-59**

Razão Social: **EURO CONSTRUCOES EIRELI**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual inscrever e cobrar as dívidas que venham ser apuradas em nome(s) do(s) contribuinte(s) acima qualificado(s), certifico, para os fins de direito, que não consta(m) débito(s) em seu nome, **inscrito(s) em Dívida Ativa do Estado do Acre** junto à Procuradoria Fiscal (PGE/AC).

ASPECTOS JURÍDICOS DE VALIDADE

Esta certidão é fornecida sob as expensas da Procuradoria Fiscal/PGE e diz respeito a dívida ativa, compreendendo débitos relativos ao Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e de Comunicação - ICMS, custas processuais e pena de multa, **não substituindo a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Estaduais expedida sob a responsabilidade da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ.**

Seu prazo de validade é de 60 (sessenta dias), a teor do art.176, do Decreto Estadual n.462/87, **e enquanto durar a situação de adimplência do contribuinte, que deve ser conferida pelo endereço abaixo**, não prevalecendo sobre certidões expedidas posteriormente.

Data da Emissão: **sexta-feira, 21 de janeiro de 2022**

Data da Validade: **terça-feira, 22 de março de 2022**

AUTENTICAÇÃO nº: **13493C9-2540D528FD-778C5B1D**

Código QR



Emitida pela Internet

CONFERÊNCIA OBRIGATÓRIA: O agente recebedor deve conferir a autenticidade desta certidão através do leitor de Código Qr de sua preferência ou no sítio eletrônico: <http://www.pge.ac.gov.br>

Atenção: qualquer rasura invalidará este documento. Este documento só é válido mediante apuração de seu original, não sendo possível o uso de cópias, mesmo que autenticadas.

Av. Getúlio Vargas, nº 2852, Bairro Bosque, Rio Branco - ACRE. Cep.:

69.900-589

Fone: (68)3901-5150/5151/Fax: (68)3901-5147

E-mail: gabinete.pge@ac.gov.br

www.pge.ac.gov.br





PREFEITURA DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA N° 3509/2022

CNPJ: 05.687.069/0001-59

Nome: EURO CONSTRUCOES EIRELI

Endereço: HOSANA CARNEIRO, 329

Bairro: JOAO EDUARDO II

Cidade: RIO BRANCO UF: AC

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças (SEFIN) e a inscrições em Dívida Ativa junto a Divisão de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município (PROJURI).

Esta certidão se refere à situação da pessoa jurídica identificada como sujeito passivo no âmbito da Prefeitura Municipal de Rio Branco, amparada legalmente pela Lei Complementar 1.508/2003, Art. 303.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no Portal do Cidadão, no endereço <<http://portalcidadao.riobranco.ac.gov.br/autenticidade-de-documentos/>>.

Emitida em 24/01/2022 12:57:37 <horário do Acre>.

Válida até 25/03/2022.

Código de autenticidade da certidão: **8DB6.DA8B.D1E1.3756.FEA8.0190.0715.6CC8.**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Observação:

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.687.069/0001-59
Razão Social: EURO CONSTRUCOES EIRELI
Endereço: TV HOSANA CARNEIRO 329 / JOAO EDUARDO II / RIO BRANCO / AC /
69911-538

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/01/2022 a 03/02/2022

Certificação Número: 2022010501552542006061

Informação obtida em 21/01/2022 17:41:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Governo do Estado do Acre
Secretaria de Estado da Fazenda
Cadastro Estadual da Pessoa Jurídica
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Inscrição: 01.014.381/001-10	Razão Social: EURO CONSTRUCOES EIRELI	CNPJ: 05.687.069/0001-59	
Nome Fantasia: EURO CONSTRUCOES			
Atividade Econômica: 37.02-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 39.00-5/00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos 81.30-3/00 - Atividades paisagísticas 42.99-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 41.20-4/00 - Construção de edifícios			
Natureza Jurídica: EMP. INDIVIDUAL DE RESP. LTDA. (Nat. Empresaria)			
Logradouro: TRAVESSA HOSANA CARNEIRO	Número: 329	Complemento:	
CEP: 69.911-538	Bairro: JOAO EDUARDO II	Município: RIO BRANCO	UF: AC
Situação Cadastral: Ativo	Data da Situação Cadastral: 06/10/2021	Data de Cadastro: 18/06/2003	

Sábado, 6 de Novembro de 2021 , 13:18:18



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


ALVARÁ
LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO, SANITÁRIO

C.M.C. 1371975	Nome Empresarial EURO CONSTRUCOES EIRELI		
CNPJ / CPF 05.687.069/0001-59	Nome Fantasia EURO CONSTRUCOES		
Emitido em 28/09/2021	Porte Microempresa	Abertura 05/06/2003	Validade 28/09/2026

Código e Descrição da Atividade Econômica Principal	Grau de Risco	Âmbito	Licença
4120400 - Construção de edifícios	Risco II	Infraestrutura	Deferida

Horário de Funcionamento 384 - De Segunda-Feira das 07:30 às 17:30 até Sábado das 08:00 às 12:00		
Código e Descrição da Natureza Jurídica 2305 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIAL)		
Endereço RUA HOSANA CARNEIRO, 329, JOÃO EDUARDO	Bairro JOÃO EDUARDO II	CEP 69911536

Observação

Assinatura Digital BCB9.9C96.D7A5.2B8F.6173.5064.90FD.C2C6 Para validação, faça a leitura do QR Code ao lado, ou acesse o seguinte endereço: http://contribuinte.riobranco.ac.gov.br/autenticidade-de-documentos/ e informe a chave de autenticidade.	
---	---

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

Este documento expedido pelo poder público Municipal é vinculado às condições edilícias, nos termos do Decreto nº 1.683 de 11 de novembro de 2019.
--

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Serventia de Registro de Distribuição da Comarca de Rio Branco

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL

Em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos do Sistema de Automação da Justiça (SAJ) anteriores a data de 20/01/2022, CERTIFICAMOS que:

NADA CONSTA nas Comarcas informatizadas do Estado do Acre contra **Euro Construções Eireli**, ou vinculado ao **CNPJ 05.687.069/0001-59**.

Observações:

- a) A presente certidão abrange somente os feitos de Falência e Recuperação Judicial/Extrajudicial.
 - b) Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.
 - c) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (<http://www.tjac.jus.br/>), no item "Conferência de Certidão".
-

Rio Branco (AC), 21 de janeiro de 2022.



CERTIDÃO Nº: 001911069
1911069

FOLHA: 1/1

PEDIDO Nº: 



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda do Acre

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

12600012051

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Acre

Nome: EURO CONSTRUÇOES EIRELI

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



ACE2100018490

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

RIO BRANCO

Local

23 Maio 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1074428 em 24/05/2021 da Empresa EURO CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ 05687069000159 e protocolo 210066857 - 23/05/2021. Autenticação: 710F54CE18F908A3492E201A199CBCA30B5C. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 21/006.685-7 e o código de segurança dv2I Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2021 por Rochelle Lima Catão – Secretária-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/006.685-7	ACE2100018490	23/05/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
009.172.662-00	CLAUDINEIA PEREIRA DOS SANTOS	23/05/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br
Selo Ouro - Certificado Digital

749.614.202-63	MAIKON BARROS PEREIRA	23/05/2021
----------------	-----------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br
Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Acre



Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1074428 em 24/05/2021 da Empresa EURO CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ 05687069000159 e protocolo 210066857 - 23/05/2021. Autenticação: 710F54CE18F908A3492E201A199CBCA30B5C. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 21/006.685-7 e o código de segurança dv2I Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2021 por Rochelle Lima Catão – Secretária-Geral.

Documento de Habilitação - EURO CONSTRUÇÕES EIRELI (0461496)

SEI 23107.015094/2020-841 pg. 17 pág. 2/15

ROCHELLE LIMA CATÃO
SECRETÁRIA GERAL

TERMO DE ABERTURA

Balço Patrimonial

Número: 6 Folha: 1

Contém este livro 8 folhas numeradas do No. 1 ao 8 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa: EURO CONSTRUCOES EIRELI

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: TRAVESSA HOSANA CARNEIRO, 329

Complemento

Bairro: JOAO EDUARDO

Município: RIO BRANCO

Estado: AC

Inscrição no CNPJ: 05.687.069/0001-59

Inscrição Estadual.....: 0101438100110

Registro na junta.....: 12600012051 Data registro: 05/06/2003

Inscrição Municipal.....: 1371975

RIO BRANCO, 31/12/2020

MAIKON BARROS PEREIRA
PROPRIETARIO
CPF: 749.614.202-63
RG:0299474-SSP/AC

CLAUDINEIA PEREIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - AC sob o No. 002143/00
CPF: 009.172.662-00
RG:11164670-SSP/AC



Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1074428 em 24/05/2021 da Empresa EURO CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ 05687069000159 e protocolo 210066857 - 23/05/2021. Autenticação: 710F54CE18F908A3492E201A199CBCA30B5C. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 21/006.685-7 e o código de segurança dv2I Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2021 por Rochelle Lima Catão – Secretária-Geral.

Documento de Habilitação - EURO CONSTRUCOES EIRELI (0461496)

SEI 23107.015094/2020-841 pg. 18 pág. 3/15

ROCHELLE LIMA CATÃO
SECRETÁRIA GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL 2020

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
1	1	ATIVO	3.131.118,72D	2.850.564,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.857.040,62D	2.546.032,96D
3	1.1.01	DISPONIVEL	531.926,50D	138.000,22D
4	1.1.01.01	CAIXA GERAL	3.505,32D	1.505,32D
8	1.1.01.01.0001	CAIXA	3.505,32D	1.505,32D
11	1.1.01.02	BANCOS	237.954,37D	2.817,09D
899	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	237.954,37D	2.817,09D
14	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	290.466,81D	133.677,81D
20	1.1.01.03.002	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00
23	1.1.01.03.0020	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDC	290.466,81D	133.677,81D
54	1.1.02	CRÉDITOS	2.325.114,12D	2.408.032,74D
55	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	2.230.936,97D	2.293.640,59D
27	1.1.02.01.0001	CLIENTES A RECEBER	2.230.936,97D	2.293.640,59D
71	1.1.02.03	CRÉDITOS DE IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS	94.177,15D	114.392,15D
85	1.1.02.03.004	ENCARGOS A RECUPERAR	0,00	0,00
86	1.1.02.03.0040	INSS a Compensar	94.177,15D	114.392,15D
170	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	274.078,10D	304.531,22D
254	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	274.078,10D	304.531,22D
255	1.2.03.01	IMOBILIZADO	134.406,81D	149.340,90D
1197	1.2.03.01.0001	MAQUINAS E FERRAMENTAS	134.406,81D	149.340,90D
116	1.2.03.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	139.671,29D	155.190,32D
117	1.2.03.20.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	139.671,29D	155.190,32D
318	2	PASSIVO	3.131.118,72C	2.850.564,18C
319	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	626.442,86C	645.271,50C
1181	2.1.02	FORNECEDORES	131.337,25C	188.287,25C
321	2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	131.337,25C	188.287,25C
323	2.1.02.01.0001	FORNECEDOR	131.337,25C	188.287,25C
328	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	653,29C
338	2.1.03.05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	653,29C
340	2.1.03.05.0001	FGTS A RECOLHER	0,00	653,29C
349	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	495.105,61C	445.330,96C
350	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	495.105,61C	445.330,96C
352	2.1.04.01.0001	COFINS A PAGAR	129.557,38C	86.014,48C
356	2.1.04.01.0001	CSLL A PAGAR	128.412,45C	112.737,01C
355	2.1.04.01.0001	IRPJ A PAGAR	202.085,40C	184.668,24C
353	2.1.04.01.0001	ISS A PAGAR	0,00	36.880,14C
351	2.1.04.01.0001	PIS A PAGAR	35.050,38C	25.031,09C
1183	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	11.000,00C
1184	2.1.06.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	11.000,00C
904	2.1.06.01.0001	EMPRESTIMO DE SOCIO	0,00	11.000,00C
429	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2.504.675,86C	2.205.292,68C
430	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	300.000,00C
431	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	300.000,00C	300.000,00C
433	2.4.01.01.0001	MAIKON BARROS PEREIRA	300.000,00C	300.000,00C
441	2.4.02	RESERVAS	2.204.675,86C	1.905.292,68C
442	2.4.02.01	RESERVAS	2.204.675,86C	1.905.292,68C
443	2.4.02.01.001	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00



Empresa: EURO CONSTRUCOES EIRELI
C.N.P.J.: 05.687.069/0001-59
Insc. Junta Comercial: 12600012051 Data: 05/06/2003
Balço encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0003
Número livro: 0006

BALANÇO PATRIMONIAL 2020

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
448	2.4.02.01.0010	RESERVA DE LEGAL	2.204.675,86C	1.905.292,68C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, encerrado em 31 de Dezembro de 2020, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de: R\$ 3.131.118,72 (Três Milhões e Cento e Trinta e Um Mil e Cento e Dezoito Reais e Setenta e Dois Centavos) - Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

RIO BRANCO, 31 de Dezembro de 2020

MAIKON BARROS PEREIRA
PROPRIETARIO
CPF: 749.614.202-63
RG:0299474-SSP/AC

CLAUDINEIA PEREIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - AC sob o No. 002143/OO
CPF: 009.172.662-00
RG:11164670-SSP/AC



Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1074428 em 24/05/2021 da Empresa EURO CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ 05687069000159 e protocolo 210066857 - 23/05/2021. Autenticação: 710F54CE18F908A3492E201A199CBCA30B5C. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 21/006.685-7 e o código de segurança dv2I Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2021 por Rochelle Lima Catão – Secretária-Geral.

Documento de Habilitação - EURO CONSTRUCOES EIRELI (0461496)

SEI 23107.015094/2020-841 pg. 20

ROCHELLE LIMA CATÃO
SECRETÁRIA GERAL

pág. 5/15

Empresa: EURO CONSTRUCOES EIRELI
C.N.P.J.: 05.687.069/0001-59
Insc. Junta Comercial: 12600012051 Data: 05/06/2003
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0004
Número livro: 0006

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
VENDAS DE SERVIÇOS MERCADO INTERNO	1.451.430,22	1.451.430,22
Deducoes		
(-) COFINS S/RECEITAS BRUTAS	(43.542,90)	
(-) CSLL S/RECEITAS BRUTAS	(15.675,44)	
(-) IRPJ S/RECEITAS BRUTAS	(17.417,16)	
(-) ISS S/SERVIÇOS	(24.376,23)	
(-) PIS S/RECEITAS BRUTAS	(10.019,29)	(111.031,02)
Receita Líquida		1.340.399,20
Lucro Bruto		1.340.399,20
Despesas Administrativas		
MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO	(305.461,00)	
PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS	(85.654,90)	
TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS	(149.654,00)	
ALUGUÉIS E CONDÔMINIO	(13.500,00)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(30.453,12)	
ENERGIA ELETRICA	(5.950,00)	
TELEFONE E INTERNET	(4.012,00)	(594.685,02)
Despesas C/ Pessoal		
PRO- LABORE MAIKON BARROS PEREIRA	(67.000,00)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(259.784,00)	
FGTS - FUNDO DE GARANTIA	(15.900,00)	
INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	(72.965,00)	(415.649,00)
DESPESAS OPERACIONAIS		(9.562,00)
Despesas Tributarias		
ICMS - DIF. DE ALICOTA	(9.562,00)	(9.562,00)
Despesas Financeiras		
IMPOSTOS E TAXAS	(9.740,00)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(11.380,00)	(21.120,00)
Resultado operacional líquido		299.383,18
Resultado Antes do IR		299.383,18
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		299.383,18

RIO BRANCO, 31 de Dezembro de 2020

MAIKON BARROS PEREIRA
PROPRIETARIO
CPF: 749.614.202-63
RG:0299474-SSP/AC

CLAUDINEIA PEREIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - AC sob o No. 002143/OO
CPF: 009.172.662-00
RG:11164670-SSP/AC

Sistema licenciado para CLAUDINEIA PEREIRA DOS SANTOS



Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1074428 em 24/05/2021 da Empresa EURO CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ 05687069000159 e protocolo 210066857 - 23/05/2021. Autenticação: 710F54CE18F908A3492E201A199CBCA30B5C. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 21/006.685-7 e o código de segurança dv2I Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2021 por Rochelle Lima Catão – Secretária-Geral.

Documento de Habilitação - EURO CONSTRUCOES EIRELI (0461496)

SEI 23107.015094/2020-841 pg. 21/21

ROCHELLE LIMA CATÃO
SECRETÁRIA GERAL

pág. 6/15

Empresa: EURO CONSTRUÇÕES EIRELI

Inscrição: 05.687.069/0001-59

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Insc. Junta Comercial: 12600012051 Data: 05/06/2003

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.857.040,62 + 274.078,10 626.442,86 + 0,00	4,99
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante Passivo Circulante	2.857.040,62 626.442,86	4,56
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque Passivo Circulante	2.857.040,62 - 0,00 626.442,86	4,56
Índice de Solvência Geral	Ativo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.131.118,72 626.442,86 + 0,00	4,99
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Exigível Longo Prazo Passivo Total	626.442,86 + 0,00 3.131.118,72	0,20
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo Ativo	626.442,86 + 0,00 3.131.118,72	0,20

MAIKON BARROS PEREIRA
PROPRIETARIO
CPF: 749.614.202-63
RG:0299474-SSP/AC

CLAUDINEIA PEREIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - AC sob o No. 002143/O-0
CPF: 009.172.662-00
RG: 11164670 -SSP/AC



Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1074428 em 24/05/2021 da Empresa EURO CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 05687069000159 e protocolo 210066857 - 23/05/2021. Autenticação: 710F54CE18F908A3492E201A199CBCA30B5C. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 21/006.685-7 e o código de segurança dv2l Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2021 por Rochelle Lima Catão – Secretária-Geral.

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2020

1. Contexto operacional A Empresa **EURO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**, pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, de duração indeterminada, com sede e foro à Travessa **HOSANA CARNEIRO, nº 329**, Bairro **JOAO EDUARDO, CEP 69911-538**, em Rio Branco, AC, iniciou suas atividades em **05 de JUNHO de 2003** e tem por finalidade a atividades de: **Construção de edifícios.**

2. Apresentação das demonstrações contábeis as demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade em especial a Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL – Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis. N.º 1.121/2008. Principais práticas contábeis as principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações contábeis estão definidas a seguir:

a) Do registro Contábil As receitas e despesas foram reconhecidas, mensalmente, respeitando os Princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial o Princípio da Competência.

b) Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes os demais ativos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos. Os demais passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridos.

c) Imobilizado Os bens do imobilizado, móveis, utensílios e outros equipamentos, instalações, são demonstrados pelo custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear para baixar o custo de cada ativo a seus valores residuais que levam em consideração a vida útil econômica dos bens, utilizando-se os parâmetros definidos pela SRF – Secretaria da Receita Federal através da IN – Instrução Normativa nº 162/98 e 130/99, de acordo com a NCM – Nomenclatura Comum do Mercosul (posição de IPI);

d) Demonstração do Fluxo de Caixa A Demonstração do Fluxo de Caixa apresenta o fluxo oriundo ou aplicado nas atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos da empresa e o seu efeito líquido sobre os saldos de caixa, conciliando seus saldos no início e no final do período. O método utilizado foi o direto, que se caracteriza por apresentar os componentes dos fluxos por seus valores brutos, ao menos para os itens mais significativos dos recebimentos e dos pagamentos.

e) Distribuição de Lucros Foram levantados balancetes intermediários ao final de cada trimestre e o lucro apurado distribuído no trimestre seguinte proporcionalmente às quotas do Titular, observando-se sempre as disposições legais previstas no regulamento do Imposto de Renda.

MAIKON BARROS PEREIRA
PROPRIETARIO
CPF: 749.614.202-63
RG:0299474-SSP/AC

CLAUDINÉIA PEREIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - AC sob o No. 002143/O-0
CPF: 009.172.662-00
RG: 11164670 -SSP/AC



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: CLAUDINÉIA PEREIRA DOS SANTOS
REGISTRO.....	: AC-002143/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 009.172.662-00

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCAC contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ACRE, 04/05/2021 as 22:56:13.
Válido até: 31/05/2021.
Código de Controle: 5981.7510.6956.5460.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAC.



TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanco Patrimonial

Número: 6 Folha: 8

Contém este livro 8 folhas numeradas do No. 1 ao 8 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa: EURO CONSTRUCOES EIRELI

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: TRAVESSA HOSANA CARNEIRO, 329

Complemento

Bairro: JOAO EDUARDO

Município: RIO BRANCO

Estado: AC

Inscrição no CNPJ: 05.687.069/0001-59

Inscrição Estadual.....: 0101438100110

Registro na junta.....: 12600012051 Data registro: 05/06/2003

Inscrição Municipal.....: 1371975

RIO BRANCO, 31/12/2020

MAIKON BARROS PEREIRA
PROPRIETARIO
CPF: 749.614.202-63
RG:0299474-SSP/AC

CLAUDINEIA PEREIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - AC sob o No. 002143/00
CPF: 009.172.662-00
RG:11164670-SSP/AC



Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1074428 em 24/05/2021 da Empresa EURO CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ 05687069000159 e protocolo 210066857 - 23/05/2021. Autenticação: 710F54CE18F908A3492E201A199CBCA30B5C. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 21/006.685-7 e o código de segurança dv2I Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2021 por Rochelle Lima Catão – Secretária-Geral.

Documento de Habilitação - EURO CONSTRUCOES EIRELI (0461496)

SEI 23107.015094/2020-841 pg. 25 pag. 10/15

ROCHELLE LIMA CATÃO
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/006.685-7	ACE2100018490	23/05/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
009.172.662-00	CLAUDINEIA PEREIRA DOS SANTOS	23/05/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 
Selo Ouro - Certificado Digital

749.614.202-63	MAIKON BARROS PEREIRA	23/05/2021
----------------	-----------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 
Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Acre



Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1074428 em 24/05/2021 da Empresa EURO CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ 05687069000159 e protocolo 210066857 - 23/05/2021. Autenticação: 710F54CE18F908A3492E201A199CBCA30B5C. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 21/006.685-7 e o código de segurança dv2l Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2021 por Rochelle Lima Catão – Secretária-Geral.

Documento de Habilitação - EURO CONSTRUÇÕES EIRELI (0461496)

SEI 23107.015094/2020-841 pg. 26 pag. 11/15

ROCHELLE LIMA CATÃO
SECRETÁRIA GERAL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

REGISTRO DIGITAL

Eu, CLAUDINEIA PEREIRA DOS SANTOS, BRASILEIRA, SOLTEIRO, CONTADORA, DATA DE NASCIMENTO 15/04/1986, RG Nº 11164670 SSP-AC, CPF 009.172.662-00, RUA ADEMAR FERREIRA, Nº 446, BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL, CEP 69920-214, RIO BRANCO - AC, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Rio Branco, 23 de maio de 2021.

CLAUDINEIA PEREIRA DOS SANTOS

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1074428 em 24/05/2021 da Empresa EURO CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 05687069000159 e protocolo 210066857 - 23/05/2021. Autenticação: 710F54CE18F908A3492E201A199CBCA30B5C. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 21/006.685-7 e o código de segurança dv2I Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2021 por Rochelle Lima Catão – Secretária-Geral.

Documento de Habilitação - EURO CONSTRUÇÕES EIRELI (0461496)

SEI 23107.015094/2020-841 pg. 27

ROCHELLE LIMA CATÃO
SECRETÁRIA GERAL

pág. 12/15





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa EURO CONSTRUCOES EIRELI, de CNPJ 05.687.069/0001-59 e protocolado sob o número 21/006.685-7 em 23/05/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1074428, em 24/05/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador DUANNE CAROL MENEZES BUSTAMANTE.

Certifica o registro, a Secretária Geral, ROCHELLE LIMA CATÃO. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://integrar.ac.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.


Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
749.614.202-63	MAIKON BARROS PEREIRA	23/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		
009.172.662-00	CLAUDINEIA PEREIRA DOS SANTOS	23/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
749.614.202-63	MAIKON BARROS PEREIRA	23/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		
009.172.662-00	CLAUDINEIA PEREIRA DOS SANTOS	23/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
009.172.662-00	CLAUDINEIA PEREIRA DOS SANTOS	23/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da juceac](http://portal.de.servicos.da.juceac) informando o número do protocolo 21/006.685-7.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado do Acre
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Acre
Junta Comercial do Estado do Acre

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Documento assinado eletronicamente por DUANNE CAROL MENEZES BUSTAMANTE, Servidor(a) Público(a), em 24/05/2021, às 07:46.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da juceac](http://portal.servicos.da.juceac) informando o número do protocolo 21/006.685-7.



Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1074428 em 24/05/2021 da Empresa EURO CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ 05687069000159 e protocolo 210066857 - 23/05/2021. Autenticação: 710F54CE18F908A3492E201A199CBCA30B5C. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 21/006.685-7 e o código de segurança dv2l Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2021 por Rochelle Lima Catão – Secretária-Geral.

Documento de Habilitação - EURO CONSTRUCOES EIRELI (0461496)

SEI 23107.015094/2020-841 pg. 28 pag. 14/15

ROCHELLE LIMA CATÃO
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
512.719.402-30	ROCHELLE LIMA CATAO



Junta Comercial do Estado do Acre

Rio Branco, segunda-feira, 24 de maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1074428 em 24/05/2021 da Empresa EURO CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ 05687069000159 e protocolo 210066857 - 23/05/2021. Autenticação: 710F54CE18F908A3492E201A199CBCA30B5C. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 21/006.685-7 e o código de segurança dv2I Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2021 por Rochelle Lima Catão – Secretária-Geral.

Documento de Habilitação - EURO CONSTRUÇÕES EIRELI (0461496)

SEI 23107.015094/2020-841 pg. 30 pag. 15/15

ROCHELLE LIMA CATAO
SECRETARIA GERAL



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 000000699250



20210000699250

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 04/05/2022

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Razão Social: EURO CONSTRUÇOES EIRELI - ME

Data do Ato Constitutivo:

Data da Última Atualização do Ato Constitutivo:

Data de Registro: 16/05/2016

Registro CAU : PJ33106-6

CNPJ: 05.687.069/0001-59

Objeto Social: CNAE 41.20-4-00 Construção de Edifícios CNAE 42.99-5-01 Construção de instalação esportivas e recreativas.

Atividades econômicas:

- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

Capital social: R\$ 300.000,00

Última atualização do capital: 11/04/2013

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: GAUDÊNCIO CARNEIRO DE LIMA NETO

Título:

Arquiteto e Urbanista

Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)

Início do Contrato: 14/10/2013

Número do RRT: 6286988

Tipo de Vínculo:

Designação:

Nome: Thiago Alves Soares

Título:

Arquiteto e Urbanista

Início do Contrato: 16/01/2018

Número do RRT: 6565097

Tipo de Vínculo:

Designação:

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 000000699250



20210000699250

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 699250/2021
Expedida em 05/11/2021, Rio Branco/AC, CAU/AC
Chave de Impressão: C4474Y



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AC

Nº 485642/2021
Emissão: 08/12/2021
Validade: 08/03/2022
Chave: 5w74a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Acre - CREA-AC, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: EURO CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 05.687.069/0001-59

Registro: 0000001333

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 300.000,00

Data do Capital: 08/02/2018

Faixa: 3

Atividades CNAE:

Objetivo Social: Construções de Edifícios. As atividades secundárias serão: Outras obras de engenharia não especificadas anteriormente, atividades paisagísticas, atividades relacionadas a esgoto, exceto gestão redes

Restrições Relativas ao Objetivo Social: Resolução 336/89 art. 13 - parágrafo único ? o registro será concedido com restrições das atividades não cobertas pelas atribuições dos profissionais, até que a pessoa jurídica altere seus objetivos ou contrate outros profissionais com atribuições capazes de suprir aqueles objetivos.

Endereço Matriz: TRAVESSA HOSANA CARNEIRO, 329, JOÃO EDUARDO, RIO BRANCO, AC, 69911538

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 19/09/2013

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000008532EMAC

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: EMILE CHRISTINE DE MATOS ALENCAR

Registro: 0106236130

CPF: 523.180.792-34

Data Início: 19/09/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHARIA CIVIL

Atribuição: ART7? DA RESOLU??O 218/73 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ac.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5w74a
 Impresso em: 24/01/2022 às 20:15:22 por: adapt, ip: 186.249.218.96



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Nº 0000000709327



20210000709327

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 21/12/2021 - 19/06/2022

CERTIFICAMOS que o Profissional GAUDÊNCIO CARNEIRO DE LIMA NETO encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Nome: GAUDÊNCIO CARNEIRO DE LIMA NETO **CPF:** 577.605.002-20
Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista, Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)
Registro CAU : A91220-4
Data de obtenção de Títulos: 28/01/2013
Data de Registro nacional profissional: 21/02/2013
Tipo de registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Situação de registro: ATIVO
Título(s):

- Arquiteto e Urbanista

País de Diplomação: Brasil

- Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)

País de Diplomação: Brasil

Cursos anotados no SICCAU:

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2o da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 709327/2021

Expedida em 21/12/2021, RIO BRANCO/AC, CAU/AC

Chave de Impressão: 4Y1D3Y



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 000000350030



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

Profissional: GAUDÊNCIO CARNEIRO DE LIMA NETO

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista, Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho

Registro Nacional: Registro CAU nº 000A912204

Validade: Indefinida

Número do RRT: 5286086

Tipo do RRT: SIMPLES - EXTEMPORÂNEO

Registrado em: 06/12/2016

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: Cód.SINAPI Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
 73481 1.1 Escavação manual de valas m³ 80,00 72231 1.2 Retirada de telhas de fibrocimento m² 379,00 72142 1.3 Retirada de folhas de porta de passagem u 54,00 72238 1.4 Retirada de forro em reguas de pvc, inclusive retirada de perfis m² 260,00 72125 1.5 Remoção de pva m² 3600,00 72178 1.6 Retirada de divisórias em chapas de madeira, com montantes metálicos m² 90,00 85418 1.7 Retirada de tubulação hidrossanitária embutida com conexões ø 1/2" a 2" m 80,00 73899/002 1.8 Demolição de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento m³ 60,00 85415 1.9 Remoção de dispositivos para funcionamento de pia de cozinha u 43,00 85333 1.10 Retirada de aparelhos sanitários u 44,00 79516/001 1.11 Remoção de pintura a óleo/esmalte sobre superfície metálica m² 380,00 85367 1.12 Demolição de piso em ladrilho com argamassa m² 900,00 72143 1.13 Retirada de batentes de madeira u 54,00 72235 1.14 Demolição de entarugamento de forro m² 230,00 72229 1.15 Retirada de estrutura de madeira com tesouras para telhas onduladas m² 465,00 2.0 FUNDAÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA 73935/002 2.1 Alvenaria de 1 vez de tijolo cerâmico furado m² 99,00 73406 2.2 Concreto fck=15mpa (1:2,5:3) , incluindo preparo mecânico, lançamento m³ 8,00 73990/001 2.3 Armação aço ca-50 p/1,0m3 de concreto um 8,00 74007/002 2.4 Forma tábuas madeira 3a p/ peças concreto arm, reapr 2x, incl montagem m² 36,00 55835 2.5 Aterro interno (edificações) compactado manualmente m³ 53,00 3.0 REVESTIMENTOS, PISOS E VEDAÇÃO
 87504 3.1 Alvenaria 1/2 vez de tijolo cerâmico furado m² 132,00 74048/007 3.2 Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo mecânico, incluso aditivo m² 143,00 73907/003 3.3 Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 5cm m² 143,00 87893 3.4 Chapisco traço 1:3 (cimento e areia média), espessura 0,5cm m² 548,00 87794 3.5 Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, espessura de 25 mm. m² 548,00 73872/002 3.6 Impermeabilização com pintura a base de resina epoxi alcatrão, duas demãos m² 172,00 74250/002 3.7 Forro de madeira, tabuas 10x1cm com friso macho/fêmea, inclusive meia cana e entarugamento m² 790,00 88648 3.8 Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 35x35 m 630,00 87247 3.9 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35cm m² 588,00 73932/001 3.10 Grade de ferro em barra chata 3/16" m² 33,00 72136 3.11 Piso industrial de alta resistência, espessura 8mm, incluso juntas dedilatação plásticas e polimento mecanizado m² 1280,00 73986/001 3.12 Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixação com arame m² 1315,33 4.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 83468 4.1 Lâmpada fluorescente 20w, forn. e inst. u 248,00 83392 4.2 Reator para lâmpada fluorescente 20w, forn. e inst. u 124,00 72333 4.3 Interruptor duplo 25A u 56,00 83540 4.4 Tomada com interruptor duplo de embutir, com placa u 104,00 4094/001 4.5 Luminária tipo spot u 99,00 73860/008 4.6 Cabo de cobre isolado PVC 2,5mm m 1400,00 74130/001 4.7 Disjuntor monopolar 10 a 30A, 240v u 74,00 74130/002 4.8 Disjuntor monopolar 30 a 50A, 240v u 76,00 83442 4.9 Caixa de passagem 4x4" u 56,00 72935 4.10 Eletroduto de pvc flexível corrugado dn 25mm (1") fornecimento e instalação m 300,00 73782/002 4.11 Terminal para conexão de cabo de cobre à barra, forn. e inst. u 90,00 73860/011 4.12 Cabo de cobre 10mm m 800,00 73860/010 4.13 Cabo de cobre 6mm m 700,00 5.0 ESQUADRIAS 74047/006 5.1 Dobradiça em ferro cromado 2x1", sem anéis u 261,00 73880/002 5.2 Porta de madeira almofadada semi-oca 1a, 80x210x3cm, incluso aduela 2a u 87,00 68052 5.3 Janela basculante de alumínio m² 23,00 84847 5.4 Janela de madeira almofadada, de abrir, inclusas guarnições sem ferragens m² 56,00 84866 5.5 Fechadura de embutir padrão médio u 87,00 84899 5.6 Fecho chato de sobrepor em ferro zincado/níquel galvanizado ou polido u 79,00 72117 5.7 Vidro liso comum transparente, espessura 4mm m² 200,00 83468 5.8 Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalação u 680,00 73862/3 5.9 Divisória 35mm painel cego miolo colmeia revestida c/chapa lamina m2 da em cores fibra madeira prensada c/montantes alumínio anodizado natural em"l" "t" ou "x" incl portas excl suas ferragens. m² 560,00 6.0 COBERTURA 74088/001 6.1 Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento m² 750,00 74045/001 6.2 Cumeeira universal para telha de fibrocimento 6mm m 300,00 72082 6.3 Estrutura de madeira de lei 1ª qualidade não aparelhada para telhas onduladas m² 750,00 73931/003 6.4 Estrutura em madeira aparelhada, para telha cerâmica, apoiada em parede m² 1300,00 73938/001 6.5 Cobertura em telha cerâmica tipo colonial, com argamassa traço 1:3 m² 1300,00 7.0 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS 89356 7.1 Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água m 97,00 86931 7.2 Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio , incluso engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm ? fornecimento e instalação u 32,00 74166/001 7.3 Caixa de passagem (inspeção) pre-moldada dn 60 cm u 102,00 86942 7.4 Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, u 56,00 89714 7.5 Tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário m 86,00 86944 7.6 Bancada de granito cinza polido 150x60cm, com cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula americana em metal cromado, sifão flexível em pvc, engate flexível 30cm, torneira de mesa cromada tubo móvel-fornecimento e instalação u 44,00 88571 7.7 Saboneteira de sobrepor (fixada na parede), tipo concha u 36,00 8.0 PINTURAS 88497 8.1 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos, m² 2300,00 88489 8.2 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos m² 2300,00 79464 8.3 Pintura a óleo, 2 demãos m² 1500,00 74133/002 8.4 Emassamento com massa a óleo, duas demãos m² 1500,00 79497/001 8.5 Pintura a óleo, 3 demãos m² 278,00 6067 8.6 Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão) m² 604,00 79500/002 8.7 Pintura acrílica em piso cimentado, tres demãos m² 909,00 84656 8.8 Tratamento em concreto com estuque e



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO
Nº 000000350030

lixamento m² 200,00 9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 73922/005 9.1 Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 3,0cm, preparo manual da argamassa m² 909,00 72290 9.2 Caixa de inspeção 90x90x80cm em alvenaria - execução u 40,00 85183 9.3 Revolvimento manual de solo, profundidade até 20cm m² 2140,00 74236/001 9.4 Plantio de Grama Batatais em placas m² 2140,00 85178 9.5 Plantio de arbusto com altura 50 a 100cm, em cava de 60x60x60cm u 240,00 73967/001 9.6 Plantio de arbusto, altura maior que 1,00m, em cavas de 80x80x80cm u 14,00 73967/002 9.7 Plantio de arbusto, altura maior que 2,00m, em cavas de 80x80x80cm u 12,00 74202/002 9.8 Laje pré-moldada p/piso, sobrecarga 200kg/m², vãos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa m² 200,00 10.0 LIMPEZA DIVERSAS DA OBRA 85387 10.1 Remoção manual de entulho m³ 500,00 72900 10.2 Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 500,00 72897 10.3 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 500,00 9537 10.4 Limpeza final da obra m² 2500,00

Empresa contratada: EURO CONSTRUÇÕES LTDA ME
 CNPJ: 05.687.069/0001-59

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 CPF/CNPJ: 04034583000637

AVENIDA CEARA

Nº 3335

Complemento: JARDIM NAZLE

Bairro: ABRAAO ALAB

Cidade: RIO BRANCO

UF: AC

CEP: 69900000

Contrato: 256/2015

Celebrado em 07/10/2015

Valor do Contrato: R\$ 1.400.000,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 16/08/2016

Data de Fim: 07/10/2017

Atividade Técnica

2.1.1 - Execução de obra , 1.00 un - unidade ;

Endereço da obra/serviço

AVENIDA AVENIDA CEARA

Nº 3335

Complemento:

Bairro: ABRAAO ALAB

Cidade: RIO BRANCO

UF: AC

CEP: 69900000

Coordenadas Geográficas: 0 0

1. Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

2. Informações

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica -



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO
Nº 000000350030

RRT

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Certidão nº 350030/2016

23/12/2016, 14:42

Chave de Impressão: B385ADA4BBZ3ZZB9CB71


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins, que a **Engenheira Civil: Emile Christine de Matos de Alencar**, responsável técnico da empresa **EURO CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede e foro nesta cidade de Rio Branco-Acre, sita à Tv. Hosana Carneiro nº 329, Bairro João Eduardo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.687.069/0001-59, executou para esta Secretaria, de acordo com as condições e especificações contidas no Contrato Nº 256/2015, a obra de "Execução de Serviços de Manutenção Predial e Corretiva, nas Unidades de Saúde da Família," no Município de Rio Branco, conforme serviços em anexo.

CONTRATO, RESPONSÁVEIS TÉCNICOS VALOR E PERÍODO DE EXECUÇÃO:

- **Contratante:** Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEDOP
- **Contrato:** 256/2015
- **Empresa:** EURO CONSTRUÇÕES LTDA.
- **Obra:** Execução de Serviços de Manutenção Predial e Corretiva, nas Unidades de Saúde da Família.
- **Local da Obra:** DIVERSOS.
- **Responsável Técnico:** EMILE CHRISTINE DE MATOS DE ALENCAR
- **Formação Técnica:** Engenheira Civil, CREA Nº 9310/D – AC CREA-AC nº 010623613-0.
- **Responsável Técnico:** GAUDÊNCIO CARNEIRO DE LIMA NETO
- **Formação Técnica:** Arquiteto e Urbanista com Especialização em Segurança do Trabalho – CAU/AC Nº: A 91220-4.
- **Data de início das atividades:** 16/08/2016
- **Data de Término das atividades:** 01/12/2016
- **Valor do Contrato:** R\$ 1.400.000,00

Rio Branco, 01 de dezembro de 2016.



Jurandy R. da Silva Jr
Engenheiro Civil

CREA – AC:010613481-7

Executor do contrato nº 256/2015-PMRB

Portaria: 171/2015 - Matrícula: 238155-1



SERVIÇOS EXECUTADOS

Cód.SINAPI	Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
73481	1.1	Escavação manual de valas	m³	80,00
72231	1.2	Retirada de telhas de fibrocimento	m²	379,00
72142	1.3	Retirada de folhas de porta de passagem	u	54,00
72238	1.4	Retirada de forro em reguas de pvc, inclusive retirada de perfis	m²	260,00
72125	1.5	Remoção de pva	m²	3600,00
72178	1.6	Retirada de divisórias em chapas de madeira, com montantes metálicos	m²	90,00
85418	1.7	Retirada de tubulação hidrossanitária embutida com conexões ø 1/2" a 2"	m	80,00
73899/002	1.8	Demolição de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento	m³	60,00
85415	1.9	Remocão de dispositivos para funcionamento de pia de cozinha	u	43,00
85333	1.10	Retirada de aparelhos sanitários	u	44,00
79516/001	1.11	Remocão de pintura a óleo/esmalte sobre superfície metálica	m²	380,00
85367	1.12	Demolição de piso em ladrilho com argamassa	m²	900,00
72143	1.13	Retirada de batentes de madeira	u	54,00
72235	1.14	Demolição de entarugamento de forro	m²	230,00
72229	1.15	Retirada de estrutura de madeira com lascas para telhas onduladas	m²	465,00
	2.0	FUNDAÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA		
73935/002	2.1	Alvenaria de 1 vez de tijolo cerâmico furado	m²	99,00
73406	2.2	Concreto fck=15mpa (1:2,5:3), incluindo preparo mecânico, lançamento	m³	8,00
73990/001	2.3	Armação aço ca-50 p/1,0m3 de concreto	um	8,00
74007/002	2.4	Forma tábuas madeira 3a p/ peças concreto arm, reapr 2x, incl montagem	m²	36,00
55835	2.5	Aterro interno (edificações) compactado manualmente	m³	53,00
	3.0	REVESTIMENTOS, PISOS E VEDAÇÃO		
87504	3.1	Alvenaria 1/2 vez de tijolo cerâmico furado	m²	132,00
74048/007	3.2	Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo mecânico, incluso aditivo	m²	143,00
73907/003	3.3	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 5cm	m²	143,00
87893	3.4	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia média), espessura 0,5cm	m²	548,00
87794	3.5	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, espessura de 25 mm.	m²	548,00
73872/002	3.6	Impermeabilização com pintura a base de resina epoxi alcatrão, duas demãos	m²	172,00
74250/002	3.7	Forro de madeira, tabuas 10x1cm com lriso macho/fêmea, inclusive meia cana e entarugamento	m²	790,00
88648	3.8	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 35x35	m	630,00
87247	3.9	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35cm	m²	588,00
73932/001	3.10	Grade de ferro em barra chata 3/16"	m²	33,00
72136	3.11	Piso industrial de alta resistência, espessura 8mm, incluso juntas dedilatação plásticas e polimento mecanizado	m²	1280,00
73986/001	3.12	Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixação com arame	m²	1315,33
	4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
83468	4.1	Lâmpada fluorescente 20w, forn. e inst.	u	248,00
83392	4.2	Reator para lâmpada fluorescente 20w, forn. e inst.	u	124,00
72333	4.3	Interruptor duplo 25A	u	56,00

83540	4.4	Tomada com interruptor duplo de embutir, com placa	u	104,00
4094/001	4.5	Luminária tipo spot	u	99,00
73860/008	4.6	Cabo de cobre isolado PVC 2,5mm	m	1400,00
74130/001	4.7	Disjuntor monopolar 10 a 30A, 240v	u	74,00
74130/002	4.8	Disjuntor monopolar 30 a 50A, 240v	u	76,00
83442	4.9	Caixa de passagem 4x4"	u	56,00
72935	4.10	Eletroduto de pvc flexível corrugado dn 25mm (1") fornecimento e instalação	m	300,00
73782/002	4.11	Terminal para conexão de cabo de cobre à barra, form. e inst.	u	90,00
73860/011	4.12	Cabo de cobre 10mm	m	800,00
73860/010	4.13	Cabo de cobre 6mm	m	700,00
	5.0	ESQUADRIAS		
74047/006	5.1	Dobradiça em ferro cromado 2x1", sem anéis	u	261,00
73880/002	5.2	Porta de madeira almofadada semi-oca 1a, 80x210x3cm, incluso aduela 2a	u	87,00
68052	5.3	Janela basculante de alumínio	m²	23,00
84847	5.4	Janela de madeira almofadada, de abrir, inclusas guarnições sem ferragens	m²	56,00
84866	5.5	Fechadura de embutir padrão médio	u	87,00
84899	5.6	Fecho chato de sobrepor em ferro zincado/níquel galvanizado ou polido	u	79,00
72117	5.7	Vidro liso comum transparente, espessura 4mm	m²	200,00
83468	5.8	Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalação	u	680,00
73862/3	5.9	Divisória 35mm painel cego miolo colmeia revestida c/chapa lamina m2 da em cores fibra madeira prensada c/montantes alumínio anodizado natural em "I" "T" ou "X" incl portas excl suas ferragens.	m²	560,00
	6.0	COBERTURA		
74088/001	6.1	Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento	m²	750,00
74045/001	6.2	Cumeeira universal para telha de fibrocimento 6mm	m	300,00
72082	6.3	Estrutura de madeira de lei 1ª qualidade não aparelhada para telhas onduladas	m²	750,00
73931/003	6.4	Estrutura em madeira aparelhada, para telha cerâmica, apoiada em parede	m²	1300,00
73938/001	6.5	Cobertura em telha cerâmica tipo colonial, com argamassa traço 1:3	m²	1300,00
	7.0	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS		
89356	7.1	Tubo pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água	m	97,00
86931	7.2	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação	u	32,00
74166/001	7.3	Caixa de passagem (inspeção) pre-moldada dn 60 cm	u	102,00
86942	7.4	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa,	u	56,00
89714	7.5	Tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	86,00
86944	7.6	Bancada de granito cinza polido 150x60cm, com cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula americana em metal cromado, sifão flexível em pvc, engate flexível 30cm, torneira de mesa cromada tubo móvel-fornecimento e instalação	u	44,00
88571	7.7	Saboneteira de sobrepor (fixada na parede), tipo concha	u	36,00
	8.0	PINTURAS		
88497	8.1	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	2300,00
88489	8.2	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m²	2300,00

79464	8.3	Pintura a óleo, 2 demãos	m ²	1500,00
74133/002	8.4	Emassamento com massa a óleo, duas demãos	m ²	1500,00
79497/001	8.5	Pintura a óleo, 3 demãos	m ²	278,00
6067	8.6	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão)	m ²	604,00
79500/002	8.7	Pintura acrílica em piso cimentado, tres demãos	m ²	909,00
84656	8.8	Tratamento em concreto com estuque e lixamento	m ²	200,00
	9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
73922/005	9.1	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 3,0cm, preparo manual da argamassa	m ²	909,00
72290	9.2	Caixa de inspeção 90x90x80cm em alvenaria - execução	u	40,00
85183	9.3	Revolvimento manual de solo, profundidade até 20cm	m ²	2140,00
74236/001	9.4	Plantio de Grama Batatais em placas	m ²	2140,00
85178	9.5	Plantio de arbusto com altura 50 a 100cm, em cava de 60x60x60cm	u	240,00
73967/001	9.6	Plantio de arbusto, altura maior que 1,00m, em cavas de 80x80x80cm	u	14,00
73967/002	9.7	Plantio de arbusto, altura maior que 2,00m, em cavas de 80x80x80cm	u	12,00
74202/002	9.8	Laje pré-moldada p/piso, sobrecarga 200kg/m ² , vãos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa	m ²	200,00
	10.0	LIMPEZA DIVERSAS DA OBRA		
85387	10.1	Remoção manual de entulho	m ³	500,00
72900	10.2	Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m ³	m ³	500,00
72897	10.3	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m ³	m ³	500,00
9537	10.4	Limpeza final da obra	m ²	2500,00



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AC

Nº 466541/2015
Emissão: 26/11/2015
Validade: Indefinida
Chave: 143d3A7axwwwCc3c98zy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: EMILE CHRISTINE DE MATOS ALENCAR
Registro: 010623613-0
CPF: 523.180.792-34
Endereço: RUA RUA MANOEL CEZARIO 701, 701, AVIARIO, JOSE AUGUSTO, RIO BRANCO, AC, 69910020
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de Registro: 01/07/2008

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHARIA CIVIL
Atribuição: ART7? DA RESOLU??O 218/73 DO CONFEA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

AC20150005570

Certidão nº 466541/2015

03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwwCc3c98zy



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO

ATESTADO

ATESTAMOS para os devidos fins, que a **Engenheira Civil: Emile Christine de Matos de Alencar**, responsável técnico da empresa **EURO CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede e foro nesta cidade de Rio Branco-Acre, sita à Tv. Hosana Carneiro nº 329, Bairro João Eduardo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.687.069/0001-59, executou para esta Secretaria, de acordo com as condições e especificações contidas no Contrato Nº 198/2014, a obra de "Execução de Serviços de Manutenção Predial e Corretiva, nas Unidades de Saúde da Família, " no Município de Rio Branco, conforme serviços em anexo.

CONTRATO, RESPONSÁVEIS TÉCNICOS VALOR E PERÍODO DE EXECUÇÃO:

- **Contratante:** Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEDOP
- **Contrato:** 198/2014
- **Empresa:** EURO CONSTRUÇÕES LTDA.
- **Obra:** Execução de Serviços de Manutenção Predial e Corretiva, nas Unidades de Saúde da Família
- **Local da Obra:** DIVERSOS.
- **Responsáveis Técnico:** EMILE CHRISTINE DE MATOS DE ALENCAR
- **Formação Técnica:** Engenheira Civil, CREA Nº 9310/D – AC CREA-AC nº 010623613-0
- **ART:** AC20150005570 (Em Anexo).
- **Data de início das atividades:** 10/10/2014
- **Data de Término das atividades:** 01/08/2015
- **Valor do Contrato:** R\$ 980.000,00
- **Valor Aditado:** 245.000,00
- **Valor Adequado:**

Rio Branco, 01 de Agosto de 2015.

Juandyr R. da Silva Jr
Engenheiro Civil

CREA – AC:010613481-7

Oteniel Alcmeida Dos Santos
Secretário Municipal de Saúde - SEMSA

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab
CEP: 69.918-084 – Rio Branco/AC

Página 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d9A7axwwxCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO

SERVIÇOS EXECUTADOS

CS VILA IVONETE			
Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid	quant
1.0	COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO		
1.1	Retirada de telhas de fibrocimento	m ²	80,00
1.2	Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento	m ²	80,00
1.2	Retirada de cumeeiras	m	15,00
3.3	Cumeeira universal para telha de fibrocimento 6mm	m	15,00
2.0	LIMPEZA DE COBERTURA		
2.1	Remoção manual de entulho	m ³	15,00
2.2	Limpeza de forro	m ²	12,00
2.3	Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m ³	m ³	15,00
2.3	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m ³	m ³	15,00

CMS			
Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid	quant
1.0	ESQUADRIAS		
1.1	Retirada de portas	u	2,00
1.2	Retirada de batentes de madeira	u	2,00
1.3	Porta de madeira regional, mexicana, 80x210, completa sem fechadura	u	2,00
1.4	Fechadura de embutir padrão médio	u	2,00
2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.1	Cabo de cobre 10mm	m	100,00
2.2	Interruptor duplo 25A	u	8,00
2.3	Lâmpada fluorescente 20w, fom. e inst.	u	4,00
2.4	Reator para lâmpada fluorescente 20w, fom. e inst.	u	2,00
3.0	COBERTURA E PISO		
3.1	Retirada de telhas de fibrocimento	m ²	15,96
3.2	Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento	m ²	15,96
3.3	Cumeeira universal para telha de fibrocimento 6mm	m	3,00
3.4	Retirada de cumeeiras	m	3,00
3.5	Piso cimentado 1:4	m ²	27,12
3.6	Pintura acrílica em telha de fibrocimento, duas demãos, incluso fundo preparador	m ²	77,00
3.7	Demolição de piso cerâmico	m ²	1,40
3.8	Piso cerâmico	m ²	1,40

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alah
CEP: 69.918-084 – Rio Branco/AC

Página 2


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO**

4.0	PINTURAS		
4.1	Remoção de verniz	m ²	340,76
4.2	Verniz 2 demãos	m	340,76
4.3	Remoção de pva	m ²	893,40
4.4	Pintura látex acrílica, três demãos	m ²	893,40
4.5	Emassamento com massa pva, duas demãos	m ²	446,70
4.6	Pintura óleo brilhante, uma demão, inclui uma demão de fundo anti corrosivo	m ²	577,92
4.7	Pintura acrílica em piso duas demãos	m ²	393,24
4.8	Pintura acrílica para sinalização horizontal	m ²	66,00
5.0	LIMPEZA DIVERSAS DA OBRA		
5.1	Limpeza de forro	m ²	211,76
5.2	Limpeza com jato de alta pressão	m ²	211,76
5.3	Limpeza final da obra	m ²	604,00

CAD-LACEM

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid	quant
1.0	COBERTURA COM TELHA CERÂMICA		
1.1	Revisão geral de telhados em telha cerâmica	m ²	55,00
1.2	Cobertura com telha cerâmica, excluindo madeiramento	m ²	15,00
2.0	DUTO EXAUSTOR PARA ESTUFA		
2.1	Demolição de alvenaria de tijolos furados	m ³	0,50
2.2	Reboco com argamassa pré fabricada e= 7cm	m ²	1,00
2.3	Tubo pvc, 100mm incluso conexões	m	4,00

URAP São Francisco

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid	quant
1.0	COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO		
1.1	Retirada de telhas de fibrocimento	m ²	30,00
1.2	Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento	m ²	30,00
2.3	Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m ³	m ³	5,00
2.0	LIMPEZA DE COBERTURA		
2.1	Remoção manual de entulho	m ³	6,00
2.2	Limpeza de forro	m ²	75,00
2.3	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m ³	m ³	6,00

USF ADALBERTO ARAGÃO

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid	quant
1.0	COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO		
1.1	Retirada de telhas de fibrocimento	m ²	44,00
1.2	Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento	m ²	14,00
1.3	Recolocação de telhas onduladas em fibrocimento	m ²	30,00
1.4	Retirada de forro em pvc	m ²	5,00
1.5	Forro	m ²	5,00

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab
CEP: 60.018-084 – Rio Branco/AC

Página 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO**

2.0	LIMPEZA DE COBERTURA		
2.1	Remoção manual de entulho	m ²	6,00
2.2	Limpeza de forno	m ²	80,00
2.3	Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m ³	m ³	5,00
2.3	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m ³	m ³	5,00

URAP EDUARDO ASSMAR

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid	quant
1.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.1	Terminal para conexão de cabo de cobre à barra, fom. e inst.	u	12,00
1.2	Cabo de cobre isolado pvc 4mm	m	100,00
1.3	Cabo de cobre isolado pvc 10mm	m	50,00
1.4	Cabo de cobre isolado pvc 35mm	m	60,00
1.5	Disjuntor tripolar 150 A, fom. e inst.	u	1,00
1.6	Disjuntor tripolar 125 A, fom. e inst.	u	1,00
1.7	Luminária tipo calha 4x20w	u	6,00

URAP RONEY MEIRELES

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid	quant
1.0	COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO		
1.1	Revisão geral de telhados em telha cerâmica	m ²	20,00
1.2	Passadiço com tábuas de madeira	m ²	18,00

USF JOÃO PAULO

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	Unid	Quant
1.0	ESQUADRIAS		
1.1	Retirada de portas	u	2,00
1.2	Retirada de batentes de madeira	u	2,00
1.3	Porta de madeira regional, mexicana, 60x210, completa sem fechadura	u	2,00
1.4	Fechadura de embutir padrão médio	u	2,00
1.5	Demolição de divisórias em chapas	m ²	70,00
1.6	Cerca de madeira	m	20,00
2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.1	Cabo de cobre 10mm	m	100,00
2.2	Interruptor duplo 25A	u	8,00
2.3	Quadro de distribuição para 12 disjuntores	u	1,00
2.4	Tomada com interruptor duplo de embutir, com placa	u	20,00
2.5	Luminária tipo spot	u	2,00
2.6	Luminária tipo calha de sobrepôr, 2x40 fluorescente, completa	u	8,00
2.7	Cabo de cobre 6mm	m	300,00
2.8	Cabo de cobre isolado pvc 2,5mm	m	100,00
2.9	Disjuntor monopolar 15A, 240v	u	9,00
2.10	Disjuntor monopolar 25A, 240v	u	4,00

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab
CEP: 69 918-084 – Rio Branco/AC

Página 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO**

2.11	Disjuntor tripolar 50A, 240v	u	1,00
2.12	Remoção de fiação elétrica	m	500,00
2.13	Caixa de passagem 4x4"	u	7,00
3.0	PINTURA E LIMPEZA DA OBRA		
3.1	Remoção de louças	m ²	6,00
3.2	Limpeza com jato de alta pressão	m ²	211,76
3.3	Pintura esmalte acetinado sobre madeira, duas demãos	m ²	188,00
3.4	Remoção de pva	m ²	539,00
3.5	Pintura látex acrílica, três demãos	m ²	539,00
3.6	Emassamento com massa pva, duas demãos	m ²	268,50
3.7	Retirada de telhas de fibrocimento	m ²	9,00
3.8	Retirada de forro em pvc	m ²	111,00
3.9	Forro	m ²	111,00
3.10	Recolocação de telhas onduladas em fibrocimento	m ²	9,00
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
4.1	Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m ³	m ³	25,00
4.2	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m ³	m ³	25,00
4.3	Remoção manual de entulho	m ³	25,00

CS ARY RODRIGUES

Ítem	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid	quant
1.0	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO		
1.1	Retirada de esquadrias metálicas	m ²	4,00
1.2	Porta de alumínio completa	m ²	4,00
1.4	Fechadura de embutir padrão médio	u	2,00

USF SALGADO FILHO

Ítem	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid	quant
1.0	COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO		
1.1	Retirada de telhas de fibrocimento	m ²	45,00
1.2	Retirada de cumeeiras	m	15,00
1.3	Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento	m ²	45,00
1.4	Recolocação de cumeeiras	m	15,00
2.0	LIMPEZA DE COBERTURA		
2.1	Remoção manual de entulho	m ³	5,00
2.2	Limpeza de forro	m ²	50,00
2.3	Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m ³	m ³	5,00
2.4	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m ³	m ³	5,00

CS CLÁUDIA VITORINO

Ítem	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid	quant
1.0	COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO		
1.1	Retirada de telhas de fibrocimento	m ²	110,00

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab
 CFP: 69.918-084 – Rio Branco/AC

Página 5


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
 03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO**

1.2	Retirada de cumeeiras	m	15,00
1.3	Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento	m ²	110,00
1.4	Cumeeira universal para telha de fibrocimento 6mm	m	15,00
2.0	LIMPEZA DE COBERTURA		
2.1	Remoção manual de entulho	m ³	15,00
2.2	Limpeza de forro	m ²	12,00
2.3	Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m ³	m ³	15,00
2.4	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m ³	m ³	15,00

USF PREVENTÓRIO

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid	quant
1.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.1	Cabo de cobre isolado pvc 4mm	m	100,00
1.2	Cabo de cobre isolado pvc 2,5mm	m	50,00
1.3	Cabo de cobre isolado pvc 10mm	m	40,00
1.4	Disjuntor bipolar 40A, 240v, fom. e inst.	u	3,00
1.5	Disjuntor bipolar 30A, 240v, fom. e inst.	u	1,00
1.6	Disjuntor termomagnético 70A, 240v, fom. e inst.	u	1,00
1.7	Luminária tipo calha 4x20w	u	4,00

USF AIRTON SENA III

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid	quant
1.0	MUROS E FECHAMENTOS		
1.1	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM	m ²	80,00

USF BENFICA RURAL

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid	quantidade
1.0	PINTURA E ARREMATOS		
1.1	Verniz 2 demãos	m ²	44,00
1.2	Remoção de pva	m ²	60,00
1.3	Pintura látex acrílica, três demãos	m ²	178,25
1.4	Emassamento com massa pva, duas demãos	m ²	178,25
1.5	Retirada de forro em pvc	m ²	3,00
1.6	Forro	m ²	3,00
1.7	Interruptor simples 2 teclas com tomada conjugados	unid	3,00
1.8	Tomada de embutir 20A/250v c/ placa	unid	8,00
1.9	Divisória em madeira	m ²	9,00
1.10	Demolição de alvenaria de tijolos furados	m ³	2,60
1.11	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia média), espessura 0,5cm	m ²	60,00
1.12	Fundo Selador acrílico uma demão	m ²	178,25
1.13	Calafetagem 3 demãos	m ²	60,00
2.0	LIMPEZA DE OBRA		

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab
CEP: 69.918-084 – Rio Branco/AC

Página 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO**

2.1	Remoção manual de entulho	m ³	12,00
2.2	Limpeza de forro	m ²	12,00
2.3	Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m ³	m ³	12,00
2.4	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m ³	m ³	12,00

USF CAJAZEIRA

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid	quant
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Escavação manual de valas	m ³	13,30
1.2	Sanitário c/ vaso/chuveiro para pessoal de obra	u	1,00
1.3	Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento	m ²	30,00
1.4	Carga manual de material a granel (2 serventes) em caminhão basculante	m ³	25,00
1.5	Transporte comercial com caminhão carroceria 9 l, rodovia em leito nat	tkm	500,00
2.0	FUNDAÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Alvenaria de 1 vez de tijolo cerâmico furado	m ²	26,66
2.2	Concreto fck=15mpa (1:2,5:3) , incluindo preparo mecânico, lançamento	m ³	6,33
2.3	Armação aço ca-50 p/1,0m3 de concreto	u	5,33
2.4	Forma tábuas madeira 3a p/ peças concreto arm. reapr 2x, incl montagem	m ²	37,00
2.5	Aterro interno (edificações) compactado manualmente	m ³	33,00
3.0	REVESTIMENTOS, PISOS E VEDAÇÃO		
3.1	Alvenaria 1/2 vez de tijolo cerâmico furado	m ²	117,00
3.2	Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo mecânico, incluso aditivo	m ²	80,00
3.3	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 5cm	m ²	80,00
3.4	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia média), espessura 0,5cm	m ²	234,00
3.5	Emboço paulista (massa única) traço 1:4 (cimento e areia média 2,0cm, incluso aditivo impermeabilizante	m ²	234,00
3.6	Piso cerâmico	m ²	80,00
3.7	Forro	m ²	25,25
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
4.1	Lâmpada fluorescente 20w, forn. e inst.	u	12,00
4.2	Reator para lâmpada fluorescente 20w, forn. e inst.	u	6,00
4.3	Cabo de cobre 10mm	m	100,00
4.4	Interruptor duplo 25A	u	5,00
4.5	Quadro de distribuição para 12 disjuntores	u	1,00
4.6	Tomada com interruptor duplo de embutir, com placa	u	6,00
4.7	Luminária tipo spot	u	1,00
4.8	Luminária tipo caixa de sobrepor, 2x40 fluorescente, completa	u	6,00
4.9	Cabo de cobre 6mm	m	100,00
4.10	Disjuntor monopolar 15A, 240v	u	9,00
4.11	Disjuntor monopolar 25A, 240v	u	2,00

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab
CEP: 69.918-084 – Rio Branco/AC

Página 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO**

4.12	Disjuntor tripolar 50A, 240v	u	1,00
4.13	Caixa de passagem 4x4"	u	7,00
4.14	Eletroduto de pvc flexível corrugado dn 25mm (1") fornecimento e insta	m	50,00
5.0	ESQUADRIAS		
5.1	Carranca de ferro cromado 40mm para janela de abrir	u	2,00
5.2	Dobradiça em ferro cromado 2x1", sem anéis	u	8,00
5.3	Porta de madeira almofadada semi-oca 1a, 80x210x3cm, incluso aduela 2a	u	3,00
5.4	Janela basculante de alumínio	m²	0,80
5.5	Janela de madeira almofadada, de abrir, inclusas guarnicoes sem ferrag	m²	3,00
5.6	Fechadura de embutir padrão médio	u	3,00
6.0	COBERTURA		
6.1	Estrutura de madeira de lei 1ª qualidade não aparelhada para telhas onduladas	m²	87,36
6.2	Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento	m²	87,36
6.3	Cumeira universal para telha de fibrocimento 6mm	m	10,40
7.0	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS		
7.1	Tubo pvc soldavel agua fria dn 25mm, inclusive conexões - fornecimento	m	33,00
7.2	Vaso sanitário, assento plástico, caixa de descarga pvc de sobrepor, engate plástico, tubo de descida e bolsa de borracha	u	1,00
7.3	Reserv. De fibroc. Cap=1000l c/acessórios	u	1,00
7.4	Caixa de passagem (inspeção) pre-moldada dn 60 cm	m	2,00
7.5	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa,	u	3,00
7.6	Fossa séptica 1500l / alvenaria tijolo maciço 1/2vez	u	1,00
7.7	Sumidouro h=5,0m com tijolos maciços a crivo argamassados	u	1,00
7.8	Tubo pvc, 100mm incluso conexões	m	21,00
8.0	PINTURAS		
8.1	Pintura látex acrílica, três demãos	m²	234,00
8.2	Emassamento com massa pva, duas demãos	m²	234,00
8.3	Pintura óleo brilhante, uma demão, inclusi uma demão de fundo anti corrosivo	m²	69,00
9.0	LIMPEZA DIVERSAS DA OBRA		
9.1	Limpeza final da obra	m²	87,36

CAD-LACEM

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid	quant
1.0	COBERTURA COM TELHA CERÂMICA		
1.1	Revisão geral de telhados em telha cerâmica	m²	55,00
1.2	Cobertura com telha cerâmica, excluindo madeiramento	m²	15,00

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab
CPF: 69.918-084 – Rio Branco/AC

Página 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO**

2.0	DUTO EXAUSTOR PARA ESTUFA		
2.1	Demolição de alvenaria de tijolos furados	m ²	0,50
2.2	Reboco com argamassa pré fabricada e= 7cm	m ²	1,00
2.3	Tubo pvc, 100mm incluso conexões	m	4,00

URAP São Francisco

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid	quant
1.0	COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO		
1.1	Retirada de telhas de fibrocimento	m ²	30,00
1.2	Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento	m ²	30,00
2.3	Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m ³	m ³	5,00
2.0	LIMPEZA DE COBERTURA		
2.1	Remoção manual de entulho	m ²	6,00
2.2	Limpeza de forro	m ²	75,00
2.3	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m ³	m ³	6,00

USF ADALBERTO ARAGÃO

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid	quant
1.0	COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO		
1.1	Retirada de telhas de fibrocimento	m ²	44,00
1.2	Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento	m ²	14,00
1.3	Recolocação de telhas onduladas em fibrocimento	m ²	30,00
1.4	Retirada de forro em pvc	m ²	5,00
1.5	Forro	m ²	5,00
2.0	LIMPEZA DE COBERTURA		
2.1	Remoção manual de entulho	m ²	6,00
2.2	Limpeza de forro	m ²	80,00
2.3	Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m ³	m ³	5,00
2.3	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m ³	m ³	6,00

URAP RONEY MEIRELES

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid	quant
1.0	COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO		
1.1	Revisão geral de telhados em telha cerâmica	m ²	20,00
1.2	Passadiço com tábuas de madeira	m ²	18,00

URAP EDUARDO ASSMAR

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid	quant
1.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.1	Terminal para conexão de cabo de cobre à barra, for. e inst.	u	12,00
1.2	Cabo de cobre isolado pvc 4mm	m	100,00
1.3	Cabo de cobre isolado pvc 10mm	m	50,00
1.4	Cabo de cobre isolado pvc 35mm	m	60,00

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab
CEP: 60.019-084 – Rio Branco/AC

Página 9


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO**

1.5	Disjuntor tripolar 150 A, fom. e inst.	u	1,00
1.6	Disjuntor tripolar 125 A, fom. e inst.	u	1,00
1.7	Luminária tipo calha 4x20w	u	6,00

USF JOÃO PAULO

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	Unid	Quant
1.0	ESQUADRIAS		
1.1	Retirada de portas	u	2,00
1.2	Retirada de betentes de madeira	u	2,00
1.3	Porta de madeira regional, mexicana, 80x210, completa sem fechadura	u	2,00
1.4	Fechadura de embutir padrão médio	u	2,00
1.5	Demolição de divisórias em chapas	m²	70,00
1.6	Cerca de madeira	m	20,00
2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.1	Cabo de cobre 10mm	m	100,00
2.2	Interruptor duplo 25A	u	8,00
2.3	Quadro de distribuição para 12 disjuntores	u	1,00
2.4	Tomada com interruptor duplo de embutir, com placa	u	20,00
2.5	Luminária tipo spot	u	2,00
2.6	Luminária tipo calha de sobrepôr, 2x40 fluorescente, completa	u	8,00
2.7	Cabo de cobre 6mm	m	300,00
2.8	Cabo de cobre isolado pvc 2,5mm	m	100,00
2.9	Disjuntor monopolar 15A, 240v	u	9,00
2.10	Disjuntor monopolar 25A, 240v	u	4,00
2.11	Disjuntor tripolar 50A, 240v	u	1,00
2.12	Remoção de fiação elétrica	m	500,00
2.13	Caixa de passagem 4x4"	u	7,00
3.0	PINTURA E LIMPEZA DA OBRA		
3.1	Remoção de louças	m²	6,00
3.2	Limpeza com jato de alta pressão	m²	211,76
3.3	Pintura esmalte acatinado sobre madeira, duas demãos	m²	188,00
3.4	Remoção de pva	m²	539,00
3.5	Pintura látex acrílica, três demãos	m²	539,00
3.6	Emassamento com massa pva, duas demãos	m²	268,50
3.7	Retirada de telhas de fibrocimento	m²	9,00
3.8	Retirada de forro em pvc	m²	111,00
3.9	Forro	m²	111,00
3.10	Recolocação de telhas onduladas em fibrocimento	m²	9,00
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
4.1	Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	25,00

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab
CEP: 69.018-084 – Rio Branco/AC

Página 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO**

4.2	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	25,00
4.3	Remoção manual de entulho	m³	25,00

CS ARY RODRIGUES

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid	quant
1.0	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO		
1.1	Retirada de esquadrias metálicas	m²	4,00
1.2	Porta de alumínio completa	m²	4,00
1.4	Fechadura de embutir padrão médio	u	2,00

USF SALGADO FILHO

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid	quant
1.0	COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO		
1.1	Retirada de telhas de fibrocimento	m²	45,00
1.2	Retirada de cumeeiras	m	15,00
1.3	Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento	m²	45,00
1.4	Recolocação de cumeeiras	m	15,00
2.0	LIMPEZA DE COBERTURA		
2.1	Remoção manual de entulho	m³	5,00
2.2	Limpeza de ferro	m²	50,00
2.3	Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	5,00
2.4	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	5,00

CS CLÁUDIA VITORINO

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid	quant
1.0	COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO		
1.1	Retirada de telhas de fibrocimento	m²	110,00
1.2	Retirada de cumeeiras	m	15,00
1.3	Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento	m²	110,00
1.4	Cumeeira universal para telha de fibrocimento 6mm	m	15,00
2.0	LIMPEZA DE COBERTURA		
2.1	Remoção manual de entulho	m³	15,00
2.2	Limpeza de ferro	m²	12,00
2.3	Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	15,00
2.4	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	15,00

USF PREVENTÓRIO

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid	quant
1.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.1	Cabo de cobre isolado pvc 4mm	m	100,00
1.2	Cabo de cobre isolado pvc 2,5mm	m	50,00
1.3	Cabo de cobre isolado pvc 10mm	m	40,00
1.4	Disjuntor bipolar 40A, 240v, tom. e inst.	u	3,00
1.5	Disjuntor bipolar 30A, 240v, tom. e inst.	u	1,00

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab
CEP: 69.018-084 – Rio Branco/AC

Página 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
GABINETE DO SECRETARIO**

1.6	Disjuntor termomagnético 70A, 240v, fom. e inst.	u	1,00
1.7	Luminária tipo calha 4x20w	u	4,00

USF AIRTON SENA III

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid	quant
1.0	MUROS E FECHAMENTOS		
1.1	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM	m ²	80,00

CAD-LACEM

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	TROCA DE VIDROS E BANCADAS DE MÁRMORE		
	Demolição de piso de mármore e argamassa de assentamento	m ²	3,00
1.1	Vidro liso comum e= 6mm	m ²	
	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação	u	12,00
	Tomeira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, fornecimento e instalação	u	12,00
1.9	Rebrida de aparelhos sanitários	u	24,00
1.2	Bancada de mármore acinzentado polido para pia de cozinha 1,50 x 0,60 m - fornecimento e instalação	u	84,00
1.3	Grade de ferro	m ²	6,00

USF CAJAZEIRA

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Escavação manual de valas	m ³	13,30
1.2	Carga manual de material a granel (2 serventes) em caminhão basculante	m ³	25,00
1.3	Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia em telto nat	tkm	500,00
1.4	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas comidas pontaleitadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento	m ²	80,00
1.5	Portão com mourões de madeira sem dobradiças	m	2,00
1.6	Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m ²	12,00
2.0	FUNDAÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Alvenaria de 1 vez de tijolo cerâmico furado	m ²	25,66
2.2	Concreto fck=15mpa (1:2,5:3), incluindo preparo mecânico, lançamento	m ³	5,33
2.3	Armação aço ca-50 p/1,0m3 de concreto	u	5,33
2.4	Forma tábuas madeira 3a p/ peças concreto arm, reapr 2x, incl montagem	m ²	37,00
2.5	Ateno interno (edificações) compactado manualmente	m ³	33,00
3.0	REVESTIMENTOS, PISOS E VEDAÇÃO		
3.1	Alvenaria 1/2 vez de tijolo cerâmico furado	m ²	117,00
3.2	Lestros de concreto, espessura 3 cm, preparo mecânico, incluso aditivo	m ²	80,00
3.3	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 5cm	m ²	80,00
3.4	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia média), espessura 0,5cm	m ²	234,00

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab
RBR - 69 018.084 – Rio Branco/AC

Página 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO**

3.5	Emboço paulista (massa única) traço 1:4 (cimento e areia média 2,0cm, incluso aditivo impermeabilizante)	m²	234,00
3.6	Piso cerâmico	m²	80,00
3.7	Fôrro	m²	25,25
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
4.1	Lâmpada fluorescente 20w, fom. e inet.	u	12,00
4.2	Reator para lâmpada fluorescente 20w, fom. e inet.	u	6,00
4.3	Cabo de cobre 10mm	m	100,00
4.4	Interruptor duplo 25A	u	5,00
4.5	Quadro de distribuição para 12 disjuntores	u	1,00
4.6	Tomada com interruptor duplo de embutir, com placa	u	6,00
4.7	Luminária tipo spot	u	1,00
4.8	Luminária tipo calha de sobrepor, 2x40 fluorescente, completa	u	6,00
4.9	Cabo de cobre 6mm	m	100,00
4.10	Disjuntor monopolar 15A, 240v	u	9,00
4.11	Disjuntor monopolar 25A, 240v	u	2,00
4.12	Disjuntor tripolar 50A, 240v	u	1,00
4.13	Caixa de passagem 4x4"	u	7,00
4.14	Eletroduto de pvc flexível conugado dn 25mm (1") fornecimento e insta	m	50,00
5.0	ESQUADRIAS		
5.1	Carranca de ferro cromado 40mm para janela de abrir	u	3,00
5.2	Dobradilha em ferro cromado 2x1", sem anéis	u	11,00
5.3	Porta de madeira almofadada semi-oca 1a. 60x210x3cm, incluso aduela 2a	u	3,00
5.4	Janela basculante de alumínio	m²	0,80
5.5	Janela de madeira almofadada, de abrir, inclusas guarnicoes sem ferrag	m²	3,00
5.6	Fechadura de embutir padrão médio	u	3,00
6.0	COBERTURA		
6.1	Estrutura de madeira de lei 1ª qualidade não aparelhada para telhas onduladas	m²	87,36
6.2	Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento	m²	87,36
6.3	Cumeeira universal para telha de fibrocimento 6mm	m	10,40
7.0	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS		
7.1	Tubo pvc soldavel agua fria dn 25mm, inclusive conexões - fornecimento	m	33,00
7.2	Vaso sanitário, assento plástico, caixa de descarga pvc de sobrepor, engate plástico, tubo de descida e bolsa de borracha	u	1,00
7.3	Reserv. De fibroc. Cap=1000l e acessórios	u	1,00
7.4	Caixa de passagem (inspeção) pre-moldada dn 60 cm	m	2,00
7.5	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa.	u	3,00

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab
CEP: 68.018-084 – Rio Branco/AC.

Página 13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO**

7.6	Fossa séptica 1500l / alvenaria tijolo maciço 1/2vez	u	1,00
7.7	Sumidouro h=5,0m com tijolos maciços a civo argamassados	u	1,00
7.8	Tubo pvc, 100mm incluso conexões	m	21,00
8.0	PINTURAS		
8.1	Pintura látex acrílica, três demãos	m²	234,00
8.2	Emassamento com massa pva, duas demãos	m²	234,00
8.3	Pintura a óleo, 2 demãos	m²	69,00
9.0	CALÇADA DE CONTORNO E RAMPA DE ACESSO		
9.1	Escavação manual de valas	m³	4,80
9.2	Alvenaria de 1 vez de tijolo cerâmico furado	m²	8,00
9.3	Aterro interno (edificações) compactado manualmente	m³	3,00
9.4	Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo mecânico, incluso aditivo	m²	11,40
9.5	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 3,0cm, preparo manual da argamassa	m²	22,80
9.6	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos	m²	22,80
10.0	LIMPEZA DIVERSAS DA OBRA		
10.1	Limpeza final da obra	m²	80,00

USF CADEIA VELHA II

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	PINTURA E LIMPEZA DA OBRA		
1.1	Remoção de pva	m²	60,00
1.2	Pintura látex acrílica, três demãos	m²	60,00
1.3	Emassamento com massa pva, duas demãos	m²	60,00
1.4	Limpeza final da obra	m²	150,00

USF POLO BENFICA

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	ESQUADRIAS		
1.1	Carga manual de material a granel (2 serventes) em caminhão basculante	m³	25,00
1.2	Transporte comercial com caminhão carroceria 9 l, rodovia em leito nat	txkm	500,00
1.3	Fechadura de embutir padrão médio	u	2,00
2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.1	Cabo de cobre 10mm	m	50,00
3.0	PINTURA E LIMPEZA DA OBRA		
3.1	Pintura esmalte acetinado sobre madeira, duas demãos	m²	66,00
3.2	Pintura látex acrílica, três demãos	m²	133,00
3.3	Emassamento com massa pva, duas demãos	m²	133,00

CS ARY RODRIGUES

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab
CPF: 69 918-084 – Rio Branco/AC

Página 14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO**

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.1	Terminal para conexão de cabo de cobre à barra, fom. e inst.	u	33,00
1.2	Cabo de cobre isolado pvc 4mm	m	100,00
1.3	Cabo de cobre isolado pvc 10mm	m	200,00

CENTRO DE SAÚDE BARRAL Y BARRAL

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	COBERTURAS		
1.1	Retirada de telhas de fibrocimento	m²	80,00
1.2	Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento	m²	80,00
1.3	Remoção de rufo ou calha metálica	m	10,00
1.4	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33cm	m	10,00
2.0	LIMPEZA DE OBRA		
2.1	Remoção manual de entulho	m³	12,00
2.2	Limpeza de forro	m²	100,00
2.3	Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	12,00
2.4	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	12,00

CAD

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	Instalações		
1.1	Cabo de cobre 10mm	m	50,00
1.2	Tomada para telefone de 04 polos padrão telebrás - fornecimento e instal.	u	1,00
1.3	Cabo telefônico ctp-apl-50, 10 pares (uso externo) - fornecimento e instal.	m	100,00

CS CLÁUDIA VITORINO

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	GRADES		
1.1	Grade de alumínio anodizado tipo barra chata	m	30,00

URAP EDUARDO ASSMAR

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	GRADES		
1.1	Grade de alumínio anodizado tipo barra chata	m	3,00

CS VILA IVONETE

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	COBERTURA		
1.1	Retirada de telhas de fibrocimento	m²	15,00
1.2	Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento	m²	15,00
1.3	Forro	m²	10,00
1.4	Retirada do forro em reguas de pvc, inclusive retirada de perfis	m²	10,00
2.0	LIMPEZA DE COBERTURA		

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab
CEP: 69.018-084 – Rio Branco/AC

Página 15


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO**

2.1	Remoção manual de entulho	m³	15,00
2.2	Limpeza de forro	m²	30,00
2.3	Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	15,00
2.3	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	15,00

UBS ALTAMIRA

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	COBERTURA		
1.1	Retirada de telhas de fibrocimento	m²	76,00
1.2	CoBERTURA com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento	m²	76,00
1.3	Pintura látex acrílica, três demãos	m²	20,00
1.4	Emassamento com massa pva, duas demãos	m²	20,00
1.5	Remoção de rufo ou calha metálica	m	14,00
1.6	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento da 33cm	m	14,00
2.0	INSTALAÇÕES		
2.1	Cabo de cobre 6mm	m	100,00
2.2	Tomada para telefone de 04 polos padrão telebrás - fornecimento e insta	u	1,00
2.3	Cabo telefônico ctp-apl-50, 10 pares (uso externo) - fornecimento e instal.	m	100,00
2.4	Disjuntor tripolar 50A, 240v	u	1,00
2.5	Tubo pvc, 100mm incluso conexões	m	21,00
2.6	Curva pvc curta 90º esgoto 100mm - fornecimento e instalação	u	4,00
2.7	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação	u	3,00
3.0	REVESTIMENTOS		
3.1	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia média), espessura 0,5cm	m²	234,00
3.2	Emboço paulista (massa única) traço 1:4 (cimento e areia média 2,0cm, incluso aditivo impermeabilizante	m²	234,00

USF NÍMEO ISFRAN

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	PORTAS METÁLICAS PARA LIXEIRA HOSPITALAR		
1.1	Porta de ferro, de abrir, tipo chapa lisa, com quamicões	m²	7,80

CENTRO DE SAÚDE ROSÂNGELA PIMENTEL

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	COBERTURA		
1.1	Retirada de telhas de fibrocimento	m²	45,00
1.2	CoBERTURA com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento	m²	45,00
2.0	LIMPEZA DE OBRA		
2.1	Remoção manual de entulho	m³	12,00
2.2	Limpeza de forro	m²	60,00
2.3	Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	12,00

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab
CEN. 60 010.004 – Rio Branco/AC

Página 16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwwCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO**

2.4	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	12,00
-----	---	----	-------

CENTRO DE ZONÓSES

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	COBERTURA E GRADES		
1.1	Retirada de telhas de fibrocimento	m²	35,00
1.2	Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento	m²	35,00
1.3	Gradil de alumínio anodizado tipo barra chata	m	19,00
1.4	Poda de arvóres, com limpeza de galhos secos e retirada de parasitas	u	1,00
2.0	LIMPEZA DE OBRA		
2.1	Remoção manual de entulho	m³	12,00
2.2	Limpeza de forno	m²	50,00
2.3	Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	12,00
2.4	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	12,00

USF 06 DE AGOSTO II

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	PINTURA E ARREMATES		
1.1	Remoção de pintura	m²	525,00
1.2	Retirada de folhas de porta de passagem	u	2,00
1.3	Pintura a óleo, 2 demãos	m²	333,00
1.4	Retirada de telhas de fibrocimento	m²	30,00
1.5	Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento	m²	30,00
1.6	Retirada de assoalho de madeira, exclusiva retirada de vigamento	m²	150,00
1.7	Piso em tábuas corridas de madeira espessura 2,5cm fixado em peças de madeira	m²	150,00
1.8	Demolição de cerca s/ remoção	m	150,00
1.9	Retirada de aparelhos sanitários	u	6,00
1.10	Cabo de cobre isolado pvc 10mm	m	100,00
1.11	Portão com mourões de madeira sem dobradiças	m	3,00
1.12	Cerca de madeira	m	50,00
1.13	Caiçação 3 demãos	m²	75,00
1.14	Pintura látex acrílica, três demãos	m²	192,00
2.0	ESQUADRIAS, FERRAGENS E LIMPEZA DE OBRA		
2.1	Remoção manual de entulho	m³	18,00
2.2	Dobradiça em ferro cromado 2x1", sem anéis	u	3,00
2.3	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso a duela 2a, alizar 2a e dobradiças	u	1,00
2.4	Fechadura de embutir padrão médio	u	6,00
2.5	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 60x210x3,5cm, incluso a duela 2a, alizar 2a e dobradiças	u	1,00
2.6	Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	18,00
2.7	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	18,00

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab
CEP: 69.918-084 – Rio Branco/AC

Página 17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
GABINETE DO SECRETARIO**

SETOR DE TRANSPORTES

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	PORTÕES DE MADEIRA/FERRO/ALUMINIO		
1.1	Portão de ferro em chapa galvanizada plana 14 gso	m ²	9,00

UBS VITÓRIA

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	COBERTURA		
1.1	Retirada de telhas de fibrocimento	m ²	60,00
1.2	Gradil de alumínio anodizado tipo barra chata	m	19,00
1.3	Recolocação de telhas onduladas com massa para vedação, considerando aproveitamento de material	m ²	60,00
1.4	Cumeeira universal para telha de fibrocimento 6mm	m	15,00
2.0	LIMPEZA DE COBERTURA		
2.1	Remoção manual de entulho	m ²	12,00
2.2	Limpeza de ferro	m ²	60,00
2.3	Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m ³	m ³	12,00
2.4	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m ³	m ³	12,00

URAP SÃO FRANCISCO

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
1.1	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia padrão popular - fornecimento e instalação	u	3,00
1.2	Reserv. De fibroc. Cap=1000l e acessórios	u	2,00
2.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
2.1	Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m ³	m ³	12,00
2.2	Remoção manual de entulho	m ³	12,00
2.3	Limpeza final da obra	m ²	200,00

USF CHICO MENDES

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	PINTURA E ARREMATES		
1.1	Remoção de pintura	m ²	540,00
1.2	Retirada de folhas de porta de passagem	u	7,00
1.3	Pintura a óleo, 2 demãos	m ²	180,00
1.4	Retirada de telhas de fibrocimento	m ²	60,00
1.5	Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento	m ²	60,00
1.8	Demolição de cerca s/ remoção	m	150,00
1.9	Retirada de aparelhos sanitários	u	5,00
1.10	Cabo de cobre isolado pvc 10mm	m	200,00
1.11	Portão com mourões de madeira sem dobradiças	m	4,00
1.12	Cerca de madeira	m	150,00
1.13	Ciação 3 demãos	m ²	225,00

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab
CPF: 69.918-084 – Rio Branco/AC

Página 18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO**

1.14	Pintura látex acrílica, três demãos	m²	360,00
2.0	ESQUADRIAS, FERRAGENS E LIMPEZA DE OBRA		
2.1	Remoção manual de entulho	m²	30,00
2.2	Dobradiça em ferro cromado 2x1", sem anéis	u	5,00
2.3	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso a duela 2a, alizar 2a e dobradiças	u	1,00
2.4	Fechadura de embutir padrão médio	u	7,00
2.5	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso a duela 2a, alizar 2a e dobradiças	u	2,00
2.6	Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	30,00
2.7	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	30,00

USF 06 DE AGOSTO I

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	PINTURA E ARREMATES		
1.1	Remoção de pintura	m²	700,00
1.2	Retirada de folhas de porta de passagem	u	6,00
1.3	Pintura a óleo, 2 demãos	m²	190,00
1.4	Retirada de telhas de fibrocimento	m²	50,00
1.5	Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento	m²	50,00
1.8	Demolição de cerca s/ remoção	m	150,00
1.9	Retirada de aparelhos sanitários	u	7,00
1.10	Cabo de cobre isolado pvc 10mm	m	200,00
1.11	Pintura óleo brilhante, uma demão, inclui uma demão de fundo anti corrosivo	m²	80,00
1.14	Pintura látex acrílica, três demãos	m²	430,00
2.0	ESQUADRIAS, FERRAGENS E LIMPEZA DE OBRA		
2.1	Remoção manual de entulho	m²	24,00
2.2	Dobradiça em ferro cromado 2x1", sem anéis	u	3,00
2.3	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso a duela 2a, alizar 2a e dobradiças	u	2,00
2.4	Fechadura de embutir padrão médio	u	7,00
2.5	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso a duela 2a, alizar 2a e dobradiças	u	4,00
2.6	Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	24,00
2.7	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	24,00

FACHADA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	PINTURA E LIMPEZA DA OBRA		
1.1	Remoção de pva	m²	325,95
1.2	Pintura látex acrílica, três demãos	m²	325,95
1.3	Emassamento com massa pva, duas demãos	m²	97,78
1.4	Pintura a óleo, 2 demãos	m²	11,00

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab
CEP: 69.918-084 – Rio Branco/AC

Página 19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO**

1.5	Retirada de divisórias em chapas de madeira, com montantes metálicos	m²	13,30
1.6	Recolocação de divisórias tipo chapas ou tábuas, inclusive entrançamento, considerando reaproveitamento do material	m²	13,30
1.7	Divisória em madeira	m²	3,90
1.8	Limpeza final da obra	m²	150,00

REDE DE FRIOS

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	PINTURA E LIMPEZA DA OBRA		
1.1	Limpeza final da obra	m²	130,00
1.2	Pintura a óleo, 2 demãos	m²	8,00
1.3	Remoção de pva	m²	143,89
1.4	Pintura látex acrílica, três demãos	m²	143,89
1.5	Emassamento com massa pva, duas demãos	m²	43,17

FACHADA SEMSA/FARMÁCIA

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
2.0	PINTURA E LIMPEZA DA OBRA		
2.1	Remoção de pintura	m²	694,00
2.2	Pintura a óleo, 2 demãos	m²	14,00
2.3	Pintura látex acrílica, três demãos	m²	680,00
2.4	Emassamento com massa pva, duas demãos	m²	133,00

CS CLÁUDIA VITORINO

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	GRADES		
1.1	Gradil de alumínio anodizado tipo barra chata	m²	143,00
1.2	Piso de borracha canelada, espessura 3,5mm, fixado com cola	m	33,00
1.3	Demolição de divisórias em placas de mármore ou de concreto	m²	66,00
1.4	Fechadura de embutir padrão médio	u	3,00
1.5	Retirada de folhas de porta de passagem	u	3,00
1.6	Porta de madeira almofadada semi-oca 1a, 80x210x3cm, incluso aduela 2a	u	3,00
2.0	PINTURA		
2.1	Pintura esmalte acetinado sobre madeira, duas demãos	m²	433,00
2.2	Remoção de pintura	m²	1351,00
2.3	Pintura látex acrílica, três demãos	m²	1351,00
2.4	Emassamento com massa pva, duas demãos	m²	333,00
2.5	Pintura a óleo, 2 demãos	m²	143,00
2.6	Vidro liso comum transparente, espessura 6mm	m²	5,40
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
3.1	Divisória em madeira	m²	15,00
3.2	Demolição de alvenaria de tijolos furados	m³	4,50
3.3	Alvenaria de 1 vez de tijolo cerâmico furado	m²	2,00

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab
CEP: 69.918-084 – Rio Branco/AC

Página 20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwwCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO

3.4	Aterro interno (edificações) compactado manualmente	m³	11,00
3.5	Piso (calçada) em concreto 12mpa traço 1:3:5 (cimento/areia/brita) preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira	m²	20,00
3.6	Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	42,00
3.7	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	42,00

USF FIGUEIRA

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
MANUTENÇÃO SALA DE REPOUSO			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Escavação manual de valas	m³	2,75
1.2	Demolição de alvenaria de tijolos maciços s/ reaproveitamento	m²	1,60
1.3	Transporte comercial com caminhão carroceria 9 l, rodovia em leilo nat	tkm	650,00
1.4	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 1,90m, sem reaproveitamento	m²	12,00
1.5	Demolição de camada de assentamento/contrapiso com uso de ponteiro, espessura até 4cm	m²	2,30
2.0	FUNDAÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Alvenaria de 1 vez de tijolo cerâmico furado	m³	8,40
2.2	Concreto fck=15mpa (1:2,5:3) , incluindo preparo mecânico, lançamento	m³	1,68
2.3	Armação aço ca-50 p/1,0m3 de concreto	u	1,68
2.4	Forma tábuas madeira 3a p/ peças concreto em, reapr 2x, incl montagem	m²	16,00
2.5	Aterro interno (edificações) compactado manualmente	m³	6,00
3.0	REVESTIMENTOS, PISOS E VEDAÇÃO		
3.1	Alvenaria 1/2 vez de tijolo cerâmico furado	m²	33,00
3.2	Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo mecânico, incluso aditivo	m²	12,00
3.3	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 5cm	m²	12,00
3.4	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia média), espessura 0,5cm	m²	66,00
3.5	Emboço paulista (massa única) traço 1:4 (cimento e areia média 2,0cm, incluso aditivo impermeabilizante	m²	66,00
3.6	Piso cerâmico	m²	12,00
3.7	Forno	m²	14,28
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
4.1	Lâmpada fluorescente 20w, forn. e inst	u	3,00
4.2	Reator para lâmpada fluorescente 20w, forn. e inst.	u	3,00
4.3	Cabo de cobre 10mm	m	50,00
4.4	Tomada com interruptor duplo de embutir, com placa	u	2,00
4.5	Luminária tipo spot	u	1,00
4.6	Luminária tipo calha de sobrepor, 2x40 fluorescente, completa	u	6,00
4.7	Cabo de cobre 6mm	m	50,00
4.8	Disjuntor monopolar 15A, 240v	u	1,00

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab
 CEP: 69 918-084 – Rio Branco/AC

Página 21


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
 03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwwXcc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO**

4.9	Disjuntor monopolar 25A, 240v	u	1,00
4.10	Caixa de passagem 4x4"	u	2,00
4.11	Eletroduto de pvc flexível corrugado dn 25mm (1") fornecimento e insta	m	25,00
5.0	ESQUADRIAS		
5.1	Carranca de ferro cromado 40mm para janela de abrir	u	1,00
5.2	Dobradieira em ferro cromado 2x1", sem anéis	u	10,00
5.3	Porta de madeira almofadada semi-oca 1a, 80x210x3cm, incluso aduela 2a	u	2,00
5.4	Janela basculante de alumínio	m²	0,80
5.5	Janela de madeira almofadada, de abrir, inclusas guarnições sem ferrag	m²	1,50
5.6	Fechadura de embutir padrão médio	u	2,00
6.0	COBERTURA		
6.1	Estrutura de madeira de lei 1ª qualidade não aparelhada para telhas onduladas	m²	14,28
6.2	Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento	m²	14,28
6.3	Cumeeira universal para telha de fibrocimento 6mm	m	4,00
7.0	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS		
7.1	Tubo pvc soldável agua fria dn 25mm, inclusive conexões - fornecimento	m	8,00
7.2	Vaso sanitário, assento plástico, caixa de descarga pvc de sobrepor, engate plástico, tubo de descida e bolsa de borracha	u	1,00
7.3	Caixa de passagem (inspeção) pre-moldada dn 60 cm	m	1,00
7.4	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa,	u	1,00
7.5	Tubo pvc, 100mm incluso conexões	m	6,00
8.0	PINTURAS		
8.1	Pintura látex acrílica, três demãos	m²	66,00
8.2	Emassamento com massa pva, duas demãos	m²	66,00
8.3	Pintura a óleo, 2 demãos	m²	9,72
9.0	CALÇADA DE CONTORNO E RAMPA DE ACESSO		
9.1	Escavação manual de valas	m³	0,96
9.2	Avenaria de 1 vez de lijo cerâmico furado	m²	1,60
9.3	Aterro interno (edificações) compactado manualmente	m³	0,60
9.4	Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo mecânico, incluso aditivo	m²	26,28
9.5	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 3,0cm, preparo manual da argamassa	m²	26,28
9.6	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos	m²	26,28

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab
CEP: 69.918-084 – Rio Branco/AC

Página 22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO**

10.0	MURO EM ALVENARIA DE 8 FUROS (E= 10cm/H=2,00m) COM BALDRAME 8 FUROS (E= 20cm/H=30cm); PILARES (10x15 A CADA 3,00m) E VIGAMENTO SUPERIOR (10x10) EM CONCRETO ARMADO		
10.1	Escavação manual de valas	m³	19,35
10.2	Portão de ferro em chapa galvanizada plana 14 gsg	m²	5,10
10.3	Alvenaria de 1 vez de tijolo cerâmico furado	m²	39,00
10.4	Concreto fck=15mpa (1.2.5.3) , incluindo preparo mecânico, lançamento	m³	2,73
10.5	Armação aço ca-50 p/1,0m3 de concreto	u	2,73
10.6	Forma tábuas madeira 3a p/ peças concreto arm, reapr 2x, incl montagem	m²	51,60
10.7	Alvenaria 1/2 vez de tijolo cerâmico furado	m²	232,20
10.8	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia média), espessura 0,5cm	m²	516,00
10.9	Estaca a trado(broca) d=25cm c/concreto fck=15mpa+20kg aço/m³	m	21,50
10.11	Demolição de cerca de arame farpado e mourões de concreto s/ remoção	m²	129,00
10.12	Pintura a base de cal e fixador a base de óleo de linhaca, três demãos	m³	516,00
11.0	PINTURA E ARREMATAS		
11.1	Fôrro de madeira para beiral, tábuas de 10x1cm com friso macho/fêmea, inclusa meia-cana e testeira com altura de 15cm	m²	25,00
11.2	Pintura látex acrílica, três demãos	m³	376,78
11.3	Emassamento com massa pva, duas demãos	m²	75,00
11.4	Pintura a óleo, 2 demãos	m²	103,44
11.5	Pintura a óleo brilhante sobre superfície metálica, uma demão incluso uma demão de fundo anticorrosivo	m²	10,20
12.0	LIMPEZA DIVERSAS DA OBRA		
12.1	Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	18,00
12.2	Remoção manual de entulho	m³	18,00
12.3	Limpeza final da obra	m²	167,55

USF FIGUEIRA

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
MANUTENÇÃO SALA DE REPOUSO			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Escavação manual de valas	m³	2,75
1.2	Demolição de alvenaria de tijolos maciços s/reaproveitamento	m²	1,60
1.3	Transporte comercial com caminhão carroceria 9 l. rodovia em leito nat	txkm	650,00
1.4	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento	m²	12,00
1.5	Demolição de camada de assentamento/contrapiso com uso de ponteiro, espessura até 4cm	m²	2,30
2.0	FUNDAÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Alvenaria de 1 vez de tijolo cerâmico furado	m²	8,40
2.2	Concreto fck=15mpa (1.2.5.3) , incluindo preparo mecânico, lançamento	m³	1,68

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab
CEP: 69.918-084 – Rio Branco/AC

Página 23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO**

2.3	Armação aço ca-50 p/1,0m3 de concreto	u	1,68
2.4	Forma tábua madeira 3a p/ peças concreto arm, reapr 2x, incl montagem	m²	16,00
2.5	Aterro interno (edificações) compactado manualmente	m³	6,00
3.0	REVESTIMENTOS, PISOS E VEDAÇÃO		
3.1	Alvenaria 1/2 vez de tijolo cerâmico furado	m²	33,00
3.2	Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo mecânico, incluso aditivo	m²	12,00
3.3	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 5cm	m²	12,00
3.4	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia média), espessura 0.5cm	m²	66,00
3.5	Emboço paulista (massa única) traço 1:4 (cimento e areia média 2,0cm, incluso aditivo impermeabilizante)	m²	66,00
3.6	Piso cerâmico	m²	12,00
3.7	Fôrro	m²	14,28
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
4.1	Lâmpada fluorescente 20w, fom, e inst	u	3,00
4.2	Reator para lâmpada fluorescente 20w, fom, e inst	u	3,00
4.3	Cabo de cobre 10mm	m	50,00
4.4	Tomada com interruptor duplo de embutir, com placa	u	2,00
4.5	Luminária tipo spot	u	1,00
4.6	Luminária tipo calha de sobrepôr, 2x40 fluorescente, completa	u	6,00
4.7	Cabo de cobre 6mm	m	50,00
4.8	Disjuntor monopolar 15A, 240v	u	1,00
4.9	Disjuntor monopolar 25A, 240v	u	1,00
4.10	Caixa de passagem 4x4"	u	2,00
4.11	Eletroduto de pvc flexível corrugado dn 25mm (1") fornecimento e insta	m	25,00
5.0	ESQUADRIAS		
5.1	Carranca de ferro cromado 40mm para janela de abrir	u	1,00
5.2	Dobradilha em ferro cromado 2x1", sem anéis	u	10,00
5.3	Porta de madeira almofadada semi-oca 1a, 80x210x3cm, incluso aduela 2a	u	2,00
5.4	Janela basculante de alumínio	m²	0,80
5.5	Janela de madeira almofadada, de abrir, inclusas guarnições sem ferrag	m²	1,56
5.6	Fechadura de embutir padrão médio	u	2,00
6.0	COBERTURA		
6.1	Estrutura de madeira de lei 1ª qualidade não aparelhada para telhas onduladas	m²	14,28
6.2	Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento	m²	14,28
6.3	Cumeeira universal para telha de fibrocimento 6mm	m	4,00
7.0	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS		
7.1	Tubo pvc soldável água fria dn 25mm, inclusive conexões - fornecimento	m	6,00

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab
CEP: 69.018.084 – Rio Branco/AC

Página 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
GABINETE DO SECRETARIO**

7.2	Vaso sanitário, assento plástico, caixa de descarga pvc de sobrepor, engate plástico, tubo de descida e bolsa de borracha	u	1,00
7.3	Caixa de passagem (inspeção) pre-moldada dn 60 cm	m	1,00
7.4	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa,	u	1,00
7.5	Tubo pvc, 100mm incluso conexões	m	6,00
8.0	PINTURAS		
8.1	Pintura látex acrílica, três demãos	m²	66,00
8.2	Emassamento com massa pva, duas demãos	m²	66,00
8.3	Pintura a óleo, 2 demãos	m²	9,72
9.0	CALÇADA DE CONTORNO E RAMPA DE ACESSO		
9.1	Escavação manual de valas	m³	0,96
9.2	Alvenaria de 1 vez de tijolo cerâmico furado	m²	1,60
9.3	Aterro interno (edificações) compactado manualmente	m³	0,60
9.4	Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo mecânico, incluso aditivo	m²	26,28
9.5	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 3,0cm, preparo manual da argamassa	m²	26,28
9.6	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos	m²	26,28
10.0	MURO EM ALVENARIA DE 8 FURDS (E= 10cm/H=2,00m) COM BALDRAME 8 FURDS (E= 20cm/H=30cm); PILARES (10x15 A CADA 3,00m) E VIGAMENTO SUPERIOR (10x10) EM CONCRETO ARMADO		
10.1	Escavação manual de valas	m³	19,35
10.2	Portão de ferro em chapa galvanizada plana 14 gsg	m²	5,10
10.3	Alvenaria de 1 vez de tijolo cerâmico furado	m²	39,00
10.4	Concreto fck=15mpa (1:2,5:3), incluindo preparo mecânico, lançamento	m³	2,73
10.5	Armação aço ca-50 p/1,0m³ de concreto	u	2,73
10.6	Forma tábuas madeira 3a p/ peças concreto arm, reapr 2x, incl montagem	m²	51,60
10.7	Alvenaria 1/2 vez de tijolo cerâmico furado	m²	232,20
10.8	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia média), espessura 0,5cm	m²	516,00
10.9	Estaca a trado(broca) d=25cm c/concreto fck=15mpa+20kg aço/m³	m	21,50
10.11	Demolição de cerca de arame farpado e mourões de concreto s/ remoção	m²	129,00
10.12	Pintura a base de cal e fixador a base de óleo de linhaca, tres demãos	m²	516,00
11.0	PINTURA E ARREMATES		
11.1	Forno de madeira para beiral, tábuas de 10x1cm com friso macho/fêmea, inclusa mala-cana e testeira com altura de 15cm	m²	25,00
11.2	Pintura látex acrílica, três demãos	m²	376,78
11.3	Emassamento com massa pva, duas demãos	m²	75,00
11.4	Pintura a óleo, 2 demãos	m²	103,44

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab
CPF: 69.918-084 – Rio Branco/AC

Página 25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO**

11.5	Pintura a óleo brilhante sobre superfície metálica, uma demão incluso uma demão de fundo anticorrosivo	m ²	10,20
12.0	LIMPEZA DIVERSAS DA OBRA		
12.1	Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m ³	m ³	18,00
12.2	Remoção manual de entulho	m ³	18,00
12.3	Limpeza final da obra	m ²	167,55

CS CLÁUDIA VITORINO

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	GRADES		
1.1	Gradil de alumínio anodizado tipo barra cheta	m ²	143,00
1.2	Piso de borracha canelada, espessura 3,5mm, fixado com cola	m	33,00
1.3	Demolição de divisórias em placas de mármore ou de concreto	m ²	66,00
1.4	Fechadura de embutir padrão médio	u	3,00
1.5	Retirada de folhas de porta de passagem	u	3,00
1.6	Porta de madeira almofadada semi-oca 1a, 80x210x3cm, incluso aduela 2a	u	3,00
2.0	PINTURA		
2.1	Pintura esmalte acetinado sobre madeira, duas demãos	m ²	433,00
2.2	Remoção de pintura	m ²	1351,00
2.3	Pintura látex acrílica, três demãos	m ²	1351,00
2.4	Emassamento com massa pva, duas demãos	m ²	333,00
2.5	Pintura a óleo, 2 demãos	m ²	143,00
2.6	Vidro liso comum transparente, espessura 6mm	m ²	5,40
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
3.1	Divisória em madeira	m ²	15,00
3.2	Demolição de alvenaria de tijolos furados	m ³	4,50
3.3	Alvenaria de 1 vez de tijolo cerâmico furado	m ²	2,00
3.4	Aterro interno (edificações) compactado manualmente	m ³	11,00
3.5	Piso (calçada) em concreto 12mpa traço 1:3:5 (cimento/areia/brita) preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira	m ³	20,00
3.6	Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m ³	m ³	42,00
3.7	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m ³	m ³	42,00

FACHADA SEMSA/FARMÁCIA

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
2.0	PINTURA E LIMPEZA DA OBRA		
2.1	Remoção de pintura	m ²	894,00
2.2	Pintura a óleo, 2 demãos	m ²	14,00
2.3	Pintura látex acrílica, três demãos	m ²	880,00
2.4	Emassamento com massa pva, duas demãos	m ²	133,00

ENTOMOLOGIA

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab
CEP: 69.918-084 – Rio Branco/AC

Página 26

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
GABINETE DO SECRETARIO**

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	PINTURA E LIMPEZA DA OBRA		
1.1	Limpeza final da obra	m²	60,00
1.2	Pintura a óleo, 2 demãos	m²	16,00
1.3	Remoção de pva	m²	118,90
1.4	Pintura látex acrílica, três demãos	m²	118,90
1.5	Emassamento com massa pva, duas demãos	m²	35,64

CS SOUZA ARAÚJO

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	PINTURA		
1.1	Pintura esmalte acetinado sobre madeira, duas demãos	m²	120,00
1.2	Pintura látex acrílica, três demãos	m²	640,00
1.3	Emassamento com massa pva, duas demãos	m²	256,00
1.4	Remoção de pintura	m²	640,00
2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.1	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação	m	100,00
2.2	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação	m	100,00
2.3	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação	m	100,00
2.4	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 16mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação	m	60,00
2.5	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 25mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação	m	60,00
2.6	Lâmpada fluorescente tipo HO 85w - fornecimento e instalação	u	8,00
2.7	Tomada dupla de embutir 2x2p+1 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	u	6,00
2.8	Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação	u	4,00
2.9	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação	u	11,00
2.10	Terminal ou conector de pressão - para cabo 10mm2 - fornecimento e instalação	u	12,00
2.11	Lâmpada fluorescente 20w - fornecimento e instalação	u	12,00
2.12	Lâmpada fluorescente 40w - fornecimento e instalação	u	8,00
2.13	Reator para lâmpada fluorescente 2x40w partida rápida fornecimento e instalação	u	4,00
2.14	Reator para lâmpada fluorescente 1x20w partida rápida fornecimento e instalação	u	12,00
3.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
3.1	Te redução pvc rosqueável agua fria 3/4x1/2" - fornecimento e instalação	u	3,00
3.2	Joelho pvc rosqueável 45° agua fria 1/2" - fornecimento e instalação	u	3,00
3.3	Joelho pvc rosqueável 90° agua fria 3/4" - fornecimento e instalação	u	3,00
3.4	Caixa de descarga plástica externa completa, capacidade 9L com tubo de descarga, engate flexível, bôla e suporte para fixação, bolsa de ligação em pvc flexível e conjunto para fixação de caixa de descarga - fornecimento e instalação	u	3,00

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab
RFD - 69 018-084 – Rio Branco/AC

Página 27

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO**

3.5	Assento para vaso sanitário de plástico padrão popular - fornecimento e instalação	u	3,00
3.6	Válvula em metal cromado tipo americana 3. 1/2" x 1. 1/2" para pia - fornecimento e instalação	u	3,00
3.7	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1. 1/2" - fornecimento e instalação	u	3,00
3.8	Engate flexível em metal cromado, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação	u	3,00
3.9	Tomeira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação		3,00
4.3	Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/cx. inspeção/fossa séptica	u	3,00
4.0	LIMPEZA DA OBRA		
4.1	Carga manual de material a granel (2 serventes) em caminhão basculante	m³	42,00
4.2	Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	42,00
4.3	Remoção manual de entulho	m³	42,00

ALAGAÇÃO EXPO-ACRE

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	DEMOLIÇÕES E RETRADAS		
1.1	Retirada de telhas de fibrocimento	m²	80,00
1.2	Retirada de divisórias em chapas de madeira, com montantes metálicos	m²	45,00
2.0	COBERTURAS		
2.1	Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento	m²	80,00
2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	150,00
2.3	Caixa em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33cm	m	30,00
3.0	DIVISÓRIAS E FERRAGENS		
3.1	Recolocação de divisórias tipo chapas ou tábuas, inclusive entarugamento, considerando reaproveitamento do material	m²	45,00
3.2	Divisória em madeira	m²	50,00
3.3	Fechadura de embutir padrão médio	u	7,00
4.0	PISO/PAREDE		
4.1	Peca De Madeira 3a/4a Quantidade 7,5 X 7,5cm (3x3) Não Aparelhada	m	2000,00
4.2	Peca de madeira de lei 1a qualidade 5 x 7,5 cm não aparelhada	m	1000,00
4.3	Piso em tabua de madeira de lei 1a, espessura 2,5cm, fixado em peças de madeira	m²	900,00
4.4	Vedação em madeira	m²	750,00
5.0	INSTALAÇÕES		
5.1	Cabo de cobre 6mm	m	200,00
5.2	Cabo de cobre isolado pvc 10mm	m	200,00
5.3	Disjuntor tripolar 50A, 240v	u	4,00
5.4	Reserv. De fibroc. Cap=1000l e acessórios	u	3,00
5.5	Base de solo arenoso fino, compactação 100% proctor modificado	m³	5,00
5.6	Execução de rede de distribuição em baixa tensão com t. Cabo multiplexado de alumínio na bitola de 3#50(50)mm²	m	150,00

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab

Página 28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO**

5.7	instalação de refletor para lâmpada vapor metálico na Potência de 400w ou superior	u	60,00
5.8	lâmpada vapor metálico na Potência de 400w	u	60,00
5.9			
6.0	PINTURA		
5.1	Pintura látex acrílica, três demãos	m²	155,00
5.2	Emassamento com massa pva, duas demãos	m²	155,00
5.3	Remoção de pintura	m²	155,00
7.0	LIMPEZA DE OBRA		
6.1	Remoção manual de entulho	m³	48,00
6.2	Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	48,00
6.3	Carça manual de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	48,00

CS CLÁUDIA VITORINO

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	PORTÕES DE FERRO		
1.1	Portão para veículos em barras de ferro retangular chata e tela de arame galvanizado, fio 8 bwg, malha quadrada 5x5cm, inclusive cadeado e pintura pva em pilares de apoio de concreto	u	1,00
2.0	PLURIGOMA		
2.1	Piso de borracha pastilhado, espessura 7mm, fixado com cola	m²	15,00
2.2	Assentamento de piso de borracha pastilhada fixado com cola	m²	40,00
3.0	PINTURA		
3.1	Pintura látex acrílica, três demãos	m²	1030,00
3.2	Emassamento com massa pva, duas demãos	m²	330,00
3.3	Remoção de pintura	m²	1030,00
3.4	Pintura a óleo, 2 demãos	m²	100,00
3.5	Fundo selador pva, uma demão	m²	1030,00
3.6	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão)	m²	286,00
4.0	LIMPEZA DE OBRA		
4.1	Limpeza final da obra	m²	2250,00

ALAGAÇÃO ZOONOSES

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	ABRIGO PROVISÓRIO		
1.1	Tapume de chapa de madeira compensada, e=6mm	m²	726,00
1.2	Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento	m²	139,00
1.3	Dobradilha em ferro cromado 2x1", sem anéis	u	66,00
2.0	PISO/PAREDE		

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab

Página 29

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO**

2.1	Peca De Madeira 3a/4a Qualidade 7,5 X 7,5cm (3x3) Nao Aparelhada	m	500,00
2.2	Peca de madeira de lei 1a qualidade 5 x 7,5 cm nao aparelhada	m	500,00
2.3	Piso em tabua de madeira de lei 1a, espessura 2,5cm, fixado em pecas de madeira	m²	1800,00
2.4	Vedação em madeira	m²	863,00
3.0	LIMPEZA DA OBRA		
3.1	Remoção manual de entulho	m³	148,00
3.2	Carga manual de material a granel (2 serventes) em caminhão basculante	m³	148,00
3.3	Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	148,00
3.4	Retirada de telhas de fibrocimento	m²	438,00
3.5	Retirada de divisórias em chapas de madeira, com montantes metálicos	m²	863,00
			SOMA TOTAL=
			DESC.TP: 021/2014
			TOTAL - DESCxBDI =

MANUTENÇÃO PREDIAL CT:198/2014-SEMSA

LS: 116.17%

Preço: SINAPI-

mar/2014

ALAGAÇÃO SESC

Data: mar/15

EURO CONSTRUÇÕES LTDA.

ALAGAÇÃO SESC

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	INSTALAÇÕES		
1.1	Base de solo arenoso fino, compactação 100% proctor modificado	m³	5,00
2.0	PISO/PAREDE		
2.1	Peca De Madeira 3a/4a Qualidade 7,5 X 7,5cm (3x3) Nao Aparelhada	m	200,00
2.2	Peca de madeira de lei 1a qualidade 5 x 7,5 cm nao aparelhada	m	300,00
2.3	Piso em tabua de madeira de lei 1a, espessura 2,5cm, fixado em pecas de madeira	m²	400,00
2.4	Vedação em madeira	m²	253,00
3.0	DIVISÓRIAS		
3.1	Fechadura de embute padrão médio	u	8,00
3.2	Divisória em madeira	m²	98,50

UBS PLATILDE OLIVEIRA

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	PINTURA		
1.1	Pintura látex acrílica, três demãos	m²	450,00
1.2	Emassamento com massa pva, duas demãos	m²	450,00
1.3	Remoção de pintura	m²	650,00
1.4	Barra lisa traço 1:3 (cimento e areia média), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa	m²	200,00
1.5	Pintura de superfície alumínio grafite	m²	200,00
2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab

Página 30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwwCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO**

2.1	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação	m	100,00
2.2	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação	m	100,00
2.3	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação	m	100,00
2.4	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 16mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação	m	100,00
2.5	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 25mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação	m	100,00
2.6	Lâmpada fluorescente tipo HO 85w - fornecimento e instalação	u	10,00
2.7	Tomada dupla de embutir 2x2p+1 10a/250v ci placa - fornecimento e instalação	u	3,00
2.8	Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação	u	3,00
2.9	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação	u	12,00
2.10	Terminal ou conector de pressão - para cabo 10mm2 - fornecimento e instalação	u	18,00
2.11	Lâmpada fluorescente 20w - fornecimento e instalação	u	14,00
2.12	Lâmpada fluorescente 40w - fornecimento e instalação	u	10,00
2.13	Reator para lâmpada fluorescente 2x40w partida rápida fornecimento e instalação	u	5,00
2.14	Reator para lâmpada fluorescente 1x20w partida rápida fornecimento e instalação	u	14,00
3.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
3.1	Tê redução pvc rosqueável agua fria 3/4x1/2" - fornecimento e instalação	u	5,00
3.2	Joelho pvc rosqueável 45º agua fria 1/2" - fornecimento e instalação	u	5,00
3.3	Joelho pvc rosqueável 90º agua fria 3/4" - fornecimento e instalação	u	5,00
3.5	Assento para vaso sanitário de plástico padrão popular - fornecimento e instalação	u	4,00
3.6	Valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2" x 1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	u	5,00
3.7	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação	u	5,00
3.8	Engata flexível em metal cromado, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação	u	5,00
3.9	Tomelra cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação		5,00
4.0	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA		
4.1	Tomada para telefone de 4 polos padrão telebrás - fornecimento e instalação	u	2,00
4.2	Cabo telefônico ctp-apl-50, 30 pares (uso externo) - fornecimento e instalação	m	50,00
4.3	Cabo telefônico ci-50 75 pares (uso interno) - fornecimento e instalação	m	100,00
4.4	Caixa de passagem para telefone 10x10x5cm (sobrepôr) fornecimento e instalação	u	2,00
5.0	LIMPEZA DA OBRA		
5.1	Remoção manual de entulho	m³	30,00
5.2	Carga manual de material a granel (2 serventes) em caminhão basculante	m³	30,00
5.3	Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	30,00
5.4	Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/lix inspeção/fossa séptica	u	3,00

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab
Cep: 60.018.004 – Rio Branco/AC

Página 31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



J

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO**

CS ARY RODRIGUES

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	COBERTURA		
1.1	Remocao de rufo ou calha metálica	m	15,00
1.2	Rufo em chapa de aço galvanizado	m	15,00
2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.1	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação	m	100,00
2.2	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação	m	100,00
2.3	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação	m	100,00
2.4	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 16mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação	m	100,00
2.5	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 25mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação	m	100,00
2.6	Lâmpada fluorescente tipo HO 85w - fornecimento e instalação	u	10,00
2.7	Tomada dupla de embutir 2x2p+1 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	u	3,00
2.8	Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação	u	3,00
2.9	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação	u	12,00
2.10	Terminal ou conector de pressão - para cabo 10mm2 - fornecimento e instalação	u	18,00
2.11	Lâmpada fluorescente 20w - fornecimento e instalação	u	14,00
2.12	Lâmpada fluorescente 40w - fornecimento e instalação	u	10,00
2.13	Reator para lâmpada fluorescente 2x40w partida rápida fornecimento e instalação	u	5,00
2.14	Reator para lâmpada fluorescente 1x20w partida rápida fornecimento e instalação	u	14,00
3.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
3.1	Te redução pvc rosqueável agua fria 3/4x1/2" - fornecimento e instalação	u	5,00
3.2	Joelho pvc rosqueável 45° agua fria 1/2" - fornecimento e instalação	u	5,00
3.3	Joelho pvc rosqueável 90° agua fria 3/4" - fornecimento e instalação	u	5,00
3.5	Assento para vaso sanitário de plástico padrão popular - fornecimento e instalação	u	4,00
3.6	Válvula em metal cromado tipo americana 3. 1/2" x 1. 1/2" para pia - fornecimento e instalação	u	5,00
3.7	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação	u	5,00
3.8	Engate flexível em metal cromado, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação	u	5,00
3.9	Tomeira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação		5,00
3.4	Caixa de descarga plástica externa completa, capacidade 9L com tubo de descarga, engate flexível, bôca e suporte para fixação, bolsa de ligação em pvc flexível e conjunto para fixação de caixa de descarga - fornecimento e instalação	u	5,00
4.0	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA		

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab
cep: 60.018.084 – Rio Branco/AC

Página 32

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
GABINETE DO SECRETARIO**

4.1	Tomada para telefone de 4 polos padrão telebrás - fornecimento e instalação	u	2,00
4.2	Cabo telefônico ctp-apl-50, 30 pares (uso externo) - fornecimento e instalação	m	50,00
4.3	Cabo telefônico ci-50 75 pares (uso interno) - fornecimento e instalação	m	100,00
4.4	Caixa de passagem para telefone 10x10x5cm (sobrepôr) fornecimento e instalação	u	2,00
5.0	LIMPEZA DE OBRA		
5.1	Remoção manual de entulho	m³	36,00
5.2	Limpeza de ferro	m²	60,00
5.3	Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	36,00
5.4	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	36,00

UBS GENTIL PERDOME

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	DEMOLIÇÕES		
1.1	Demolição de concreto simples	m³	0,36
1.2	Demolição de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento	m³	0,29
2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.1	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação	m	50,00
2.2	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação	m	50,00
2.3	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação	m	100,00
2.4	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 16mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação	m	100,00
2.5	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 25mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação	m	100,00
2.6	Lâmpada fluorescente tipo HO 85w - fornecimento e instalação	u	4,00
2.7	Tomada dupla de embutir 2x2p+1 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	u	2,00
2.8	Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação	u	5,00
2.9	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação	u	16,00
2.10	Terminal ou conector de pressão - para cabo 10mm2 - fornecimento e instalação	u	18,00
2.11	Lâmpada fluorescente 20w - fornecimento e instalação	u	10,00
2.12	Lâmpada fluorescente 40w - fornecimento e instalação	u	16,00
2.13	Reator para lâmpada fluorescente 2x40w partida rápida fornecimento e instalação	u	8,00
2.14	Reator para lâmpada fluorescente 1x20w partida rápida fornecimento e instalação	u	10,00
3.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
3.1	Te redução pvc rosqueável agua fria 3/4x1/2" - fornecimento e instalação	u	3,00
3.2	Joelho pvc rosqueável 45° agua fria 1/2" - fornecimento e instalação	u	3,00
3.3	Joelho pvc rosqueável 90° agua fria 3/4" - fornecimento e instalação	u	3,00
3.5	Assento para vaso sanitário de plástico padrão popular - fornecimento e instalação	u	3,00

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab
CEP: 69.918-084 – Rio Branco/AC

Página 33

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



[Handwritten signature]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO**

3.6	Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2" x 1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	u	3,00
3.7	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação	u	3,00
3.8	Engate flexível em metal cromado, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação	u	3,00
3.9	Tomeira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação		6,00
3.10	Caixa de descarga plástica externa completa, capacidade 9l com tubo de descarga, engate flexível, boia e suporte para fixação, bolsa de ligação em pvc flexível e conjunto para fixação de caixa de descarga - fornecimento e instalação	u	3,00
3.11	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção.	u	3,00
3.12	Fornecimento e assentamento simples de tubo pvc p/segoto d = 100 mm	m	30,00
4.0	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA		
4.1	Tomada para telefone de 4 polos padrão telebrás - fornecimento e instalação	u	2,00
4.2	Cabo telefônico tip-apl-50, 30 pares (uso externo) - fornecimento e instalação	m	50,00
4.3	Cabo telefônico ci-50 75 pares (uso interno) - fornecimento e instalação	m	100,00
4.4	Caixa de passagem para telefone 10x10x5cm (sobrepôr) fornecimento e instalação	u	2,00
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
5.1	Remoção manual de entulho	m³	30,00
5.2	Carga manual de material a granel (2 serventes) em caminhão basculante	m³	30,00
5.3	Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	30,00
5.4	Limpeza final da obra	m²	200,00

URAP SÃO FRANCISCO

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	ESQUADRIAS DE VIDRO		
1.1	Vidro aramado, espessura 7mm	m²	1,50
2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.1	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação	m	100,00
2.2	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação	m	50,00
2.3	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação	m	50,00
2.4	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 16mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação	m	50,00
2.5	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 25mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação	m	50,00
2.6	Lâmpada fluorescente tipo HO 85w - fornecimento e instalação	u	5,00
2.7	Tomada dupla de embutir 2x2p+1 10a/250v cf placa - fornecimento e instalação	u	2,00
2.8	Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação	u	4,00

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab
CEP: 69.918-084 – Rio Branco/AC

Página 34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwwCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
GABINETE DO SECRETARIO**

2.9	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação	u	17,00
2.10	Terminal ou conector da pressão - para cabo 10mm2 - fornecimento e instalação	u	18,00
2.11	Lâmpada fluorescente 20w - fornecimento e instalação	u	20,00
2.12	Lâmpada fluorescente 40w - fornecimento e instalação	u	18,00
2.13	Reator para lâmpada fluorescente 2x40w partida rápida fornecimento e instalação	u	9,00
2.14	Reator para lâmpada fluorescente 1x20w partida rápida fornecimento e instalação	u	20,00
3.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
3.1	Te redução pvc rosqueável agua fria 3/4x1/2" - fornecimento e instalação	u	3,00
3.2	Joelho pvc rosqueável 45º agua fria 1/2" - fornecimento e instalação	u	3,00
3.3	Joelho pvc rosqueável 90º agua fria 3/4" - fornecimento e instalação	u	3,00
3.5	Assento para vaso sanitário de plástico padrão popular - fornecimento e instalação	u	4,00
3.6	Válvula em metal cromado tipo americana 3. 1/2" x 1. 1/2" para pia - fornecimento e instalação	u	5,00
3.7	Sifão do tipo gamala em metal cromado 1 x 1. 1/2" - fornecimento e instalação	u	5,00
3.8	Engate flexível em metal cromado, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação	u	3,00
3.9	Tomeira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação		6,00
3.10	Caixa de descarga plástica externa completa, capacidade 9l com tubo de descarga, engate flexível, bôia e suporte para fixação, bolsa de ligação em pvc flexível e conjunto para fixação da caixa de descarga - fornecimento e instalação	u	4,00
3.11	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção.	u	3,00
3.12	Fornecimento e assentamento simples de tubo pvc pesqolo d = 100 mm	m	40,00
3.13	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção.	u	3,00
3.14	Demolição de concreto simples	m³	2,16
3.15	Demolição de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento	m³	0,86
4.0	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA		
4.1	Tomada para telefone de 4 polos padrão telebrás - fornecimento e instalação	u	4,00
4.2	Cabo telefônico ctp-apt-50, 30 pares (uso externo) - fornecimento e instalação	m	50,00
4.3	Cabo telefônico ci-50 75 pares (uso interno) - fornecimento e instalação	m	100,00
4.4	Caixa de passagem para telefone 10x10x5cm (sobrepôr) fornecimento e instalação	u	8,00
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
5.1	Remoção manual de entulho	m³	30,00
5.2	Carga manual de material a granel (2 serventes) em caminhão basculante	m³	30,00
5.3	Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	30,00
5.4	Limpeza final da obra	m²	200,00

UBS COMARA

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab
CEP: 69.918-984 – Rio Branco/AC

Página 35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwwCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO**

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.1	Retirada de esquadrias metálicas	m²	2,04
2.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS		
2.1	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, com guarnição	m²	1,68
2.2	Janela basculante de alumínio	m²	0,36
2.3	Fechadura de embutir padrão médio	u	1,00
3.0	INSTALAÇÕES ESPECIAIS		
3.1	Extintor incêndio tipo pó químico 6kg - fornecimento e instalação	u	2,00
3.2	Extintor de CO² 6kg - fornecimento e instalação	u	1,00
4.0	PINTURA		
4.1	Embossamento com massa pva, duas demãos	m²	30,00
4.2	Pintura látex acrílica, três demãos	m²	30,00
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
5.1	Cabo de cobre 6mm	m	100,00
5.2	Cabo de cobre isolado pvc 10mm	m	200,00
5.3	Luminária tipo spot	u	11,00
5.4	Lâmpada fluorescente tipo HO 85w - fornecimento e instalação	u	11,00
5.5	Tomada dupla de embutir 2x2p+1 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	u	3,00
5.6	Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação	u	2,00
5.7	Disjuntor tripolar 50A, 240v	u	2,00
5.8	Luminária tipo caixa de sobrepor, 2x40 fluorescente, completa	u	5,00
6.0	LIMPEZA DA OBRA		
6.1	Limpeza de ferro	m²	60,00
6.2	Remoção manual de entulho	m³	18,00
6.3	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	18,00
6.4	Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	18,00
6.5	Limpeza final da obra	m²	450,00

CAD LACEM

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	PINTURA E ARREMATES		
1.1	Remoção de pintura	m²	48,00
1.2	Pintura óleo brilhante, uma demão, inclui uma demão de fundo anti corrosivo	m²	6,36
1.3	Pintura látex acrílica, três demãos	m²	48,00
1.4	Fundo selador pva, uma demão	m²	48,00
1.5	Embossamento com massa pva, duas demãos	m²	48,00

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab
CEP: 60.618-084 – Rio Branco/AC

Página 36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO**

2.0	INSTALAÇÕES		
2.1	Cabo de cobre 6mm	m	100,00
2.2	Cabo de cobre isolado pvc 10mm	m	100,00
3.0	ESQUADRIAS		
3.1	Retirada de folhas de porta de passagem	u	1,00
3.2	Dobradilha em ferro cromado 2x1", sem anéis	u	6,00
3.3	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso a duela 2a, alizar 2a e dobradiças	u	1,00
3.4	Fechadura de embutir padrão médio	u	1,00
4.0	LIMPEZA DE OBRA		
4.1	Remoção manual de entulho	m³	18,00
4.2	Carga manual de entulho em caminhão basculante 8 m³	m³	18,00
4.3	Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	18,00

USF BOM JESUS

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	PORTÕES		
1.1	Portão de ferro em chapa galvanizada plana 14 gsg	m²	1,50
2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.1	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação	m	50,00
2.2	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação	m	50,00
2.3	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação	m	50,00
2.4	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 18mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação	m	50,00
2.5	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 25mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação	m	50,00
2.6	Lâmpada fluorescente tipo HO 85w - fornecimento e instalação	u	4,00
2.7	Tomada dupla de embutir 2x2p+1 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	u	3,00
2.8	Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação	u	2,00
2.9	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação	u	5,00
2.10	Terminal ou conector de pressão - para cabo 10mm2 - fornecimento e instalação	u	7,00
2.11	Lâmpada fluorescente 20w - fornecimento e instalação	u	8,00
2.12	Lâmpada fluorescente 40w - fornecimento e instalação	u	8,00
2.13	Reator para lâmpada fluorescente 2x40w partida rápida fornecimento e instalação	u	4,00
2.14	Reator para lâmpada fluorescente 1x20w partida rápida fornecimento e instalação	u	8,00
3.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
3.1	Ta redução pvc rosqueável agua fria 3/4x1/2" - fornecimento e instalação	u	3,00

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab
CEP: 69.918-084 – Rio Branco/AC

Página 37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO**

3.2	Joelho pvc rosqueável 45° agua fria 1/2" - fornecimento e instalação	u	3,00
3.3	Joelho pvc rosqueável 90° agua fria 3/4" - fornecimento e instalação	u	3,00
3.4	Caixa de descarga plástica externa completa, capacidade 9L, com tubo de descarga, engate flexível, bóia e suporte para fixação, bolsa de ligação em pvc flexível e conjunto para fixação da caixa de descarga - fornecimento e instalação	u	2,00
3.5	Assento para vaso sanitário de plástico padrão popular - fornecimento e instalação	u	2,00
3.6	Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2" x 1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	u	2,00
3.7	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação	u	2,00
3.8	Engate flexível em metal cromado, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação	u	2,00
3.9	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação		2,00
4.0	LIMPEZA DA OBRA		
4.1	Carga manual de material e granal (2 serventas) em caminhão basculante	m³	30,00
4.2	Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	30,00
4.3	Remoção manual de entulho	m³	30,00

COMPLEXO ADMINISTRATIVO SEMSA

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	PINTURAS E INSTALAÇÕES		
1.1	Pintura látex acrílica, três demãos	m²	200,00
1.2	Cabo de cobre 6mm	m	150,00
1.3	Cabo de cobre isolado pvc 10mm	m	150,00

USF BENFICA

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Escavação manual de valas	m³	7,50
1.2	Remoção de tomadas e/ou interruptores elétricos	u	20,00
1.3	Remoção de fiação elétrica	m	400,00
1.4	Alvenaria de 1 vez de tijolo cerâmico furado	m²	15,00
1.5	Tubo pvc, 100mm incluso conexões	m	20,00
2.0	PISOS E FORROS		
2.1	Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo mecânico, incluso aditivo	m²	75,00
2.2	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 3,0cm, preparo manual da argamassa	m²	75,00
2.3	Proteção com tela de polipropileno fixada em estrutura de madeira	m²	45,00
3.0	INSTALAÇÕES		
3.1	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção.	u	3,00
3.2	Cabo de cobre 6mm	m	100,00

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Aíab

CEP: 68.018-004 - Rio Branco/AC

Página 39

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
GABINETE DO SECRETARIO**

3.3	Cabo de cobre isolado pvc 10mm	m	300,00
3.4	Disjuntor tripolar 50A, 240v	u	15,00
3.5	Lâmpada fluorescente tipo HO 85w - fornecimento e instalação	u	20,00
3.6	Luminária tipo spot	u	20,00
3.7	Tomada dupla de embutir 2x2p+10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	u	20,00
3.8	Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação	u	12,00
4.0	PINTURA E ESQUADRIAS		
4.1	Remoção de pintura	m²	1360,00
4.2	Pintura látex acrílica, três demãos	m²	1030,00
4.3	Emassamento com massa pva, duas demãos	m²	1030,00
4.4	Pintura a óleo, 2 demãos em madeira	m²	330,00
4.5	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso a duela 2a, alizar 2a e dobradiças	u	2,00
4.6	Fechadura de embutir padrão médio	u	4,00
4.7	Janela de madeira almofadada, de abrir, inclusas guarnições sem ferragens	m²	1,50
4.8	Dobradiça em ferro cromado 2x1", sem anéis	u	10,00
4.9	Carranca de ferro cromado 40mm para janela de abrir	u	1,00
4.10	Pintura óleo brilhante, uma demão, inclui uma demão de fundo anti corrosivo	m²	780,00
5.0	LIMPEZA DE OBRA		
5.1	Remoção manual de entulho	m³	42,00
5.2	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	42,00
5.3	Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	42,00
5.4	Limpeza final da obra	m²	136,54

ALAGAÇÃO SESC

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	PORTAS PARA DIVISÓRIAS		
1.1	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso a duela 2a, alizar 2a e dobradiças	u	8,00
2.0	PINTURA		
2.1	Pintura a óleo, 2 demãos em madeira	m²	26,88

ALAGAÇÃO EXPO-ACRE

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	PORTAS PARA DIVISÓRIAS		
1.1	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso a duela 2a, alizar 2a e dobradiças	u	7,00
2.0	PINTURA		
2.1	Pintura a óleo, 2 demãos em madeira	m²	23,52

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab

Página 39

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwwCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO**

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	COBERTURA		
1.1	Remoção de rufo ou calha metálica	m	4,00
1.2	Rufo em chapa de aço galvanizado	m	4,00
2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.1	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm ² resistente à chama - fornecimento e instalação	m	50,00
2.2	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm ² resistente à chama - fornecimento e instalação	m	50,00
2.3	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 16mm ² resistente à chama - fornecimento e instalação	m	50,00
2.4	Lâmpada fluorescente tipo HO 85w - fornecimento e instalação	u	8,00
2.5	Tomada dupla de embutir 2x2p+1 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	u	4,00
2.6	Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação	u	7,00
2.7	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação	u	5,00
2.8	Terminal ou conector de pressão - para cabo 10mm ² - fornecimento e instalação	u	3,00
2.9	Lâmpada fluorescente 20w - fornecimento e instalação	u	6,00
2.10	Lâmpada fluorescente 40w - fornecimento e instalação	u	10,00
2.11	Reator para lâmpada fluorescente 2x40w partida rápida forn. e instalação	u	3,00
2.12	Reator para lâmpada fluorescente 1x20w partida rápida fornecimento e inst	u	3,00
3.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
3.1	Te redução pvc rosqueável água fria 3/4x1/2" - fornecimento e instalação	u	2,00
3.2	Joelho pvc rosqueável 45° água fria 1/2" - fornecimento e instalação	u	2,00
3.4	Assento para vaso sanitário de plástico padrão popular - fornecimento e instalação	u	2,00
3.5	Válvula em metal cromado tipo americana 3. 1/2" x 1. 1/2" para pla - fornecimento e instalação	u	2,00
3.6	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1. 1/2" - fornecimento e instalação	u	2,00
3.7	Engata flexível em metal cromado, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação	u	2,00
3.8	Tomeira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação		2,00
3.9	Caixa de descarga plástica externa completa, capacidade 9L com tubo de descarga, engata flexível, bôia e suporte para fixação, bolsa de ligação em pvc flexível e conjunto para fixação de caixa de descarga - fornecimento e instalação	u	2,00
4.0	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA		
4.1	Tomada para telefone de 4 polos padrão telebrás - fornecimento e instalação	u	1,00
4.2	Cabo telefônico ctp-apl-50, 30 pares (uso externo) - fornecimento e instalação	m	50,00
4.3	Cabo telefônico ci-50 75 pares (uso interno) - fornecimento e instalação	m	50,00
4.4	Caixa de passagem para telefone 10x10x5cm fornecimento e instalação	u	2,00

REDE DE FRIOS

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	DEMOLIÇÕES		
1.1	Demolição de concreto simples	m ³	0,50
1.2	Demolição de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento	m ³	0,50

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab
CEP: 69.018-084 – Rio Branco/AC

Página 41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d9A7axwwxCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
GABINETE DO SECRETARIO**

2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.1	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação	m	200,00
2.2	Lâmpada fluorescente tipo HO 85w - fornecimento e instalação	u	8,00
2.3	Tomada dupla de embutir 2x2p+1 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	u	6,00
2.4	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação	u	9,00
2.5	Terminal ou conector de pressão - para cabo 10mm2 - fornecimento e instalação	u	18,00
2.6	Lâmpada fluorescente 20w - fornecimento e instalação	u	7,00
2.7	Lâmpada fluorescente 40w - fornecimento e instalação	u	20,00
2.8	Reator para lâmpada fluorescente 2x40w partida rápida fornecimento e instalação	u	14,00
2.9	Reator para lâmpada fluorescente 1x20w partida rápida fornecimento e instalação	u	9,00
3.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
3.1	Assento para vaso sanitário de plástico padrão popular - fornecimento e instalação	u	1,00
3.2	Caixa de descarga plástica externa completa, capacidade 9l com tubo de descarga, engate flexível, bóia e suporte para fixação, bolsa de ligação em pvc flexível e conjunto para fixação de caixa de descarga - fornecimento e instalação	u	1,00

ENTOMOLOGIA

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.1	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 25mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação	m	200,00
1.2	Lâmpada fluorescente tipo HO 85w - fornecimento e instalação	u	10,00
1.3	Tomada dupla de embutir 2x2p+1 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	u	3,00
1.4	Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação	u	2,00
1.5	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação	u	12,00
1.6	Terminal ou conector de pressão - para cabo 10mm2 - fornecimento e instalação	u	24,00
1.7	Lâmpada fluorescente 20w - fornecimento e instalação	u	13,00
1.8	Reator para lâmpada fluorescente 1x20w partida rápida fornecimento e instalação	u	18,00
2.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
2.1	Assento para vaso sanitário de plástico padrão popular - fornecimento e instalação	u	2,00
2.2	Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2" x 1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	u	1,00
2.3	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação	u	1,00
2.4	Engate flexível em metal cromado, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação	u	1,00
2.5	Tomelra cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação		1,00
2.6	Caixa de descarga plástica externa completa, capacidade 9l com tubo de descarga, engate flexível, bóia e suporte para fixação, bolsa de ligação em pvc flexível e conjunto para fixação de caixa de descarga - fornecimento e instalação	u	2,00

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab
CEP: 69.018-084 – Rio Branco/AC

Página 41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwwCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO**

USF CAJAZEIRA

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	PINTURA		
1.1	Pinlura a óleo, 2 demãos em madeira	m²	74,00
2.0	LIMPEZA DA OBRA		
2.1	Limpeza de forro	m²	40,00
2.2	Remoção manual de entulho	m³	24,00
2.3	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	24,00
2.4	Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	24,00
2.5	Limpeza final da obra	m²	200,00

UBS RECANTO DOS BURITIS

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.1	Lâmpada fluorescente tipo HO 85w - fornecimento e instalação	u	3,00
1.2	Tomada dupla de embutir 2x2p+1 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	u	5,00
1.3	Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação	u	3,00
1.4	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação	u	8,00
1.5	Terminat ou conector de pressão - para cabo 10mm2 - fornecimento e instalação	u	9,00
1.6	Lâmpada fluorescente 20w - fornecimento e instalação	u	12,00
1.7	Lâmpada fluorescente 40w - fornecimento e instalação	u	18,00
1.8	Reator para lâmpada fluorescente 2x40w partida rápida fornecimento e instalação	u	9,00
1.9	Reator para lâmpada fluorescente 1x20w partida rápida fornecimento e instalação	u	9,00

USF JARDIM PRIMAVERA

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.11	Lâmpada fluorescente 20w - fornecimento e instalação	u	7,00
1.12	Lâmpada fluorescente 40w - fornecimento e instalação	u	10,00
1.13	Reator para lâmpada fluorescente 2x40w partida rápida fornecimento e instalação	u	4,00
1.14	Reator para lâmpada fluorescente 1x20w partida rápida fornecimento e instalação	u	3,00
2.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
2.3	Joelho pvc rosqueável 90º agua fria 3/4" - fornecimento e instalação	u	3,00
2.4	Assento para vaso sanitário de plástico padrão popular - fornecimento e instalação	u	2,00
2.5	Válvule em metal cromado tipo americana 3. 1/2" x 1. 1/2" para pia - fornecimento e instalação	u	3,00
2.6	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1. 1/2" - fornecimento e instalação	u	3,00
2.7	Engate flexível em metal cromado, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação	u	3,00
2.8	Tomeira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação	u	3,00

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab
CEP: 69 012-084 – Rio Branco/AC

Página 42

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO**

2.9	Caixa de descarga plástica externa completa, capacidade 9L com tubo de descarga, engate flexível, bôia e suporte para fixação, bolsa de ligação em pvc flexível e conjunto para fixação de caixa de descarga - fornecimento e instalação	u	2,00
-----	--	---	------

USF MOCINHA MAGALHÃES

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.1	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm ² resistente à chama - fornecimento e instalação	m	200,00
1.2	Lâmpada fluorescente tipo HO 85w - fornecimento e instalação	u	8,00
1.3	Tomada dupla de embutir 2x2p+1 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	u	6,00
1.4	Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação	u	8,00
1.5	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação	u	16,00
1.6	Terminal ou conector de pressão - para cabo 10mm ² - fornecimento e instalação	u	32,00
1.7	Lâmpada fluorescente 20w - fornecimento e instalação	u	10,00
1.8	Lâmpada fluorescente 40w - fornecimento e instalação	u	18,00
1.9	Reator para lâmpada fluorescente 2x40w partida rápida fornecimento e instalação	u	9,00
1.10	Reator para lâmpada fluorescente 1x20w partida rápida fornecimento e instalação	u	12,00
2.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
2.1	Assento para vaso sanitário de plástico padrão popular - fornecimento e instalação	u	3,00
2.2	Válvula em metal cromado tipo americana 3/2" x 1/2" para pia - fornecimento e instalação	u	7,00
2.3	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1/2" - fornecimento e instalação	u	7,00
2.4	Engate flexível em metal cromado, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação	u	7,00
2.5	Tomeira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação	u	7,00

UBS PLATILDE OLIVEIRA DA SILVA

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.1	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm ² resistente à chama - fornecimento e instalação	m	200,00
1.2	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm ² resistente à chama - fornecimento e instalação	m	150,00
1.3	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 25mm ² resistente à chama - fornecimento e instalação	m	200,00
1.4	Lâmpada fluorescente tipo HO 85w - fornecimento e instalação	u	8,00
1.5	Tomada dupla de embutir 2x2p+1 10a/250v c/ placa - fornecimento e inst.	u	5,00
1.6	Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa-forn. e instalação	u	8,00
1.7	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação	u	14,00
1.8	Terminal ou conector de pressão - para cabo 10mm ² - fornecimento e instalação	u	28,00
1.9	Lâmpada fluorescente 20w - fornecimento e instalação	u	14,00
1.10	Lâmpada fluorescente 40w - fornecimento e instalação	u	18,00

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab
CEP: 69.918-084 – Rio Branco/AC

Página 43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO**

1.11	Reator para lâmpada fluorescente 2x40w partida rápida fornecimento e instalação	u	9,00
1.12	Reator para lâmpada fluorescente 1x20w partida rápida fornecimento e instalação	u	16,00

USF PORTAL DA AMAZÔNIA

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.1	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação	m	100,00
1.2	Lâmpada fluorescente tipo HO 85w - fornecimento e instalação	u	5,00
1.3	Tomada dupla de embutir 2x2p+1 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	u	4,00
1.4	Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação	u	3,00
1.5	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação	u	2,00
1.6	Terminal ou conector de pressão - para cabo 10mm2 - fornecimento e instalação	u	2,00
1.7	Lâmpada fluorescente 20w - fornecimento e instalação	u	5,00
1.8	Reator para lâmpada fluorescente 1x20w partida rápida fornecimento e instalação	u	3,00
2.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
2.1	Assento para vaso sanitário de plástico padrão popular - fornecimento e instalação	u	8,00
2.2	Caixa de descarga plástica externa completa, capacidade 9L com tubo de descarga, engate flexível, bóia e suporte para fixação, bolsa de ligação em pvc flexível e conjunto para fixação de caixa de descarga - fornecimento e instalação	u	8,00

USF VILA DA AMIZADE

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.1	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 16mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação	m	200,00
1.2	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 25mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação	m	200,00
1.3	Lâmpada fluorescente tipo HO 85w - fornecimento e instalação	u	9,00
1.4	Tomada dupla de embutir 2x2p+1 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	u	9,00
1.5	Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação	u	12,00
1.6	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação	u	16,00
1.7	Terminal ou conector de pressão - para cabo 10mm2 - fornecimento e instalação	u	32,00
1.8	Lâmpada fluorescente 20w - fornecimento e instalação	u	12,00
1.9	Lâmpada fluorescente 40w - fornecimento e instalação	u	19,00
1.10	Reator para lâmpada fluorescente 2x40w partida rápida fornecimento e instalação	u	14,00
1.11	Reator para lâmpada fluorescente 1x20w partida rápida fornecimento e instalação	u	16,00
2.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
2.1	Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2" x 1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	u	4,00
2.2	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação	u	4,00

USF BELO JARDIM II

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab

CEP: 66.019-004 - Rio Branco/AC

D54ins 44


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO**

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.1	Lâmpada fluorescente 20w - fornecimento e instalação	u	14,00
1.2	Lâmpada fluorescente 40w - fornecimento e instalação	u	18,00
1.3	Reator para lâmpada fluorescente 2x40w partida rápida fornecimento e instalação	u	9,00
1.4	Reator para lâmpada fluorescente 1x20w partida rápida fornecimento e instalação	u	12,00

USF SANTA INÊS

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.1	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação	m	200,00
1.2	Tomada dupla de embutir 2x2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	u	8,00
1.3	Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação	u	6,00
1.4	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação	u	12,00
1.5	Terminal ou conector de pressão - para cabo 10mm2 - fornecimento e instalação	u	24,00
1.6	Lâmpada fluorescente 20w - fornecimento e instalação	u	10,00
1.7	Lâmpada fluorescente 40w - fornecimento e instalação	u	16,00
1.8	Reator para lâmpada fluorescente 2x40w partida rápida fornecimento e instalação	u	12,00
1.9	Reator para lâmpada fluorescente 1x20w partida rápida fornecimento e instalação	u	8,00

UBS MARIA DE JESUS ANDRANDE

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.1	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 16mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação	m	200,00
1.2	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 25mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação	m	200,00
1.3	Tomada dupla de embutir 2x2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	u	8,00
1.4	Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação	u	6,00
1.5	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação	u	12,00
1.6	Terminal ou conector de pressão - para cabo 10mm2 - fornecimento e instalação	u	22,00
1.7	Lâmpada fluorescente 20w - fornecimento e instalação	u	10,00
1.8	Lâmpada fluorescente 40w - fornecimento e instalação	u	20,00
1.9	Reator para lâmpada fluorescente 2x40w partida rápida fornecimento e instalação	u	12,00
1.10	Reator para lâmpada fluorescente 1x20w partida rápida fornecimento e instalação	u	15,00
2.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
2.1	Assento para vaso sanitário de plástico padrão popular - fornecimento e instalação	u	3,00
2.2	Caixa de descarga plástica externa completa, capacidade 9L com tubo de descarga, engate flexível, bôia e suporte para fixação, bolsa de ligação em pvc flexível e conjunto para fixação de caixa de descarga - fornecimento e instalação	u	3,00

USF SANTA CECÍLIA

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab

Página 45


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwwCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO**

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.1	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 16mm ² resistente à chama - fornecimento e instalação	m	200,00
1.2	Tomada dupla de embutir 2x2p+1 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	u	4,00
1.3	Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação	u	6,00
1.4	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação	u	12,00
1.5	Terminal ou conector de pressão - para cabo 10mm ² - fornecimento e instalação	u	12,00
1.6	Lâmpada fluorescente 20w - fornecimento e instalação	u	6,00
1.7	Lâmpada fluorescente 40w - fornecimento e instalação	u	14,00
1.8	Reator para lâmpada fluorescente 2x40w partida rápida fornecimento e instalação	u	8,00
1.9	Reator para lâmpada fluorescente 1x20w partida rápida fornecimento e instalação	u	6,00
2.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
2.1	Caixa de descarga plástica externa completa, capacidade 9L, com tubo de descarga, engate flexível, bôla e suporte para fixação, bolsa de ligação em pvc flexível e conjunto para fixação de caixa de descarga - fornecimento e instalação	u	2,00

USF TRIÂNGULO NOVO

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo mecânico, incluso aditivo	m ²	23,00
1.2	Remoção de tomadas e/ou interruptores elétricos	u	32,00
1.3	Retirada de folhas da porta de passagem	u	14,00
1.4	Remoção de fiação elétrica	m	300,00
1.5	Retirada de aparelhos de iluminação c/ reaproveitamento de lâmpadas	u	7,00
2.0	ESQUADRIAS		
2.1	Dobradilha em ferro cromado 2x1", sem anéis	u	49,00
2.2	Fechadura de embutir padrão médio	u	7,00
2.3	Carranca de ferro cromado 40mm para janela de abrir	u	7,00
3.0	INSTALAÇÕES		
3.1	Cabo de cobre 6mm	m	100,00
3.2	Cabo de cobre isolado pvc 10mm	m	200,00
3.3	Disjuntor tripolar 50A, 240v	u	12,00
3.4	Lâmpada fluorescente tipo HO 85w - fornecimento e instalação	u	13,00
3.5	Luminária tipo spot	u	13,00
3.6	Tomada dupla de embutir 2x2p+1 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	u	25,00
3.7	Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação	u	7,00
4.0	PINTURA		

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab
CEP: 69 918-084 – Rio Branco/AC

Página 46


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO**

4.1	Pintura látex acrílica, três demãos	m²	889,92
4.2	Emassamento com massa pva, duas demãos	m²	889,92
4.3	Remoção de pintura	m²	983,41
4.4	Pintura a óleo, 2 demãos	m²	81,49
4.5	Pintura a óleo brilhante sobre superfície metálica, uma demão incluso uma demão de fundo anticorrosivo	m²	12,00
5.0	LIMPEZA DE OBRA		
5.1	Remoção manual de entulho	m³	48,00
5.2	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	48,00
5.3	Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	48,00
5.4	Limpeza final da obra	m²	155,92

USF CIDADE NOVA

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Retirada de divisórias em chapas de madeira, com montantes metálicos	m²	30,84
1.2	Remoção de tomadas e/ou interruptores elétricos	u	24,00
1.3	Demolição de piso cerâmico	m²	136,54
1.4	Remoção de fiação elétrica	m	200,00
1.5	Retirada de forro em pvc	m²	136,54
1.6	Retirada de folhas de porta de passagem	u	2,00
2.0	PISOS E FORROS		
2.1	Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo mecânico, incluso aditivo	m²	136,54
2.2	Piso cerâmico	m²	136,54
2.3	Forro	m²	136,00
3.0	INSTALAÇÕES		
3.1	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação	u	2,00
3.2	Cabo de cobre 6mm	m	100,00
3.3	Cabo de cobre isolado pvc 10mm	m	100,00
3.4	Disjuntor tripolar 50A, 240v	u	12,00
3.5	Lâmpada fluorescente tipo HO 65w - fornecimento e instalação	u	8,00
3.6	Luminária tipo spot	u	8,00
3.7	Tomada dupla de embutir 2x2p+1 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	u	16,00
3.8	Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação	u	8,00
4.0	PINTURA E ESQUARIAS		
4.1	Remoção de pintura	m²	250,36
4.2	Pintura látex acrílica, três demãos	m²	210,36
4.3	Emassamento com massa pva, duas demãos	m²	210,36

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab
CEP: 69.018.084 – Rio Branco/AC

Página 47

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwwCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO**

4.4	Pintura a óleo brilhante sobre superfície metálica, uma demão incluso uma demão de fundo anticorrosivo	m²	40,00
4.5	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso a duela 2a, alizar 2a e dobradiças	u	1,00
4.6	Fechadura de embutir padrão médio	u	3,00
4.7	Janela de madeira almotadada, de abrir, inclusas guarnições sem ferragens	m²	1,50
4.8	Dobradiça em ferro cromado 2x1", sem anéis	u	4,00
4.9	Carranca de ferro cromado 40mm para janela de abrir	u	1,00
	Pintura a óleo, 2 demãos	m²	5,60
5.0	LIMPEZA DE OBRA		
5.1	Remoção manual de entulho	m³	42,00
5.2	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	42,00
5.3	Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	42,00
5.4	Limpeza final de obra	m²	136,54

USF COMARA

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	PINTURA		
1.1	Pintura látex acrílica, três demãos	m²	412,20
1.2	Emassamento com massa pva, duas demãos	m²	412,20
1.3	Remoção de pintura	m²	650,00
3.4	Pintura a óleo, 2 demãos	m²	100,00
3.5	Fundo selador pva, uma demão	m²	1030,00
3.6	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão)	m²	286,00
1.0	DEMOLIÇÕES		
1.1	Demolição de concreto simples	m³	0,36
1.2	Demolição de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento	m³	0,29
2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.1	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação	m	100,00
2.2	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação	m	100,00
2.3	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação	m	100,00
2.4	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 16mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação	m	100,00
2.5	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 25mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação	m	100,00
2.6	Lâmpada fluorescente tipo HO 85w - fornecimento e instalação	u	10,00
2.7	Tomada dupla de embutir 2x2p+1 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	u	3,00
2.8	Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação	u	3,00

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab

Página 48

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO -- PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
GABINETE DO SECRETARIO**

2.9	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação	u	12,00
2.10	Terminal ou conector de pressão - para cabo 10mm ² - fornecimento e instalação	u	18,00
2.11	Lâmpada fluorescente 20w - fornecimento e instalação	u	14,00
2.12	Lâmpada fluorescente 40w - fornecimento e instalação	u	10,00
2.13	Reator para lâmpada fluorescente 2x40w partida rápida fornecimento e instalação	u	5,00
2.14	Reator para lâmpada fluorescente 1x20w partida rápida fornecimento e instalação	u	14,00
3.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
7.4	Caixa de passagem (inspeção) pre-moldada dn 60 cm	u	2,00
7.2	Vaso sanitário, essento plástico, caixa de descarga pvc de sobrepor, engate plástico, tubo de descida e bolsa de borracha	u	1,00
7.5	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa,	u	3,00
3.0	ESQUADRIAS		
3.1	Retirada de folhas de porta de passagem	u	1,00
3.2	Dobradilha em ferro cromado 2x1", sem anéis	u	6,00
3.3	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso a duela 2a, alizar 2a e dobradiças	u	1,00
3.4	Fechadura de embutir padrão médio	u	1,00
5.0	LIMPEZA DA OBRA		
5.1	Remoção manual de entulho	m ²	30,00
5.2	Carga manual de material a granel (2 serventes) em caminhão basculante	m ²	30,00
5.3	Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m ³	m ³	30,00
5.4	Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/cx inspeção/fossa séptica	u	3,00

USF PORTAL DA AMAZÔNIA

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	COBERTURA		
1.1	Remoção de rufo ou calha metálica	m	15,00
1.2	Rufo em chapa de aço galvanizado	m	15,00
2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.1	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm ² resistente à chama - fornecimento e instalação	m	100,00
2.2	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm ² resistente à chama - fornecimento e instalação	m	100,00
2.3	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm ² resistente à chama - fornecimento e instalação	m	100,00
2.4	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 16mm ² resistente à chama - fornecimento e instalação	m	100,00

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab

Página 49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO**

2.5	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 25mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação	m	100,00
2.6	Lâmpada fluorescente tipo HO 85w - fornecimento e instalação	u	10,00
2.7	Tomada dupla de embutir 2x2p+1 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	u	3,00
2.8	Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação	u	3,00
2.9	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação	u	12,00
2.10	Terminal ou conector de pressão - para cabo 10mm2 - fornecimento e instalação	u	18,00
2.11	Lâmpada fluorescente 20w - fornecimento e instalação	u	14,00
2.12	Lâmpada fluorescente 40w - fornecimento e instalação	u	10,00
2.13	Reator para lâmpada fluorescente 2x40w partida rápida fornecimento e instalação	u	5,00
2.14	Reator para lâmpada fluorescente 1x20w partida rápida fornecimento e instalação	u	14,00
3.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
3.1	Te redução pvc rosqueável agua fria 3/4x1/2" - fornecimento e instalação	u	5,00
3.2	Joelho pvc rosqueável 45° agua fria 1/2" - fornecimento e instalação	u	5,00
3.3	Joelho pvc rosqueável 90° agua fria 3/4" - fornecimento e instalação	u	5,00
3.5	Assento para vaso sanitário de plástico padrão popular - fornecimento e instalação	u	4,00
3.6	Válvula em metal cromado tipo americana 3. 1/2" x 1. 1/2" para pia - fornecimento e instalação	u	5,00
3.7	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação	u	5,00
3.8	Engate flexível em metal cromado, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação	u	5,00
3.9	Tomreira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação		5,00
3.4	Caixa de descarga plástica externa completa, capacidade 9L com tubo de descarga, engate flexível, bôla e suporte para fixação, bolsa de ligação em pvc flexível e conjunto para fixação de caixa de descarga - fornecimento e instalação	u	5,00
4.0	PINTURA		
4.1	Pintura látex acrílica, três demãos	m²	889,92
4.2	Emassamento com massa pva, duas demãos	m²	889,92
4.3	Remoção de pintura	m²	983,41
4.4	Pintura a óleo, 2 demãos	m²	81,49
4.5	Pintura a óleo brilhante sobre superfície metálica, uma demão incluso uma demão de fundo anticorrosivo	m²	12,00
3.0	ESQUADRIAS		
3.1	Retirada de folhas de porta de passagem	u	1,00
3.2	Dobradilha em ferro cromado 2x1", sem anéis	u	6,00
3.3	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso a dueta 2a, alizar 2a a dobradiças	u	1,00
3.4	Fechadura de embutir padrão médio	u	1,00
5.0	LIMPEZA DE OBRA		

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab

Página 50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwwCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO**

5.1	Remoção manual de entulho	m³	36,00
5.2	Limpeza de forro	m²	60,00
5.3	Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	36,00
5.4	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	36,00

USF FIGUEIRA

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	DEMOLIÇÕES		
1.1	Demolição de concreto simples	m³	0,36
1.2	Demolição de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento	m³	0,29
2.0	PISOS E FORROS		
2.1	Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo mecânico, incluso aditivo	m²	68,27
2.2	Piso cerâmico	m²	68,27
2.3	Forno	m²	68,27
1.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.1	Retirada de telhas de fibrocimento	m²	80,00
1.2	Retirada de divisórias em chapas de madeira, com montantes metálicos	m²	45,00
2.0	COBERTURAS		
2.1	Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento	m²	80,00
2.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	150,00
2.3	Celha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 33cm	m	30,00
2.1	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação	m	50,00
2.2	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação	m	50,00
2.3	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação	m	100,00
2.4	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 16mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação	m	100,00
2.5	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 25mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação	m	100,00
2.6	Lâmpada fluorescente tipo HO 85w - fornecimento e instalação	u	4,00
2.7	Tomada dupla de embutir 2x2p+1 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	u	2,00
2.8	Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação	u	5,00
2.9	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação	u	16,00
2.10	Terminal ou conector de pressão - para cabo 10mm2 - fornecimento e instalação	u	16,00
2.11	Lâmpada fluorescente 20w - fornecimento e instalação	u	10,00
2.12	Lâmpada fluorescente 40w - fornecimento e instalação	u	16,00
2.13	Reator para lâmpada fluorescente 2x40w partida rápida fornecimento e instalação	u	8,00
2.14	Reator para lâmpada fluorescente 1x20w partida rápida fornecimento e instalação	u	10,00

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab

Página 51

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO**

3.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
3.1	Te redução pvc rosqueável agua fria 3/4x1/2" - fornecimento e instalação	u	3,00
3.2	Joelho pvc rosqueável 45° agua fria 1/2" - fornecimento e instalação	u	3,00
3.3	Joelho pvc rosqueável 90° agua fria 3/4" - fornecimento e instalação	u	3,00
3.5	Assento para vaso sanitário de plástico padrão popular - fornecimento e instalação	u	3,00
4.0	PINTURA		
4.1	Pintura látex acrílica, três demãos	m²	889,92
4.2	Emassamento com massa pva, duas demãos	m²	889,92
4.3	Remoção de pintura	m²	983,41
4.4	Pintura a óleo, 2 demãos	m²	81,49
4.5	Pintura a óleo brilhante sobre superfície metálica, uma demão incluso uma demão de fundo anticorrosivo	m²	12,00
3.0	ESQUADRIAS		
3.1	Retirada de folhas de porta de passagem	u	1,00
3.2	Dobradça em ferro cromado 2x1", sem anéis	u	6,00
3.3	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso a duela 2a. alizar 2a e dobradiças	u	1,00
3.4	Fechadura de embutir padrão médio	u	1,00
4.0	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA		
4.1	Tomada para telefone de 4 polos padrão telebrás - fornecimento e instalação	u	2,00
4.2	Cabo telefônico ctp-apl-50, 30 pares (uso externo) - fornecimento e instalação	m	50,00
4.3	Cabo telefônico cl-50 75 pares (uso interno) - fornecimento e instalação	m	100,00
4.4	Caixa de passagem para telefone 10x10x5cm (sobrepôr) fornecimento e instalação	u	2,00
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
5.1	Remoção manual de entulho	m³	30,00
5.2	Carga manual de material a granel (2 serventes) em caminhão basculante	m³	30,00
5.3	Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	30,00
5.4	Limpeza final da obra	m²	200,00

USF BELO JARDIM RURAL

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	PINTURA		
1.1	Pintura látex acrílica, três demãos	m²	412,20
1.2	Emassamento com massa pva, duas demãos	m²	412,20
1.3	Remoção de pintura	m²	650,00
3.4	Pintura a óleo, 2 demãos	m²	100,00
3.5	Fundo selador pva, uma demão	m²	1030,00
3.6	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão)	m²	285,00

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab
CEP: 60.018-004 – Rio Branco/AC

Página 52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwwCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO**

2.0	ESQUADRIAS		
2.1	Dobradilha em ferro cromado 2x1", sem anéis	u	49,00
2.2	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso a duela 2a, afizar 2a e dobradiças	u	7,00
2.3	Fechadura de embutir padrão médio	u	7,00
2.4	Janela de madeira almofadada, de abrir, inclusas guarnições sem ferragens	m²	10,50
2.5	Fechadura de embutir padrão médio	u	7,00
2.6	Carranca de ferro cromado 40mm para janela de abrir	u	7,00
2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.1	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm² resistente à chama-fom.e instalação	m	100,00
2.2	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm² resistente à chama-fom.e instalação	m	50,00
2.3	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm² resistente à chama-fom.e instalação	m	50,00
2.4	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 16mm² resistente à chama-fom.e instalação	m	50,00
2.5	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 25mm² resistente à chama-fom.e instalação	m	50,00
2.6	Lâmpada fluorescente tipo HO 85w - fornecimento e instalação	u	5,00
2.7	Tomada dupla de embutir 2x2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	u	2,00
2.8	Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa-fom.e instalação	u	4,00
2.9	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação	u	17,00
2.10	Terminal ou conector de pressão - para cabo 10mm² - fornecimento e instalação	u	18,00
2.11	Lâmpada fluorescente 20w - fornecimento e instalação	u	20,00
2.12	Lâmpada fluorescente 40w - fornecimento e instalação	u	18,00
2.13	Reator para lâmpada fluorescente 2x40w partida rápida fornecimento e instalação	u	9,00
2.14	Reator para lâmpada fluorescente 1x20w partida rápida fornecimento e instalação	u	20,00
3.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
3.1	Te redução pvc rosqueável agua fria 3/4x1/2" - fornecimento e instalação	u	3,00
3.2	Joelho pvc rosqueável 45° agua fria 1/2" - fornecimento e instalação	u	3,00
3.3	Joelho pvc rosqueável 90° agua fria 3/4" - fornecimento e instalação	u	3,00
3.5	Assento para vaso sanitário de plástico padrão popular - fornecimento e instalação	u	4,00
3.6	Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2" x 1.1/2" para pia-fom.e instalação	u	5,00
3.7	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação	u	5,00
3.8	Engate flexível em metal cromado, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação	u	3,00
3.9	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação		6,00
3.10	Caixa de descarga plástica externa completa, capacidade 9l com tubo de descarga, engate flexível, bota e suporte para fixação, bolsa de ligação em pvc flexível e conjunto para fixação de caixa de descarga - fornecimento e instalação	u	4,00
3.11	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e obração.	u	3,00
3.12	Fornecimento e assentamento simples de tubo pvc plástgato d = 100 mm	m	40,00

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab

Página 53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO**

3.13	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção.	u	3,00
3.14	Demolição de concreto simples	m ²	2,16
3.15	Demolição de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento	m ³	0,86
4.0	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA		
4.1	Tomada para telefone de 4 polos padrão telebrás - fornecimento e instalação	u	4,00
4.2	Cabo telefônico ctp-apl-50, 30 pares (uso externo) - fornecimento e instalação	m	50,00
4.3	Cabo telefônico cl-50 75 pares (uso interno) - fornecimento e instalação	m	100,00
4.4	Caixa de passagem para telefone 10x10x5cm (sobrepôr) fornecimento e instalação	u	8,00
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
5.1	Remoção manual de entulho	m ²	30,00
5.2	Carga manual de material a granel (2 serventes) em caminhão basculante	m ²	30,00
5.3	Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m ³	m ³	30,00
5.4	Limpeza final da obra	m ²	200,00

USF QUINZE

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.1	Retirada de esquadrias metálicas	m ²	2,04
2.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS		
2.1	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, com guarnição	m ²	1,68
2.2	Janela basculante de alumínio	m ²	0,36
2.3	Fechadura de embutir padrão médio	u	1,00
3.0	INSTALAÇÕES ESPECIAIS		
3.1	Extintor incêndio tipo pó químico 6kg - fornecimento e instalação	u	2,00
3.2	Extintor de CO ² 6kg - fornecimento e instalação	u	1,00
4.0	PINTURA		
4.1	Emassamento com massa pva, duas demãos	m ²	30,00
4.2	Pintura látex acrílica, três demãos	m ²	30,00
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
5.1	Cabo de cobre 6mm	m	100,00
5.2	Cabo de cobre isolado pvc 10mm	m	200,00
5.3	Luminária tipo spot	u	11,00
5.4	Lâmpada fluorescente tipo HO 85w - fornecimento e instalação	u	11,00
5.5	Tomada dupla de embutir 2x2p-t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	u	3,00
5.6	Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação	u	2,00

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab
CEP: 20.018-004 – Rio Branco/AC

Página 54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO**

5.7	Disjuntor tripolar 50A, 240v	u	2,00
5.8	Luminária tipo calha de sobrepor, 2x40 fluorescente, completa	u	5,00
6.0	LIMPEZA DA OBRA		
6.1	Limpeza de forno	m²	60,00
6.2	Remoção manual de entulho	m³	18,00
6.3	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	18,00
6.4	Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	18,00
6.5	Limpeza final da obra	m²	460,00

CENTRO DE ZOOSES

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	PINTURA E ARREMATES		
1.1	Remoção de pintura	m²	48,00
1.2	Pintura óleo brilhante, uma demão, inclui uma demão de fundo anti corrosivo	m²	6,36
1.3	Pintura látex acrílica, três demãos	m²	48,00
1.4	Fundo selador pva, uma demão	m²	48,00
1.5	Emassamento com massa pva, duas demãos	m²	48,00
2.0	INSTALAÇÕES		
2.1	Cabo de cobre 6mm	m	100,00
2.2	Cabo de cobre isolado pvc 10mm	m	100,00
3.0	ESQUADRIAS		
3.1	Retirada de folhas de porta de passagem	u	1,00
3.2	Dobradça em ferro cromado 2x1", sem anéis	u	6,00
3.3	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso a duela 2a, alizar 2a e dobradiças	u	1,00
3.4	Fechadura de embutir padrão médio	u	1,00
4.0	LIMPEZA DE OBRA		
4.1	Remoção manual de entulho	m³	18,00
4.2	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	18,00
4.3	Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	18,00

USF NÍMEO ISFRAM

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	PORTÕES		
1.1	Portão de ferro em chapa galvanizada plana 14 gsg	m²	1,50
2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.1	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação	m	50,00

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab

Página 55

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO -- PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
GABINETE DO SECRETARIO**

2.2	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação	m	50,00
2.3	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação	m	50,00
2.4	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 16mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação	m	50,00
2.5	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 25mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação	m	50,00
2.6	Lâmpada fluorescente tipo HO 85w - fornecimento e instalação	u	4,00
2.7	Tomada dupla de embutir 2x2p+1 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	u	3,00
2.8	Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação	u	2,00
2.9	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação	u	5,00
2.10	Terminal ou conector de pressão - para cabo 10mm2 - fornecimento e instalação	u	7,00
2.11	Lâmpada fluorescente 20w - fornecimento e instalação	u	8,00
2.12	Lâmpada fluorescente 40w - fornecimento e instalação	u	8,00
2.13	Reator para lâmpada fluorescente 2x40w partida rápida fornecimento e instalação	u	4,00
2.14	Reator para lâmpada fluorescente 1x20w partida rápida fornecimento e instalação	u	8,00
3.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
3.1	Te redução pvc rosqueável agua fria 3/4x1/2" - fornecimento e instalação	u	3,00
3.2	Joelho pvc rosqueável 45° agua fria 1/2" - fornecimento e instalação	u	3,00
3.3	Joelho pvc rosqueável 90° agua fria 3/4" - fornecimento e instalação	u	3,00
3.4	Caixa de descarga plástica externa completa, capacidade 9L com tubo de descarga, engate flexível, bola e suporte para fixação, bolsa de ligação em pvc flexível e conjunto para fixação de caixa de descarga - fornecimento e instalação	u	2,00
3.5	Assento para vaso sanitário de plástico padrão popular - fornecimento e instalação	u	2,00
3.6	Válvula em metal cromado tipo americana 3. 1/2" x 1. 1/2" para pia - fornecimento e instalação	u	2,00
3.7	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1. 1/2" - fornecimento e instalação	u	2,00
3.8	Engate flexível em metal cromado, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação	u	2,00
3.9	Tomelira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação		2,00
4.0	LIMPEZA DA OBRA		
4.1	Carga manual de material a granel (2 serventes) em caminhão basculante	m³	30,00
4.2	Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	30,00
4.3	Remoção manual de entulho	m³	30,00

COMPLEXO ADMINISTRATIVO SEMSA

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	PINTURAS E INSTALAÇÕES		
1.1	Pintura látex acrílica, três demãos	m²	200,00
1.2	Cabo de cobre 6mm	m	150,00
1.3	Cabo de cobre isolado pvc 10mm	m	150,00

Avenida Ceará, 3.335 - Abraão Alab
200 - 60.018-004 - Rio Branco/AC

Página 56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO**

URAP SÃO FRANCISCO

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
1.1	Tomeira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia padrão popular - fornecimento e instalação	u	3,00
1.2	Reserv. De fibroc. Cap=1000l c/ acessórios	u	2,00
2.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
2.1	Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	30,00
2.2	Remoção manual de entulho	m³	30,00
2.3	Limpeza final da obra	m²	200,00

USF CIDADE NOVA

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Escavação manual de valetas	m³	13,30
1.2	Carga manual de material a granel (2 serventes) em caminhão basculante	m³	25,00
1.3	Retirada de telhas de fibrocimento	m²	80,00
1.4	Vidro liso comum e= 8mm	m²	10,00
1.5	Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m²	9,00
2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.1	Lâmpada fluorescente 20w, fom. e inst.	u	12,00
2.2	Reator para lâmpada fluorescente 20w, fom. e inst.	u	6,00
2.3	Cabo de cobre 10mm	m	50,00
2.4	Interruptor duplo 25A	u	5,00
2.5	Quadro de distribuição para 12 disjuntores	u	1,00
2.6	Tomada com interruptor duplo de embutir, com placa	u	2,00
2.7	Luminária tipo calha de sobrepor, 2x40 fluorescente, completa	u	6,00
2.8	Cabo de cobre 6mm	m	50,00
2.9	Disjuntor monopolar 15A, 240v	u	9,00
2.10	Disjuntor monopolar 25A, 240v	u	2,00
2.11	Disjuntor tripolar 50A, 240v	u	1,00
2.12	Caixa de passagem 4x4"	u	7,00
2.13	Eletroduto de pvc flexível corrugado dn 25mm (1") fornecimento e insta	m	25,00
3.0	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS		
3.1	Tubo pvc soldável água fria dn 25mm, inclusive conexões - fornecimento	m	12,00
3.2	Vaso sanitário, assento plástico, caixa de descarga pvc de sobrepor, engate plástico, tubo de descida e bolsa de borracha	u	2,00
3.3	Reserv. De fibroc. Cap=1000l c/ acessórios	u	2,00
3.4	Caixa de passagem (inspeção) pré-moldada dn 60 cm	m	5,00

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab
CEN. 68 918-084 – Rio Branco/AC.

Página 57

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwwCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
GABINETE DO SECRETARIO**

3.5	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa,	u	2,00
3.6	Fossa séptica 1500l / alvenaria tijolo maciço 1/2vez	u	2,00
3.7	Sumidouro h=5,0m com tijolos maciços a crivo argamassados	u	2,00
3.8	Tubo pvc, 100mm incluso conexões	m	6,00
4.0	LIMPEZA DIVERSAS DA OBRA		
4.1	Limpeza final da obra	m²	80,00

CAD-LACEM

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	TROCA DE VIDROS E BANCADAS DE MÁRMORE		
1.1	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação	u	2,00
1.2	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, fornecimento e instalação	u	2,00
1.3	Retirada de aparelhos sanitários	u	6,00
1.4	Bancada de mármore acinzentado polido para pia de cozinha 1,50 x 0,60 m - fornecimento e instalação	u	3,00
1.5	Grade de ferro	m²	6,00
2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.3	Cabo de cobre 10mm	m	200,00
2.11	Disjuntor tripolar 50A, 240v	u	18,00

USF CAJAZEIRA

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	PINTURA E LIMPEZA DA OBRA		
1.1	Remoção de pva	m²	88,00
1.2	Pintura látex acrílica, três demãos	m²	88,00
1.3	Emassamento com massa pva, duas demãos	m²	88,00

USF POLO BENFICA

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	ESQUADRIAS		
1.1	Carga manual de material a granel (2 serventes) em caminhão basculante	m³	30,00
1.2	Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia em leito nat	tkm	330,00
1.3	Fechadura de embutir padrão médio	u	3,00
2.0	ESQUADRIAS, FERRAGENS E LIMPEZA DE OBRA		
2.1	Remoção manual de entulho	m³	30,00
2.2	Dobradilha em ferro cromado 2x1", sem anéis	u	33,00
2.3	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso a duela 2a, alizar 2a e dobradiças	u	6,00

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab

Página 58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO**

2.4	Fechadura de embutir padrão médio	u	8,00
2.5	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 60x210x3,5cm, incluso a duela 2a. alizar 2a e dobradiças	u	2,00
2.6	Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	30,00
2.7	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	30,00
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3.1	Cabo de cobre 10mm	m	300,00
3.2	Disjuntor tripolar 60A, 240v	u	12,00
3.3	Luminária tipo caixa de sobrepor, 2x40 fluorescente, completa	u	6,00
4.0	PINTURA E LIMPEZA DA OBRA		
4.1	Pintura esmalte acetinado sobre madeira, duas demãos	m²	75,00
4.2	Pintura látex acrílica, três demãos	m²	250,00
4.3	Emassamento com massa pva, duas demãos	m²	250,00

USF BENFICA

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.1	Terminal para conexão de cabo de cobre à barra, tom. e list.	u	33,00
1.2	Cabo de cobre isolado pvc 4mm	m	100,00
1.3	Cabo de cobre isolado pvc 10mm	m	100,00

CENTRO DE SAÚDE BARRAL Y BARRAL

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	COBERTURAS		
1.1	Retirada de telhas de fibrocimento	m²	100,00
1.2	Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento	m²	100,00
1.3	Remoção de rufo ou calha metálica	m	12,00
1.4	Calha em chapão de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33cm	m	12,00
2.0	LIMPEZA DE OBRA		
2.1	Remoção manual de entulho	m³	18,00
2.2	Limpeza de forro	m²	80,00
2.3	Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	18,00
2.4	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	18,00

USF ADALBERTO ARAGÃO

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	Instalações		
1.1	Fechadura de embutir padrão médio	u	2,00
1.2	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 60x210x3,5cm, incluso a duela 2a, alizar 2a e dobradiças	u	1,00

URAP RONEY MEIRELES

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
------	--------------------------------------	-------	------------

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab

Página 59

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwwCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO**

1.0	DIVERSOS		
1.1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	m	3,50
1.2	Bancada de mármore acinzentado polido para pia de cozinha 1,50 x 0,60 m - fornecimento e instalação	u	3,00
1.3	Gradil de alumínio anodizado tipo barra chata	m	8,00

URAP EDUARDO ASSMAR

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	GRADES		
1.1	Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento	m ²	30,00
1.2	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33cm	m	15,00
1.3	Retirada de telhas de fibrocimento	m ²	30,00

CS VILA IVONETE

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	DIVISÓRIAS		
1.1	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso a duela 2a, alizar 2a e dobradiças	u	1,00
1.2	Fechadura de embutir padrão médio	u	1,00
1.3	RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO	m ²	60,00

USF COMARA

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	COBERTURA		
1.1	Retirada de telhas de fibrocimento	m ²	96,00
1.2	Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento	m ²	96,00
1.3	Pintura látex acrílica, três demãos	m ²	211,00
1.4	Emassamento com massa pva, duas demãos	m ²	211,00
1.5	Remoção de rulo ou calha metálica	m	12,00
1.6	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33cm	m	12,00
2.0	INSTALAÇÕES		
2.1	Cabo de cobre 6mm	m	100,00
2.2	Tomada para telefone de 04 polos padrão telebrás - fornecimento e instala	u	4,00
2.3	Cabo telefônico ctp-apt-50, 10 pares (uso externo) - fornecimento e instal.	m	100,00
2.4	Disjuntor tripolar 50A, 240v	u	6,00
2.5	Tubo pvc, 100mm incluso conexões	m	20,00
2.6	Curva pvc curta 90º esgoto 100mm - fornecimento e instalação	u	4,00
3.0	REVESTIMENTOS		
3.1	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia média), espessura 0,5cm	m ²	211,00
3.2	Emboço paulista (massa única) traço 1:4 (cimento e areia média 2,0cm, incluso aditivo impermeabilizante	m ²	211,00

USF NÍMEO ISFRAN

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab

Página 60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO**

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	ELÉTRICA		
1.1	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO	u	1,00

USF RECANTO II

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Escavação manual de valas	m ³	5,00
1.2	Carga manual de material a granel (2 serventes) em caminhão basculante	m ³	24,00
1.3	Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia em leito nat	t/km	300,00
2.0	REVESTIMENTOS, PISOS E VEDAÇÃO		
2.1	Piso cerâmico	m ²	110,00
2.2	Forro	m ²	110,00
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3.1	Cabo de cobre 10mm	m	250,00
3.2	Interruptor duplo 25A	u	3,00
3.3	Quadro de distribuição para 12 disjuntores	u	1,00
3.4	Tomada com interruptor duplo de embutir, com placa	u	8,00
3.5	Luminária tipo spot	u	8,00
3.6	Luminária tipo calha de sobrepor, 2x40 fluorescente, completa	u	8,00
3.7	Cabo de cobre 6mm	m	200,00
3.8	Disjuntor monopolar 15A, 240v	u	8,00
3.9	Disjuntor monopolar 25A, 240v	u	4,00
3.10	Disjuntor tripolar 50A, 240v	u	12,00
3.11	Caixa de passagem 4x4"	u	12,00
4.0	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS		
4.1	Tubo pvc soldavel agua fria dn 25mm, inclusive conexões - fornecimento	m	80,00
4.2	Vaso sanitário, assento plástico, caixa de descarga pvc de sobrepor, engate plástico, tubo de descida e bolsa de borracha	u	4,00
4.3	Reserv. De fibroc. Cap=1000l acessórios	u	1,00
4.4	Caixa de passagem (inspeção) pre-moldada dn 60 cm	m	12,00
4.5	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa,	u	3,00
5.0	PINTURAS		
5.1	Pintura látex acrílica, três demãos	m ²	270,00
5.2	Emassamento com massa pva, duas demãos	m ²	270,00
5.3	Pintura a óleo, 2 demãos	m ²	66,00

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab

Página 61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO**

6.0	CALÇADA DE CONTORNO E RAMPA DE ACESSO		
6.1	Escavação manual de valas	m ³	3,30
6.2	Avenaria de 1 vez de tijolo cerâmico furado	m ²	11,00
6.3	Aterro interno (edificações) compactado manualmente	m ³	4,00
6.4	Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo mecânico, incluso aditivo	m ²	21,00
6.5	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 3,0cm, preparo manual da argamassa	m ²	21,00
6.6	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos	m ²	21,00
7.0	LIMPEZA DIVERSAS DA OBRA		
7.1	Limpeza final da obra	m ²	200,00

USF BELO JARDIM RURAL

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Escavação manual de valas	m ³	13,30
1.2	Carga manual de material a granel (2 serventes) em caminhão basculante	m ³	25,00
1.3	Transporte comercial com caminhão carrocera 9 t, rodovia em leito nat	tkm	500,00
2.0	FUNDAÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Avenaria de 1 vez de tijolo cerâmico furado	m ²	13,00
2.2	Concreto fck=15mpa (1:2,5:3), incluindo preparo mecânico, lançamento	m ³	1,30
3.0	COBERTURA		
3.1	Estrutura de madeira de lei 1ª qualidade não aparelhada para telhas onduladas	m ²	120,00
3.2	Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento	m ²	120,00
3.3	Cumeeira universal para telha de fibrocimento 6mm	m	12,00
4.0	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS		
4.1	Tubo pvc soldavel agua fria dn 25mm, inclusive conexões - fornecimento	m	12,00
4.2	Vaso sanitário, assento plástico, caixa de descarga pvc de sobrepor, engate plástico, tubo de descida e bolsa de borracha	u	1,00
4.3	Caixa de passagem (inspeção) pre-moldada dn 60 cm	m	3,00
5.0	PINTURAS		
5.1	Pintura látex acrílica, três demãos	m ²	86,00
5.2	Emassamento com massa pva, duas demãos	m ²	86,00
5.3	Pintura a óleo, 2 demãos	m ²	23,00
6.0	LIMPEZA DIVERSAS DA OBRA		
6.1	Limpeza final da obra	m ²	80,00

USF 06 DE AGOSTO II

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
------	--------------------------------------	-------	------------

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab

Página 62

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO**

3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Escavação manual de valas	m ³	11,00
1.2	Carga manual de material a granel (2 serventes) em caminhão basculante	m ²	25,00
2.0	FUNDAÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Alvenaria de 1 vez de tijolo cerâmico furado	m ²	25,66
2.2	Concreto fck=15mpa (1:2,5:3) , incluindo preparo mecânico, lançamento	m ³	5,33
2.3	Armação aço ca-50 p/1,0m3 de concreto	u	5,33
2.4	Forma tábuas madeira 3a p/ peças concreto arm. reapr 2x, incl montagem	m ²	37,00
2.5	Aterro interno (edificações) compactado manualmente	m ³	33,00
3.0	REVESTIMENTOS, PISOS E VEDAÇÃO		
3.1	Alvenaria 1/2 vez de tijolo cerâmico furado	m ²	22,00
3.2	Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo mecânico, incluso aditivo	m ²	80,00
3.3	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 5cm	m ²	80,00
3.4	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia média), espessura 0,5cm	m ²	111,00
3.5	Emboço paulista (massa única) traço 1:4 (cimento e areia média 2,0cm, incluso aditivo impermeabilizante	m ²	111,00
3.6	Piso cerâmico	m ²	80,00
3.7	Forro	m ²	130,00
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
4.1	Lâmpada fluorescente 20w, fom. e inst.	u	12,00
4.2	Reator para lâmpada fluorescente 20w, fom. e inst.	u	12,00
4.3	Cabo de cobre 10mm	m	100,00
4.4	Interruptor duplo 25A	u	9,00
4.5	Quadro de distribuição para 12 disjuntores	u	1,00
4.6	Tomada com interruptor duplo de embutir, com placa	u	8,00
4.7	Luminária tipo spot	u	5,00
4.8	Luminária tipo calha de sobrepor, 2x40 fluorescente, completa	u	12,00
4.9	Cabo de cobre 6mm	m	250,00
4.10	Disjuntor monopolar 15A, 240v	u	18,00
4.11	Disjuntor monopolar 25A, 240v	u	10,00
4.12	Disjuntor tripolar 50A, 240v	u	12,00
4.13	Caixa de passagem 4x4"	u	12,00
4.14	Eletroduto de pvc flexível corrugado dn 25mm (1") fornecimento e insta	m	200,00
5.0	ESQUADRIAS		
5.1	Carranca de ferro cromado 40mm para janela de abrir	u	9,00
5.2	Dobradilha em ferro cromado 2x1", sem anéis	u	48,00
5.3	Porta de madeira almofadada semi-oca 1a, 80x210x3cm, incluso aduela 2a	u	7,00
5.4	Janela basculante de alumínio	m ²	0,80

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab

Página 63

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO**

5.5	Janela de madeira almofadada, de abrir, inclusas guarnições sem ferrag	m ²	9,00
5.6	Fechadura de embullir padrão médio	u	7,00
6.0	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS		
6.1	Tubo pvc soldavel agua fria dn 25mm, inclusive conexões - fornecimento	m	44,00
6.2	Vaso sanitário, assento plástico, caixa de descarga pvc de sobrepor, engate plástico, tubo de descida e bolsa de borracha	u	3,00
6.3	Caixa de passagem (inspeção) pre-moldada dn 60 cm	m	9,00
6.4	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa.	v	3,00
7.0	PINTURAS		
7.1	Pintura látex acrílica, três demãos	m ²	111,00
7.2	Emassamento com massa pva, duas demãos	m ²	111,00
7.3	Pintura a óleo, 2 demãos	m ²	433,00
8.0	LIMPEZA DIVERSAS DA OBRA		
8.1	Limpeza final da obra	m ²	110,00

USF PORTAL DA AMAZÔNIA

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Escavação manual de valas	m ²	13,30
2.0	CARGA DE MATERIAL		
2.1	Carga manual de material a granel (2 serventes) em caminhão basculante	m ³	48,00
2.2	Transporte comercial com caminhão carroceria 9 l, rodovia em leito nat	txkm	600,00
3.0	REVESTIMENTOS, PISOS E VEDAÇÃO		
3.1	Amoraria 1/2 vez de tijolo cerâmico furado	m ²	117,00
3.2	Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo mecânico, incluso aditivo	m ²	130,00
3.3	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 5cm	m ²	130,00
3.4	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia média), espessura 0,5cm	m ²	469,00
3.5	Emboço paulista (massa única) traço 1:4 (cimento e areia média 2,0cm, incluso aditivo impermeabilizante	m ²	469,00
3.6	Piso cerâmico	m ²	130,00
3.7	Forno	m ²	130,00
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
4.1	Lâmpada fluorescente 20w, fom. e inst.	u	2,00
4.2	Reator para lâmpada fluorescente 20w, fom. e inst.	u	2,00
4.3	Cabo de cobre 10mm	m	100,00
4.4	Interruptor duplo 25A	u	2,00

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Ajab

Página 64


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwwCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO**

4.5	Quadro de distribuição para 12 disjuntores	u	1,00
4.6	Tomada com interruptor duplo de embutir, com placa	u	6,00
4.7	Luminária tipo spot	u	2,80
4.8	Luminária tipo calha de sobrepor, 2x40 fluorescente, completa	u	4,00
4.9	Cabo de cobre 6mm	m	100,00
4.10	Disjuntor monopolar 15A, 240v	u	9,00
4.11	Disjuntor monopolar 25A, 240v	u	2,00
4.12	Disjuntor tripolar 50A, 240v	u	6,00
4.13	Caixa de passagem 4x4"	u	3,00
4.14	Eletroduto de pvc flexível corrugado dn 25mm (1") fornecimento e inst.	m	50,00
5.0	ESQUADRIAS		
5.1	Fechadura de embutir padrão médio	u	3,00
6.0	COBERTURA		
6.1	Estrutura de madeira de lei 1ª qualidade não aparelhada para telhas onduladas	m²	87,36
6.2	Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento	m²	87,36
6.3	Cumeleira universal para telha de fibrocimento 6mm	m	10,40
7.0	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS		
7.1	Tubo pvc soldável água fria dn 25mm, inclusive conexões - fornecimento	m	42,00
7.2	Vaso sanitário, assento plástico, caixa de descarga pvc de sobrepor, engate plástico, tubo de descida e bolsa de borracha	u	3,00
7.3	Reserv. De fibroc. Cap=1000l e acessórios	u	2,00
7.4	Caixa de passagem (inspeção) pre-moldada dn 60 cm	m	12,00
7.5	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa,	u	3,00
8.0	PINTURAS		
8.1	Pinura latex acrílica, três demãos	m²	469,00
8.2	Emassamento com massa pva, duas demãos	m²	469,00
8.3	Pinura a óleo, 2 demãos	m²	133,00
9.0	CALÇADA DE CONTORNO E RAMPA DE ACESSO		
9.1	Escavação manual de valas	m³	4,80
9.2	Alvenaria de 1 vez de tijolo cerâmico furado	m²	8,00
9.3	Aterro interno (edificações) compactado manualmente	m³	3,00
9.4	Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo mecânico, incluso aditivo	m²	11,40
9.5	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 3,0cm, preparo manual da argamassa	m²	22,80
9.6	Pinura acrílica em piso cimentado duas demãos	m²	22,80

Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab
CEP: 60.918-084 – Rio Branco/AC.

Página 65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwwCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO**


10.0	LIMPEZA DIVERSAS DA OBRA		
10.1	Limpeza final da obra	m²	80,00

CS MARIO MAIA

Item	Descrição dos Serviços de Engenharia	unid.	quantidade
1.0	ELÉTRICA		
1.1	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO	u	1,00

E teve um desempenho a contento, cumprindo rigorosamente os termos do contrato firmado e executando os serviços de acordo com os projetos e especificações, devidamente recebidos pela fiscalização, não existindo nenhum fato que desabone sua idoneidade técnica.

Rio Branco, 01 de Agosto de 2015.


 Jurandyr R. da Silva Jr
 Engenheiro Civil
 CREA – AC:010613481-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à nº 466541/2015, emitida em 03/12/2015



Avenida Ceará, 3.335 – Abraão Alab
CEP: 69.918-084 – Rio Branco/AC

Página 66

Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d9A7axwwxCcc98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AC

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AC20150005570

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

EMILE CHRISTINE DE MATOS ALENCAR

Título profissional: ENGENHARIA CIVIL

Empresa contratada: EURO CONSTRUÇÕES LTDA

RNP: 010623613-0

Registro: 000000133-3

2. Contratante

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AVENIDA AVENIDA CEARA

CPF/CNPJ: 04.034.583/0006-37

Nº: 3335

Complemento:

Bairro: JARDIM NAZLE

Cidade: RIO BRANCO

UF: AC

CEP: 69960160

Telefone: (68) 3213-2526

Email: oasantos@riobranco.ac.gov.br

Contrato: 198/2014

Celebrado em: 01/10/2014

Valor: R\$ 980.000,00

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação Institucional: Órgão Público

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação: 07/08/2015

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CPF/CNPJ: 04.034.583/0006-37

AVENIDA AVENIDA CEARA

Nº: 3335

Complemento: JARDIM NAZLE

Bairro: ABRAHÃO ALAB

Cidade: RIO BRANCO

UF: AC

CEP: 69900303

Telefone: (68) 3213-2526

Email: oasantos@riobranco.ac.gov.br

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 10/10/2014

Previsão de término: 10/10/2015

Finalidade: Saúde

4. Atividade Técnica

3 - CONDUÇÃO

Quantidade

Unidade

43 - MANUTENÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4114 - POSTO DE SAÚDE

1,00

a

5. Observações

CS VILA IVONETE Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid quant 1.0 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 1.1 Retirada de telhas de fibrocimento m² 80,00 1.2 Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento m² 80,00 1.2 Retirada de cumeeiras m 15,00 3.3 Cumeeira universal para telha de fibrocimento 6mm m 15,00 2.0 LIMPEZA DE COBERTURA 2.1 Remoção manual de entulho m³ 15,00 2.2 Limpeza de forro m² 12,00 2.3 Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 15,00 2.3 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 15,00 CMS Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid quant 1.0 ESQUADRIAS 1.1 Retirada de portas u 2,00 1.2 Retirada de batentes de madeira u 2,00 1.3 Porta de madeira regional, mexicana, 80x210, completa sem fechadura u 2,00 1.4 Fechadura de embutir padrão médio u 2,00 2.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.1 Cabo de cobre 10mm m 100,00 2.2 Interruptor duplo 25A u 8,00 2.3 Lâmpada fluorescente 20w, forn. e inst. u 4,00 2.4 Reator para lâmpada fluorescente 20w, forn. e inst. u 2,00 3.0 COBERTURA E PISO 3.1 Retirada de telhas de fibrocimento m² 15,96 3.2 Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento m² 15,96 3.3 Cumeeira universal para telha de fibrocimento 6mm m 3,00 3.4 Retirada de cumeeiras m 3,00 3.5 Piso cimentado 1:4 m² 27,12 3.6 Pintura acrílica em telha de fibrocimento, duas demãos, incluso fundo preparador m² 77,00 3.7 Demolição de piso cerâmico m² 1,40 3.8 Piso cerâmico m² 1,40 4.0 PINTURAS 4.1 Remoção de verniz m² 340,76 4.2 Verniz 2 demãos m 340,76 4.3 Remoção de pva m² 893,40 4.4 Pintura látex acrílica, três demãos m² 893,40 4.5 Emassamento com massa pva, duas demãos m² 446,70 4.6 Pintura óleo brilhante, uma demão, inclusi uma demão de fundo anti corrosivo m² 577,92 4.7 Pintura acrílica em piso duas demãos m² 393,24 4.8 Pintura acrílica para sinalização horizontal m² 66,00 5.0 LIMPEZA DIVERSAS DA OBRA 5.1 Limpeza de forro m² 211,76 5.2 Limpeza com jato de alta pressão m² 211,76 5.3 Limpeza final da obra m² 604,00 CAD-LACEM Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid quant 1.0 COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 1.1 Revisão geral de telhados em telha cerâmica m² 55,00 1.2 Cobertura com telha cerâmica, excluindo madeiramento m² 15,00 2.0 DUTO EXAUSTOR PARA ESTUFA 2.1 Demolição de alvenaria de tijolos furados m³ 0,50 2.2 Reboco com argamassa pré fabricada e= 7cm m² 1,00 2.3 Tubo pvc, 100mm incluso conexões m 4,00 URAP São Francisco Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid quant 1.0 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 1.1 Retirada de telhas de fibrocimento m² 30,00 1.2 Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento m² 30,00 2.3 Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 5,00 2.0 LIMPEZA DE COBERTURA 2.1 Remoção manual de entulho m³ 6,00 2.2 Limpeza de forro m² 75,00 2.3 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 6,00 USF ADALBERTO ARAGÃO Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid quant 1.0 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 1.1 Retirada de telhas de fibrocimento m² 44,00 1.2 Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento m² 14,00 1.3 Recolocação de telhas onduladas em fibrocimento m² 30,00 1.4 Retirada de forro em pvc m² 5,00 1.5 Forro m² 5,00 2.0 LIMPEZA DE COBERTURA 2.1 Remoção manual de entulho m³ 6,00 2.2 Limpeza de forro m² 80,00 2.3 Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 5,00 2.3 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 6,00 URAP EDUARDO ASSMAR Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid quant 1.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.1 Terminal para conexão de cabo de cobre à barra, forn. e inst. u 12,00 1.2 Cabo de cobre isolado pvc 4mm m 100,00 1.3 Cabo de cobre isolado pvc 10mm m 50,00 1.4 Cabo de cobre isolado pvc 35mm m 60,00 1.5 Disjuntor tripolar 150 A, forn. e inst. u 1,00 1.6 Disjuntor tripolar 125 A, forn. e inst. u 1,00 1.7 Luminária tipo calha 4x20w u 6,00 URAP RONEY MEIRELES Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid quant

Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



1.0 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 1.1 Revisão geral de telhados em telha cerâmica m² 20,00 1.2 Passadiço com tábuas de madeira m² 18,00 USF JOÃO PAULO Item Descrição dos Serviços de Engenharia Unid Quant 1.0 ESQUADRIAS 1.1 Retirada de portas u 2,00 1.2 Retirada de batentes de madeira u 2,00 1.3 Porta de madeira regional, mexicana, 80x210, completa sem fechadura u 2,00 1.4 Fechadura de embutir padrão médio u 2,00 1.5 Demolição de divisórias em chapas m² 70,00 1.6 Cerca de madeira m 20,00 2.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.1 Cabo de cobre 10mm m 100,00 2.2 Interruptor duplo 25A u 8,00 2.3 Quadro de distribuição para 12 disjuntores u 1,00 2.4 Tomada com interruptor duplo de embutir, com placa u 20,00 2.5 Luminária tipo spot u 2,00 2.6 Luminária tipo calha de sobrepor, 2x40 fluorescente, completa u 8,00 2.7 Cabo de cobre 6mm m 300,00 2.8 Cabo de cobre isolado pvc 2,5mm m 100,00 2.9 Disjuntor monopolar 15A, 240v u 9,00 2.10 Disjuntor monopolar 25A, 240v u 4,00 2.11 Disjuntor tripolar 50A, 240v u 1,00 2.12 Remoção de fiação elétrica m 500,00 2.13 Caixa de passagem 4x4" u 7,00 3.0 PINTURA E LIMPEZA DA OBRA 3.1 Remoção de louças m² 6,00 3.2 Limpeza com jato de alta pressão m² 211,76 3.3 Pintura esmalte acetinado sobre madeira, duas demãos m² 188,00 3.4 Remoção de pva m² 539,00 3.5 Pintura látex acrílica, três demãos m² 539,00 3.6 Emassamento com massa pva, duas demãos m² 268,50 3.7 Retirada de telhas de fibrocimento m² 9,00 3.8 Retirada de forro em pvc m² 111,00 3.9 Forro m² 111,00 3.10 Recolocação de telhas onduladas em fibrocimento m² 9,00 4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.1 Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 25,00 4.2 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 25,00 4.3 Remoção manual de entulho m³ 25,00 CS ARY RODRIGUES Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid quant 1.0 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 1.1 Retirada de esquadrias metálicas m² 4,00 1.2 Porta de alumínio completa m² 4,00 1.4 Fechadura de embutir padrão médio u 2,00 USF SALGADO FILHO Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid quant 1.0 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 1.1 Retirada de telhas de fibrocimento m² 45,00 1.2 Retirada de cumeeiras m 15,00 1.3 Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento m² 45,00 1.4 Recolocação de cumeeiras m 15,00 2.0 LIMPEZA DE COBERTURA 2.1 Remoção manual de entulho m³ 5,00 2.2 Limpeza de forro m² 50,00 2.3 Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 5,00 2.4 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 5,00 CS CLÁUDIA VITORINO Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid quant 1.0 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 1.1 Retirada de telhas de fibrocimento m² 110,00 1.2 Retirada de cumeeiras m 15,00 1.3 Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento m² 110,00 1.4 Cumeeira universal para telha de fibrocimento 6mm m 15,00 2.0 LIMPEZA DE COBERTURA 2.1 Remoção manual de entulho m³ 15,00 2.2 Limpeza de forro m² 12,00 2.3 Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 15,00 2.4 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 15,00 USF PREVENTÓRIO Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid quant 1.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.1 Cabo de cobre isolado pvc 4mm m 100,00 1.2 Cabo de cobre isolado pvc 2,5mm m 50,00 1.3 Cabo de cobre isolado pvc 10mm m 40,00 1.4 Disjuntor bipolar 40A, 240v, forn. e inst. u 3,00 1.5 Disjuntor bipolar 30A, 240v, forn. e inst. u 1,00 1.6 Disjuntor termomagnético 70A, 240v, forn. e inst. u 1,00 1.7 Luminária tipo calha 4x20w u 4,00 USF AIRTON SENA III Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid quant 1.0 MUIROS E FECHAMENTOS 1.1 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM m² 40,00 USF BENFICA RURAL Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid quantidade 1.0 PINTURA E ARREMATES 1.1 Verniz 2 demãos m² 44,00 1.2 Remoção de pva m² 60,00 1.3 Pintura látex acrílica, três demãos m² 178,25 1.4 Emassamento com massa pva, duas demãos m² 178,25 1.5 Retirada de forro em pvc m² 3,00 1.6 Forro m² 3,00 1.7 Interruptor simples 2 teclas com tomada conjugados unid 3,00 1.8 Tomada de embutir 20A/250v c/ placa unid 8,00 1.9 Divisória em madeira m² 9,00 1.10 Demolição de alvenaria de tijolos furados m² 2,60 1.11 Chapisco traço 1:3 (cimento e areia média), espessura 0,5cm m² 60,00 1.12 Fundo Selador acrílico uma demão m² 178,25 1.13 Caiação 3 demãos m² 60,00 2.0 LIMPEZA DE OBRA 2.1 Remoção manual de entulho m³ 12,00 2.2 Limpeza de forro m² 12,00 2.3 Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 12,00 2.4 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 12,00 USF CAJAZEIRA Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid quant 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.1 Escavação manual de valas m³ 13,30 1.2 Sanitário c/vaso/chuveiro para pessoal de obra u 1,00 1.3 Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento m² 30,00 1.4 Carga manual de material a granel (2 serventes) em caminhão basculante m³ 25,00 1.5 Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia em leito nat btkm 500,00 2.0 FUNDAÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA 2.1 Alvenaria de 1 vez de tijolo cerâmico furado m² 25,66 2.2 Concreto fck=15mpa (1:2:5:3) , incluindo preparo mecânico, lançamento m³ 5,33 2.3 Armação aço ca-50 p/1,0m3 de concreto u 5,33 2.4 Forma tábuas madeira 3a p/ peças concreto arm, reapr 2x, incl montagem m² 37,00 2.5 Aterro interno (edificações) compactado manualmente m³ 33,00 3.0 REVESTIMENTOS, PISOS E VEDAÇÃO 3.1 Alvenaria 1/2 vez de tijolo cerâmico furado m² 117,00 3.2 Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo mecânico, incluso aditivo m² 80,00 3.3 Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 5cm m² 80,00 3.4 Chapisco traço 1:3 (cimento e areia média), espessura 0,5cm m² 234,00 3.5 Emboço paulista (massa única) traço 1:4 (cimento e areia média 2,0cm, incluso aditivo impermeabilizante m² 234,00 3.6 Piso cerâmico m² 80,00 3.7 Forro m² 25,25 4.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.1 Lâmpada fluorescente 20w, forn. e inst. u 12,00 4.2 Reator para lâmpada fluorescente 20w, forn. e inst. u 6,00 4.3 Cabo de cobre 10mm m 100,00 4.4 Interruptor duplo 25A u 5,00 4.5 Quadro de distribuição para 12 disjuntores u 1,00 4.6 Tomada com interruptor duplo de embutir, com placa u 20,00 4.7 Luminária tipo spot u 2,00 4.8 Luminária tipo calha de sobrepor, 2x40 fluorescente, completa u 6,00 4.9 Cabo de cobre 6mm m 100,00 4.10 Disjuntor monopolar 15A, 240v u 9,00 4.11 Disjuntor monopolar 25A, 240v u 2,00 4.12 Disjuntor tripolar 50A, 240v u 1,00 4.13 Caixa de passagem 4x4" u 7,00 4.14 Eletroduto de pvc flexível corrugado dn 25mm (1") fornecimento e insta m 50,00 5.0 ESQUADRIAS 5.1 Carranca de ferro cromado 40mm para janela de abrir u 2,00 5.2 Dobradiça em ferro cromado 2x1", sem anéis u 8,00 5.3 Porta de madeira almofadada semi-oca 1a, 80x210x3cm, incluso aduela 2a u 3,00 5.4 Janela basculante de alumínio m² 0,80 5.5 Janela de madeira almofadada, de abrir, inclusas guarnições sem ferrag m² 3,00 5.6 Fechadura de embutir padrão médio u 3,00 6.0 COBERTURA 6.1 Estrutura de madeira de lei 1ª qualidade não aparelhada para telhas onduladas m² 87,36 6.2 Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento m² 87,36 6.3 Cumeeira universal para telha de fibrocimento 6mm m 10,40 7.0 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS 7.1 Tubo pvc soldável água fria dn 25mm, inclusive conexões - fornecimento m 33,00 7.2 Vaso sanitário, assento plástico, caixa de descarga pvc de sobrepor, engate plástico, tubo de descida e bolsa de borracha u 1,00 7.3 Reserv. De fibroc. Cap=1000l c/acessórios u 1,00 7.4 Caixa de passagem (inspeção) pre-moldada dn 60 cm m 2,00 7.5 Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, u 3,00 7.6 Fossa séptica 1500l / alvenaria tijolo maciço 1/2vez u 1,00 7.7 Sumidouro h=5,0m com tijolos maciços a crivo argamassados u 1,00 7.8 Tubo pvc, 100mm incluso conexões m 21,00 8.0 PINTURAS 8.1 Pintura látex acrílica, três demãos m² 234,00 8.2 Emassamento com massa pva, duas demãos m² 234,00 8.3 Pintura óleo brilhante, uma demão, inclui uma demão de fundo anti corrosivo m² 69,00 9.0 LIMPEZA DIVERSAS DA OBRA 9.1 Limpeza final da obra m² 87,36 CAD-LACEM Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid quant 1.0 COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 1.1 Revisão geral de telhados em telha cerâmica m² 55,00 1.2 Cobertura com telha cerâmica, excluindo madeiramento m² 15,00 2.0 DUTO EXAUSTOR PARA ESTUFA 2.1 Demolição de alvenaria de tijolos furados m³ 0,50 2.2 Reboco com argamassa pré fabricada e=7cm m² 1,00 2.3 Tubo pvc, 100mm incluso conexões m 4,00 URAP São Francisco Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid quant 1.0 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 1.1 Retirada de telhas de fibrocimento m² 30,00 1.2 Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento m² 30,00 2.3 Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 5,00 2.0 LIMPEZA DE COBERTURA 2.1 Remoção manual de entulho m³ 6,00 2.2 Limpeza de forro m² 75,00 2.3 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 6,00 USF ADALBERTO ARAGÃO Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid quant 1.0 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 1.1 Retirada de telhas de fibrocimento m² 44,00 1.2 Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento m² 14,00 1.3 Recolocação de telhas onduladas em fibrocimento m² 30,00 1.4 Retirada de forro em pvc m² 5,00 1.5 Forro m² 5,00 2.0 LIMPEZA DE COBERTURA 2.1 Remoção manual de entulho m³ 6,00 2.2 Limpeza de forro m² 80,00 2.3 Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 5,00 2.3 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 6,00 URAP RONEY MEIRELES Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid quant 1.0 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 1.1 Revisão geral de telhados em telha cerâmica m² 20,00 1.2 Passadiço com tábuas de madeira m² 18,00 URAP EDUARDO ASSMAR Item Descrição dos Serviços de

Certidão nº 466541/2015
 03/12/2015, 10:52
 Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy
 O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



Engenharia unid quant 1.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.1 Terminal para conexão de cabo de cobre à barra, forn. e inst. u 12,00 1.2 Cabo de cobre isolado pvc 4mm m 100,00 1.3 Cabo de cobre isolado pvc 10mm m 50,00 1.4 Cabo de cobre isolado pvc 35mm m 60,00 1.5 Disjuntor tripolar 150 A, forn. e inst. u 1,00 1.6 Disjuntor tripolar 125 A, forn. e inst. u 1,00 1.7 Luminária tipo calha 4x20w u 6,00 USF JOÃO PAULO Item Descrição dos Serviços de Engenharia Unid Quant 1.0 ESQUADRIAS 1.1 Retirada de portas u 2,00 1.2 Retirada de batentes de madeira u 2,00 1.3 Porta de madeira regional, mexicana, 80x210, completa sem fechadura u 2,00 1.4 Fechadura de embutir padrão médio u 2,00 1.5 Demolição de divisórias em chapas m² 70,00 1.6 Cerca de madeira m 20,00 2.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.1 Cabo de cobre 10mm m 100,00 2.2 Interruptor duplo 25A u 8,00 2.3 Quadro de distribuição para 12 disjuntores u 1,00 2.4 Tomada com interruptor duplo de embutir, com placa u 20,00 2.5 Luminária tipo spot u 2,00 2.6 Luminária tipo calha de sobrepor, 2x40 fluorescente, completa u 8,00 2.7 Cabo de cobre 6mm m 300,00 2.8 Cabo de cobre isolado pvc 2,5mm m 100,00 2.9 Disjuntor monopolar 15A, 240v u 9,00 2.10 Disjuntor monopolar 25A, 240v u 4,00 2.11 Disjuntor tripolar 50A, 240v u 1,00 2.12 Remoção de fiação elétrica m 500,00 2.13 Caixa de passagem 4x4" u 7,00 3.0 PINTURA E LIMPEZA DA OBRA 3.1 Remoção de louças m² 6,00 3.2 Limpeza com jato de alta pressão m² 211,76 3.3 Pintura esmalte acetinado sobre madeira, duas demãos m² 188,00 3.4 Remoção de pva m² 539,00 3.5 Pintura látex acrílica, três demãos m² 539,00 3.6 Emassamento com massa pva, duas demãos m² 268,50 3.7 Retirada de telhas de fibrocimento m² 9,00 3.8 Retirada de ferro em pvc m² 111,00 3.9 Forro m² 111,00 3.10 Recolocação de telhas onduladas em fibrocimento m² 9,00 4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.1 Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 25,00 4.2 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 25,00 4.3 Remoção manual de entulho m³ 25,00 CS ARY RODRIGUES Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid quant 1.0 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 1.1 Retirada de esquadrias metálicas m² 4,00 1.2 Porta de alumínio completa m² 4,00 1.4 Fechadura de embutir padrão médio u 2,00 USF SALGADO FILHO Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid quant 1.0 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 1.1 Retirada de telhas de fibrocimento m² 45,00 1.2 Retirada de cumeeiras m 15,00 1.3 Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento m² 45,00 1.4 Recolocação de cumeeiras m 15,00 2.0 LIMPEZA DE COBERTURA 2.1 Remoção manual de entulho m³ 5,00 2.2 Limpeza de ferro m² 50,00 2.3 Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 5,00 2.4 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 5,00 CS CLÁUDIA VITORINO Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid quant 1.0 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 1.1 Retirada de telhas de fibrocimento m² 110,00 1.2 Retirada de cumeeiras m 15,00 1.3 Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento m² 110,00 1.4 Cumeeira universal para telha de fibrocimento 6mm m 15,00 2.0 LIMPEZA DE COBERTURA 2.1 Remoção manual de entulho m³ 15,00 2.2 Limpeza de ferro m² 12,00 2.3 Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 15,00 2.4 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 15,00 USF PREVENTÓRIO Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid quant 1.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.1 Cabo de cobre isolado pvc 4mm m 100,00 1.2 Cabo de cobre isolado pvc 2,5mm m 50,00 1.3 Cabo de cobre isolado pvc 10mm m 40,00 1.4 Disjuntor bipolar 40A, 240v, forn. e inst. u 3,00 1.5 Disjuntor bipolar 30A, 240v, forn. e inst. u 1,00 1.6 Disjuntor termomagnético 70A, 240v, forn. e inst. u 1,00 1.7 Luminária tipo calha 4x20w u 4,00 USF AIRTON SENA III Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid quant 1.0 MUROS E FECHAMENTOS 1.1 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM m² 80,00 CAD-LACEM Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 TROCA DE VIDROS E BANCADAS DE MÁRMORE Demolição de piso de mármore e argamassa de assentamento m² 1.1 Vidro liso comum e= 6mm m² 3,00 Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação u 12,00 Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, fornecimento e instalação u 12,00 1.9 Retirada de aparelhos sanitários u 24,00 1.2 Bancada de mármore acinzentado polido para pia de cozinha 1,50 x 0,60 m - fornecimento e instalação u 84,00 1.3 Grade de ferro m² 6,00 USF CAJAZEIRA Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.1 Escavação manual de valas m³ 13,30 1.2 Carga manual de material a granel (2 serventes) em caminhão basculante m³ 25,00 1.3 Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia em leito nat tkxm 500,00 1.4 Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento m² 80,00 1.5 Portão com mourões de madeira sem dobradiças m 2,00 1.6 Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) m² 12,00 2.0 FUNDAÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA 2.1 Alvenaria de 1 vez de tijolo cerâmico furado m² 25,66 2.2 Concreto fck=15mpa (1:2:5:3) , incluindo preparo mecânico, lançamento m³ 5,33 2.3 Armação aço ca-50 p/1,0m3 de concreto u 5,33 2.4 Forma tábuas madeira 3a p/ peças concreto arm, reapr 2x, incl montagem m² 37,00 2.5 Aterro interno (edificações) compactado manualmente m³ 33,00 3.0 REVESTIMENTOS, PISOS E VEDAÇÃO 3.1 Alvenaria 1/2 vez de tijolo cerâmico furado m² 117,00 3.2 Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo mecânico, incluso aditivo m² 80,00 3.3 Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 5cm m² 80,00 3.4 Chapisco traço 1:3 (cimento e areia média), espessura 0,5cm m² 234,00 3.5 Emboço paulista (massa única) traço 1:4 (cimento e areia média 2,0cm, incluso aditivo impermeabilizante m² 234,00 3.6 Piso cerâmico m² 80,00 3.7 Forro m² 25,25 4.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.1 Lâmpada fluorescente 20w, forn. e inst. u 12,00 4.2 Reator para lâmpada fluorescente 20w, forn. e inst. u 6,00 4.3 Cabo de cobre 10mm m 100,00 4.4 Interruptor duplo 25A u 5,00 4.5 Quadro de distribuição para 12 disjuntores u 1,00 4.6 Tomada com interruptor duplo de embutir, com placa u 6,00 4.7 Luminária tipo spot u 1,00 4.8 Luminária tipo calha de sobrepor, 2x40 fluorescente, completa u 6,00 4.9 Cabo de cobre 6mm m 100,00 4.10 Disjuntor monopolar 15A, 240v u 9,00 4.11 Disjuntor monopolar 25A, 240v u 2,00 4.12 Disjuntor tripolar 50A, 240v u 1,00 4.13 Caixa de passagem 4x4" u 7,00 4.14 Eletroduto de pvc flexível corrugado dn 25mm (1") fornecimento e insta m 50,00 5.0 ESQUADRIAS 5.1 Carranca de ferro cromado 40mm para janela de abrir u 3,00 5.2 Dobradiça em ferro cromado 2x1", sem anéis u 11,00 5.3 Porta de madeira alfomfadada semi-oca 1a, 80x210x3cm, incluso aduela 2a u 3,00 5.4 Janela basculante de alumínio m² 0,80 5.5 Janela de madeira alfomfadada, de abrir, inclusas guarnições sem ferrag m² 3,00 5.6 Fechadura de embutir padrão médio u 3,00 6.0 COBERTURA 6.1 Estrutura de madeira de lei 1ª qualidade não aparelhada para telhas onduladas m² 87,36 6.2 Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento m² 87,36 6.3 Cumeeira universal para telha de fibrocimento 6mm m 10,40 7.0 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS 7.1 Tubo pvc soldável água fria dn 25mm, inclusive conexões - fornecimento m 33,00 7.2 Vaso sanitário, assento plástico, caixa de descarga pvc de sobrepor, engate plástico, tubo de descida e bolsa de borracha u 1,00 7.3 Reserv. De fibroc. Cap=1000l c/acessórios u 1,00 7.4 Caixa de passagem (inspeção) pre-moldada dn 60 cm m 2,00 7.5 Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, u 3,00 7.6 Fossa séptica 1500l / alvenaria tijolo maciço 1/2vez u 1,00 7.7 Sumidouro h=5,0m com tijolos maciços a crivo argamassados u 1,00 7.8 Tubo pvc, 100mm incluso conexões m 21,00 8.0 PINTURAS 8.1 Pintura látex acrílica, três demãos m² 234,00 8.2 Emassamento com massa pva, duas demãos m² 234,00 8.3 Pintura a óleo, 2 demãos m² 69,00 9.0 CALÇADA DE CONTORNO E RAMPA DE ACESSO 9.1 Escavação manual de valas m³ 4,80 9.2 Alvenaria de 1 vez de tijolo cerâmico furado m² 8,00 9.3 Aterro interno (edificações) compactado manualmente m³ 3,00 9.4 Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo mecânico, incluso aditivo m² 11,40 9.5 Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 3,0cm, preparo manual da argamassa m² 22,80 9.6 Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos m² 22,80 10.0 LIMPEZA DIVERSAS DA OBRA 10.1 Limpeza final da obra m² 80,00 USF CADEIA VELHA II Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 PINTURA E LIMPEZA DA OBRA 1.1 Remoção de pva m² 60,00 1.2 Pintura látex acrílica, três demãos m² 60,00 1.3 Emassamento com massa pva, duas demãos m² 60,00 1.4 Limpeza final da obra m² 150,00 USF POLO BENFICA Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 ESQUADRIAS 1.1 Carga manual de material a granel (2 serventes) em caminhão basculante m³ 25,00 1.2 Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia em leito nat tkxm 500,00 1.3 Fechadura de embutir padrão médio u 2,00 2.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.1 Cabo de cobre 10mm m 50,00 3.0 PINTURA E LIMPEZA DA OBRA 3.1 Pintura esmalte acetinado sobre madeira, duas demãos m² 66,00 3.2 Pintura látex acrílica, três demãos m² 133,00 3.3 Emassamento com massa pva, duas demãos m² 133,00 CS ARY RODRIGUES Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.1 Terminal para conexão de cabo de cobre à barra, forn. e inst. u 33,00 1.2 Cabo de cobre isolado pvc 4mm m 100,00 1.3 Cabo de cobre isolado pvc 10mm m 200,00 CENTRO DE SAÚDE BARRAL Y BARRAL Item Descrição dos

Certidão nº 466541/2015

03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 COBERTURAS 1.1 Retirada de telhas de fibrocimento m² 80,00 1.2 Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento m² 80,00 1.3 Remocao de rufo ou calha metálica m 10,00 1.4 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33cm m 10,00 2.0 LIMPEZA DE OBRA 2.1 Remoção manual de entulho m³ 12,00 2.2 Limpeza de forro m² 100,00 2.3 Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 12,00 2.4 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 12,00 CAD Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 Instalações 1.1 Cabo de cobre 10mm m 50,00 1.2 Tomada para telefone de 04 polos padrão telebrás - fornecimento e insta u 1,00 1.3 Cabo telefônico ctp-apl-50, 10 pares (uso externo) - fornecimento e instal. m 100,00 CS CLÁUDIA VITORINO Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 GRADES 1.1 Gradil de alumínio anodizado tipo barra chata m 30,00 URAP EDUARDO ASSMAR Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 GRADES 1.1 Gradil de alumínio anodizado tipo barra chata m 3,00 CS VILA IVONETE Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 COBERTURA 1.1 Retirada de telhas de fibrocimento m² 15,00 1.2 Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento m² 15,00 1.3 Forro m² 10,00 1.4 Retirada de forro em reguas de pvc, inclusive retirada de perfis m² 10,00 2.0 LIMPEZA DE COBERTURA 2.1 Remoção manual de entulho m³ 15,00 2.2 Limpeza de forro m² 30,00 2.3 Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 15,00 2.3 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 15,00 UBS ALTAMIRA Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 COBERTURA 1.1 Retirada de telhas de fibrocimento m² 76,00 1.2 Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento m² 76,00 1.3 Pintura látex acrílica, três demãos m² 20,00 1.4 Emassamento com massa pva, duas demãos m² 20,00 1.5 Remocao de rufo ou calha metálica m 14,00 1.6 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33cm m 14,00 2.0 INSTALAÇÕES 2.1 Cabo de cobre 6mm m 100,00 2.2 Tomada para telefone de 04 polos padrão telebrás - fornecimento e insta u 1,00 2.3 Cabo telefônico ctp-apl-50, 10 pares (uso externo) - fornecimento e instal. m 100,00 2.4 Disjuntor tripolar 50A, 240v u 1,00 2.5 Tubo pvc, 100mm incluso conexões m 21,00 2.6 Curva pvc curta 90º esgoto 100mm - fornecimento e instalacao u 4,00 2.7 Disjuntor termomagnético tripolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação u 3,00 3.0 REVESTIMENTOS 3.1 Chapisco traço 1:3 (cimento e areia média), espessura 0.5cm m² 234,00 3.2 Emboço paulista (massa única) traço 1:4 (cimento e areia média 2,0cm, incluso aditivo impermeabilizante m² 234,00 USF NÍMEO ISFRAN Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 PORTAS METÁLICAS PARA LIXEIRA HOSPITALAR 1.1 Porta de ferro, de abrir, tipo chapa lisa, com guarnições m² 7,80 CENTRO DE SAÚDE ROSÂNGELA PIMENTEL Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 COBERTURA 1.1 Retirada de telhas de fibrocimento m² 45,00 1.2 Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento m² 45,00 2.0 LIMPEZA DE OBRA 2.1 Remoção manual de entulho m³ 12,00 2.2 Limpeza de forro m² 80,00 2.3 Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 12,00 2.4 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 12,00 CENTRO DE ZOOSES Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 COBERTURA E GRADES 1.1 Retirada de telhas de fibrocimento m² 35,00 1.2 Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento m² 35,00 1.3 Gradil de alumínio anodizado tipo barra chata m 19,00 1.4 Poda de arvoretos, com limpeza de galhos secos e retirada de parasitas u 1,00 2.0 LIMPEZA DE OBRA 2.1 Remoção manual de entulho m³ 12,00 2.2 Limpeza de forro m² 50,00 2.3 Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 12,00 2.4 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 12,00 USF 06 DE AGOSTO II Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 PINTURA E ARREMATES 1.1 Remoção de pintura m² 525,00 1.2 Retirada de folhas de porta de passagem u 2,00 1.3 Pintura a óleo, 2 demãos m² 333,00 1.4 Retirada de telhas de fibrocimento m² 30,00 1.5 Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento m² 30,00 1.6 Retirada de assoalho de madeira, exclusive retirada de vigamento m² 150,00 1.7 Piso em tábuas corridas de madeira espessura 2,5cm fixado em peças de madeira m² 150,00 1.8 Demolição de cerca s/ remoção m 150,00 1.9 Retirada de aparelhos sanitários u 8,00 1.10 Cabo de cobre isolado pvc 10mm m 100,00 1.11 Portão com mourões de madeira sem dobradiças m 3,00 1.12 Cerca de madeira m 50,00 1.13 Caiçação 3 demãos m² 75,00 1.14 Pintura látex acrílica, três demãos m² 192,00 2.0 ESQUADRIAS, FERRAGENS E LIMPEZA DE OBRA 2.1 Remoção manual de entulho m³ 18,00 2.2 Dobradiça em ferro cromado 2x1", sem anéis u 3,00 2.3 Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso a duela 2a, alizar 2a e dobradiças u 1,00 2.4 Fechadura de embutir padrão médio u 6,00 2.5 Porta de madeira compensada lisa para pintura, 60x210x3,5cm, incluso a duela 2a, alizar 2a e dobradiças u 1,00 2.6 Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 18,00 2.7 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 18,00 SETOR DE TRANSPORTES Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 PORTÕES DE MADEIRA/FERRO/ALUMÍNIO 1.1 Portão de ferro em chapa galvanizada plana 14 gsg m² 9,00 UBS VITÓRIA Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 COBERTURA 1.1 Retirada de telhas de fibrocimento m² 60,00 1.2 Gradil de alumínio anodizado tipo barra chata m 19,00 1.3 Recolocacao de telhas onduladas com massa para vedacao, considerando aproveitamento de material m² 60,00 1.4 Cumeira universal para telha de fibrocimento 6mm m 15,00 2.0 LIMPEZA DE COBERTURA 2.1 Remoção manual de entulho m³ 12,00 2.2 Limpeza de forro m² 60,00 2.3 Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 12,00 2.4 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 12,00 URAP SÃO FRANCISCO Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1.1 Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para piapadrão popular - fornecimento e instalação u 3,00 1.2 Reserv. De fibroc. Cap=1000l c/acessórios u 2,00 2.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.1 Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 12,00 2.2 Remoção manual de entulho m³ 12,00 2.3 Limpeza final da obra m² 200,00 USF CHICO MENDES Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 PINTURA E ARREMATES 1.1 Remoção de pintura m² 540,00 1.2 Retirada de folhas de porta de passagem u 7,00 1.3 Pintura a óleo, 2 demãos m² 180,00 1.4 Retirada de telhas de fibrocimento m² 60,00 1.5 Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento m² 60,00 1.8 Demolição de cerca s/ remoção m 150,00 1.9 Retirada de aparelhos sanitários u 5,00 1.10 Cabo de cobre isolado pvc 10mm m 200,00 1.11 Portão com mourões de madeira sem dobradiças m 4,00 1.12 Cerca de madeira m 150,00 1.13 Caiçação 3 demãos m² 225,00 1.14 Pintura látex acrílica, três demãos m² 360,00 2.0 ESQUADRIAS, FERRAGENS E LIMPEZA DE OBRA 2.1 Remoção manual de entulho m³ 30,00 2.2 Dobradiça em ferro cromado 2x1", sem anéis u 5,00 2.3 Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso a duela 2a, alizar 2a e dobradiças u 1,00 2.4 Fechadura de embutir padrão médio u 7,00 2.5 Porta de madeira compensada lisa para pintura, 60x210x3,5cm, incluso a duela 2a, alizar 2a e dobradiças u 2,00 2.6 Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 30,00 2.7 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 30,00 USF 06 DE AGOSTO I Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 PINTURA E ARREMATES 1.1 Remoção de pintura m² 700,00 1.2 Retirada de folhas de porta de passagem u 6,00 1.3 Pintura a óleo, 2 demãos m² 190,00 1.4 Retirada de telhas de fibrocimento m² 50,00 1.5 Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento m² 50,00 1.8 Demolição de cerca s/ remoção m 150,00 1.9 Retirada de aparelhos sanitários u 7,00 1.10 Cabo de cobre isolado pvc 10mm m 200,00 10.11 Pintura óleo brilhante, uma demão, inclui uma demão de fundo anti corrosivo m² 80,00 1.14 Pintura látex acrílica, três demãos m² 430,00 2.0 ESQUADRIAS, FERRAGENS E LIMPEZA DE OBRA 2.1 Remoção manual de entulho m³ 24,00 2.2 Dobradiça em ferro cromado 2x1", sem anéis u 3,00 2.3 Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso a duela 2a, alizar 2a e dobradiças u 2,00 2.4 Fechadura de embutir padrão médio u 7,00 2.5 Porta de madeira compensada lisa para pintura, 60x210x3,5cm, incluso a duela 2a, alizar 2a e dobradiças u 4,00 2.6 Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 24,00 2.7 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 24,00 FACHADA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 PINTURA E LIMPEZA DA OBRA 1.1 Remoção de pva m² 325,95 1.2 Pintura látex acrílica, três demãos m² 325,95 1.3 Emassamento com massa pva, duas demãos m² 97,78 1.4 Pintura a óleo, 2 demãos m² 11,00 1.5 Retirada de divisórias em chapas de madeira, com montantes metálicos m² 13,30 1.6 Recolocação de divisórias tipo chapas ou tábuas, inclusive entarugamento, considerando reaproveitamento do material m² 13,30 1.7 Divisória em madeira m² 3,90 1.8 Limpeza final da obra m² 150,00 REDE DE FRIOS Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 PINTURA E LIMPEZA DA OBRA 1.1 Limpeza final da obra m² 130,00 1.2 Pintura a óleo, 2 demãos m² 8,00 1.3 Remoção de pva m² 143,89 1.4 Pintura látex acrílica, três demãos m² 143,89 1.5 Emassamento com massa pva, duas demãos m² 43,17 FACHADA SEMSA/FARMÁCIA Item Descrição dos Serviços de

Certidão nº 466541/2015

03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

INICIAL
INDIVIDUAL

Engenharia unid. quantidade 2.0 PINTURA E LIMPEZA DA OBRA 2.1 Remoção de pintura m² 894,00 2.2 Pintura a óleo, 2 demãos m² 14,00
2.3 Pintura látex acrílica, três demãos m² 880,00 2.4 Emassamento com massa pva, duas demãos m² 133,00 CS CLÁUDIA VITORINO
Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 GRADES 1.1 Gradil de alumínio anodizado tipo barra chata m² 143,00 1.2 Piso de
borracha canelada, espessura 3,5mm, fixado com cola m 33,00 1.3 Demolição de divisórias em placas de marmorite ou de concreto m² 66,00
1.4 Fechadura de embutir padrão médio u 3,00 1.5 Retirada de folhas de porta de passagem u 3,00 1.6 Porta de madeira almofadada semi-oca 1a,
80x210x3cm, incluso aduela 2a u 3,00 2.0 PINTURA 2.1 Pintura esmalte acetinado sobre madeira, duas demãos m² 433,00 2.2 Remoção de
pintura m² 1351,00 2.3 Pintura látex acrílica, três demãos m² 1351,00 2.4 Emassamento com massa pva, duas demãos m² 333,00 2.5 Pintura a óleo, 2
demãos m² 143,00 2.6 Vidro liso comum transparente, espessura 6mm m³ 5,40 3.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.1 Divisória em
madeira m² 15,00 3.2 Demolição de alvenaria de tijolos furados m³ 4,50 3.3 Alvenaria de 1 vez de tijolo cerâmico furado m² 2,00 3.4 Aterro interno
(edificações) compactado manualmente m³ 11,00 3.5 Piso (calçada) em concreto 12mpa traço 1:3:5 (cimento/areia/brita) preparo mecânico, espessura
7cm, com junta de dilatação em madeira m³ 20,00 3.6 Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 42,00 3.7 Carga manual de entulho em
caminhão basculante 6 m³ m³ 42,00 USF FIGUEIRA Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade MANUTENÇÃO SALA DE
REPOUSO 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.1 Escavação manual de valas m³ 2,75 1.2 Demolição de alvenaria de tijolos maciços
s/reaproveitamento m² 1,60 1.3 Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia em leito nat txkm 650,00 1.4 Locação convencional de
obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento m² 12,00 1.5 Demolição de camada de
assentamento/contrapiso com uso de ponteiro, espessura até 4cm m² 2,30 2.0 FUNDAÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA 2.1 Alvenaria de 1 vez
de tijolo cerâmico furado m² 8,40 2.2 Concreto fck=15mpa (1:2,5:3), incluindo preparo mecânico, lançamento m³ 1,68 2.3 Armação aço ca-50 p/1,0m3
de concreto u 1,68 2.4 Forma tábuas madeira 3a p/ peças concreto arm, reapr 2x, incl montagem m² 16,00 2.5 Aterro interno (edificações) compactado
manualmente m³ 6,00 3.0 REVESTIMENTOS, PISOS E VEDAÇÃO 3.1 Alvenaria 1/2 vez de tijolo cerâmico furado m² 33,00 3.2 Lastro de concreto,
espessura 3 cm, preparo mecânico, incluso aditivo m² 12,00 3.3 Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 5cm m² 12,00
3.4 Chapisco traço 1:3 (cimento e areia média), espessura 0,5cm m² 66,00 3.5 Emboço paulista (massa única) traço 1:4 (cimento e areia média 2,0cm,
incluso aditivo impermeabilizante m² 66,00 3.6 Piso cerâmico m² 12,00 3.7 Forro m² 14,28 4.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.1 Lâmpada
fluorescente 20w, forn. e inst. u 3,00 4.2 Reator para lâmpada fluorescente 20w, forn. e inst. u 3,00 4.3 Cabo de cobre 10mm m 50,00 4.4 Tomada
com interruptor duplo de embutir, com placa u 2,00 4.5 Luminária tipo spot u 1,00 4.6 Luminária tipo calha de sobrepor, 2x40 fluorescente,
completa u 6,00 4.7 Cabo de cobre 6mm m 50,00 4.8 Disjuntor monopolar 15A, 240v u 1,00 4.9 Disjuntor monopolar 25A, 240v u 1,00 4.10 Caixa de
passagem 4x4" u 2,00 4.11 Eletroduto de pvc flexível corrugado dn 25mm (1") fornecimento e insta m 25,00 5.0 ESQUADRIAS 5.1 Carranca de
ferro cromado 40mm para janela de abrir u 1,00 5.2 Dobradiça em ferro cromado 2x1", sem anéis u 10,00 5.3 Porta de madeira almofadada semi-oca
1a, 80x210x3cm, incluso aduela 2a u 2,00 5.4 Janela basculante de alumínio m² 0,80 5.5 Janela de madeira almofadada, de abrir, inclusas guarnições
sem ferrag m² 1,50 5.6 Fechadura de embutir padrão médio u 2,00 6.0 COBERTURA 6.1 Estrutura de madeira de lei 1ª qualidade não aparelhada
para telhas onduladas m² 14,28 6.2 Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento m² 14,28 6.3 Cumeeira universal para telha de
fibrocimento 6mm m 4,00 7.0 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS 7.1 Tubo pvc soldável água fria dn 25mm, inclusive conexões -
fornecimento m 8,00 7.2 Vaso sanitário, assento plástico, caixa de descarga pvc de sobrepor, engate plástico, tubo de descida e bolsa de
borracha u 1,00 7.3 Caixa de passagem (inspeção) pre-moldada dn 60 cm m 1,00 7.4 Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente,
padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, u 1,00 7;5 Tubo pvc, 100mm
incluso conexões m 6,00 8.0 PINTURAS 8.1 Pintura látex acrílica, três demãos m² 66,00 8.2 Emassamento com massa pva, duas
demãos m² 66,00 8.3 Pintura a óleo, 2 demãos m² 9,72 9.0 CALÇADA DE CONTORNO E RAMPA DE ACESSO 9.1 Escavação manual de valas
m³ 0,96 9.2 Alvenaria de 1 vez de tijolo cerâmico furado m² 1,60 9.3 Aterro interno (edificações) compactado manualmente m³ 0,60 9.4 Lastro de
concreto, espessura 3 cm, preparo mecânico, incluso aditivo m² 26,28 9.5 Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura
3,0cm, preparo manual da argamassa m² 26,28 9.6 Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos m² 26,28 10.0 MURO EM
ALVENARIA DE 8 FUROS (E= 10cm/H=2,00m) COM BALDRAME 8 FUROS (E= 20cm/H=30cm); PILARES (10x15 A CADA 3,00m) E VIGAMENTO
SUPERIOR (10x10) EM CONCRETO ARMADO 10.1 Escavação manual de valas m³ 19,35 10.2 Portão de ferro em chapa galvanizada plana 14
gsg m² 5,10 10.3 Alvenaria de 1 vez de tijolo cerâmico furado m² 39,00 10.4 Concreto fck=15mpa (1:2,5:3), incluindo preparo mecânico,
lançamento m³ 2,73 10.5 Armação aço ca-50 p/1,0m3 de concreto u 2,73 10.6 Forma tábuas madeira 3a p/ peças concreto arm, reapr 2x, incl
montagem m² 51,60 10.7 Alvenaria 1/2 vez de tijolo cerâmico furado m² 232,20 10.8 Chapisco traço 1:3 (cimento e areia média), espessura
0,5cm m² 516,00 10.9 Estaca a trado (broca) d=25cm c/concreto fck=15mpa+20kg aço/m3 m 21,50 10.11 Demolição de cerca de arame farpado e
mourões de concreto s/ remoção m² 129,00 10.12 Pintura a base de cal e fixador a base de óleo de linhaça, tres demãos m² 516,00 11.0 PINTURA
E ARREMATES 11.1 Forro de madeira para beiral, tábuas de 10x1cm com friso macho/fêmea, inclusa meia-cana e testeira com altura de
15cm m² 25,00 11.2 Pintura látex acrílica, três demãos m² 376,78 11.3 Emassamento com massa pva, duas demãos m² 75,00 11.4 Pintura a óleo, 2
demãos m² 103,44 11.5 Pintura a óleo brilhante sobre superfície metálica, uma demão incluso uma demão de fundo anticorrosivo m² 10,20
12.0 LIMPEZA DIVERSAS DA OBRA 12.1 Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 18,00 12.2 Remoção manual de entulho m³ 18,00
12.3 Limpeza final da obra m² 167,55 USF FIGUEIRA Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade MANUTENÇÃO SALA DE
REPOUSO 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.1 Escavação manual de valas m³ 2,75 1.2 Demolição de alvenaria de tijolos maciços
s/reaproveitamento m² 1,60 1.3 Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia em leito nat txkm 650,00 1.4 Locação convencional de
obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento m² 12,00 1.5 Demolição de camada de
assentamento/contrapiso com uso de ponteiro, espessura até 4cm m² 2,30 2.0 FUNDAÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA 2.1 Alvenaria de 1 vez
de tijolo cerâmico furado m² 8,40 2.2 Concreto fck=15mpa (1:2,5:3), incluindo preparo mecânico, lançamento m³ 1,68 2.3 Armação aço ca-50 p/1,0m3
de concreto u 1,68 2.4 Forma tábuas madeira 3a p/ peças concreto arm, reapr 2x, incl montagem m² 16,00 2.5 Aterro interno (edificações) compactado
manualmente m³ 6,00 3.0 REVESTIMENTOS, PISOS E VEDAÇÃO 3.1 Alvenaria 1/2 vez de tijolo cerâmico furado m² 33,00 3.2 Lastro de concreto,
espessura 3 cm, preparo mecânico, incluso aditivo m² 12,00 3.3 Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 5cm m² 12,00
3.4 Chapisco traço 1:3 (cimento e areia média), espessura 0,5cm m² 66,00 3.5 Emboço paulista (massa única) traço 1:4 (cimento e areia média 2,0cm,
incluso aditivo impermeabilizante m² 66,00 3.6 Piso cerâmico m² 12,00 3.7 Forro m² 14,28 4.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.1 Lâmpada
fluorescente 20w, forn. e inst. u 3,00 4.2 Reator para lâmpada fluorescente 20w, forn. e inst. u 3,00 4.3 Cabo de cobre 10mm m 50,00 4.4 Tomada
com interruptor duplo de embutir, com placa u 2,00 4.5 Luminária tipo spot u 1,00 4.6 Luminária tipo calha de sobrepor, 2x40 fluorescente,
completa u 6,00 4.7 Cabo de cobre 6mm m 50,00 4.8 Disjuntor monopolar 15A, 240v u 1,00 4.9 Disjuntor monopolar 25A, 240v u 1,00 4.10 Caixa de
passagem 4x4" u 2,00 4.11 Eletroduto de pvc flexível corrugado dn 25mm (1") fornecimento e insta m 25,00 5.0 ESQUADRIAS 5.1 Carranca de
ferro cromado 40mm para janela de abrir u 1,00 5.2 Dobradiça em ferro cromado 2x1", sem anéis u 10,00 5.3 Porta de madeira almofadada semi-oca
1a, 80x210x3cm, incluso aduela 2a u 2,00 5.4 Janela basculante de alumínio m² 0,80 5.5 Janela de madeira almofadada, de abrir, inclusas guarnições
sem ferrag m² 1,50 5.6 Fechadura de embutir padrão médio u 2,00 6.0 COBERTURA 6.1 Estrutura de madeira de lei 1ª qualidade não aparelhada
para telhas onduladas m² 14,28 6.2 Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento m² 14,28 6.3 Cumeeira universal para telha de
fibrocimento 6mm m 4,00 7.0 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS 7.1 Tubo pvc soldável água fria dn 25mm, inclusive conexões -
fornecimento m 8,00 7.2 Vaso sanitário, assento plástico, caixa de descarga pvc de sobrepor, engate plástico, tubo de descida e bolsa de
borracha u 1,00 7.3 Caixa de passagem (inspeção) pre-moldada dn 60 cm m 1,00 7.4 Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente,
padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, u 1,00 7;5 Tubo pvc, 100mm

Certidão nº 466541/2015
 03/12/2015, 10:52
 Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98z9
 O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



incluso conexões m 6,00 8.0 PINTURAS 8.1 Pintura látex acrílica, três demãos m² 66,00 8.2 Emassamento com massa pva, duas demãos m² 66,00 8.3 Pintura a óleo, 2 demãos m² 9,72 9.0 CALÇADA DE CONTORNO E RAMPA DE ACESSO 9.1 Escavação manual de valas m³ 0,96 9.2 Alvenaria de 1 vez de tijolo cerâmico furado m² 1,60 9.3 Aterro interno (edificações) compactado manualmente m³ 0,60 9.4 Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo mecânico, incluso aditivo m² 26,28 9.5 Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 3,0cm, preparo manual da argamassa m² 26,28 9.6 Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos m² 26,28 10.0 MURO EM ALVENARIA DE 8 FUIROS (E= 10cm/H=2,00m) COM BALDRAME 8 FUIROS (E= 20cm/H=30cm); PILARES (10x15 A CADA 3,00m) E VIGAMENTO SUPERIOR (10x10) EM CONCRETO ARMADO 10.1 Escavação manual de valas m³ 19,35 10.2 Portão de ferro em chapa galvanizada plana 14 gsg m² 5,10 10.3 Alvenaria de 1 vez de tijolo cerâmico furado m² 39,00 10.4 Concreto fck=15mpa (1:2:5:3) , incluindo preparo mecânico, lançamento m² 2,73 10.5 Armiação aço ca-50 p/1,0m3 de concreto u 2,73 10.6 Forma tábuas madeira 3a p/ peças concreto arm, reapr 2x, incl montagem m² 51,60 10.7 Alvenaria 1/2 vez de tijolo cerâmico furado m² 232,20 10.8 Chapisco traço 1:3 (cimento e areia média), espessura 0,5cm m² 516,00 10.9 Estaca a trado(broca) d=25cm c/concreto fck=15mpa+20kg aço/m3 m 21,50 10.11 Demolição de cerca de arame farpado e mourões de concreto s/ remoção m³ 129,00 10.12 Pintura a base de cal e fixador a base de óleo de linhaça, tres demãos m² 516,00 11.0 PINTURA E ARREMATES 11.1 Forro de madeira para beiral, tábuas de 10x1cm com friso macho/fêmea, inclusa meia-cana e testeira com altura de 15cm m² 25,00 11.2 Pintura látex acrílica, três demãos m² 376,78 11.3 Emassamento com massa pva, duas demãos m² 75,00 11.4 Pintura a óleo, 2 demãos m² 103,44 11.5 Pintura a óleo brilhante sobre superfície metálica, uma demão incluso uma demão de fundo anticorrosivo m² 10,20 12.0 LIMPEZA DIVERSAS DA OBRA 12.1 Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 18,00 12.2 Remoção manual de entulho m³ 18,00 12.3 Limpeza final da obra m² 167,55 CS CLÁUDIA VITORINO Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 GRADES 1.1 Gradil de alumínio anodizado tipo barra chata m² 143,00 1.2 Piso de borracha canelada, espessura 3,5mm, fixado com cola m 33,00 1.3 Demolição de divisórias em placas de mármore ou de concreto m² 66,00 1.4 Fechadura de embutir padrão médio u 3,00 1.5 Retirada de folhas de porta de passagem u 3,00 1.6 Porta de madeira almofadada semi-oca 1a, 80x210x3cm, incluso aduela 2a u 3,00 2.0 PINTURA 2.1 Pintura esmalte acetinado sobre madeira, duas demãos m² 433,00 2.2 Remoção de pintura m² 1351,00 2.3 Pintura látex acrílica, três demãos m² 1351,00 2.4 Emassamento com massa pva, duas demãos m² 333,00 2.5 Pintura a óleo, 2 demãos m² 143,00 2.6 Vidro liso comum transparente, espessura 6mm m³ 5,40 3.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.1 Divisória em madeira m² 15,00 3.2 Demolição de alvenaria de tijolos furados m³ 4,50 3.3 Alvenaria de 1 vez de tijolo cerâmico furado m² 2,00 3.4 Aterro interno (edificações) compactado manualmente m³ 11,00 3.5 Piso (calçada) em concreto 12mpa traço 1:3:5 (cimento/areia/brita) preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira m³ 20,00 3.6 Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 42,00 3.7 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 42,00 FACHADA SEMSA/FARMÁCIA Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 2.0 PINTURA E LIMPEZA DA OBRA 2.1 Remoção de pintura m² 894,00 2.2 Pintura a óleo, 2 demãos m² 14,00 2.3 Pintura látex acrílica, três demãos m² 880,00 2.4 Emassamento com massa pva, duas demãos m² 133,00 ENTOMOLOGIA Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 PINTURA E LIMPEZA DA OBRA 1.1 Limpeza final da obra m² 60,00 1.2 Pintura a óleo, 2 demãos m² 16,00 1.3 Remoção de pva m² 118,90 1.4 Pintura látex acrílica, três demãos m² 118,90 1.5 Emassamento com massa pva, duas demãos m² 35,64 CS SOUZA ARAÚJO Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 PINTURA 1.1 Pintura esmalte acetinado sobre madeira, duas demãos m² 120,00 1.2 Pintura látex acrílica, três demãos m² 640,00 1.3 Emassamento com massa pva, duas demãos m² 256,00 1.4 Remoção de pintura m² 640,00 2.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.1 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 100,00 2.2 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 100,00 2.3 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 100,00 2.4 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 16mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 50,00 2.5 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 25mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 50,00 2.6 Lâmpada fluorescente tipo HO 85w - fornecimento e instalação u 8,00 2.7 Tomada dupla de embutir 2x2p+1 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação u 5,00 2.8 Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação u 4,00 2.9 Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação u 11,00 2.10 Terminal ou conector de pressão - para cabo 10mm2 - fornecimento e instalação u 12,00 2.11 Lâmpada fluorescente 20w - fornecimento e instalação u 12,00 2.12 Lâmpada fluorescente 40w - fornecimento e instalação u 8,00 2.13 Reator para lâmpada fluorescente 2x40w partida rápida fornecimento e instalação u 4,00 2.14 Reator para lâmpada fluorescente 1x20w partida rápida fornecimento e instalação u 12,00 3.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.1 Te redução pvc rosqueável agua fria 3/4x1/2" - fornecimento e instalação u 3,00 3.2 Joelho pvc rosqueável 45º agua fria 1/2" - fornecimento e instalação u 3,00 3.3 Joelho pvc rosqueável 90º agua fria 3/4" - fornecimento e instalação u 3,00 3.4 Caixa de descarga plástica externa completa, capacidade 9L com tubo de descarga, engate flexível, bóia e suporte para fixação, bolsa de ligação em pvc flexível e conjunto para fixação de caixa de descarga - fornecimento e instalação u 3,00 3.5 Assento para vaso sanitário de plástico padrão popular - fornecimento e instalação u 3,00 3.6 Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2" x 1.1/2" para pia - fornecimento e instalação u 3,00 3.7 Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação u 3,00 3.8 Engate flexível em metal cromado, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação u 3,00 3.9 Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação 3,00 4.3 Tapa em concreto armado 60x60x5cm p/cx inspeção/fossa séptica u 3,00 4.0 LIMPEZA DA OBRA 4.1 Carga manual de material a granel (2 serventes) em caminhão basculante m³ 42,00 4.2 Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 42,00 4.3 Remoção manual de entulho m³ 42,00 ALAGAÇÃO EXPO-ACRE Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1.1 Retirada de telhas de fibrocimento m² 80,00 1.2 Retirada de divisórias em chapas de madeira, com montantes metálicos m² 45,00 2.0 COBERTURAS 2.1 Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento m² 80,00 2.2 Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras m² 150,00 2.3 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33cm m 30,00 3.0 DIVISÓRIAS E FERRAGENS 3.1 Recolocação de divisórias tipo chapas ou tábuas, inclusive entarugamento, considerando reaproveitamento do material m² 45,00 3.2 Divisória em madeira m² 50,00 3.3 Fechadura de embutir padrão médio u 7,00 4.0 PISO/PAREDE 4.1 Peca De Madeira 3a/4a Qualidade 7,5 x 7,5cm (3x3) Nao Aparelhada m 2000,00 4.2 Peca de madeira de lei 1a qualidade 5 x 7,5 cm nao aparelhada m 1000,00 4.3 Piso em tabua de madeira de lei 1a, espessura 2,5cm, fixado em pecas de madeira m² 900,00 4.4 Vedação em madeira m² 750,00 5.0 INSTALAÇÕES 5.1 Cabo de cobre 6mm m 200,00 5.2 Cabo de cobre isolado pvc 10mm m 200,00 5.3 Disjuntor tripolar 50A, 240v u 4,00 5.4 Reserv. De fibroc. Cap=1000l c/acessórios u 3,00 5.5 Base de solo arenoso fino, compactação 100% proctor modificado m³ 5,00 5.6 "Execução de rede de distribuição em baixa tensão com t. Cabo multiplexado de alumínio na bitóla de 3#50(50)/mm² " m 150,00 5.7 "Instalação de refletor para lâmpada vapor metálico na Potência de 400w ou superior " u 60,00 5.8 lâmpada vapor metálico na Potência de 400w u 60,00 5.9 6.0 PINTURA 5.1 Pintura látex acrílica, três demãos m² 155,00 5.2 Emassamento com massa pva, duas demãos m² 155,00 5.3 Remoção de pintura m² 155,00 7.0 LIMPEZA DE OBRA 6.1 Remoção manual de entulho m³ 48,00 6.2 Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 48,00 6.3 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 48,00 CS CLÁUDIA VITORINO Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 PORTÕES DE FERRO 1.1 Portao para veiculos em barras de ferro retangular chata e tela de ara me galvanizado, fio 8 bwg, malha quadrada 5x5cm, inclusive cadeado e p intura pva em pilares de apoio de concreto u 1,00 2.0 PLURIGOMA 2.1 Piso de borracha pastilhado, espessura 7mm, fixado com cola m² 15,00 2.2 Assentamento de piso de borracha pastilhada fixado com cola m² 40,00 3.0 PINTURA 3.1 Pintura látex acrílica, três demãos m² 1030,00 3.2 Emassamento com massa pva, duas demãos m² 330,00 3.3 Remoção de pintura m² 1030,00 3.4 Pintura a óleo, 2 demãos m² 100,00 3.5 Fundo selador pva, uma demão m² 1030,00 3.6 Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão) m² 286,00 4.0 LIMPEZA DE OBRA 4.1 Limpeza final da obra m² 2250,00 ALAGAÇÃO ZOONOSES Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 ABRIGO PROVISÓRIO 1.1 Tapume de chapa de madeira compensada, e=

Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



6mm m² 726,00 1.2 Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento m² 139,00 1.3 Dobradiça em ferro cromado 2x1", sem anéis u 66,00 2.0 PISO/PAREDE 2.1 Peça De Madeira 3a/4a Qualidade 7,5 X 7,5cm (3x3) Nao Aparelhada m 500,00 2.2 Peça de madeira de lei 1a qualidade 5 x 7,5 cm nao aparelhada m 500,00 2.3 Piso em tabua de madeira de lei 1a, espessura 2,5cm, fixado em pecas de madeira m² 1800,00 2.4 Vedação em madeira m² 863,00 3.0 LIMPEZA DA OBRA 3.1 Remoção manual de entulho m³ 148,00 3.2 Carga manual de material a granel (2 serventes) em caminhão basculante m³ 148,00 3.3 Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 148,00 3.4 Retirada de telhas de fibrocimento m² 438,00 3.5 Retirada de divisórias em chapas de madeira, com montantes metálicos m² 863,00 SOMA TOTAL= DESC.TP: 021/2014 TOTAL -DESCxBDI = MANUTENÇÃO PREDIAL CT:198/2014-SEMSA LS: 116.17% ALAGAÇÃO SESC Preço: SINAPI-mar/2014 EURO CONSTRUÇÕES LTDA. Data: mar/15 ALAGAÇÃO SESC Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 INSTALAÇÕES 1.1 Base de solo arenoso fino, compactação 100% proctor modificado m³ 5,00 2.0 PISO/PAREDE 2.1 Peça De Madeira 3a/4a Qualidade 7,5 X 7,5cm (3x3) Nao Aparelhada m 200,00 2.2 Peça de madeira de lei 1a qualidade 5 x 7,5 cm nao aparelhada m 300,00 2.3 Piso em tabua de madeira de lei 1a, espessura 2,5cm, fixado em pecas de madeira m² 400,00 2.4 Vedação em madeira m² 253,00 3.0 DIVISÓRIAS 3.1 Fechadura de embutir padrão médio u 8,00 3.2 Divisória em madeira m² 98,50 UBS PLATILDE OLIVEIRA Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 PINTURA 1.1 Pintura látex acrílica, três demãos m² 450,00 1.2 Emassamento com massa pva, duas demãos m² 450,00 1.3 Remoção de pintura m² 650,00 1.4 Barra lisa traço 1:3 (cimento e areia média), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa m² 200,00 1.5 Pintura de superfície c/ tinta grafite m² 200,00 2.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.1 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 100,00 2.2 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 100,00 2.3 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 100,00 2.4 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 16mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 100,00 2.5 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 25mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 100,00 2.6 Lâmpada fluorescente tipo HO 85w - fornecimento e instalação u 10,00 2.7 Tomada dupla de embutir 2x2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação u 3,00 2.8 Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação u 3,00 2.9 Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação u 12,00 2.10 Terminal ou conector de pressão - para cabo 10mm2 - fornecimento e instalação u 18,00 2.11 Lâmpada fluorescente 20w - fornecimento e instalação u 14,00 2.12 Lâmpada fluorescente 40w - fornecimento e instalação u 10,00 2.13 Reator para lâmpada fluorescente 2x40w partida rápida fornecimento e instalação u 5,00 2.14 Reator para lâmpada fluorescente 1x20w partida rápida fornecimento e instalação u 14,00 3.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.1 Te redução pvc rosqueável agua fria 3/4x1/2" - fornecimento e instalação u 5,00 3.2 Joelho pvc rosqueável 45º agua fria 1/2" - fornecimento e instalação u 5,00 3.3 Joelho pvc rosqueável 90º agua fria 3/4" - fornecimento e instalação u 5,00 3.5 Assento para vaso sanitário de plástico padrão popular - fornecimento e instalação u 4,00 3.6 Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2" x 1.1/2" para pia - fornecimento e instalação u 5,00 3.7 Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação u 5,00 3.8 Engate flexível em metal cromado, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação u 5,00 3.9 Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação 5,00 4.0 INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 4.1 Tomada para telefone de 4 polos padrão telebrás - fornecimento e instalação u 2,00 4.2 Cabo telefônico ctp-apl-50, 30 pares (uso externo) - fornecimento e instalação m 50,00 4.3 Cabo telefônico ci-50 75 pares (uso interno) - fornecimento e instalação m 100,00 4.4 Caixa de passagem para telefone 10x10x5cm (sobrepôr) fornecimento e instalação u 2,00 5.0 LIMPEZA DA OBRA 5.1 Remoção manual de entulho m³ 30,00 5.2 Carga manual de material a granel (2 serventes) em caminhão basculante m³ 30,00 5.3 Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 30,00 5.4 Tamba em concreto armado 60x60x5cm p/cx inspeção/fossa séptica u 3,00 CS ARY RODRIGUES Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 COBERTURA 1.1 Remocao de rufo ou calha metálica m 15,00 1.2 Rufo em chapa de aço galvanizado m 15,00 2.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.1 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 100,00 2.2 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 100,00 2.3 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 100,00 2.4 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 16mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 100,00 2.5 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 25mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 100,00 2.6 Lâmpada fluorescente tipo HO 85w - fornecimento e instalação u 10,00 2.7 Tomada dupla de embutir 2x2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação u 3,00 2.8 Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação u 3,00 2.9 Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação u 12,00 2.10 Terminal ou conector de pressão - para cabo 10mm2 - fornecimento e instalação u 18,00 2.11 Lâmpada fluorescente 20w - fornecimento e instalação u 14,00 2.12 Lâmpada fluorescente 40w - fornecimento e instalação u 10,00 2.13 Reator para lâmpada fluorescente 2x40w partida rápida fornecimento e instalação u 5,00 2.14 Reator para lâmpada fluorescente 1x20w partida rápida fornecimento e instalação u 5,00 3.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.1 Te redução pvc rosqueável agua fria 3/4x1/2" - fornecimento e instalação u 5,00 3.2 Joelho pvc rosqueável 45º agua fria 1/2" - fornecimento e instalação u 5,00 3.3 Joelho pvc rosqueável 90º agua fria 3/4" - fornecimento e instalação u 5,00 3.5 Assento para vaso sanitário de plástico padrão popular - fornecimento e instalação u 4,00 3.6 Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2" x 1.1/2" para pia - fornecimento e instalação u 5,00 3.7 Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação u 5,00 3.8 Engate flexível em metal cromado, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação u 5,00 3.9 Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação 5,00 3.4 Caixa de descarga plástica externa completa, capacidade 9L com tubo de descarga, engate flexível, bóia e suporte para fixação, bolsa de ligação em pvc flexível e conjunto para fixação de caixa de descarga - fornecimento e instalação u 5,00 4.0 INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 4.1 Tomada para telefone de 4 polos padrão telebrás - fornecimento e instalação u 2,00 4.2 Cabo telefônico ctp-apl-50, 30 pares (uso externo) - fornecimento e instalação m 50,00 4.3 Cabo telefônico ci-50 75 pares (uso interno) - fornecimento e instalação m 100,00 4.4 Caixa de passagem para telefone 10x10x5cm (sobrepôr) fornecimento e instalação u 2,00 5.0 LIMPEZA DE OBRA 5.1 Remoção manual de entulho m³ 36,00 5.2 Limpeza de forro m² 60,00 5.3 Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 36,00 5.4 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 36,00 UBS GENTIL PERDOME Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 DEMOLIÇÕES 1.1 Demolição de concreto simples m³ 0,36 1.2 Demolição de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento m³ 0,29 2.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.1 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 50,00 2.2 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 50,00 2.3 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 100,00 2.4 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 16mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 100,00 2.5 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 25mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 100,00 2.6 Lâmpada fluorescente tipo HO 85w - fornecimento e instalação u 4,00 2.7 Tomada dupla de embutir 2x2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação u 2,00 2.8 Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação u 5,00 2.9 Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação u 16,00 2.10 Terminal ou conector de pressão - para cabo 10mm2 - fornecimento e instalação u 18,00 2.11 Lâmpada fluorescente 20w - fornecimento e instalação u 10,00 2.12 Lâmpada fluorescente 40w - fornecimento e instalação u 16,00 2.13 Reator para lâmpada fluorescente 2x40w partida rápida fornecimento e instalação u 8,00 2.14 Reator para lâmpada fluorescente 1x20w partida rápida fornecimento e instalação u 10,00 3.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.1 Te redução pvc rosqueável agua fria 3/4x1/2" - fornecimento e instalação u 3,00 3.2 Joelho pvc rosqueável 45º agua fria 1/2" - fornecimento e instalação u 3,00 3.3 Joelho pvc rosqueável 90º agua fria 3/4" - fornecimento e instalação u 3,00 3.5 Assento para vaso sanitário de plástico padrão popular - fornecimento e instalação u 3,00 3.6 Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2" x 1.1/2" para pia - fornecimento e instalação u 3,00 3.7 Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação u 3,00 3.8 Engate flexível em metal cromado, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação u 3,00 3.9 Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação 6,00 3.10 Caixa de descarga plástica externa completa, capacidade 9L com tubo de descarga, engate flexível, bóia e suporte para fixação, bolsa de ligação em pvc flexível e conjunto para fixação de caixa de descarga -

Certidão nº 466541/2015
 03/12/2015, 10:52
 Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy
 O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



fornecimento e instalação u 3,00 3.11 Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção. u 3,00 3.12 Fornecimento e assentamento simples de tubo pvc p/esgoto d = 100 mm m 30,00 4.0 INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 4.1 Tomada para telefone de 4 polos padrão telebrás - fornecimento e instalação u 2,00 4.2 Cabo telefônico ctp-apl-50, 30 pares (uso externo) - fornecimento e instalação m 50,00 4.3 Cabo telefônico ci-50 75 pares (uso interno) - fornecimento e instalação m 100,00 4.4 Caixa de passagem para telefone 10x10x5cm (sobrepôr) fornecimento e instalação u 2,00 5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5.1 Remoção manual de entulho m³ 30,00 5.2 Carga manual de material a granel (2 serventes) em caminhão basculante m³ 30,00 5.3 Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 30,00 5.4 Limpeza final da obra m² 200,00 URAP SÃO FRANCISCO Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 ESQUADRIAS DE VIDRO 1.1 Vidro aramado, espessura 7mm m³ 1,50 2.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.1 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 100,00 2.2 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 50,00 2.3 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 50,00 2.4 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 16mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 50,00 2.5 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 25mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 50,00 2.6 Lâmpada fluorescente tipo HO 85w - fornecimento e instalação u 5,00 2.7 Tomada dupla de embutir 2x2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação u 2,00 2.8 Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação u 4,00 2.9 Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação u 17,00 2.10 Terminal ou conector de pressão - para cabo 10mm2 - fornecimento e instalação u 18,00 2.11 Lâmpada fluorescente 20w - fornecimento e instalação u 20,00 2.12 Lâmpada fluorescente 40w - fornecimento e instalação u 18,00 2.13 Reator para lâmpada fluorescente 2x40w partida rápida fornecimento e instalação u 9,00 2.14 Reator para lâmpada fluorescente 1x20w partida rápida fornecimento e instalação u 20,00 3.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.1 Te redução pvc rosqueável água fria 3/4x1/2" - fornecimento e instalação u 3,00 3.2 Joelho pvc rosqueável 45º água fria 1/2" - fornecimento e instalação u 3,00 3.3 Joelho pvc rosqueável 90º água fria 3/4" - fornecimento e instalação u 3,00 3.5 Assento para vaso sanitário de plástico padrão popular - fornecimento e instalação u 4,00 3.6 Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2" x 1.1/2" para pia - fornecimento e instalação u 5,00 3.7 Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação u 5,00 3.8 Engate flexível em metal cromado, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação u 3,00 3.9 Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação 6,00 3.10 Caixa de descarga plástica externa completa, capacidade 9l com tubo de descarga, engate flexível, bóia e suporte para fixação, bolsa de ligação em pvc flexível e conjunto para fixação de caixa de descarga - fornecimento e instalação u 4,00 3.11 Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção. u 3,00 3.12 Fornecimento e assentamento simples de tubo pvc p/esgoto d = 100 mm m 40,00 3.13 Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção. u 3,00 3.14 Demolição de concreto simples m³ 2,16 3.15 Demolição de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento m³ 0,86 4.0 INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 4.1 Tomada para telefone de 4 polos padrão telebrás - fornecimento e instalação u 4,00 4.2 Cabo telefônico ctp-apl-50, 30 pares (uso externo) - fornecimento e instalação m 50,00 4.3 Cabo telefônico ci-50 75 pares (uso interno) - fornecimento e instalação m 100,00 4.4 Caixa de passagem para telefone 10x10x5cm (sobrepôr) fornecimento e instalação u 8,00 5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5.1 Remoção manual de entulho m³ 30,00 5.2 Carga manual de material a granel (2 serventes) em caminhão basculante m³ 30,00 5.3 Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 30,00 5.4 Limpeza final da obra m² 200,00 UBS COMARA Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1.1 Retirada de esquadrias metálicas m² 2,04 2.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS 2.1 Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, com guarnição m² 1,68 2.2 Janela basculante de alumínio m³ 0,36 2.3 Fechadura de embutir padrão médio u 1,00 3.0 INSTALAÇÕES ESPECIAIS 3.1 Extintor incêndio tipo pó químico 6kg - fornecimento e instalação u 2,00 3.2 Extintor de CO² 6kg - fornecimento e instalação u 1,00 4.0 PINTURA 4.1 Emassamento com massa pva, duas demãos m² 30,00 4.2 Pintura látex acrílica, três demãos m² 30,00 5.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.1 Cabo de cobre 6mm m 100,00 5.2 Cabo de cobre isolado pvc 10mm m 200,00 5.3 Luminária tipo spot u 11,00 5.4 Lâmpada fluorescente tipo HO 85w - fornecimento e instalação u 11,00 5.5 Tomada dupla de embutir 2x2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação u 3,00 5.6 Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação u 2,00 5.7 Disjuntor tripolar 50A, 240v u 2,00 5.8 Luminária tipo calha de sobrepôr, 2x40 fluorescente, completa u 5,00 6.0 LIMPEZA DA OBRA 6.1 Limpeza de forro m² 60,00 6.2 Remoção manual de entulho m³ 18,00 6.3 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 18,00 6.4 Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 18,00 6.5 Limpeza final da obra m² 450,00 CAD LACEM Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 PINTURA E ARREMATAS 1.1 Remoção de pintura m² 48,00 1.2 Pintura óleo brilhante, uma demão, inclui uma demão de fundo anti corrosivo m² 6,36 1.3 Pintura látex acrílica, três demãos m² 48,00 1.4 Fundo selador pva, uma demão m² 48,00 1.5 Emassamento com massa pva, duas demãos m² 48,00 2.0 INSTALAÇÕES 2.1 Cabo de cobre 6mm m 100,00 2.2 Cabo de cobre isolado pvc 10mm m 100,00 3.0 ESQUADRIAS 3.1 Retirada de folhas de porta de passagem u 1,00 3.2 Dobradiça em ferro cromado 2x1", sem anéis u 6,00 3.3 Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso a duela 2a, alizar 2a e dobradiças u 1,00 3.4 Fechadura de embutir padrão médio u 1,00 4.0 LIMPEZA DA OBRA 4.1 Remoção manual de entulho m³ 18,00 4.2 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 18,00 4.3 Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 18,00 USF BOM JESUS Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 PORTÕES 1.1 Portão de ferro em chapa galvanizada plana 14 gsg m² 1,50 2.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.1 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 50,00 2.2 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 50,00 2.3 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 50,00 2.4 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 16mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 50,00 2.5 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 25mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 50,00 2.6 Lâmpada fluorescente tipo HO 85w - fornecimento e instalação u 4,00 2.7 Tomada dupla de embutir 2x2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação u 3,00 2.8 Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação u 2,00 2.9 Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação u 5,00 2.10 Terminal ou conector de pressão - para cabo 10mm2 - fornecimento e instalação u 7,00 2.11 Lâmpada fluorescente 20w - fornecimento e instalação u 8,00 2.12 Lâmpada fluorescente 40w - fornecimento e instalação u 8,00 2.13 Reator para lâmpada fluorescente 2x40w partida rápida fornecimento e instalação u 4,00 2.14 Reator para lâmpada fluorescente 1x20w partida rápida fornecimento e instalação u 8,00 3.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.1 Te redução pvc rosqueável água fria 3/4x1/2" - fornecimento e instalação u 3,00 3.2 Joelho pvc rosqueável 45º água fria 1/2" - fornecimento e instalação u 3,00 3.3 Joelho pvc rosqueável 90º água fria 3/4" - fornecimento e instalação u 3,00 3.4 Caixa de descarga plástica externa completa, capacidade 9l com tubo de descarga, engate flexível, bóia e suporte para fixação, bolsa de ligação em pvc flexível e conjunto para fixação de caixa de descarga - fornecimento e instalação u 2,00 3.5 Assento para vaso sanitário de plástico padrão popular - fornecimento e instalação u 2,00 3.6 Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2" x 1.1/2" para pia - fornecimento e instalação u 2,00 3.7 Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação u 2,00 3.8 Engate flexível em metal cromado, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação u 2,00 3.9 Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação 2,00 4.0 LIMPEZA DA OBRA 4.1 Carga manual de material a granel (2 serventes) em caminhão basculante m³ 30,00 4.2 Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 30,00 4.3 Remoção manual de entulho m³ 30,00 COMPLEXO ADMINISTRATIVO SEMSA Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 PINTURAS E INSTALAÇÕES 1.1 Pintura látex acrílica, três demãos m² 200,00 1.2 Cabo de cobre 6mm m 150,00 1.3 Cabo de cobre isolado pvc 10mm m 150,00 USF BENFICA Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.1 Escavação manual de valas m³ 7,50 1.2 Remoção de tomads e/ou interruptores elétricos u 20,00 1.3 Remoção

Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

INICIAL
INDIVIDUAL

de fiação elétrica m 400,00 1.4 Alvenaria de 1 vez de tijolo cerâmico furado m² 15,00 1.5 Tubo pvc, 100mm incluso conexões m 20,00 2.0 PISOS E FORROS 2.1 Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo mecânico, incluso aditivo m² 75,00 2.2 Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 3,0cm, preparo manual da argamassa m² 75,00 2.3 Proteção com tela de polipropileno fixada em estrutura de madeira m² 45,00 3.0 INSTALAÇÕES 3.1 Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) =2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção. u 3,00 3.2 Cabo de cobre 6mm m 100,00 3.3 Cabo de cobre isolado pvc 10mm m 300,00 3.4 Disjuntor tripolar 50A, 240v u 15,00 3.5 Lâmpada fluorescente tipo HO 85w - fornecimento e instalação u 20,00 3.6 Luminária tipo spot u 20,00 3.7 Tomada dupla de embutir 2x2p+1 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação u 20,00 3.8 Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação u 12,00 4.0 PINTURA E ESQUADRIAS 4.1 Remoção de pintura m² 1360,00 4.2 Pintura látex acrílica, três demãos m² 1030,00 4.3 Emassamento com massa pva, duas demãos m² 1030,00 4.4 Pintura a óleo, 2 demãos em madeira m² 330,00 4.5 Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso a duela 2a, alizar 2a e dobradiças u 2,00 4.6 Fechadura de embutir padrão médio u 4,00 4.7 Janela de madeira almofadada, de abrir, inclusas guarnições sem ferragens m² 1,50 4.8 Dobradiça em ferro cromado 2x1", sem anéis u 10,00 4.9 Carranca de ferro cromado 40mm para janela de abrir u 1,00 4.10 Pintura óleo brilhante, uma demão, inclusi uma demão de fundo anti corrosivo m² 780,00 5.0 LIMPEZA DE OBRA 5.1 Remoção manual de entulho m³ 42,00 5.2 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 42,00 5.3 Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 42,00 5.4 Limpeza final da obra m² 136,54 ALAGAÇÃO SESC Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 PORTAS PARA DIVISÓRIAS 1.1 Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso a duela 2a, alizar 2a e dobradiças u 8,00 2.0 PINTURA 2.1 Pintura a óleo, 2 demãos em madeira m² 26,88 ALAGAÇÃO EXPO-ACRE Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 PORTAS PARA DIVISÓRIAS 1.1 Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso a duela 2a, alizar 2a e dobradiças u 7,00 2.0 PINTURA 2.1 Pintura a óleo, 2 demãos em madeira m² 23,52 VIGILÂNCIA SANITÁRIA Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 COBERTURA 1.1 Remoção de rufo ou calha metálica m 4,00 1.2 Rufo em chapa de aço galvanizado m 4,00 2.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.1 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 50,00 2.2 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 50,00 2.3 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 16mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 50,00 2.4 Lâmpada fluorescente tipo HO 85w - fornecimento e instalação u 8,00 2.5 Tomada dupla de embutir 2x2p+1 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação u 4,00 2.6 Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação u 7,00 2.7 Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação u 5,00 2.8 Terminal ou conector de pressão - para cabo 10mm2 - fornecimento e instalação u 3,00 2.9 Lâmpada fluorescente 20w - fornecimento e instalação u 6,00 2.10 Lâmpada fluorescente 40w - fornecimento e instalação u 10,00 2.11 Reator para lâmpada fluorescente 2x40w partida rápida forn. e instalação u 3,00 2.12 Reator para lâmpada fluorescente 1x20w partida rápida fornecimento e inst. u 3,00 3.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.1 Te redução pvc rosqueável agua fria 3/4x1/2" - fornecimento e instalação u 2,00 3.2 Joelho pvc rosqueável 45º agua fria 1/2" - fornecimento e instalação u 2,00 3.4 Assento para vaso sanitário de plástico padrão popular - fornecimento e instalação u 2,00 3.5 Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2" x 1.1/2" para pia - fornecimento e instalação u 2,00 3.6 Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação u 2,00 3.7 Engate flexível em metal cromado, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação u 2,00 3.8 Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação 2,00 3.9 Caixa de descarga plástica externa completa, capacidade 9L com tubo de descarga, engate flexível, bóia e suporte para fixação, bolsa de ligação em pvc flexível e conjunto para fixação de caixa de descarga - fornecimento e instalação u 2,00 4.0 INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 4.1 Tomada para telefone de 4 polos padrão telebrás - fornecimento e instalação u 1,00 4.2 Cabo telefônico ctp-apl-50, 30 pares (uso externo) - fornecimento e instalação m 50,00 4.3 Cabo telefônico ci-50 75 pares (uso interno) - fornecimento e instalação m 50,00 4.4 Caixa de passagem para telefone 10x10x5cm fornecimento e instalação u 2,00 REDE DE FRIOS Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 DEMOLIÇÕES 1.1 Demolição de concreto simples m³ 0,90 1.2 Demolição de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento m³ 0,50 2.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.1 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 200,00 2.2 Lâmpada fluorescente tipo HO 85w - fornecimento e instalação u 8,00 2.3 Tomada dupla de embutir 2x2p+1 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação u 6,00 2.4 Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação u 9,00 2.5 Terminal ou conector de pressão - para cabo 10mm2 - fornecimento e instalação u 18,00 2.6 Lâmpada fluorescente 20w - fornecimento e instalação u 7,00 2.7 Lâmpada fluorescente 40w - fornecimento e instalação u 20,00 2.8 Reator para lâmpada fluorescente 2x40w partida rápida fornecimento e instalação u 14,00 2.9 Reator para lâmpada fluorescente 1x20w partida rápida fornecimento e instalação u 9,00 3.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.1 Assento para vaso sanitário de plástico padrão popular - fornecimento e instalação u 1,00 3.2 Caixa de descarga plástica externa completa, capacidade 9l com tubo de descarga, engate flexível, bóia e suporte para fixação, bolsa de ligação em pvc flexível e conjunto para fixação de caixa de descarga - fornecimento e instalação u 1,00 ENTOMOLOGIA Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.1 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 25mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 200,00 1.2 Lâmpada fluorescente tipo HO 85w - fornecimento e instalação u 10,00 1;3 Tomada dupla de embutir 2x2p+1 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação u 3,00 1.4 Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação u 2,00 1.5 Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação u 12,00 1.6 Terminal ou conector de pressão - para cabo 10mm2 - fornecimento e instalação u 24,00 1.7 Lâmpada fluorescente 20w - fornecimento e instalação u 13,00 1.8 Reator para lâmpada fluorescente 1x20w partida rápida fornecimento e instalação u 18,00 2.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2.1 Assento para vaso sanitário de plástico padrão popular - fornecimento e instalação u 2,00 2.2 Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2" x 1.1/2" para pia - fornecimento e instalação u 1,00 2.3 Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação u 1,00 2.4 Engate flexível em metal cromado, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação u 1,00 2.5 Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação 1,00 2.6 Caixa de descarga plástica externa completa, capacidade 9l com tubo de descarga, engate flexível, bóia e suporte para fixação, bolsa de ligação em pvc flexível e conjunto para fixação de caixa de descarga - fornecimento e instalação u 2,00 USF CAJAZEIRA Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 PINTURA 1.1 Pintura a óleo, 2 demãos em madeira m² 74,00 2.0 LIMPEZA DA OBRA 2.1 Limpeza de forro m² 40,00 2.2 Remoção manual de entulho m³ 24,00 2.3 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 24,00 2.4 Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 24,00 2.5 Limpeza final da obra m² 200,00 UBS RECANTO DOS BURITIS Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.1 Lâmpada fluorescente tipo HO 85w - fornecimento e instalação u 3,00 1.2 Tomada dupla de embutir 2x2p+1 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação u 5,00 1.3 Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação u 3,00 1.4 Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação u 8,00 1.5 Terminal ou conector de pressão - para cabo 10mm2 - fornecimento e instalação u 9,00 1.6 Lâmpada fluorescente 20w - fornecimento e instalação u 12,00 1.7 Lâmpada fluorescente 40w - fornecimento e instalação u 18,00 1.8 Reator para lâmpada fluorescente 2x40w partida rápida fornecimento e instalação u 9,00 1.9 Reator para lâmpada fluorescente 1x20w partida rápida fornecimento e instalação u 9,00 USF JARDIM PRIMAVERA Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.1 Lâmpada fluorescente 20w - fornecimento e instalação u 7,00 1.1.2 Lâmpada fluorescente 40w - fornecimento e instalação u 10,00 1.1.3 Reator para lâmpada fluorescente 2x40w partida rápida fornecimento e instalação u 4,00 1.1.4 Reator para lâmpada fluorescente 1x20w partida rápida fornecimento e instalação u 3,00 2.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2.3 Joelho pvc rosqueável 90º agua fria 3/4" - fornecimento e instalação u 3,00 2.4 Assento para vaso sanitário de plástico padrão popular - fornecimento e instalação u 2,00 2.5 Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2" x 1.1/2" para pia - fornecimento e instalação u 3,00 2.6 Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação u 3,00 2.7 Engate flexível em metal cromado, 1/2" x

Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



30cm - fornecimento e instalação u 3,00 2.8 Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação u 3,00 2.9 Caixa de descarga plástica externa completa, capacidade 9L com tubo de descarga, engate flexível, bóia e suporte para fixação, bolsa de ligação em pvc flexível e conjunto para fixação de caixa de descarga - fornecimento e instalação u 2,00 USF MOCINHA MAGALHÃES Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.1 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 200,00 1.2 Lâmpada fluorescente tipo HO 85w - fornecimento e instalação u 8,00 1.3 Tomada dupla de embutir 2x2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação u 6,00 1.4 Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação u 8,00 1.5 Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação u 16,00 1.6 Terminal ou conector de pressão - para cabo 10mm2 - fornecimento e instalação u 32,00 1.7 Lâmpada fluorescente 20w - fornecimento e instalação u 10,00 1.8 Lâmpada fluorescente 40w - fornecimento e instalação u 18,00 1.9 Reator para lâmpada fluorescente 2x40w partida rápida fornecimento e instalação u 9,00 1.10 Reator para lâmpada fluorescente 1x20w partida rápida fornecimento e instalação u 12,00 2.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2.1 Assento para vaso sanitário de plástico padrão popular - fornecimento e instalação u 3,00 2.2 Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2" x 1.1/2" para pia - fornecimento e instalação u 7,00 2.3 Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação u 7,00 2.4 Engate flexível em metal cromado, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação u 7,00 2.5 Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação u 7,00 UBS PLATILDE OLIVEIRA DA SILVA Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.1 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 200,00 1.2 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 150,00 1.3 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 25mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 200,00 1.4 Lâmpada fluorescente tipo HO 85w - fornecimento e instalação u 8,00 1.5 Tomada dupla de embutir 2x2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e inst. u 5,00 1.6 Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa-forn. e instalação u 8,00 1.7 Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação u 14,00 1.8 Terminal ou conector de pressão - para cabo 10mm2 - fornecimento e instalação u 28,00 1.9 Lâmpada fluorescente 20w - fornecimento e instalação u 14,00 1.10 Lâmpada fluorescente 40w - fornecimento e instalação u 18,00 1.11 Reator para lâmpada fluorescente 2x40w partida rápida fornecimento e instalação u 9,00 1.12 Reator para lâmpada fluorescente 1x20w partida rápida fornecimento e instalação u 16,00 USF PORTAL DA AMAZÔNIA Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.1 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 100,00 1.2 Lâmpada fluorescente tipo HO 85w - fornecimento e instalação u 5,00 1.3 Tomada dupla de embutir 2x2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação u 4,00 1.4 Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação u 3,00 1.5 Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação u 2,00 1.6 Terminal ou conector de pressão - para cabo 10mm2 - fornecimento e instalação u 2,00 1.7 Lâmpada fluorescente 20w - fornecimento e instalação u 5,00 1.8 Reator para lâmpada fluorescente 1x20w partida rápida fornecimento e instalação u 3,00 2.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2.1 Assento para vaso sanitário de plástico padrão popular - fornecimento e instalação u 8,00 2.2 Caixa de descarga plástica externa completa, capacidade 9L com tubo de descarga, engate flexível, bóia e suporte para fixação, bolsa de ligação em pvc flexível e conjunto para fixação de caixa de descarga - fornecimento e instalação u 8,00 USF VILA DA AMIZADE Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.1 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 16mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 200,00 1.2 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 25mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 200,00 1.3 Lâmpada fluorescente tipo HO 85w - fornecimento e instalação u 9,00 1.4 Tomada dupla de embutir 2x2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação u 8,00 1.5 Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação u 12,00 1.6 Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação u 16,00 1.7 Terminal ou conector de pressão - para cabo 10mm2 - fornecimento e instalação u 32,00 1.8 Lâmpada fluorescente 20w - fornecimento e instalação u 12,00 1.9 Lâmpada fluorescente 40w - fornecimento e instalação u 19,00 1.10 Reator para lâmpada fluorescente 2x40w partida rápida fornecimento e instalação u 14,00 1.11 Reator para lâmpada fluorescente 1x20w partida rápida fornecimento e instalação u 16,00 2.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2.1 Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2" x 1.1/2" para pia - fornecimento e instalação u 4,00 2.2 Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação u 4,00 USF BELO JARDIM II Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.1 Lâmpada fluorescente 20w - fornecimento e instalação u 14,00 1.2 Lâmpada fluorescente 40w - fornecimento e instalação u 18,00 1.3 Reator para lâmpada fluorescente 2x40w partida rápida fornecimento e instalação u 9,00 1.4 Reator para lâmpada fluorescente 1x20w partida rápida fornecimento e instalação u 12,00 USF SANTA INÊS Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.1 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 200,00 1.2 Tomada dupla de embutir 2x2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação u 8,00 1.3 Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação u 6,00 1.4 Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação u 12,00 1.5 Terminal ou conector de pressão - para cabo 10mm2 - fornecimento e instalação u 24,00 1.6 Lâmpada fluorescente 20w - fornecimento e instalação u 10,00 1.7 Lâmpada fluorescente 40w - fornecimento e instalação u 16,00 1.8 Reator para lâmpada fluorescente 2x40w partida rápida fornecimento e instalação u 12,00 1.9 Reator para lâmpada fluorescente 1x20w partida rápida fornecimento e instalação u 8,00 UBS MARIA DE JESUS ANDRANDE Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.1 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 16mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 200,00 1.2 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 25mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 200,00 1.3 Tomada dupla de embutir 2x2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação u 8,00 1.4 Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação u 10,00 1.5 Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação u 12,00 1.6 Terminal ou conector de pressão - para cabo 10mm2 - fornecimento e instalação u 22,00 1.7 Lâmpada fluorescente 20w - fornecimento e instalação u 10,00 1.8 Lâmpada fluorescente 40w - fornecimento e instalação u 20,00 1.9 Reator para lâmpada fluorescente 2x40w partida rápida fornecimento e instalação u 12,00 1.10 Reator para lâmpada fluorescente 1x20w partida rápida fornecimento e instalação u 15,00 2.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2.1 Assento para vaso sanitário de plástico padrão popular - fornecimento e instalação u 3,00 2.2 Caixa de descarga plástica externa completa, capacidade 9L com tubo de descarga, engate flexível, bóia e suporte para fixação de caixa de descarga - fornecimento e instalação u 3,00 USF SANTA CECÍLIA Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.1 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 16mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 200,00 1.2 Tomada dupla de embutir 2x2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação u 4,00 1.3 Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação u 6,00 1.4 Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação u 12,00 1.5 Terminal ou conector de pressão - para cabo 10mm2 - fornecimento e instalação u 12,00 1.6 Lâmpada fluorescente 20w - fornecimento e instalação u 6,00 1.7 Lâmpada fluorescente 40w - fornecimento e instalação u 14,00 1.8 Reator para lâmpada fluorescente 2x40w partida rápida fornecimento e instalação u 8,00 1.9 Reator para lâmpada fluorescente 1x20w partida rápida fornecimento e instalação u 6,00 2.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2.1 Caixa de descarga plástica externa completa, capacidade 9L com tubo de descarga, engate flexível, bóia e suporte para fixação, bolsa de ligação em pvc flexível e conjunto para fixação de caixa de descarga - fornecimento e instalação u 2,00 USF TRIÂNGULO NOVO Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.1 Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo mecânico, incluso aditivo m² 23,00 1.2 Remoção de tomads e/ou interruptores elétricos u 32,00 1.3 Retirada de folhas de porta de passagem u 14,00 1.4 Remoção de fiação elétrica m 300,00 1.5 Retirada de aparelhos de iluminação c/ reaproveitamento de lâmpadas u 7,00 2.0 ESQUADRIAS 2.1 Dobradilha em ferro cromado 2x1", sem anéis u 49,00 2.2 Fechadura de embutir padrão médio u 7,00 2.3 Carranca de ferro cromado 40mm para janela de abrir u 7,00 3.0 INSTALAÇÕES 3.1 Cabo de cobre 6mm m 100,00 3.2 Cabo de cobre isolado pvc 10mm m 200,00 3.3 Disjuntor tripolar 50A, 240v u 12,00 3.4 Lâmpada fluorescente tipo HO 85w - fornecimento e instalação u 13,00 3.5 Luminária tipo spot u 13,00

Certidão nº 466541/2015

03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



3.6 Tomada dupla de embutir 2x2p+1 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação u 25,00 3.7 Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação u 7,00 4.0 PINTURA 4.1 Pintura látex acrílica, três demãos m² 889,92 4.2 Emassamento com massa pva, duas demãos m² 889,92 4.3 Remoção de pintura m² 983,41 4.4 Pintura a óleo, 2 demãos m² 81,49 4.5 Pintura a óleo brilhante sobre superfície metálica, uma demão incluso uma demão de fundo anticorrosivo m² 12,00 5.0 LIMPEZA DE OBRA 5.1 Remoção manual de entulho m³ 48,00 5.2 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 48,00 5.3 Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 48,00 5.4 Limpeza final da obra m² 155,92 USF CIDADE NOVA Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.1 Retirada de divisórias em chapas de madeira, com montantes metálicos m² 30,84 1.2 Remoção de tomads e/ou interruptores elétricos u 24,00 1.3 Demolição de piso cerâmico m² 136,54 1.4 Remoção de fiação elétrica m 200,00 1.5 Retirada de forro em pvc m² 136,54 1.6 Retirada de folhas de porta de passagem u 2,00 2.0 PISOS E FORROS 2.1 Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo mecânico, incluso aditivo m² 136,54 2.2 Piso cerâmico m² 136,54 2.3 Forro m² 136,00 3.0 INSTALAÇÕES 3.1 Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação u 2,00 3.2 Cabo de cobre 6mm m 100,00 3.3 Cabo de cobre isolado pvc 10mm m 100,00 3.4 Disjuntor tripolar 50A, 240v u 12,00 3.5 Lâmpada fluorescente tipo HO 85w - fornecimento e instalação u 8,00 3.6 Luminária tipo spot u 8,00 3.7 Tomada dupla de embutir 2x2p+1 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação u 16,00 3.8 Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação u 8,00 4.0 PINTURA E ESQUADRIAS 4.1 Remoção de pintura m² 250,36 4.2 Pintura látex acrílica, três demãos m² 210,36 4.3 Emassamento com massa pva, duas demãos m² 210,36 4.4 Pintura a óleo brilhante sobre superfície metálica, uma demão incluso uma demão de fundo anticorrosivo m² 40,00 4.5 Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso a duela 2a, alizar 2a e dobradiças u 1,00 4.6 Fechadura de embutir padrão médio u 3,00 4.7 Janela de madeira almofadada, de abrir, inclusas guarnições sem ferragens m² 1,50 4.8 Dobradiça em ferro cromado 2x1", sem anéis u 4,00 4.9 Carranca de ferro cromado 40mm para janela de abrir u 1,00 Pintura a óleo, 2 demãos m² 5,60 5.0 LIMPEZA DE OBRA 5.1 Remoção manual de entulho m³ 42,00 5.2 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 42,00 5.3 Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 42,00 5.4 Limpeza final da obra m² 136,54 USF COMARA Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 PINTURA 1.1 Pintura látex acrílica, três demãos m² 412,20 1.2 Emassamento com massa pva, duas demãos m² 412,20 1.3 Remoção de pintura m² 650,00 3.4 Pintura a óleo, 2 demãos m² 100,00 3.5 Fundo selador pva, uma demão m² 1030,00 3.6 Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão) m² 286,00 1.0 DEMOLIÇÕES 1.1 Demolição de concreto simples m³ 0,36 1.2 Demolição de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento m³ 0,29 2.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.1 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 100,00 2.2 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 100,00 2.3 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 100,00 2.4 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 16mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 100,00 2.5 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 25mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 100,00 2.6 Lâmpada fluorescente tipo HO 85w - fornecimento e instalação u 10,00 2.7 Tomada dupla de embutir 2x2p+1 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação u 3,00 2.8 Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação u 3,00 2.9 Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação u 12,00 2.10 Terminal ou conector de pressão - para cabo 10mm2 - fornecimento e instalação u 18,00 2.11 Lâmpada fluorescente 20w - fornecimento e instalação u 14,00 2.12 Lâmpada fluorescente 40w - fornecimento e instalação u 10,00 2.13 Reator para lâmpada fluorescente 2x40w partida rápida fornecimento e instalação u 5,00 2.14 Reator para lâmpada fluorescente 1x20w partida rápida fornecimento e instalação u 14,00 3.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 7.4 Caixa de passagem (inspeção) pre-moldada dn 60 cm u 2,00 7.2 Vaso sanitário, assento plástico, caixa de descarga pvc de sobrepôr, engate plástico, tubo de descida e bolsa de borracha u 1,00 7.5 Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, u 3,00 3.0 ESQUADRIAS 3.1 Retirada de folhas de porta de passagem u 1,00 3.2 Dobradiça em ferro cromado 2x1", sem anéis u 6,00 3.3 Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso a duela 2a, alizar 2a e dobradiças u 1,00 3.4 Fechadura de embutir padrão médio u 1,00 5.0 LIMPEZA DA OBRA 5.1 Remoção manual de entulho m³ 30,00 5.2 Carga manual de material a granel (2 serventes) em caminhão basculante m³ 30,00 5.3 Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 30,00 5.4 Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/cx inspeção/fossa séptica u 3,00 USF PORTAL DA AMAZÔNIA Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 COBERTURA 1.1 Remoção de rufo ou calha metálica m 15,00 1.2 Rufo em chapa de aço galvanizado m 15,00 2.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.1 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 100,00 2.2 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 100,00 2.3 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 100,00 2.4 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 16mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 100,00 2.5 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 25mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 100,00 2.6 Lâmpada fluorescente tipo HO 85w - fornecimento e instalação u 10,00 2.7 Tomada dupla de embutir 2x2p+1 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação u 3,00 2.8 Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação u 3,00 2.9 Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação u 12,00 2.10 Terminal ou conector de pressão - para cabo 10mm2 - fornecimento e instalação u 18,00 2.11 Lâmpada fluorescente 20w - fornecimento e instalação u 14,00 2.12 Lâmpada fluorescente 40w - fornecimento e instalação u 10,00 2.13 Reator para lâmpada fluorescente 2x40w partida rápida fornecimento e instalação u 5,00 2.14 Reator para lâmpada fluorescente 1x20w partida rápida fornecimento e instalação u 14,00 3.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.1 Te redução pvc rosqueável agua fria 3/4x1/2" - fornecimento e instalação u 5,00 3.2 Joelho pvc rosqueável 45° agua fria 1/2" - fornecimento e instalação u 5,00 3.3 Joelho pvc rosqueável 90° agua fria 3/4" - fornecimento e instalação u 5,00 3.5 Assento para vaso sanitário de plástico padrão popular - fornecimento e instalação u 4,00 3.6 Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2" x 1.1/2" para pia - fornecimento e instalação u 5,00 3.7 Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação u 5,00 3.8 Engate flexível em metal cromado, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação u 5,00 3.9 Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação 5,00 3.4 Caixa de descarga plástica externa completa, capacidade 9L com tubo de descarga, engate flexível, bóia e suporte para fixação, bolsa de ligação em pvc flexível e conjunto para fixação de caixa de descarga - fornecimento e instalação u 5,00 4.0 PINTURA 4.1 Pintura látex acrílica, três demãos m² 889,92 4.2 Emassamento com massa pva, duas demãos m² 889,92 4.3 Remoção de pintura m² 983,41 4.4 Pintura a óleo, 2 demãos m² 81,49 4.5 Pintura a óleo brilhante sobre superfície metálica, uma demão incluso uma demão de fundo anticorrosivo m² 12,00 3.0 ESQUADRIAS 3.1 Retirada de folhas de porta de passagem u 1,00 3.2 Dobradiça em ferro cromado 2x1", sem anéis u 6,00 3.3 Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso a duela 2a, alizar 2a e dobradiças u 1,00 3.4 Fechadura de embutir padrão médio u 1,00 5.0 LIMPEZA DE OBRA 5.1 Remoção manual de entulho m³ 36,00 5.2 Limpeza de forro m² 60,00 5.3 Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 36,00 5.4 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 36,00 USF FIGUEIRA Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 DEMOLIÇÕES 1.1 Demolição de concreto simples m³ 0,36 1.2 Demolição de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento m³ 0,29 2.0 PISOS E FORROS 2.1 Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo mecânico, incluso aditivo m² 68,27 2.2 Piso cerâmico m² 68,27 2.3 Forro m² 68,27 1.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1.1 Retirada de telhas de fibrocimento m² 80,00 1.2 Retirada de divisórias em chapas de madeira, com montantes metálicos m² 45,00 2.0 COBERTURAS 2.1 Cobertura com telha de fibrocimento, excludno madeiramento m² 80,00 2.2 Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras m² 150,00 2.3 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33cm m 30,00 2.1 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 50,00 2.2 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 50,00 2.3 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 100,00 2.4 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 16mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 100,00 2.5 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 25mm2 resistente à

Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98z9
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



chama - fornecimento e instalação m 100,00 2.6 Lâmpada fluorescente tipo HO 85w - fornecimento e instalação u 4,00 2.7 Tomada dupla de embutir 2x2p+1 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação u 2,00 2.8 Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação u 5,00 2.9 Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação u 16,00 2.10 Terminal ou conector de pressão - para cabo 10mm2 - fornecimento e instalação u 18,00 2.11 Lâmpada fluorescente 20w - fornecimento e instalação u 10,00 2.12 Lâmpada fluorescente 40w - fornecimento e instalação u 16,00 2.13 Reator para lâmpada fluorescente 2x40w partida rápida fornecimento e instalação u 8,00 2.14 Reator para lâmpada fluorescente 1x20w partida rápida fornecimento e instalação u 10,00 3.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.1 Te redução pvc rosqueável agua fria 3/4x1/2" - fornecimento e instalação u 3,00 3.2 Joelho pvc rosqueável 45º agua fria 1/2" - fornecimento e instalação u 3,00 3.3 Joelho pvc rosqueável 90º agua fria 3/4" - fornecimento e instalação u 3,00 3.5 Assento para vaso sanitário de plástico padrão popular - fornecimento e instalação u 3,00 4.0 PINTURA 4.1 Pintura látex acrílica, três demãos m² 889,92 4.2 Emassamento com massa pva, duas demãos m² 889,92 4.3 Remoção de pintura m² 983,41 4.4 Pintura a óleo, 2 demãos m² 81,49 4.5 Pintura a óleo brilhante sobre superfície metálica, uma demão incluso uma demão de fundo anticorrosivo m² 12,00 3.0 ESQUADRIAS 3.1 Retirada de folhas de porta de passagem u 1,00 3.2 Dobradilha em ferro cromado 2x1", sem anéis u 6,00 3.3 Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso a duela 2a, alizar 2a e dobradiças u 1,00 3.4 Fechadura de embutir padrão médio u 1,00 4.0 INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 4.1 Tomada para telefone de 4 polos padrão telebrás - fornecimento e instalação u 2,00 4.2 Cabo telefônico ctp-apl-50, 30 pares (uso externo) - fornecimento e instalação m 50,00 4.3 Cabo telefônico ci-50 75 pares (uso interno) - fornecimento e instalação m 100,00 4.4 Caixa de passagem para telefone 10x10x5cm (sobrepôr) fornecimento e instalação u 2,00 5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5.1 Remoção manual de entulho m³ 30,00 5.2 Carga manual de material a granel (2 serventes) em caminhão basculante m³ 30,00 5.3 Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 30,00 5.4 Limpeza final da obra m² 200,00 USF BELO JARDIM RURAL Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 PINTURA 1.1 Pintura látex acrílica, três demãos m² 412,20 1.2 Emassamento com massa pva, duas demãos m² 412,20 1.3 Remoção de pintura m² 650,00 3.4 Pintura a óleo, 2 demãos m² 100,00 3.5 Fundo selador pva, uma demão m² 1030,00 3.6 Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão) m² 286,00 2.0 ESQUADRIAS 2.1 Dobradilha em ferro cromado 2x1", sem anéis u 49,00 2.2 Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso a duela 2a, alizar 2a e dobradiças u 7,00 2.3 Fechadura de embutir padrão médio u 7,00 2.4 Janela de madeira almofadada, de abrir, inclusas guarnições sem ferragens m² 10,50 2.5 Fechadura de embutir padrão médio u 7,00 2.6 Carranca de ferro cromado 40mm para janela de abrir u 7,00 2.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.1 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente à chama-forn.e instalação m 100,00 2.2 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm2 resistente à chama-forn.e instalação m 50,00 2.3 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente à chama-forn.e instalação m 50,00 2.4 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 16mm2 resistente à chama-forn.e instalação m 50,00 2.5 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 25mm2 resistente à chama-forn.e instalação m 50,00 2.6 Lâmpada fluorescente tipo HO 85w - fornecimento e instalação u 5,00 2.7 Tomada dupla de embutir 2x2p+1 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação u 2,00 2.8 Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa-forn.e instalação u 4,00 2.9 Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação u 17,00 2.10 Terminal ou conector de pressão - para cabo 10mm2 - fornecimento e instalação u 18,00 2.11 Lâmpada fluorescente 20w - fornecimento e instalação u 20,00 2.12 Lâmpada fluorescente 40w - fornecimento e instalação u 18,00 2.13 Reator para lâmpada fluorescente 2x40w partida rápida fornecimento e instalação u 9,00 2.14 Reator para lâmpada fluorescente 1x20w partida rápida fornecimento e instalação u 20,00 3.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.1 Te redução pvc rosqueável agua fria 3/4x1/2" - fornecimento e instalação u 3,00 3.2 Joelho pvc rosqueável 45º agua fria 1/2" - fornecimento e instalação u 3,00 3.3 Joelho pvc rosqueável 90º agua fria 3/4" - fornecimento e instalação u 3,00 3.5 Assento para vaso sanitário de plástico padrão popular - fornecimento e instalação u 4,00 3.6 Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2" x 1.1/2" para pia-forn.e instalação u 5,00 3.7 Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação u 5,00 3.8 Engate flexível em metal cromado, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação u 3,00 3.9 Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação 6,00 3.10 Caixa de descarga plástica externa completa, capacidade 9l com tubo de descarga, engate flexível, bóia e suporte para fixação, bolsa de ligação em pvc flexível e conjunto para fixação de caixa de descarga - fornecimento e instalação u 4,00 3.11 Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção. u 3,00 3.12 Fornecimento e assentamento simples de tubo pvc p/esgoto d = 100 mm m 40,00 3.13 Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção. u 3,00 3.14 Demolição de concreto simples m³ 2,16 3.15 Demolição de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento m³ 0,86 4.0 INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 4.1 Tomada para telefone de 4 polos padrão telebrás - fornecimento e instalação u 4,00 4.2 Cabo telefônico ctp-apl-50, 30 pares (uso externo) - fornecimento e instalação m 50,00 4.3 Cabo telefônico ci-50 75 pares (uso interno) - fornecimento e instalação m 100,00 4.4 Caixa de passagem para telefone 10x10x5cm (sobrepôr) fornecimento e instalação u 8,00 5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5.1 Remoção manual de entulho m³ 30,00 5.2 Carga manual de material a granel (2 serventes) em caminhão basculante m³ 30,00 5.3 Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 30,00 5.4 Limpeza final da obra m² 200,00 USF QUINZE Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1.1 Retirada de esquadrias metálicas pvc rosqueável m² 2,04 2.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS 2.1 Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, com guarnição m² 1,68 2.2 Janela basculante de alumínio m³ 0,36 2.3 Fechadura de embutir padrão médio u 1,00 3.0 INSTALAÇÕES ESPECIAIS 3.1 Extintor incêndio tipo pó químico 6kg - fornecimento e instalação u 2,00 3.2 Extintor de CO² 6kg - fornecimento e instalação u 1,00 4.0 PINTURA 4.1 Emassamento com massa pva, duas demãos m² 30,00 4.2 Pintura látex acrílica, três demãos m² 30,00 5.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.1 Cabo de cobre 6mm m 100,00 5.2 Cabo de cobre isolado pvc 10mm m 200,00 5.3 Luminária tipo spot u 11,00 5.4 Lâmpada fluorescente tipo HO 85w - fornecimento e instalação u 11,00 5.5 Tomada dupla de embutir 2x2p+1 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação u 3,00 5.6 Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação u 2,00 5.7 Disjuntor tripolar 50A, 240v u 2,00 5.8 Luminária tipo calha de sobrepôr, 2x40 fluorescente, completa u 5,00 6.0 LIMPEZA DA OBRA 6.1 Limpeza de ferro m³ 60,00 6.2 Remoção manual de entulho m³ 18,00 6.3 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 18,00 6.4 Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 18,00 6.5 Limpeza final da obra m² 450,00 CENTRO DE ZONOSSES Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 PINTURA E ARREMATES 1.1 Remoção de pintura m² 48,00 1.2 Pintura óleo brilhante, uma demão, incluí uma demão de fundo anti corrosivo m² 6,36 1.3 Pintura látex acrílica, três demãos m² 48,00 1.4 Fundo selador pva, uma demão m² 48,00 1.5 Emassamento com massa pva, duas demãos m² 48,00 2.0 INSTALAÇÕES 2.1 Cabo de cobre 6mm m 100,00 2.2 Cabo de cobre isolado pvc 10mm m 100,00 3.0 ESQUADRIAS 3.1 Retirada de folhas de porta de passagem u 1,00 3.2 Dobradilha em ferro cromado 2x1", sem anéis u 6,00 3.3 Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso a duela 2a, alizar 2a e dobradiças u 1,00 3.4 Fechadura de embutir padrão médio u 1,00 4.0 LIMPEZA DE OBRA 4.1 Remoção manual de entulho m³ 18,00 4.2 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 18,00 4.3 Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 18,00 USF NÍMEO ISFRAM Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 PORTÕES 1.1 Portão de ferro em chapa galvanizada plana 14 gsg m² 1,50 2.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.1 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 50,00 2.2 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 50,00 2.3 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 50,00 2.4 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 16mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 50,00 2.5 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 25mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação m 50,00 2.6 Lâmpada fluorescente tipo HO 85w - fornecimento e instalação u 4,00 2.7 Tomada dupla de embutir 2x2p+1 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação u 3,00 2.8 Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação u 2,00 2.9 Disjuntor termomagnético

Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação u, 5,00 2.10 Terminal ou conector de pressão - para cabo 10mm² - fornecimento e instalação u, 7,00 2.11 Lâmpada fluorescente 20w - fornecimento e instalação u, 8,00 2.12 Lâmpada fluorescente 40w - fornecimento e instalação u, 8,00 2.13 Reator para lâmpada fluorescente 2x40w partida rápida fornecimento e instalação u, 4,00 2.14 Reator para lâmpada fluorescente 1x20w partida rápida fornecimento e instalação u, 8,00 3.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.1 Te redução pvc rosqueável agua fria 3/4x1/2" - fornecimento e instalação u, 3,00 3.2 Joelho pvc rosqueável 45º agua fria 1/2" - fornecimento e instalação u, 3,00 3.3 Joelho pvc rosqueável 90º agua fria 3/4" - fornecimento e instalação u, 3,00 3.4 Caixa de descarga plástica externa completa, capacidade 9L com tubo de descarga, engate flexível, bóia e suporte para fixação, bolsa de ligação em pvc flexível e conjunto para fixação de caixa de descarga - fornecimento e instalação u, 2,00 3.5 Assento para vaso sanitário de plástico padrão popular - fornecimento e instalação u, 2,00 3.6 Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2" x 1.1/2" para pia - fornecimento e instalação u, 2,00 3.7 Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação u, 2,00 3.8 Engate flexível em metal cromado, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação u, 2,00 3.9 Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação 2,00 4.0 LIMPEZA DA OBRA 4.1 Carga manual de material a granel (2 serventes) em caminhão basculante m³ 30,00 4.2 Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 30,00 4.3 Remoção manual de entulho m³ 30,00 COMPLEXO ADMINISTRATIVO SEMSA Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 PINTURAS E INSTALAÇÕES 1.1 Pintura látex acrílica, três demãos m² 200,00 1.2 Cabo de cobre 6mm m 150,00 1.3 Cabo de cobre isolado pvc 10mm m 150,00 URAP SÃO FRANCISCO Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1.1 Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia padrão popular - fornecimento e instalação u, 3,00 1.2 Reserv. De fibroc. Cap=1000l c/ acessórios u, 2,00 2.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.1 Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 30,00 2.2 Remoção manual de entulho m³ 30,00 2.3 Limpeza final da obra m² 200,00 USF CIDADE NOVA Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.1 Escavação manual de valas m³ 13,30 1.2 Carga manual de material a granel (2 serventes) em caminhão basculante m³ 25,00 1.3 Retirada de telhas de fibrocimento m² 80,00 1.4 Vidro liso comum e= 6mm m² 10,00 1.5 Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) m² 9,00 2.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.1 Lâmpada fluorescente 20w, forn. e inst. u, 12,00 2.2 Reator para lâmpada fluorescente 20w, forn. e inst. u, 6,00 2.3 Cabo de cobre 10mm m 50,00 2.4 Interruptor duplo 25A u, 5,00 2.5 Quadro de distribuição para 12 disjuntores u, 1,00 2.6 Tomada com interruptor duplo de embutir, com placa u, 2,00 2.7 Luminária tipo calha de sobrepor, 2x40 fluorescente, completa u, 6,00 2.8 Cabo de cobre 6mm m 50,00 2.9 Disjuntor monopolar 15A, 240v u, 9,00 2.10 Disjuntor monopolar 25A, 240v u, 2,00 2.11 Disjuntor tripolar 50A, 240v u, 1,00 2.12 Caixa de passagem 4x4" u, 7,00 2.13 Eletroduto de pvc flexível corrugado dn 25mm (1") fornecimento e insta m 25,00 3.0 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS 3.1 Tubo pvc soldavel agua fria dn 25mm, inclusive conexões - fornecimento m 12,00 3.2 Vaso sanitário, assento plástico, caixa de descarga pvc de sobrepor, engate plástico, tubo de descida e bolsa de borracha u, 2,00 3.3 Reserv. De fibroc. Cap=1000l c/ acessórios u, 2,00 3.4 Caixa de passagem (inspeção) pre-moldada dn 60 cm m 5,00 3.5 Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de pvc, u, 2,00 3.6 Fossa séptica 1500l / alvenaria tijolo maciço 1/2vez u, 2,00 3.7 Sumidouro h=5,0m com tijolos maciços a crivo argamassados u, 2,00 3.8 Tubo pvc, 100mm incluso conexões m 6,00 4.0 LIMPEZA DIVERSAS DA OBRA 4.1 Limpeza final da obra m² 80,00 CAD-LACEM Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 TROCA DE VIDROS E BANCADAS DE MÁRMORE 1.1 Cubade de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação u, 2,00 1.2 Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, fornecimento e instalação u, 2,00 1.3 Retirada de aparelhos sanitários u, 6,00 1.4 Bancada de mármore acinzentado polido para pia de cozinha 1,50 x 0,60 m - fornecimento e instalação u, 3,00 1.5 Grade de ferro m² 6,00 2.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.3 Cabo de cobre 10mm m 200,00 2.11 Disjuntor tripolar 50A, 240v u, 18,00 USF CAJAZEIRA Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 PINTURA E LIMPEZA DA OBRA 1.1 Remoção de pva m² 88,00 1.2 Pintura látex acrílica, três demãos m² 88,00 1.3 Emassamento com massa pva, duas demãos m² 88,00 USF POLO BENFICA Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 ESQUADRIAS 1.1 Carga manual de material a granel (2 serventes) em caminhão basculante m³ 30,00 1.2 Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia em leite nat txkm 330,00 1.3 Fechadura de embutir padrão médio u, 3,00 2.0 ESQUADRIAS, FERRAGENS E LIMPEZA DE OBRA 2.1 Remoção manual de entulho m³ 30,00 2.2 Dobradiça em ferro cromado 2x1", sem anéis u, 33,00 2.3 Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso a duela 2a, alizar 2a e dobradiças u, 6,00 2.4 Fechadura de embutir padrão médio u, 8,00 2.5 Porta de madeira compensada lisa para pintura, 60x210x3,5cm, incluso a duela 2a, alizar 2a e dobradiças u, 2,00 2.6 Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 30,00 2.7 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 30,00 3.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.1 Cabo de cobre 10mm m 300,00 3.2 Disjuntor tripolar 50A, 240v u, 12,00 3.3 Luminária tipo calha de sobrepor, 2x40 fluorescente, completa u, 6,00 4.0 PINTURA E LIMPEZA DA OBRA 4.1 Pintura esmalte acetinado sobre madeira, duas demãos m² 75,00 4.2 Pintura látex acrílica, três demãos m² 250,00 4.3 Emassamento com massa pva, duas demãos m² 250,00 USF BENFICA Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.1 Terminal para conexão de cabo de cobre à barra, forn. e inst. u, 33,00 1.2 Cabo de cobre isolado pvc 4mm m 100,00 1.3 Cabo de cobre isolado pvc 10mm m 100,00 CENTRO DE SAÚDE BARRAL Y BARRAL Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 COBERTURAS 1.1 Retirada de telhas de fibrocimento m² 100,00 1.2 Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento m² 100,00 1.3 Remocao de rufo ou calha metálica m 12,00 1.4 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33cm m 12,00 2.0 LIMPEZA DE OBRA 2.1 Remoção manual de entulho m³ 18,00 2.2 Limpeza de forno m² 80,00 2.3 Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 18,00 2.4 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 18,00 USF ADALBERTO ARAGÃO Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 Instalações 1.1 Fechadura de embutir padrão médio u, 2,00 1.2 Porta de madeira compensada lisa para pintura, 60x210x3,5cm, incluso a duela 2a, alizar 2a e dobradiças u, 1,00 URAP RONEY MEIRELES Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 DIVERSOS 1.1 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS m 3,50 1.2 Bancada de mármore acinzentado polido para pia de cozinha 1,50 x 0,60 m - fornecimento e instalação u, 3,00 1.3 Gradil de alumínio anodizado tipo barra chata m 8,00 URAP EDUARDO ASSMAR Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 GRADES 1.1 Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento m² 30,00 1.2 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33cm m 15,00 1.3 Retirada de telhas de fibrocimento m² 30,00 CS VILA IVONETE Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 DIVISÓRIAS 1.1 Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso a duela 2a, alizar 2a e dobradiças u, 1,00 1.2 Fechadura de embutir padrão médio u, 1,00 1.3 RELOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO m² 60,00 USF COMARA Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 COBERTURA 1.1 Retirada de telhas de fibrocimento m² 96,00 1.2 Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento m² 96,00 1.3 Pintura látex acrílica, três demãos m² 211,00 1.4 Emassamento com massa pva, duas demãos m² 211,00 1.5 Remocao de rufo ou calha metálica m 12,00 1.6 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33cm m 12,00 2.0 INSTALAÇÕES 2.1 Cabo de cobre 6mm m 100,00 2.2 Tomada para telefone de 04 polos padrão telebrás - fornecimento e insta u, 4,00 2.3 Cabo telefônico ctp-apl-50, 10 pares (uso externo) - fornecimento e instal. m 100,00 2.4 Disjuntor tripolar 50A, 240v u, 6,00 2.5 Tubo pvc, 100mm incluso conexões m 20,00 2.6 Curva pvc curca 90º esgoto 100mm - fornecimento e instalacao u, 4,00 3.0 REVESTIMENTOS 3.1 Chapisco traço 1:3 (cimento e areia média), espessura 0,5cm m² 211,00 3.2 Emboço paulista (massa única) traço 1:4 (cimento e areia média 2,0cm, incluso aditivo impermeabilizante m² 211,00 USF NÍMEO ISFRAN Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 ELÉTRICA 1.1 INSTAL/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO u, 1,00 USF RECANTO II Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.1 Escavação manual de valas m³ 5,00 1.2 Carga manual de material a granel (2 serventes) em caminhão basculante m³ 24,00 1.3 Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia em leite nat txkm 300,00

Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

INICIAL
 INDIVIDUAL

2.0 REVESTIMENTOS, PISOS E VEDAÇÃO 2.1 Piso cerâmico m² 110,00 2.2 Forro m² 110,00 3.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.1 Cabo de cobre 10mm m 250,00 3.2 Interruptor duplo 25A u 3,00 3.3 Quadro de distribuição para 12 disjuntores u 1,00 3.4 Tomada com interruptor duplo de embutir, com placa u 8,00 3.5 Luminária tipo spot u 8,00 3.6 Luminária tipo calha de sobrepor, 2x40 fluorescente, completa u 8,00 3.7 Cabo de cobre 6mm m 200,00 3.8 Disjuntor monopolar 15A, 240v u 8,00 3.9 Disjuntor monopolar 25A, 240v u 4,00 3.10 Disjuntor tripolar 50A, 240v u 12,00 3.11 Caixa de passagem 4x4" u 12,00 4.0 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS 4.1 Tubo pvc soldavel agua fria dn 25mm, inclusive conexões - fornecimento m 80,00 4.2 Vaso sanitário, assento plástico, caixa de descarga pvc de sobrepor, engate plástico, tubo de descida e bolsa de borracha u 4,00 4.3 Reserv. De fibroc. Cap=1000l c/acessórios u 1,00 4.4 Caixa de passagem (inspeção) pre-moldada dn 60 cm m 12,00 4.5 Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, u 3,00 5.0 PINTURAS 5.1 Pintura látex acrílica, três demãos m² 270,00 5.2 Emassamento com massa pva, duas demãos m² 270,00 5.3 Pintura a óleo, 2 demãos m² 66,00 6.0 CALÇADA DE CONTORNO E RAMPAS DE ACESSO 6.1 Escavação manual de valas m³ 3,30 6.2 Alvenaria de 1 vez de tijolo cerâmico furado m² 11,00 6.3 Aterro interno (edificações) compactado manualmente m³ 4,00 6.4 Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo mecânico, incluso aditivo m² 21,00 6.5 Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 3,0cm, preparo manual da argamassa m² 21,00 6.6 Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos m² 21,00 7.0 LIMPEZA DIVERSAS DA OBRA 7.1 Limpeza final da obra m² 200,00 USF BELO JARDIM RURAL Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.1 Escavação manual de valas m³ 13,30 1.2 Carga manual de material a granel (2 serventes) em caminhão basculante m³ 25,00 1.3 Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia em leito nat tkxm 500,00 2.0 FUNDAÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA 2.1 Alvenaria de 1 vez de tijolo cerâmico furado m² 13,00 2.2 Concreto fck=15mpa (1:2,5:3) , incluindo preparo mecânico, lançamento m³ 1,30 3.0 COBERTURA 3.1 Estrutura de madeira de lei 1ª qualidade não aparelhada para telhas onduladas m² 120,00 3.2 Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento m² 120,00 3.3 Cumeeira universal para telha de fibrocimento 6mm m 12,00 4.0 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS 4.1 Tubo pvc soldavel agua fria dn 25mm, inclusive conexões - fornecimento m 12,00 4.2 Vaso sanitário, assento plástico, caixa de descarga pvc de sobrepor, engate plástico, tubo de descida e bolsa de borracha u 1,00 4.3 Caixa de passagem (inspeção) pre-moldada dn 60 cm m 3,00 5.0 PINTURAS 5.1 Pintura látex acrílica, três demãos m² 88,00 5.2 Emassamento com massa pva, duas demãos m² 88,00 5.3 Pintura a óleo, 2 demãos m² 23,00 6.0 LIMPEZA DIVERSAS DA OBRA 6.1 Limpeza final da obra m² 80,00 USF 06 DE AGOSTO II Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.1 Escavação manual de valas m³ 11,00 1.2 Carga manual de material a granel (2 serventes) em caminhão basculante m³ 25,00 2.0 FUNDAÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA 2.1 Alvenaria de 1 vez de tijolo cerâmico furado m² 25,66 2.2 Concreto fck=15mpa (1:2,5:3) , incluindo preparo mecânico, lançamento m³ 5,33 2.3 Armação aço ca-50 p/1,0m3 de concreto u 5,33 2.4 Forma tábuas madeira 3a p/ peças concreto arm, reapr 2x, incl montagem m² 37,00 2.5 Aterro interno (edificações) compactado manualmente m³ 33,00 3.0 REVESTIMENTOS, PISOS E VEDAÇÃO 3.1 Alvenaria 1/2 vez de tijolo cerâmico furado m² 22,00 3.2 Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo mecânico, incluso aditivo m² 80,00 3.3 Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 5cm m² 80,00 3.4 Chapisco traço 1:3 (cimento e areia média), espessura 0,5cm m² 111,00 3.5 Emboço paulista (massa única) traço 1:4 (cimento e areia média 2,0cm, incluso aditivo impermeabilizante m² 111,00 3.6 Piso cerâmico m² 80,00 3.7 Forro m² 130,00 4.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.1 Lâmpada fluorescente 20w, forn. e inst. u 12,00 4.2 Reator para lâmpada fluorescente 20w, forn. e inst. u 12,00 4.3 Cabo de cobre 10mm m 100,00 4.4 Interruptor duplo 25A u 9,00 4.5 Quadro de distribuição para 12 disjuntores u 1,00 4.6 Tomada com interruptor duplo de embutir, com placa u 9,00 4.7 Luminária tipo spot u 5,00 4.8 Luminária tipo calha de sobrepor, 2x40 fluorescente, completa u 12,00 4.9 Cabo de cobre 6mm m 250,00 4.10 Disjuntor monopolar 15A, 240v u 18,00 4.11 Disjuntor monopolar 25A, 240v u 10,00 4.12 Disjuntor tripolar 50A, 240v u 12,00 4.13 Caixa de passagem 4x4" u 12,00 4.14 Eletroduto de pvc flexível corrugado dn 25mm (1") fornecimento e insta m 200,00 5.0 ESQUADRIAS 5.1 Carranca de ferro cromado 40mm para janela de abrir u 9,00 5.2 Dobradiça em ferro cromado 2x1", sem anéis u 48,00 5.3 Porta de madeira almofadada semi-oca 1a, 80x210x3cm, incluso aduela 2a u 7,00 5.4 Janela basculante de alumínio m² 0,80 5.5 Janela de madeira almofadada, de abrir, inclusas guarnições sem ferrag m² 9,00 5.6 Fechadura de embutir padrão médio u 7,00 6.0 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS 6.1 Tubo pvc soldavel agua fria dn 25mm, inclusive conexões - fornecimento m 44,00 6.2 Vaso sanitário, assento plástico, caixa de descarga pvc de sobrepor, engate plástico, tubo de descida e bolsa de borracha u 3,00 6.3 Caixa de passagem (inspeção) pre-moldada dn 60 cm m 9,00 6.4 Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, u 3,00 7.0 PINTURAS 7.1 Pintura látex acrílica, três demãos m² 111,00 7.2 Emassamento com massa pva, duas demãos m² 111,00 7.3 Pintura a óleo, 2 demãos m² 433,00 8.0 LIMPEZA DIVERSAS DA OBRA 8.1 Limpeza final da obra m² 110,00 USF PORTAL DA AMAZÔNIA Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.1 Escavação manual de valas m³ 13,30 2.0 CARGA DE MATERIAL 2.1 Carga manual de material a granel (2 serventes) em caminhão basculante m³ 48,00 2.2 Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia em leito nat tkxm 600,00 3.0 REVESTIMENTOS, PISOS E VEDAÇÃO 3.1 Alvenaria 1/2 vez de tijolo cerâmico furado m² 117,00 3.2 Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo mecânico, incluso aditivo m² 130,00 3.3 Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 5cm m² 130,00 3.4 Chapisco traço 1:3 (cimento e areia média), espessura 0,5cm m² 469,00 3.5 Emboço paulista (massa única) traço 1:4 (cimento e areia média 2,0cm, incluso aditivo impermeabilizante m² 469,00 3.6 Piso cerâmico m² 130,00 3.7 Forro m² 130,00 4.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.1 Lâmpada fluorescente 20w, forn. e inst. u 2,00 4.2 Reator para lâmpada fluorescente 20w, forn. e inst. u 2,00 4.3 Cabo de cobre 10mm m 100,00 4.4 Interruptor duplo 25A u 2,00 4.5 Quadro de distribuição para 12 disjuntores u 1,00 4.6 Tomada com interruptor duplo de embutir, com placa u 6,00 4.7 Luminária tipo spot u 2,00 4.8 Luminária tipo calha de sobrepor, 2x40 fluorescente, completa u 4,00 4.9 Cabo de cobre 6mm m 100,00 4.10 Disjuntor monopolar 15A, 240v u 9,00 4.11 Disjuntor monopolar 25A, 240v u 2,00 4.12 Disjuntor tripolar 50A, 240v u 6,00 4.13 Caixa de passagem 4x4" u 3,00 4.14 Eletroduto de pvc flexível corrugado dn 25mm (1") fornecimento e inst. m 50,00 5.0 ESQUADRIAS 5.1 Fechadura de embutir padrão médio u 3,00 6.0 COBERTURA 6.1 Estrutura de madeira de lei 1ª qualidade não aparelhada para telhas onduladas m² 87,36 6.2 Cobertura com telha de fibrocimento, excluindo madeiramento m² 87,36 6.3 Cumeeira universal para telha de fibrocimento 6mm m 10,40 7.0 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS 7.1 Tubo pvc soldavel agua fria dn 25mm, inclusive conexões - fornecimento m 42,00 7.2 Vaso sanitário, assento plástico, caixa de descarga pvc de sobrepor, engate plástico, tubo de descida e bolsa de borracha u 3,00 7.3 Reserv. De fibroc. Cap=1000l c/acessórios u 2,00 7.4 Caixa de passagem (inspeção) pre-moldada dn 60 cm m 12,00 7.5 Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, u 3,00 8.0 PINTURAS 8.1 Pintura látex acrílica, três demãos m² 469,00 8.2 Emassamento com massa pva, duas demãos m² 469,00 8.3 Pintura a óleo, 2 demãos m² 133,00 9.0 CALÇADA DE CONTORNO E RAMPAS DE ACESSO 9.1 Escavação manual de valas m³ 4,80 9.2 Alvenaria de 1 vez de tijolo cerâmico furado m² 8,00 9.3 Aterro interno (edificações) compactado manualmente m³ 3,00 9.4 Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo mecânico, incluso aditivo m² 11,40 9.5 Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 3,0cm, preparo manual da argamassa m² 22,80 9.6 Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos m² 22,80 10.0 LIMPEZA DIVERSAS DA OBRA 10.1 Limpeza final da obra m² 80,00 CS MARIO MAIA Item Descrição dos Serviços de Engenharia unid. quantidade 1.0 ELÉTRICA 1.1 INSTAL/LIGACÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO u 1,00

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

Certidão nº 466541/2015
 03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy
 O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AC

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AC20150005570

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

INICIAL
INDIVIDUAL

ASSOC. ENG. ARQ. E AGRONOMIA DO ACRE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

EMILE CHRISTINE DE MATOS ALENCAR - CPF: 523.180.792-34

Local

data

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 04.034.583/0006-37

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 178,34**

Pago em: **31/07/2015**

Nosso Número: **8207162638**

Certidão nº 466541/2015
03/12/2015, 10:52

Chave de Impressão: 143d3A7axwwxCc3c98zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2015 e contém 82 folhas



End. TV HOSANA CARNEIRO N. 329 B. JOAO EDUARDO – RIO BRANCO/ACRE

Fone: (68) 9971 4675

À
Comissão Permanente de Licitação CPL
Ref.: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2021 - REABERTURA/2022**

DISPENSA DE VISITA/VISTORIA

Prezados Senhores,

A empresa **EURO CONSTRUÇÕES EIRELI** End. Tv Hosana Carneiro n. 329 – Joao Eduardo | Rio Branco-Acre CNPJ. 05.687.069/0001-59, por intermédio de seu responsável técnico Sr. GAUDÊNCIO CARNEIRO DE LIMA NETO, Arquiteto e Urbanista, Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho Registro Nacional: Registro CAU nº 000A912204, DECLARA que, OPTAMOS por não realizar a visita/vistoria ao(s) local(is) de execução dos serviços, que ASSUMIMOS todo e qualquer risco por esta decisão e NOS COMPROMETEMOS a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital, do Projeto Básico e dos demais anexos que compõem o processo na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 010/2020, Processo Administrativo nº 23107.015094/2020-81 de 2021.

Sem mais para o momento,


GAUDÊNCIO CARNEIRO DE LIMA NETO
ARQUITETO E URBANISTA
CAU nº 000A912204


MAIKON BARROS PEREIRA
Sócio-Administrador



End. TV HOSANA CARNEIRO N. 329 B. JOAO EDUARDO – RIO BRANCO/ACRE

Fone: (68) 9971 4675

À
Comissão Permanente de Licitação CPL
Ref.: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2021 - REABERTURA/2022**

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO PLENO

Prezados Senhores,

A empresa **EURO CONSTRUÇÕES EIRELI** End. Tv Hosana Carneiro n. 329 – Joao Eduardo | Rio Branco-Acre CNPJ. 05.687.069/0001-59, por intermédio de seu responsável técnico Sr. GAUDÊNCIO CARNEIRO DE LIMA NETO, Arquiteto e Urbanista, Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho Registro Nacional: Registro CAU nº 000A912204, **DECLARA** que tomei possui conhecimento pleno, das condições e particularidades dos serviços e do local onde será realizada a obra objeto do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2021 - REABERTURA/2022**, e que conhece as condições locais para execução do objeto; e que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

Sem mais para o momento,


GAUDÊNCIO CARNEIRO DE LIMA NETO
ARQUITETO E URBANISTA
CAU nº 000A912204


MAIKON BARROS PEREIRA
Sócio - Administrador




End. TV HOSANA CARNEIRO N. 329 B. JOAO EDUARDO – RIO BRANCO/ACRE

Fone: (68) 9971 4675

À
Comissão Permanente de Licitação CPL
Ref.: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2021 - REABERTURA/2022**

DECLARAÇÃO

EU **GAUDÊNCIO CARNEIRO DE LIMA NETO**, Arquiteto e Urbanista, Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho Registro Nacional: Registro CAU nº 000A912204, DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE SOU RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA **EURO CONSTRUÇÕES EIRELI**, E AUTORIZO MINHA INCLUSÃO NA EQUIPE TÉCNICA DESIGNADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NO EDITAL DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2021 - REABERTURA/2022**.


GAUDÊNCIO CARNEIRO DE LIMA NETO
ARQUITETO E URBANISTA
CAU nº 000A912204



End. TV HOSANA CARNEIRO N. 329 B. JOAO EDUARDO – RIO BRANCO/ACRE

Fone: (68) 9971 4675

À
Comissão Permanente de Licitação CPL
Ref.: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2021 - REABERTURA/2022**

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A empresa **EURO CONSTRUÇÕES EIRELI** End. Tv Hosana Carneiro n. 329 – Joao Eduardo I Rio Branco-Acre CNPJ. 05.687.069/0001-59, através de seu sócio Sr. **MAIKON BARROS PEREIRA**, Brasileiro, solteiro, empresário, natural de Rio Branco – Acre portador do RG 299.474 SSP/AC e CPF 749.614.202-63, vêm por meio desta, Declarar, sob as penas da lei, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico n.º 010/2021, instaurado pela Universidade Federal do Acre - UFAC, de que atendemos aos critérios de sustentabilidade ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, conforme estabelece a Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, NOS CASOS EM QUE A REFERIDA INSTRUÇÃO SE APLICAO OBJETO. Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

MAIKON BARROS PEREIRA
Socio - Administrador



End. TV HOSANA CARNEIRO N. 329 B. JOAO EDUARDO – RIO BRANCO/ACRE

Fone: (68) 9971 4675

À
Comissão Permanente de Licitação CPL
Ref.: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2021 - REABERTURA/2022**

DECLARAÇÃO FORMAL QUE DE NÃO POSSUI VINCULO FAMILIAR

A empresa **EURO CONSTRUÇÕES EIRELI** End. Tv Hosana Carneiro n. 329 – Joao Eduardo I Rio Branco-Acre CNPJ. 05.687.069/0001-59, através de seu sócio Sr. **MAIKON BARROS PEREIRA**, Brasileiro, solteiro, empresário, natural de Rio Branco – Acre portador do RG 299.474 SSP/AC e CPF 749.614.202-63, **DECLARA** para os fins do disposto neste item, que **NÃO POSSUI** vinculo familiar com membros do órgão contratante. Considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010);

MAIKON BARROS PEREIRA
Sócio-Administrador



End. TV HOSANA CARNEIRO N. 329 B. JOAO EDUARDO – RIO BRANCO/ACRE

Fone: (68) 9971 4675

À
Comissão Permanente de Licitação CPL
Ref.: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2021 - REABERTURA/2022**

TERMO DE ENCERRAMENTO DE ENCADERNAÇÃO

A empresa **EURO CONSTRUÇÕES EIRELI** End. Tv Hosana Carneiro n. 329 – Joao Eduardo I Rio Branco-Acre CNPJ. 05.687.069/0001-59, através de seu sócio Sr. **MAIKON BARROS PEREIRA**, Brasileiro, solteiro, empresário, natural de Rio Branco – Acre portador do RG 299.474 SSP/AC e CPF 749.614.202-63, vêm por meio desta, **DECLARAR QUE ESTA ENCADERNAÇÃO** denominada envelope nº 01 “documentos / habilitação” possui **129** folhas todas rubricadas e enumeradas;

;

MAIKON BARROS PEREIRA
Sócio – Administrador