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ANEXO VI — MODELO DE PLANILHA DE FORMAGAO DE PRECO DEPROJETO PARA

EMISSAO DE ORDEM DESERVICO

A presente planilha de formacéo de preco apresenta as quantidades definidas na

avaliacdo inicial da demanda, com base nos estudos preliminares e programa de

necessidades da Contratante conforme reunido inicial de conhecimento da demanda.

As areas consideradas sdo areas equivalentes obtidas através da aplicacdo dos

coeficientes de equivaléncia e de acordo com as especificagdes de base de contratacdo

definidos no Anexo | do Termo deReferéncia.

Nome do Projeto

Data:
Unidade Preco
Item Descricéo dos Servigos de Quantidade 60 Total
. Unitario
Medida
CONJUNTO ARQUITETURA
1 Leva_mtqmgnt_o topogréfico m2 30.000
planialtimétrico
2 Projeto executivo de arquitetura m?2 18.000
3 Projeto executivo de implantacédo m?2 18.000
4 Projeto executivo de paisagismo m?2 5.000
5 Projeto de Urbanismo m?2 5.000
6 Projeto executivo de mobiliario m2 5.000
F P_rOJeto _exe_cutl\fo _ de comunicagéo m2 18.000
visual e sinalizagéo interna




UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

Sondagem de solo SPT, inclusive

8 Projeto  executivo luminotécnico m2 5.000
interno

9 Projeto de Sonorizacao m?2 1.000

10 | Maquete Eletronica m? 5.000
Projeto de adequacdo de estacdo de

11 | tratamento de esgoto / lagoa de m?2 15.000
estabilizacdo / lagoa de aeracgéo

19

Estruturas

executivo de
elétricas (geral)

Projeto instalacdes

m2

12 S m 1.000
relatorio

13 | Laudo pericial de estruturas m?2 5.000

14 | Projeto executivo de fundagdes m?2 18.000

15 Projeto executivo de superestrutura em m2 18.000
concreto

16 Projeto executivo de estrutura mfztallca m2 18.000
convencional (cobertura edificacdo)
Projeto executivo de estrutura metalica

17 | convencional (cobertura de éarea de m?2 10.000
circulacdo/passarela)

18 Projeto de Recuperacdo e Reforgo de m2 5.000

20.000
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Projeto executivo de instalacbes

20 | elétricas (entrada de energia/ramal de kVA 1.000
ligacdo)
Projeto executivo de instalacOes

21 | elétricas (energias eolica, fotovoltaica kVA 15.000
etc.)

Projeto executivo de protecdo contra

22 descargas atmosféricas (SPDA).

m?2 18.000

Projeto executivo de eletricidade para
iluminacdo externa (postes)

Projeto executivo hidrossanitario (agua
24 | fria, quente, pluvial, esgoto sanitario, m?2 18.000
reservatorio elevado)

23 m?2 3.000

Projeto  executivo  hidrossanitario
25 | (reaproveitamento 4aguas pluviais e m? 18.000
cinzas, cisternas)

Projeto  executivo de  gas/ar-

26 -
comprimido

m? 1.000

Estudo hidrogeoldgico para
viabilidade/locagao poco artesiano.

28

27 un 10

Projeto executivo de ar-condicionado,
ventilagdo mecénica e exaustdo

m?2 18.000

Projeto executivo de cabeamento

29 estruturado, telefonia e logica.

m? 18.000




Projeto Executivo de CFTV e controle

30
de acesso

m? 10000

Projeto executivo/legal de PSCIP
(complementares e gerais, sistemas

elétricos e eletrdnicos, instalacbes
hidraulicas

Sondagem a trado com extragdo para

32 . . un 20
caracterizacdo de solos e revestimentos

33 | Ensaios para caracterizacao de solos un 20

34 | Projeto executivo de terraplanagem m?2 20.000

35 Projeto executivo de drenagem e &guas m2 20.000
pluviais (externo)

3 | Projeto executivo/legal de m2 20.000
pavimentacdo

37 Projeto geométrico de rodovia (pista m2 20.000
fronte)

38 \Ijir;)rjiez;o executivo/legal de sinalizacdo m2 20000

Orcamento de referéncia, relacdo geral

39 | de materiais, curvas ABC de servicos e m?2 20.000
insumos
Cronograma fisico-financeiro,

40 [ planejamento da obra, caderno de m? 20.000

encargos, histogramas de méo de obra,
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planejamento da obra, caderno de
encargos,  especificacbes  técnicas,
memoriais descritivos.

Projeto de instalagdes provisorias e

41 | remanejamento preliminar de m?2 20.000
instalacoes.
Projeto de instalacbes provisorias e
remanejamento preliminar de

42 | instalagdes. Homologacdo de projetos m?2 20.000

nos o6rgdos competentes, inclui
pagamentos e taxas.

A estimativa inicial das quantidades sera elaborada pela CONTRATANTE com
base em estudo preliminar e avaliacdo do programa de necessidades da demanda
especifica e ajustado com a CONTRATADA em reunido prévia para apresentacao da
demanda, conforme especificado no item MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO,
subitem ROTINA DE EXECUCAO DOS SERVICOS.

As ordens de servigo serdo emitidas com quantidades estimativas iniciais de
servigos de cada disciplina. Durante o desenvolvimento do projeto fatalmente ocorrerdo
variacdes nestas quantidades, alterando o valor total da OS para mais ou para menos.

Assim, estipula-se que varia¢fes nos quantitativos que possam alterar o valor
total da OS em até 15% para mais ou para menos, nao serdo objeto de ajustes financeiros.

A Ordem de Servigo serd emitida pelo Gestor do Contrato com a anuéncia da
Diretoria de Obras e Projetos da Prefeitura do Campus.




