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Estudo Técnico Preliminar

1. Informações Básicas

Número do processo: 23107.022188/2022-78

2. Descrição da necessidade

A contratação dos serviços de confecção e instalação de peças metálicas se faz necessária para atender a demanda com eventuais
instalações de grade e  confecções de portões  para dar ao ambiente mais segurança, proporcionando bem-estar para todos os
usuários e servidores.

Além disso, a contratação deve auxiliar em demandas de acessibilidade com instalação de guarda corpo e corrimão e
conformidade com as normas vigentes e, também,  proporcionar o  adequado escoamento das águas nas edificações com
instalações de calhas. 

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
PREFEITURA DO CAMPUS ANTONIO ARTHESON SILVA DA CRUZ

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

- Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, estejam com
Credenciamento regular no SICAF, conforme disposto no §3º do art. 8º da IN SLTI/MP nº 2, de 2010.
- Na proposta de preço deverão estar inclusos todos os custos necessários ao atendimento do objeto, inclusive impostos diretos e
indiretos, obrigações trabalhistas e previdenciárias, taxas, transportes, instalação, garantia, seguros incidentes ou que venham a
incidir sobre o fornecimento.
- Os materiais deverão ser entregues e devidamente instalados conforme ordem de serviço expedida pela Prefeitura do Campus.
- Nas grades, portas, portões, ou qualquer outra estrutura, o espaçamento máximo seguirá a descrição do item. 
- Nos portões deverá ser utilizados dobradiças de encaixe, mínimo de duas unidades por peça. As grades deverão ter no mínimo
06 (seis) chumbadores ou 02 (dois) a cada metro linear.
- Todas as peças deverão ser entregues devidamente fixadas em seus locais (alvenarias, janelas, vãos de esquadrias, circulações,
etc.) com argamassa de cimento/areia no traço 1:4, e será dado perfeito acabamento de rebocos na finalização do serviço pela
contratada.
- As peças deverão ter suas soldas esmerilhadas e lixadas, de forma a permitir um perfeito acabamento inclusive pintura
anticorrosiva e esmalte sintético duas demãos. A solda deverá atingir toda a seção das peças, e não somente uma ou outra lateral
para sua fixação.
- Todos os trabalhos de serralheria, tais como portas, portões, janelas, caixilhos, calhas grades, corrimãos, guarda-corpos, devem
ser executados com precisão com pintura anticorrosiva e pintura em esmalte sintético duas demãos, ajustes e de acordo com os
respectivos desenhos de detalhes, as indicações dos demais desenhos do projeto e as especificações próprias, além, das presentes
normas, no que couber.
- Todo o material a ser empregado deve ser de boa qualidade e sem defeito de fabricação, ou falhas na laminação.
- Todos os furos dos rebites ou dos parafusos devem ser escareados e as asperezas limadas.
- As dimensões dos perfilados citados como mínimos nos serviços, referem-se sempre a cada dimensão isolada, devendo esta
dimensão ser rigorosamente obedecida.
- Todos os batedores deverão ser em perfis tipo cantoneiras de 1X1/8” ASTM A-36 ou superior com suportes para os ferrolhos, e
deverão ter a altura ou dimensão da peça a ser instalada (porta, portões, etc.);
Os Corrimões e Guardas corpos deverão atender ao disposto na NBR 9050/2020.

- A Contratada será responsável pela correção das medidas no local do serviço, recuperação de rebocos, cerâmicas, forros,
luminárias, pisos, revestimentos, peitoris, equipamentos ou vidros danificados durante o assentamento das peças, sem nenhum
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ônus para a UFAC.
- Todos os equipamentos, cavaletes, escada, andaimes, usados na execução do serviço, será fornecido pela contratada.
- A Contratada terá o prazo de 10 dias para iniciar os serviços após emissão de ordem de serviço pela Fiscalização.

- A Contratada terá o prazo máximo de 30 dias para concluir os serviços, contados do recebimento da ordem de serviço, salvo
quando solicitar prorrogação de prazo com justificativa aceita pela Fiscalização.
- A Contratada deverá garantir a qualidade do material entregue, elementos, soldas, pintura, pelo período de 12 meses após o
recebimento do serviço pela Fiscalização.
- A contratada deverá fornecer todo material acessório à perfeita execução dos serviços, estando incluído no preço dos serviços,
como buchas, soldas, parafusos, cimento, cadeados etc.
- A Fiscalização rejeitará os serviços prestados em desconformidade com as especificações do presente Termo.

5. Levantamento de Mercado

Adotamos como referência para o Levantamento de Mercado as contratações:

- Contrato n. 15/2020 - Universidade Federal do Acre

 

6. Descrição da solução como um todo

Contratação de empresa para prestação de confecção e instalação de peças metálicas (serralheria), de modo que possa atender as
necessidades da Universidade Federal do Acre.

 

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

 

Grupo 1 - Sena Madureira

Item Descrição
Local de 
Execução

Unid. QTD.
QTD. 

MÍNIMA
QTD. 

MÁXIMA
Valor 
Unit.

1

Confecção e instalação de
portões/grade para porta, tipo
de abrir, com barras cilíndricas
na vertical (vergalhão de aço)
de 3/8” e espaçamento entre
elas de 10 centímetros, além
de possuir barra chata na
horizontal de 3/4”X1/8“ com
espaçamento de 50
centímetros entre elas,
cantoneira 3/4“X 1/8 “ e dois
fechos com porta cadeado, um
na parte superior e outro na
parte inferior do portão, com
guarnições, chumbadores

Sena 
Madureira

m² 10 2 10  
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(mínimo de 06 (seis) ou 02
(dois) a cada metro linear),
com dobradiças, devidamente
aparelhada com duas demãos
de zarcão e recomposição das
paredes no mesmo padrão
existente. Pintado com duas
demãos tinta esmalte sintético
e fornecimento do cadeado,
compatível com o portão (cor
a definir pela fiscalização).
(VALOR POR METRO
QUADRADO). 

2

Confecção e instalação de
grade para janela com barras
cilíndricas na vertical
(vergalhão de aço) de 3/8”
polegadas e espaçamento
entre elas de 10 centímetros,
além de possuir barra chata
na horizontal de 3/4”X1/8“ com
espaçamento de 50
centímetros, entre elas, e
cantoneiras 3/4“X 1/8“ nas
extremidades, chumbadores
(mínimo de 06 (seis) ou 02
(dois) a cada metro linear),
devidamente aparelhada com
duas demãos de zarcão e
recomposição das paredes no
mesmo padrão existente.
Pintado com duas demãos
tinta esmalte sintético (cor a
definir pela fiscalização).
(VALOR POR METRO
QUADRADO). 

Sena 
Madureira

m² 30 10 30  

3

Confecção e Instalação de
Bicicletário de 6 lugares cada
– 2,00 metros por 0,60 metros.
Material: ferro zincado e
cantoneiras zincadas. Base da
cantoneira de 1 ¼” x 3/16”
vagas com ferro redondo de
½” tudo zincado. Fixação:
chumbado no chão com
concreto 10MPa. Pintado com

Sena 
Madureira

Und. 3 1 3  
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duas demãos de zarcão e com
duas demãos tinta esmalte
sintético (cor a definir pela
fiscalização) (UNIDADE). 

Grupo 2 - Rio Branco

4

Confecção e instalação de
portões/grade para porta, tipo
de abrir, com barras cilíndricas
na vertical (vergalhão de aço)
de 3/8” e espaçamento entre
elas de 10 centímetros, além
de possuir barra chata na
horizontal de 3/4”X1/8“ com
espaçamento de 50
centímetros entre elas,
cantoneira 3/4“X 1/8 “ e dois
fechos com porta cadeado, um
na parte superior e outro na
parte inferior do portão, com
guarnições, chumbadores
(mínimo de 06 (seis) ou 02
(dois) a cada metro linear),
com dobradiças, devidamente
aparelhada com duas demãos
de zarcão e recomposição das
paredes no mesmo padrão
existente. Pintado com duas
demãos tinta esmalte sintético
e fornecimento do cadeado,
compatível com o portão (cor
a definir pela fiscalização).
(VALOR POR METRO
QUADRADO). 

Rio 
Branco

m² 50 2 30  

Confecção e instalação de
portões/grade para porta, tipo
de correr, com barras
cilíndricas na vertical
(vergalhão de aço) de 3/8” e
espaçamento entre elas de 10
centímetros, além de possuir
barra chata na horizontal de 3
/4”X1/8“ com espaçamento de
50 centímetros entre elas,
cantoneira 3/4“X 1/8 “ e porta
cadeado, um na parte superior
e outro na inferior do portão,
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5 com guarnições, inclusive
guias, trilhos, roldanas,
rolamentos e fecho,
devidamente aparelhada com
duas demãos de zarcão e
recomposição das paredes no
mesmo padrão existente.
Pintado com duas demãos
tinta esmalte sintético e
fornecimento do cadeado
compatível com o portão (cor
a definir ela fiscalização).
(VALOR POR METRO
QUADRADO). 

Rio 
Branco

m² 30 3 30  

6

Confecção e instalação de
portões/grade para porta, tipo
de abrir, em metalon, com
quadro em perfis retangulares
de 30x30mm e interior em
perfis retangulares de
30x20mm, espaçamento a
cada 10 cm vertical e 50 cm
na horizontal, com fechadura e
ferrolhos, porta cadeado,
dobradiças, chumbadores
(mínimo de 06 (seis) ou 02
(dois) a cada metro linear)
devidamente aparelhada com
duas demãos de zarcão e
recomposição das paredes no
mesmo padrão existente.
Pintado com duas demãos
tinta esmalte sintético e
fornecimento do cadeado
compatível com o portão (cor
a definir pela fiscalização).
(VALOR POR METRO
QUADRADO). 

Rio 
Branco

m² 20 3 20  

Confecção e instalação de
portões/grade para porta, tipo
de correr, em metalon,, com
quadro em perfis retangulares
de 30x30mm e interior em
perfis retangulares de
30x20mm, espaçamento a
cada 10 cm vertical e 50 cm
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7

na horizontal, com fechadura e
ferrolhos, porta cadeado, um
na parte superior e outro na
inferior do portão, com
guarnições, inclusive guias,
trilhos, roldanas, rolamentos e
fecho devidamente aparelhada
com duas demãos de zarcão e
recomposição das paredes no
mesmo padrão existente.
Pintado com duas demãos
tinta esmalte sintético e
fornecimento do cadeado
compatível com o portão (cor
a definir pela fiscalização).
(VALOR POR METRO
QUADRADO).

Rio 
Branco

m² 20 3 20  

8

Confecção e instalação de
grade com barras cilíndricas
na vertical (vergalhão de aço)
de 3/8” polegadas e
espaçamento entre elas de 10
centímetros, além de possuir
barra chata na horizontal de 3
/4”X1/8“ com espaçamento de
50 centímetros, entre elas, e
cantoneiras 3/4“X 1/8“ nas
extremidades, chumbadores
(mínimo de 06 (seis) ou 02
(dois) a cada metro linear),
devidamente aparelhada com
duas demãos de zarcão e
recomposição das paredes no
mesmo padrão existente.
Pintado com duas demãos
tinta esmalte sintético (cor a
definir pela fiscalização).
(VALOR POR METRO
QUADRADO). 

Rio 
Branco

m² 175 5 30  

9

Cesta composta de tela
moeda inox na lateral e no
fundo, com 60 centímetros de
altura, 35 centímetros de
diâmetro. Haste de
sustentação da cesta de tubo
galvanizado inox com 2” com Rio 

Und. 20 2 20  
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1,10 metros de altura
considerado do solo, para
sustentação da cesta.
Fixação: Chumbado no chão
com concreto 10MPa.
(UNIDADE). 

Branco

10

Protetor para árvore,
confeccionado em tela
soldada galvanizada 2” x 2”
com altura de 110 centímetros
e 60 centímetros de diâmetro,
devidamente aparelhada com
duas demãos de zarcão e
pintado com duas demãos de
tinta esmalte sintético. (cor a
definir pela fiscalização).
(UNIDADE). 

Rio 
Branco

Und. 20 2 20  

11

Confecção e Instalação de
Bicicletário de 6 lugares cada
– 2,00 metros por 0,60 metros.
Material: ferro zincado e
cantoneiras zincadas. Base da
cantoneira de 1 ¼” x 3/16”
vagas com ferro redondo de
½” tudo zincado. Fixação:
chumbado no chão com
concreto 10MPa. Pintado com
duas demãos de zarcão e com
duas demãos tinta esmalte
sintético (cor a definir pela
fiscalização) (UNIDADE).

Rio 
Branco

Und. 30 5 20  

12

Confecção e Instalação de
grade protetora para
bebedouro, confeccionada em
cantoneiras 3/4“X 1/8, altura:
95 cm x Largura: 38 cm x
Cumprimento: 38 cm, além de
possuir 03 barras chatas em
cada lado, na horizontal de 3/4”
X1/8“ com espaçamento de 40
cm e 06 cm, com dobradiças e
porta cadeado e abertura na
parte superior, com chapa
galvanizada de 6cm de largura
na parte superior e furo para
garrafão, com 6 chumbadores

Rio 
Branco

Und. 50 5 30  
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e devidamente aparelhada
com duas demãos de zarcão e
recomposição das paredes no
mesmo padrão existente.
Pintado com duas demãos
tinta esmalte sintético (cor a
definir pela fiscalização).
(UNIDADE). 

13

Confecção e Instalação de
Guarda corpo em tubo de aço
inox para Escada e Rampa,
conforme a Norma ABNT NBR
9050/2020 ou mais atual
(VALOR POR METRO
LINEAR).

Rio 
Branco

Metro 170 10 30  

14

Confecção e Instalação de
Corrimão em tubo de aço inox
para Escada e Rampa,
conforme a Norma ABNT NBR
9050/2020 ou mais atual e
com a recomposição das
paredes no mesmo padrão
existente (VALOR POR
METRO LINEAR)

Rio 
Branco

Metro 200 10 30  

15

Confecção e Instalação de
Escada marinheiro em tubo de
aço galvanizado de 1/1/2” de 6
degraus, pintado com duas
demãos de tinta antiferrugem
e duas demãos de esmalte
sintético (VALOR POR
METRO LINEAR).

Rio 
Branco

Metro 40 5 40  

16

Confecção e instalação de
grade protetora para refletor,
formato gaiola antivandalismo,
tela soldada galvanizada 2" x
2", cantoneiras 3/4" x 1/8,
fixação com buchas e
parafusos especiais ou
chumbada, confeccionada em
Aço Galvanizado, porta de
acesso com dobradiça e porta
cadeado, pintada com pintura
eletrostática (Epoxi) (Cor a
definir pela fiscalização).
Dimensões. Largura 35cm,

Rio 
Branco

Und. 20 5 20  
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Altura 30 cm. Comprimento 40
cm. (UNIDADE).

17

Confecção e Instalação de
Portão com duas folhas,
contorno em perfis
retangulares em metalon de
80x40mm (espessura 1,50mm
ou superior), inclusive
contraventamento na
horizontal e vertical, interior
em tela de arame galvanizado
quadrangular/losangular, fio
2,77mm (12BWG), malha
10x10cm, fixada ao longo do
tubo, com dobradiças,
ferrolhos e porta cadeado,
devidamente aparelhada com
duas demãos de zarcão e
recomposição das paredes no
mesmo padrão existente.
Pintado com duas demãos
tinta esmalte sintético (cor a
definir pela fiscalização).
(VALOR POR METRO
QUADRADO).

Rio 
Branco

m² 50 5 30  

18

Confecção e Instalação de
Grade de Proteção para Data
Show, formato gaiola
antivandalismo, confeccionada
em chapa de metalon 2” x 1”,
medindo Altura 25 x Largura
40 x Profundidade 35cm, com
porta de acesso com
dobradiça e fixação com
abraçadeira e parafusos ou
solda e porta cadeado.
devidamente aparelhada com
duas demãos de zarcão e
duas demãos de esmalte
sintético (Cor a definir pela
fiscalização)

Rio 
Branco

Und. 50 5 30  

Confecção e Instalação de
Grade de Proteção para
bombas, formato de gaiola
retangular, com perfis
retangulares em metalon de
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19

20x20mm, espaçamento a
cada 10 cm na vertical e 25
cm na horizontal,   com porta
de acesso com dobradiça e
porta cadeado, chumbada no
piso, com cobertura em telha
zincada, devidamente
aparelhada com duas demãos
de zarcão e recomposição das
paredes/piso no mesmo
padrão existente. Pintado com
duas demãos tinta esmalte
sintético e fornecimento do
cadeado, compatível com o
portão de acesso à bomba
(cor a definir pela
fiscalização). (VALOR POR
METRO QUADRADO DE
GRADE).

Rio 
Branco

Und. 20 2 30  

20

Calha em chapa de aço
galvanizado número 24 para
edificações de 02 pavimentos,
desenvolvimento de 100 cm,
incluso transporte vertical em
tubos retangulares de
100x100mm em chapa de aço
galvanizado número 24, a
calha e o tubo de descida
pintados com uma demão de
tinta antiferrugem e duas
demãos de esmalte sintético.
(VALOR POR METRO
LINEAR DE CALHA)

Rio 
Branco

Metro 400 15 50  

21

Calha em chapa de aço
galvanizado número 24 para
edificações de 01 pavimento,
desenvolvimento de 50 cm,
incluso transporte vertical em
tubos retangulares de
100x100mm em chapa de aço
galvanizado número 24, a
calha e o tubo de descida
pintados com uma demão de
tinta antiferrugem e duas

Rio 
Branco

Metro 400 15 50  
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demãos de esmalte sintético.
(VALOR POR METRO
LINEAR DE CALHA)

22

Confecção e instalação de
cerca metálica, com contorno
em metalon com perfis
retangulares de 50x30mm
(espessura 1,25mm ou
superior), interior em tela de
arame galvanizado fio 3,40mm
(10BWG), malha 5x15cm
fixada no interior de todo o
contorno, chumbadores
(mínimo de 06 (seis) no total
ou 03 (três) por lateral),
devidamente aparelhada com
duas demãos de zarcão e
recomposição das paredes no
mesmo padrão existente.
Pintado com duas demãos
tinta esmalte sintético (cor a
definir pela fiscalização).
Dimensões da cerca padrão,
Altura = 1,70m e Largura =
2,45m (VALOR POR METRO
QUADRADO).

Rio 
Branco

m² 250 15 50  

GRUPO 3 - Cruzeiro do Sul

Item Descrição
Local de 
Execução

Unid. QTD.
QTD. 

MÍNIMA
QTD. 

MÁXIMA
Valor 
Unit.

23

Confecção e instalação de
portões/grade para porta, tipo
de abrir, com barras cilíndricas
na vertical (vergalhão de aço)
de 3/8” e espaçamento entre
elas de 10 centímetros, além
de possuir barra chata na
horizontal de 3/4”X1/8“ com
espaçamento de 50
centímetros entre elas,
cantoneira 3/4“X 1/8 “ e dois
fechos com porta cadeado, um
na parte superior e outro na
parte inferior do portão, com
guarnições, chumbadores
(mínimo de 06 (seis) ou 02
(dois) a cada metro linear),

Cruzeiro 
do Sul

m² 50 2 50  
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com dobradiças, devidamente
aparelhada com duas demãos
de zarcão e recomposição das
paredes no mesmo padrão
existente. Pintado com duas
demãos tinta esmalte sintético
e fornecimento do cadeado,
compatível com o portão (cor
a definir pela fiscalização).
(VALOR POR METRO
QUADRADO).

24

Confecção e instalação de
portões/grade para porta, tipo
de abrir, em metalon, com
quadro em perfis retangulares
de 30x30mm e interior em
perfis retangulares de
30x20mm, espaçamento a
cada 10 cm vertical e 50 cm
na horizontal, com fechadura e
ferrolhos, porta cadeado,
dobradiças, chumbadores
(mínimo de 06 (seis) ou 02
(dois) a cada metro linear)
devidamente aparelhada com
duas demãos de zarcão e
recomposição das paredes no
mesmo padrão existente.
Pintado com duas demãos
tinta esmalte sintético e
fornecimento do cadeado
compatível com o portão (cor
a definir pela fiscalização).
(VALOR POR METRO
QUADRADO).

Cruzeiro 
do Sul

m² 20 2 20  

25

Confecção e Instalação de
Bicicletário de 6 lugares cada
– 2,00 metros por 0,60 metros.
Material: ferro zincado e
cantoneiras zincadas. Base da
cantoneira de 1 ¼” x 3/16”
vagas com ferro redondo de
½” tudo zincado. Fixação:
chumbado no chão com
concreto 10MPa. Pintado com
duas demãos de zarcão e com

Cruzeiro 
do Sul

Und. 10 3 20  
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duas demãos tinta esmalte
sintético (cor a definir pela
fiscalização) (UNIDADE)

26

Confecção e Instalação de
grade fixa com barras
cilíndricas na vertical
(vergalhão de aço) de 3/8” e
espaçamento entre elas de 10
centímetros, além de possuir
barra chata na horizontal de 3
/4” X 1/8’’ com espaçamento
de 50  centímetros entre elas,
cantoneira 3/4“X 1/8“,
chumbadores (mínimo de 06
(seis) ou 02 (dois) a cada
metro linear), devidamente
aparelhada com duas demãos
de zarcão e recomposição das
paredes no mesmo padrão
existente. Pintado com duas
demãos tinta esmalte sintético
(cor a definir pela
fiscalização). (VALOR POR
METRO QUADRADO)

Cruzeiro 
do Sul

m² 100 10 50  

27

Confecção e Instalação de
escada caracol com degraus
com no mínimo 60 cm e altura
entre os degraus de 22 cm,
com corrimão. Material: Ferro
zincado. (Metro linear)

Cruzeiro 
do Sul

Metro 20 5 20  

GRUPO 4 - Feijó

28

Confecção e Instalação de
Bicicletário de 6 lugares cada
– 2,00 metros por 0,60 metros.
Material: ferro zincado e
cantoneiras zincadas. Base da
cantoneira de 1 ¼” x 3/16”
vagas com ferro redondo de
½” tudo zincado. Fixação:
chumbado no chão com
concreto 10MPa. Pintado com
duas demãos de zarcão e com
duas demãos tinta esmalte
sintético (cor a definir pela
fiscalização) (UNIDADE). 

Feijó/Acre Und. 8 3 10  

Confecção e instalação de
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29

grade com barras cilíndricas
na vertical (vergalhão de aço)
de 3/8” polegadas e
espaçamento entre elas de 10
centímetros, além de possuir
barra chata na horizontal de 3
/4”X1/8“ com espaçamento de
50 centímetros, entre elas, e
cantoneiras 3/4“X 1/8“ nas
extremidades, chumbadores
(mínimo de 06 (seis) ou 02
(dois) a cada metro linear),
devidamente aparelhada com
duas demãos de zarcão e
recomposição das paredes no
mesmo padrão existente.
Pintado com duas demãos
tinta esmalte sintético (cor a
definir pela fiscalização).
(VALOR POR METRO
QUADRADO). 

Feijó/Acre m² 20 5 20  

8. Estimativa do Valor da Contratação

O Registro de Preços está estimado em 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais).

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A contratação pretendida dos serviços de confecção e instalação de peças metálicas estarão divididas em dois grupos (Grupo 1,
Grupo 2, Grupo 3 e Grupo 4). O Grupo 1 atenderá o município de Sena Madureira. O Grupo 2 atenderá o município de Rio
Branco. O Grupo 3 atenderá o município de Cruzeiro do Sul. O Grupo 4 atenderá o município de Feijó.

A separação por itens em mais de um Grupo poderia gerar problemas de incompatibilidade de materiais (modelagem e encaixes
entre as peças e componentes das grades, diferenças de tonalidades de cores e diferenças de acabamentos) fornecidos por
diferentes licitantes.

O local da realização dos serviços também justifica o parcelamento por Grupo.

Segundo Art. 23, § 1 da Lei de Licitações - Lei 8666/93, "As obras, serviços e compras efetuadas pela administração serão
divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao
melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade, sem perda da economia de
escala".

Dessa forma, de acordo com a realidade de mercado, se verifica que a licitação agrupada em dois Grupos, possibilita a economia
de escala.

No caso da contratação deste Estudo Preliminar, os itens de cada grupo são inerentes e estão de acordo com o inciso I, art. 3º da
IN nº 02/2008-SLTI/MP, vejamos: Art. 3º Serviços distintos podem ser licitados e contratados conjuntamente, desde que
formalmente comprovado que: (Redação dada pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013). I - o parcelamento
torna o Contrato técnica, econômica e administrativamente inviável ou provoca a perda de economia de escala.  (Incluído pela
Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013).
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10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não existem contratações correlatas e/ou interdependes para que a prestação dos serviços seja executada

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

- Possibilitar maior segurança nos ambientes que possuem a necessidade de instalação de grades, proporcionando aos usuários e 
servidores melhores condições de trabalho.

- Auxiliar em demandas de acessibilidade com instalação de guarda corpo e corrimão e conformidade com as normas vigentes; e

- Proporcionar o adequado escoamento das águas nas edificações com instalações de calhas. 

 

 

12. Resultados Pretendidos

Viabilizar maior proteção aos bens públicos contra possíveis furtos.

Fornecimento de lixeiras, suporte de data show, e outros.

Adequar guarda corpo e corrimão de edificações quando necessário, objetivando atender as normas de acessibilidade.

Obs.: A Coordenadoria de Vigilância deverá analisar a necessidade de instalação de grades nas edificações.

13. Providências a serem Adotadas

As unidades desta IFES que serão beneficiadas com a confecção e instalação de peças metálicas, deverão agendar o horário para 
instalação em comum acordo com a equipe de fiscalização, sempre em horário comercial.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Quanto à sustentabilidade, a futura CONTRATADA deve:

- Obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene e de segurança do trabalho, de acordo com as normas do MTE, assim como
fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução dos serviços e fiscalizar o
uso, em especial pelo que consta da Norma Regulamentadora nº 6 do MTE. 
- Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto no 48.138, de 8 de outubro de 2003.
- Observar a Resolução CONAMA no 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no
seu funcionamento.
- Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.
- Executar os serviços em conformidade com as normas de segurança e em consonância com as exigências dos órgãos ambientais
competentes.
 

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável
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15.1. Justificativa da Viabilidade

A equipe de planejamento declara viável esta contratação.

16. Responsáveis

 

ANTONIO ARTHESON SILVA DA CRUZ
PREFEITO DO CAMPUS

 

 

 

HADENYS RICARDO MATOS MAIA
ADMINISTRADOR

 

 

 

LUCAS LEONARDO LIMA RABIM
ENGENHEIRO CIVIL
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