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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C R EA_A C

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 483701/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre - Crea-AC, o Acervo
Técnico do profissional JOSE LUCAS DO NASCIMENTO referente a(s) Anotacgéo(des) de Responsabilidade Técnica
- ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSE LUCAS DO NASCIMENTO
Registro: 21441D/ AC AC RNP: 0117699470
Titulo profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Nimero da ART: AC20210059564 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 07/06/2021  Baixada em: 07/06/2021
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participacao técnica: EQUIPE
Empresa contratada: VIVACE ENGENHARIA LTDA

Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE CPF/CNPJ: 05.910.642/0001-41
Endereco do contratante: AVENIDA ANTONIO DA ROCHA VIANA Ne°: 1389

Comp]emento: Bairro: ISAURA PARENTE

Cidade: RIO BRANCO UF: AC CEP: 69918308

Contrato: 03/2020 Celebrado em: 13/05/2020

Valor do contrato: R$ 250.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: AVENIDA ANTONIO DA ROCHA VIANA Ne: 1389

Complemento: Bairro: ISAURA PARENTE

Cidade: RIO BRANCO UF: AC CEP: 69918308

Data de inicio: 22/05/2020 Concluséo efetiva: 21/05/2021

Finalidade: Outro

Proprietario: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE CPF/CNPJ: 05.910.642/0001-41

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - ELETRICA > ELETROTECNICA APLICADA > REDE ELETRICA > #1804 - COMERCIAL -
BAIXA TENSAO 43 - MANUTENCAO 220.00 volt; 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - ELETRICA > ELETROTECNICA APLICADA > #1819 -
GRUPO-GERADOR 43 - MANUTENGAO 500.00 quilovolt-ampére; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIGOS - ELETRICA > ELETROTECNICA APLICADA
> #1821 - NO-BREAK 43 - MANUTENGAO 65.00 quilovolt-ampére; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIGOS - ELETRICA > ELETROTECNICA APLICADA
> REDE ELETRICA > #4423 - COMERCIAL - MEDIA TENSAO 43 - MANUTENGAO 13800.00 volt;

___ Observagdes

CONTRATO DE MANUTENGAO 03/2020 tem por objeto a prestagdo dos servigos de manuteng&o predial, ndo previsivel, preventiva e corretiva para,
sob demanda, realizar servicos com o fim de manter, em perfeitas condigdes de funcionamento e conservacéo, as instalagdes prediais dos iméveis
da Justica Eleitoral na capital e no interior do Estado do acre. Depésito de Urnas Eletrdnicas, area de 1.970,85 m2, no municipio de Rio Branco-AC,
endereco Alameda Ministro Miguel Ferrante, s/n, Bairro Portal daAmazonia. CEP 69915-632: Subestacéo aérea de 112,5 kVA 13,8/0,22 kV; Rede
légica CATEGORIA 6 contendo 116 pontos; Nobreak centralizado onda senoidal pura de 10 kVA; Férum Eleitoral da Capital (12 e 92 Zonas), area de
711,81 m2, no municipio de Rio Branco-AC, enderego Alameda Ministro Miguel Ferrante, s/n, BairroPortal da Amazonia. CEP 69915-632: Nobreak
centralizado onda senoidal pura de 20 kVA; Sede Provisoria, area de 1.912,11 m2, no municipio de Rio Branco -AC, enderego Avenida Antnio da
Rocha Viana, n. 1389, Bairro Bosque. CEP 69900-526: Nobreak centralizado onda senoidal pura de 65 kVA; Grupo motor gerador de 500 kVA, com
Quadro de transferéncia automatica. Subestagdo abrigada de 300 kVA 13,8/0,22 kV , com disjuntor de média tenséo a 6leo, classe 15 kV; Rede
l6gica CATEGORIA 6 contendo 225 pontos; PAE Bujari (92 Zona), area de 55,38 m2, endereco Rua Raio de Sol, s/n, Bairro Centro. CEP:
69923-000; PAE Porto Acre (102 Zona), area de 55,38 m2, endereco Rodovia AC-010, km 59, Bairro Liviamento. CEP: 69921-000; Férum Eleitoral da
82 Zona, area de 219,51 m?, enderego Rua Trés de Maio dos Edis, n. 1397, Bairro Centro. CEP: 69925-000; PAE de Placido de Castro (82 Zona),
area de 35 m2, endereco Rua Epitacio Pessoa, s/n, Prédio da Secretaria de Agédo Social do Municipio. Bairro Centro. CEP:69928-000; PAE de
Acrelandia (82 Zona), area de 35 m?, endereco Avenida Governador Edmundo Pinto, s/n, Prédio da Prefeitura Municipal. Bairro Centro. CEP:
69945-000; Foérum Eleitoral da 32 Zona, area de 191,70 m2, endereco Rua Cunha Vasconcelos, n. 659, Bairro Centro. CEP: 69940-000; PAE de
Manoel Urbano (32 Zona), area de 35 m2, endereco Rua Mendes de Aradjo, s/n, Bairro Séo José. CEP: 69950-000. ORDEM DESCRICAO
UNIDADE QUANTIDADE MEDICAO 13 - DEPOSITO DE URNAS ELETRONICAS - RIO BRANCO 1.0 REDE LOGICA DUE 1.1 CABO
ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO INSTITUCIONAL FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 - COM COTAQAO
DO CABO Ref.: SINAPI 98297 M 1142,61 1.2 DESINTALACAO E INSTALACAO DE KEYSTONE CAT. 6 - FURUKAWA OU SIMILAR (COM
REAPROVEITAMENTO DA CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2) - COTA(;AO DO KEYSTONE MERCADO LOCAL Ref.: ORSE: 11214 UN
37 1.3 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2019 - (Cotagio do Pach panel mercado local) UN
2 1.4 Guia organizadora de cabos para rack, 19" 2 U - Fornecimento e instalacdo Ref.: CPOS 66.20.170 UN 2 1.5 FORNECIMENTO E
INSTALA(;AO DE REGUA DE TOMADAS ELETRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRAO RACK 19" Ref.: SEINFRA C4569 UN 1 1.6 PACH CORD
U/UTP CAT. 06 FURUKAWA 3M OU SIMILAR CERTIFICADO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO UN 13 1.7 PACH CORD U/UTP CAT. 06
FURUKAWA 5M OU SIMILAR CERTIFICADO - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO - CERTIFICA(;AO DO CABO Ref.: CAERN: 1060276 UN 17 1.8
PACH CORD U/UTP CAT. 06 FURUKAWA 10M OU SIMILAR CERTIFICADO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO - CERTIFICAQAO DO CABO
Ref.: CAERN: 1060276 UN 4 MEDICAO 14 - DEPOSITO DE URNAS ELETRONICAS - RIO BRANCO MEDIQ/:\O 15 - CENTRAL DE
ATENDIMENTO AO ELEITOR - RIO BRANCO MEDIQAO 16 - SEDE PROVISORIA - RIO BRANCO 1.0 ADMINISTRAQAO 1.1
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 2.0 MANUTENCAO SUBESTACAO 2.1 ENSAIO DE ISOLACAO

DE TRANFORMADOR DE POTENCIA UND 1 2.2 TESTE DE STRESS DO QGBT COM ANALISE TERMOGRAFICA UND 1 2.3 LEITURA,

EXAME E LAUDO SOBRE MALHA DE ATERRAMENTO UND 1 2.4 ANALISE TERMOGRAFICA DOS CUBICULOS DE MEDIA TENSAO UND 6

2.5 DESENERGIZAGAO E REENERGIZAGCAO DO CUBICULO DE MEDIA TENSAO UND 1 2.6 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUI(;AO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015 M 6 2.7 MUDANCA DE TAP DO
TRANSFORMADOR Ref.: FDE 09.80.064 UND 1 2.8 LIMPEZA DO POSTO PRIMARIO E PINTURA DOS BARRAMENTOS Ref.: SIURB 091453
UND 1 2.9 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUI(;AO - FORNECIMENTO E
INSTALAQAO. AF_12/2015M 5 2.10 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 A 185 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO
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UND 2 2.11 PCBs em 6leo mineral Isolante - NBR 13882 (Ensaio Acreditado CRL 0976) LQ 2,0mg/kg UND 1 2.12 ENSAIOS DE LABORATORIO -
FiSICO-QUIMICO OLEO MINERAL ISOLANTE UND 1 2.13 Cromatografia gases dissolvidos em 6leo Mineral isolante (DGA) - Ensaio acreditado
CRL 0976 UND1 MEDICAO 17 - DEPOSITO DE URNAS ELETRONICAS - RIO BRANCO  Servicos executados para atender a solicitagéo
do Despacho n° 0347511 / 2020 - PRESI/DG/STI/CIE, registrado no evento 0347511, contido no processo 0000910-52.2020.6.01.8000 1.0
ADMINISTRACAO LOCAL 1.1 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,2 2.0 PROJETO AS-BUILT DA
REDE LOGICA DOS PREDIOS DUE 2.1 PROJETO AS-BUILT DA REDE LOGICA DOS PREDIOS DUE E CAE UN 1 3.0 - DESINSTALAGAO
DE RACK 12U - DESINSTA(;AO DE 125 PONTOS EM PATCH PANEL 24PORTAS, CAT6 - DESINSTAQAO DE SWITCH GERENCIAVEL
10/100/1000 MBPS 3.1 DESINSTALAGAO DE RACK 19"12Ux450MM Ref.: ORSE 8682 UN 1 3.2 DESINSTALAGAO DE PATCH PANEL 24
PORTAS, CAT 6 Ref.: SINAPI 98302 (60% da mao de obra) UN 4 3.3 DESINSTALAQAO DE SWITCH 48 PORTAS UN 2 4.0 - INSTALAQAO DE
RACK 20U - INSTAGCAO DE 125 PONTOS EM PATCH PANEL 24 PORTAS, CAT 6 - INSTAGAO DE SWITCH GERENCIAVEL 10/100/1000
MBPS 4.1 INSTALAQAO DE RACK VENTILADO 20 Us (SOMENTE MAO DE OBRA) Ref.: CPOS 66.08.110 UN 1 4.2 INSTALA(;AO DE PATCH
PANEL 24 PORTAS (SOMENTE MAO DE OBRA) Ref.: SINAPI 98302 UN 4 4.3 INSTALAQAO DE SWITCH 48 PORTAS (SOMENTE MAO DE
OBRA) REF.: SEDOP 171185 UN 2 5.0 ELETROCALHA DE DESCIDA DOS CABOS 5.1 ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA
ELETROLITICA CHAPA 14 - 150 X 100 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXAO M 3,75 6.0 ORGANIZA(;AO, IDENTIFICAQAO E TESTAGEM
DE 125 TOMADAS RJ45 6.1 DISPONIBILIDADE DA EQUIPE DE LOGICA H 32 7.0 SUBSTITUIQAO DE PATCH PANEL E TOMADAS RJ45
QUE APRESETARAM FALHAS NO FUNCIONAMENTO 7.1 DESINSTALACAO E INSTALACAO DE KEYSTONE - FURUKAWA OU SIMILAR
CAT. 6 Ref.: ORSE: 11214 UN 23 7.2 DESINSTALAQAO DE PATCH PANEL 24 PORTAS Ref.: SINAPI 98302 (60% da mé&o de obra) UN 4 7.3
INSTALACAO DE PATCH PANEL 24 PORTAS (SOMENTE MAO DE OBRA) Ref.: SINAPI 98302 UN 4 8.0 CERTIFICACAO DOS PONTOS DE
LOGICA 8.1 IDENTIFICAGAO E CERTIFICAGAO DA REDE DE LOGICA INC. EMISSAO DE RELATORIO PT 125 9.0 ORGANIZACAO DO
RACK DO SERVIDOR 9.1 DISPONIBILIDADE DA EQUIPE DE LOGICA H 6 10.0 INSTALA(;AO DE 2 NOVOS CIRCUITOS ELETRICOS DE
REDE ESTABILIZADA PARA OS RACKS 10.1 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’), APARENTE,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_11/2016_P M 5 10.2 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA
ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_11/2016_P UN 2 10.3 LUVA DE
EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAQAO. AF_11/2016_P UN 8 10.4 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 36 10.5 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 UN 2 10.6 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 UN 6 10.7 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 2 11.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 11.1 DURANTE A
EXECUQAO DOS SERVICOS FOI DISPONIBILIZADO UMA EQUIPE PARA REALIZAR LIGAQOES PROVISORIAS DE PONTOS DE LOGICA
PARA SEPAT, SEALM, SETRAN, SESEL E SEUE. 11.1.1 DISPONIBILIDADE DA EQUIPE DE LOGICA H 12 11.2 FORNECIMENTO DE
PATCH CORD SESEL - 4 CABOS DE 5 METROS SEUE - 4 CABOS DE 10 METROS 11.2.1 FORNECIMENTO DE PACH CORD U/UTP CAT. 06
FURUKAWA 5M OU SIMILAR UN 4 11.2.2 FORNECIMENTO DE PACH CORD U/UTP CAT. 06 FURUKAWA 5M OU SIMILAR UN 4
MEDIGAO 18 - CENTRAL DE ATEDIMENTO AO ELEITOR - RIO BRANCO 1.0 ADMINISTRAGAO DA OBRA (8%) 4.0 DESINSTALAGAO DE
LUMINARIA, SUBSTITUIQAO DA PLACA DO FORRO E INSTALAQAO DE PLAFON COM LAMPADA LED 4.1 ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 2 4.2 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 4.3 LUMINARIA LED PLAFON
REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D =17 cm UN 1 4.4 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE
E27) UN 1 4.5 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M UN 0,1 MEDIQ/:\O 19 - SEDE
PROVISORIA - RIO BRANCO 1.0 ADMINISTRAQAO DA OBRA (8%) 1.1 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 2 1.3 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,1 4.0 INSTALACAO DE REFLETORES
4.1 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 4.2 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5
4.3 REFLETOR RGB 100W COLORIDO COM CONTROLE UN 4 6.1 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 6.2 AUXILIAR
DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 6.3 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 GUN 1 7.0
IDENTIFICACAO E AVALIAQAO DO CIRCUITOS DO QUADRO DE ARCONDICIONADO E DA ALIMENTAQAO DA REDE ESTABILIZADA DA
SEDE, COM ATENGAO PARA A SALA DO SERVIDOR. 7.1 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 7.2 AUXILIAR DE
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 8.0 MUDANCA DO PONTO ELETRICO DE AR CONDICIONADO 8.1 REMOQAO
DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 214 8.2 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6
MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALACAO. AF_12/2015 Ref.: SINAPI 91931 (SOMENTE MAO DE OBRA) M
409.0 DISPONIBILIZAQAO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS - CRIA(;AO DE 02 PONTOS DE LOGICA NO TERREO (UM PARA MESA DO
VIGILANTE E OUTRO PARA EQUIPAMENTO DVR NO PROTOCOLO - ORGANIZACAO DOS CABOS NA MESA DA RECEPQAO (VIGILANTE E
RECEPCIONISTA) - FIXACAO DE SENSOR DE TEMPERATURA NA SALA DO SERVIDOR - ABASTECIMENTO DO GERADOR 9.1
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18 9.2 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18 9.3
CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 M 97,8 9.4 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL
DE 3/4", COM TAMPA CEGA UN 1 9.5 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UN 1 9.6 CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA
6 UN 3 9.7 CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 UN 1 9.8 FITA DUPLA FACE ACRILICA M 1,5 9.9 ABRACADEIRA DE NYLON PARA
AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM UN 20 MEDICAO 20 - SEDE PROVISORIA - RIO BRANCO 1.0
ADMINISTRACAO DA OBRA (8%) 1.1 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,67 2.0 SISTEMA DE
LUBRIFICAGAO 2.3 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6 2.4 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 3.0 "SISTEMA DE COMBUSTIVEL " 3.3 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 0,5 3.4 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,75 4.0 SISTEMA DE AR 4.3
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 4.4 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 1,75 5.0 SISTEMA DE ARREFECIMENTO 5.3 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,5 5.4 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,75 6.0 SISTEMA ELETRICO 6.1 ELETRICISTA
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 6.2 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 6.3 ENGENHEIRO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 6.4 TESTE DE STRESS DO QTA COM ANALISE TERMOGRAFICA UN 1 6.5
MEDI(;AO DA MALHA DE ATERRAMENTO (C/ RECOLHIMENTO DE ART) UN 1 6.6 BATERIA ESTACIONARIA SELADA DF3000, 185Ah, 12V
FREEDOM OU SIMILAR UN 2 6.7 Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm?2 a 70mm?2 com grampo "U" e porcas de
aco galv.Ref:TEL-580 ou similar UN 6 7.0 SISTEMA DE ESCAPE 7.3 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
0,5 7.4 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,75 8.0 GERADOR 8.3 ENGENHEIRO ELETRICISTA
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 8.4 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,75 9.0
DIVERSOS 9.1 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 9.2 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 3 9.3 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 9.4 MONTADOR
ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 MEDIQAO 21 - DEPOSITO DE URNAS ELETRONICAS - RIO BRANCO
1.0 ADMINISTRAQAO LOCAL 1.1 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9 1.2 ENCARREGADO GERAL
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,25 2.0 TROCA DE 14 LAMPADAS 65W E 11 LAMPADAS TUBULARES LED 2.1 LAMPADA
TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E UN 13 2.2 LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 UN 16 3.0 VISITAS PARA DIAGNOSTICO, MANUTENCAO PREVENTIVA, LIMPEZA E TROCA E -ﬂ""
s
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DO DISJUNTOR DO CIRCUITO DO NOBREAK 3.1 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H9 3.2
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9 3.3 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9 3.4
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 UN 1 4.0
DESINSTALAGAO E REINSTALAGAO DO BANCO DE 16 BATERIAS 60 AH 4.1 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 5 4.2 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 4.3 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 5 4.4 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-
ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 M 3 4.5 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE
16 A 25 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO UN 6 5.0 RACK PARA BATERIAS 5.1 CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 1/4", E = 3/16
"M 12 5.2 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2) KG 24,8 5.3 DISCO DE CORTE PARA METAL COM
DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM) UN 4 5.4 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 4 5.5
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 5.6 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H12 MEDIGAQO 22 -
CENTRAL DE ATEDIMENTO AO ELEITOR - RIO BRANCO 1.0 ADMINISTRAGAO DA OBRA (8%) 1.2 ENCARREGADO GERAL COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,42 2.0 SUBSTITUIGAO DE 3 PLACAS DE FORRO DE GESSO E INSTALAGAO DE 3 LAMPADAS COM
PAFLON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA DE LED CADA UM 2.1 LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED 10 W, - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017 Ref.: SINAPI 97589 UND 3 2.2 SERVENTE COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 3.0 MANUTENGAO EM MOTOR DE PORTAO COM RECONFIGURAGAO DE CONTROLES 3.1
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 3.2 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 4.0
TROCA DE BOIA AUTOMATICA EM CAIXA D'AGUA 4.1 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E
INSTALACAOUND 1  MEDIGAO 23 - CENTRAL DE ATEDIMENTO AO ELEITOR - RIO BRANCO 6.0 SERVIGOS COMPLEMENTARES
6.1 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 6.2 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5

MEDIGAO 24 - SEDE PROVISORIA - RIO BRANCO 1.0 ADMINISTRAGAO LOCAL (8%) 1.1 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,81 2.0 DIAGNOSTICO, AQUISICAO E SUBSTITUIGAO DO DISPLAY DO NOBREAK PLACA DISPLAY
LCD - BRT (CODIGO PRODUTO 23206013) 2.1 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7 2.2 MONTADOR
ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7 2.3 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7
2.4 PLACA DISPLAY LCD - BRT (CODIGO PRODUTO 23206013) UN 1 2.5 FRETE UN 1 3.0 TESTE E DESCARGA/RECARGA COMPLETA DO
BANCO DE BATERIAS 3.1 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 3.2 MONTADOR ELETROMECANICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 3.3 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H4  MEDIGAO 25 -
SEDE PROVISORIA - RIO BRANCO 1.0 ADMINISTRAGAO DA OBRA (8%) 1.1 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 0,25 1.3 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33 5.0 CORREGAO EM PONTO DE
REDE PARA DANILO NO SETOR SASBEN 5.1 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 5.2 AUXILIAR DE ELETRICISTA
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 5.3 CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 UND 1 7.0 REPAROS NA INSTALAGAO
ELETRICA NA ILUMINAGAO DA SALA DO SERVIDOR E SUBSTITUICAO DE 4 LAMPADAS 7.1 ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 3 7.2 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 7.3 LAMPADA LED 10 W BIVOLT
BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN 4 MEDIGAO 26 - DEPOSITO DE URNAS ELETRONICAS - RIO BRANCO 1.0
ADMINISTRAGAO DA OBRA (8%) 1.1 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 1.2 ENCARREGADO
GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,95 2.0 ATENDENDO AO PEDIDO DO RICARDO MELO FILHO SUBSTITUIGAO DE
LAMPADAS NO DEPOSITO DE URNAS ELETRONICAS Ref.: SINAPI 93041 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES 2.1 LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 (127/220V) UND 25 MEDIGAO 27 - CENTRAL
DE ATEDIMENTO AO ELEITOR - RIO BRANCO 1.0 ADMINISTRAGAO DA OBRA (8%) 1.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 4,18 4.0 CHAMADO 20200839901 VISTORIA NO CIRCUITO E SUBSTITUIGAO DO DISJUNTOR n. 17 DO QUADRO DE
AR CONDICIONADO 4.1 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 4.2 ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 2 4.3 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32AUND 1 MEDIGAO 28 - DEPOSITO DE URNAS
ELETRONICAS - RIO BRANCO MEDIGAO 29 - SEDE PROVISORIA - RIO BRANCO 1.0 ADMINISTRAGAO DA OBRA (8%) 1.1
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 1.3 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 0,94 2.0 LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020_P 2.1
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020_P UND 3 3.0 VISTORIA DE CIRCUITO
ELETRICO, DISJUNTOR E SUBSTITUIGAO DE CABO DO AR CONDICIONADO 3.1 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
6 3.2 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 4.0 VISTORIA NO QUADRO ELETRICO, MANUTENGAO EM
ELETRICA DE REFLETORES DO ESTACIONAMENTO 4.1 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 4.2 AUXILIAR DE
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H4 MEDIGAO 30 - SEDE PROVISORIA - RIO BRANCO 1.0 ADMINISTRAGAO
DA OBRA (8%) 1.2 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 1.3 ENCARREGADO GERAL COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1 5.0 FORNECIMENTO DE 5 CABOS DE LOGICA (CONECTOR MACHO RJ45 NAS PONTAS) -
07 METROS - 12 METROS - 07 METROS - 10 METROS - 09 METROS 5.1 CABO DE PAR TRANCADO UTP 4
PARES CAT 6 - FURUKAWA OU SIMILAR UN 45 5.2 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONECTOR RJ45 MACHO CAT 6 Ref.: ORSE
11242 UN 10 6.0 CONFIGURAGAO DA CENTRAL TELEFONICA PARA REDIRECIONAMENTO DE CHAMADAS. - 04 UNIDADES - COFIN

- 01 UNIDADE - GSTI 6.1 PROGRAMAGAO NA CENTRAL TELEFONICA REDIRECIONAMENTO DAS CHAMADAS DOS RAMAIS PARA

CELULAR UN 5 7.0 MANUTENGAO PREVENTIVA DO GERADOR - TESTE DE PARTIDA 7.1 ELETROTECNICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 1 7.2 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESH1 MEDIGAO 31 - POSTO DE
ATENDIMENTO ELEITORAL - PORTO ACRE MEDIGAO 32 - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR - RIO BRANCO 1.0
ADMINISTRAGAO DA OBRA (8%) 1.1 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 1.2 ENCARREGADO
GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,72 2.0 INSTALAGAO DE 3 PONTOS DE TELEFONE NA CAE E CONFIGURAGAO NO
QUADRO DE TELEFONE 2.1 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.AF_11/2019 UND 3 2.2 CABO
TELEFONICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIGAO DE EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. M 85 2.3 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 2.4 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 2 3.0 LIGAGAO DE PONTOS DE LOGICA 60 E 61 NO PATCH PANEL 3.1 ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 0,5 3.2 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 4.0 SUBSTITUICAO DE TOMADA
DE 10A POR TOMADA DE 20A NA COPA.PARA MICROONDAS 4.1 REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 40 4.2 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO UND 1 4.3 CABO DE
COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
M 40 4.4 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 UND 1 5.0
MANUTENGAO NO MOTOR E NOS TRILHOS DE PORTAO ELETRONICO E CONFIGURAGAO DE CONTROLES 5.1 ELETRICISTA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 5.2 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 6.0 DESINSTALAGAO DE
LUMINARIA, SUBSTITUICAO DA PLACA DO FORRO E INSTALAGAO DE PLAFON COM LAMPADA LED 6.1 ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 2,5 6.2 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 6.3 LUMINARIA LED PLAFON
REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM UN 3 6.4 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE
E27) UN 3 6.5 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19MM X5 M UN 0,2 MEDICAO 33 - DEPOSITO DE
URNAS ELETRONICAS - RIO BRANCO 1.0 ADMINISTRAGAO DA OBRA (8%) 1.1 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
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COMPLEMENTARES H 0,23 1.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,65 2.0 CHAMADO 20180931794
SUBSTITUICAO DE LAMPADAS NO ALMOXARIFADO DA SEALM Ref.: SINAPI 93041 2.1 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 1,65 2.2 LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 (127/220V) UND 11  MEDIGAO 34 -
POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL - ACRELANDIA MEDIGAO 35 - POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL - PLACIDO DE CASTRO
MEDIGAO 36 - CENTRAL DE ATENDIMENTO ELEITORAL - RIO BRANCO 1.0 ADMINISTRAGAO DA OBRA (8%) 1.1 ENGENHEIRO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 1.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4 2.0
INSTALAGAO DE PLAFON, LAMPADAS E REORGANIZAGAO DE PLACAS DE FORRO NO FORUM NA CAE 2.1 LAMPADA FLUORESCENTE
ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 (127/220V) UND 16 2.2 LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27,
POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) UND 16 2.3 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,33 2.4 AUXILIAR
DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,33 2.5 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19MM X5MUND 1,5 MEDIGAO 37 - FORUM ELEITORAL DA 82 ZONA - SENADOR GUIOMARD 1.0 ADMINISTRAGAO DA OBRA (8%)
1.1 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 1.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 2,33 2.0 INSTALAGAO DE PLAFON, LAMPADAS E REORGANIZAGAO DE PLACAS DE FORRO NO FORUM
ELEITORAL DA 82 ZONA, SENADOR GUIOMARD 2.1 LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 (127/220V) UND 12
2.2 LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) UND 12
2.3 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 2.4 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4
2.5 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19MM X5 M UND 1  MEDIGAO 38 - SEDE PROVISORIA - RIO
BRANCO 1.0 ADMINISTRAGAO DA OBRA (8%) 1.1 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,75 1.2
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 2.0 NOBREAK 2.1 TRANSPORTE DE BATERIAIS NOVAS AO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 2.1.1 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 2.1.2 SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 2,5 2.2 TESTE DE BATERIAS 2.2.1 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H22.2.2
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 2.3 DESINSTAGAO DE BATERIAS VELHAS E INSTALAGAO DE NOVAS BATERIAS
2.3.1 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,75 2.3.2 ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 6 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 2.4 TESTE DE AUTONOMIA DO
NOBREAK 2.4.1 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 2.4.2 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 1,5 2.5 INSTALAGAO/DESINSTALAGAO DE ANALISADOR DE ENERGIA NA SAIDA DO NOBREAK 2.5.1
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 2.5.2 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 2.5.3
ANALISADOR DE ENERGIA SEMANAL 1 2.6 ANALISE DOS RESULTADOS COLETADOS PELO APARELHO E ELABORAGAO DE RELATORIO
TECNICO DE APRESENTAGAO DE DADOS 2.6.1 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 2.6.2 AUXILIAR
TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 3.0 GERADOR 4.0 APOS A MANUTENGAO FOI REALIZADO
TESTES DE FUNCIONAMENTO DO GERADOR E NOBREAK COM SIMULAGAO DE FALHA DE ENERGIA 4.1 ELETROTECNICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 4.2 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 5.0 RELATORIO DE
FALHA OCORRIDA NO GERADOR E NO NOBREAK EM 31/08/2020 5.1 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 5 5.2 AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H4  MEDIGAO 39 - SEDE PROVISORIA - RIO
BRANCO 1.0 ADMINISTRAGAO DA OBRA (8%) 1.1 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,75 1.2
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 2.0 FORNECIMENTO DE 2 CABOS DE LOGICA (CONECTOR
MACHO RJ45 NAS PONTAS) - 04 METROS -22 METROS 5.1 CABO DE PAR TRANCADO UTP 4 PARES CAT 6 - FURUKAWA
OU UN 26 5.2 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONECTOR RJ45 MACHO CAT 6 Ref.: ORSE 11242 UN 4 3.0 TROCA DE DISJUNTOR
PARA TESTAR PROBLEMA ELETRICO NA REDE DE ALARMES 2.2.1 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
0,52.2.2 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 5.0 SUBSTITUIGAO DE INTERRUPOR SIMPLES POR INTERRUPTOR
DUPLO NO DEPOSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA - TERREO TECLA 01 - ILUMINAGAO TECLA 02 - EXAUSTOR 5.1 INTERRUPTOR
BIPOLAR (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2017 UND 1 5.2 CABO DE
COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015 M 8 5.3 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 5.4 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 0,5 7.0 TROCA DE LAMPADA DO BANHEIRO (DESINSTALAGAO E INSTALAGAO DE NOVA) 7.1 LAMPADA LED 10
W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO H 1 7.2 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 9.0 VISTORIA NOS 4 REFLETORES DA SEDE 9.1 ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 0,5 9.2 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 10.0 VISTORIAS NAS SALAS
PARA IDENTIFICAR CURTO NO CIRCUITO QUE ALIMENTA AS TOMADAS DA COPA E SASBEN 10.2 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 11.0 MANUTENGAO PREVENTIVA DO GERADOR 11/09/2020 28/09/2020
02/10/2020 11.1 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 11.2 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H3 MEDIGAO 40 - DEPOSITO DE URNAS - RIO BRANCO 1.0 ADMINISTRAGAO DA OBRA 1.2
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,13 3.0 MANUTENGAO E AVALIAGAO DA INSTALAGAO ELETRICA DA
DUE/ CAE PARA INSTALAGCAO DE GERADOR ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 4.0 TROCA DE
LAMPADAS TUBULARES 4.1 LAMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020_P UND 8
4.2 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 MEDIGAO 41 - POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL -
PORTO ACRE MEDIGAO 42 - FORUM ELEITORAL DA 32 ZONA - SENA MADUREIRA 1.0 ADMINISTRAGAO LOCAL (8%) 1.1
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 3.0 ELETRICAMA NUTENGAO EM TOMADAS ELETRICAS, CORREGAO
DE CURTO CIRCUITO E MANUTENGAO NA BOMBA HIDRAULICA. 3.1 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 3.2
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H12 MEDIGCAO 43 - POSTO DE ATENDIMENTO - BUJARI
MEDIGAO 44 - SEDE PROVISORIA - RIO BRANCO 1.0 ADMINISTRAGAO DA OBRA (8%) 1.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 2,52 2.0 LIMPEZA DE ENTULHO E REMOGAO 2.1 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO m? 3 3.0 TROCA DE
LAMPADAS 3.1 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UND 16
3.2 LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO EINSTALAGAO. Ref.: SINAPI 100903 UND 4 4.0 IDENTIFICAGAO,
ANALISE E CORREGCAO DE CURTO EM CIRCUITO DE AR CONDICIONADO 4.1 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4
4.2 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 5.0 INSTALAGAO DE 2 TOMADAS COMPLETAS EM PAREDES
DE GESSO 5.1 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 5.2 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 4 5.3 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M 12 5.4 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UND 2 6.0 MUDANGA DE LAYOUT NA SALA DA PRESIDENCIA -EXTENSAO
ELETRICA, LOGICA E TELEFONE - CANALETA - PONTOS DE LOGICA (IDENTIFICAGAO NO RACK E MANUTENGAO DAS
TOMADAS 6.1 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 6.2 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 12 6.3 CANALETA EM PVC (LARGURA: 20 MM / ALTURA: 10 MM) M 24 6.4 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4
OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M 72 6.5 CABO TELEFONICO CCI 50,
2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM M 10 6.6 CONECTOR RJ45 MACHO - PARA REDE DE DADOS UND 4 6.7 PLUG TIPO
MACHO/FEMEA 2P UNIVERSAL 15A 250V UND 4 6.9 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19MM X 5
MCABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 UND 0,25 7.0 MANUTENGAO PREVENTIVA DO GERADOR 09/10/2020
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16/10/2020 26/10/2020 7.1 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 7.2 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES H3 MEDIGAO 45 - CENTRAL DE ATENDIMENTO ELEITORAL - RIO BRANCO 1.0 ADMINISTRAGAO
DA OBRA (8%) 1.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4 2.0 TROCA DE RELE DA ILUMINAGAO DO
ESTACIONAMENTO 2.1 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURADE 1 ATE15ME
ALTURA DE *1,00* M MXMES 16 2.2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE"(EXCLUSIVE ANDAIME E
LIMPEZA). AF_11/2017 M 8 2.3 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E
INSTALACAO und 1 3.0 VERIFICAGAO EM DISJUNTOR DE AR CONDICIONADO 3.1 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 2 3.2 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 4.0 IDENTIFICAGAO E ATIVAGAO DOS PONTOS DE
LOGICA NO RACK - CAE - PONTOS 82, 83, 85, 86, 87, 89, 71,72, 90, 91, 92, 93, 94E 95 -DUE - PONTOS 113 E 114 4.1
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5 4.2 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5
5.0 MANUTENGAO NO PORTAO ELETRICO DE ENTRADA DA CAE 5.1 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 5.2
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 5.3 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 5.4
ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 1 7.0 FORNECIMENTO DE 3 CABOS DE LOGICA (CONECTOR
MACHO RJ45 NAS PONTAS) - 15 METROS - 05 METROS - 05 METROS 7.1 CABO DE PAR TRANCADO UTP 4 PARES
CAT 6 - FURUKAWA OU SIMILAR UN 25 7.2 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONECTOR RJ45 MACHO CAT 6 Ref.: ORSE 11242 UN 6

MEDIGAO 46 - POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL - PORTO ACRE 1.0 ADMINISTRAGAO LOCAL (8%) 1.1 ENCARREGADO
GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 4.0 RASGOS EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS DE ELETRICA/LOGICA/TELEFONE
E QUADRO GERAL 4.1 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU
IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 M 15 4.2 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 58,74 4.3 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 21 5.0
ELETRICA/LOGICA/TELEFONE 5.1 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 5.2 ELETRICISTA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 5.3 LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA DE 15 W, -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017 UN 10 5.4 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 430 5.5 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 50 5.6 CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 50 5.7 TOMADA
BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 UN 8 5.8
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 1
5.9 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC,INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN
1 5.9 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC,INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
UN 1 5.10 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015 UN 8 5.11 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC,INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 7 5.12 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UN 3 5.13 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 1 5.14 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 10A -FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 UN 3 5.15 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 20A -FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 UN 1 5.16 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016- UN 2 5.17 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_04/2016 UN 1 5.18 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1
5.19 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.AF_11/2019 UN 4 5.20 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 -

FORNECIMENTO E INSTALAGAOAF_11/2019. UN 3 5.21 CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAOINSTITUCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 (COM COTAGAO DO CABO) M 70 5.22 CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM,
INSTALADO EM DISTRIBUIGAO DE EDIFICAGAO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 M 70 5.23 LUMINARIA LED
REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 WUN 2  MEDIGAO 47 — DEPOSITO DE URNAS ELETRONICAS - RIO BRANCO

1.0 ADMINISTRAGAO DA OBRA 1.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,04 3.0 INSTALAGAO DE
DISJUNTOR PARA CIRCUITO DE AR CONDCIONADO 3.1 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A
-FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 UND 1 4.0 TROCA DE LAMPADAS NA SALA DA SEMAP 4.1 LAMPADA TUBULAR LED DE
18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020_P UN 20 MEDIGAO 48 — SEDE PROVISORIA- RIO BRANCO 1.0
ADMINISTRAGAO DA OBRA (8%) 1.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,15 2.0 PROCESSOI
0002911-10.2020.6.01.8000 SOLICITA O REPOSICIONAMENTO DA CAMERA DE SEGURANGA DA SALA DA STI 2.1 ELETRICISTA

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 2.2 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 3.0 TROCA DE
LAMPADAS 3.1 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UND 19
3.2 LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020_P UND 6 4.0 INSTALAGAO DE
ANTENA 4.1 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 4.2 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 5 4.3 CANALETA EM PVC (LARGURA: 20 MM / ALTURA: 10 MM) M 3 4.4 ABRACADEIRA EM ACO PARA
AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,COM 1 1/2" E CUNHA DE FIXACAO UND 2 4.5 CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO
EM EDIFICAGAOINSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Ref.: SINAPI 98297 M 15 4.6 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
CONECTOR RJ45 MACHO CAT 6 Ref.: ORSE 11242 UND 2 5.0 TRANSFERENCIA DE 21 LINHAS TELEFONICAS PARA O DISQUE ELEIGAO E
NAT. - MANUTENGAO EM LINHAS TELEFONICAS - IDENTIFICAGAO DE PONTOS DE LOGICA PARA STI 5.1 ENGENHEIRO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 5.2 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,25 5.3 AUXILIAR
DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,25 6.0 CORREGAO DE GOTEIRA EM AR CONDICIONADO 6.1 TELHADISTA
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 6.2 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 6.3 FITA
ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M UND 0,3 7.0 PLANTAO DA ELEIGAO 01 ENGENHEIRO
ELETRICISTA 01 ELETRICISTA 01 AUXILIXAR DE ELETRICISTA 7.1 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 27 7.2 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27 7.3 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 8.0 MANUTENGAO PREVENTIVA DO GERADOR 30/10/2020 09/11/2020

11/11/2020 TESTE REALIZADO APOS O ABASTECIMENTO 8.1 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 8.2
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 8.0 FORNECIMENTO DE CABOS DE LOGICA PARA STI -01
CABO DE 10 METROS - 10 CABOS DE 02 METROS 8.1 CABO ELETRONICO CATEGORIA 6 H 30 8.2 FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE CONECTOR RJ45 MACHO CAT 6 Ref.. ORSE 11242 H22 MEDIGAO 49 — CENTRAL DE ATENDIMENTO ELEITORAL —
RIO BRANCO 1.0 ADMINISTRAGAO DA OBRA (8%) 1.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,49 4.0
TROCA DE LAMPADA NA SALA DOS TERCEIRIZADOS 4.1 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 4.2
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 4.3 LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27,
POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) UND 1 4.4 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)
UND1 MEDIGAO 50 - FORUM ELEITORAL DA 32 ZONA — SENA MADUREIRA MEDIGAO 51 — DEPOSITO DE URNAS

ELETRONICAS - RIO BRANCO MEDIGAO 52 — CENTRAL DE ATENDIMENTO ELEITORAL - RIO BRANCO 1.0 ADMINISTRAGAO DA
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OBRA (8%) 1.1 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 1.2 ENCARREGADO GERAL COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66 2.0 VERIFICAGAO DE FALHA NA ILUMINAGAO EXTERNA E SUBSTITUIGAO DE RELE DO
ESTACIONAMENTO 2.1 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 2.2 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 1 2.3 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURADE 1 ATE15M
E ALTURA DE *1,00* M MXMES 9 2.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE"(EXCLUSIVE ANDAIME E
LIMPEZA). AF_11/2017 M 9 2.5 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E
INSTALACAO UND 1 2.6 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19MM X 5 M UND 0,02 3.0 VERIFICAGAO E
ANALISE DE FALHA NOS MOTORES DOS PORTOES 3.1 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 3.2 AUXILIAR DE
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 4.0 TROCA DE LAMPADAS NA SALA DO GODOY E CORREDOR 4.1 AUXILIAR
DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 4.2 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 4.3 LUMINARIA
DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) UND 3 4.4 LAMPADA LED
10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UND 2 4.5 LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27
-FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 UND 1 MEDIGAO 53 — SEDE PROVISORIA - RIO BRANCO 1.0 ADMINISTRAGAO DA
OBRA (8%) 1.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,95 2.0 DESINSTALAGAO DE ANTENA 2.1
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 2.2 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5
3.0 SUBSTITUIGAO DE CONECTORES MACHO RJ45 CAT 6 MANUTENGAO DO PONTO DE TELEFONE DA SALA DOS TERCEIRIZADOS 3.1
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONECTOR RJ45 MACHO CAT 6 Ref.: ORSE 11242 UND 2 3.2 ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 2,25 3.3 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,25 4.0 SUBSTITUIGAO DE 03
REFLETORES E 01 RELE FOTORLETRICO 4.1 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 4.2 AUXILIAR DE ELETRICISTA
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 4.3 REFLETOR LUMINARIA INCANDESCENTE 100W PARA BOX UND 3 4.4 RELE
FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 UND 1 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020 6.0
PLANTAO DA ELEICAO - SEGUNDO TURNO - 1 ENGENHEIRO ELETRICISTA -1 ELETRICISTA 6.1 ENGENHEIRO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27 6.2 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27 7.0
MANUTENGAO PREVENTIVA DO GERADOR 26/11/2020 07/12/2020 11/12/2020 7.1 ELETROTECNICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 7.2 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESH3  MEDIGAO 54 —
SEDE PROVISORIA - SENA MADUREIRA 1.0 ADMINISTRAGAO DA OBRA 1.1 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 3 3.0 INSTALAGAO DE TOMADAS NO PREDIO DO MINISTERIO PUBLICO (LOCAL PROVISORIO DE
FUNCIONAMENTO DO FORUM DURANTE A REFORMA DA SEDE) 3.1 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1 3.2 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1 4.0 ADEQUAGAO DE CABOS DE LOGICA E TOMADAS NA SEDE
PROVISORIA 4.1 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24 4.2 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 24 MEDIGAO 55 — SEDE PROVISORIA - RIO BRANCO 1.0 ADMINISTRAGAO DA OBRA 1.1
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5 3.0 TROCA DE LAMPADAS 3.1 LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20
W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 36 3.2 LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO UN 45 4.0 MANUTENGAO EM PONTOS TELEFONICOS MUDOS 4.1 ELETROTECNICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 6 4.2 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 5.0 MANUTENGAO PREVENTIVA DO GERADOR
5.1 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 5.2 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H3 MEDIGAO 56 — CENTRAL DE ATENDIMENTO ELEITORAL - RIO BRANCO 1.0 ADMINISTRAGAO DA OBRA 1.1
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 2.0 TROCA DE LAMPADAS (COPA; CORREDOR, SALA DO JUIZ 1° ZE)
2.1 LUMINARIA PAINEL LED EMBUTIR 18W, QUADRADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 6 3.0 INSTALAGAO DE TOMADAS (SALA
TERCEIRIZADOS DA LIMPEZA) 3.1 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 6 3.2 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN
20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 6 3.3 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AGO GALVANIZADO, DN 20
MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 11 3.4 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5
MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 30 3.5 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1
MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 6 MEDIGAO 57 — CENTRAL DE
ATENDIMENTO ELEITORAL - RIO BRANCO MEDIGAO 58 — SEDE PROVISORIA - RIO BRANCO 1.0 ADMINISTRAGAO DA OBRA

1.1 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 3.0 MANUTENGAO PREVENTIVA DO GERADOR 3.1
ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 3.2 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
15 MEDIGAO 59 - POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL - BUJARI MEDIGAO 60 - SENA MADUREIRA (SEDE PROVISORIA
DURANTE A REFORMA) 1.0 ADMINISTRAGAO DA OBRA 1.1 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 2.0
TESTE DO NOBREAK EM RIO BRANCO (INCLUSIVE MATERIAL PARA INFRAESTRUTURA) 2.1 ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 8 2.2 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 2.3 AUXILIAR TECNICO DE
ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 2.4 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERM M 25 2.5 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO UN 6 2.6 FITA
ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 1 3.0 INSTALACAO NOBREAK EM SENA MADUREIRA E
TESTES DE FUNCIONAMENTO 3.1 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 3.2 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 3.3 AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 3.4
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32AUN 1 MEDIGAO 61 - SEDE PROVISORIA RIO BRANCO-AC 1.0
ADMINISTRAGAO DA OBRA 1.1 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9 3.0 FORNECIMENTO DE CABOS
DE REDE LOGICA 3.1 CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP - IDENTIFICADO COM ANILHA M 20 3.2 CABO LOGICO 4 PARES,
CATEGORIA 6 - UTP - IDENTIFICADO COM ANILHA M 20 3.3 CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP - IDENTIFICADO COM ANILHA
M 50 4.0 VERIFICAGAO DE PORTAO ELETRONICO 4.1 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 4.2 AUXILIAR DE
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 5.0 MANUTENGAO PREVENTIVA DO GERADOR 5.1 ELETROTECNICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5 5.2 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5
MEDIGAO 62 - CAE/12 E 92 ZONAS - RIO BRANCO-ACRE 1.0 ADMINISTRAGAO DA OBRA 1.2 ENCARREGADO GERAL COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 2.0 MANUTENGAO DO CPD 2.1 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 3 2.2 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 3.0 MUDANCA DE PONTO TELEFONICO DO
SIDNEY 3.1 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5 3.2 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 3,5 4.0 MANUTENGAO PREVENTIVA NO MOTOR DO PORTAO 4.1 MONTADOR ELETROMECANICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22 4.2 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22 5.0 ORGANIZAGAO E
LIGAGAO DE PONTO DE LOGICA PARA IMPRESSORA NO GABINETE DO JUIZ ELEITORAL DA 92 ZE 5.1 ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 4 5.2 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 5.3 TOMADA DE REDE RJ45 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1 5.4 CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP - IDENTIFICADO COM ANILHA M 15 MEDIGAO
63 - FORUM ELEITORAL DE SENA MADUREIRA MEDIGAO 64 - SEDE PROVISORIA - RIO BRANCO-ACRE 1.0
ADMINISTRAGAO DA OBRA 1.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,95 2.0 LAMPADAS DA DIRETORIA
GERAL 2.1 LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 12 2.2 AUXILIAR DE ELETRICISTA
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COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,83 2.3 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,99 5.0 MANUTENGAO
PREVENTIVA DO GERADOR 5.1 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 5.2 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3

Informagdes Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 40 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 483701/2021
09/06/2021, 10:48
Aby4B

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragéo
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaracéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: https://crea-
ac.sitac.com.br/publico/, com a chave: Aby4B

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
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07/06/2021 SEI/TRE-AC - 0424447 - Atestado

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
Avenida Antonio da Rocha Viana, n. 1.389 - Bairro Isaura Parente - CEP 69918-308 - Rio Branco - AC - http://www.tre-ac.gov.br

PROCESSO : 0001034-98.2017.6.24.8000
INTERESSADO : SECAO DE OBRAS E MANUTENCAO DOS IMOVEIS
ASSUNTO : Atestado de Capacidade Técnica

Atestado n° 0424447 / 2021 - PRESI/DG/SAO/COSEG/SOMI

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE, inscrito no CNPJ (MF) sob o n° 05.910.642/0001-41, com sede a Av. Antonio da Rocha Viana, n® 1389,
Bairro Isaura Parente, CEP 69918-308, em Rio Branco-Acre, atesta, para os devidos fins, que a Contratada VIVACE ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ 27.799.059/0001-48,
com sede a Rua Mozart, n° 72, Bairro Jardim Nazle, em Rio Branco-Acre, neste ato representado por seu Socio Administrador José Lucas do Nascimento, CPF 023.428.452-86,
executou, de acordo com as especificagdes técnicas e de forma satisfatoria, os servigos relacionados abaixo:

OBJETO: Prestagdo dos servigos de manuten¢do predial, ndo previsivel, preventiva e corretiva para, sob demanda, realizar servigos com o fim de manter, em perfeitas condi¢des de
funcionamento e conservagao, as instalagdes prediais dos imoveis da Justi¢a Eleitoral na capital e no interior do estado.

CONTRATANTE: Tribunal Regional Eleitoral do Acre

de Engenharia e Agronomia do Acre,
Certiddo n® 483701/2021, emitida em

vinculado
09/06/2021

a

CONTRATADO: Vivace Engenharia Ltda.

RESPONSAVEIS TECNICOS:

Engenheiro Civil Antonio Rodrigues Barbosa Neto, CREA 10042/D-AC; ART AC20210058535
Engenheiro Eletricista José Lucas do Nascimento, CREA 21441/D-AC; ART AC20210059564

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional

CONTRATO N°: 03/2020

PERIODO DO ATESTADO: 22/05/2020 a 21/05/2021

A\
%

ENDERECO DA OBRA/SERVICO:

e Deposito de Urnas Eletronicas, area de 1.970,85 m2, no municipio de Rio Branco-AC, enderego Alameda Ministro Miguel Ferrante, s/n, Bairro Portal da Amazénia. CEP 69915-
632:

o  Subestagdo aérea de 112,5 kVA 13,8/0,22 kV;
o Rede logica CATEGORIA 6 contendo 116 pontos;
o Nobreak centralizado onda senoidal pura de 10 kVA.
e Forum Eleitoral da Capital (1* e 9* Zonas), area de 711,81 m?, no municipio de Rio Branco-AC, endere¢o Alameda Ministro Miguel Ferrante, s/n, Bairro Portal da Amazonia.
CEP 69915-632:
o Nobreak centralizado onda senoidal pura de 20 kVA;

e Sede Provisoria, area de 1.912,11 m?, no municipio de Rio Branco -AC, endere¢o Avenida Antdnio da Rocha Viana, n. 1389, Bairro Bosque. CEP 69900-526:
o Nobreak centralizado onda senoidal pura de 65 kVA;
o Grupo motor gerador de 500 kVA, com Quadro de transferéncia automatica.
o Subestagdo abrigada de 300 kVA 13,8/0,22 kV, com disjuntor de média tenséo a 6leo, classe 15 kV;
o Rede légica CATEGORIA 6 contendo 225 pontos;

o

e PAE Bujari (9* Zona), area de 55,38 m2, enderego Rua Raio de Sol, s/n, Bairro Centro. CEP: 69923-000; a g‘

Q

e PAE Porto Acre (10° Zona), area de 55,38 m?, enderego Rodovia AC-010, km 59, Bairro Livramento. CEP: 69921-000; 3 g <C

= .

e Forum Eleitoral da 8" Zona, area de 219,51 m?, enderego Rua Trés de Maio dos Edis, n. 1397, Bairro Centro. CEP: 69925-000; S ~ ‘8
. S . . . S . ~ <

e PAE de Placido de Castro (8" Zona), area de 35 m?, endereco Rua Epitacio Pessoa, s/n, Prédio da Secretaria de A¢do Social do Municipio. Bairro Centro. CEP: 69928-000; 8 o §

e PAE de Acrelandia (8" Zona), area de 35 m?, enderego Avenida Governador Edmundo Pinto, s/n, Prédio da Prefeitura Municipal. Bairro Centro. CEP: 69945-000; :" g S
N

e Forum Eleitoral da 3* Zona, area de 191,70 m?, enderego Rua Cunha Vasconcelos, n. 659, Bairro Centro. CEP: 69940-000; g > g

e PAE de Manoel Urbano (3* Zona), 4rea de 35 m?, enderego Rua Mendes de Aratjo, s/n, Bairro Sao José. CEP: 69950-000. % g %

BN O

g 3

] <

O

IFérum Eleitoral da 8 19,51 |Senador Rua Trés de Maio dos Edis, n. 1397, Bairro Centro. CEP: 69925-000

" .
[zona m (Guiomard IDistancia em rela¢@o a Rio Branco, capital: cerca de 27 km

IPAE de Placido de Castro 35,00 |Placido de IRua Epitacio Pessoa, s/n, Prédio da Secretaria de A¢do Social do Municipio.
(8* Zona) 2 Castro Bairro Centro. CEP: 69928-000

IDistancia em relagdo a Rio Branco, capital: cerca de 100 km

https://sei.tre-ac.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0424447&codigo_crc=85BE3650&hash_do...  1/40
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aprox.)
35,00
Im? IAvenida Governador Edmundo Pinto, s/n, Prédio da Prefeitura Municipal. Bairro
IPAE de Acrelandia (8* | Acrelandi ICentro. CEP: 69945-000
Zona) crelandia
IDistancia em relagdo a Rio Branco, capital: cerca de 111 km
aprox.)
IForum Eleitoral da 3* 191,70 |Sena IRua Cunha Vasconcelos, n. 659, Bairro Centro. CEP: 69940-000
) .
[zona Madureira IDistancia em rela¢do a Rio Branco, capital: cerca de 142 km
33,00 IRua Mendes de Aratjo, s/n, Bairro Sao José. CEP: 69950-000
IPAE de Manoel Urbano  [m? IManoel ho. s/n, . .
(3* Zona) aprox.) Urbano IDistancia em rela¢do a Rio Branco, capital: cerca de 227 km

DETALHAMENTO DOS SERVICOS

de Engenharia e Agronomia do Acre,
Certiddo n® 483701/2021, emitida em

o
<
Q
(%]
c
o
O
o
c
o
©
©
S
=
]
g
(ORDEM| DESCRICAO [UNIDADE|QUANTIDADE]| =
(]
B . (%]
MEDICAO 13 - DEPOSITO DE URNAS ELETRONICAS - RIO BRANCO ('5
=
c
1.0 REDE LOGICA DUE 8
G
L1 ICABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1142.61
: IAF_11/2019 - COM COTAGAO DO CABO Ref.: SINAPI 98297 ’ ..9
c
2 ©
12 IDESINTALACAO E INSTALACAO DE KEY~STONE CAT. 6 - FURUKAWA OU SIMILAR (COM REAPROVEITAMENTO DA CAIXA DE IUN 7.00 E “ —
) IPASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2) - COTACAO DO KEYSTONE MERCADO LOCAL Ref.: ORSE: 11214 ’ 8 — O 8
O © T
R - c g o
1.3 IPATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 - (Cotagao do Pach panel mercado local) [UN 2,00 ) % 8 8
nOES
1.4 \Guia organizadora de cabos para rack, 19" 2 U - Fornecimento e instalagéo Ref.: CPOS 66.20.170 [UN 2,00 wax'so
15 IFORNECIMENTO E INSTALACAO DE REGUA DE TOMADAS ELETRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRAO RACK 19" Ref.: SEINFRA lUN 1.00 Q
) C4569 ’
1.6 IPACH CORD U/UTP CAT. 06 FURUKAWA 3M OU SIMILAR CERTIFICADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO [UN 13,00 \
17 IPACH CORD U/UTP CAT. 06 FURUKAWA 5M OU SIMILAR CERTIFICADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CERTIFICACAO DO lUN 17.00
) ICABO Ref.: CAERN: 1060276 ’
1.8 IPACH CORD U/UTP CAT. 06 FURUKAWA 10M OU SIMILAR CERTIFICADO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO - CERTIFICACAO DO IUN .00
: ICABO Ref.: CAERN: 1060276 ’
0
I
<
S
L
g
MEDICAO 14 - DEPOSITO DE URNAS ELETRONICAS - RIO BRANCO e
g
1.0 IADMINISTRACAO DA OBRA (8%) 3
o
—
1.1 IENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 8
2
1.2 IENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,50 — %\ g
Yy 8o
8Z< e
2.0 ICALCADA FUNDO DO DUE — < oo
Ra® o
(3] ) %] g
2.1 ILIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 22,00 Q g g_ g
s8Es
bo IALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO v 0.75 18 o g "5
. 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) g .'g S o e
2.3 IAREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 5,50 (@] %
2
=]
2.4 IREATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 5,50 ©
2.5 ICONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=10CM, PREPARO COM BETONEIRA Ref.: SINAPI 6042 =
=]
]
2.5.1 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,00 £
g
https://sei.tre-ac.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0424447&codigo_crc=85BE3650&hash_do...  2/40 8
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.52  |[PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,00
2.53  |CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M? 2,20
MEDICAO 15 - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR - RIO BRANCO
1.0 IADMINISTRACAO DA OBRA (8%) o g E
T = )
22
1.1 IENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,00 2 _cg
38=
1.2 IENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,00 o GE)
€ s
L.0 [ESTRUTURA DE CONCRETO o E 4
T O N
S S Q
2.1 IESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 d 31,61 D % 3
5<g
2.2 IARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO kg 14,61 = o g
<
b IARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO I 19.85 S S o
: TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 & ’ = g <
S c
- 8¢ o9
ba IARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO KG 614 c O %
: TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 > ) g) =
A
je] w o
IFABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. " c O
.5 M 18,24 o o
IAF_06/2017
_ € o G
3 S
- N — O
2.6 IFABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 M2 33,66 8 g % g
©
e 238
2.7 IFABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E =25 MM. AF_12/2015 M2 34,80 m 8 g g
weeso
2.8 ILASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017  [M? 13,73
b ICONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. |, %
.9 M 7,04
IAF_07/2016 <
2.10  [LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M? 7,04 \
3.0 IMPERMEABILIZACAO DA VIGA BALDRAME
3.1 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 M2 34,80
%]
4.0 IREVESTIMENTO DA PARTE ANTIGA DO MURO s
o
4.1 IDEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 Im? 84,71 4
§
Lo HAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM e 54 71 c
: I(COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 i 5]
o
, " -
L3 IEMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA " 24 71 q
: IMANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 ’ I
ag
8 s
S o906
g < e
S255
IMEDICAO 16 - SEDE PROVISORIA - RIO BRANCO S b S
=
- S8 &5E
1.0 IADMINISTRACAO o 8 )
cd g2
o =5
w80
1.1 IENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00 BRe¢T
5 &
~ M O £8
2.0 IMANUTENGAO SUBESTACAO o
L
N . 2
2.1 [ENSAIO DE ISOLACAO DE TRANFORMADOR DE POTENCIA [UND 1,00 ©
R.2 TESTE DE STRESS DO QGBT COM ANALISE TERMOGRAFICA [UND 1,00 c
=]
]
2.3 ILEITURA, EXAME E LAUDO SOBRE MALHA DE ATERRAMENTO [UND 1,00 £
g
https://sei.tre-ac.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0424447&codigo_crc=85BE3650&hash_do...  3/40 8
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.4 JANALISE TERMOGRAFICA DOS CUBICULOS DE MEDIA TENSAO JUND 6,00
2.5 IDESENERGIZAGAO E REENERGIZAGAO DO CUBICULO DE MEDIA TENSAO [UND 1,00
b6 ICABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIGCAO - FORNECIMENTO E M 6.00

INSTALACAO. AF_12/2015 ’
2.7 IMUDANCA DE TAP DO TRANSFORMADOR Ref.: FDE 09.80.064 [UND 1,00
2.8 ILIMPEZA DO POSTO PRIMARIO E PINTURA DOS BARRAMENTOS Ref.: STURB 091453 [UND 1,00
bo ABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E M 5.00

INSTALACAO. AF_12/2015 ’
2.10 ITERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 A 185 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO [UND 2,00
2.11 IPCBs em 6leo mineral Isolante - NBR 13882 (Ensaio Acreditado CRL 0976) LQ 2,0mg/kg UND 1,00
2.12 IENSAIOS DE LABORATORIO - FISICO-QUIMICO OLEO MINERAL ISOLANTE [UND 1,00
2.13 ICromatografia gases dissolvidos em 6leo Mineral isolante (DGA) - Ensaio acreditado CRL 0976 [UND 1,00
IMEDICAO 17 - DEPOSITO DE URNAS ELETRONICAS - RIO BRANCO

Servigos executados para atender a solicitagdo do Despacho n® 0347511 / 2020 - PRESI/DG/STI/CIE, registrado no evento 0347511, contido no

iprocesso 0000910-52.2020.6.01.8000
1.0 IADMINISTRAGAO LOCAL
1.1 IENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,20
2.0 IPROJETO AS-BUILT DA REDE LOGICA DOS PREDIOS DUE
2.1 IPROJETO AS-BUILT DA REDE LOGICA DOS PREDIOS DUE E CAE [UN 1,00
3.0 - DESINSTALACAO DE RACK 12U

I DESINSTACAO DE 125 PONTOS EM PATCH PANEL 24PORTAS, CAT 6

I DESINSTAGAO DE SWITCH GERENCIAVEL 10/100/1000 MBPS
3.1 IDESINSTALACAO DE RACK 19"12Ux450MM Ref.: ORSE 8682 [UN 1,00
3.2 IDESINSTALACAO DE PATCH PANEL 24 PORTAS, CAT 6 Ref.: SINAPI 98302 (60% da méo de obra) UN 14,00
3.3 IDESINSTALACAO DE SWITCH 48 PORTAS [UN 2,00
4.0 - INSTALAGAO DE RACK 20U

I INSTACAO DE 125 PONTOS EM PATCH PANEL 24 PORTAS, CAT 6

L INSTAGAO DE SWITCH GERENCIAVEL 10/100/1000 MBPS
4.1 INSTALACAO DE RACK VENTILADO 20 Us (SOMENTE MAO DE OBRA) Ref.: CPOS 66.08.110 [UN 1,00
4.2 INSTALAGAO DE PATCH PANEL 24 PORTAS (SOMENTE MAO DE OBRA) Ref.: SINAPI 98302 UN 14,00
4.3 INSTALACAO DE SWITCH 48 PORTAS (SOMENTE MAO DE OBRA) REF.: SEDOP 171185 [UN 2,00
5.0 IELETROCALHA DE DESCIDA DOS CABOS
5.1 [ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLITICA CHAPA 14 - 150 X 100 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXAO M 3,75
6.0 IORGANIZACAO, IDENTIFICACAO E TESTAGEM DE 125 TOMADAS RJ45
6.1 IDISPONIBILIDADE DA EQUIPE DE LOGICA H 32,00

https://sei.tre-ac.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0424447&codigo_crc=85BE3650&hash_do...  4/40
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7.0 SUBSTITUICAO DE PATCH PANEL E TOMADAS RJ45 QUE APRESETARAM FALHAS NO FUNCIONAMENTO
7.1 IDESINSTALAGAO E INSTALACAO DE KEYSTONE - FURUKAWA OU SIMILAR CAT. 6 Ref.: ORSE: 11214 IUN 23,00
7.2 IDESINSTALAGAO DE PATCH PANEL 24 PORTAS Ref.: SINAPI 98302 (60% da mio de obra) JUN 14,00
7.3 INSTALAGAO DE PATCH PANEL 24 PORTAS (SOMENTE MAO DE OBRA) Ref.: SINAPI 98302 IUN 4,00
8.0 ERTIFICACAO DOS PONTOS DE LOGICA
8.1 IDENTIFICACAO E CERTIFICACAO DA REDE DE LOGICA INC. EMISSAO DE RELATORIO PT 125,00
9.0 IORGANIZACAO DO RACK DO SERVIDOR
9.1 IDISPONIBILIDADE DA EQUIPE DE LOGICA H 6,00
10.0  |[INSTALAGAO DE 2 NOVOS CIRCUITOS ELETRICOS DE REDE ESTABILIZADA PARA OS RACKS
101  |[FLETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO |\, .00
: E INSTALACAO. AF_11/2016_P ;
0o |[CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - N b 00
: [FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2016_P g
103 [LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - lun 00
: [FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2016_P ;
lo4 |CABODE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 6,00
: INSTALAGCAO. AF_12/2015 ;
10.5  |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 lUN 2,00
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
10.6 IUN 6,00
FIXACAO M5
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
10.7 [UN 2,00
IAF_12/2015
11.0  [SERVICOS COMPLEMENTARES
1 IDURANTE A EXECUCAO DOS SERVICOS FOI DISPONIBILIZADO UMA EQUIPE PARA REALIZAR LIGACOES PROVISORIAS DE
: IPONTOS DE LOGICA PARA SEPAT, SEALM, SETRAN, SESEL E SEUE.
11.1.1 |DISPONIBILIDADE DA EQUIPE DE LOGICA H 12,00
112 |[FORNECIMENTO DE PATCH CORD SESEL - 4 CABOS DE 5 METROS SEUE - 4 CABOS DE 10 METROS
11.2.1 |[FORNECIMENTO DE PACH CORD U/UTP CAT. 06 FURUKAWA 5M OU SIMILAR JUN 14,00
11.2.2  [FORNECIMENTO DE PACH CORD U/UTP CAT. 06 FURUKAWA 5M OU SIMILAR IUN 4,00
MEDICAO 18 - CENTRAL DE ATEDIMENTO AO ELEITOR - RIO BRANCO
1.0 IADMINISTRACAO DA OBRA (8%)
1.1 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20
1.2 IENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,42
2.0 TROCA DE ENCANACAO DE LIGAGAO DA CAIXA D'AGUA EM BOMBA HIDRAULICA
2.1 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00
2.2 IAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00
2.3 ILUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL IUN 1,00
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07/06/2021 SEI/TRE-AC - 0424447 - Atestado
3.0 ILIMPEZA E MANUTENGCAO DA DESCARGA DE BANHEIRO DOS VIGILANTES E TROCA DE MANGUEIRA DE ENGATE DE VASO
SANITARIO
3.1 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00
3.2 IAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00
3.3 [ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM JUN 1,00
4.0 IDESINSTALAGAO DE LUMINARIA, SUBSTITUICAO DA PLACA DO FORRO E INSTALACAO DE PLAFON COM LAMPADA LED
4.1 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00
4.2 IAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00
4.3 ILUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = 17 cm [UN 1,00
k.4 ILAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) IUN 1,00
4.5 IFITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M JUN 0,10
IMEDICAO 19 - SEDE PROVISORIA - RIO BRANCO
1.0 IADMINISTRAGAO DA OBRA (8%)
1.1 [ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00
1.2 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,10
1.3 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,10
b.0 ICORREGAO DOS DRENOS DE AR-CONDICIONADOS COM ABRAGADEIRAS E INSTALACAO DE UM NOVO DRENO
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU
.1 [ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM |M 15,95
ILAJE. AF_05/2015
b > JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E lUND b 00
INSTALAGAO. AF_12/2014 ’
.3 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- M 1,00
b4 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE |/ s 100
[ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 ;
3.0 ILIMPEZA E DESENTUPIMENTO DAS CAIXAS DE DESCARGAS DOS BANHEIROS DA SEDE
3.1 IAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00
3.0 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00
4.0 INSTALAGAO DE REFLETORES
4.1 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00
% IAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00
4.3 REFLETOR RGB 100W COLORIDO COM CONTROLE [UN 14,00
5.0 ICOBERTURA SOBRE A SALA DO SERVIDOR
5.1 IREFORCO NA ESTRUTURA DO FORRO
5.1.1 |[ENTARUGAMENTO METALICO PARA FORRO Ref.: SEDOP 140240 M2 36,00
5.2 [ESTRUTURA E TELHAMENTO
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5.2.1 ITRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,  |m? 36,00
IMETALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
5.2.2 ICOBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSORIOS m? 36,00
ICALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
5.2.3 M 3,00
IAF_07/2019
5.2.4 ICANTONEIRA DE ACO "L" ABAS DESIGUAIS - 4" x 3" x 5/16" Ref.: ORSE 11863 M 3,00 o -
2¢§
5.3 IPROTECAO DO FORRO CONTRA PINGO DE SOLDA % < ©
5§ .8
5.3.1 ICHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E= 10 MM [UN 14,00 O -8 E
2a®
6.0 IGOTEIRA NA SALA DA SEANT (AGUA ENTRAVA PELO ELETRODUTO) é -
o —
T O N
6.1 IELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00 g g 8
253
6.2 IAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00 [0} < N~
S
™
o O ©
6.3 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G [UN 1,00 UI) <
© .C o
55 c
7.0 IDENTIFICACAO E AVALIACAO DO CIRCUITOS DO QUADRO DE ARCONDICIONADO E DA ALIMENTAGCAO DA REDE < _‘:6
) [ESTABILIZADA DA SEDE, COM ATENGCAO PARA A SALA DO SERVIDOR. 8 c 1%
c O
s 23
7.1 IELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00 o w qh)
c (@]
c
7.2 IAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00 GE" % (S
3_ ol
8.0 UDANCA DO PONTO ELETRICO DE AR CONDICIONADO o c_és -% g
©
e 238
8.1 IREMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 214,00 m 8 g g
weeso
3 ICABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MI\{P, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALAGCAO. M 110.00
: IAF_12/2015 Ref.: SINAPI 91931 (SOMENTE MAO DE OBRA) i
IDISPONIBILIZACAO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS - CRIACAO DE 02 PONTOS DE LOGICA NO TERREO (UM PARA MESA DO <§
9.0 'VIGILANTE E OUTRO PARA EQUIPAMENTO DVR NO PROTOCOLO - ORGANIZACAO DOS CABOS NA MESA DA RECEPCAO
. VIGILANTE E RECEPCIONISTA) - FIXACAO DE SENSOR DE TEMPERATURA NA SALA DO SERVIDOR - ABASTECIMENTO DO
IGERADOR
9.1 IELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,00
9.2 IAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,00
%]
9.3 ICABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 M 97,80 E
o
L
9.4 ICONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA [UN 1,00 8
§
9.5 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" [UN 1,00 g
(8]
o
9.6 ICONECTOR MACHO RIJ - 45, CATEGORIA 6 UN 3,00 g
<
9.7 ICONECTOR FEMEA RIJ - 45, CATEGORIA 6 [UN 1,00 m )
a T8
~ >
. o529
9.8 IFITA DUPLA FACE ACRILICA M 1,50 [ g < I
a3 = 5]
o~ 8
=% o
9.9 IABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6%* MM [UN 20,00 8 © @ g
o g
o )
cd g2
98 w®
£S5°g
- . BN O
IMEDICAO 20 - SEDE PROVISORIA - RIO BRANCO 5 (>U g
O ca
oo
1.0 IADMINISTRACAO DA OBRA (8%) 1<
&
1.1 IENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,67 %
1]
=
2.0 SISTEMA DE LUBRIFICACAO I=]
2
2.1 IMECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,60 8
<]
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2.2 IAUXILIAR DE MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES iH 2,60
2.3 IMONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H 2,60
2.4 IENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [H 0,50
2.5 IFILTRO DE LUBRIFICANTE [UND 1,00

3.0 SISTEMA DE COMBUSTIVEL

3.1 ECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H 1,75
3.2 IAUXILIAR DE MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES iH 1,75
3.3 IENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H 0,50
3.4 IMONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [H 1,75
3.5 IFILTRO COMBUSTIVEL CUMMIS PSC 172 [UN 1,00

4.0 SISTEMA DE AR

de Engenharia e Agronomia do Acre,
Certiddo n° 483701/2021, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho

4.1 ECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [H 1,75
4.2 IAUXILIAR DE MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,75
«©
4.3 IENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 o &'
8 S
‘.4 IMONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,75 9 3 5
oD o Q2
LS o
K.5 IFILTRO DE AR PRIMARIO [UN 1,00 [ > O

5.0 SISTEMA DE ARREFECIMENTO

RN

5.1 ECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H 1,75
5.2 IAUXILIAR DE MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES iH 1,75
5.3 IENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H 0,50
5.4 IMONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [H 1,75
5.5 ICORREIA V PERFIL A 61 [UN 2,00

6.0 SISTEMA ELETRICO

6.1 IELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H 14,00
6.2 IAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,00
6.3 IENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 o
o
. c Qo
6.4 TESTE DE STRESS DO QTA COM ANALISE TERMOGRAFICA [UN 1,00 S o
o N~
]
6.5 IMEDICAO DA MALHA DE ATERRAMENTO (C/ RECOLHIMENTO DE ART) [UN 1,00 g &7—
<&
o
6.6 IBATERIA ESTACIONARIA SELADA DF3000, 185Ah, 12V FREEDOM OU SIMILAR [UN 2,00 18 g
TS
£ N
6.7 IConector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm? a 70mm? com grampo "U" e porcas de a¢o galv.Ref:TEL-580 ou similar [UN 6,00 8

7.0 SISTEMA DE ESCAPE

7.1 IMECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H 1,75

7.2 IAUXILIAR DE MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [H 1,75
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7.3 IENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50
7.4 IMONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,75

8.0 \.GERADOR

8.1 IMECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,75
8.2 IAUXILIAR DE MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES iH 1,75
8.3 IENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50
8.4 IMONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,75

9.0 IDIVERSOS

0.1 IELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00
9.2 IAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00
9.3 IENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50
9.4 IMONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00
9.5 IAUXILIAR DE MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,00

de Engenharia e Agronomia do Acre,
Certiddo n° 483701/2021, emitida em
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IMEDICAO 21 - DEPOSITO DE URNAS ELETRONICAS - RIO BRANCO < -8 g

c ®

S5 @

1.0 [ADMINISTRACAO LOCAL 8 g (<}

= O

xso
1.1 [ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,90
1.2 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,25

2.0 [TROCA DE 14 LAMPADAS 65W E 11 LAMPADAS TUBULARES LED

RN

2.1 [LAMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E UN 13,00

2.2 [LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 JUN 16,00

3.0 [VISITAS PARA DIAGNOSTICO, MANUTENCAO PREVENTIVA, LIMPEZA E TROCA DO DISJUNTOR DO CIRCUITO DO NOBREAK

3.1 |[ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,00

3.2 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,00

3.3 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,00

3.4 [DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 (UN 1,00

4.0 [DESINSTALACAO E REINSTALACAO DO BANCO DE 16 BATERIAS 60 AH &‘
Qo
g

4.1 |ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00 '9 :
o -
2]

4.2 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00 :r 8
=
58
o}

4.3 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00 1‘9 §
=
Q
O

ICABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1

4 |CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAG NOMINAL 25 MM2 M 3,00
45 [TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 A 25 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO UN 6,00
5.0 [RACK PARA BATERIAS

5.1 [CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS | 1/4 ", E = 3/16 " M 12,00
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5.2 |CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2) KG 24,80
5.3 |DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM) UN 1,00
5.4 [ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 14,00
5.5 |SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00
29k
5.6 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00 o C
o < 4
S °
8 o=
T E
. o (3}
MEDICAO 22 - CENTRAL DE ATEDIMENTO AO ELEITOR - RIO BRANCO (<]
o E 4
. T O N
1.0 |ADMINISTRACAO DA OBRA (8%) S €S O
s O N
N 5o
1.1 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 3 < O
25
1.2 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,42 8 @ @
1
g 2o
b.o SUBSTITUICAO DE 3 PLACAS DE FORRO DE GESSO E INSTALACAO DE 3 LAMPADAS COM PAFLON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, £ c
" |COM 1 LAMPADA DE LED CADA UM S) .E o
Q
c % %
LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED 10 W, - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017 Ref.: L =25
2.1 IUND 3,00 =
SINAPI 97589 oo
c (@]
T
()
2.2 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00 € T ®© -
3 <28 S
3.0 [MANUTENGCAO EM MOTOR DE PORTAO COM RECONFIGURACAO DE CONTROLES -8 c % N
L
2= ¢
2>09Q
3.1 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 m LS
weeso
3.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,00
4.0 [TROCA DE BOIA AUTOMATICA EM CAIXA D'AGUA g
4.1 [CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO [UND  |1,00 \
MEDICAO 23 - CENTRAL DE ATEDIMENTO AO ELEITOR - RIO BRANCO
1.0 |ADMINISTRACAO DA OBRA (8%) @
<
L
1.1 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,00 o
<
£
1.2 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,10 :g
S
(8]
2.0 [ESTRUTURA DE CONCRETO ]
-
S
b | IARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU KG bo.85 q
*" |[SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ” g 8
3 S
S o906
b, [ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS kG 627 8g< e
“ |PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 > g : 2 g
PR
2.3 [FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 M2 35,91 :f S5 g
cN g2
9858
2.4 [FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E =25 MM. AF_12/2015 M2 27,84 CSTo
ENOZ
e Fs
2.5 |[CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016  [M? 3,45 o 6 g
o
2.6 [LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 3,45 %
)
17
3.0 |/ALVENARIA E REVESTIMENTOS 8
=]
3.1 |ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA[M? 104,60 5
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 g
[S]
<]
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5, CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETOINTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 133 |, 116,00
*“ |COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 »
53 [MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA e 116,00
> IMANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 ’
4.0 [PINTURA
4.1 [LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 215,60 _8 &; CIE)
3 <
4.2 |[APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 215,60 c .g
8 9=
- . . . T e
4.3 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 248,60 o o
€ s
o E 4
5.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES gS5d
© S O
o ! s O N
5.1 |REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 136,40 2 549
IE
5.2 [REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M? 19,68 o g
$ <
5.3 |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 232,00 © .© o
=] g <
S c
5.4 |REMOCAO MANUAL DE ENTULHO M? 36,00 8 qc) z%
c
s 23
5.5 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M? 36,00 o o
c (@]
5.6 [TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM M? 36,00 GE) % o)
—
3 N
o —= O o
6.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES o g % I
©
e 238
6.1 |[AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00 *J)' 8 8 g
weeso
6.2 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00
IMEDICAO 24 - SEDE PROVISORIA - RIO BRANCO \
1.0 [ADMINISTRACAO LOCAL (8%)
1.1 |[ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,81
2.0 [DIAGNOSTICO, AQUISICAO E SUBSTITUICAO DO DISPLAY DO NOBREAK PLACA DISPLAY LCD - BRT (CODIGO PRODUTO 23206013) 0
£
S
2.1 |ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00 piy
<
2.2 [MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00 5
c
3
2.3 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00 ©
-
S
2.4 [PLACA DISPLAY LCD - BRT (CODIGO PRODUTO 23206013) JUN 1,00 I
n @
< I8
2.5 [FRETE UN 1,00 8 283
g < e
S255
3.0 [TESTE E DESCARGA/RECARGA COMPLETA DO BANCO DE BATERIAS ,9 : 'g _g
BgEs
3.1 |ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 * I g— ©
oS =5
x @ 2 g "5
3.2 [MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 'g Lo g
e =5
O cw
3.3 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,00 oD
L
=]
©
]
]
MEDICAO 25 - SEDE PROVISORIA - RIO BRANCO <
2
1.0 [ADMINISTRACAO DA OBRA (8%) g
g
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1.1 [ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25
1.2 |ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25
1.3 |[ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33
2.0 [FIXACAO DE LETREIRO DA FACHADA
2.1 [LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00% M MXMES|0,40 _8 o £
P
22°
2.2 [MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 M 12,00 2 _cg
38=
2.3 [SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 o GE)
€ s
2.4 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 _8 g af
S SQ
3.0 [DESINSTALACAO E INSTALACAO DE EXTINTOR DE INCENDIO 5 % 5
5<g
3.1 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,12 = o 8
<
3.2 |AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,12 S S o
s s C
cg
;3 [BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA Q€ o
. UND 2,00 o 'l
ISIMPLES, 4,8 X 50 MM c 0
o ©.=
[
3.4 [FITA ADESIVA P/DEMARCACAO PISO (3M SCOTCH 471)AMARELA E VERMELHA UND  [2,00 =} w 8
c
O o -
4.0 |[AJUSTES DE DECLIVIDADE E LIMPEZA DA TUBULACAO DOS DRENOS DE AR-CONDICIONADOS3 g ©©° 4
8838
4.1 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,00 © g c N
S ©
L3O
- C ~
4.2 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00 n U Cc o
weso
4.3 |OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,00
L 4 [LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA cap boo ﬁ
“* |ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019 ’ <‘|
5.0 |[CORRECAO EM PONTO DE REDE PARA DANILO NO SETOR SASBEN
5.1 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50
5.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50
8
5.3 |CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 UND 1,00 %
L
g
6.0 [FECHAMENTO DE RASGO NA PAREDE DA SALA DO SERVIDOR c
g
6.1 |[CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) M2 0,30 5]
o
-
6.2 [PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURAPAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) M 1,00 8
2
6.3 |PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM UND 12,00 - %, g
S,2°
N
6.4 [MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO |, - 115 a2 5 %
% [(COM ADICAO DE AGUA) E S @ o
- °
3gis
6.5 [MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00 < I g— %
oS =5
w85
6.6 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00 'g S S
Il
7.0 [REPAROS NA INSTALACAO ELETRICA NA ILUMINACAO DA SALA DO SERVIDOR E SUBSTITUICAO DE 4 LAMPADAS S} ‘?
L
=]
7.1 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00 ©
]
]
7.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00 c
2
7.3 [LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) (UN 14,00 g
g
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MEDICAO 26 - DEPOSITO DE URNAS ELETRONICAS - RIO BRANCO

1.0 [ADMINISTRACAO DA OBRA (8%)

1.1 |[ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50

1.2 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,95

IATENDENDO AO PEDIDO DO RICARDO MELO FILHO SUBSTITUICAO DE LAMPADAS NO DEPOSITO DE URNAS ELETRONICAS Ref.:

20 |SINAPI 93041
IAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
b.1 [LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 (127/220V) UND  |25,00

MEDICAO 27 - CENTRAL DE ATEDIMENTO AO ELEITOR - RIO BRANCO

de Engenharia e Agronomia do Acre,
Certiddo n® 483701/2021, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho

1.0 JADMINISTRACAO DA OBRA (8%)
1.1 |[ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00
1.2 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,18
2.0 |[CONSTRUCAO DE MURETA PARA CONTENCAO DE ATERRO PROXIMO AO MURO ( ALVENARIA E REBOCO) S —
— o«
A A ) 8T
b1 IALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA| 2 10.70 o (_5 R
* |LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 ’ % 8 8
ES
b2 IARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. e 021 xr>so
= |AF_08/2019 >
2.3 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,68 Q
2.4 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,97 \
5.0 RECONSTRUCAO DE VALETA !)E DRENAGEM COM ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE QUE CONDUZ AGUA PLUVIAL PARA REDE
" |DE DRENAGEM DA EDIFICACAO
51 IARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. Ve 0,32
1 |AF_08/2019 >
%]
©
3.2 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES IH 4,00 %
L
g
3.3 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,46 e
g
4.0 |CHAMADO 20200839901 VISTORIA NO CIRCUITO E SUBSTITUICAO DO DISJUNTOR n. 17 DO QUADRO DE AR CONDICIONADO 8
o
-
4.1 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 8
I
n @
4.2 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 — g‘ g
Yy 8o
8g< e
4.3 IDISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A 'UND 1,00 — < oo
Ra® o
(3] ) %] g
5.0 |[PINTURA DE MURETAS E MEIO FIO NO ESTACIONAMENTO DA CAE Q N g
(=} 8 =3 Q
csE5
5.1 |[APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M> 148,00 18 o g "5
h=R=]
ENQ B
N . . - o) s
5.2 |JAPLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 68,25 Q _(CB Z
[=2]
©F
L
=]
©
]
MEDICAO 28 - DEPOSITO DE URNAS ELETRONICAS - RIO BRANCO $
=
M 2
1.0 JADMINISTRACAO DA OBRA (8%) 5
£
>
3
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1.1 |[ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00
1.2 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,60

2.0 [DEMOLICOES DA CALCADA, REMOCAO DE RAIZ E BOTA FORA

2.1 |DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA Ref.: SETOP DEM-PIS-005 M 7,60
2.2 |[DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M* 1,83

REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 [UN 1,00
2.2 [REMOCAO MANUAL DE ENTULHO M? 3,10
2.3 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M? 3,10
2.4 [TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM M? 3,10

3.0 [INSTALACAO DE TUBO DE ESGOTO

3.1 |RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 M 1,57

3.2 |[ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M 1,08

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

de Engenharia e Agronomia do Acre,
Certiddo n® 483701/2021, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho

33 [SANITARIO. AF_12/2014 Ref.- SINAPI 89714 M 0,00
5.4 |ARGAMASSA TRACO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M [0.03 <
— o N
8T
3.5 [REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M fo.92 s sy
L5 0
e
5.0 |CONSTRUCAO DA CALCADA €S>
C C x'so
3.1 [ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M fo24
5, |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS G bso él
2 |PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 > <
5.3 [CONCRETO FCK — 15MPA, TRACO 1:3.4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 M 024 !
5.4 [LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M fo2a
. 5 |ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA| -

LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOCO/MASSA QNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE
3.6 MOOL, PAREDES INTERNAS, COM EXECUCAO DE TALISCAS, EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO PUBLICA  [M? 8,31
PADRAO. AF_12/2014

(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

https://sei.tre-ac.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0424447&codigo_crc=85BE3650&hash_d...  14/40

%]
[
<
[=}
o
o
<
£
\Q
€
3.7 [REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 6,43 5]
[V}
. ; o
3.8 |JARGAMASSA TRACO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,98 N
3
4.0 [REPARO DE VAZAMENTO E LIMPEZA EM CAIXA COLETORA DE ESGOTO PREDIAL - %, =
S,2°
N
4 |ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. |, 1. b 16 S5 g
"' |AF_08/2019 : R=%g
BgEs
4.2 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 < I g— @
c® =B
A ; ; 8§88
43 [(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM | - 24 2903
> (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014 > 5 =S
o c 0
(SR =]
5.0 [CONSTRUCAO DE VALETA TIPO C PARA DIRECIONAR AGUA DE BUEIRO 2
2
5.1 [ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M? .42 &
g
s, [COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM | - 1275 °
’ 5
£
=}
Q
o
kel
(@]
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5.3 JARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. [M?* 0,47
|IAF_08/2019
5.4 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,93

6.0 |GRADE DE PROTECAO NO MURO

6.1 |GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M 0,21

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00

6.0 [VISTORIA PARA LOCALIZAR VAZAMENTOS NAS CAIXAS E TUBULACOES DE AGUA PLUVIAL E ESGOTO PREDIAL

6.1 |[ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

6.2 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00

6.0 [LIMPEZA FINAL

6.1 [LIMPEZA FINAL DA OBRA M 30,00

MEDICAO 29 - SEDE PROVISORIA - RIO BRANCO

1.0 [ADMINISTRACAO DA OBRA (8%)

de Engenharia e Agronomia do Acre,
Certiddo n® 483701/2021, emitida em

vinculado
09/06/2021

a

1.1 |[ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10

1.3 |[ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,94

2.0 [LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020_P

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional

2.1 [LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020_P [UND 3,00

3.0 [VISTORIA DE CIRCUITO ELETRICO, DISJUNTOR E SUBSTITUICAO DE CABO DO AR CONDICIONADO

3.1 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00

RN

3.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00

4.0 [VISTORIA NO QUADRO ELETRICO, MANUTENCAO EM ELETRICA DE REFLETORES DO ESTACIONAMENTO

4.1 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,00

4.2 |IAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,00

MEDICAO 30 - SEDE PROVISORIA - RIO BRANCO

1.0 [ADMINISTRACAO DA OBRA (8%)

ICHAMADO 20200839926 1) SUBSTITUICAO DE FECHADURAS 2) MANUTENCAO EM BANHEIROS - LIMPEZA DE CAIXA DE DESCARGA-
2.0 [SUBSTITUICAO DE KIT REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA (MATERIAL FORNECIDO PELA SOMI) - SUBSTITUICAO DE ENGATE
IFLEXIVEL PLASTICO

—
N

1.1 |ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 8 g
8
2k

1.2 [ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 R o
¥y
s

1.3 |[ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,10 < g
R
T O
'«E N
jJo)
(@]

2.1 [DESINSTALACAO E INSTALACAO DE FECHADURAS

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -

211 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

2.2 [MANUTENCAO EM BANHEIROS
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2.2.1IENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50
2.2.2|AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50
2.2.3IENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 cm [UND 1,00

3.0 [DESOBSTRUCAO DO DRENO DE AR CONDICIONADO DA RECEPCAO

3.1 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00

3.2 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00

4.0 |REPAROS REALIZADOS NA COBERTURA

4.1 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00
4.2 [TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00
4.3 |CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) Cl 3,00
4.4 IPARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA [UND 20,00
4.5 |FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM M 5,00

FORNECIMENTO DE 5 CABOS DE LOGICA (CONECTOR MACHO RJ45 NAS PONTAS)

de Engenharia e Agronomia do Acre,
Certiddo n® 483701/2021, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho

- 07 METROS “«©
N
- 12 — O
12 METROS T30
5.0 c g
- 07 METROS =3
L35
D 0 Q
- 10 METROS OS5
& =
- 09 METROS >©
5.1 [CABO DE PAR TRANCADO UTP 4 PARES CAT 6 - FURUKAWA OU SIMILAR JUN 45,00 %
5.2 [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONECTOR RJ45 MACHO CAT 6 Ref.: ORSE 11242 UN 10,00 §

ICONFIGURACAO DA CENTRAL TELEFONICA PARA REDIRECIONAMENTO DE CHAMADAS.
6.0 |- 04 UNIDADES - COFIN

- 01 UNIDADE - GSTI

6.1 [PROGRAMACAO NA CENTRAL TELEFONICA REDIRECIONAMENTO DAS CHAMADAS DOS RAMAIS PARA CELULAR (UN 5,00

7.0 [MANUTENCAO PREVENTIVA DO GERADOR - TESTE DE PARTIDA

7.1 [ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00

7.2 [ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00

8.0 |[EXECUCAO DE BASE PARA ELEVAGAO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO GERADOR

—

8.1 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00 g
S8
8.2 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00 ,9 :
8
3.3 IARGAMASSA T}{ACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, e 0.30 9: 8
: IPREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 i o g
W =2
IBLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 -g 8

8.4 |[FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR |[M? 0,40 8

INATURAL

MEDICAO 31 - POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL - PORTO ACRE

1.0 |JADMINISTRACAO LOCAL (8%)
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1.1 |[ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00
1.2 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,70

2.0 [DEMOLICOES E RETIRADAS

2.1 |DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m?* 21,76
2.2 |[DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m* 1,18
2.3 [DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m* 22,06

3.0 [TRANSPORTE E BOTA FORA

3.1 [REMOCAO MANUAL DE ENTULHO m?* 6,08
3.2 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m* 6,08
3.3 [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM) IM3XKM|[24,31

4.0 |CALCADA E RAMPA DE ACESSO

4.1 | BALDRAME NOVO DAS CALCADAS

de Engenharia e Agronomia do Acre,
Certiddo n® 483701/2021, emitida em

vinculado
09/06/2021

4.1.1PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 m> 7,63

412 IALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA| . 12 .
*“ILIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 ’

4.1.3REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m’ 1,36

4.2 |CONTRAPISO DAS CALCADAS

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L,
#.2.1IESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO M2 10,6527,
PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

4.2 2IPEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00

RN

5.0 |[PAINEIS E PAREDES DO BANHEIRO

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM "

-1 (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014 " 6,02
5.2 [VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5M DE VAO. AF_03/2016 M 1,30
53 ICHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 2 12.04

(COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOCO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE
5.4 |400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUCAO DE TALISCAS, EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO PUBLICA  |m? 12,04
PADRAO. AF_12/2014

6.0 |CAIXAS DE PASSAGEM/FOSSA

—
N
6.1 [LIMPEZA MANUAL GERAL COM REMOCAO DE COBERTURA VEGETAL m? 5,20 & o
32
S5
6.1.1TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA Ref.: SEINFRA C2299 Im? 5.20 2w
< N
- ) <&
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOCO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE S o
6.1.2400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUGCAO DE TALISCAS, EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGAO PUBLICA  m? 17,08 @ Q
PADRAO. AF_12/2014 R
S
6.1.3]ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M 0,32
6.1.4PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50
7.0 [PINTURA
7.1 [LIXAMENTO MANUAL Ref.: FDE 16.48.001 m? 45,02

https://sei.tre-ac.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0424447&codigo_crc=85BE3650&hash_d...  17/40

%]
©
<
[=]
S
o
<t
£
‘O
o
c
o
o
()
—
N
o
N
)
gs
>0
el o)
<
o o
M o
=l
o =
o
5 E
EQJ
=35
el
T O
k=]
ERs
2B
[=2]
oﬂ)
2
=
©
[
Q
7]
()
c
o
=)
c
[
£
=}
Q
o
©
o

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre CREA-AC
Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangara - Rio Branco/AC Conseo Regional o Engenhara e
Tel: + 55 (68)3214-7550 Fax: + 55 (68) 3226-7294 E-mail: ouvidoria@creaac.org.br Aaronoma do Ace

Impresso em: 20/09/2023, as 17:09.




Péagina 25/47

07/06/2021 SEI/TRE-AC - 0424447 - Atestado
7.2 [LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA.AF_01/2020 m? 20,05
8.0 INSTALACOES SANITARIAS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC,SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL
8.1 |DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO OU SUB- COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. im 3,00
IAF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DETUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM .
8.2 |(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA,PREDIOS. [m 10,00 _8 ) GE)
AF_10/2015 o ©
- Q
o < 4
S °
8 o=
T E
MEDICAO 32 - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR - RIO BRANCO 8 < o
g6d
1.0 |ADMINISTRACAO DA OBRA (8%) S S o
998
1.1 [ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 o)) g’ 8
S
1.2 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,72 o @ g
%)
R R s .8 o
2.0 INSTALAGAO DE 3 PONTOS DE TELEFONE NA CAE E CONFIGURAGAO NO QUADRO DE TELEFONE 55 €C
SEg
2.1 [TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_11/2019 IUND 3,00 c Q %
() g’ S
ICABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUICAO DE EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E guae
2 [ s M 85,00 = (@]
STALAGAO. Qo
ET© _
2.3 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 8 = o S
o e}
TS 88
2.4 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 S 8 8
B D E G
3.0 [LIGACAO DE PONTOS DE LOGICA 60 E 61 NO PATCH PANEL woeso
3.1 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 Q
3.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 §
4.0 [SUBSTITUICAO DE TOMADA DE 10A POR TOMADA DE 20A NA COPA.PARA MICROONDAS
4.1 [REMOGCAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 140,00
4.2 [TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO UND 1,00
%]
©
ICABO DE COBRE FLEX{VEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. =
*3 |AF_122015 M (40,00 £
- o
<
4.4 [DISTUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 UND 1,00 5
c
3
5.0 [MANUTENCAO NO MOTOR E NOS TRILHOS DE PORTAO ELETRONICO E CONFIGURACAO DE CONTROLES ©
-
]
5.1 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 I
n @
< I8
5.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 N 23
S8t
N . N N R < O
6.0 [DESINSTALACAO DE LUMINARIA, SUBSTITUICAO DA PLACA DO FORRO E INSTALACAO DE PLAFON COM LAMPADA LED ,‘2 : 'g _g
BgEs
6.1 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50 < g— @
088
uT Q g o
6.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50 'g Lo g
6.3 |LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM UN 3,00 (8} @
L
=]
6.4 [LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) JUN 3,00 ©
6.5 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19MM X 5 M UN 0,20 c
=]
c
9]
£
>
r 1 8
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IMEDICAO 33 - DEPOSITO DE URNAS ELETRONICAS - RIO BRANCO

1.0 |JADMINISTRACAO DA OBRA (8%)

1.1 |ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23

1.2 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,65

ICHAMADO 20180931794

2.0

SUBSTITUICAO DE LAMPADAS NO ALMOXARIFADO DA SEALM Ref.: SINAPI 93041
2.1 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,65
2.2 [LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 (127/220V) [UND 11,00

MEDICAO 34 - POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL - ACRELANDIA

1.0 |JADMINISTRAGAO DA OBRA (8%)

1.2 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75

2.0 |DESINSTALACAO E TRANSPORTE DE AR CONDICIONADO

2.1 [MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,80

de Engenharia e Agronomia do Acre,
Certiddo n° 483701/2021, emitida em

vinculado
09/06/2021

a

2.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional

IMEDICAO 35 - POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL - PLACIDO DE CASTRO

1.0 |JADMINISTRACAO DA OBRA (8%)

{4

1.2 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75

RN

2.0 [DESINSTALACAO E TRANSPORTE DE AR CONDICIONADO

2.1 [MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,80

2.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,80

IMEDICAO 36 - CENTRAL DE ATENDIMENTO ELEITORAL - RIO BRANCO

1.0 |ADMINISTRAGCAO DA OBRA (8%)

1.1 |[ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50

1.2 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,40 -
N
Qo

2.0 [INSTALACAO DE PLAFON, LAMPADAS E REORGANIZAGCAO DE PLACAS DE FORRO NO FORUM NA CAE g
£

2.1 [LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 (127/220V) [UND 16,00 Q m
28
< =

2.2 [LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) [UND 16,00 18 S
o
2]

2.3 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,33 8

2.4 |JAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,33

2.5 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19MM X 5 M UND 1,50
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IMEDICAO 37 - FORUM ELEITORAL DA 8' ZONA - SENADOR GUIOMARD

1.0 JADMINISTRACAO DA OBRA (8%)

1.1 |ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25

1.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,33

INSTALACAO DE PLAFON, LAMPADAS E REORGANIZACAO DE PLACAS DE FORRO NO FORUM ELEITORAL DA 8* ZONA, SENADOR

20 |GUIOMARD

b1 LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 (127/220V) UND 12,00
b2 [LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) lUND 12,00
b3 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,00
b4 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,00
b5 [FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19MM X 5 M JUND 1,00

IMEDICAO 38 - SEDE PROVISORIA - RIO BRANCO

1.0 |JADMINISTRAGAO DA OBRA (8%)

de Engenharia e Agronomia do Acre,
Certiddo n° 483701/2021, emitida em

vinculado
09/06/2021

a

1.1 |[ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,75

1.2 [ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00

2.0 INOBREAK

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional

2.1 [TRANSPORTE DE BATERIAIS NOVAS AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

2.1.1IELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50

2.1.2ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50

RN

2.2 [TESTE DE BATERIAS

2.2.1IENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00

2 2[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00

2.3 |DESINSTACAO DE BATERIAS VELHAS E INSTALACAO DE NOVAS BATERIAS

2.6 |ANALISE DOS RESULTADOS COLETADOS PELO APARELHO E ELABORACAO DE RELATORIO TECNICO DE APRESENTAGCAO DE DADOS

https://sei.tre-ac.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0424447&codigo_crc=85BE3650&hash_d...  20/40

%]
[
<
s
o
<
§
2.3.1|JENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,75 c
3
2.3.2[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00 3
N
]
IAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00 0 S
T
8 23
2.4 |TESTE DE AUTONOMIA DO NOBREAK 8 o < e
S255
, S5 o
2.4 1IELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 g o % o
o =
N =
2825
2.4 2][ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 < > g 5
89 8T
R . 3293
2.5 lNSTALACAO/DESINSTALACAO DE ANALISADOR DE ENERGIA NA SAIDA DO NOBREAK g N d>.) ©
o &3
(SR =]
2.5.1JENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 o
2
2.5.2[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 Q
g
2.5.3]ANALISADOR DE ENERGIA SEMANAL|1,00 o
5
£
=}
Q
o
kel
o
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L 1
2.6.1lENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00
2.6.2|AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00
GERADOR

- ESVAZIAMENTO DO TANQUE
3.0 | INSTALACAO DO TANQUE EM BASE ELEVADA
- SUBSTITUICAO DA MAGUEIRA DE COMBUSTIVEL

- ENCHIMENTO DE TANQUE DE COMBUSTIVEL DO GERADOR

3.1 [MANGUEIRA DE FIBRA SINTETICA E BORRACHA (COMBUSTIVEL) UM 2,00
3.2 [MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00
3.3 |AUXILIAR DE MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00
.0 IAPOS A MANUTENCAO FOI REALIZADO TESTES DE FUNCIONAMENTO DO GERADOR E NOBREAK COM SIMULACAO DE FALHA DE

IENERGIA
4.1 [ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00
4.2 |ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00

5.0 [RELATORIO DE FALHA OCORRIDA NO GERADOR E NO NOBREAK EM 31/08/2020

de Engenharia e Agronomia do Acre,
Certiddo n° 483701/2021, emitida em

vinculado
09/06/2021

a

5.1 [ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00

5.2 |AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional

MEDICAO 39 - SEDE PROVISORIA - RIO BRANCO

1.0 |JADMINISTRAGAO DA OBRA (8%)

RN

1.1 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,75

1.2 [ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00

FORNECIMENTO DE 2 CABOS DE LOGICA (CONECTOR MACHO RJ45 NAS PONTAS)
2.0 |04 METROS

- 22 METROS
5.1 |CABO DE PAR TRANCADO UTP 4 PARES CAT 6 - FURUKAWA OU [UN 26,00
5.2 [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONECTOR RJ45 MACHO CAT 6 Ref.: ORSE 11242 [UN 14,00

3.0 [TROCA DE DISJUNTOR PARA TESTAR PROBLEMA ELETRICO NA REDE DE ALARMES

—
2.2.1JAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 g
(2]
Se
2.2|[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 ,9 :
g
<
4.0 IDENTIFICACAO E CORRECAO DE GOTEIRAS NO TELHADO E NO SISTEMA DE DESCIDAS D'AGUA DA CALHA DO PREDIO. 9: 8
Q
[}
89
4.1 [MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E =*2* MM M2 0,50 g 8
5]
4.2 [ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML [UND 1,00
4.3 |[TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00
1.4 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00

5.0 [SUBSTITUICAO DE INTERRUPOR SIMPLES POR INTERRUPTOR DUPLO NO DEPOSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA - TERREO
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TECLA 01 - ILUMINACAO TECLA 02 - EXAUSTOR
5.1 [INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2017 JUND 1,00
5, |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M .00
< |AF_12/2015 >
5.3 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50
2gE
5.4 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 3 o @
2<sg
6.0 [MANUTENCAO DE VASOS SANITARIOS o 5 g
6.1 |[ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 8 © o
] o E 4
6.2 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 % 8 S
S
724
7.0 [TROCA DE LAMPADA DO BANHEIRO (DESINSTALAGAO E INSTALACAO DE NOVA) =) g’ 8
[0 N~
= ™
7.1 |[LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO H 1,00 o 9 g
%)
s .8 o
7.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 =] g <
s < o
8.0 |[CORRECAO EM DRENO DO AR CONDICIONADO 8 % %
() c B
8.1 |[ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 =} w 8
c
O o -
8.2 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 g ©©° 4
o0—=0o%
o 8T
9.0 [VISTORIA NOS 4 REFLETORES DA SEDE ko] g T X
o =S
LSOO
- C ~
9.1 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 n U Cc o
weso
9.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50
10.0 [VISTORIAS NAS SALAS PARA IDENTIFICAR CURTO NO CIRCUITO QUE ALIMENTA AS TOMADAS DA COPA E SASBEN <:%
10.2 |[AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 \
MANUTENGAO PREVENTIVA DO GERADOR
11/09/2020
11.0
28/09/2020
02/10/2020 §
S
11.1 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00 g
§
11.2 [ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00 =
3
o
-
IN
<
IMEDICAO 40 - DEPOSITO DE URNAS - RIO BRANCO o @
<)
g I3
1.0 |ADMINISTRAGAO DA OBRA 8 o< ¢
8888
o
1.1 |ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 > :’_ a _-5
L Q €
(=} 8 =3 Q
1.2 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,13 < > § 5
8L 8%
o TS T8
2.0 [MOVIMENTACAO DE TERRA s NQ s
o &3
oo
2.1 |ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE10 KM) M? 10,00 o
&
2.2 [REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 Im?* 10,00 @
g
3.0 [MANUTENCAO E AVALIAGAO DA INSTALAGCAO ELETRICA DA DUE/ CAE PARA INSTALAGAO DE GERADOR o
=]
]
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 §
[S]
<]
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4.0 [TROCA DE LAMPADAS TUBULARES

4.1 [LAMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020_P [UND 8,00

4.2 |IAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20

MEDICAO 41 - POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL - PORTO ACRE

1.0 [ADMINISTRACAO LOCAL (8%)

1.1 |[ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,90

1.2 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,05

2.0 |DEMOLICOES E RETIRADAS

2.1 |REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,68
2.2 [REMOCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 nd 1,00
2.3 [DEMOLIGCAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUALSEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017, m?> 1,95
2.4 IREMOCAO TUBULACAO FF C/ DN 50 A 300MM EXCLUINDOESCAVACAO/REATERRO M 3,00
2.5 |[REMOCAO DE TUBULACOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 7,00

de Engenharia e Agronomia do Acre,
Certiddo n® 483701/2021, emitida em

a

3.0 [ESQUADRIAS

Este documento encontra-se registrado no Conselho

S
— O
8T
5., |ADUELA/MARCO/BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAGAO COM ARGAMASSA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E lUND 100 8 K] I
" INSTALACAO. AF _08/2015 P > = 8 o
0SS
xs8
5, [KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS lUND 1 00
“ JINCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 >
3.3 |BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRAO POPULAR -FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 'UND 2,00 g
IVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATELS5 M DE VAO. AF_03/2016 im 3,50 \
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 [UND 3,00
4.0 [PISOS E REVESTIMENTOS
L1 [REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES ) b 70 %)
" |DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 > S
L
N - o
45 [REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS ) o 54 <
“ |[EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 ’ IS
g
5.0 [LOUCAS 8
o
-
'VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E S
5.1 % UND 1,00 N
INSTALAGAO. N
ag
8 s
5.2 |ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 JUND 1,00 § > .2 =}
S £
5 g ~ 3 o
ILAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N ]
5.3 [UND 1,00 ™ -~ n S
IAF_01/2020 00 oE
JoaEg
, = g EZ
6.0 [ACESSORIOS 2802
TS5 ° o
N ENOZ
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGCAO. o) s
6.1 [UND 1,00 O D
IAF_01/2020 < 2
_ o=
9]
L
6o [FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - UND 100 %
"“ |[FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 ’ @
17
2
6.3 [TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO JUND 1,00 °
IS
It It o
7.0 |[HIDRAULICA/SANITARIA g
3
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7.1 [TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 M 5,00

(COMPOSIGCAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGCAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM

72 RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUICAO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
7.3 |(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA M 1,80
IPREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
7.4 |(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES M 2,00
PARA,PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIGCAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC,SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA,
7.5 |RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ M 3,00
IPREDIOS. AF_10/2015

de Engenharia e Agronomia do Acre,
Certiddo n® 483701/2021, emitida em

o
<
Q
(%]
c
o
o
o
c
o
k
8.1 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 m? 14,73 =
(2]
~ I ~ m
8.2 |[APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m? 7,26 9
(]
8.3 |APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017 m? 89,49 U.’
g
s
8.4 |PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m? 51,40 g
(8]
c
8.5 |PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIEMETALICA m? 16,72 U]
o
e
8.6 |PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS,SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO m? 1,00 qC)
©
E° 4
8.7 [PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS m? 1,00 8 T _8 8
TS 88
9.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES [ a 8 8
TEES
9.1 [SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 17X 1.1/2”- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 [UN 1,00 >0
9.2 [ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM -FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2013 [UN 2,00 @
9.3 [TORNEIRA PLASTICA 3/4”PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 [UN 1,00 §

MEDICAO 42 - FORUM ELEITORAL DA 3* ZONA - SENA MADUREIRA

1.0 |JADMINISTRAGAO LOCAL (8%)

1.1 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00

1.2 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,74

2.0 |COBERTURA IDENTIFICACAO DE GOTEIRA, LIMPEZA DE CALHAS,SUBSTITUICAO DE RUFO E CUMEEIRA E MANUTENCAO EM TELHAS

2.1 [TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00

2.2 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 a
Sg
&

2.3 |CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO) UND 1,00 8 ~
]
Lo

2.4 |RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50CM M 10,00 < g
e

. - = ~ ~ " o

3.0 [ELETRICAMA NUTENCAO EM TOMADAS ELETRICAS, CORRECAO DE CURTO CIRCUITO E MANUTENCAO NA BOMBA HIDRAULICA. % g
'«E N
Q

3.1 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00 (@]

3.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00

MEDICAO 43 - POSTO DE ATENDIMENTO - BUJARI
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1.0 JADMINISTRAGAO LOCAL (8%)

1.1 |[ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12

1.2 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50

2.0 [REPARO EM COBERTURA PARA CORRECAO DE GOTEIRAS

2.1 [TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,00
2.2 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00
2.3 |FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLODE 10 M [UND 2,00

IMEDICAO 44 - SEDE PROVISORIA - RIO BRANCO

1.0 |ADMINISTRACAO DA OBRA (8%)

1.1 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00

1.2 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,52

2.0 [LIMPEZA DE ENTULHO E REMOCAO

de Engenharia e Agronomia do Acre,
Certiddo n° 483701/2021, emitida em

vinculado
09/06/2021

2.1 [REMOCAO MANUAL DE ENTULHO m* 3,00

a

3.0 [TROCA DE LAMPADAS

3.1 [LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALACAO [UND 16,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional

3.2 [LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO EINSTALACAO. Ref.: SINAPI 100903 UND 14,00

4.0 [I[DENTIFICACAO, ANALISE E CORRECAO DE CURTO EM CIRCUITO DE AR CONDICIONADO

4.1 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00

RN

4.2 |IAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00

5.0 [INSTALACAO DE 2 TOMADAS COMPLETAS EM PAREDES DE GESSO

5.1 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,00 »

£

5.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 L

g
53 [CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A.ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2.5 |, 12.00 \%
< MM2 ’ =
S
(8]
5.4 [TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (I MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 [UND 2,00 3
IN
<
MUDANCA DE LAYOUT NA SALA DA PRESIDENCIA o @
<)

N i <
LEXTENSAO ELETRICA, LOGICA E TELEFONE é‘ 2 g

6.0 N @<
| CANALETA S23g £

) N N o s
- PONTOS DE LOGICA (IDENTIFICAGCAO NO RACK E MANUTENCAO DAS TOMADAS > :’_ a _-5
SSEE

(=}

6.1 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00 < g § -g
o £
£330

6.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00 s NQ s
o &

oo

6.3 |CANALETA EM PVC (LARGURA: 20 MM / ALTURA: 10 MM) M 24,00 o

&

6.4 [CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A.ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 |, 2 .00 @
IMM?2 g

=

o

6.5 |CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM M 10,00 ‘g
£

>

3
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6.6 |[CONECTOR RJ45 MACHO - PARA REDE DE DADOS [UND 4,00
6.7 [PLUG TIPO MACHO/FEMEA 2P UNIVERSAL 15A 250V [UND 4,00
6.9 [FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19MM X 5 MCABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 |[UND 0,25

MANUTENGAO PREVENTIVA DO GERADOR

09/10/2020
7.0

16/10/2020

26/10/2020
7.1 [ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00
7.2 [ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00

MEDICAO 45 - CENTRAL DE ATENDIMENTO ELEITORAL - RIO BRANCO

1.0 |JADMINISTRAGAO DA OBRA (8%)

1.1 |[ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00

1.2 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,40

de Engenharia e Agronomia do Acre,
Certiddo n° 483701/2021, emitida em

vinculado
09/06/2021

2.0 [TROCA DE RELE DA ILUMINAGAO DO ESTACIONAMENTO

a

2.1 [LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M MXMES  |16,00

2.2 IMONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE”(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 M 8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional

2.3 |RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO nd 1,00

3.0 [VERIFICACAO EM DISJUNTOR DE AR CONDICIONADO

3.1 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00

RN

3.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00

IDENTIFICACAO E ATIVACAO DOS PONTOS DE LOGICA NO RACK
4.0 | CAE - PONTOS 82, 83, 85, 86, 87, 89, 71,72, 90, 91, 92, 93, 94E 95

- DUE - PONTOS 113 E 114

4.1 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,50

4.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,50

5.0 [MANUTENCAO NO PORTAO ELETRICO DE ENTRADA DA CAE

5.1 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00
S

5.2 |JAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 8 o
S
S

5.3 |SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00 R -
$8

5.4 |[ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 1,00 = g
89
T o

6.0 lNSTALACAO DE BANDEIRAS E N
(@]

6.1 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00

6.2 |AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00

7.0 [FORNECIMENTO DE 3 CABOS DE LOGICA (CONECTOR MACHO RJ45 NAS PONTAS)

- 15 METROS

https://sei.tre-ac.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0424447&codigo_crc=85BE3650&hash_d...  26/40

%]
©
<
[=]
S
o
<t
£
‘O
o
c
o
o
()
—
N
o
N
)
gs
>0
el o)
<
o o
M o
=l
o =
o
5 E
EQJ
=35
el
T O
k=]
ERs
2B
[=2]
oﬂ)
2
=
©
[
Q
7]
()
c
o
=)
c
[
£
=}
Q
o
©
o

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre CREA-AC
Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangara - Rio Branco/AC Conseo Regional o Engenhara e
Tel: + 55 (68)3214-7550 Fax: + 55 (68) 3226-7294 E-mail: ouvidoria@creaac.org.br Aaronoma do Ace
Impresso em: 20/09/2023, as 17:09.




Péagina 34/47

07/06/2021 SEI/TRE-AC - 0424447 - Atestado
- 05 METROS
- 05 METROS
7.1 |CABO DE PAR TRANCADO UTP 4 PARES CAT 6 - FURUKAWA OU SIMILAR UN 25,00
7.2 [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONECTOR RJ45 MACHO CAT 6 Ref.: ORSE 11242 [UN 6,00

8.0 [INSTALACAO DE BARRAS METALICAS PARA DELIMITACAO DE ESTACIONAMENTO

SgE
8.1 |CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,29 3 é(’
@ ©
o =]
8.2 |[ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA M 14,00 (@] -8 E
o )
83 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00 cg
o E d
T O
8.4 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 © g 8
s
2 oo
8.5 |CORTE E DOBRA DE ACO CA-25, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_12/2015 kg 1,85 'e5) < ,9
S
()
o ©®
8.6 |SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00 (%] <~
T 8o
55 c
8.7 [ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 2,00 c _‘:B
£58
9.0 |REPARO EM TUBULACAO QUEBRADA DURANTE ESCAVACAO E SUBISTITUICAO DE CANO () g) g
A
je] w o
9.1 [LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 JUND 2,00 S o o
gET®_,
9.2 [TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO4 AF_12/2014 M 0,50 8 —_ o [oN]
o BT
- scad
9.3 [ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 0,15 9 > ©
209
n Lo
9.4 [REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M?* 0,15 w o > O

MEDICAO 46 - POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL - PORTO ACRE

RN

1.0 |JADMINISTRAGAO LOCAL (8%)

1.1 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00

1.2 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,64

IDEMOLICOES E RETIRADAS

- Remogao de calha antiga

2.0 |- Remogdo e instalagdo de grades de portas
- Remogao dos cabos de logica e telefonia

- Remogao das instalagdes elétricas (Quadro elétrico, cabos, interruptores e tomadas)

2.1 |[TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,00
S
2.2 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 8 o
S
S
2.3 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,00 B -
$8
2.4 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00 = g
89
T o
2.5 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00 E N
(@]

3.0 [PISOS E REVESTIMENTOS

IREVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS v 21
[EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

3.1

ISOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L=*15% CM,

32 [E=%2,0¢ CM ,
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4.0 |RASGOS EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS DE ELETRICA/LOGICA/TELEFONE E QUADRO GERAL
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.
4.1 M 15,00
IAF_05/2015
4, [ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E " 574
“ [INSTALAGAO. AF_12/2015 >
3 [ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO Ef, | b1.00
> [INSTALAGAO. AF_12/2015 ’
5.0 |[ELETRICA/LOGICA/TELEFONE
5.1 |[AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00
5.2 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00
5.3 [LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017 [UN 10,00
ICABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
5.4 M 430,00
AF_12/2015
s 5 [CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. |/ 50.00
< |AF_12/2015 ’
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
5.6 M 50,00
IAF_12/2015
5.7 [TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 JUN 8,00
5.8 [TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 [UN 1,00
5.9 |CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC,INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 [UN 1,00
5.9 |CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC,INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 1,00
5.10 [CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 [UN 8,00
5.11 [CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC,INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 [UN 7,00
5.12 [TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" JUN 3,00
5.13 |INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 IUN 1,00
5.14 [DISJTUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 [UN 3,00
5.15 [DISTUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 UN 1,00
5.16 [DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016- [UN 2,00
5.17 [DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 [UN 1,00
5 15 [QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS ™~ 1.00
® MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO ’
5.19 [TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.AF_11/2019 JUN 14,00
5.20 [TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALACAOAF_11/2019. JUN 3,00
5 51 [CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAOINSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 (COM |, 0,00
“! |cOTAGAO DO CABO) ’
5 55 [CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUICAO DE EDIFICACAO RESIDENCIAL - FORNECIMENTOE |/ 0,00
““[INSTALAGAO. AF_11/2019 ’
5.23 [LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W [UN 2,00
6.0 [PINTURA INTERNA
6.1 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M> 143,70
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7.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES
7.1 |JACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017 M 8,10
7.2 [REMOCAO MANUAL DE ENTULHO M? 18,00
7.3 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 18,00
7.4 |[TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM M? 18,00
7.5 |LIMPEZA DE FORRO REMOVIVEL COM PANO UMIDO. AF_04/2019 M2 48,70
7.6 |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 48,70
7.7 |CAPINA E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 630,00
7.8 |[LIMPEZA FINAL DA OBRA M 400,00

IMEDICAO 47 —- DEPOSITO DE URNAS ELETRONICAS — RIO BRANCO

1.0 |JADMINISTRACAO DA OBRA

1.1 |[ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,70

1.2 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,04

de Engenharia e Agronomia do Acre,
Certiddo n° 483701/2021, emitida em

vinculado
09/06/2021

a

ICHAMADO ID 461 CONFECGAO DE PAINEIS
- CORTE DO COMPENSADO

- FABRICAGAO DE PES PARA MURAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional

20 -LIXAMENTO, APLICACAO DE SELADOR E VERNIZ

- COLOCACAO DE TECIDO PARA MURAL

FOI SOLICITADO A PINTURA DOS PAINEIS DE MADEIRA COMPENSADA, APOS A PINTURA FOI SOLICITADO A COLOCACAO DE TECIDO
IPARA MURAL.

RN

2.1 [FABRICACAO DOS PES E CORTE DO COMPENSADO.

2.1.1|CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E =10 MM, DE *1,60 X 2,20* M M2 7,04
2.1.2IMARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00
2.1.3JAJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00

2.2 [LIXAMENTO, APLICAGAO DE SELADOR E PINTURA (5 PAINEIS DE 1,6 X 1,80)

IAJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00
2.2.1PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA M2 28,80
2.2.2[PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 28,80 -
N
Qo
2.3 |APLICACAO DE TECIDO PARA MURAL gt
o N~
£
2.3.1PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00 Q m
o
zd
2.3.2|AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00 18 g
TS
£ N
Q
(@]

3.0 [INSTALACAO DE DISJUNTOR PARA CIRCUITO DE AR CONDCIONADO

3.1 |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 [UND 1,00

4.0 [TROCA DE LAMPADAS NA SALA DA SEMAP

4.1 [LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020_P [UN 20,00
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MEDICAO 48 — SEDE PROVISORIA- RIO BRANCO

1.0 |ADMINISTRAGCAO DA OBRA (8%)

1.1 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,00

1.2 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,15

IPROCESSOI 0002911-10.2020.6.01.8000

2.0

SOLICITA O REPOSICIONAMENTO DA CAMERA DE SEGURANGA DA SALA DA STI
2.1 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00
2.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00

3.0 [TROCA DE LAMPADAS

3.1 [LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALACAO [UND 19,00

3.2 [LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020_P [UND 6,00

4.0 INSTALACAO DE ANTENA

de Engenharia e Agronomia do Acre,
Certiddo n° 483701/2021, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho

4.1 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00
<
4.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00 _ o«
< S Q
c g
4.3 |CANALETA EM PVC (LARGURA: 20 MM / ALTURA: 10 MM) M 3,00 S 5 ©
oD o Q2
LS o
4.4 |ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,COM 1 1/2" E CUNHA DE FIXACAO [UND 2,00 xr'so
4.5 [CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGCAOINSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Ref.: SINAPT 98297 M 15,00
4.6 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONECTOR RJ45 MACHO CAT 6 Ref.: ORSE 11242 [JUND 2,00

RN

TRANSFERENCIA DE 21 LINHAS TELEFONICAS PARA O DISQUE ELEICAO E NAT.

5.0 | MANUTENCAO EM LINHAS TELEFONICAS
- IDENTIFICACAO DE PONTOS DE LOGICA PARA STI

5.1 |[ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00
5.2 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,25
5.3 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,25

6.0 |[CORRECAO DE GOTEIRA EM AR CONDICIONADO
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o
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6.2 |AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00 N 2 g
o
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32
6.3 [FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M UND 0,30 S5 2 g
123
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© m g =
PLANTAO DA ELEICAO SSaE
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01 ENGENHEIRO ELETRICISTA S8 we
7.0 8§80 o
01 ELETRICISTA 'g NoF
=
01 AUXILIXAR DE ELETRICISTA o 5%
e
7.1 [ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,00 £
]
7]
7.2 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,00 2
]
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7.3 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00 g
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8.0 [MANUTENCAO PREVENTIVA DO GERADOR

30/10/2020
09/11/2020
11/11/2020

TESTE REALIZADO APOS O ABASTECIMENTO

8.1 [ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00

8.2 [ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00

FORNECIMENTO DE CABOS DE LOGICA PARA STI
8.0 |-01 CABO DE 10 METROS

- 10 CABOS DE 02 METROS
8.1 |CABO ELETRONICO CATEGORIA 6 H 30,00
8.2 [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONECTOR RJ45 MACHO CAT 6 Ref.: ORSE 11242 H 22,00

MEDICAO 49 - CENTRAL DE ATENDIMENTO ELEITORAL — RIO BRANCO

1.0 |JADMINISTRACAO DA OBRA (8%)

de Engenharia e Agronomia do Acre,
Certiddo n° 483701/2021, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho

1.1 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 -
P
S
1.2 |[ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,49 < .8 o
c g
2= ¢
2.0 [INSTALACAO DE COFRE o 0o 9
0SS
x'so
2.1 [MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,40
2.2 |AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,40 %
2.3 |CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA KG 0,30 i

3.0 [INSTALAQCAO DE APARELHO DE BATER PONTO

3.1 [MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00

3.2 |AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00

4.0 [TROCA DE LAMPADA NA SALA DOS TERCEIRIZADOS

4.1 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00
4.2 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00
4.3 |[LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) [UND 1,00
4.4 |[LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) [UND 1,00

5.0 [TROCA DE TORNEIRA DE JARDIM

5.1 [TORNEIRA PLASTICA 3/4”PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 [UND 1,00

20/09/2023, 17:09

Certiddo n° 483701/2021

IMEDICAO 50 - FORUM ELEITORAL DA 3" ZONA — SENA MADUREIRA

1.0 |JADMINISTRAGAO LOCAL (8%)

1.1 |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09

1.2 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05
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2.0 [DESENTUPIMENTO DE VASO SANITARIO E SUBSTITUICAO DE ASSENTO SANITARIO
2.1 |[ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50
2.2 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50
2.3 |ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL [UND 1,00

IMEDICAO 51 - DEPOSITO DE URNAS ELETRONICAS - RIO BRANCO

1.0 |JADMINISTRACAO DA OBRA

1.1 |[ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05

1.2 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,43

2.0 INSTALACAO DE TUBULACAO PARA DRENO DO AR CONDICIONADO INSTALADO NA SALA DE MANUTENCAO DE URNAS

de Engenharia e Agronomia do Acre,
Certiddo n° 483701/2021, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho

2.1 |[AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,00
2.2 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,00
2.3 |TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,00
2.4 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 [UN 2,00 o)
N
2.5 JABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO [UN 2,00 f_G -8 g
c ®
S5 @
2.6 JJUNCAO SIMPLES REDUCAO PVC LEVE C/ BOLSA P/ ANEL 150 X 75SMM [UND 1,00 8 g Q
= O
xso

IMEDICAO 52 — CENTRAL DE ATENDIMENTO ELEITORAL - RIO BRANCO

1.0 JADMINISTRACAO DA OBRA (8%)

RN

1.1 |[ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25

1.2 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66

2.0 [VERIFICACAO DE FALHA NA ILUMINACAO EXTERNA E SUBSTITUICAO DE RELE DO ESTACIONAMENTO

4.0 ITROCA DE LAMPADAS NA SALA DO GODOY E CORREDOR

4.1 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00

4.2 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00

https://sei.tre-ac.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0424447&codigo_crc=85BE3650&hash_d...  32/40
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<
<
2.1 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 L
o
<
2.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 \g
g
2.3 [LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M MXMES (9,00 g
S
2.4 [MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE”(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 M 9,00 IS
08
<
2.5 |RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO JUND 1,00 S 2 g
Sg< g
5255
2.6 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19MM X 5 M JUND 0,02 < ~ E o
- °
T
3.0 [VERIFICACAO E ANALISE DE FALHA NOS MOTORES DOS PORTOES « 8 g— g
c —
=]
uT Q ([
3.1 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,00 g9 g 2
= IS]
3.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,00 O
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|f.3 ILUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) D 3,00
4.4 [LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) [UND 2,00
4.5 [LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 -FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 [UND 1,00

5.0 [MANUTENCAO NO PORTAO NA CAE SUBSTITUCAO DO TRILHO DO PORTAO

5.1 |[VIGA PARA SUPORTE DO TRILHO

5.1.1[VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 7,00
5.1.2JESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 M 0,11
5.1.3PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00

5.2 [TROCA DE TRILHO DO PORTAO

5.2.1|Cantoneira de ago "L" abas iguais - 1 1/2" x 1 1/2" x 1/4" (3,48 kg/m) Cantoneira de ago "L" abas iguais - 1 1/2" x 1 1/2" x 1/4" (3,48 kg/m) KG 24,36
5.2.2[SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00
5.2.3JAUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00

de Engenharia e Agronomia do Acre,
Certiddo n° 483701/2021, emitida em

vinculado
09/06/2021

IMEDICAO 53 — SEDE PROVISORIA - RIO BRANCO

a

1.0 JADMINISTRACAO DA OBRA (8%)

1.1 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional

1.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,95

2.0 |DESINSTALACAO DE ANTENA

2.1 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50

RN

2.2 |IAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50

3.0 [SUBSTITUICAO DE CONECTORES MACHO RJ45 CAT 6 MANUTENCAO DO PONTO DE TELEFONE DA SALA DOS TERCEIRIZADOS

3.1 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONECTOR RJ45 MACHO CAT 6 Ref.: ORSE 11242 [UND 2,00
3.2 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,25
3.3 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,25

4.0 [SUBSTITUICAO DE 03 REFLETORES E 01 RELE FOTORLETRICO

4.1 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00
4.2 |IAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00
4.3 IREFLETOR LUMINARIA INCANDESCENTE 100W PARA BOX [UND 3,00

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000
4.4 {UND 1,00
W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020

20/09/2023, 17:09

Certiddo n° 483701/2021

LIMPEZA DA CALHA E MANUTENCAO NA COBERTURA PARA CORRIGIR GOTEIRAS NA SALA DA STI
05/12/2020 - 3 HORAS

5.0
07/12/2020 - 2 HORAS
10/12/2020 - 2 HORAS
5.1 [TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00
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5.2 |AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00
5.3 [FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L =10 CM, ROLO DE 10 M [UND 0,30
5.4 [ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML [UND 2,00

PLANTAO DA ELEICAO - SEGUNDO TURNO

6.0 |- 1 ENGENHEIRO ELETRICISTA

- 1 ELETRICISTA
6.1 |[ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,00
6.2 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,00

MANUTENCAO PREVENTIVA DO GERADOR

26/11/2020
7.0

07/12/2020

11/12/2020
7.1 |[ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00
7.2 |[ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00

de Engenharia e Agronomia do Acre,
Certiddo n° 483701/2021, emitida em

vinculado
09/06/2021

a

MEDICAO 54 — SEDE PROVISORIA - SENA MADUREIRA

1.0 |JADMINISTRACAO DA OBRA

1.1 |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional

1.2 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00

2.0 |DESINSTALACAO DE 07 (SETE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO

RN

2.1 [ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,10
2.2 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,10
2.3 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,10

INSTALAGAO DE TOMADAS NO PREDIO DO MINISTERIO PUBLICO (LOCAL PROVISORIO DE FUNCIONAMENTO DO FORUM DURANTE A

30 REFORMA DA SEDE)
3.1 [TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO [UN 1,00
3.2 [TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO [UN 1,00

4.0 |JADEQUACAO DE CABOS DE LOGICA E TOMADAS NA SEDE PROVISORIA

4.1 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00

4.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00

20/09/2023, 17:09

MEDICAO 55 — SEDE PROVISORIA - RIO BRANCO

Certiddo n° 483701/2021

1.0 |JADMINISTRACAO DA OBRA

1.1 |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,50

1.2 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,50
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2.0 |[CORRECAO DE INFILTRAGAO EM TUBULACAO DE AGUAS PLUVIAIS E TELHAS

2.1 |[TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,00
2.2 |AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,00
2.3 |FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L =10 CM, ROLO DE 10 M [UN 2,00
2.4 |ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML UN 1,00
2.5 JOELHO PVC LEVE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL [UN 1,00

3.0 [TROCA DE LAMPADAS

3.1 [LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALACAO [UN 36,00

3.2 [LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO [UN 145,00

4.0 [MANUTENGCAO EM PONTOS TELEFONICOS MUDOS

4.1 [ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00

4.2 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00

5.0 [MANUTENCAO PREVENTIVA DO GERADOR

de Engenharia e Agronomia do Acre,
Certiddo n° 483701/2021, emitida em

vinculado
09/06/2021

5.1 [ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00

a

5.2 [ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00

6.0 [INSTALACAO DE TELHAS SOBRE TELHAS EXISTENTES

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional

6.1 [TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO M2 36,00

RN

MEDICAO 56 - CENTRAL DE ATENDIMENTO ELEITORAL - RIO BRANCO

1.0 JADMINISTRACAO DA OBRA

1.1 |[ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00

1.2 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00

2.0 [TROCA DE LAMPADAS (COPA; CORREDOR, SALA DO JUIZ 1° ZE)

2.1 |LUMINARIA PAINEL LED EMBUTIR 18W, QUADRADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO [UN 6,00

3.0 [INSTALACAO DE TOMADAS (SALA TERCEIRIZADOS DA LIMPEZA)

—
N
ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E IS
3.1 X M 6,00 q
INSTALACAO S 9
g S
ICONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E ® Q
3.2 x IUN 6,00 <5
INSTALACAO s 9
c
18 g
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E TS
3.3 JUN 11,00 Y
INSTALACAO g
o
3.4 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 30,00
3.5 [TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO IUN 6,00
4.0 [MANUTENGAO DE PORTOES
4.1 [LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA M2 3,00
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1
4.2 [ISOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00
4.3 |AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00
X °gE
IMEDICAO 57 — CENTRAL DE ATENDIMENTO ELEITORAL - RIO BRANCO £ = )
o 9
o < 4
S °
o =
~ &) o =
1.0 [ADMINISTRACAO DA OBRA © E
o ()
€ s
1.1 |[ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 o E ‘_r
T O N
N c S O
2.0 [MANUTENCAO NA PORTA DE VIDRO = 9 Q
L 54
Dg O
2.1 |[VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 9 g
o ©RX
2.2 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 U|) <
O
2 © ==
2.3 [MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO [UN 1,00 g < o
c
g o8
b4 OGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E UN 1.00 U] g’ E
" [INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR ’ ow o
c (@]
Qo
@
ET 4
o —08
O © T I
IMEDICAO 58 — SEDE PROVISORIA - RIO BRANCO o5 8 8
nOES
weso
1.0 |ADMINISTRACAO DA OBRA '
1.1 |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 <
2.0 [MANUTENCAO EM BANHEIROS DA SEDE \
2.1 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,00
2.2 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,00
%]
2.3 |[KIT REPARO PARA CAIXA ACOPLADA [UN 2,00 E
S
b4 IREGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM UN 1.00 Sr
" [IRAMAL DE AGUA ’ =
o
c
3.0 [MANUTENGCAO PREVENTIVA DO GERADOR 8
o
} -
3.1 |[ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 8
I
ag
3.2 [ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 — g‘ >
Yy 8o
g < e
e
S
=% o
[P Q7 I =]
PR
< N s £
(=} 8 g‘ Q
MEDICAO 59 - POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL - BUJARI g g ; é
T57°8
ENQ B
5] S
- o &3
1.0 |[VISITA TECNICA PARA INSPECAO E AVALIACAO DAS INSTALACOES DO POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL DE BUJARI (6] g
L
=]
1.1 |AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00 ©
1.2 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00 <
2
9]
£
>
3
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MEDICAO 60 - SENA MADUREIRA (SEDE PROVISORIA DURANTE A REFORMA)
1.0 |JADMINISTRACAO DA OBRA
1.1 |[ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50
1.2 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5
2.0 [TESTE DO NOBREAK EM RIO BRANCO (INCLUSIVE MATERIAL PARA INFRAESTRUTURA)
2.1 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00
2.2 |IAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00
2.3 |AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00
2.4 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERM M 25,00
2.5 |[TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO [UN 6,00
2.6 [FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 1,00
3.0 [INSTALACAO NOBREAK EM SENA MADUREIRA E TESTES DE FUNCIONAMENTO
3.1 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00
3.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00
3.3 |AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00
3.4 |DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A [UN 1,00
IMEDICAO 61 - SEDE PROVISORIA RIO BRANCO-AC
1.0 JADMINISTRACAO DA OBRA
1.1 |[ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90
1.2 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00
2.0 |INFILTRACAO NA COBERTURA SOBRE A STI
2.1 |[TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00
2.2 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00
3.0 [FORNECIMENTO DE CABOS DE REDE LOGICA
3.1 |CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP - IDENTIFICADO COM ANILHA M 20,00
3.2 |CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP - IDENTIFICADO COM ANILHA M 20,00
3.3 |CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP - IDENTIFICADO COM ANILHA M 50,00
4.0 [VERIFICACAO DE PORTAO ELETRONICO
4.1 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00
4.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00
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5.0 [MANUTENCAO PREVENTIVA DO GERADOR
5.1 [ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,50
5.2 [ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,50
IMEDICAO 62 - CAE/1* E 9* ZONAS - RIO BRANCO-ACRE
1.0 JADMINISTRACAO DA OBRA
1.1 |[ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50
1.2 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50
2.0 [MANUTENGAO DO CPD
2.1 [ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00
2.2 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00
3.0 [MUDANCA DE PONTO TELEFONICO DO SIDNEY
3.1 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,50
3.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,50
4.0 [MANUTENGCAO PREVENTIVA NO MOTOR DO PORTAO
4.1 [MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,00
4.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES iH 22,00
5.0 [ORGANIZACAO E LIGACAO DE PONTO DE LOGICA PARA IMPRESSORA NO GABINETE DO JUIZ ELEITORAL DA 9* ZE
5.1 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00
5.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00
5.3 [TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO [UN 1,00
5.4 |CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP - IDENTIFICADO COM ANILHA M 15,00
MEDICAO 63 - FORUM ELEITORAL DE SENA MADUREIRA
1.0 |JADMINSTRACAO DA OBRA
1.1 |[ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00
1.2 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,50
2.0 [DEMOLICOES E RETIRADAS
2.1 |REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M2 18,45
2.2 |[DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO M2 1,22
2.3 |REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M2 1,26
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3.0 [SUPERESTRUTURA
3.1 [ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA M3 0,24
3.2 [VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5M DE VAO M 3,20
4.0 [PAREDES E PAINEIS
JALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICACAO PUBLICA o g E
41 [bADRAO M2 4,45 £S5
o 9
o < 4
] c
5.0 |REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES 8 o g
=
5| |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE V2 Ls.90 8 © o
" |PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L ’ é -
o —
T O N
5, [EMBOCO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUCAO DE V2 Lis 50 © g 8
*“ |TALISCAS, EDIFICACAO PUBLICA PADRAO > D 53
5<g
53 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 20X20 CM, M2 19.21 = ™
> |ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES » o @ g
%)
. ) ; s .S o
6.0 [INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS 3&—. g <
SEQ
6.1 INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE M b 00 c Q %
** |IDISTRIBUICAO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS » [} g’ =
A
je] w o
6o [SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. M b 00 q:) o
*“ |SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS > = % o)
—
=
o —08
7.0 |[LIMPEZA FINAL O © T I
0B 38
7.1 [l CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 30,00 *J)' 8 g a
weeso
7.2 [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM) IM3XKN  [150,00
7.3 |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 24,60 %
8.0 [INTERVENCOES NO MURO \
8.1 [DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M3 0,13
MEDICAO 64 - SEDE PROVISORIA - RIO BRANCO-ACRE
%]
©
=
L
1.0 |ADMINISTRAGCAO DA OBRA 4
§
1.1 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 c
3
o
1.2 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,95 -
IN
<
2.0 [LAMPADAS DA DIRETORIA GERAL n @
a T8
8 38
2.1 [LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO JUN 12,00 8 g9< ¢
SR80
=% o
2.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,83 Ve B s
5855
2.3 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,99 g > E 'S
S o
T57°8
BN 0T
5.0 [FECHADURA NO PROTOCOLO 5 =8
8 T =
< .2
N , N (Sh=d
5| [FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM EXECUCAO DE FURO - lun 00 o
* |FORNECIMENTO E INSTALAGAO ? e
©
]
4.0 [REPARO EM VASO SANITARIO DO 1° PAVIMENTO 2
=
. 2
4.1 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 S
£
>
3
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4.2 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00

5.0 [MANUTENCAO PREVENTIVA DO GERADOR

5.1 [ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00

5.2 [ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00

Arthur de Almeida Cruz
Engenheiro Civil CREA 16478-D/GO
Secdo de Obras e Manutengdo de Imoveis - TRE/AC

Jonathas Santos Almeida de Carvalho
Diretor Geral TRE/AC
CPF 272.461.832-72

(- o
sep o assinado cletroni por ARTHUR DE ALMEIDA CRUZ, Analista Judicirio, em 07/06/2021, as 08:43, conforme art. 1°, § 2°, I11, "b", da Lei 11.419/2006.

assinatura
eletranica

D assinado i por JONATHAS SANTOS ALMEIDA DE CARVALHO, Diretor Geral, em 07/06/2021, as 09:07, conforme art. 1°, § 2°, I1I, "b", da Lei 11.419/2006.
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