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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
Avenida Antonio da Rocha Viana, n. 1.389 - Bairro Isaura Parente - CEP 69918-308 - Rio Branco - AC - http://www.tre-ac.gov.br

PROCESSO : 0001034-98.2017.6.24.8000
INTERESSADO : SECAO DE OBRAS E MANUTENCAO DOS IMOVEIS
ASSUNTO : Atestado de Capacidade Técnica

Atestado n° 0419031 / 2021 - PRESI/DG/SAO/COSEG/SOMI

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE, inscrito no CNPJ (MF) sob o n° 05.910.642/0001-41, com sede a Av. Antonio da Rocha Viana, n® 1389,
Bairro Isaura Parente, CEP 69918-308, em Rio Branco-Acre, atesta, para os devidos fins, que a Contratada VIVACE ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ 27.799.059/0001-48,
com sede a Rua Mozart, n® 72, Bairro Jardim Nazle, em Rio Branco-Acre, neste ato representado por seu Socio Administrador José Lucas do Nascimento, CPF 023.428.452-86,

executou, de acordo com as especificagdes técnicas e de forma satisfatoria, os servigos relacionados abaixo:

OBJETO: Prestagdo dos servigos de manuteng@o predial, ndo previsivel, preventiva e corretiva para, sob demanda, realizar servigos com o fim de manter, em perfeitas condigdes de

funcionamento e conservagdo, as instalagdes prediais dos iméveis da Justi¢a Eleitoral na capital e no interior do estado.

CONTRATANTE: Tribunal Regional Eleitoral do Acre

CONTRATADO: Vivace Engenharia Ltda.

RESPONSAVEIS TECNICOS:

Engenheiro Civil Antonio Rodrigues Barbosa Neto, CREA 10042/D-AC; ART AC20210058535
Engenheiro Eletricista José Lucas do Nascimento, CREA 21441/D-AC; ART AC20210058534

CONTRATO N°: 03/2020

PERIODO DO ATESTADO: 19/02/2020 a 01/05/2021

ENDERECO DA OBRA/SERVICO:

e Deposito de Urnas Eletronicas, area de 1.970,85 m?, no municipio de Rio Branco-AC, endereco Alameda Ministro Miguel Ferrante, s/n, Bairro Portal da Amazonia. CEP 69915-

632:
o Subestagdo aérea de 112,5 kVA 13,8/0,22 kV;
o Rede logica CATEGORIA 6 contendo 116 pontos;

o Nobreak centralizado onda senoidal pura de 10 kVA.

e Forum Eleitoral da Capital (1* e 9* Zonas), area de 711,81 m?, no municipio de Rio Branco-AC, enderego Alameda Ministro Miguel Ferrante, s/n, Bairro Portal da Amazonia.

CEP 69915-632:
o Nobreak centralizado onda senoidal pura de 20 kVA;

e Sede Provisoria, area de 1.912,11 m?, no municipio de Rio Branco -AC, endere¢o Avenida Antonio da Rocha Viana, n. 1389, Bairro Bosque. CEP 69900-526:
o Nobreak centralizado onda senoidal pura de 65 kVA;
o Grupo motor gerador de 500 kVA, com Quadro de transferéncia automatica.
o Subestagdo abrigada de 300 kVA 13,8/0,22 kV, com disjuntor de média tensdo a 6leo, classe 15 kV;
o Rede logica CATEGORIA 6 contendo 225 pontos;
e PAE Bujari (9* Zona), area de 55,38 m2, enderego Rua Raio de Sol, s/n, Bairro Centro. CEP: 69923-000;
e PAE Porto Acre (10* Zona), area de 55,38 m?, enderego Rodovia AC-010, km 59, Bairro Livramento. CEP: 69921-000;
e Forum Eleitoral da 8" Zona, area de 219,51 m?, enderego Rua Trés de Maio dos Edis, n. 1397, Bairro Centro. CEP: 69925-000;

¢ PAE de Placido de Castro (8" Zona), area de 35 m?, enderego Rua Epitacio Pessoa, s/n, Prédio da Secretaria de Agdo Social do Municipio. Bairro Centro. CEP: 69928-000;

e PAE de Acrelandia (8" Zona), area de 35 m?, enderego Avenida Governador Edmundo Pinto, s/n, Prédio da Prefeitura Municipal. Bairro Centro. CEP: 69945-000;
e Forum Eleitoral da 3* Zona, area de 191,70 m?, enderego Rua Cunha Vasconcelos, n. 659, Bairro Centro. CEP: 69940-000;
e PAE de Manoel Urbano (3* Zona), area de 35 m?, endereco Rua Mendes de Aratjo, s/n, Bairro Sdo José. CEP: 69950-000.

Forum Eleitoral da 8* 219,51 [Senador Rua Trés de Maio dos Edis, n. 1397, Bairro Centro. CEP: 69925-000
2

Zona (Guiomard Distancia em relagdo a Rio Branco, capital: cerca de 27 km

IPAE de Placido de Castro 35,00 [Placido de Rua Epitacio Pessoa, s/n, Prédio da Secretaria de A¢do Social do Municipio.
(8" Zona) 2 Castro Bairro Centro. CEP: 69928-000

Distancia em relagdo a Rio Branco, capital: cerca de 100 km
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(aprox.)
35,00
im? |Avenida Governador Edmundo Pinto, s/n, Prédio da Prefeitura Municipal. Bairro
IPAE de Acrelandia (8" A Centro. CEP: 69945-000
Zona) |Acrelandia
Distancia em relagdo a Rio Branco, capital: cerca de 111 km
(aprox.)

[Forum Eleitoral da 3* 191,70 |Sena

IRua Cunha Vasconcelos, n. 659, Bairro Centro. CEP: 69940-000

[Zona Jou? Madureira Distancia em relag@o a Rio Branco, capital: cerca de 142 km
33,00 Rua Mendes de Aratijo, s/n, Bairro S&o José. CEP: 69950-000

IPAE de Manoel Urbano  m? Manoel 4o, $/M, : :

(3" Zona) (aprox )Urbano IDistancia em relagdo a Rio Branco, capital: cerca de 227 km

DETALHAMENTO DOS SERVICOS

IORDEM|DESCRIGAO UNIDADE|QUANTIDADE;
MEDICAO 01 - SEDE PROVISORIA - RIO BRANCO
1.0 DEVIDO AS FALHAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SALA DO SERVIDOR, FOI SOLICITADO UMA VISTORIA DE
EMERGENCIA INSTALACOES ELETRICAS NO DIA 25/02 DO QUADRO DE AR CONDICIONADO.
1.1 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00
1.2 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00
2.0 EXECUGAO DE GUARDA CORPO PARA ESCADA MARINHEIRO
2.1 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) M 14,00
2.2 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) KG 18,00
2.3 IPINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2 3,80
2.4 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00
2.5 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00
2.6 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00
3.0 IMANUTENGAO NA COBERTURA H 3,00
3.1 LIMPEZA DA COBERTURA
3.1.1 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00
3.1.2  |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00
30 MANUTENGAO NA COBERTURA DA MARQUISE (REMOCAO DA COBERTURA EXISTENTE E REINSTALACAO DAS TELHAS,
COM 24M? DE TELHAS NOVAS)
301 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E M2 b4.00
LARGURA UTIL DE 980 MM ’
3.22  [PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,50
3.2.3  |[TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,11
3.24  |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,40
3.2.5 |[ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50
EXECUGAO DE TELHAMENTO EXTRA SOBRE O TRANSPASSE NA COBERTURA EXISTENTE NO LADO ONDE ESTA A SALA DO
3.3 SERVIDOR DE NA SEDE PROVISORIA;SUBSTITUICAO DE PARAFUSOS DANIFICADOS NA COBERTURA; IMPERMEABILIZACAO
IDOS TRANSPASSES DAS TELHAS.
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33.1 [TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE [M2 180,00
985 MM, SEM PINTURA
332  [PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO  [2,00
333 [TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 108,00
334 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 162,00
335 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00
24 REALIZACOES DE VISTORIAS NA COBERTURA PARA IDENTIFICACAO DAS GOTEIRAS DURANTE E/OU APOS AS
CHUVAS IMPERMEALIZACAO DOS TRANSPASSES DAS TELHAS E PARAFUSOS
34.1  [FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M M2 72,00
342 |SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO CENTO  [3,00
343 [TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 43,20
344 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 64,80
345 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50
s s REALIZACOES DE VISTORIAS NA COBERTURA PARA IDENTIFICACAO DAS GOTEIRAS DURANTE E/OU APOS AS
CHUVAS IMPERMEALIZACAO DOS TRANSPASSES DAS TELHAS E PARAFUSOS
3.5.1  [FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M UN 141,00
352 |SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO KG 11,20
353 [TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00
3.54  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 00,00
IMEDICAO 02 - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR - CAE/ FORUM ELEITORAL DA CAPITAL (1°* E 9* ZONAS)
RIO BRANCO
1.0MANUTENCAO NA COBERTURA
REALIZACAO DE VISTORIAS NA COBERURA E NO FORRO PARA IDENTIFICACAO DOS PONTOS DE GOTEIRA/INFILTRACAO E POSTERIOR
REALIZACAO DE REPAROS NOS LOCAIS AVARIADOS
1.1I[TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [24,00
1.2|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [24,00
1.3{SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO KGl1,12
1.4FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M UN(8,00
MEDICAO 03 - DEPOSITO DE URNAS ELETRONICAS - RIO BRANCO
INSTALACAO ELETRICA
- INSTALACAO DE CIRCUITOS DE ENERGIA ESTABILIZADA;
" - AUMENTO DOS PONTOS DE ILUMINACAO E SUBSTITUICAO DE LAMPADAS;
- INSTALACAO DE 02 CIRCUITOS PARA AR CONDICIONADO.
1.1 [ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [12,00
12 izFng/zD(i gOBRE FLEX{VEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS-FORNECIMENTO E INSTALACAO. M [1155,17
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|3 [CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 15112
> |AF_12/2015FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ’
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
1.4 M 288,60
IAF 12/2015
|5 [ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4”"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M |57.18
: INSTALACAO. AF_11/2016 P ’
SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO -FORNECIMENTO E INSTALACAO.
1.7 [UN[1,00
IAF_01/2020
|g |CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE-FORNECIMENTO E UNB6.00
: INSTALACAO. AF_11/2016_P ’
CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") -FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.9 [UN|14,00
(REF. 91890)
110 |[LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E unti.00
: INSTALACAO. AF_11/2016_P ’
1.11 |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 UN[2,00
1.12 [BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO [UN|111,00
1.13 |JARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO IUN|111,00
1.15 |[CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F KG[2,00
1.16 |[LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS IUN|10,00
1.17 [TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 [UN[16,00
1.20 [LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017 [UN[10,00
121 [LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017 IUN[20,00
1.22  [FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M IUN8,00
1.23 [TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" IUN[3,00
1.24 |MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS KG|1,00
1.25 [TERMINAL METALICO A PRESSAO 1 CABO, PARA CABOS DE 4 A 10 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO [UN[6,00
1.26 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H (16,00
1.27 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00
2.0 |CABEAMENTO ESTRUTURADO
PONTOS DE LOGICA
- INSTALACAO DE NOVOS PONTOS
D.1
- DESINSTALACAO E REINSTALACAO DE PONTOS EXISTENTES COM REAPROVEITAMENTO DOS CABOS
- IDENTIFICACAO DOS PONTOS
2.1.1 |[ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00
2.1.2 [CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 M [1142,61
.13 [TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 IUN[37,00
b 1.4 [FLETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4”), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M s6.00
" |INSTALACAO. AF_11/2016 P ’
b 15 [CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UNB6.00
2 |INSTALACAO. AF_11/2016 P ’
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2.1.6 [CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") - FORNECIMENTO E JUN9,00
INSTALACAO (REF. 91890)
b 17 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UNR7.00
" |INSTALACAO. AF_11/2016_P >
2.1.8 |BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO JUN|9,00
2.1.9 [ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO JUNI9,00
2.1.10 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" JUNI5,00
2.1.11 ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM JUN|100,00
b 112 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 13.00
"7 [INSTALAGAO. AF_12/2015 >
2.1.13 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00
2.1.14 JAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [16,00
CONFECCAO DE PATCH CORD
- 6 UNIDADES DE 1,5 M
- 6 UNIDADES DE 2,5 M
2.2
- 6 UNIDADES DE 3,5 M
- 6 UNIDADES DE 5,0 M
- 6 UNIDADES DE 6,0 M
2.2.1 |CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 M 129,00
2.2.2 |[CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6 JUN66,00
2.2.3 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,60
2.2.4 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,60
2.3 |MONTAGEM DO RACK
2.3.1 |Fornecimento e instalagdo de mini rack de parede 19" x 12u x 450mm |UN|1,00
2.3.2 [PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 JUN|1,00
2.3.3 [INSTALACAO DE SWITCH (EQUIPAMENTO FORNECIDO PELO TRE)
2.3.3.1[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00
2.3.3.2JAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [1,00
3.0 [EXECUCAO DE INFRAESTRUTURA SOB AS MESAS DE ATENDIMENTO
3.1 |DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE ACO (50X100)MM M (30,00
o CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 M 160.00
. CONDUTORES DE 2,5 MM2 i
3.3 [PLUG FEMEA 2P+ T JUN[26,00
3.4 |PLUGMACHO2P+T JUN[26,00
3.5 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H (12,00
3.6 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H (12,00
4.0  |SUBSTITUIGAO DO ALIMENTADOR DO NOBREAK / TROCA DE TERMINAIS DO QUADRO GERAL QGBT
4.1  |[ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,00
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42 [TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 A 25 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO JUNJ8,00
43 [CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC- ST1, ANTICHAMA BWF-B, | M lis.00
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 ’
4.4  [TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 120 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO IUN|12,00
4.5  [FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) M 12,00
4.7  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H (12,00
4.8  [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [12,00
5.0 |REGULARIZACAO DO PISO COM MASSA PLASTICA
5.1  |[MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG|5,00
5.2 |[GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL KG[25,00
5.3 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [3,00
5.4  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H (3,00
6.0 |[SERRALHERIA
6.1 [CORRIMAO
6.1.1 [CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. AF 04/2019 P M (9,45
.12 [PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES e b.oo
IMETALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 ’
6.2 [PORTAO
6.2.1 [TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR5580) M [12,81
6.2.2 [TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5X 5 CMH=2M M2 14,51
6.2.3 |[BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 3/4" X 1/8" (L X E), 0,47 KG/M M (7,35
6.2.4 [FECHO/TRINCO /FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 12", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO JUN/1,00
25 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES e b 10
IMETALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 ’
6.2.6 [SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H (8,00
6.2.7 |[AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H (16,00
7.0 |[SUBSTITUICAO DO BANCO DE BATERIAS DO NOBREAK
7.1  [TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO UN 34,00
7.2 |CABO DE COBRE UNIPOLAR 25MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC M (8,00
7.3 |FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) M (10,00
7.4 [FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M IUN|3,00
7.5 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [8,00
7.6  |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H (8,00
7.7 [ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,00
8.0 |PROJETOS ASBUILT - ELETRICO E CABEAMENTO
8.1 |[AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [20,00
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3.2  |DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [12,00

8.3  |[ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H (6,00

MEDICAO 04 - DEPOSITO DE URNAS ELETRONICAS - RIO BRANCO

1.0 [MANUTENCAO ELEVADOR

1.1 [ELETRICA

|.1.1{CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -FORNECIMENTO E INSTALAGAO. v 43,00
AF_12/2015 ’

|1 ofELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E v b 00
INSTALACAO. AF 11/2016 P ’

|1 3ICONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE- FORNECIMENTO E UN 1,00
INSTALAGAO. AF _11/2016 P ’

|1 4[CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ’

| 1.5|-UVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 1,00
INSTALAGAO. AF _11/2016 P ’

1.1.7lBUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO IUN 2,00

1.1.8ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO IUN 2,00

1.1.9DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 IUN 2,00

0.0 [PINTURA

2.1 |CALCADA DE CONTORNO

2.1.1PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 192,13

2.1.2[PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (PISO TATIL) M131  {19,52

2.2 [PAREDE INTERNA DA RECEPCAO

2.2.1JAPLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 22,51

2.3 |CAIXA D'AGUA (INCLUINDO BASE E ESCADA)

2.3.1JLOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M IMXMES|14,00

2.3.2]MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017 M 56,00

2.3.3[LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF 01/2020 M2 44,80

D.3.4LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 44,80

2.3.5FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS M2 44,80

b 3 6PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS e 14 50
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 ’

3.0 [CORTE DA ARVORE QUE ESTAVA CAINDO NO TERRENO DO DEPOSITO DE URNAS (CORTE, REMOGAO E TRANSPORTE INCLUSO)

3.1 [JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,68

3.2 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,36

3.3 [REMOCAO MANUAL DE ENTULHO M3 14,40

3.4 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 14,40
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3.5 [TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM M3 14,40

4.0 [SONDAGEM

4.1 [MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO POR EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSAO D = 4" VB 1,00

4.2 [SONDAGEM A PERCUSSAO D = 4" COM MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO MINIMO = 30 M) M 20,90

43 [ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ACOMPANHAMENTO DO SERVICO E ELABORACAO DE RELATORIO - 11.80
TECNICO) ’
MATERIAL PARA INSTALAGCAO DE AR CONDICIONADO

5.0 | 02 EQUIPAMENTOS DE 60 MIL BTU's
- 01 EQUIPAMENTO DE 45 MIL BTU's

5.1 [TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D =3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS M 9,00

5.2 [TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS M 9,00

53 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, M 0.00
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 ’

5.4 [TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E=32 MM, M 0.00
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 ’

5.5 |[SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUATIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO UN 6,00

5 ¢ [CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 |/ 10.00
CONDUTORES DE 4 MM2 ’

6.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES

6.1 |CORTINA DE AR, PARA VAO DE 1,50 M (REFERENCIA CPOS 61.20.092)

6.1.1|CORTINA DE AR COM DUAS VELOCIDADES, PARA VAO DE 1,50 M CJ 2,00

6.1.2JATUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

6.1.3JELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

6.2 [MANUTENGCAO BANHEIRO

6.2.1JESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA M2 1,80

6.2.2]TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195) H 1,00

6.2.3|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) IUN 0,02

6.2.4SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04

6.2.5ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12

7.0 [LIXAMENTO DOS POSTES DE ILUMINAGCAO

7.1 [LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5M E ALTURA DE *1,00* M IMXMES|6,00

7.2 [MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 M 66,00

7.3 |LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 H 20,74

7.4 [PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00

o [SUPORTE TECNICO PARA AUXILIAR NA MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PREDIOS DEPOSITO DE URNAS E DA CENTRAL DE
IATENDIMENTO AO ELEITOR

8.1 |AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00

8.2 [DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,00
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8.3 [ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00
8.4 |[ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00
8.5 |ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00
IMEDICAO 05 - POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL DO BUJARI
1.0 |ADMINISTRACAO LOCAL (8%)
1.1 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [6,00
1.2 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00
b o REMOCAO DA CERCA DE MADEIRA EXISTENTE E EXECUGAO DE ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME M
IGALVANIZADO (75 METROS)
2.1 [REMOGAO DE CERCA E MOUROES DE MADEIRA OU CONCRETO, SEM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL (Ref. CAEMA 020207) M
2.1.1SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [37,50
2.1.2[PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,00
CARGA E TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO DE MATERIAIS A GRANEL, PARA DISTANCIAS ATE 30M(Ref. CAEMA 060122)
.2 M3
(Ref. CAEMA 060122)
2.2.1|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [5,63
2.3 |[ESCAVACAO PARA EXECUCAO DO ALAMBRADO
2.3.1ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M> (3,37
2.4 |ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO).(Ref. SINAPI 98522)  [M
2.3.1ICONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.AF 07/2016 M 1,09
2.3.2[PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H (84,22
2.3.3]SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 84,22
2.3.4ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG4,40
2.3.5SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M {165,00
2.3.6SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 6,60
2.3.7TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H=2M M2 |144,23
2.3.8]MOURAO DE CONCRETO RETO, 10 X 10 CM, H= 3,00 M JUN|28,85
2.3.9MOURAO DE CONCRETO RETO, 10 X 10 CM, H=2,00 M [UN|6,00
3.0 [LIMPEZA
3.1 |[CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M |507,12
3.2 [LIMPEZA FINAL DA OBRA M> 1450,00
4.0 [BOTA FORA
4.1 |[CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M> 118,00
4.2 [TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM IM? [18,00
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MEDICAO 06 - FORUM ELEITORAL DA 3* ZONA, SENA MADUREIRA
1.0 |ADMINISTRACAO LOCAL (8%)
1.1 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [12,00
1.2 [ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00
1.3 [MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 140,00
ESTUDO PRELIMINAR FOTOVOLTAICO
2.0
IANALISE DOCONSUMO ENERGETICO E INDICAO DE GERADOR FOTOVOLTAICO
2.1 [ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00
DEVIDO A DEMOLICAO DO MURO FRONTAL PARA EXECUCAO DO GRADIL, O PREDIO FICOU DESPROTEGIDO ATE A CONCLUSAO DA NOVA
FACHADA
IPOR ESSE MOTIVO FOI NECESSARIO DEIXAR UM VIGIA NOTURNO DURANTE O PERIODO ENTRE A DEMOLICAO DO MURO E A EXECUGCAO DO
GRADIL.
3.0 [30/03 - INICIO DEMOLICAO
18/03 - CONCLUSAO DO GRADIL
'VIGIA NOTURNO - 19 DIAS
'VIGIA DIURNO - 02 DIAS (DOMINGO)
3.1 [VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [228,00
3.2 |[VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00
4.0 |CANTEIRO DE OBRAS
4.1 [EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 M2 4,18
5.0 [DEMOLICOES DO MURO, REMOGAO DAS ARVORES E LIMPEZA DO MEIO FIO E CALCADA
5.1 [DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.AF_12/2017 M> |1,65
5.2 [DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 MS |1,52
5.3 [DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 2,39
5.4 [CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 JUN3,00
5.5 [REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 [UN[3,00
5.6 [DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 145,40
5.7 |CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 |15,15
6.0 [EXECUGCAO DOS PILARES, GRADIL E PORTOES
6.1 [PILARES
6.1.1[ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M2 10,36
61 2ARMAcAo DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KGlo.54
*““JUTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 ’
613 IARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO K Glsa.40
*’|UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 ’
6.1. 4FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.AF_12/2015 M? 16,40
.1 5CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 e o.68
" “IM? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 ’
6.2 |[EXECUCAO DOS PILARES, GRADIL E PORTOES
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6.2.1/GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" IM? 21,10
6.3 [PORTAO DE FERRO DE ABRIR (1,00X2,0)M EM GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" - COMPLETO

6.3.1lPEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,70
6.3.2JAJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,70
6.3.3GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M2 2,00
6.3.4PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO INOX, LARGURA DE *50* MM JUN|1,00
6.3.5FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 12", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO UN|1,00
6.3.6]DOBRADICA EM LATAO, 3 "X 2 1/2", E=1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS IUN|3,00
6.4 [PORTAO DE CORRER EM GRADE DE FERRO BARRA CHATA 3/16" INCLUINDO TRILHO E ROLDANAS

6.4.1SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,60
6.4.2ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,20

PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM

2
0-4-3TRILHOS E ROLDANAS M? 17,20
CADEADO SIMPLES, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 35 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO,CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2
6.4.4 IUN[3,00
CHAVES
7.0 [PINTURA
7.1 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 19,60
7.2 [TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 M2 19,60
7.3 |APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016 M2 9,60
5 4 [PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO b b7.90
" |EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 ’
;5 [PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES e b7.90
> IMETALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 ’
8.0 [SERVICOS ELETRICOS
1 [CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 140,00
© |AF_12/2015 ’
s, [CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UNDs.00
““ |AF 11/2016 P ’
3 [LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E Ul 00
> [INSTALACAO. AF 11/2016 P ’
4 [ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (17), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE -FORNECIMENTO E INSTALACAO. M |s.00
' |AF_11/2016 P ,
8.5 |[LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO(REF. ORSE 11153)
8.5.1RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE IUNWK,00
8.5.2JLUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W IUNW,00
8.5.3JELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [2,00
8.5.4/AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20
9.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES
9.1 [PISO E RODAPE
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9.1.1]SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [0,51

9.1.2JAZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,01

9.1.3REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG0,67

9.1 4ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII KG[3,03

9.1.5REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 M2 10,67

9.2 |RECUPERACAO DA CALGCADA DE CONTORNO DO PREDIO

9.2.1JARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M? 10,91

9.3 |CALGADA (ESTACIONAMENTO)

9.3.1[LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M? 42,49

9.3.2JARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M> 10,85

9.4 |CALCADA (ESTACIONAMENTO)

9.4.1ITAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m? [33,33

9.4.2]REMOCAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 33,33

9.5 |LIMPEZA FINAL E BOTA FORA

9.5.1[LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 216,32

9.5.2ICARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M> (18,00

9.5.3TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0KM M? (18,00

MEDICAO 07 - SEDE PROVISORIA - RIO BRANCO

1.0 |ADMINISTRAGAO DA OBRA (8%)

1.1 [ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50
ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50

1.2 |[ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,70

2.0  [SUBSTITUICAO DE LAMPADAS QUEIMADAS (Ref. SINAPI 97610)

2.1 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [1,31

2.2 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,14

2.3 |LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN 19,00

3.0 [SUBSTITUICAO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA QUEIMADAS

3.1 [LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 UN 5,00

4.0 |AJUSTES EM REFLETOR

4.1  [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [1,00

5.0 |INSTALAGCAO DE TOLDO NA PORTA DE ACESSO A SALA DA PRESIDENCIA

5.1 [TOLDO COM ESTRUTURA METALICA M2 14,90
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MEDICAO 08 - SEDE PROVISORIA - RIO BRANCO
L0 CLIMATIZACAO DA SALA DO SERVIDOR - ESTUDO CARGA TERMICA E AVALIAGCAO DA CAPACIDADE DOS EQUIPAMENTOS DE AR 10
CONDCIONADO INSTALADOS.R
1.1 [ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,00
1.2 |[ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,00
1.3 |AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,00
1.4 |[MECANICO DE REFRIGERACAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,00
MEDICAO 09 - SEDE PROVISORIA - RIO BRANCO
1.0 [NOBREAK
MANUTENCAO PREVENTIVA DO NOBREAK
1.1 | VERIFICACAO DOS COMPONENTES ELETRICOS/ELETRONICOS
-TESTES DAS BATERIAS
1.1.1 [ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 13,00
1.1.2 |JAUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 13,00
1.1.3 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,00
1.1.4 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,00
QUADRO GERAL DO NOBREAK
1.2 | INSTALAGAO DE TERMINAIS DOS DISJTUNTORES
- REAPERTO DOS PARAFUSOS
1.2.1 [TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO 6,00
1.2.2 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,00
1.2.3 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,00
ELABORAGAO DE RELATORIO TECNICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENGAO DO
|3 [NOBREAK
1.3.1 [ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,00
1.3.2 [AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,00
MEDICAO 10 - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR - CAE/ FORUM ELEITORAL DA CAPITAL (1* E 9* ZONAS) — RIO BRANCO
1.0 |ADMINISTRAGAO DA OBRA (8%)
1.1 [ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,25
[ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,50
1.2 |[ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,00
2.0 [DESINSTALACAO E REINSTALACAO DE TORNEIRA
2.1 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,50
2.2 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,50
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2.3 |[FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) JUN [0,10
3.0 [VISTORIA E MANUTENCAO EM PORTOES COM MOTORES ELETRICOS
3.1 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50
3.2  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50
3.3 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,50
4.0  [PISO INTERTRAVADO COM BLOCOS DE CONCRETO
4.1 REMOCAO DA CAMADA DE BRITA E ESPALHAMENTO NO TERRENO ENTRE CAE E DEPOSITO DE URNAS
4.1.1 [REMOCAO E RETIRADA CAMADA BRITA EM BASES DE PAVIMENTO (Ref. SBC 023357) M?
4.1.1.1[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,10
412 CARGA E TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO DE MATERIAIS A GRANEL, PARA DISTANCIAS ATE 30M (Ref CAEMA
T 1060122) M2
4.1.2.1SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,65
4.1.3 [ESPALHAMENTO MANUAL DE SOLO BRITA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL (Ref. EMBASA 069128) M?*
4.1.3.1[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,65
42  [REGULARIZAGA, COMPACTACAO DO TERRENO, EXECUGCAO DO PAVIMENTO E ACABAMENTOS NECESSARIOS
4.2.1 [REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M? 162,00
4.2.2 [EXECUGCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 [M? 62,00
IASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE- FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20
4.2.3 |CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZACAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. M 5,00
IAF_06/2016_P
4.2.4 |JARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M* 0,15
20200338808
Solicito a vinda de um técnico para modificar a instalagdo uma linha telefonica que ja esta instalada (levar de uma sala para outra no cartério sede da 9ZE).
INecessito que quando o técnico vier também verifique ruido na linha 3227-1637 por orientagio do servidor do protocolo (Noé) INSTALACAO COMPLETA DE
PONTO DE TELEFONE NA SALA DO JUIZ DA 9* ZONA.
0| INSTALACAO DO PONTO
- PASSAGEM DO CABO
- INSERIR O NOVO PONTO NO QUADRO TELEFONICO
-VERIFICACAO DE RUIDO E TRANSFERENCIA DE LINHA DE TELEFONICA NO QUADRO
5.1 IAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00
5.2  |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00
5.3 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35
5.4 |CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 M 140,00
5.5 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN [1,00
5.6 [TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) JUN [1,00
MEDICAO 11 - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR - CAE/ FORUM ELEITORAL DA CAPITAL (1* E 9° ZONAS) — RIO BRANCO
1.0 |ADMINISTRACAO DA OBRA (8%)
1.1 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,00
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1.2 |[ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  [34,00

2.0  [SERVICOS INICIAIS

2.1 |CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 (116,00

2.2 |CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 [UN [2,00

b 3 E/IEX{:OCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40M E MENOR QUE 0,60 UN .00

.AF_05/2018

2.4 |[ESCORAMENTO TUBULAR METALICO (Ref. SEINFRA C3081) M?

2.4.1 [MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [3,63

2.42 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,74

2.4.3 |[ESCORAMENTO TUBULAR M3 [72,50

3.0 [DEMOLICAO DO MURO (INCLUSO FUNDACAO)

3.1 [ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 IM® 10,28

3.2 [DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.AF_12/2017 M3 20,96

3.3 [DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 M 11,56

4.0 [REMOCAO DO ENTULHO

4.1  |REMOCAO MANUAL DE ENTULHO M 142,80

4.2 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 142,80

4.3 [TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM M3 (59,92

5.0 [VEDAGAO PROVISORIA E ESCORAMENTO

5.1 [TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 136,40

6.0 [PROJETO ESTRUTURAL DO MURO

6.1 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00

6.2 |AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  [20,00

7.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES

7.1  [REMOGAO DOS POSTES PROXIMOS AO MURO

7.1.1 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H |4,00

7.1.2 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,00

MEDICAO 12 - POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL DO BUJARI

1.0 |ADMINISTRACAO LOCAL (8%)

1.1  [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [5,00

1.2 |[ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,50

2.0 |PLATIBANDA

2.1 |[DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 21,40
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2.2 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOCO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRADE  [M?> [21,40
400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUCAO DE TALISCAS, EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO PUBLICA
IPADRAO. AF_12/2014

2.3 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 M2 [37,09

2.4 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 37,09

3.0 [PAREDES EXTERNAS

3.1 [DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 48,62

5, [ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. e 10,97
IAF_08/2019 ’

3.3 |APLICAGCAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 M2 78,99

3.4 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M? 78,99

4.0 |[ESQUADRIAS (PINTURA DO GRADIL)

41 [PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES e ha73
IMETALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 ’

5.0 |CALCADAS

5.1 |[CALCADA DE CONTORNO DO PREDIO

5.1.1 |ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019 M 10,55

5.1.2 |[PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 21,47

52 [CALCADA DE ACESSO AO PREDIO

5.2.1 [LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 19,00

5.2.2 [PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 (12,20

5.3 [CALCADA (PASSEIO PUBLICO)

5.3.1 [ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M 0,53

5.3.2 [PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 18,20

6.0 [FACHADA (MURO E GRADIL)

6.1 [IMURO

6.1.1 [DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 Mz 9,31
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOCO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE

6.1.2 [400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUCAO DE TALISCAS, EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGAO PUBLICA ~ [M? (9,31
PADRAO. AF_12/2014

6.1.3 [LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 26,60

6.1.4 [APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M? 34,56

6.1.5 |[APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 M2 [34,56

6.2 [GRADIL (RECOMPOSICAO E PINTURA)

6.2.1 [ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG (0,25

6.2.2 [BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2" X 1/4" (L X E), 2,53 KG/M M 2,50

6.2.3 |[SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00

6.2.4 |AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00
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6.2.5 PINTURA COM TINTA ALQUfDICA DE ACABAMENTO (ESMALTI*; SINTETICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES Mz 14,94
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

7.0 SERVICOS COMPLEMENTARES

7.1 SUBSTITUICAO DE TORNEIRA

7.1.1 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50

7.1.2 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50

7.1.3 |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) \UND|0,10

7.1.4 [TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA JUND|1,00

7.2 PINTURA

7.2.1 [ESTRUTURA CAIXA DAGUA

7.2.1.1[LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 4,40

7.2.1.2JAPLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 14,40

7.2.2 |[ESTACADAS DA CERCA

7.2.2.1|LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 120,40

7.2.2.2|APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 20,40

MEDICAO 13 - DEPOSITO DE URNAS ELETRONICAS - RIO BRANCO

1.0 |REDE LOGICA DUE

1 CABO EJ,ETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAOQ INSTITUCIONAL FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 - COM M 114261
COTACAO DO CABO Ref.: SINAPI 98297 ?

12 DESINTALACAO E INSTA:LACAO DE KEYSTONE CAT. 6 - FURUKAWA OU SIMILAR (COM REAPROVEITAMENTO DA CAIXA DE PASSAGEM, EM UN 37.00
PVC, DE 4" X 2) - COTACAO DO KEYSTONE MERCADO LOCAL Ref.: ORSE: 11214 ’

1.3 [PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 - (Cotagio do Pach panel mercado local) UN 2,00

1.4 |Guia organizadora de cabos para rack, 19”2 U - Fornecimento e instalagao Ref.: CPOS 66.20.170 IUN [2,00

1.5 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REGUA DE TOMADAS ELETRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRAO RACK 19" Ref.: SEINFRA C4569 JUN |1,00

1.6 |PACH CORD U/UTP CAT. 06 FURUKAWA 3M OU SIMILAR CERTIFICADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 13,00

17 IPACH CORD U/UTP CAT. 06 FURUKAWA 5M OU SIMILAR CERTIFICADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CERTIFICACAO DO CABO Ref.: UN [17.00
ICAERN: 1060276

1.8 PACH CORD U/UTP CAT. 06 FURUKAWA 10M OU SIMILAR CERTIFICADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CERTIFICACAO DO CABO Ref.: UN 14,00
ICAERN: 1060276

MEDICAO 14 - DEPOSITO DE URNAS ELETRONICAS - RIO BRANCO

1.0 |ADMINISTRACAO DA OBRA (8%)

1.1 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00

1.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [3,50

2.0 |CALCADA FUNDO DO DUE

2.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 22,00
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2.2 |ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO,M? 0,75
CAL E AREIA)

2.3  |AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 15,50

2.4 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 15,50

2.5 |CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=10CM, PREPARO COM BETONEIRA Ref.: SINAPI 6042

2.5.1 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [22,00

2.5.2 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,00

2.5.3 |[CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M 2,20

MEDICAO 15 - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR - RIO BRANCO

1.0 |[ADMINISTRAGAO DA OBRA (8%)

1.1  [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,00

1.2 |[ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [27,00

2.0 |[ESTRUTURA DE CONCRETO

2.1  |[ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISAO DE FORMA. AF 06/2017 M 31,61

2.2 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO ke |,61

b 3 ggl};/[&(;éoo [lJ)T]? IﬂIZL:I}I{D%UAVIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU e 19,85

(O CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

b 4 IARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU [kc lo.1a
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ’

0.5  [FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017 M2 18,24

2.6 |[FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 M2 33,66

2.7 [FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E =25 MM. AF_12/2015 M2 34,80

2.8 [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 M2 [13,73

2.9 |CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M2 [7,04

2.10 [LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M 7,04

3.0 [IMPERMEABILIZACAO DA VIGA BALDRAME

3.1 [IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF 06/2018 M2 [34,80

4.0 [REVESTIMENTO DA PARTE ANTIGA DO MURO

4.1  [DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m> 84,71

4, |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE Ve a7l
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 ’

43 [EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM e g4
IPANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 ’

MEDICAO 16 - SEDE PROVISORIA - RIO BRANCO

1.0 |ADMINISTRACAO
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1.1 [ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [5,00
2.0 |MANUTENCAO SUBESTACAO
2.1  |ENSAIO DE ISOLAGAO DE TRANFORMADOR DE POTENCIA [UND|1,00
2.2  [TESTE DE STRESS DO QGBT COM ANALISE TERMOGRAFICA [UND|1,00
2.3 [LEITURA, EXAME E LAUDO SOBRE MALHA DE ATERRAMENTO [UND|1,00
2.4  |ANALISE TERMOGRAFICA DOS CUBICULOS DE MEDIA TENSAO [UND|6,00
0.5 |DESENERGIZACAO E REENERGIZACAO DO CUBICULO DE MEDIA TENSAO UND1,00
2.6 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF 12/2015 M 6,00
2.7 |MUDANCA DE TAP DO TRANSFORMADOR Ref.: FDE 09.80.064 [UND|1,00
2.8  |[LIMPEZA DO POSTO PRIMARIO E PINTURA DOS BARRAMENTOS Ref.: STURB 091453 [UND|1,00
2.9 [CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015M 5,00
2.10 [TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 A 185 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO UND2,00
2.11 |PCBs em 6leo mineral Isolante - NBR 13882 (Ensaio Acreditado CRL 0976) LQ 2,0mg/kg JUND|1,00
.12 [ENSAIOS DE LABORATORIO - FISICO-QUIMICO OLEO MINERAL ISOLANTE [UND|1,00
2.13 |Cromatografia gases dissolvidos em 6leo Mineral isolante (DGA) - Ensaio acreditado CRL 0976 IUND|1,00
MEDICAO 17 - DEPOSITO DE URNAS ELETRONICAS - RIO BRANCO

Servigos executados para atender a solicitagdo do Despacho n° 0347511 / 2020 - PRESI/DG/STI/CIE, registrado no evento 0347511, contido no processo 0000910-

52.2020.6.01.8000
1.0 |[ADMINISTRAGAO LOCAL
1.1  [ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,20
2.0 |[PROJETO AS-BUILT DA REDE LOGICA DOS PREDIOS DUE
2.1  [PROJETO AS-BUILT DA REDE LOGICA DOS PREDIOS DUE E CAE [UN 1,00
3.0 | DESINSTALACAO DE RACK 12U

- DESINSTAGCAO DE 125 PONTOS EM PATCH PANEL 24PORTAS, CAT 6

- DESINSTACAO DE SWITCH GERENCIAVEL 10/100/1000 MBPS
3.1 |DESINSTALAGCAO DE RACK 19"12Ux450MM Ref.: ORSE 8682 [UN 1,00
3.2 [DESINSTALAGAO DE PATCH PANEL 24 PORTAS, CAT 6 Ref.: SINAPI 98302 (60% da mao de obra) [UN 14,00
3.3 |[DESINSTALAGAO DE SWITCH 48 PORTAS UN 2,00
4.0 | INSTALAGAO DE RACK 20U

- INSTAGAO DE 125 PONTOS EM PATCH PANEL 24 PORTAS, CAT 6

- INSTAGCAO DE SWITCH GERENCIAVEL 10/100/1000 MBPS
4.1  |[INSTALAGCAO DE RACK VENTILADO 20 Us (SOMENTE MAO DE OBRA) Ref.: CPOS 66.08.110 [UN 1,00
4.2  |[INSTALACAO DE PATCH PANEL 24 PORTAS (SOMENTE MAO DE OBRA) Ref.: SINAPI 98302 UN 4,00
4.3 |[INSTALAGCAO DE SWITCH 48 PORTAS (SOMENTE MAO DE OBRA) REE.: SEDOP 171185 [UN [2,00

https://sei.tre-ac.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0419031&codigo_crc=2B0D6843&hash_d...  19/55



12/05/2021 SEI/TRE-AC - 0419031 - Atestado

5.0 |[ELETROCALHA DE DESCIDA DOS CABOS

5.1 |[ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLITICA CHAPA 14 - 150 X 100 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXAO M 3,75

6.0 JORGANIZACAO, IDENTIFICACAO E TESTAGEM DE 125 TOMADAS RJ45

6.1 [DISPONIBILIDADE DA EQUIPE DE LOGICA H [32,00

7.0  [SUBSTITUICAO DE PATCH PANEL E TOMADAS RJ45 QUE APRESETARAM FALHAS NO FUNCIONAMENTO

7.1 |DESINSTALACAO E INSTALAGAO DE KEYSTONE - FURUKAWA OU SIMILAR CAT. 6 Ref.: ORSE: 11214 [UN 23,00

7.2 [DESINSTALAGAO DE PATCH PANEL 24 PORTAS Ref.: SINAPI 98302 (60% da mao de obra) [UN 14,00

7.3 INSTALACAO DE PATCH PANEL 24 PORTAS (SOMENTE MAO DE OBRA) Ref.: SINAPI 98302 UN 14,00

8.0 [CERTIFICACAO DOS PONTOS DE LOGICA

8.1  |[IDENTIFICACAO E CERTIFICACAO DA REDE DE LOGICA INC. EMISSAO DE RELATORIO PT (125,00

9.0 [ORGANIZAGCAO DO RACK DO SERVIDOR

9.1  [DISPONIBILIDADE DA EQUIPE DE LOGICA H 6,00

10.0 [INSTALACAO DE 2 NOVOS CIRCUITOS ELETRICOS DE REDE ESTABILIZADA PARA OS RACKS

10,1 [ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 500
INSTALACAO. AF_11/2016_P ?

10 |CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E N b.oo
INSTALACAO. AF_11/2016_P ?

103 [CUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN k.00
INSTALACAO. AF_11/2016_P ?

0.4 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M B6.0o
AF_12/2015 ?

10.5 [DISTUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 [UN [2,00

10.6 |[TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 IUN |6,00

10.7 [TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 [UN [2,00

11.0 |[SERVICOS COMPLEMENTARES

111 [PURANTE A EXECUCAO DOS SERVICOS FOI DISPONIBILIZADO UMA EQUIPE PARA REALIZAR LIGACOES PROVISORIAS DE PONTOS DE

" [LOGICA PARA SEPAT, SEALM, SETRAN, SESEL E SEUE.

11.1.1 [DISPONIBILIDADE DA EQUIPE DE LOGICA H [12,00

11.2  [FORNECIMENTO DE PATCH CORD SESEL - 4 CABOS DE 5 METROS SEUE - 4 CABOS DE 10 METROS

11.2.1 [FORNECIMENTO DE PACH CORD U/UTP CAT. 06 FURUKAWA 5M OU SIMILAR [UN 4,00

11.2.2 [FORNECIMENTO DE PACH CORD U/UTP CAT. 06 FURUKAWA 5M OU SIMILAR [UN 4,00

MEDICAO 18 - CENTRAL DE ATEDIMENTO AO ELEITOR - RIO BRANCO

1.0 |[ADMINISTRAGAO DA OBRA (8%)

1.1 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H (0,20

1.2 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,42

2.0 [TROCA DE ENCANAGAO DE LIGAGAO DA CAIXA D'AGUA EM BOMBA HIDRAULICA
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2.1 |[ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00

2.2 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [3,00

2.3 |[LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL [UN 1,00

3.0 [LIMPEZA E MANUTENGCAO DA DESCARGA DE BANHEIRO DOS VIGILANTES E TROCA DE MANGUEIRA DE ENGATE DE VASO SANITARIO

3.1 |[ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [3,00

3.2 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00

3.3 [ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM UN |1,00

4.0 [DESINSTALACAO DE LUMINARIA, SUBSTITUICAO DA PLACA DO FORRO E INSTALAGCAO DE PLAFON COM LAMPADA LED

4.1  [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00

4.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00

4.3 [LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = 17 cm [UN 1,00

4.4  [LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN |1,00

4.5  |[FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M [UN |0,10

MEDICAO 19 - SEDE PROVISORIA - RIO BRANCO

1.0 |[ADMINISTRAGAO DA OBRA (8%)

1.1 |[ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00

1.2 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [2,10

1.3 |[ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,10

2.0 |[CORRECAO DOS DRENOS DE AR-CONDICIONADOS COM ABRACADEIRAS E INSTALAGCAO DE UM NOVO DRENO

b 1 FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM M i5.05
DE LARGURA, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 ?

b, JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UNDp.00
AF_12/2014

2.3  [TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- M |1,00

b4  [TE.PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO unph.oo
SANITARIO OU VENTILAGCAO. AF 12/2014 ’

3.0 [LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DAS CAIXAS DE DESCARGAS DOS BANHEIROS DA SEDE

3.1 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00

3.0 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00

4.0 [INSTALAGAO DE REFLETORES

4.1 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00

4.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [5,00

4.3 [REFLETOR RGB 100W COLORIDO COM CONTROLE [UN 4,00

5.0 |[COBERTURA SOBRE A SALA DO SERVIDOR

5.1 [REFORGO NA ESTRUTURA DO FORRO
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5.1.1 [ENTARUGAMENTO METALICO PARA FORRO Ref.: SEDOP 140240 M2 36,00
52 |[ESTRUTURA E TELHAMENTO
551 [TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, > be.oo
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 ’
5.2.2 [COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSORIOS m?  [36,00
5.2.3 |CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M [3,00
5.2.4 |CANTONEIRA DE ACO "L" ABAS DESIGUAIS - 4" x 3" x 5/16" Ref.: ORSE 11863 M 3,00
5.3 [PROTECAO DO FORRO CONTRA PINGO DE SOLDA
5.3.1 |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM [UN 14,00
6.0 [GOTEIRA NA SALA DA SEANT (AGUA ENTRAVA PELO ELETRODUTO)
6.1 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [3,00
6.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00
6.3 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN [1,00
o IDENTIFICACAO E AVALIACAO DO CIRCUITOS DO QUADRO DE ARCONDICIONADO E DA ALIMENTACAO DA REDE ESTABILIZADA DA SEDE,
COM ATENCAO PARA A SALA DO SERVIDOR.
7.1 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [5,00
7.2 |[AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  [5,00
8.0 [MUDANCA DO PONTO ELETRICO DE AR CONDICIONADO
8.1 [REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 214,00
<, |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALACAO. AF_12/2015 Ref.: SINAPI M 10,00
91931 (SOMENTE MAO DE OBRA) >
DISPONIBILIZACAO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS - CRIACAO DE 02 PONTOS DE LOGICA NO TERREO (UM PARA MESA DO VIGILANTE E
9.0 |OUTRO PARA EQUIPAMENTO DVR NO PROTOCOLO - ORGANIZACAO DOS CABOS NA MESA DA RECEPCAO (VIGILANTE E RECEPCIONISTA) -
FIXACAO DE SENSOR DE TEMPERATURA NA SALA DO SERVIDOR - ABASTECIMENTO DO GERADOR
9.1 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,00
9.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [18,00
9.3 |CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 M (97,80
9.4 |CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA IUN |1,00
9.5 [TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UN |1,00
9.6 |CONECTOR MACHO RIJ - 45, CATEGORIA 6 JUN 3,00
9.7 |CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 [UN |1,00
9.8  |FITA DUPLA FACE ACRILICA M 1,50
9.9 |[ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM [UN 120,00
MEDICAO 20 - SEDE PROVISORIA - RIO BRANCO
1.0 |[ADMINISTRAGAO DA OBRA (8%)
1.1  [ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,67
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2.0 SISTEMA DE LUBRIFICACAO
2.1 MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,60
D2 |AUXILIAR DE MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,60
2.3 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,60
2.4 |ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50
2.5 FILTRO DE LUBRIFICANTE UND|1,00
3.0 SISTEMA DE COMBUSTIVEL
3.1 IMECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,75
3.2 |AUXILIAR DE MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,75
3.3 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50
3.4 |[MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,75
3.5 IFILTRO COMBUSTIVEL CUMMIS PSC 172 JUN (1,00
4.0 SISTEMA DE AR
4.1 MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,75
42  |AUXILIAR DE MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,75
4.3 [ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,50
4.4  IMONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,75
4.5 FILTRO DE AR PRIMARIO UN [1,00
5.0 SISTEMA DE ARREFECIMENTO
5.1 MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,75
5.2 |[AUXILIAR DE MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [1,75
5.3 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50
54 [MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,75
5.5 ICORREIA V PERFIL A 61 IUN 2,00
6.0  [SISTEMA ELETRICO
6.1 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00
6.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,00
6.3 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00
6.4 |TESTE DE STRESS DO QTA COM ANALISE TERMOGRAFICA JUN [1,00
6.5 |[MEDICAO DA MALHA DE ATERRAMENTO (C/ RECOLHIMENTO DE ART) JUN |1,00
6.6 |BATERIA ESTACIONARIA SELADA DF3000, 185Ah, 12V FREEDOM OU SIMILAR UN [2,00
6.7 |Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm? a 70mm? com grampo "U" e porcas de ago galv.Ref:TEL-580 ou similar JUN 6,00
7.0 SISTEMA DE ESCAPE
7.1 IMECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,75
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7.2 |[AUXILIAR DE MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,75
7.3 [ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,50
7.4 [MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,75
8.0 |GERADOR
8.1 [MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,75
8.2  [AUXILIAR DE MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,75
8.3 [ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,50
8.4 [MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,75
9.0 |DIVERSOS
9.1  [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,00
9.2  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,00
9.3 |[ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,50
9.4 |[MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,00
9.5  |AUXILIAR DE MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,00
MEDICAO 21 - DEPOSITO DE URNAS ELETRONICAS - RIO BRANCO
1.0 [ADMINISTRACAO LOCAL
1.1 [ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,90
1.2 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,25
2.0 [TROCA DE 14 LAMPADAS 65W E 11 LAMPADAS TUBULARES LED
2.1 [LAMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E 13,00
2.2 [LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 16,00
3.0 [VISITAS PARA DIAGNOSTICO, MANUTENCAO PREVENTIVA, LIMPEZA E TROCA DO DISJUNTOR DO CIRCUITO DO NOBREAK
3.1 [ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 9,00
3.2 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 9,00
3.3 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 9,00
3.4 |DISTUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 1,00
4.0 |DESINSTALACAO E REINSTALACAO DO BANCO DE 16 BATERIAS 60 AH
4.1 [ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,00
4.2 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,00
4.3 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,00
44 [CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 .00
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 ’
4.5 [TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 A 25 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO 6,00
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5.0 [RACK PARA BATERIAS
5.1 |CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 1/4",E=3/16" M 12,00
5.2 [CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2) KG 24,80
5.3 |DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM) [UN 4,00
5.4 [ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 4,00
5.5 |[SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00
5.6 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00
MEDICAO 22 - CENTRAL DE ATEDIMENTO AO ELEITOR - RIO BRANCO
1.0 ]ADMINISTRACAO DA OBRA (8%)
1.1 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20
1.2 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 42
b o SUBSTITUICAO DE 3 PLACAS DE FORRO DE GESSO E INSTALACAO DE 3 LAMPADAS COM PAFLON EM PLASTICO, DE SOBREPOR,
COM 1 LAMPADA DE LED CADA UM
b 1 ILUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED 10 W, - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 11/2017 Ref.: UND  B.00
SINAPI 97589
2.2 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00
3.0 [MANUTENCAO EM MOTOR DE PORTAO COM RECONFIGURACAO DE CONTROLES
3.1 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00
3.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00
4.0 [TROCA DE BOIA AUTOMATICA EM CAIXA D'AGUA
4.1 [CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO [UND 1,00
MEDICAO 23 - CENTRAL DE ATEDIMENTO AO ELEITOR - RIO BRANCO
1.0 [ADMINISTRACAO DA OBRA (8%)
1.1 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,00
1.2 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,10
2.0 [ESTRUTURA DE CONCRETO
b 1 IARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU KG bo.s5
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ’
b > IARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS kG .27
IPAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ’
2.3 |FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 M2 35,91
2.4 [FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E =25 MM. AF_12/2015 M2 27,84
.5 |CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016  [M? 3,45
2.6 [LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M? 3,45
3.0 [ALVENARIA E REVESTIMENTOS
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51 [ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA| e 104.60
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 ’
5 [CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETOINTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 113 |, 116.00
ICOM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 ’
53 [MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA e 116.00
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 ’
4.0 [PINTURA
4.1 [LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 215,60
4.2 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF 06/2014 M2 215,60
4.3 |JAPLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 248,60
5.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES
5.1 [REMOCAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M? 136,40
5.2 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 19,68
5.3 [LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 232,00
5.4 [REMOCAO MANUAL DE ENTULHO M? 36,00
5.5 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 36,00
5.6 [TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM M? 36,00
6.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES
6.1 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00
6.2 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00
MEDICAO 24 - SEDE PROVISORIA - RIO BRANCO
1.0 JADMINISTRACAO LOCAL (8%)
1.1 |[ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,81
2.0 [DIAGNOSTICO, AQUISICAO E SUBSTITUICAO DO DISPLAY DO NOBREAK PLACA DISPLAY LCD - BRT (CODIGO PRODUTO 23206013)
2.1 |[ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00
2.2 [MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00
2.3 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00
2.4 [PLACA DISPLAY LCD - BRT (CODIGO PRODUTO 23206013) [UN 1,00
2.5 [FRETE [UN 1,00
3.0 [TESTE E DESCARGA/RECARGA COMPLETA DO BANCO DE BATERIAS
3.1 |[ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00
3.2 [MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00
3.3 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00
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MEDICAO 25 - SEDE PROVISORIA - RIO BRANCO
1.0 (ADMINISTRACAO DA OBRA (8%)
1.1 |[ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25
1.2 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25
1.3 |[ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33
2.0 [FIXACAO DE LETREIRO DA FACHADA
2.1 [LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5M E ALTURA DE *1,00* M MXMES|0,40
2.2 [MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017 M 12,00
2.3 |SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00
2.4 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00
3.0 [DESINSTALACAO E INSTALACAO DE EXTINTOR DE INCENDIO
3.1 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,12
3.2 |AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,12
5 3 [BUCHA DENYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA UND .00
SIMPLES, 4,8 X 50 MM
3.4 |[FITA ADESIVA P/DEMARCAGAO PISO (3M SCOTCH 471)AMARELA E VERMELHA [JUND 2,00
4.0 [AJUSTES DE DECLIVIDADE E LIMPEZA DA TUBULACAO DOS DRENOS DE AR-CONDICIONADOS3
4.1 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00
4.2 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00
4.3 |OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00
44 [LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA e boo
[ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019 ’
5.0 |CORRECAO EM PONTO DE REDE PARA DANILO NO SETOR SASBEN
5.1 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50
5.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50
5.3 |CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 UND 1,00
6.0 [FECHAMENTO DE RASGO NA PAREDE DA SALA DO SERVIDOR
6.1 |CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) M2 0,30
6.2 [PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURAPAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) M 1,00
6.3 [PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM [UND 12,00
6.4 [MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO | - 115
(COM ADICAO DE AGUA) ’
6.5 [MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00
6.6 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00
7.0 [REPAROS NA INSTALACAO ELETRICA NA ILUMINACAO DA SALA DO SERVIDOR E SUBSTITUICAO DE 4 LAMPADAS
7.1 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00
https://sei.tre-ac.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0419031&codigo_crc=2B0D6843&hash_d...  27/55



12/05/2021 SEI/TRE-AC - 0419031 - Atestado

7.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00
7.3 [LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN 4,00
MEDICAO 26 - DEPOSITO DE URNAS ELETRONICAS - RIO BRANCO
1.0 /ADMINISTRACAO DA OBRA (8%)
1.1 [ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50
1.2 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,95
b o [ATENDENDO AO PEDIDO DO RICARDO MELO FILHO SUBSTITUICAO DE LAMPADAS NO DEPOSITO DE URNAS ELETRONICAS Ref.:
SINAPI 93041
IAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
2.1 [LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 (127/220V) [UND  [25,00
MEDICAO 27 - CENTRAL DE ATEDIMENTO AO ELEITOR - RIO BRANCO
1.0 (ADMINISTRACAO DA OBRA (8%)
1.1 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00
1.2 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,18
2.0 [CONSTRUCAO DE MURETA PARA CONTENCAO DE ATERRO PROXIMO AO MURO ( ALVENARIA E REBOCO)
b | [ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREAm2 10.70
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014 ’
b, [ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. e o1
IAF_08/2019 ’
2.3 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,68
2.4 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,97
hoo RECONSTRUCAO DE VALETA DE DRENAGEM COM ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE QUE CONDUZ AGUA PLUVIAL PARA REDE
IDE DRENAGEM DA EDIFICACAO
51 [ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIGCAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. e )32
IAF_08/2019 ?
3.2 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00
3.3 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,46
4.0 [CHAMADO 20200839901 VISTORIA NO CIRCUITO E SUBSTITUICAO DO DISJUNTOR n. 17 DO QUADRO DE AR CONDICIONADO
4.1 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00
4.2 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00
4.3 [DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A [UND 1,00
5.0 [PINTURA DE MURETAS E MEIO FIO NO ESTACIONAMENTO DA CAE
5.1 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 48,00
5.2 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M? 68,25
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MEDICAO 28 - DEPOSITO DE URNAS ELETRONICAS - RIO BRANCO

1.0 [ADMINISTRACAO DA OBRA (8%)

1.1 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00

1.2 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,60

2.0 [DEMOLICOES DA CALCADA, REMOCAO DE RAIZ E BOTA FORA

2.1 [DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA Ref.: SETOP DEM-PIS-005 M2 7,60

2.2 [DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 1,83
REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 [UN 1,00

2.2 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO M3 3,10

2.3 |[CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 3,10

2.4 [TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM M3 3,10

3.0 [INSTALACAO DE TUBO DE ESGOTO

3.1 [RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 M 1,57

3.2 |[ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 1,08

53 [TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO . 9.00
SANITARIO. AF_12/2014 Ref.: SINAPI 89714 ’

3.4 |JARGAMASSA TRACO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,03

3.5 [REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,92

3.0 [CONSTRUCAO DA CALCADA

3.1 [ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M? 0,24

o IARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS G 6,50
PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 ’

3.3 [CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 M3 0,24

3.4 [LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,24

55 [ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREAm2 31
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014 ’
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE

3.6 |400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUCAO DE TALISCAS, EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO PUBLICA  [M? 8,31
PADRAO. AF_12/2014

3.7 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 6,43

3.8 |JARGAMASSA TRACO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M? 0,98

4.0 REPARO DE VAZAMENTO E LIMPEZA EM CAIXA COLETORA DE ESGOTO PREDIAL

4| ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIGCAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. e 16
IAF_08/2019 ?

4.2 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00

3 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM - 4
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF _11/2014 ’

5.0 [CONSTRUCAO DE VALETA TIPO C PARA DIRECIONAR AGUA DE BUEIRO

5.1 |[ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 4,42
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s> (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM o2 12.75
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF 11/2014 ’
53 [ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. e 47
IAF 08/2019 ’
5.4 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,93
6.0 (GRADE DE PROTECAO NO MURO
6.1 |GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M2 0,21
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00
6.0 [VISTORIA PARA LOCALIZAR VAZAMENTOS NAS CAIXAS E TUBULACOES DE AGUA PLUVIAL E ESGOTO PREDIAL
6.1 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
6.2 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00
6.0 [LIMPEZA FINAL
6.1 [LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 30,00
MEDICAO 29 - SEDE PROVISORIA - RIO BRANCO
1.0 JADMINISTRACAO DA OBRA (8%)
1.1 [ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10
1.3 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H ,94
2.0 [LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020_P
2.1 [LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020_P [JUND  [3,00
3.0 [VISTORIA DE CIRCUITO ELETRICO, DISJUNTOR E SUBSTITUICAO DE CABO DO AR CONDICIONADO
3.1 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00
3.2 JAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00
4.0 [VISTORIA NO QUADRO ELETRICO, MANUTENCAO EM ELETRICA DE REFLETORES DO ESTACIONAMENTO
4.1 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00
4.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00
MEDICAO 30 - SEDE PROVISORIA - RIO BRANCO
1.0 [ADMINISTRACAO DA OBRA (8%)
1.1 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50
1.2 [ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50
1.3 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,10
CHAMADO 20200839926 1) SUBSTITUICAO DE FECHADURAS 2) MANUTENCAO EM BANHEIROS - LIMPEZA DE CAIXA DE DESCARGA-
2.0 [SUBSTITUICAO DE KIT REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA (MATERIAL FORNECIDO PELA SOMI) - SUBSTITUICAO DE ENGATE
[FLEXIVEL PLASTICO
2.1 [DESINSTALACAO E INSTALACAO DE FECHADURAS
https://sei.tre-ac.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0419031&codigo_crc=2B0D6843&hash_d...  30/55



12/05/2021 SEI/TRE-AC - 0419031 - Atestado

2.1.1[FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - H 3,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

2.2 [MANUTENGCAO EM BANHEIROS

2.2.1IENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50
2.2.2JAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50
2.2.3IENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 cm [UND 1,00

3.0 [DESOBSTRUGCAO DO DRENO DE AR CONDICIONADO DA RECEPCAO

3.1 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00

3.2 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00

4.0 REPAROS REALIZADOS NA COBERTURA

4.1 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00
4.2 [TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00
4.3 |CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) CJ 3,00
4.4 [PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA UND 20,00
4.5 [FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM M 5,00

FORNECIMENTO DE 5 CABOS DE LOGICA (CONECTOR MACHO RJ45 NAS PONTAS)
- 07 METROS
- 12 METROS
5.0
- 07 METROS
- 10 METROS

- 09 METROS

5.1 |CABO DE PAR TRANCADO UTP 4 PARES CAT 6 - FURUKAWA OU SIMILAR JUN 45,00

5.2 [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONECTOR RJ45 MACHO CAT 6 Ref.: ORSE 11242 JUN 10,00

CONFIGURACAO DA CENTRAL TELEFONICA PARA REDIRECIONAMENTO DE CHAMADAS.
6.0 |- 04 UNIDADES - COFIN

- 01 UNIDADE - GSTI

6.1 [PROGRAMAGAO NA CENTRAL TELEFONICA REDIRECIONAMENTO DAS CHAMADAS DOS RAMAIS PARA CELULAR JUN 5,00

7.0 [MANUTENGAO PREVENTIVA DO GERADOR - TESTE DE PARTIDA

7.1 [ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00

7.2 |[ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00

8.0 |[EXECUCAO DE BASE PARA ELEVAGAO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO GERADOR

8.1 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00

8.2 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00

IARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO,

8.3 PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014

IBLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16
8.4 [FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR [M? 0,40
INATURAL

MEDICAO 31 - POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL - PORTO ACRE
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1.0 |ADMINISTRACAO LOCAL (8%)

1.1 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00

1.2 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,70

2.0 [DEMOLIGOES E RETIRADAS

2.1 [DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m? 21,76

2.2 [DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 im> 1,18

2.3 [DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m? 22,06

3.0 [TRANSPORTE E BOTA FORA

3.1 [REMOCAO MANUAL DE ENTULHO im? 6,08

3.2 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m? 6,08

3.3 [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM) IM3XKM[24,31

4.0 [CALCADA E RAMPA DE ACESSO

4.1 [BALDRAME NOVO DAS CALCADAS

4.1.1PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 im2 7,63

4 1 oALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA L2 ) 12

" “|LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 ’

4.1.3REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m? 1,36

4.2 |CONTRAPISO DAS CALCADAS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L,

4.2.1IESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO M2 0,6527
PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

4.2.2[PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00

5.0 [PAINEIS E PAREDES DO BANHEIRO

51 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) Dp SERVICO DE ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS~VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM I 6.02
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014 >

5.2 [VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5M DE VAO. AF_03/2016 M 1,30

53 [CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSATRACO 133 | 12.04
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 ?
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE

5.4 |400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUCAO DE TALISCAS, EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO PUBLICA  m? 12,04
PADRAO. AF_12/2014

6.0 |CAIXAS DE PASSAGEM/FOSSA

6.1 [LIMPEZA MANUAL GERAL COM REMOCAO DE COBERTURA VEGETAL im2 5,20

6.1.1ITAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA Ref.: SEINFRA 2299 m? 5,20
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOCO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE

6.1.2400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUCAO DE TALISCAS, EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO PUBLICA  m? 17,08
PADRAO. AF_12/2014

6.1.3]ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019 M3 0,32

6.1.4PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50
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7.0 [PINTURA
7.1 |[LIXAMENTO MANUAL Ref.: FDE 16.48.001 m? 45,02
7.2 |[LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA.AF 01/2020 im2 20,05
8.0 [INSTALAGCOES SANITARIAS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC,SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL
8.1 [DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB- COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. m 3,00
AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DETUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM~
8.2 [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA,PREDIOS. [m 10,00
AF_10/2015
MEDICAO 32 - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR - RIO BRANCO
1.0 JADMINISTRACAO DA OBRA (8%)
1.1 |[ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36
1.2 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,72
2.0 [INSTALAGCAO DE 3 PONTOS DE TELEFONE NA CAE E CONFIGURAGCAO NO QUADRO DE TELEFONE
2.1 [TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.AF _11/2019 [IUND  [3,00
b o CABO TELI::FONICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUICAO DE EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E M 85,00
INSTALAGCAO.
2.3 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00
2.4 |[AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00
3.0 [LIGACAO DE PONTOS DE LOGICA 60 E 61 NO PATCH PANEL
3.1 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50
3.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50
4.0 |[SUBSTITUICAO DE TOMADA DE 10A POR TOMADA DE 20A NA COPA.PARA MICROONDAS
4.1 [REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 40,00
4.2 [TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO [UND 1,00
43 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 40,00
AF_12/2015
4.4 |[DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 IUND 1,00
5.0 [MANUTENGAO NO MOTOR E NOS TRILHOS DE PORTAO ELETRONICO E CONFIGURAGAO DE CONTROLES
5.1 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00
5.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00
6.0 [DESINSTALACAO DE LUMINARIA, SUBSTITUICAO DA PLACA DO FORRO E INSTALACAO DE PLAFON COM LAMPADA LED
6.1 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50
6.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50
6.3 |LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM JUN 3,00
6.4 [LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) [UN 3,00
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|6.5 IFITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19MM X 5 M

[~ |

MEDICAO 33 - DEPOSITO DE URNAS ELETRONICAS - RIO BRANCO

1.0 |JADMINISTRACAO DA OBRA (8%)

1.1 |[ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23

1.2 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,65

CHAMADO 20180931794

o SUBSTITUICAO DE LAMPADAS NO ALMOXARIFADO DA SEALM Ref.: SINAPI 93041

2.1 |[AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,65

2.2 [LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 (127/220V) [UND 11,00

MEDICAO 34 - POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL - ACRELANDIA

1.0 |[ADMINISTRACAO DA OBRA (8%)

1.2 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75

2.0 [DESINSTALAGCAO E TRANSPORTE DE AR CONDICIONADO

2.1 [MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,80

2.2 |[AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,80

MEDICAO 35 - POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL - PLACIDO DE CASTRO

1.0 |ADMINISTRACAO DA OBRA (8%)

1.2 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H ,75

2.0 [DESINSTALACAO E TRANSPORTE DE AR CONDICIONADO

2.1 [MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,80

2.2 |[AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,80

MEDICAO 36 - CENTRAL DE ATENDIMENTO ELEITORAL - RIO BRANCO

1.0 |ADMINISTRACAO DA OBRA (8%)

1.1 [ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50

1.2 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,40

2.0 |[INSTALACAO DE PLAFON, LAMPADAS E REORGANIZAGAO DE PLACAS DE FORRO NO FORUM NA CAE

2.1 [LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 (127/220V) UND 16,00

2.2 [LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) [UND 16,00

2.3 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,33

2.4 |[AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,33
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D.5 IFITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19MM X 5 M IUND |1,50
MEDICAO 37 - FORUM ELEITORAL DA 8' ZONA - SENADOR GUIOMARD
1.0 |JADMINISTRACAO DA OBRA (8%)
1.1 |[ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25
1.2 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,33
bo [N STALACAO DE PLAFON, LAMPADAS E REORGANIZAGCAO DE PLACAS DE FORRO NO FORUM ELEITORAL DA §* ZONA, SENADOR

IGUIOMARD
2.1 [LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 (127/220V) UND 12,00
2.2 [LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) [IUND 12,00
2.3 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00
2.4 |[AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00
2.5 [FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19MM X 5 M [UND 1,00
MEDICAO 38 - SEDE PROVISORIA - RIO BRANCO
1.0 |JADMINISTRACAO DA OBRA (8%)
1.1 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,75
1.2 [ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00
2.0 [NOBREAK
2.1 [TRANSPORTE DE BATERIAIS NOVAS AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
2.1.1[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50
2.1.2[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50
2.2 [TESTE DE BATERIAS
2.2.1ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00
2.2 2[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00
2.3 [DESINSTAGAO DE BATERIAS VELHAS E INSTALAGCAO DE NOVAS BATERIAS
2.3.1[ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,75
2.3.2[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00

IAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00
2.4 [TESTE DE AUTONOMIA DO NOBREAK
2.4.1|[ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50
2.4 2[ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50
2.5 |INSTALACAO/DESINSTALACAO DE ANALISADOR DE ENERGIA NA SAIDA DO NOBREAK
2.5.1JENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00
2.5 2[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00
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D.5.3]ANALISADOR DE ENERGIA SEMANAL|1,00
0.6 |[ANALISE DOS RESULTADOS COLETADOS PELO APARELHO E ELABORACAO DE RELATORIO TECNICO DE APRESENTACAO DE DADOS
b.6.1[ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00
b 6.2]AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00
GERADOR
- ESVAZIAMENTO DO TANQUE
3.0 |-INSTALACAO DO TANQUE EM BASE ELEVADA
- SUBSTITUICAO DA MAGUEIRA DE COMBUSTIVEL
- ENCHIMENTO DE TANQUE DE COMBUSTIVEL DO GERADOR
3.1 [MANGUEIRA DE FIBRA SINTETICA E BORRACHA (COMBUSTIVEL) UM 0,00
3.2 [MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00
3.3 |AUXILIAR DE MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00
1o {APOS A MANUTENGAO FOI REALIZADO TESTES DE FUNCIONAMENTO DO GERADOR E NOBREAK COM SIMULAGAO DE FALHA DE
ENERGIA
4.1 [ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00
4.2 |[ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00
50 [RELATORIO DE FALHA OCORRIDA NO GERADOR E NO NOBREAK EM 31/08/2020
5.1 [ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00
5.2 |AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00
MEDICAO 39 - SEDE PROVISORIA - RIO BRANCO
1.0 [ADMINISTRACAO DA OBRA (8%)
1.1 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,75
1.2 [ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00
FORNECIMENTO DE 2 CABOS DE LOGICA (CONECTOR MACHO RJ45 NAS PONTAS)
0.0 [ 04 METROS
- 22 METROS
5.1 |CABO DE PAR TRANCADO UTP 4 PARES CAT 6 - FURUKAWA OU UN 06,00
5.2 [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONECTOR RJ45 MACHO CAT 6 Ref.: ORSE 11242 UN 4,00
3.0 [TROCA DE DISJTUNTOR PARA TESTAR PROBLEMA ELETRICO NA REDE DE ALARMES
b.2.1|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50
D 2 2[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50
4.0 [IDENTIFICACAO E CORRECAO DE GOTEIRAS NO TELHADO E NO SISTEMA DE DESCIDAS D'AGUA DA CALHA DO PREDIO.
4.1 [MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E =*2* MM M2 0,50
4.2 [ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML [UND 1,00
4.3 [TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00
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4.4 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00
SUBSTITUICAO DE INTERRUPOR SIMPLES POR INTERRUPTOR DUPLO NO DEPOSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA - TERREO
> TECLA 01 - ILUMINAGAO TECLA 02 - EXAUSTOR
5.1 [INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF 09/2017 IUND 1,00
5, [CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 5,00
AF 12/2015 ’
5.3 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50
5.4 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50
6.0 [MANUTENGCAO DE VASOS SANITARIOS
6.1 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50
6.2 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50
7.0 [TROCA DE LAMPADA DO BANHEIRO (DESINSTALAGAO E INSTALAGCAO DE NOVA)
7.1 [LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALACAO H 1,00
7.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10
8.0 |CORRECAO EM DRENO DO AR CONDICIONADO
8.1 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00
8.2 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00
9.0 [VISTORIA NOS 4 REFLETORES DA SEDE
9.1 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50
9.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50
10.0 [VISTORIAS NAS SALAS PARA IDENTIFICAR CURTO NO CIRCUITO QUE ALIMENTA AS TOMADAS DA COPA E SASBEN
10.2 JAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00
MANUTENCAO PREVENTIVA DO GERADOR
11/09/2020
11.0
28/09/2020
02/10/2020
11.1 [ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00
11.2 [ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00
MEDICAO 40 - DEPOSITO DE URNAS - RIO BRANCO
1.0 JADMINISTRAGCAO DA OBRA
1.1 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00
1.2 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,13
2.0 MOVIMENTAGAO DE TERRA
2.1 |[ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE10 KM) M2 10,00
2.2 [REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m? 10,00
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3.0 [MANUTENGAO E AVALIAGAO DA INSTALAGAO ELETRICA DA DUE/ CAE PARA INSTALACAO DE GERADOR
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00
4.0 [TROCA DE LAMPADAS TUBULARES
4.1 [LAMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 P [UND 8,00
4.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20
MEDICAO 41 - POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL - PORTO ACRE
1.0 |[ADMINISTRACAO LOCAL (8%)
1.1 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,90
1.2 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,05
2.0 [DEMOLICOES E RETIRADAS
2.1 [REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,68
2.2 |REMOCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 und 1,00
2.3 [DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUALSEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017, m? 1,95
2.4 REMOCAO TUBULACAO FF C/ DN 50 A 300MM EXCLUINDOESCAVACAO/REATERRO M 3,00
2.5 [REMOCAO DE TUBULACOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 7,00
3.0 [ESQUADRIAS
51 [ADUELA/MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXACAO COM ARGAMASSA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E UND 100
" [INSTALAGCAO. AF_08/2015 P ’
5, [KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS UND 100
*“ [INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019 ’
3.3 |[BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRAO POPULAR -FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 UND 2,00
'VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE1,5 M DE VAO. AF_03/2016 m 3,50
IBARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 [UND 3,00
4.0 [PISOS E REVESTIMENTOS
41 [REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES , b 70
" |DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 ’
4, [REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS , 0 54
“ |[EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 ’
5.0 [LOUCAS
'VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E
5.1 X IUND 1,00
INSTALACAO.
5.2 |[ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UND 1,00
ILAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
5.3 [UND 1,00
IAF_01/2020
6.0 [ACESSORIOS
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO.
6.1 UND 1,00
AF_01/2020
2 [FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA,ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - UND 100
*“ |[FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 ’
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6.3 [TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO [UND 1,00
7.0 [HIDRAULICA/SANITARIA
7.1 [TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF 12/2014 M 5,00
o (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM M .00
RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUICAO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 ’
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
7.3 (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA M 1,80
PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
7.4 |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES M 2,00
PARA,PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC,SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA,
7.5 [RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT,, VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ M 3,00
IPREDIOS. AF_10/2015
8.1 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 m? 14,73
8.2 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m? 7,26
8.3 |APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017 m? 89,49
8.4 [PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m? 51,40
8.5 [PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIEMETALICA m? 16,72
8.6 [PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS,SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO m? 1,00
8.7 [PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS m? 1,00
9.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES
9.1 [SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 17X 1.1/2”- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 IUN 1,00
9.2 |[ENGATE FLEX{VEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM -FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 UN 2,00
9.3 [TORNEIRA PLASTICA 3/4”PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 IUN 1,00
MEDICAO 42 - FORUM ELEITORAL DA 3* ZONA - SENA MADUREIRA
1.0 |JADMINISTRACAO LOCAL (8%)
1.1 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00
1.2 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,74
2.0 |COBERTURA IDENTIFICAGAO DE GOTEIRA, LIMPEZA DE CALHAS,SUBSTITUICAO DE RUFO E CUMEEIRA E MANUTENCAO EM TELHAS
2.1 [TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00
2.2 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00
2.3 |CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO) UND 1,00
2.4 [RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50CM M 10,00
3.0 [ELETRICAMA NUTENCAO EM TOMADAS ELETRICAS, CORRECAO DE CURTO CIRCUITO E MANUTENCAO NA BOMBA HIDRAULICA.
3.1 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00
3.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00
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MEDICAO 43 - POSTO DE ATENDIMENTO - BUJARI
1.0 |ADMINISTRACAO LOCAL (8%)
1.1 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12
1.2 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H ,50
2.0 [REPARO EM COBERTURA PARA CORRECAO DE GOTEIRAS
2.1 [TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00
2.2 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00
2.3 |FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLODE 10 M [UND 2,00
MEDICAO 44 - SEDE PROVISORIA - RIO BRANCO
1.0 |[ADMINISTRACAO DA OBRA (8%)
1.1 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00
1.2 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,52
2.0 [LIMPEZA DE ENTULHO E REMOCAO
2.1 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO m? 3,00
3.0 [TROCA DE LAMPADAS
3.1 [LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALACAO [UND 16,00
3.2 [LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO EINSTALACAO. Ref.: SINAPI 100903 [UND 4,00
4.0 [IDENTIFICAGAO, ANALISE E CORRECAO DE CURTO EM CIRCUITO DE AR CONDICIONADO
4.1 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00
4.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00
5.0 [INSTALAGAO DE 2 TOMADAS COMPLETAS EM PAREDES DE GESSO
5.1 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00
5.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00
5 T\C/IIR/%O DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 | 12,00
5.4 [TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 [UND 2,00
IMUDANCA DE LAYOUT NA SALA DA PRESIDENCIA
-EXTENSAO ELETRICA, LOGICA E TELEFONE
> | canaLema
- PONTOS DE LOGICA (IDENTIFICAGAO NO RACK E MANUTENGCAO DAS TOMADAS
6.1 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00
6.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00
6.3 |[CANALETA EM PVC (LARGURA: 20 MM / ALTURA: 10 MM) M 24,00
6.4 1(\:/[?\/[}320 DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 M 72,00
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6.5 [CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM M 10,00
6.6 |CONECTOR RJ45 MACHO - PARA REDE DE DADOS [UND 4,00
6.7 [PLUG TIPO MACHO/FEMEA 2P UNIVERSAL 15A 250V [UND 4,00
6.9 |[FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19MM X 5 MCABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 [UND 0,25
MANUTENGAO PREVENTIVA DO GERADOR
09/10/2020
7.0
16/10/2020
26/10/2020
7.1 [ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00
7.2 [ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00
IMEDICAO 45 - CENTRAL DE ATENDIMENTO ELEITORAL - RIO BRANCO
1.0 |ADMINISTRACAO DA OBRA (8%)
1.1 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00
1.2 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,40
2.0 [TROCA DE RELE DA ILUMINACAO DO ESTACIONAMENTO
2.1 [LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5M E ALTURA DE *1,00* M MXMES 16,00
2.2 [MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE”(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 M 8,00
2.3 |RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO und 1,00
3.0 [VERIFICAGAO EM DISJUNTOR DE AR CONDICIONADO
3.1 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00
3.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00
IDENTIFICAGAO E ATIVAGAO DOS PONTOS DE LOGICA NO RACK
4.0 | CAE - PONTOS 82, 83, 85, 86, 87, 89, 71,72, 90, 91, 92, 93, 94E 95
- DUE - PONTOS 113 E 114
4.1 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,50
4.2 |JAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,50
5.0 [MANUTENGAO NO PORTAO ELETRICO DE ENTRADA DA CAE
5.1 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00
5.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00
5.3 |[SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00
5.4 [ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 1,00
6.0 [INSTALAGCAO DE BANDEIRAS
6.1 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00
6.2 |AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00
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7.0 [FORNECIMENTO DE 3 CABOS DE LOGICA (CONECTOR MACHO RJ45 NAS PONTAS)

- 15 METROS

- 05 METROS

- 05 METROS
7.1 |CABO DE PAR TRANCADO UTP 4 PARES CAT 6 - FURUKAWA OU SIMILAR JUN 25,00
7.2 [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONECTOR RJ45 MACHO CAT 6 Ref.: ORSE 11242 UN 6,00
8.0 [INSTALACAO DE BARRAS METALICAS PARA DELIMITACAO DE ESTACIONAMENTO
8.1 |CONCRETO FCK =20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 072016 |M? 0,29
8.2 |[ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA M 14,00
8.3 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00
8.4 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00
8.5 |CORTE E DOBRA DE AGCO CA-25, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_12/2015 kg 1,85
8.6 |SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00
8.7 |[ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 2,00
9.0 [REPARO EM TUBULACAO QUEBRADA DURANTE ESCAVACAO E SUBISTITUICAO DE CANO
9.1 [LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UND 2,00
9.2 [TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 M 0,50
9.3 [ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 0,15
9.4 [IREATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,15
IMEDICAO 46 - POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL - PORTO ACRE
1.0 |[ADMINISTRACAO LOCAL (8%)
1.1 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00
1.2 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,64

DEMOLICOES E RETIRADAS

- Remogéo de calha antiga
2.0 |- Remocdo e instalagdo de grades de portas

- Remogédo dos cabos de logica e telefonia

- Remogao das instalagdes elétricas (Quadro elétrico, cabos, interruptores e tomadas)
2.1 [TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00
2.2 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00
2.3 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00
2.4 JAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00
2.5 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00
3.0 |PISOS E REVESTIMENTOS
Rl IREVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS M2 401

[EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 ’
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3.2 |[SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L=*15* CM, [M 2,05
E=*2,0¥ CM
4.0 [RASGOS EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS DE ELETRICA/LOGICA/TELEFONE E QUADRO GERAL
41 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. M 15.00
" |AF_05/2015 ’
4, [ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 5374
“ [INSTALAGAO. AF_12/2015 ’
43 [ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E| M b 100
> [INSTALAGAO. AF_12/2015 ’
5.0 [ELETRICA/LOGICA/TELEFONE
5.1 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00
5.2 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00
5.3 |[LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017 UN 10,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
5.4 M 430,00
AF_12/2015
s 5 [CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. " 50.00
= |AF_12/2015 ?

s ¢ [CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 50.00
= |AF_12/2015 ?
5.7 [TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (I MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015 IUN 8,00
5.8 [TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 IUN 1,00
5.9 |CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC,INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF _12/2015 IUN 1,00
5.9 |CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC,INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 IUN 1,00
5.10 [CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 8,00
5.11 [CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC,INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 IUN 7,00
5.12 [TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" IUN 3,00
5.13 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 IUN 1,00
5.14 [DISTUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_04/2016 IUN 3,00
5.15 [DISTUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 UN 1,00
5.16 [DISTUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_04/2016- IUN 2,00
5.17 [DISTUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 IUN 1,00
5 13 [QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS UN L 00

*” [MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO ’
5.19 [TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF 11/2019 IUN 4,00
5.20 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALACAOAF_11/2019. IUN 3,00
551 [CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAOINSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 (COM M 0.00
" [COTAGAO DO CABO) ’

5 27 [CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUICAO DE EDIFICACAO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E M 0,00
“““ [INSTALAGAO. AF_11/2019 ’
5.23 [LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 2,00

6.0 [PINTURA INTERNA
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6.1 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 143,70
7.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES

7.1 |ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017 M 8,10
7.2 [REMOCAO MANUAL DE ENTULHO e 18,00
7.3 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 18,00
7.4 [TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM M2 18,00
7.5 [LIMPEZA DE FORRO REMOVIVEL COM PANO UMIDO. AF_04/2019 M2 48,70
7.6 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 48,70
7.7 |CAPINA E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 630,00
7.8 |[LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 400,00
MEDICAO 47 — DEPOSITO DE URNAS ELETRONICAS — RIO BRANCO

1.0 |ADMINISTRACAO DA OBRA

1.1 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,70
1.2 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,04

CHAMADO ID 461 CONFECGCAO DE PAINEIS

- CORTE DO COMPENSADO

- FABRICACAO DE PES PARA MURAL
20 || IXAMENTO, APLICACAO DE SELADOR E VERNIZ

- COLOCACAO DE TECIDO PARA MURAL

FOI SOLICITADO A PINTURA DOS PAINEIS DE MADEIRA COMPENSADA, APOS A PINTURA FOI SOLICITADO A COLOCAGAO DE TECIDO

PARA MURAL.

2.1 [FABRICAGCAO DOS PES E CORTE DO COMPENSADO.

2.1.1|ICHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E =10 MM, DE *1,60 X 2,20* M M2 7,04
2.1.2]MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00
2.1.3|AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00
.2 |LIXAMENTO, APLICACAO DE SELADOR E PINTURA (5 PAINEIS DE 1,6 X 1,80)

IATUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00
2.2.1[PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA M2 28,80
2.2.2[PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 28,80
2.3 |APLICAGCAO DE TECIDO PARA MURAL
2.3.1PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00
2.3.2|JAJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00
3.0 [INSTALAGAO DE DISJUNTOR PARA CIRCUITO DE AR CONDCIONADO
3.1 |DISTUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 IUND 1,00
4.0 [TROCA DE LAMPADAS NA SALA DA SEMAP
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4.1 [LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 P IUN 20,00
MEDICAO 48 - SEDE PROVISORIA- RIO BRANCO
1.0 |ADMINISTRACAO DA OBRA (8%)
1.1 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00
1.2 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,15
IPROCESSOI 0002911-10.2020.6.01.8000
o SOLICITA O REPOSICIONAMENTO DA CAMERA DE SEGURANGA DA SALA DA STI
2.1 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00
2.2 |[AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00
3.0 [TROCA DE LAMPADAS
3.1 [LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO IUND 19,00
3.2 [LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020_P [UND 6,00
4.0 [INSTALACAO DE ANTENA
4.1 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00
4.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00
4.3 |CANALETA EM PVC (LARGURA: 20 MM / ALTURA: 10 MM) M 3,00
4.4 |ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,COM 1 1/2" E CUNHA DE FIXACAO [UND 2,00
4.5 [CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAOINSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Ref.: SINAPI 98297 M 15,00
4.6 [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONECTOR RJ45 MACHO CAT 6 Ref.: ORSE 11242 [UND 2,00
ITRANSFERENCIA DE 21 LINHAS TELEFONICAS PARA O DISQUE ELEICAO E NAT.
5.0 | MANUTENGAO EM LINHAS TELEFONICAS
- IDENTIFICAGAO DE PONTOS DE LOGICA PARA STI
5.1 |[ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00
5.2 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,25
5.3 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,25
6.0 [CORRECAO DE GOTEIRA EM AR CONDICIONADO
6.1 [TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00
6.2 |AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00
6.3 [FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M [UND 0,30
IPLANTAO DA ELEICAO
01 ENGENHEIRO ELETRICISTA
"0 01 ELETRICISTA
01 AUXILIXAR DE ELETRICISTA
7.1 |[ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,00
7.2 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,00
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7.3 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00
IMANUTENGAO PREVENTIVA DO GERADOR
30/10/2020
8.0 109/11/2020
11/11/2020
TESTE REALIZADO APOS O ABASTECIMENTO
8.1 |[ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00
8.2 |[ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00
IFORNECIMENTO DE CABOS DE LOGICA PARA STI
8.0 |-01 CABO DE 10 METROS
- 10 CABOS DE 02 METROS
8.1 |CABO ELETRONICO CATEGORIA 6 H 30,00
8.2 [FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE CONECTOR RJ45 MACHO CAT 6 Ref.: ORSE 11242 H 22,00
IMEDICAO 49 —- CENTRAL DE ATENDIMENTO ELEITORAL — RIO BRANCO
1.0 |ADMINISTRACAO DA OBRA (8%)
1.1 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H ,15
1.2 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,49
2.0 INSTALACAO DE COFRE
2.1 [MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,40
2.2 |AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,40
2.3 |CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA KG ,30
3.0 [INSTALACAO DE APARELHO DE BATER PONTO
3.1 [MONTADOR (TUBO AGO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00
3.2 |AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00
4.0 [TROCA DE LAMPADA NA SALA DOS TERCEIRIZADOS
4.1 |JAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00
4.2 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00
4.3 [LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) UND 1,00
4.4 [LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) [UND 1,00
5.0 [TROCA DE TORNEIRA DE JARDIM
5.1 [TORNEIRA PLASTICA 3/4”PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UND 1,00
MEDICAO 50 - FORUM ELEITORAL DA 3* ZONA — SENA MADUREIRA
1.0 |ADMINISTRACAO LOCAL (8%)
1.1 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09
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1.2 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05
2.0 [DESENTUPIMENTO DE VASO SANITARIO E SUBSTITUIGAO DE ASSENTO SANITARIO
2.1 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50
2.2 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50
2.3 |ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UND 1,00
MEDICAO 51 — DEPOSITO DE URNAS ELETRONICAS - RIO BRANCO
1.0 |ADMINISTRACAO DA OBRA
1.1 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05
1.2 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,43
2.0 [INSTALACAO DE TUBULAGAO PARA DRENO DO AR CONDICIONADO INSTALADO NA SALA DE MANUTENGAO DE URNAS
.1 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00
2.2 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00
2.3 [TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,00
2.4 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 [UN 2,00
2.5 |ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO IUN 2,00
2.6 [JUNCAO SIMPLES REDUCAO PVC LEVE C/ BOLSA P/ ANEL 150 X 75MM UND 1,00
MEDICAO 52 - CENTRAL DE ATENDIMENTO ELEITORAL - RIO BRANCO
1.0 |ADMINISTRACAO DA OBRA (8%)
1.1 [ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25
1.2 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H ,66
2.0 [VERIFICAGCAO DE FALHA NA ILUMINAGAO EXTERNA E SUBSTITUICAO DE RELE DO ESTACIONAMENTO
2.1 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00
2.2 |[AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00
2.3 [LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M MXMES 9,00
2.4 IMONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE”(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 M 9,00
2.5 [RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO [UND 1,00
2.6 [FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19MM X 5 M UND 0,02
3.0 |[VERIFICACAO E ANALISE DE FALHA NOS MOTORES DOS PORTOES
3.1 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00
3.2 JAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00
4.0 [TROCA DE LAMPADAS NA SALA DO GODOY E CORREDOR
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4.1 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00
4.2 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00
4.3 ILUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) IUND 3,00
4.4 ILAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) IUND 2,00
4.5 [LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 IUND 1,00
5.0 [MANUTENCAO NO PORTAO NA CAE SUBSTITUCAO DO TRILHO DO PORTAO
5.1 |VIGA PARA SUPORTE DO TRILHO
5.1.1[VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 7,00
5.1.2JESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 M3 0,11
5.1.3]PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00
5.2 [TROCA DE TRILHO DO PORTAO
5.2.1|Cantoneira de ago "L" abas iguais - 1 1/2" x 1 1/2" x 1/4" (3,48 kg/m) Cantoneira de ago "L" abas iguais - 1 1/2" x 1 1/2" x 1/4" (3,48 kg/m) KG 24,36
5.2.2ISOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00
5.2.3]AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES IH 5,00
MEDICAO 53 — SEDE PROVISORIA - RIO BRANCO
1.0 |[ADMINISTRACAO DA OBRA (8%)
1.1 |ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,75
1.2 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,95
2.0 |DESINSTALACAO DE ANTENA
2.1 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50
2.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50
3.0 [SUBSTITUICAO DE CONECTORES MACHO RJ45 CAT 6 MANUTENCAO DO PONTO DE TELEFONE DA SALA DOS TERCEIRIZADOS
3.1 [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONECTOR RJ45 MACHO CAT 6 Ref.: ORSE 11242 UND 2,00
3.2 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,25
3.3 |JAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,25
4.0 [SUBSTITUICAO DE 03 REFLETORES E 01 RELE FOTORLETRICO
4.1 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00
4.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00
1.3 |[REFLETOR LUMINARIA INCANDESCENTE 100W PARA BOX IUND 3,00
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000
U4 IUND 1,00
'W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020
5.0 [LIMPEZA DA CALHA E MANUTENCAO NA COBERTURA PARA CORRIGIR GOTEIRAS NA SALA DA STI
05/12/2020 - 3 HORAS
07/12/2020 - 2 HORAS
https://sei.tre-ac.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0419031&codigo_crc=2B0D6843&hash_d...  48/55



12/05/2021 SEI/TRE-AC - 0419031 - Atestado

10/12/2020 - 2 HORAS
5.1 [TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00
5.2 |AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00
5.3 |[FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M [UND 0,30
5.4 [ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML [UND 2,00
PLANTAO DA ELEICAO - SEGUNDO TURNO
6.0 |- 1 ENGENHEIRO ELETRICISTA
- 1 ELETRICISTA
6.1 |[ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,00
6.2 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,00
MANUTENGAO PREVENTIVA DO GERADOR
26/11/2020
7.0
07/12/2020
11/12/2020
7.1 [ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00
7.2 |[ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00
MEDICAO 54 — SEDE PROVISORIA - SENA MADUREIRA
1.0 |ADMINISTRACAO DA OBRA
1.1 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00
1.2 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00
2.0 [DESINSTALACAO DE 07 (SETE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO
.1 [ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,10
2.2 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,10
2.3 |[AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,10
b0 INSTALACAO DE TOMADAS NO PREDIO DO MINISTERIO PUBLICO (LOCAL PROVISORIO DE FUNCIONAMENTO DO FORUM DURANTE A
REFORMA DA SEDE)
3.1 [TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO [UN 1,00
3.2 [TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO [UN 1,00
4.0 |ADEQUACAO DE CABOS DE LOGICA E TOMADAS NA SEDE PROVISORIA
4.1 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00
4.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00
MEDICAO 55 - SEDE PROVISORIA - RIO BRANCO
1.0 |ADMINISTRACAO DA OBRA
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1.1 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,50

1.2 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,50

2.0 |[CORREGCAO DE INFILTRAGAO EM TUBULAGAO DE AGUAS PLUVIAIS E TELHAS

2.1 [TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,00

2.2 |[AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,00

2.3 [FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M IUN 2,00

2.4 |ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML UN 1,00

2.5 [JOELHO PVC LEVE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL IUN 1,00

3.0 [TROCA DE LAMPADAS

3.1 [LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALACAO [UN 36,00

3.2 [LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO IUN 45,00

4.0 [MANUTENCAO EM PONTOS TELEFONICOS MUDOS

4.1 [ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00

4.2 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00

5.0 [MANUTENCAO PREVENTIVA DO GERADOR

5.1 |[ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00

5.2 |[ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00

6.0 [INSTALACAO DE TELHAS SOBRE TELHAS EXISTENTES

6.1 [TELHAMENTO COM TELHA DE AGCO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO M2 36,00

MEDICAO 56 - CENTRAL DE ATENDIMENTO ELEITORAL - RIO BRANCO

1.0 |ADMINISTRACAO DA OBRA

1.1 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00

1.2 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00

2.0 [TROCA DE LAMPADAS (COPA; CORREDOR, SALA DO JUIZ 1° ZE)

2.1 [LUMINARIA PAINEL LED EMBUTIR 18W, QUADRADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO [UN 6,00

3.0 [INSTALAGAO DE TOMADAS (SALA TERCEIRIZADOS DA LIMPEZA)

51 [ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 6.00
INSTALACAO

5, [CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN 6.00
INSTALAGCAO

33 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 11,00
INSTALACAO

3.4 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO [M 30,00

3.5 [TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO IUN 6,00
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[— 1
4.0 [MANUTENCAO DE PORTOES
4.1 |[LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA M2 3,00
4.2 |[SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00
4.3 |AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00
MEDICAO 57 - CENTRAL DE ATENDIMENTO ELEITORAL - RIO BRANCO
1.0 |ADMINISTRACAO DA OBRA
1.1 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00
2.0 [MANUTENGCAO NA PORTA DE VIDRO
2.1 [VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00
2.2 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00
2.3 [MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO IUN 1,00
b 4 POGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E UN L 00
INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR ’
MEDICAO 58 — SEDE PROVISORIA - RIO BRANCO
1.0 |JADMINISTRACAO DA OBRA
1.1 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00
2.0 [MANUTENGCAO EM BANHEIROS DA SEDE
.1 |[ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00
2.2 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00
2.3 [KIT REPARO PARA CAIXA ACOPLADA UN 2,00
b 4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM UN 1.00
RAMAL DE AGUA
3.0 [MANUTENCAO PREVENTIVA DO GERADOR
3.1 |[ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50
3.2 |[ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50
MEDICAO 59 - POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL - BUJARI
1.0 [VISITA TECNICA PARA INSPECAO E AVALIACAO DAS INSTALACOES DO POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL DE BUJARI
1.1 |AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00
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1.2 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,00
MEDICAO 60 - SENA MADUREIRA (SEDE PROVISORIA DURANTE A REFORMA)
1.0 |ADMINISTRACAO DA OBRA
1.1 |[ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,50
1.2 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5
2.0 [TESTE DO NOBREAK EM RIO BRANCO (INCLUSIVE MATERIAL PARA INFRAESTRUTURA)
2.1 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,00
2.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,00
2.3 |AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,00
2.4 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERM 25,00
2.5 [TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO 6,00
2.6 [FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 1,00
3.0 [INSTALAGAO NOBREAK EM SENA MADUREIRA E TESTES DE FUNCIONAMENTO
3.1 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,00
3.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,00
3.3 |AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,00
3.4 [DISTUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A 1,00
MEDICAO 61 - SEDE PROVISORIA RIO BRANCO-AC
1.0 |ADMINISTRACAO DA OBRA
1.1 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,90
1.2 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00
2.0 [INFILTRACAO NA COBERTURA SOBRE A STI
2.1 [TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,00
2.2 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,00
3.0 [FORNECIMENTO DE CABOS DE REDE LOGICA
3.1 |CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP - IDENTIFICADO COM ANILHA 20,00
3.2 [CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP - IDENTIFICADO COM ANILHA 20,00
3.3 |CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP - IDENTIFICADO COM ANILHA 50,00
4.0 [VERIFICAGAO DE PORTAO ELETRONICO
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4.1 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00

4.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00

5.0 [MANUTENCAO PREVENTIVA DO GERADOR

5.1 [ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,50

5.2 [ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,50

MEDICAO 62 - CAE/1* E 9" ZONAS - RIO BRANCO-ACRE

1.0 |ADMINISTRACAO DA OBRA

1.1 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50

1.2 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50

2.0 [MANUTENCAO DO CPD

2.1 [ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00

2.2 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00

3.0 [MUDANCA DE PONTO TELEFONICO DO SIDNEY

3.1 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,50

3.2 |[AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,50

4.0 [MANUTENCAO PREVENTIVA NO MOTOR DO PORTAO

4.1 [MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,00

4.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,00

5.0 [ORGANIZACAO E LIGACAO DE PONTO DE LOGICA PARA IMPRESSORA NO GABINETE DO JUIZ ELEITORAL DA 9 ZE

5.1 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00

5.2 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00

5.3 [TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00

5.4 [CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP - IDENTIFICADO COM ANILHA M 15,00

MEDICAO 63 - FORUM ELEITORAL DE SENA MADUREIRA

1.0 JADMINSTRAGCAO DA OBRA

1.1 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00

1.2 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,50

2.0 [DEMOLICOES E RETIRADAS

2.1 [REMOCAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M2 18,45
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2.2 [DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO M2 1,22

2.3 |REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M2 1,26

3.0 [SUPERESTRUTURA

3.1 [ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK =25 MPA M3 0,24

3.2 [VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO M 3,20

4.0 [PAREDES E PAINEIS

41 [ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICACAO PUBLICA M2 ha.45
PADRAO

5.0 [REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES

5| [CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE N2 /5 90
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L ’

5, [EMBOCO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUCAO DE N2 15 90
TALISCAS, EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO ’

53 [REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 20X20 CM, M2 1921
IARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES ’

6.0 [INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS

61 [N STALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE M b 00
IDISTRIBUICAO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS ’

2 [SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT,, PRUMADA ESG. M b 00
SANIT., VENTILAGCAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS ’

7.0 [LIMPEZA FINAL

7.1 |l CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 30,00

7.2 [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM) M3XKN 150,00

7.3 [LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 24,60

8.0 [INTERVENCOES NO MURO

8.1 |[DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M3 0,13

MEDICAO 64 - SEDE PROVISORIA - RIO BRANCO-ACRE

1.0 |ADMINISTRACAO DA OBRA

1.1 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50

1.2 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,95

2.0 [LAMPADAS DA DIRETORIA GERAL

.1 [LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO IUN 12,00

2.2 |[AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H ,83

2.3 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,99

3.0 FECHADURA NO PROTOCOLO

51 [FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM EXECUCAO DE FURO - UN 1.00
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO ’
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4.0 [REPARO EM VASO SANITARIO DO 1° PAVIMENTO

4.1 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00

4.2 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00

5.0 [MANUTENCAO PREVENTIVA DO GERADOR

5.1 [ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00

5.2 |ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00

Suellen da Costa Vieira Soler
Engenheira Civil CREA 9173-D/AC
Secdo de Obras e Manutengdo de Iméveis - TRE/AC

Jonathas Santos Almeida de Carvalho
Diretor Geral TRE/AC
CPF 272.461.832-72
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