



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
Avenida Antônio da Rocha Viana, n. 1.389 - Bairro Isaura Parente - CEP 69918-308 - Rio Branco - AC - <http://www.tre-ac.gov.br>

PROCESSO : 0001034-98.2017.6.24.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS
ASSUNTO : Atestado de Capacidade Técnica

Atestado nº 0419031 / 2021 - PRESI/DG/SAO/COSEG/SOMI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE**, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 05.910.642/0001-41, com sede à Av. Antônio da Rocha Viana, nº 1389, Bairro Isaura Parente, CEP 69918-308, em Rio Branco-Acre, atesta, para os devidos fins, que a Contratada **VIVACE ENGENHARIA LTDA.**, inscrita no CNPJ 27.799.059/0001-48, com sede a Rua Mozart, nº 72, Bairro Jardim Nazle, em Rio Branco-Acre, neste ato representado por seu Sócio Administrador José Lucas do Nascimento, CPF 023.428.452-86, executou, de acordo com as especificações técnicas e de forma satisfatória, os serviços relacionados abaixo:

OBJETO: Prestação dos serviços de manutenção predial, não previsível, preventiva e corretiva para, sob demanda, realizar serviços com o fim de manter, em perfeitas condições de funcionamento e conservação, as instalações prediais dos imóveis da Justiça Eleitoral na capital e no interior do estado.

CONTRATANTE: Tribunal Regional Eleitoral do Acre

CONTRATADO: Vivace Engenharia Ltda.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Engenheiro Civil Antonio Rodrigues Barbosa Neto, CREA 10042/D-AC; ART AC20210058535
Engenheiro Eletricista José Lucas do Nascimento, CREA 21441/D-AC; ART AC20210058534

CONTRATO Nº: 03/2020

PERÍODO DO ATESTADO: 19/02/2020 a 01/05/2021

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO:

- Depósito de Urnas Eletrônicas, área de 1.970,85 m², no município de Rio Branco-AC, endereço Alameda Ministro Miguel Ferrante, s/n, Bairro Portal da Amazônia. CEP 69915-632:
 - Subestação aérea de 112,5 kVA 13,8/0,22 kV;
 - Rede lógica CATEGORIA 6 contendo 116 pontos;
 - Nobreak centralizado onda senoidal pura de 10 kVA.
- Fórum Eleitoral da Capital (1ª e 9ª Zonas), área de 711,81 m², no município de Rio Branco-AC, endereço Alameda Ministro Miguel Ferrante, s/n, Bairro Portal da Amazônia. CEP 69915-632:
 - Nobreak centralizado onda senoidal pura de 20 kVA;
- Sede Provisória, área de 1.912,11 m², no município de Rio Branco -AC, endereço Avenida Antônio da Rocha Viana, n. 1389, Bairro Bosque. CEP 69900-526:
 - Nobreak centralizado onda senoidal pura de 65 kVA;
 - Grupo motor gerador de 500 kVA, com Quadro de transferência automática;
 - Subestação abrigada de 300 kVA 13,8/0,22 kV, com disjuntor de média tensão a óleo, classe 15 kV;
 - Rede lógica CATEGORIA 6 contendo 225 pontos;
- PAE Bujari (9ª Zona), área de 55,38 m², endereço Rua Raio de Sol, s/n, Bairro Centro. CEP: 69923-000;
- PAE Porto Acre (10ª Zona), área de 55,38 m², endereço Rodovia AC-010, km 59, Bairro Livramento. CEP: 69921-000;
- Fórum Eleitoral da 8ª Zona, área de 219,51 m², endereço Rua Três de Maio dos Edis, n. 1397, Bairro Centro. CEP: 69925-000;
- PAE de Plácido de Castro (8ª Zona), área de 35 m², endereço Rua Eptácio Pessoa, s/n, Prédio da Secretária de Ação Social do Município. Bairro Centro. CEP: 69928-000;
- PAE de Acrelândia (8ª Zona), área de 35 m², endereço Avenida Governador Edmundo Pinto, s/n, Prédio da Prefeitura Municipal. Bairro Centro. CEP: 69945-000;
- Fórum Eleitoral da 3ª Zona, área de 191,70 m², endereço Rua Cunha Vasconcelos, n. 659, Bairro Centro. CEP: 69940-000;
- PAE de Manoel Urbano (3ª Zona), área de 35 m², endereço Rua Mendes de Araújo, s/n, Bairro São José. CEP: 69950-000.

Fórum Eleitoral da 8ª Zona	219,51 m²	Senador Guiomard	Rua Três de Maio dos Edis, n. 1397, Bairro Centro. CEP: 69925-000 Distância em relação a Rio Branco, capital: cerca de 27 km
PAE de Plácido de Castro (8ª Zona)	35,00 m²	Plácido de Castro	Rua Eptácio Pessoa, s/n, Prédio da Secretária de Ação Social do Município. Bairro Centro. CEP: 69928-000 Distância em relação a Rio Branco, capital: cerca de 100 km

	(aprox.)		
PAE de Acrelândia (8ª Zona)	35,00 m² (aprox.)	Acrelândia	Avenida Governador Edmundo Pinto, s/n, Prédio da Prefeitura Municipal. Bairro Centro. CEP: 69945-000 Distância em relação a Rio Branco, capital: cerca de 111 km
Fórum Eleitoral da 3ª Zona	191,70 m²	Sena Madureira	Rua Cunha Vasconcelos, n. 659, Bairro Centro. CEP: 69940-000 Distância em relação a Rio Branco, capital: cerca de 142 km
PAE de Manoel Urbano (3ª Zona)	35,00 m² (aprox.)	Manoel Urbano	Rua Mendes de Araújo, s/n, Bairro São José. CEP: 69950-000 Distância em relação a Rio Branco, capital: cerca de 227 km

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

ORDEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
MEDICÃO 01 - SEDE PROVISÓRIA - RIO BRANCO			
1.0	DEVIDO AS FALHAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SALA DO SERVIDOR, FOI SOLICITADO UMA VISTORIA DE EMERGENCIA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO DIA 25/02 DO QUADRO DE AR CONDICIONADO.		
1.1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00
1.2	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00
2.0	EXECUÇÃO DE GUARDA CORPO PARA ESCADA MARINHEIRO		
2.1	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	M	14,00
2.2	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)	KG	18,00
2.3	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M²	3,80
2.4	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00
2.5	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00
2.6	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00
3.0	MANUTENÇÃO NA COBERTURA	H	3,00
3.1	LIMPEZA DA COBERTURA		
3.1.1	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00
3.1.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00
3.2	MANUTENÇÃO NA COBERTURA DA MARQUISE (REMOÇÃO DA COBERTURA EXISTENTE E REINSTALAÇÃO DAS TELHAS, COM 24M² DE TELHAS NOVAS)		
3.2.1	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	M²	24,00
3.2.2	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,50
3.2.3	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,11
3.2.4	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,40
3.2.5	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50
3.3	EXECUÇÃO DE TELHAMENTO EXTRA SOBRE O TRANSPASSE NA COBERTURA EXISTENTE NO LADO ONDE ESTÁ A SALA DO SERVIDOR DE NA SEDE PROVISÓRIA;SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS DANIFICADOS NA COBERTURA; IMPERMEABILIZAÇÃO DOS TRANSPASSES DAS TELHAS.		

3.3.1	TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA	M²	180,00
3.3.2	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	2,00
3.3.3	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	108,00
3.3.4	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	162,00
3.3.5	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00
3.4	REALIZAÇÕES DE VISTORIAS NA COBERTURA PARA IDENTIFICAÇÃO DAS GOTEIRAS DURANTE E/OU APÓS AS CHUVAS IMPERMEALIZAÇÃO DOS TRANSPASSES DAS TELHAS E PARAFUSOS		
3.4.1	FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M	M²	72,00
3.4.2	SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO	CENTO	3,00
3.4.3	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	43,20
3.4.4	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64,80
3.4.5	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,50
3.5	REALIZAÇÕES DE VISTORIAS NA COBERTURA PARA IDENTIFICAÇÃO DAS GOTEIRAS DURANTE E/OU APÓS AS CHUVAS IMPERMEALIZAÇÃO DOS TRANSPASSES DAS TELHAS E PARAFUSOS		
3.5.1	FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M	UN	41,00
3.5.2	SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO	KG	11,20
3.5.3	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00
3.5.4	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00

MEDIÇÃO 02 - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR - CAE/ FÓRUM ELEITORAL DA CAPITAL (1ª E 9ª ZONAS)			
RIO BRANCO			
1.0	MANUTENÇÃO NA COBERTURA		
	REALIZAÇÃO DE VISTORIAS NA COBERURA E NO FORRO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS DE GOTEIRA/INFILTRAÇÃO E POSTERIOR REALIZAÇÃO DE REPAROS NOS LOCAIS AVARIADOS		
1.1	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00
1.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00
1.3	SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO	KG	1,12
1.4	FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M	UN	8,00

MEDIÇÃO 03 - DEPÓSITO DE URNAS ELETRÔNICAS - RIO BRANCO			
1.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - INSTALAÇÃO DE CIRCUITOS DE ENERGIA ESTABILIZADA; - AUMENTO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS; - INSTALAÇÃO DE 02 CIRCUITOS PARA AR CONDICIONADO.		
1.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00
1.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1155,17

1.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	151,12
1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	288,60
1.5	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	87,18
1.7	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.8	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	36,00
1.9	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. 91890)	UN	14,00
1.10	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	111,00
1.11	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
1.12	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	111,00
1.13	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	111,00
1.15	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F	KG	2,00
1.16	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	10,00
1.17	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00
1.20	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	10,00
1.21	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	20,00
1.22	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	8,00
1.23	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	3,00
1.24	MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS	KG	1,00
1.25	TERMINAL METALICO A PRESSAO 1 CABO, PARA CABOS DE 4 A 10 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO	UN	6,00
1.26	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00
1.27	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00
2.0	CABEAMENTO ESTRUTURADO		
2.1	PONTOS DE LÓGICA - INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS - DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PONTOS EXISTENTES COM REAPROVEITAMENTO DOS CABOS - IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS		
2.1.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00
2.1.2	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	1142,61
2.1.3	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	37,00
2.1.4	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	56,00
2.1.5	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	26,00

2.1.6	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. 91890)	UN	9,00
2.1.7	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	27,00
2.1.8	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	9,00
2.1.9	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	9,00
2.1.10	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	5,00
2.1.11	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM	UN	100,00
2.1.12	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00
2.1.13	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00
2.1.14	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00
2.2	CONFEÇÃO DE PATCH CORD - 6 UNIDADES DE 1,5 M - 6 UNIDADES DE 2,5 M - 6 UNIDADES DE 3,5 M - 6 UNIDADES DE 5,0 M - 6 UNIDADES DE 6,0 M		
2.2.1	CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6	M	129,00
2.2.2	CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6	UN	66,00
2.2.3	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,60
2.2.4	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,60
2.3	MONTAGEM DO RACK		
2.3.1	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 12u x 450mm	UN	1,00
2.3.2	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00
2.3.3	INSTALAÇÃO DE SWITCH (EQUIPAMENTO FORNECIDO PELO TRE)		
2.3.3.1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
2.3.3.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
3.0	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA SOB AS MESAS DE ATENDIMENTO		
3.1	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X100)MM	M	30,00
3.2	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	60,00
3.3	PLUG FEMEA 2P + T	UN	26,00
3.4	PLUG MACHO 2P + T	UN	26,00
3.5	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00
3.6	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00
4.0	SUBSTITUIÇÃO DO ALIMENTADOR DO NOBREAK / TROCA DE TERMINAIS DO QUADRO GERAL QGBT		
4.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00

4.2	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 A 25 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO	UN	8,00
4.3	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC- ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	M	15,00
4.4	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 120 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	12,00
4.5	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	M	12,00
4.7	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00
4.8	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00
5.0	REGULARIZAÇÃO DO PISO COM MASSA PLÁSTICA		
5.1	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	5,00
5.2	GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL	KG	25,00
5.3	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00
5.4	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00
6.0	SERRALHERIA		
6.1	CORRIMÃO		
6.1.1	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	9,45
6.1.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M²	3,00
6.2	PORTÃO		
6.2.1	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR5580)	M	12,81
6.2.2	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM,H = 2 M	M²	4,51
6.2.3	BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 3/4" X 1/8" (L X E), 0,47 KG/M	M	7,35
6.2.4	FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 12", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO	UN	1,00
6.2.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M²	4,10
6.2.6	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00
6.2.7	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00
7.0	SUBSTITUIÇÃO DO BANCO DE BATERIAS DO NOBREAK		
7.1	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	34,00
7.2	CABO DE COBRE UNIPOLAR 25MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC	M	8,00
7.3	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	M	10,00
7.4	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	3,00
7.5	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00
7.6	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00
7.7	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
8.0	PROJETOS ASBUILT - ELÉTRICO E CABEAMENTO		
8.1	AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00

8.2	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00
8.3	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00

MEDIÇÃO 04 - DEPÓSITO DE URNAS ELETRÔNICAS - RIO BRANCO			
1.0	MANUTENÇÃO ELEVADOR		
1.1	ELÉTRICA		
1.1.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	88,00
1.1.2	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	7,00
1.1.3	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	1,00
1.1.4	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1.1.5	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	1,00
1.1.7	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	2,00
1.1.8	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	2,00
1.1.9	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
2.0	PINTURA		
2.1	CALÇADA DE CONTORNO		
2.1.1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M²	192,13
2.1.2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (PISO TATIL)	M131	19,52
2.2	PAREDE INTERNA DA RECEPÇÃO		
2.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	22,51
2.3	CAIXA D'ÁGUA (INCLUINDO BASE E ESCADA)		
2.3.1	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M	MXMES	14,00
2.3.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	56,00
2.3.3	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M²	44,80
2.3.4	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M²	44,80
2.3.5	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	M²	44,80
2.3.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M²	44,80
3.0	CORTE DA ÁRVORE QUE ESTAVA CAINDO NO TERRENO DO DEPÓSITO DE URNAS (CORTE, REMOÇÃO E TRANSPORTE INCLUSO)		
3.1	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,68
3.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,36
3.3	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	M³	14,40
3.4	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M³	14,40

3.5	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M³	14,40
4.0	SONDAGEM		
4.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 4"	VB	1,00
4.2	SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 4" COM MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO MÍNIMO = 30 M)	M	20,90
4.3	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO)	H	11,80
5.0	MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - 02 EQUIPAMENTOS DE 60 MIL BTU's - 01 EQUIPAMENTO DE 45 MIL BTU's		
5.1	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	9,00
5.2	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	9,00
5.3	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	9,00
5.4	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	9,00
5.5	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	6,00
5.6	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2	M	10,00
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
6.1	CORTINA DE AR, PARA VÃO DE 1,50 M (REFERENCIA CPOS 61.20.092)		
6.1.1	CORTINA DE AR COM DUAS VELOCIDADES, PARA VÃO DE 1,50 M	CJ	2,00
6.1.2	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		
6.1.3	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		
6.2	MANUTENÇÃO BANHEIRO		
6.2.1	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M²	1,80
6.2.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195)	H	1,00
6.2.3	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,02
6.2.4	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04
6.2.5	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12
7.0	LIXAMENTO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO		
7.1	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M	MXMES	6,00
7.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	66,00
7.3	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	H	20,74
7.4	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00
8.0	SUPORTE TÉCNICO PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS DEPÓSITO DE URNAS E DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR		
8.1	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00
8.2	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,00

8.3	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00
8.4	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00
8.5	ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00

MEDIÇÃO 05 - POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL DO BUJARI			
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (8%)		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00
2.0	REMOÇÃO DA CERCA DE MADEIRA EXISTENTE E EXECUÇÃO DE ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (75 METROS)	M	
2.1	REMOÇÃO DE CERCA E MOURÕES DE MADEIRA OU CONCRETO, SEM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL (Ref. CAEMA 020207)	M	
2.1.1	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	37,50
2.1.2	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,00
2.2	CARGA E TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MÃO DE MATERIAIS A GRANEL, PARA DISTÂNCIAS ATÉ 30M(Ref. CAEMA 060122) (Ref. CAEMA 060122)	M³	
2.2.1	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,63
2.3	ESCAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO ALAMBRADO		
2.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	3,37
2.4	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO).(Ref. SINAPI 98522)	M	
2.3.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.AF_07/2016	M³	1,09
2.3.2	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	84,22
2.3.3	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	84,22
2.3.4	ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	4,40
2.3.5	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	165,00
2.3.6	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	6,60
2.3.7	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M	M²	144,23
2.3.8	MOURAO DE CONCRETO RETO, 10 X 10 CM, H= 3,00 M	UN	28,85
2.3.9	MOURAO DE CONCRETO RETO, 10 X 10 CM, H= 2,00 M	UN	6,00
3.0	LIMPEZA		
3.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M³	507,12
3.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M³	450,00
4.0	BOTA FORA		
4.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M³	18,00
4.2	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M³	18,00

MEDIÇÃO 06 - FÓRUM ELEITORAL DA 3ª ZONA, SENA MADUREIRA			
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (8%)		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00
1.2	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
1.3	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00
2.0	ESTUDO PRELIMINAR FOTOVOLTAICO ANALISE DO CONSUMO ENERGETICO E INDICAO DE GERADOR FOTOVOLTAICO		
2.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00
3.0	DEVIDO A DEMOLIÇÃO DO MURO FRONTAL PARA EXECUÇÃO DO GRADIL, O PRÉDIO FICOU DESPROTEGIDO ATÉ A CONCLUSÃO DA NOVA FACHADA POR ESSE MOTIVO FOI NECESSÁRIO DEIXAR UM VIGIA NOTURNO DURANTE O PERÍODO ENTRE A DEMOLIÇÃO DO MURO E A EXECUÇÃO DO GRADIL. 30/03 - INÍCIO DEMOLIÇÃO 18/03 - CONCLUSÃO DO GRADIL VIGIA NOTURNO - 19 DIAS VIGIA DIURNO - 02 DIAS (DOMINGO)		
3.1	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	228,00
3.2	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00
4.0	CANTEIRO DE OBRAS		
4.1	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M²	4,18
5.0	DEMOLIÇÕES DO MURO, REMOÇÃO DAS ÁRVORES E LIMPEZA DO MEIO FIO E CALÇADA		
5.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	1,65
5.2	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	1,52
5.3	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	2,39
5.4	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_05/2018	UN	3,00
5.5	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40M E MENOR QUE 0,60 M. AF_05/2018	UN	3,00
5.6	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	45,40
5.7	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M²	15,15
6.0	EXECUÇÃO DOS PILARES, GRADIL E PORTÕES		
6.1	PILARES		
6.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	0,36
6.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,54
6.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	54,40
6.1.4	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M²	6,40
6.1.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M³	0,68
6.2	EXECUÇÃO DOS PILARES, GRADIL E PORTÕES		

6.2.1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M²	21,10
6.3	PORTÃO DE FERRO DE ABRIR (1,00X2,0)M EM GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" - COMPLETO		
6.3.1	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,70
6.3.2	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,70
6.3.3	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M²	2,00
6.3.4	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO INOX, LARGURA DE *50* MM	UN	1,00
6.3.5	FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 12", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO	UN	1,00
6.3.6	DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3,00
6.4	PORTAO DE CORRER EM GRADE DE FERRO BARRA CHATA 3/16" INCLUINDO TRILHO E ROLDANAS		
6.4.1	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,60
6.4.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,20
6.4.3	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M²	7,20
6.4.4	CADEADO SIMPLES, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 35 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO,CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CHAVES	UN	3,00
7.0	PINTURA		
7.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	9,60
7.2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M²	9,60
7.3	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M²	9,60
7.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M²	27,90
7.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M²	27,90
8.0	SERVIÇOS ELÉTRICOS		
8.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00
8.2	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	5,00
8.3	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	4,00
8.4	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	5,00
8.5	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(REF. ORSE 11153)		
8.5.1	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	4,00
8.5.2	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	4,00
8.5.3	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
8.5.4	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,20
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
9.1	PISO E RODAPÉ		

9.1.1	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,51
9.1.2	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,01
9.1.3	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	0,67
9.1.4	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACHII	KG	3,03
9.1.5	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 205 CM2	M²	0,67
9.2	RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DE CONTOURNO DO PREDIO		
9.2.1	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M³	0,91
9.3	CALÇADA (ESTACIONAMENTO)		
9.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M²	42,49
9.3.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M³	0,85
9.4	CALÇADA (ESTACIONAMENTO)		
9.4.1	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	33,33
9.4.2	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	33,33
9.5	LIMPEZA FINAL E BOTA FORA		
9.5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	216,32
9.5.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M³	18,00
9.5.3	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0KM	M³	18,00

MEDIÇÃO 07 - SEDE PROVISÓRIA - RIO BRANCO			
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (8%)		
1.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50
	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,70
2.0	SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS (Ref. SINAPI 97610)		
2.1	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,31
2.2	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,14
2.3	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	19,00
3.0	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA QUEIMADAS		
3.1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00
4.0	AJUSTES EM REFLETOR		
4.1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
5.0	INSTALAÇÃO DE TOLDO NA PORTA DE ACESSO À SALA DA PRESIDENCIA		
5.1	TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA	M²	4,90

MEDICÃO 08 - SEDE PROVISÓRIA - RIO BRANCO

1.0	CLIMATIZAÇÃO DA SALA DO SERVIDOR - ESTUDO CARGA TERMICA E AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS.R		1.0
1.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00
1.2	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00
1.3	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00
1.4	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00

MEDICÃO 09 - SEDE PROVISÓRIA - RIO BRANCO

1.0	NOBREAK		
1.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO NOBREAK - VERIFICAÇÃO DOS COMPONENTES ELÉTRICOS/ELETRÔNICOS -TESTES DAS BATERIAS		
1.1.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,00
1.1.2	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,00
1.1.3	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00
1.1.4	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00
1.2	QUADRO GERAL DO NOBREAK - INSTALAÇÃO DE TERMINAIS DOS DISJUNTORES - REAPERTO DOS PARAFUSOS		
1.2.1	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	6,00
1.2.2	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
1.2.3	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
1.3	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DO NOBREAK		
1.3.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00
1.3.2	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00

MEDICÃO 10 - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR - CAE/ FÓRUM ELEITORAL DA CAPITAL (1ª E 9ª ZONAS) – RIO BRANCO

1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (8%)		
1.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25
	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,00
2.0	DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE TORNEIRA		
2.1	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50
2.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50

2.3	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,10
3.0	VISTORIA E MANUTENÇÃO EM PORTÕES COM MOTORES ELÉTRICOS		
3.1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,50
3.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,50
3.3	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50
4.0	PISO INTERTRAVADO COM BLOCOS DE CONCRETO		
4.1	REMOÇÃO DA CAMADA DE BRITA E ESPALHAMENTO NO TERRENO ENTRE CAE E DEPÓSITO DE URNAS		
4.1.1	REMOCAO E RETIRADA CAMADA BRITA EM BASES DE PAVIMENTO (Ref. SBC 023357) M³		
4.1.1.1	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,10
4.1.2	CARGA E TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MÃO DE MATERIAIS A GRANEL, PARA DISTÂNCIAS ATÉ 30M (Ref CAEMA 060122) M³		
4.1.2.1	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,65
4.1.3	ESPALHAMENTO MANUAL DE SOLO BRITA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL (Ref. EMBASA 069128) M³		
4.1.3.1	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,65
4.2	REGULARIZAÇÃO, COMPACTAÇÃO DO TERRENO, EXECUÇÃO DO PAVIMENTO E ACABAMENTOS NECESSÁRIOS		
4.2.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M²	62,00
4.2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M²	62,00
4.2.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ- FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	5,00
4.2.4	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M³	0,15
5.0	<p>20200338808</p> <p>Solicito a vinda de um técnico para modificar a instalação uma linha telefônica que já está instalada (levar de uma sala para outra no cartório sede da 9ZE).</p> <p>Necessito que quando o técnico vier também verifique ruído na linha 3227-1637 por orientação do servidor do protocolo (Noé) INSTALAÇÃO COMPLETA DE PONTO DE TELEFONE NA SALA DO JUIZ DA 9ª ZONA.</p> <p>- INSTALAÇÃO DO PONTO</p> <p>- PASSAGEM DO CABO</p> <p>- INSERIR O NOVO PONTO NO QUADRO TELEFÔNICO</p> <p>-VERIFICAÇÃO DE RUÍDO E TRANSFERENCIA DE LINHA DE TELEFÔNICA NO QUADRO</p>		
5.1	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
5.2	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
5.3	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35
5.4	CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6	M	40,00
5.5	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,00
5.6	TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	1,00
MEDICÃO 11 - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR - CAE/ FÓRUM ELEITORAL DA CAPITAL (1ª E 9ª ZONAS) – RIO BRANCO			
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (8%)		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,00

1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	34,00
2.0	SERVIÇOS INICIAIS		
2.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M²	116,00
2.2	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018	UN	2,00
2.3	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	2,00
2.4	ESCORAMENTO TUBULAR METALICO (Ref. SEINFRA C3081) M³		
2.4.1	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,63
2.4.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,74
2.4.3	ESCORAMENTO TUBULAR	M³	72,50
3.0	DEMOLIÇÃO DO MURO (INCLUSO FUNDAÇÃO)		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	10,28
3.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.AF_12/2017	M³	20,96
3.3	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	11,56
4.0	REMOÇÃO DO ENTULHO		
4.1	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	M³	42,80
4.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M³	42,80
4.3	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M³	59,92
5.0	VEDAÇÃO PROVISÓRIA E ESCORAMENTO		
5.1	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M²	136,40
6.0	PROJETO ESTRUTURAL DO MURO		
6.1	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00
6.2	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
7.1	REMOÇÃO DOS POSTES PROXIMOS AO MURO		
7.1.1	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
7.1.2	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
MEDIÇÃO 12 - POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL DO BUJARI			
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (8%)		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,50
2.0	PLATIBANDA		
2.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	21,40

2.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M²	21,40
2.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	37,09
2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	37,09
3.0	PAREDES EXTERNAS		
3.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	48,62
3.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M³	0,97
3.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	78,99
3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	78,99
4.0	ESQUADRIAS (PINTURA DO GRADIL)		
4.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M²	14,73
5.0	CALÇADAS		
5.1	CALÇADA DE CONTOURNO DO PRÉDIO		
5.1.1	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M³	0,55
5.1.2	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M²	21,47
5.2	CALÇADA DE ACESSO AO PRÉDIO		
5.2.1	LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA	M²	9,00
5.2.2	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M²	12,20
5.3	CALÇADA (PASSEIO PÚBLICO)		
5.3.1	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M³	0,53
5.3.2	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M²	18,20
6.0	FACHADA (MURO E GRADIL)		
6.1	MURO		
6.1.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	9,31
6.1.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M²	9,31
6.1.3	LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA	M²	26,60
6.1.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	34,56
6.1.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	34,56
6.2	GRADIL (RECOMPOSIÇÃO E PINTURA)		
6.2.1	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,25
6.2.2	BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2" X 1/4" (L X E), 2,53 KG/M	M	2,50
6.2.3	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00
6.2.4	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00

6.2.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M²	4,94
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
7.1	SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA		
7.1.1	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50
7.1.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50
7.1.3	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UND	0,10
7.1.4	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA	UND	1,00
7.2	PINTURA		
7.2.1	ESTRUTURA CAIXA D'ÁGUA		
7.2.1.1	LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA	M²	4,40
7.2.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	4,40
7.2.2	ESTACADAS DA CERCA		
7.2.2.1	LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA	M²	20,40
7.2.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	20,40
MEDICÃO 13 - DEPÓSITO DE URNAS ELETRÔNICAS - RIO BRANCO			
1.0	REDE LOGICA DUE		
1.1	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 - COM COTAÇÃO DO CABO Ref.: SINAPI 98297	M	1142,61
1.2	DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE KEYSTONE CAT. 6 - FURUKAWA OU SIMILAR (COM REAPROVEITAMENTO DA CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2) - COTAÇÃO DO KEYSTONE MERCADO LOCAL Ref.: ORSE: 11214	UN	37,00
1.3	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 - (Cotação do Pach panel mercado local)	UN	2,00
1.4	Guia organizadora de cabos para rack, 19" 2 U - Fornecimento e instalação Ref.: CPOS 66.20.170	UN	2,00
1.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" Ref.: SEINFRA C4569	UN	1,00
1.6	PACH CORD U/UTP CAT. 06 FURUKAWA 3M OU SIMILAR CERTIFICADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
1.7	PACH CORD U/UTP CAT. 06 FURUKAWA 5M OU SIMILAR CERTIFICADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CERTIFICAÇÃO DO CABO Ref.: CAERN: 1060276	UN	17,00
1.8	PACH CORD U/UTP CAT. 06 FURUKAWA 10M OU SIMILAR CERTIFICADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CERTIFICAÇÃO DO CABO Ref.: CAERN: 1060276	UN	4,00
MEDICÃO 14 - DEPÓSITO DE URNAS ELETRÔNICAS - RIO BRANCO			
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (8%)		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,50
2.0	CALÇADA FUNDO DO DUE		
2.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M²	22,00

2.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M²	0,75
2.3	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	5,50
2.4	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	5,50
2.5	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=10CM, PREPARO COM BETONEIRA Ref.: SINAPI 6042		
2.5.1	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,00
2.5.2	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,00
2.5.3	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M³	2,20

MEDICÃO 15 - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR - RIO BRANCO

1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (8%)		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,00
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27,00
2.0	ESTRUTURA DE CONCRETO		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M³	31,61
2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO	kg	4,61
2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	19,85
2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6,14
2.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	18,24
2.6	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M²	33,66
2.7	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M²	34,80
2.8	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M²	13,73
2.9	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M²	7,04
2.10	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	7,04
3.0	IMPERMEABILIZAÇÃO DA VIGA BALDRAME		
3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	34,80
4.0	REVESTIMENTO DA PARTE ANTIGA DO MURO		
4.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	84,71
4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	84,71
4.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M³	84,71

MEDICÃO 16 - SEDE PROVISÓRIA - RIO BRANCO

1.0	ADMINISTRAÇÃO		
-----	---------------	--	--

1.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00
2.0	MANUTENÇÃO SUBESTAÇÃO		
2.1	ENSAIO DE ISOLAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA	UND	1,00
2.2	TESTE DE STRESS DO QGBT COM ANÁLISE TERMOGRÁFICA	UND	1,00
2.3	LEITURA, EXAME E LAUDO SOBRE MALHA DE ATERRAMENTO	UND	1,00
2.4	ANÁLISE TERMOGRÁFICA DOS CUBÍCULOS DE MÉDIA TENSÃO	UND	6,00
2.5	DESENERGIZAÇÃO E REENERGIZAÇÃO DO CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO	UND	1,00
2.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
2.7	MUDANCA DE TAP DO TRANSFORMADOR Ref.: FDE 09.80.064	UND	1,00
2.8	LIMPEZA DO POSTO PRIMÁRIO E PINTURA DOS BARRAMENTOS Ref.: SIURB 091453	UND	1,00
2.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00
2.10	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 A 185 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO	UND	2,00
2.11	PCBs em óleo mineral Isolante - NBR 13882 (Ensaio Acreditado CRL 0976) LQ 2,0mg/kg	UND	1,00
2.12	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - FÍSICO-QUÍMICO ÓLEO MINERAL ISOLANTE	UND	1,00
2.13	Cromatografia gases dissolvidos em óleo Mineral isolante (DGA) - Ensaio acreditado CRL 0976	UND	1,00

MEDICÃO 17 - DEPOSITO DE URNAS ELETRONICAS - RIO BRANCO

	Serviços executados para atender a solicitação do Despacho nº 0347511 / 2020 - PRESI/DG/STI/CIE, registrado no evento 0347511, contido no processo 0000910-52.2020.6.01.8000		
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,20
2.0	PROJETO AS-BUILT DA REDE LÓGICA DOS PRÉDIOS DUE		
2.1	PROJETO AS-BUILT DA REDE LÓGICA DOS PRÉDIOS DUE E CAE	UN	1,00
3.0	- DESINSTALAÇÃO DE RACK 12U		
	- DESINSTAÇÃO DE 125 PONTOS EM PATCH PANEL 24PORTAS, CAT 6		
	- DESINSTAÇÃO DE SWITCH GERENCIÁVEL 10/100/1000 MBPS		
3.1	DESINSTALAÇÃO DE RACK 19"12Ux450MM Ref.: ORSE 8682	UN	1,00
3.2	DESINSTALAÇÃO DE PATCH PANEL 24 PORTAS, CAT 6 Ref.: SINAPI 98302 (60% da mão de obra)	UN	4,00
3.3	DESINSTALAÇÃO DE SWITCH 48 PORTAS	UN	2,00
4.0	- INSTALAÇÃO DE RACK 20U		
	- INSTAÇÃO DE 125 PONTOS EM PATCH PANEL 24 PORTAS, CAT 6		
	- INSTAÇÃO DE SWITCH GERENCIÁVEL 10/100/1000 MBPS		
4.1	INSTALAÇÃO DE RACK VENTILADO 20 Us (SOMENTE MÃO DE OBRA) Ref.: CPOS 66.08.110	UN	1,00
4.2	INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL 24 PORTAS (SOMENTE MÃO DE OBRA) Ref.: SINAPI 98302	UN	4,00
4.3	INSTALAÇÃO DE SWITCH 48 PORTAS (SOMENTE MÃO DE OBRA) REF.: SEDOP 171185	UN	2,00

5.0	ELETROCALHA DE DESCIDA DOS CABOS		
5.1	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 150 X 100 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO	M	3,75
6.0	ORGANIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E TESTAGEM DE 125 TOMADAS RJ45		
6.1	DISPONIBILIDADE DA EQUIPE DE LÓGICA	H	32,00
7.0	SUBSTITUIÇÃO DE PATCH PANEL E TOMADAS RJ45 QUE APRESETARAM FALHAS NO FUNCIONAMENTO		
7.1	DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE KEYSTONE - FURUKAWA OU SIMILAR CAT. 6 Ref.: ORSE: 11214	UN	23,00
7.2	DESINSTALAÇÃO DE PATCH PANEL 24 PORTAS Ref.: SINAPI 98302 (60% da mão de obra)	UN	4,00
7.3	INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL 24 PORTAS (SOMENTE MÃO DE OBRA) Ref.: SINAPI 98302	UN	4,00
8.0	CERTIFICAÇÃO DOS PONTOS DE LÓGICA		
8.1	IDENTIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DA REDE DE LÓGICA INC. EMISSÃO DE RELATÓRIO	PT	125,00
9.0	ORGANIZAÇÃO DO RACK DO SERVIDOR		
9.1	DISPONIBILIDADE DA EQUIPE DE LÓGICA	H	6,00
10.0	INSTALAÇÃO DE 2 NOVOS CIRCUITOS ELETRICOS DE REDE ESTABILIZADA PARA OS RACKS		
10.1	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	5,00
10.2	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	2,00
10.3	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	8,00
10.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36,00
10.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
10.6	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	6,00
10.7	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
11.1	DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FOI DISPONIBILIZADO UMA EQUIPE PARA REALIZAR LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE PONTOS DE LÓGICA PARA SEPAT, SEALM, SETRAN, SESEL E SEUE.		
11.1.1	DISPONIBILIDADE DA EQUIPE DE LÓGICA	H	12,00
11.2	FORNECIMENTO DE PATCH CORD SESEL - 4 CABOS DE 5 METROS SEUE - 4 CABOS DE 10 METROS		
11.2.1	FORNECIMENTO DE PACH CORD U/UTP CAT. 06 FURUKAWA 5M OU SIMILAR	UN	4,00
11.2.2	FORNECIMENTO DE PACH CORD U/UTP CAT. 06 FURUKAWA 5M OU SIMILAR	UN	4,00
MEDICÃO 18 - CENTRAL DE ATEDIMENTO AO ELEITOR - RIO BRANCO			
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (8%)		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,42
2.0	TROCA DE ENCANEAÇÃO DE LIGAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA EM BOMBA HIDRÁULICA		

2.1	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00
2.2	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00
2.3	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00
3.0	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA DESCARGA DE BANHEIRO DOS VIGILANTES E TROCA DE MANGUEIRA DE ENGATE DE VASO SANITÁRIO		
3.1	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00
3.2	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00
3.3	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM	UN	1,00
4.0	DESINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA, SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DO FORRO E INSTALAÇÃO DE PLAFON COM LÂMPADA LED		
4.1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
4.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
4.3	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = 17 cm	UN	1,00
4.4	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	1,00
4.5	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,10
MEDICÃO 19 - SEDE PROVISÓRIA - RIO BRANCO			
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (8%)		
1.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
1.2	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,10
1.3	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,10
2.0	CORREÇÃO DOS DRENOS DE AR-CONDICIONADOS COM ABRAÇADEIRAS E INSTALAÇÃO DE UM NOVO DRENO		
2.1	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	15,95
2.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	2,00
2.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-	M	1,00
2.4	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UND	1,00
3.0	LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DAS CAIXAS DE DESCARGAS DOS BANHEIROS DA SEDE		
3.1	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00
3.0	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00
4.0	INSTALAÇÃO DE REFLETORES		
4.1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00
4.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00
4.3	REFLETOR RGB 100W COLORIDO COM CONTROLE	UN	4,00
5.0	COBERTURA SOBRE A SALA DO SERVIDOR		
5.1	REFORÇO NA ESTRUTURA DO FORRO		

5.1.1	ENTARUGAMENTO METALICO PARA FORRO Ref.: SEDOP 140240	M²	36,00
5.2	ESTRUTURA E TELHAMENTO		
5.2.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	36,00
5.2.2	COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS	m²	36,00
5.2.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	3,00
5.2.4	CANTONEIRA DE AÇO "L" ABAS DESIGUAIS - 4" x 3" x 5/16" Ref.: ORSE 11863	M	3,00
5.3	PROTEÇÃO DO FORRO CONTRA PINGO DE SOLDA		
5.3.1	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM	UN	4,00
6.0	GOTEIRA NA SALA DA SEANT (ÁGUA ENTRAVA PELO ELETRODUTO)		
6.1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00
6.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00
6.3	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,00
7.0	IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO CIRCUITOS DO QUADRO DE ARCONDICIONADO E DA ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTABILIZADA DA SEDE, COM ATENÇÃO PARA A SALA DO SERVIDOR.		
7.1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00
7.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00
8.0	MUDANÇA DO PONTO ELÉTRICO DE AR CONDICIONADO		
8.1	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	214,00
8.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALAÇÃO. AF_12/2015 Ref.: SINAPI 91931 (SOMENTE MÃO DE OBRA)	M	40,00
9.0	DISPONIBILIZAÇÃO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS - CRIAÇÃO DE 02 PONTOS DE LÓGICA NO TÉRREO (UM PARA MESA DO VIGILANTE E OUTRO PARA EQUIPAMENTO DVR NO PROTOCOLO - ORGANIZAÇÃO DOS CABOS NA MESA DA RECEPÇÃO (VIGILANTE E RECEPCIONISTA) - FIXAÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA NA SALA DO SERVIDOR - ABASTECIMENTO DO GERADOR		
9.1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,00
9.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,00
9.3	CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6	M	97,80
9.4	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	UN	1,00
9.5	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	1,00
9.6	CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6	UN	3,00
9.7	CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6	UN	1,00
9.8	FITA DUPLA FACE ACRÍLICA	M	1,50
9.9	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM	UN	20,00
MEDICÃO 20 - SEDE PROVISÓRIA - RIO BRANCO			
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (8%)		
1.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,67

2.0	SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO		
2.1	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,60
2.2	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,60
2.3	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,60
2.4	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50
2.5	FILTRO DE LUBRIFICANTE	UND	1,00
3.0	SISTEMA DE COMBUSTÍVEL		
3.1	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,75
3.2	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,75
3.3	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50
3.4	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,75
3.5	FILTRO COMBUSTIVEL CUMMIS PSC 172	UN	1,00
4.0	SISTEMA DE AR		
4.1	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,75
4.2	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,75
4.3	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50
4.4	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,75
4.5	FILTRO DE AR PRIMARIO	UN	1,00
5.0	SISTEMA DE ARREFECIMENTO		
5.1	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,75
5.2	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,75
5.3	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50
5.4	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,75
5.5	CORREIA V PERFIL A 61	UN	2,00
6.0	SISTEMA ELÉTRICO		
6.1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
6.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
6.3	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
6.4	TESTE DE STRESS DO QTA COM ANÁLISE TERMOGRÁFICA	UN	1,00
6.5	MEDIÇÃO DA MALHA DE ATERRAMENTO (C/ RECOLHIMENTO DE ART)	UN	1,00
6.6	BATERIA ESTACIONÁRIA SELADA DF3000, 185Ah, 12V FREEDOM OU SIMILAR	UN	2,00
6.7	Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-580 ou similar	UN	6,00
7.0	SISTEMA DE ESCAPE		
7.1	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,75

7.2	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,75
7.3	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50
7.4	MONTADOR ELETROMECHANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,75
8.0	GERADOR		
8.1	MECHANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,75
8.2	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,75
8.3	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50
8.4	MONTADOR ELETROMECHANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,75
9.0	DIVERSOS		
9.1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00
9.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00
9.3	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50
9.4	MONTADOR ELETROMECHANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
9.5	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00

MEDIÇÃO 21 - DEPÓSITO DE URNAS ELETRÔNICAS - RIO BRANCO			
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,90
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,25
2.0	TROCA DE 14 LÂMPADAS 65W E 11 LÂMPADAS TUBULARES LED		
2.1	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E	UN	13,00
2.2	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	16,00
3.0	VISITAS PARA DIAGNÓSTICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA E TROCA DO DISJUNTOR DO CIRCUITO DO NOBREAK		
3.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,00
3.2	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,00
3.3	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,00
3.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
4.0	DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DO BANCO DE 16 BATERIAS 60 AH		
4.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00
4.2	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00
4.3	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00
4.4	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	M	3,00
4.5	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 A 25 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO	UN	6,00

5.0	RACK PARA BATERIAS		
5.1	CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 1/4 ", E = 3/16 "	M	12,00
5.2	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2)	KG	24,80
5.3	DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM)	UN	4,00
5.4	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	4,00
5.5	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00
5.6	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00

MEDICÃO 22 - CENTRAL DE ATEDIMENTO AO ELEITOR - RIO BRANCO

1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (8%)		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,42
2.0	SUBSTITUIÇÃO DE 3 PLACAS DE FORRO DE GESSO E INSTALAÇÃO DE 3 LÂMPADAS COM PAFLON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA DE LED CADA UM		
2.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 10 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 Ref.: SINAPI 97589	UND	3,00
2.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00
3.0	MANUTENÇÃO EM MOTOR DE PORTÃO COM RECONFIGURAÇÃO DE CONTROLES		
3.1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
3.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
4.0	TROCA DE BÓIA AUTOMÁTICA EM CAIXA D'ÁGUA		
4.1	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00

MEDICÃO 23 - CENTRAL DE ATEDIMENTO AO ELEITOR - RIO BRANCO

1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (8%)		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,00
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,10
2.0	ESTRUTURA DE CONCRETO		
2.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	20,85
2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6,27
2.3	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M²	35,91
2.4	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M²	27,84
2.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	3,45
2.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	3,45
3.0	ALVENARIA E REVESTIMENTOS		

3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	104,60
3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	116,00
3.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	116,00
4.0	PINTURA		
4.1	LIMPEZA/PREPARO SUPERFÍCIE CONCRETO P/PINTURA	M²	215,60
4.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	215,60
4.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	248,60
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
5.1	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	136,40
5.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	19,68
5.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	232,00
5.4	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	M³	36,00
5.5	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M³	36,00
5.6	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M³	36,00
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
6.1	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00
6.2	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00
MEDICÃO 24 - SEDE PROVISÓRIA - RIO BRANCO			
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (8%)		
1.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,81
2.0	DIAGNOSTICO, AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO DISPLAY DO NOBREAK PLACA DISPLAY LCD - BRT (CÓDIGO PRODUTO 23206013)		
2.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,00
2.2	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,00
2.3	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,00
2.4	PLACA DISPLAY LCD - BRT (CÓDIGO PRODUTO 23206013)	UN	1,00
2.5	FRETE	UN	1,00
3.0	TESTE E DESCARGA/RECARGA COMPLETA DO BANCO DE BATERIAS		
3.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
3.2	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
3.3	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00

MEDICÃO 25 - SEDE PROVISÓRIA - RIO BRANCO

1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (8%)		
1.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25
1.2	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25
1.3	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,33
2.0	FIXAÇÃO DE LETREIRO DA FACHADA		
2.1	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M	MXMÊS	0,40
2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	12,00
2.3	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
2.4	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
3.0	DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO		
3.1	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,12
3.2	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,12
3.3	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UND	2,00
3.4	FITA ADESIVA P/DEMARCAÇÃO PISO (3M SCOTCH 471)AMARELA E VERMELHA	UND	2,00
4.0	AJUSTES DE DECLIVIDADE E LIMPEZA DA TUBULAÇÃO DOS DRENOS DE AR-CONDICIONADOS3		
4.1	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
4.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00
4.3	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
4.4	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019	CHP	4,00
5.0	CORREÇÃO EM PONTO DE REDE PARA DANILO NO SETOR SASBEN		
5.1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,50
5.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,50
5.3	CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6	UND	1,00
6.0	FECHAMENTO DE RASGO NA PAREDE DA SALA DO SERVIDOR		
6.1	CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M²	0,30
6.2	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURAPAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	1,00
6.3	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UND	12,00
6.4	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA)	KG	1,15
6.5	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00
6.6	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00
7.0	REPAROS NA INSTALAÇÃO ELETRICA NA ILUMINAÇÃO DA SALA DO SERVIDOR E SUBSTITUIÇÃO DE 4 LÂMPADAS		
7.1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00

7.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00
7.3	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	4,00
MEDICÃO 26 - DEPÓSITO DE URNAS ELETRÔNICAS - RIO BRANCO			
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (8%)		
1.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,95
2.0	ATENDENDO AO PEDIDO DO RICARDO MELO FILHO SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NO DEPÓSITO DE URNAS ELETRÔNICAS Ref.: SINAPI 93041		
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		
2.1	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 (127/220V)	UND	25,00
MEDICÃO 27 - CENTRAL DE ATEDIMENTO AO ELEITOR - RIO BRANCO			
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (8%)		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,18
2.0	CONSTRUÇÃO DE MURETA PARA CONTENÇÃO DE ATERRO PROXIMO AO MURO (ALVENARIA E REBOCO)		
2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	10,70
2.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M³	0,21
2.3	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,68
2.4	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,97
3.0	RECONSTRUÇÃO DE VALETA DE DRENAGEM COM ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE QUE CONDUZ ÁGUA PLUVIAL PARA REDE DE DRENAGEM DA EDIFICAÇÃO		
3.1	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M³	0,32
3.2	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
3.3	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,46
4.0	CHAMADO 20200839901 VISTORIA NO CIRCUITO E SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR n. 17 DO QUADRO DE AR CONDICIONADO		
4.1	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
4.2	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
4.3	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	UND	1,00
5.0	PINTURA DE MURETAS E MEIO FIO NO ESTACIONAMENTO DA CAE		
5.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	48,00
5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M³	68,25

MEDICÃO 28 - DEPÓSITO DE URNAS ELETRÔNICAS - RIO BRANCO

1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (8%)		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,60
2.0	DEMOLIÇÕES DA CALÇADA, REMOÇÃO DE RAIZ E BOTA FORA		
2.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA Ref.: SETOP DEM-PIS-005	M²	7,60
2.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M³	1,83
	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018	UN	1,00
2.2	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	M³	3,10
2.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M³	3,10
2.4	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M³	3,10
3.0	INSTALAÇÃO DE TUBO DE ESGOTO		
3.1	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	1,57
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	1,08
3.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 Ref.: SINAPI 89714	M	9,00
3.4	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M³	0,03
3.5	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	0,92
3.0	CONSTRUÇÃO DA CALÇADA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	0,24
3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	9,50
3.3	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M³	0,24
3.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	0,24
3.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	8,31
3.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M²	8,31
3.7	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	6,43
3.8	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M³	0,98
4.0	REPARO DE VAZAMENTO E LIMPEZA EM CAIXA COLETORA DE ESGOTO PREDIAL		
4.1	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M³	0,16
4.2	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
4.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	0,24
5.0	CONSTRUÇÃO DE VALETA TIPO C PARA DIRECIONAR ÁGUA DE BUEIRO		
5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	4,42

5.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	12,75
5.3	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M³	0,47
5.4	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,93
6.0	GRADE DE PROTEÇÃO NO MURO		
6.1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M²	0,21
	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
6.0	VISTORIA PARA LOCALIZAR VAZAMENTOS NAS CAIXAS E TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL E ESGOTO PREDIAL		
6.1	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		
6.2	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
6.0	LIMPEZA FINAL		
6.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	30,00
MEDICÃO 29 - SEDE PROVISÓRIA - RIO BRANCO			
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (8%)		
1.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10
1.3	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,94
2.0	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P		
2.1	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UND	3,00
3.0	VISTORIA DE CIRCUITO ELÉTRICO, DISJUNTOR E SUBSTITUIÇÃO DE CABO DO AR CONDICIONADO		
3.1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00
3.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00
4.0	VISTORIA NO QUADRO ELETRICO, MANUTENÇÃO EM ELÉTRICA DE REFLETORES DO ESTACIONAMENTO		
4.1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
4.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
MEDICÃO 30 - SEDE PROVISÓRIA - RIO BRANCO			
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (8%)		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50
1.2	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50
1.3	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,10
2.0	CHAMADO 20200839926 1) SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS 2) MANUTENÇÃO EM BANHEIROS - LIMPEZA DE CAIXA DE DESCARGA- SUBSTITUIÇÃO DE KIT REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA (MATERIAL FORNECIDO PELA SOMI) - SUBSTITUIÇÃO DE ENGATE FLEXIVEL PLÁSTICO		
2.1	DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS		

2.1.1	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	H	3,00
2.2	MANUTENÇÃO EM BANHEIROS		
2.2.1	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,50
2.2.2	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,50
2.2.3	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 cm	UND	1,00
3.0	DESOBSTRUÇÃO DO DRENO DE AR CONDICIONADO DA RECEPÇÃO		
3.1	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00
3.2	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00
4.0	REPAROS REALIZADOS NA COBERTURA		
4.1	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00
4.2	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00
4.3	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	3,00
4.4	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UND	20,00
4.5	FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM	M	5,00
5.0	FORNECIMENTO DE 5 CABOS DE LÓGICA (CONECTOR MACHO RJ45 NAS PONTAS) - 07 METROS - 12 METROS - 07 METROS - 10 METROS - 09 METROS		
5.1	CABO DE PAR TRANÇADO UTP 4 PARES CAT 6 - FURUKAWA OU SIMILAR	UN	45,00
5.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ45 MACHO CAT 6 Ref.: ORSE 11242	UN	10,00
6.0	CONFIGURAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA PARA REDIRECIONAMENTO DE CHAMADAS. - 04 UNIDADES - COFIN - 01 UNIDADE - GSTI		
6.1	PROGRAMAÇÃO NA CENTRAL TELEFONICA REDIRECIONAMENTO DAS CHAMADAS DOS RAMAIS PARA CELULAR	UN	5,00
7.0	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GERADOR - TESTE DE PARTIDA		
7.1	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
7.2	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
8.0	EXECUÇÃO DE BASE PARA ELEVAÇÃO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO GERADOR		
8.1	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00
8.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00
8.3	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M³	0,30
8.4	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M²	0,40
MEDICÃO 31 - POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL - PORTO ACRE			

1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (8%)		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,70
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	21,76
2.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	1,18
2.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	22,06
3.0	TRANSPORTE E BOTA FORA		
3.1	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	m³	6,08
3.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	6,08
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	24,31
4.0	CALÇADA E RAMPA DE ACESSO		
4.1	BALDRAME NOVO DAS CALÇADAS		
4.1.1	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	7,63
4.1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	4,12
4.1.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	1,36
4.2	CONTRAPISO DAS CALÇADAS		
4.2.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M²	0,6527
4.2.2	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00
5.0	PAINÉIS E PAREDES DO BANHEIRO		
5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	6,02
5.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,30
5.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	12,04
5.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	12,04
6.0	CAIXAS DE PASSAGEM/FOSSA		
6.1	LIMPEZA MANUAL GERAL COM REMOCAO DE COBERTURA VEGETAL	m²	5,20
6.1.1	TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA Ref.: SEINFRA C2299	m²	5,20
6.1.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	17,08
6.1.3	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M³	0,32
6.1.4	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,50

7.0	PINTURA		
7.1	LIXAMENTO MANUAL Ref.: FDE 16.48.001	m²	45,02
7.2	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA.AF_01/2020	m²	20,05
8.0	INSTALAÇÕES SANITARIAS		
8.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC,SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB- COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	m	3,00
8.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DETUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA,PRÉDIOS. AF_10/2015	m	10,00

MEDICÃO 32 - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR - RIO BRANCO

1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (8%)		
1.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,72
2.0	INSTALAÇÃO DE 3 PONTOS DE TELEFONE NA CAE E CONFIGURAÇÃO NO QUADRO DE TELEFONE		
2.1	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_11/2019	UND	3,00
2.2	CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	85,00
2.3	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
2.4	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
3.0	LIGAÇÃO DE PONTOS DE LÓGICA 60 E 61 NO PATCH PANEL		
3.1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50
3.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50
4.0	SUBSTITUIÇÃO DE TOMADA DE 10A POR TOMADA DE 20A NA COPA.PARA MICROONDAS		
4.1	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	40,00
4.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO	UND	1,00
4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00
4.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND	1,00
5.0	MANUTENÇÃO NO MOTOR E NOS TRILHOS DE PORTÃO ELETRÔNICO E CONFIGURAÇÃO DE CONTROLES		
5.1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
5.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
6.0	DESINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA, SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DO FORRO E INSTALAÇÃO DE PLAFON COM LÂMPADA LED		
6.1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,50
6.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,50
6.3	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	UN	3,00
6.4	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	3,00

6.5	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19MM X 5 M	UN	0,20
-----	---	----	------

MEDICÃO 33 - DEPÓSITO DE URNAS ELETRÔNICAS - RIO BRANCO

1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (8%)		
1.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,65
2.0	CHAMADO 20180931794 SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NO ALMOXARIFADO DA SEALM Ref.: SINAPI 93041		
2.1	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,65
2.2	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 (127/220V)	UND	11,00

MEDICÃO 34 - POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL - ACRELÂNDIA

1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (8%)		
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75
2.0	DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE DE AR CONDICIONADO		
2.1	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,80
2.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,80

MEDICÃO 35 - POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL - PLÁCIDO DE CASTRO

1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (8%)		
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75
2.0	DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE DE AR CONDICIONADO		
2.1	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,80
2.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,80

MEDICÃO 36 - CENTRAL DE ATENDIMENTO ELEITORAL - RIO BRANCO

1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (8%)		
1.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,40
2.0	INSTALAÇÃO DE PLAFON, LÂMPADAS E REORGANIZAÇÃO DE PLACAS DE FORRO NO FÓRUM NA CAE		
2.1	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 (127/220V)	UND	16,00
2.2	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UND	16,00
2.3	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,33
2.4	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,33

2.5	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19MM X 5 M	UND	1,50
MEDICÃO 37 - FORÚM ELEITORAL DA 8ª ZONA - SENADOR GUIOMARD			
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (8%)		
1.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,33
2.0	INSTALAÇÃO DE PLAFON, LÂMPADAS E REORGANIZAÇÃO DE PLACAS DE FORRO NO FÓRUM ELEITORAL DA 8ª ZONA, SENADOR GUIOMARD		
2.1	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 (127/220V)	UND	12,00
2.2	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UND	12,00
2.3	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
2.4	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
2.5	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19MM X 5 M	UND	1,00
MEDICÃO 38 - SEDE PROVISÓRIA - RIO BRANCO			
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (8%)		
1.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,75
1.2	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
2.0	NOBREAK		
2.1	TRANSPORTE DE BATERIAIS NOVAS AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL		
2.1.1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50
2.1.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,50
2.2	TESTE DE BATÉRIAS		
2.2.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
2.2.2	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
2.3	DESINSTAÇÃO DE BATERIAS VELHAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS BATERIAS		
2.3.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,75
2.3.2	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00
2.4	TESTE DE AUTONOMIA DO NOBREAK		
2.4.1	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50
2.4.2	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50
2.5	INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO DE ANALISADOR DE ENERGIA NA SAÍDA DO NOBREAK		
2.5.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
2.5.2	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00

2.5.3	ANALISADOR DE ENERGIA	SEMANAL	1,00
2.6	ANÁLISE DOS RESULTADOS COLETADOS PELO APARELHO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO DE APRESENTAÇÃO DE DADOS		
2.6.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00
2.6.2	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
3.0	GERADOR - ESVAZIAMENTO DO TANQUE - INSTALAÇÃO DO TANQUE EM BASE ELEVADA - SUBSTITUIÇÃO DA MAGUEIRA DE COMBUSTÍVEL - ENCHIMENTO DE TANQUE DE COMBUSTIVEL DO GERADOR		
3.1	MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA E BORRACHA (COMBUSTÍVEL)	UM	2,00
3.2	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
3.3	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00
4.0	APÓS A MANUTENÇÃO FOI REALIZADO TESTES DE FUNCIONAMENTO DO GERADOR E NOBREAK COM SIMULAÇÃO DE FALHA DE ENERGIA		
4.1	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
4.2	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
5.0	RELATÓRIO DE FALHA OCORRIDA NO GERADOR E NO NOBREAK EM 31/08/2020		
5.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00
5.2	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
MEDICÇÃO 39 - SEDE PROVISÓRIA - RIO BRANCO			
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (8%)		
1.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,75
1.2	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
2.0	FORNECIMENTO DE 2 CABOS DE LÓGICA (CONECTOR MACHO RJ45 NAS PONTAS) - 04 METROS - 22 METROS		
5.1	CABO DE PAR TRANÇADO UTP 4 PARES CAT 6 - FURUKAWA OU	UN	26,00
5.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ45 MACHO CAT 6 Ref.: ORSE 11242	UN	4,00
3.0	TROCA DE DISJUNTOR PARA TESTAR PROBLEMA ELÉTRICO NA REDE DE ALARMES		
2.2.1	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50
2.2.2	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50
4.0	IDENTIFICAÇÃO E CORREÇÃO DE GOTEIRAS NO TELHADO E NO SISTEMA DE DESCIDAS D'ÁGUA DA CALHA DO PRÉDIO.		
4.1	MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E =*2* MM	M²	0,50
4.2	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UND	1,00
4.3	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00

4.4	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00
5.0	SUBSTITUIÇÃO DE INTERRUPTOR SIMPLES POR INTERRUPTOR DUPLO NO DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA - TÉRREO TECLA 01 - ILUMINAÇÃO TECLA 02 - EXAUSTOR		
5.1	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UND	1,00
5.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,00
5.3	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50
5.4	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50
6.0	MANUTENÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS		
6.1	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50
6.2	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50
7.0	TROCA DE LAMPADA DO BANHEIRO (DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVA)		
7.1	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	H	1,00
7.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10
8.0	CORREÇÃO EM DRENO DO AR CONDICIONADO		
8.1	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
8.2	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
9.0	VISTORIA NOS 4 REFLETORES DA SEDE		
9.1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50
9.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50
10.0	VISTORIAS NAS SALAS PARA IDENTIFICAR CURTO NO CIRCUITO QUE ALIMENTA AS TOMADAS DA COPA E SASBEN		
10.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
11.0	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GERADOR 11/09/2020 28/09/2020 02/10/2020		
11.1	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00
11.2	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00
MEDICÃO 40 - DEPÓSITO DE URNAS - RIO BRANCO			
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,13
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
2.1	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M³	10,00
2.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	10,00

3.0	MANUTENÇÃO E AVALIAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA DUE/ CAE PARA INSTALAÇÃO DE GERADOR		
	engenheiro eletricista com encargos complementares	H	16,00
4.0	TROCA DE LAMPADAS TUBULARES		
4.1	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UND	8,00
4.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,20
MEDICÃO 41 - POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL - PORTO ACRE			
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (8%)		
1.1	engenheiro civil junior com encargos complementares	H	5,90
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,05
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	1,68
2.2	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	und	1,00
2.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017,	m²	1,95
2.4	REMOCAO TUBULACAO FF C/ DN 50 A 300MM EXCLUINDO ESCAVACAO/REATERRO	M	3,00
2.5	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	7,00
3.0	ESQUADRIAS		
3.1	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	UND	1,00
3.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	1,00
3.3	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR -FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UND	2,00
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	3,50
	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	3,00
4.0	PISOS E REVESTIMENTOS		
4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	2,70
4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	9,54
5.0	LOUÇAS		
5.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00
5.2	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UND	1,00
5.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00
6.0	ACESSÓRIOS		
6.1	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00
6.2	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	1,00

6.3	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UND	1,00
7.0	HIDRÁULICA/SANITÁRIA		
7.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	5,00
7.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	3,00
7.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	1,80
7.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA,PRÉDIOS. AF_10/2015	M	2,00
7.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC,SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	3,00
8.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	14,73
8.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	7,26
8.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	89,49
8.4	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	51,40
8.5	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIEMETALICA	m²	16,72
8.6	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	1,00
8.7	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	m²	1,00
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
9.1	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1"X 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
9.2	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
9.3	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4"PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00

MEDICÃO 42 - FÓRUM ELEITORAL DA 3ª ZONA - SENA MADUREIRA

1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (8%)		
1.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
1.2	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,74
2.0	COBERTURA IDENTIFICAÇÃO DE GOTEIRA, LIMPEZA DE CALHAS,SUBSTITUIÇÃO DE RUFO E CUMEEIRA E MANUTENÇÃO EM TELHAS		
2.1	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00
2.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00
2.3	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO)	UND	1,00
2.4	RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50CM	M	10,00
3.0	ELÉTRICAMA NUTENÇÃO EM TOMADAS ELÉTRICAS, CORREÇÃO DE CURTO CIRCUITO E MANUTENÇÃO NA BOMBA HIDRÁULICA.		
3.1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00
3.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00

MEDICÃO 43 - POSTO DE ATENDIMENTO - BUJARI

1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (8%)		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50
2.0	REPARO EM COBERTURA PARA CORREÇÃO DE GOTEIRAS		
2.1	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
2.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
2.3	FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLODE 10 M	UND	2,00

MEDICÃO 44 - SEDE PROVISÓRIA - RIO BRANCO

1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (8%)		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,52
2.0	LIMPEZA DE ENTULHO E REMOÇÃO		
2.1	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	m³	3,00
3.0	TROCA DE LAMPADAS		
3.1	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	16,00
3.2	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Ref.: SINAPI 100903	UND	4,00
4.0	IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE E CORREÇÃO DE CURTO EM CIRCUITO DE AR CONDICIONADO		
4.1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
4.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
5.0	INSTALAÇÃO DE 2 TOMADAS COMPLETAS EM PAREDES DE GESSO		
5.1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
5.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
5.3	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	12,00
5.4	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	2,00
6.0	MUDANÇA DE LAYOUT NA SALA DA PRESIDÊNCIA -EXTENSÃO ELETRICA, LÓGICA E TELEFONE - CANALETA - PONTOS DE LÓGICA (IDENTIFICAÇÃO NO RACK E MANUTENÇÃO DAS TOMADAS)		
6.1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00
6.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00
6.3	CANALETA EM PVC (LARGURA: 20 MM / ALTURA: 10 MM)	M	24,00
6.4	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	72,00

6.5	CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM	M	10,00
6.6	CONECTOR RJ45 MACHO - PARA REDE DE DADOS	UND	4,00
6.7	PLUG TIPO MACHO/FEMEA 2P UNIVERSAL 15A 250V	UND	4,00
6.9	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19MM X 5 MCABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6	UND	0,25
7.0	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GERADOR 09/10/2020 16/10/2020 26/10/2020		
7.1	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00
7.2	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00
MEDICÃO 45 - CENTRAL DE ATENDIMENTO ELEITORAL - RIO BRANCO			
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (8%)		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,40
2.0	TROCA DE RELÉ DA ILUMINAÇÃO DO ESTACIONAMENTO		
2.1	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M	MXMES	16,00
2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE"(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	8,00
2.3	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00
3.0	VERIFICAÇÃO EM DISJUNTOR DE AR CONDICIONADO		
3.1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
3.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
4.0	IDENTIFICAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS PONTOS DE LOGICA NO RACK - CAE - PONTOS 82, 83, 85, 86, 87, 89, 71,72, 90, 91, 92, 93, 94E 95 - DUE - PONTOS 113 E 114		
4.1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,50
4.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,50
5.0	MANUTENÇÃO NO PORTÃO ELÉTRICO DE ENTRADA DA CAE		
5.1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
5.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
5.3	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00
5.4	ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	1,00
6.0	INSTALAÇÃO DE BANDEIRAS		
6.1	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
6.2	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00

7.0	FORNECIMENTO DE 3 CABOS DE LÓGICA (CONECTOR MACHO RJ45 NAS PONTAS) - 15 METROS - 05 METROS - 05 METROS		
7.1	CABO DE PAR TRANÇADO UTP 4 PARES CAT 6 - FURUKAWA OU SIMILAR	UN	25,00
7.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ45 MACHO CAT 6 Ref.: ORSE 11242	UN	6,00
8.0	INSTALAÇÃO DE BARRAS METÁLICAS PARA DELIMITAÇÃO DE ESTACIONAMENTO		
8.1	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	0,29
8.2	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA	M	14,00
8.3	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00
8.4	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00
8.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_12/2015	kg	1,85
8.6	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00
8.7	ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	2,00
9.0	REPARO EM TUBULAÇÃO QUEBRADA DURANTE ESCAVAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CANO		
9.1	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	2,00
9.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0,50
9.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	0,15
9.4	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	0,15
MEDICÃO 46 - POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL - PORTO ACRE			
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (8%)		
1.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00
1.2	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,64
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - Remoção de calha antiga - Remoção e instalação de grades de portas - Remoção dos cabos de lógica e telefonia - Remoção das instalações elétricas (Quadro elétrico, cabos, interruptores e tomadas)		
2.1	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
2.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00
2.3	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
2.4	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00
2.5	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00
3.0	PISOS E REVESTIMENTOS		
3.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	4,21

3.2	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L=*15* CM, E= *2,0* CM	M	2,05
4.0	RASGOS EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS DE ELETRICA/LOGICA/TELEFONE E QUADRO GERAL		
4.1	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	15,00
4.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	58,74
4.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	21,00
5.0	ELETRICA/LOGICA/TELEFONE		
5.1	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00
5.2	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00
5.3	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	10,00
5.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	430,00
5.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
5.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
5.7	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
5.8	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
5.9	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC,INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
5.9	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC,INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
5.10	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
5.11	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC,INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
5.12	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	3,00
5.13	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
5.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00
5.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
5.16	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016-	UN	2,00
5.17	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
5.18	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
5.19	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_11/2019	UN	4,00
5.20	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_11/2019.	UN	3,00
5.21	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (COM COTAÇÃO DO CABO)	M	70,00
5.22	CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	70,00
5.23	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	2,00
6.0	PINTURA INTERNA		

6.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	143,70
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
7.1	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017	M	8,10
7.2	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	M³	18,00
7.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M³	18,00
7.4	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M³	18,00
7.5	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M²	48,70
7.6	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M²	48,70
7.7	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	M²	630,00
7.8	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	400,00
MEDICÃO 47 – DEPÓSITO DE URNAS ELETRÔNICAS – RIO BRANCO			
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,70
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,04
2.0	CHAMADO ID 461 CONFEÇÃO DE PAINÉIS - CORTE DO COMPENSADO - FABRICAÇÃO DE PÉS PARA MURAL - LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE SELADOR E VERNIZ - COLOCAÇÃO DE TECIDO PARA MURAL FOI SOLICITADO A PINTURA DOS PAINEIS DE MADEIRA COMPENSADA, APÓS A PINTURA FOI SOLICITADO A COLOCAÇÃO DE TECIDO PARA MURAL.		
2.1	FABRICAÇÃO DOS PÉS E CORTE DO COMPENSADO.		
2.1.1	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E =10 MM, DE *1,60 X 2,20* M	M²	7,04
2.1.2	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00
2.1.3	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00
2.2	LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE SELADOR E PINTURA (5 PAINÉIS DE 1,6 X 1,80)		
	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00
2.2.1	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA	M²	28,80
2.2.2	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M²	28,80
2.3	APLICAÇÃO DE TECIDO PARA MURAL		
2.3.1	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00
2.3.2	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00
3.0	INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR PARA CIRCUITO DE AR CONDicionado		
3.1	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND	1,00
4.0	TROCA DE LAMPADAS NA SALA DA SEMAP		

4.1	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	20,00
MEDICÃO 48 – SEDE PROVISÓRIA– RIO BRANCO			
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (8%)		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,15
2.0	PROCESSOI 0002911-10.2020.6.01.8000 SOLICITA O REPOSICIONAMENTO DA CÂMERA DE SEGURANÇA DA SALA DA STI		
2.1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00
2.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00
3.0	TROCA DE LAMPADAS		
3.1	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	19,00
3.2	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UND	6,00
4.0	INSTALAÇÃO DE ANTENA		
4.1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00
4.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00
4.3	CANAleta EM PVC (LARGURA: 20 MM / ALTURA: 10 MM)	M	3,00
4.4	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,COM 1 1/2" E CUNHA DE FIXACAO	UND	2,00
4.5	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Ref.: SINAPI 98297	M	15,00
4.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ45 MACHO CAT 6 Ref.: ORSE 11242	UND	2,00
5.0	TRANSFERENCIA DE 21 LINHAS TELEFONICAS PARA O DISQUE ELEIÇÃO E NAT. - MANUTENÇÃO EM LINHAS TELEFONICAS - IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS DE LÓGICA PARA STI		
5.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00
5.2	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,25
5.3	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,25
6.0	CORREÇÃO DE GOTEIRA EM AR CONDICIONADO		
6.1	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00
6.2	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00
6.3	FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M	UND	0,30
7.0	PLANTÃO DA ELEIÇÃO 01 ENGENHEIRO ELETRICISTA 01 ELETRICISTA 01 AUXILIAR DE ELETRICISTA		
7.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27,00
7.2	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27,00

7.3	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00
8.0	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GERADOR 30/10/2020 09/11/2020 11/11/2020 TESTE REALIZADO APÓS O ABASTECIMENTO		
8.1	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00
8.2	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00
8.0	FORNECIMENTO DE CABOS DE LÓGICA PARA STI - 01 CABO DE 10 METROS - 10 CABOS DE 02 METROS		
8.1	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6	H	30,00
8.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ45 MACHO CAT 6 Ref.: ORSE 11242	H	22,00

MEDICÃO 49 – CENTRAL DE ATENDIMENTO ELEITORAL – RIO BRANCO

1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (8%)		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,49
2.0	INSTALAÇÃO DE COFRE		
2.1	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,40
2.2	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,40
2.3	CHUMBADOR DE AÇO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA	KG	0,30
3.0	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE BATER PONTO		
3.1	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00
3.2	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00
4.0	TROCA DE LAMPADA NA SALA DOS TERCEIRIZADOS		
4.1	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
4.2	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
4.3	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UND	1,00
4.4	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UND	1,00
5.0	TROCA DE TORNEIRA DE JARDIM		
5.1	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00

MEDICÃO 50 – FORUM ELEITORAL DA 3ª ZONA – SENA MADUREIRA

1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (8%)		
1.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09

1.2	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05
2.0	DESENTUPIMENTO DE VASO SANITARIO E SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO		
2.1	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50
2.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50
2.3	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UND	1,00
MEDICÃO 51 – DEPÓSITO DE URNAS ELETRÔNICAS - RIO BRANCO			
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,43
2.0	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PARA DRENO DO AR CONDICIONADO INSTALADO NA SALA DE MANUTENÇÃO DE URNAS		
2.1	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
2.2	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
2.3	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,00
2.4	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	2,00
2.5	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	2,00
2.6	JUNCAO SIMPLES REDUCAO PVC LEVE C/ BOLSA P/ ANEL 150 X 75MM	UND	1,00
MEDICÃO 52 – CENTRAL DE ATENDIMENTO ELEITORAL - RIO BRANCO			
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (8%)		
1.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,66
2.0	VERIFICAÇÃO DE FALHA NA ILUMINAÇÃO EXTERNA E SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ DO ESTACIONAMENTO		
2.1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
2.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
2.3	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M	MXMES	9,00
2.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE”(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	9,00
2.5	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
2.6	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19MM X 5 M	UND	0,02
3.0	VERIFICAÇÃO E ANÁLISE DE FALHA NOS MOTORES DOS PORTÕES		
3.1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
3.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
4.0	TROCA DE LAMPADAS NA SALA DO GODOY E CORREDOR		

4.1	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
4.2	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
4.3	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UND	3,00
4.4	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UND	2,00
4.5	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	1,00
5.0	MANUTENÇÃO NO PORTÃO NA CAE SUBSTITUIÇÃO DO TRILHO DO PORTÃO		
5.1	VIGA PARA SUPORTE DO TRILHO		
5.1.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	7,00
5.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M³	0,11
5.1.3	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
5.2	TROCA DE TRILHO DO PORTÃO		
5.2.1	Cantoneira de aço "L" abas iguais - 1 1/2" x 1 1/2" x 1/4" (3,48 kg/m) Cantoneira de aço "L" abas iguais - 1 1/2" x 1 1/2" x 1/4" (3,48 kg/m)	KG	24,36
5.2.2	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00
5.2.3	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00
MEDICÃO 53 – SEDE PROVISÓRIA - RIO BRANCO			
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (8%)		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,75
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,95
2.0	DESINSTALAÇÃO DE ANTENA		
2.1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,50
2.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,50
3.0	SUBSTITUIÇÃO DE CONECTORES MACHO RJ45 CAT 6 MANUTENÇÃO DO PONTO DE TELEFONE DA SALA DOS TERCEIRIZADOS		
3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ45 MACHO CAT 6 Ref.: ORSE 11242	UND	2,00
3.2	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,25
3.3	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,25
4.0	SUBSTITUIÇÃO DE 03 REFLETORES E 01 RELÉ FOTORLÉTRICO		
4.1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00
4.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00
4.3	REFLETOR LUMINARIA INCANDESCENTE 100W PARA BOX	UND	3,00
4.4	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	1,00
5.0	LIMPEZA DA CALHA E MANUTENÇÃO NA COBERTURA PARA CORRIGIR GOTEIRAS NA SALA DA STI 05/12/2020 - 3 HORAS 07/12/2020 - 2 HORAS		

	10/12/2020 - 2 HORAS		
5.1	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,00
5.2	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,00
5.3	FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M	UND	0,30
5.4	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UND	2,00
6.0	PLANTÃO DA ELEIÇÃO - SEGUNDO TURNO - 1 ENGENHEIRO ELETRICISTA - 1 ELETRICISTA		
6.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27,00
6.2	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27,00
7.0	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GERADOR 26/11/2020 07/12/2020 11/12/2020		
7.1	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00
7.2	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00
	MEDICÃO 54 – SEDE PROVISÓRIA - SENA MADUREIRA		
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00
1.2	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
2.0	DESINSTALAÇÃO DE 07 (SETE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO		
2.1	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,10
2.2	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,10
2.3	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,10
3.0	INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO PRÉDIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (LOCAL PROVISÓRIO DE FUNCIONAMENTO DO FÓRUM DURANTE A REFORMA DA SEDE)		
3.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
3.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
4.0	ADEQUAÇÃO DE CABOS DE LÓGICA E TOMADAS NA SEDE PROVISÓRIA		
4.1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00
4.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00
	MEDICÃO 55 – SEDE PROVISÓRIA - RIO BRANCO		
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		

1.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,50
1.2	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,50
2.0	CORREÇÃO DE INFILTRAÇÃO EM TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E TELHAS		
2.1	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,00
2.2	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,00
2.3	FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M	UN	2,00
2.4	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN	1,00
2.5	JOELHO PVC LEVE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00
3.0	TROCA DE LÂMPADAS		
3.1	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	36,00
3.2	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	45,00
4.0	MANUTENÇÃO EM PONTOS TELEFÔNICOS MUDOS		
4.1	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00
4.2	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00
5.0	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GERADOR		
5.1	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00
5.2	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00
6.0	INSTALAÇÃO DE TELHAS SOBRE TELHAS EXISTENTES		
6.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	M²	36,00

MEDICÃO 56 – CENTRAL DE ATENDIMENTO ELEITORAL - RIO BRANCO

1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
1.2	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
2.0	TROCA DE LAMPADAS (COPA; CORREDOR, SALA DO JUIZ 1º ZE)		
2.1	LUMINARIA PAINEL LED EMBUTIR 18W, QUADRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
3.0	INSTALAÇÃO DE TOMADAS (SALA TERCEIRIZADOS DA LIMPEZA)		
3.1	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00
3.2	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
3.3	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00
3.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00

4.0	MANUTENÇÃO DE PORTÕES		
4.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA	M²	3,00
4.2	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00
4.3	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00
MEDICÃO 57 – CENTRAL DE ATENDIMENTO ELEITORAL - RIO BRANCO			
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
2.0	MANUTENÇÃO NA PORTA DE VIDRO		
2.1	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00
2.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00
2.3	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	1,00
2.4	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN	1,00
MEDICÃO 58 – SEDE PROVISÓRIA - RIO BRANCO			
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
2.0	MANUTENÇÃO EM BANHEIROS DA SEDE		
2.1	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
2.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
2.3	KIT REPARO PARA CAIXA ACOPLADA	UN	2,00
2.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	1,00
3.0	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GERADOR		
3.1	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50
3.2	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50
MEDICÃO 59 - POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL - BUJARI			
1.0	VISITA TÉCNICA PARA INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL DE BUJARI		
1.1	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00

1.2	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00
MEDICÃO 60 - SENA MADUREIRA (SEDE PROVISÓRIA DURANTE A REFORMA)			
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50
1.2	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5
2.0	TESTE DO NOBREAK EM RIO BRANCO (INCLUSIVE MATERIAL PARA INFRAESTRUTURA)		
2.1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00
2.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00
2.3	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00
2.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERM	M	25,00
2.5	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	6,00
2.6	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	1,00
3.0	INSTALAÇÃO NOBREAK EM SENA MADUREIRA E TESTES DE FUNCIONAMENTO		
3.1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
3.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
3.3	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
3.4	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	1,00
MEDICÃO 61 - SEDE PROVISÓRIA RIO BRANCO-AC			
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,90
1.2	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
2.0	INFILTRAÇÃO NA COBERTURA SOBRE A STI		
2.1	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00
2.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00
3.0	FORNECIMENTO DE CABOS DE REDE LOGICA		
3.1	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP - IDENTIFICADO COM ANILHA	M	20,00
3.2	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP - IDENTIFICADO COM ANILHA	M	20,00
3.3	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP - IDENTIFICADO COM ANILHA	M	50,00
4.0	VERIFICAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO		

4.1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
4.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
5.0	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GERADOR		
5.1	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,50
5.2	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,50
MEDICÃO 62 - CAE/1ª E 9ª ZONAS - RIO BRANCO-ACRE			
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50
2.0	MANUTENÇÃO DO CPD		
2.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00
2.2	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00
3.0	MUDANÇA DE PONTO TELEFONICO DO SIDNEY		
3.1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,50
3.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,50
4.0	MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO MOTOR DO PORTÃO		
4.1	MONTADOR ELETROMECHANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,00
4.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,00
5.0	ORGANIZAÇÃO E LIGAÇÃO DE PONTO DE LÓGICA PARA IMPRESSORA NO GABINETE DO JUIZ ELEITORAL DA 9ª ZE		
5.1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
5.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
5.3	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
5.4	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP - IDENTIFICADO COM ANILHA	M	15,00
MEDICÃO 63 - FÓRUM ELEITORAL DE SENA MADUREIRA			
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,50
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	18,45

2.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M2	1,22
2.3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	1,26
3.0	SUPERESTRUTURA		
3.1	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA	M3	0,24
3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	M	3,20
4.0	PAREDES E PAINÉIS		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO	M2	24,45
5.0	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	48,90
5.2	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO	M2	48,90
5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	19,21
6.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		
6.1	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS	M	2,00
6.2	SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS	M	2,00
7.0	LIMPEZA FINAL		
7.1	1 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	30,00
7.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	M3XKN	150,00
7.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	24,60
8.0	INTERVENÇÕES NO MURO		
8.1	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	0,13
MEDICÃO 64 - SEDE PROVISÓRIA - RIO BRANCO-ACRE			
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,95
2.0	LAMPADAS DA DIRETORIA GERAL		
2.1	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
2.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,83
2.3	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,99
3.0	FECHADURA NO PROTOCOLO		
3.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00

4.0	REPARO EM VASO SANITÁRIO DO 1º PAVIMENTO		
4.1	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
4.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
5.0	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GERADOR		
5.1	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00
5.2	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00

Suellen da Costa Vieira Soler
Engenheira Civil CREA 9173-D/AC
Seção de Obras e Manutenção de Imóveis - TRE/AC

Jonathas Santos Almeida de Carvalho
Diretor Geral TRE/AC
CPF 272.461.832-72



Documento assinado eletronicamente por SUELLEN DA COSTA VIEIRA SOLER, Analista Judiciário, em 10/05/2021, às 22:27, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por JONATHAS SANTOS ALMEIDA DE CARVALHO, Diretor Geral, em 10/05/2021, às 22:47, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-ac.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0419031** e o código CRC **2B0D6843**.