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GSETE ENGENHARIA LTDA - EPP 
RUA DESEMBARGADOR LAURO NOGUEIRA, 1500 – SALA 1311, PAPICU. 
FORTALEZA – CEARÁ - CEP: 60176-065 - CNPJ: 19.019.917/0001-66 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC 

RDC ELETRÔNICO Nº 10/2022 

 

RESUMO DA PROPOSTA 

 

Prezados Senhores,  

Pela presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias a nossa proposta 

relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões 

que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno 

conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade 

das instruções e critérios de qualificação definidos no Edital.  

 

1. PROPONENTE:  

Razão Social: GSETE ENGENHARIA LTDA - EPP 

Endereço: Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 – Sala 1311, Papicu – Fortaleza/CE. CEP: 60176-

065. 

CNPJ Nº 19.019.917/0001-66 

Telefone: (85) 99818-7383  

E-mail: gseteeng@gmail.com  

Dados Bancários: 001 - Banco do Brasil / Ag: 3473-8 / CC: 57303-5 

 

2. PROPOSTA DE PREÇOS:  

Valor Total da Proposta: R$ 991.664,13 (Novecentos e Noventa e Um Mil Seiscentos e Sessenta e 

Quatro Reais e Treze Centavos.) 

Mês Base: março/2023 

 

3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (Cento e Vinte) Dias, a Contar da sua apresentação. 

 

 
Fortaleza (CE) em 02 de março de 2023. 

 
 
 
 
 

GSETE ENGENHARIA LTDA - EPP 
ANTONIO DE PADUA CASTRO RODRIGUES 

CPF: 076.035.923 – 72 
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 110602474-5 
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND  QUANTI. 
 PREÇO

UNITÁRIO 
 PREÇO
TOTAL 

1  R$          28.362,00 

1.1
COM-

07823223
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA COMPOSIÇÕES %         100,00  R$         283,62  R$             28.362,00 

2  R$          14.928,48 

2.1
COM-

09604425
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO

COMPOSIÇÕES M²            6,00  R$         313,43  R$              1.880,58 

2.2 93208

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO
DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.
AF_02/2016

SINAPI M2            7,50  R$         811,62  R$              6.087,15 

2.3 93212

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.
AF_02/2016

SINAPI M2            7,50  R$         928,10  R$              6.960,75 

3  R$        158.608,25 

3.1
COM-

03671785
APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE
CONCRETO

COMPOSIÇÕES M²      1.072,52  R$             6,74  R$              7.228,78 

3.2 100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI M3         183,60  R$             8,85  R$              1.624,86 

3.3 90439
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

SINAPI UN      2.798,00  R$           49,26  R$           137.829,48 

3.4 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

SINAPI M2         294,40  R$             2,57  R$                 756,61 

3.5 97628
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SINAPI M3           14,42  R$         217,38  R$              3.134,62 

3.6 97626
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM
CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SINAPI M3           16,82  R$         477,64  R$              8.033,90 

4  R$        555.501,64 

4.1 92427

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI M2         371,34  R$           44,84  R$             16.650,89 

4.2 92459

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE
VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

SINAPI M2         337,03  R$           92,40  R$             31.141,57 

4.3 97623
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO
MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SINAPI M3            1,86  R$         138,83  R$                 258,22 

4.4
COM-

41422719

DEMARCAÇÃO E DEFINIÇÃO DE ÁREA DE
REPARO DE ESTRUTURAS UTILIZANDO DISCO
DE CORTE DIAMANTADO

COMPOSIÇÕES M           31,12  R$           33,18  R$              1.032,56 

4.5
COM-

65619332

ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E
VIGAS, COM ESCORAS TUBULARES, COM
MONTAGEM E DESMONTAGEM

COMPOSIÇÕES M²         127,46  R$           23,78  R$              3.031,00 

4.6
COM-

66934798
LIMPEZA DE ARMADURA COM ESCOVA DE
AÇO

COMPOSIÇÕES M²      1.072,52  R$             8,13  R$              8.719,59 

4.7
COM-

48785974
JATEAMENTO PARA REMOÇÃO DE CROSTAS
NO CONCRETO

COMPOSIÇÕES M²      1.072,52  R$           41,67  R$             44.691,91 

4.8
COM-

37333804

PROTEÇÃO DA ARMADURA COM TINTA A BASE
DE RESINA EPOXI COM ALCATRÃO,
BICOMPONENTE

COMPOSIÇÕES M²      1.072,52  R$           69,21  R$             74.229,11 

4.9
COM-

57141219

REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE
ALTO DESEMPENHO, E=2 CM

COMPOSIÇÕES M²      1.072,52  R$         209,39  R$           224.574,96 

4.10 91601

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE
CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO,
VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO.
AF_06/2019

SINAPI KG      2.988,30  R$           16,00  R$             47.812,80 

4.11 91603

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE
CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO,
VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO.
AF_06/2019

SINAPI KG      3.301,60  R$           14,39  R$             47.510,02 

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

CANTEIRO DE OBRAS

SERVIÇOS PRELIMINARES
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND  QUANTI. 
 PREÇO

UNITÁRIO 
 PREÇO
TOTAL 

4.12
COM-

85074145
CHUMBADOR QUIMICO COMPOSIÇÕES UN           55,00  R$         148,00  R$              8.140,00 

4.13
COM-

63773800
GRAUTE FGK=40 MPA COMPOSIÇÕES M²           44,44  R$      1.073,56  R$             47.709,01 

5  R$          34.294,64 

5.1 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO
EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

SINAPI M2      1.072,52  R$             2,29  R$              2.456,07 

5.2 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SINAPI M2      1.072,52  R$           14,31  R$             15.347,76 

5.3 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

SINAPI M2      1.072,52  R$           13,72  R$             14.714,97 

5.4 100067

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE
CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO,
VERGALHÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO.
AF_06/2019

SINAPI KG         117,45  R$           15,12  R$              1.775,84 

6  R$            1.636,29 

6.1
COM-

61976541
LIMPEZA FINAL DA OBRA COMPOSIÇÕES M²         521,11  R$             3,14  R$              1.636,29 

 R$        991.664,13  VALOR TOTAL: 

GSETE ENGENHARIA LTDA - EPP
ANTONIO DE PADUA CASTRO RODRIGUES

CPF: 076.035.923 – 72
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 110602474-5

NOVECENTOS E NOVENTA E UM MIL SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS.

FORTALEZA/CE, 01 DE MARÇO DE 2023

REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIES

SERVIÇOS FINAIS
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

1.1. COM-07823223 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,84 200,596,30000000SINAPI

90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 88,33 83,030,94000000SINAPI

283,62TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 283,62

VALOR COM BDI: 354,53

2.1. COM-09604425 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES
PARA FIXACAO)

M2 213,75 213,751,00000000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 3,82 15,284,00000000SINAPI

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 22,69 2,500,11000000SINAPI

00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 5,61 5,611,00000000SINAPI

237,14TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,28 21,281,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 50,182,98000000SINAPI

71,46TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 482,91 4,830,01000000SINAPI

4,83TOTAL Serviço:

VALOR: 313,43

VALOR COM BDI: 391,79

2.2. 93208 - EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.
AF_02/2016 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004513 CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

M 2,69 9,373,48440000SINAPI

00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 170,40 4,290,02520000SINAPI

00010891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO
SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN 164,79 4,150,02520000SINAPI

00011455 FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO
GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE
8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM

UN 16,68 0,420,02520000SINAPI

00011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE
8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

M2 78,94 78,941,00000000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 14,57 58,284,00000000SINAPI

155,45TOTAL Material:
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,28 25,531,20000000SINAPI

25,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 885,03 23,800,02690000SINAPI

88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 13,72 51,393,74570000SINAPI

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 2,83 1,750,62190000SINAPI

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 4,16 2,820,67980000SINAPI

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,54 1,200,12590000SINAPI

95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 20,75 1,040,05040000SINAPI

95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 12,71 0,320,02520000SINAPI

91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 11,49 0,860,07550000SINAPI

101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35
ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 24,88 1,250,05040000SINAPI

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 9,70 2,910,30000000SINAPI

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 10,78 3,470,32266000SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 66,61 1,740,02620000SINAPI

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 2,72 0,680,25180000SINAPI

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 1,38 0,310,22660000SINAPI

92025 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE
EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 63,63 1,600,02520000SINAPI

94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 616,79 46,560,07550000SINAPI

97611 LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 22,82 0,570,02520000SINAPI

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2 20,52 0,120,00600000SINAPI

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 34,22 49,261,43960000SINAPI

97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 205,25 20,660,10070000SINAPI

97593 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 179,72 4,520,02520000SINAPI

98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 143,72 78,970,54950000SINAPI
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 118,60 41,710,35170000SINAPI

98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 185,84 79,610,42840000SINAPI

98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 121,32 49,110,40480000SINAPI

98447 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 121,91 5,350,04390000SINAPI

98443 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 102,94 2,890,02810000SINAPI

98448 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 154,47 5,280,03420000SINAPI

98444 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 104,87 3,380,03230000SINAPI

91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 528,76 33,520,06340000SINAPI

101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,
SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 82,59 2,080,02520000SINAPI

96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 40,39 0,270,00670000SINAPI

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 57,92 83,381,43960000SINAPI

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 26,52 1,330,05040000SINAPI

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 18,71 26,931,43960000SINAPI

630,64TOTAL Serviço:

VALOR: 811,62

VALOR COM BDI: 1.014,53

2.3. 93212 - EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO. AF_02/2016 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011712 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA
QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)

UN 40,85 1,420,03480000SINAPI

00003080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA
DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ 53,58 1,860,03480000SINAPI

00011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE
8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

M2 78,94 77,060,97620000SINAPI

00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 24,13 0,830,03480000SINAPI

00003659 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 18,14 0,310,01740000SINAPI

00011697 MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40
X 30* CM (C X A X P)

UN 561,28 9,760,01740000SINAPI

00043777 PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM,
E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO
MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA

UN 243,23 10,880,04476180SINAPI

00021112 VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO
COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

UN 225,33 3,920,01740000SINAPI
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89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8,
EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 37,03 28,430,76790000SINAPI

89171 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA
PADRÃO. AF_11/2014

M2 56,11 25,960,46280000SINAPI

101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 885,03 25,310,02860000SINAPI

103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 75,57 35,320,46750000SINAPI

88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 13,72 33,532,44420000SINAPI

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 2,83 3,541,25300000SINAPI

92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 16,59 4,330,26110000SINAPI

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 4,16 1,950,46990000SINAPI

91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 6,80 7,101,04420000SINAPI

97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 157,62 8,220,05220000SINAPI

97906 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6
M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 421,50 14,660,03480000SINAPI

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,54 1,320,13920000SINAPI

87903 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

M2 11,96 2,010,16810000SINAPI

87877 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR
300 KG. AF_06/2014

M2 9,71 7,450,76790000SINAPI

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015

M 11,20 0,800,07220000SINAPI

100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 82,57 5,740,06960000SINAPI

95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 20,75 0,360,01740000SINAPI

95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 12,71 0,660,05220000SINAPI

91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 11,49 0,790,06960000SINAPI

91890 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,11 0,150,01740000SINAPI
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89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

UN 39,37 2,050,05220000SINAPI

101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35
ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 24,88 2,590,10440000SINAPI

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 9,70 3,200,33070000SINAPI

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 10,78 1,680,15660000SINAPI

91863 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 11,47 1,490,13050000SINAPI

91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 12,60 0,320,02610000SINAPI

87777 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

M2 54,42 9,140,16810000SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 66,61 1,850,02790000SINAPI

91305 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 82,80 4,320,05220000SINAPI

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 2,72 1,250,46120000SINAPI

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 1,38 0,250,18270000SINAPI

96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 62,85 3,280,05220000SINAPI

91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 39,73 0,690,01740000SINAPI

91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 54,39 0,940,01740000SINAPI

94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 616,79 55,810,09050000SINAPI

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 9,62 1,670,17400000SINAPI

89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 10,59 0,180,01740000SINAPI

89970 KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 32,60 2,260,06960000SINAPI

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2 20,52 0,130,00640000SINAPI

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 34,22 45,601,33280000SINAPI

86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 199,69 10,420,05220000SINAPI

97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 205,25 28,570,13920000SINAPI

91882 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6,85 0,230,03480000SINAPI
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91875 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,59 0,190,03480000SINAPI

87548 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 24,17 4,570,18940000SINAPI

98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 143,72 58,650,40810000SINAPI

98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 118,60 30,970,26120000SINAPI

98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 185,84 59,130,31820000SINAPI

98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 121,32 36,480,30070000SINAPI

98447 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 121,91 15,810,12970000SINAPI

98443 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 102,94 8,540,08300000SINAPI

98448 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 154,47 15,610,10110000SINAPI

98444 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 104,87 10,020,09560000SINAPI

98679 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.
AF_09/2020

M2 38,82 19,930,51340000SINAPI

89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 125,18 21,780,17400000SINAPI

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 362,00 12,590,03480000SINAPI

101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,
SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 82,59 1,430,01740000SINAPI

89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 14,47 1,000,06960000SINAPI

90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 10,56 0,760,07220000SINAPI

96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 40,39 0,290,00720000SINAPI

89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 20,10 0,340,01740000SINAPI

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 57,92 78,571,35660000SINAPI

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 26,52 0,920,03480000SINAPI

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 18,71 25,381,35660000SINAPI

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 52,32 2,450,04700000SINAPI

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 17,74 2,890,16310000SINAPI
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
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FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 27,04 6,040,22350000SINAPI

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 424,84 22,170,05220000SINAPI

822,06TOTAL Serviço:

VALOR: 928,10

VALOR COM BDI: 1.160,13

3.1. COM-03671785 - APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO (M²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 6,740,40000000SINAPI

6,74TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 6,74

VALOR COM BDI: 8,43

3.2. 100982 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 55,82 0,770,01380000SINAPI

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 273,06 5,400,01980000SINAPI

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 82,32 0,860,01050000SINAPI

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 220,17 1,820,00830000SINAPI

8,85TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: 8,85

VALOR COM BDI: 11,06

3.3. 90439 - FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI 24,56 14,730,60000000SINAPI

5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 25,96 7,780,30000000SINAPI

22,51TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,95 2,710,16000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,91 24,041,15000000SINAPI

26,75TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
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CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR: 49,26

VALOR COM BDI: 61,58

3.4. 97631 - DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,52 0,800,03740000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 1,770,10530000SINAPI

2,57TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 2,57

VALOR COM BDI: 3,21

3.5. 97628 - DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,52 23,921,11180000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 193,4611,48820000SINAPI

217,38TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 217,38

VALOR COM BDI: 271,73

3.6. 97626 - DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00041954 CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA
DE FIBRA 6 X 25 F

KG 85,00 24,090,28350000SINAPI

24,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,52 49,912,31960000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 403,6423,96930000SINAPI

453,55TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 477,64

VALOR COM BDI: 597,05

4.1. 92427 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E
ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

MES 7,31 1,430,19600000SINAPI

00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

MES 2,81 2,200,78500000SINAPI

00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6*
CM E EXTENSAO DE 2 M

MES 11,25 4,420,39300000SINAPI

8,05TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
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FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 7,53 0,070,01000000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 28,00 0,530,01900000SINAPI

0,60TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,32 2,700,12700000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,28 14,780,69500000SINAPI

17,48TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =
17 MM. AF_09/2020

M2 124,76 18,710,15000000SINAPI

18,71TOTAL Serviço:

VALOR: 44,84

VALOR COM BDI: 56,05

4.2. 92459 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 7,53 0,070,01000000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 28,00 1,370,04900000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 14,57 4,770,32800000SINAPI

6,21TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,32 3,730,17500000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,28 20,360,95700000SINAPI

24,09TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM
MADEIRA. AF_09/2020

M 25,36 33,471,32000000SINAPI

92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 96,42 28,630,29700000SINAPI

62,10TOTAL Serviço:

VALOR: 92,40

VALOR COM BDI: 115,50

4.3. 97623 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,52 14,820,68910000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 124,017,36450000SINAPI

138,83TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 138,83

VALOR COM BDI: 173,54
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30/11/2022DATA :
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FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

4.4. COM-41422719 - DEMARCAÇÃO E DEFINIÇÃO DE ÁREA DE REPARO DE ESTRUTURAS UTILIZANDO DISCO DE CORTE DIAMANTADO (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038140 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO,
DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM

UN 25,04 0,250,01000000SINAPI

0,25TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,52 23,671,10000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 9,260,55000000SINAPI

32,93TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 33,18

VALOR COM BDI: 41,48

4.5. COM-65619332 - ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, COM ESCORAS TUBULARES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM
(M²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA
REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE
NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO

MES 5,15 4,380,85000000SINAPI

4,38TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 14,57 16,031,10000000SINAPI

16,03TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 3,370,20000000SINAPI

3,37TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 23,78

VALOR COM BDI: 29,73

4.6. COM-66934798 - LIMPEZA DE ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO (M²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000012 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4  X 15* FILEIRAS DE CERDAS UN 17,10 3,080,18000000SINAPI

3,08TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 5,050,30000000SINAPI

5,05TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 8,13

VALOR COM BDI: 10,16

4.7. COM-48785974 - JATEAMENTO PARA REMOÇÃO DE CROSTAS NO CONCRETO (M²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE
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Composiçõe PROPRIA

99834 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA,
PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_04/2019

CHI 0,27 0,080,30000000SINAPI

99833 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA,
PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019

CHP 4,61 1,380,30000000SINAPI

1,46TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88306 OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 28,90 31,791,10000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 8,420,50000000SINAPI

40,21TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 41,67

VALOR COM BDI: 52,09

4.8. COM-37333804 - PROTEÇÃO DA ARMADURA COM TINTA A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRÃO, BICOMPONENTE (M²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000154 TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM
ALCATRAO, BICOMPONENTE

L 79,47 25,430,32000000SINAPI

25,43TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 43,782,60000000SINAPI

43,78TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 69,21

VALOR COM BDI: 86,51

4.9. COM-57141219 - REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2
CM (M²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000130 ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL,
BICOMPONENTE

KG 4,47 187,7442,00000000SINAPI

187,74TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,34 8,670,50020000SINAPI

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,52 12,980,60339000SINAPI

21,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 209,39

VALOR COM BDI: 261,74

4.10. 91601 - ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO.
AF_06/2019 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000032 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 12,28 13,631,11000000SINAPI

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 26,87 0,290,01110000SINAPI

13,92TOTAL Material:
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OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,46 0,240,01400000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,40 1,840,08600000SINAPI

2,08TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 16,00

VALOR COM BDI: 20,00

4.11. 91603 - ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO.
AF_06/2019 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 11,65 12,931,11000000SINAPI

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 26,87 0,290,01110000SINAPI

13,22TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,46 0,130,00800000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,40 1,040,04900000SINAPI

1,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 14,39

VALOR COM BDI: 17,99

4.12. COM-85074145 - CHUMBADOR QUIMICO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTECotação UNIDFONTE

INS-65878028 CHUMBADOR QUIMICO UN 142,95 142,951,00000000Composições

142,95TOTAL Cotação:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 5,050,30000000SINAPI

5,05TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 148,00

VALOR COM BDI: 185,00

4.13. COM-63773800 - GRAUTE FGK=40 MPA (M²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,40 0,190,48060000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,93 2,091,08540000SINAPI

2,28TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000132 ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE
AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

L 8,06 16,122,00000000SINAPI

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 49,08 98,162,00000000SINAPI
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,05 701,82668,40000000SINAPI

00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 272,21 145,580,53480000SINAPI

961,68TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 28,83 43,251,50000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 66,353,94000000SINAPI

109,60TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 1.073,56

VALOR COM BDI: 1.341,95

5.1. 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 7,39 1,180,16000000SINAPI

1,18TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,59 0,880,03900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 0,230,01400000SINAPI

1,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 2,29

VALOR COM BDI: 2,86

5.2. 88497 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
VERMELHA

UN 1,14 0,110,10000000SINAPI

00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 3,38 5,251,55502000SINAPI

5,36TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,59 7,040,31200000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 1,910,11400000SINAPI

8,95TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 14,31

VALOR COM BDI: 17,89

5.3. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 25,30 8,340,33000000SINAPI

8,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,59 4,220,18700000SINAPI

Página: 13

Página 17 de 100



30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 1,160,06900000SINAPI

5,38TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 13,72

VALOR COM BDI: 17,15

5.4. 100067 - ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO.
AF_06/2019 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 11,02 12,231,11000000SINAPI

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 26,87 0,290,01100000SINAPI

12,52TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,46 0,290,01700000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,40 2,310,10800000SINAPI

2,60TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 15,12

VALOR COM BDI: 18,90

6.1. COM-61976541 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000003 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12%
PARA USO EM LIMPEZA

L 13,57 0,680,05000000SINAPI

0,68TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 2,460,14600000SINAPI

2,46TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 3,14

VALOR COM BDI: 3,93
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

95401 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 29,29 0,500,01720000SINAPI

0,50TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,50

VALOR COM BDI: 0,63

90776 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00043487 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,08 1,081,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043463 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,10 0,101,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

2,05TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 29,29 29,291,00000000SINAPI

29,29TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95401 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,50 0,501,00000000SINAPI

0,50TOTAL Serviço:

VALOR: 31,84

VALOR COM BDI: 39,80

95402 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 85,77 1,020,01200000SINAPI

1,02TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 1,02

VALOR COM BDI: 1,28

90777 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,66 0,661,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

1,54TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

00002706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 85,77 85,771,00000000SINAPI

85,77TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95402 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,02 1,021,00000000SINAPI

1,02TOTAL Serviço:

VALOR: 88,33

VALOR COM BDI: 110,41

95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,32 0,140,00940000SINAPI

0,14TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,14

VALOR COM BDI: 0,18

88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,59 2,591,00000000SINAPI

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,26 1,261,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,45 0,451,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,65 0,651,00000000SINAPI

5,82TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,32 15,321,00000000SINAPI

15,32TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,14 0,141,00000000SINAPI

0,14TOTAL Serviço:

VALOR: 21,28

VALOR COM BDI: 26,60

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,84 0,180,01720000SINAPI

0,18TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,18

VALOR COM BDI: 0,23
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,59 2,591,00000000SINAPI

00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,15 1,151,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,56 0,561,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,65 0,651,00000000SINAPI

5,82TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,84 10,841,00000000SINAPI

10,84TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,18 0,181,00000000SINAPI

0,18TOTAL Serviço:

VALOR: 16,84

VALOR COM BDI: 21,05

88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA
2 CV, SEM CARREGADOR

UN 5.765,60 0,360,00006400SINAPI

0,36TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,36

VALOR COM BDI: 0,45

88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA
2 CV, SEM CARREGADOR

UN 5.765,60 0,040,00000760SINAPI

0,04TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,04

VALOR COM BDI: 0,05

88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

H 0,36 0,361,00000000SINAPI

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

H 0,04 0,041,00000000SINAPI

0,40TOTAL Serviço:

VALOR: 0,40

VALOR COM BDI: 0,50

88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA
2 CV, SEM CARREGADOR

UN 5.765,60 0,400,00007000SINAPI

0,40TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,40

VALOR COM BDI: 0,50

88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 0,91 1,131,25000000SINAPI

1,13TOTAL Geral:

VALOR: 1,13

VALOR COM BDI: 1,41

88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

H 0,36 0,361,00000000SINAPI

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

H 0,04 0,041,00000000SINAPI

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

H 0,40 0,401,00000000SINAPI

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

H 1,13 1,131,00000000SINAPI

1,93TOTAL Serviço:

VALOR: 1,93

VALOR COM BDI: 2,41

95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 23,80 0,150,00670000SINAPI

Página: 4

Página 22 de 100



30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

0,15TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,15

VALOR COM BDI: 0,19

88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,59 2,591,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,76 0,761,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,65 0,651,00000000SINAPI

4,88TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 23,80 23,801,00000000SINAPI

23,80TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

H 0,15 0,151,00000000SINAPI

0,15TOTAL Serviço:

VALOR: 28,83

VALOR COM BDI: 36,04

94962 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,40 0,280,71880000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,93 1,470,76230000SINAPI

1,75TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 48,45 40,060,82690000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,05 222,62212,01940000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 235,78 136,320,57820000SINAPI

399,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 28,83 42,701,48110000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 39,462,34330000SINAPI

82,16TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR: 482,91

VALOR COM BDI: 603,64

95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,32 0,260,01720000SINAPI

0,26TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,26

VALOR COM BDI: 0,33

88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,59 2,591,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,09 1,091,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,74 0,741,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,65 0,651,00000000SINAPI

5,94TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,32 15,321,00000000SINAPI

15,32TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,26 0,261,00000000SINAPI

0,26TOTAL Serviço:

VALOR: 21,52

VALOR COM BDI: 26,90

87292 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO
DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,40 1,383,45000000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,93 2,021,05000000SINAPI

3,40TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 48,45 56,201,16000000SINAPI

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 1,38 240,25174,10000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,05 205,65195,86000000SINAPI
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

502,10TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 28,83 129,734,50000000SINAPI

129,73TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 635,23

VALOR COM BDI: 794,04

101165 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034566 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA
(NBR 6136)

UN 4,05 495,19122,27000000SINAPI

495,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,52 220,8510,26300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 86,425,13200000SINAPI

307,27TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019

M3 635,23 82,570,13000000SINAPI

82,57TOTAL Serviço:

VALOR: 885,03

VALOR COM BDI: 1.106,29

95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H 15,32 0,180,01200000SINAPI

0,18TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,18

VALOR COM BDI: 0,23

88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,59 2,591,00000000SINAPI

00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 1,50 1,501,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,48 1,481,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,65 0,651,00000000SINAPI

7,09TOTAL Encargos Complementares:
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H 15,32 15,321,00000000SINAPI

15,32TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,18 0,181,00000000SINAPI

0,18TOTAL Serviço:

VALOR: 22,59

VALOR COM BDI: 28,24

88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 25,30 8,340,33000000SINAPI

8,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,59 4,220,18700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 1,160,06900000SINAPI

5,38TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 13,72

VALOR COM BDI: 17,15

95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 13,14 0,390,03020000SINAPI

0,39TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,39

VALOR COM BDI: 0,49

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,59 2,591,00000000SINAPI

00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,07 1,071,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,78 0,781,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,65 0,651,00000000SINAPI

5,96TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 13,14 13,141,00000000SINAPI

13,14TOTAL Mão de Obra:
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,39 0,391,00000000SINAPI

0,39TOTAL Serviço:

VALOR: 19,49

VALOR COM BDI: 24,36

95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 17,63 0,530,03020000SINAPI

0,53TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,53

VALOR COM BDI: 0,66

88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,59 2,591,00000000SINAPI

00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,07 1,071,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,78 0,781,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,65 0,651,00000000SINAPI

5,96TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 17,63 17,631,00000000SINAPI

17,63TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,53 0,531,00000000SINAPI

0,53TOTAL Serviço:

VALOR: 24,12

VALOR COM BDI: 30,15

91924 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5
MM2

M 1,48 1,761,19000000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 4,66 0,040,00900000SINAPI

1,80TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,49 0,460,02400000SINAPI
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,12 0,570,02400000SINAPI

1,03TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 2,83

VALOR COM BDI: 3,54

91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5
MM2

M 2,37 2,821,19000000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 4,66 0,040,00900000SINAPI

2,86TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,49 0,580,03000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,12 0,720,03000000SINAPI

1,30TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 4,16

VALOR COM BDI: 5,20

91937 - CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001871 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 3,32 3,321,00000000SINAPI

3,32TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,49 2,780,14300000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,12 3,440,14300000SINAPI

6,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 9,54

VALOR COM BDI: 11,93

95805 - CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2016 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

UN 0,19 0,382,00000000SINAPI

00012010 CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" UN 7,78 7,781,00000000SINAPI

8,16TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,49 5,630,28890000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,12 6,960,28890000SINAPI

12,59TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR: 20,75

VALOR COM BDI: 25,94

95811 - CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00012016 CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" UN 8,57 8,571,00000000SINAPI

8,57TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,49 1,850,09520000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,12 2,290,09520000SINAPI

4,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 12,71

VALOR COM BDI: 15,89

91911 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001870 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2",
PARA ELETRODUTO

UN 2,12 2,121,00000000SINAPI

2,12TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,49 4,190,21500000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,12 5,180,21500000SINAPI

9,37TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 11,49

VALOR COM BDI: 14,36

101891 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002386 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35  ATE  50 A, TENSAO
MAXIMA DE 240 V

UN 17,41 17,411,00000000SINAPI

00001574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M6

UN 1,58 1,581,00000000SINAPI

18,99TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,49 2,630,13520000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,12 3,260,13520000SINAPI

5,89TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 24,88

VALOR COM BDI: 31,10
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 11,42 0,160,01460000SINAPI

0,16TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,16

VALOR COM BDI: 0,20

88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,59 2,591,00000000SINAPI

00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,94 0,941,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,32 0,321,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,65 0,651,00000000SINAPI

5,37TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 11,42 11,421,00000000SINAPI

11,42TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

H 0,16 0,161,00000000SINAPI

0,16TOTAL Serviço:

VALOR: 16,95

VALOR COM BDI: 21,19

95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,32 0,220,01460000SINAPI

0,22TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,22

VALOR COM BDI: 0,28

88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,59 2,591,00000000SINAPI

00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,94 0,941,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,32 0,321,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,65 0,651,00000000SINAPI

5,37TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,32 15,321,00000000SINAPI

15,32TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,22 0,221,00000000SINAPI

0,22TOTAL Serviço:

VALOR: 20,91

VALOR COM BDI: 26,14

91170 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ
150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS,
TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN 1,73 1,120,65000000SINAPI

1,12TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,95 0,160,01000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,91 1,440,06900000SINAPI

1,60TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 2,72

VALOR COM BDI: 3,40

91862 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA M 4,10 4,161,01700000SINAPI

4,16TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,49 1,260,06500000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,12 1,560,06500000SINAPI

2,82TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 2,72 2,721,00000000SINAPI

2,72TOTAL Serviço:

VALOR: 9,70

VALOR COM BDI: 12,13
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

91870 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA M 4,10 4,161,01700000SINAPI

4,16TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,49 2,960,15200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,12 3,660,15200000SINAPI

6,62TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 10,78

VALOR COM BDI: 13,48

93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 66,613,95600000SINAPI

66,61TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 66,61

VALOR COM BDI: 83,26

91173 - FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D
1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS,
TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN 1,73 0,570,33300000SINAPI

0,57TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,95 0,080,00500000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,91 0,730,03500000SINAPI

0,81TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 1,38

VALOR COM BDI: 1,73

92024 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 7,47 7,471,00000000SINAPI

00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN 8,49 16,982,00000000SINAPI

24,45TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,49 14,030,72000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,12 17,360,72000000SINAPI

31,39TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 55,84

VALOR COM BDI: 69,80

91946 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE
TOMADAS E INTERRUPTORES

UN 3,16 3,161,00000000SINAPI

00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES
(SOMENTE SUPORTE)

UN 1,64 1,641,00000000SINAPI

4,80TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,12 2,990,12400000SINAPI

2,99TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 7,79

VALOR COM BDI: 9,74

92025 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92024 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE
EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 55,84 55,841,00000000SINAPI

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,79 7,791,00000000SINAPI

63,63TOTAL Serviço:

VALOR: 63,63

VALOR COM BDI: 79,54

88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 48,45 51,841,07000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,05 507,10482,96000000SINAPI

558,94TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 144,318,57000000SINAPI

144,31TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 703,25

VALOR COM BDI: 879,06
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

94559 - JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011190 JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60
CM (SEM VIDROS)

UN 167,34 464,872,77800000SINAPI

464,87TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,52 98,584,58100000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 38,582,29100000SINAPI

137,16TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 703,25 14,760,02100000SINAPI

14,76TOTAL Serviço:

VALOR: 616,79

VALOR COM BDI: 770,99

97611 - LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038191 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE
E27 (127/220 V)

UN 14,37 14,371,00000000SINAPI

00012295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS UN 3,12 3,121,00000000SINAPI

17,49TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,49 1,340,06900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,12 3,990,16550000SINAPI

5,33TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 22,82

VALOR COM BDI: 28,53

89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA
4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN 23.453,28 1,500,00006400SINAPI

1,50TOTAL Equipamento:

VALOR: 1,50

VALOR COM BDI: 1,88

89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA
4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN 23.453,28 0,170,00000760SINAPI
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

0,17TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,17

VALOR COM BDI: 0,21

89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

H 1,50 1,501,00000000SINAPI

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014

H 0,17 0,171,00000000SINAPI

1,67TOTAL Serviço:

VALOR: 1,67

VALOR COM BDI: 2,09

89223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA
4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN 23.453,28 1,640,00007000SINAPI

1,64TOTAL Equipamento:

VALOR: 1,64

VALOR COM BDI: 2,05

89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 0,91 2,272,50000000SINAPI

2,27TOTAL Geral:

VALOR: 2,27

VALOR COM BDI: 2,84

89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

H 1,50 1,501,00000000SINAPI

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014

H 0,17 0,171,00000000SINAPI

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

H 1,64 1,641,00000000SINAPI

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

H 2,27 2,271,00000000SINAPI

5,58TOTAL Serviço:
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR: 5,58

VALOR COM BDI: 6,98

94968 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 1,67 1,070,64620000SINAPI

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 5,58 3,820,68530000SINAPI

4,89TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 48,45 40,330,83250000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,05 224,12213,45310000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 235,78 137,240,58210000SINAPI

401,69TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 28,83 38,381,33150000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 35,462,10580000SINAPI

73,84TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 480,42

VALOR COM BDI: 600,53

95240 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,52 3,500,16310000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 0,740,04440000SINAPI

4,24TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 480,42 16,280,03390000SINAPI

16,28TOTAL Serviço:

VALOR: 20,52

VALOR COM BDI: 25,65

95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,52 5,840,27180000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 1,240,07410000SINAPI

7,08TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 480,42 27,140,05650000SINAPI

27,14TOTAL Serviço:

VALOR: 34,22

VALOR COM BDI: 42,78

97586 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003799 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS
FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E
REATOR INCLUSOS)

UN 191,90 191,901,00000000SINAPI

191,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,49 3,360,17270000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,12 9,990,41440000SINAPI

13,35TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 205,25

VALOR COM BDI: 256,56

97593 - LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038191 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE
E27 (127/220 V)

UN 14,37 14,371,00000000SINAPI

00012266 LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA
PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W
(NAO INCLUI LAMPADA)

UN 150,89 150,891,00000000SINAPI

165,26TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,49 3,570,18330000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,12 10,890,45180000SINAPI

14,46TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 179,72

VALOR COM BDI: 224,65

95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS
(TERRAPLANAGEM)

H 29,29 0,270,00940000SINAPI

0,27TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,27

VALOR COM BDI: 0,34

Página: 19

Página 37 de 100



30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,59 2,591,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,76 0,761,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,65 0,651,00000000SINAPI

4,88TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS
(TERRAPLANAGEM)

H 29,29 29,291,00000000SINAPI

29,29TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,27 0,271,00000000SINAPI

0,27TOTAL Serviço:

VALOR: 34,44

VALOR COM BDI: 43,05

91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO.
AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250
MM)

UN 1.218,13 0,080,00007200SINAPI

0,08TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,08

VALOR COM BDI: 0,10

91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250
MM)

UN 1.218,13 0,000,00000750SINAPI

0,00TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,00

VALOR COM BDI: 0,00

91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
(CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 34,44 34,441,00000000SINAPI

34,44TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 0,08 0,081,00000000SINAPI

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 0,00 0,001,00000000SINAPI

0,08TOTAL Serviço:

VALOR: 34,52

VALOR COM BDI: 43,15

91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO.
AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250
MM)

UN 1.218,13 0,060,00005000SINAPI

0,06TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,06

VALOR COM BDI: 0,08

91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 0,91 1,231,36000000SINAPI

1,23TOTAL Geral:

VALOR: 1,23

VALOR COM BDI: 1,54

91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
(CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 34,44 34,441,00000000SINAPI

34,44TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 0,08 0,081,00000000SINAPI

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 0,00 0,001,00000000SINAPI

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 0,06 0,061,00000000SINAPI

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_08/2015

H 1,23 1,231,00000000SINAPI

1,37TOTAL Serviço:

VALOR: 35,81

VALOR COM BDI: 44,76

95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 15,32 0,180,01200000SINAPI

0,18TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,18

VALOR COM BDI: 0,23

88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,59 2,591,00000000SINAPI

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,26 1,261,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,45 0,451,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,65 0,651,00000000SINAPI

5,82TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 15,32 15,321,00000000SINAPI

15,32TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,18 0,181,00000000SINAPI

0,18TOTAL Serviço:

VALOR: 21,32

VALOR COM BDI: 26,65

94974 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 48,45 41,360,85380000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,05 229,87218,93000000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 235,78 140,780,59710000SINAPI

412,01TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 105,856,28580000SINAPI

105,85TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 517,86

VALOR COM BDI: 647,33

98445 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR
OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 34,52 1,780,05180000SINAPI
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 35,81 0,420,01190000SINAPI

2,20TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 20,17 36,371,80330000SINAPI

00043681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 8 A 12 MM

M2 27,10 28,451,05003800SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 22,30 1,400,06280000SINAPI

00003992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 23,94 43,171,80330000SINAPI

109,39TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,32 7,770,36470000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,28 23,281,09410000SINAPI

31,05TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021

M3 517,86 1,080,00210000SINAPI

1,08TOTAL Serviço:

VALOR: 143,72

VALOR COM BDI: 179,65

98441 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR
OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 34,52 1,230,03590000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 35,81 0,290,00820000SINAPI

1,52TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 20,17 24,821,23080000SINAPI

00043681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 8 A 12 MM

M2 27,10 28,451,05003800SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 22,30 1,150,05170000SINAPI

00003992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 23,94 40,511,69230000SINAPI

94,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,32 5,350,25120000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,28 16,030,75350000SINAPI

21,38TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021

M3 517,86 0,770,00150000SINAPI
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

0,77TOTAL Serviço:

VALOR: 118,60

VALOR COM BDI: 148,25

98446 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 34,52 2,560,07440000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 35,81 0,600,01700000SINAPI

3,16TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 20,17 52,722,61390000SINAPI

00043681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 8 A 12 MM

M2 27,10 28,451,05003800SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 22,30 1,740,07840000SINAPI

00003992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 23,94 46,931,96040000SINAPI

129,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,32 12,830,60180000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,28 38,411,80530000SINAPI

51,24TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021

M3 517,86 1,600,00310000SINAPI

1,60TOTAL Serviço:

VALOR: 185,84

VALOR COM BDI: 232,30

98442 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 34,52 1,140,03320000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 35,81 0,270,00760000SINAPI

1,41TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 20,17 24,821,23080000SINAPI

00043681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 8 A 12 MM

M2 27,10 28,451,05003800SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 22,30 1,150,05170000SINAPI

00003992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 23,94 40,511,69230000SINAPI
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

94,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,32 6,060,28440000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,28 18,150,85320000SINAPI

24,21TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021

M3 517,86 0,770,00150000SINAPI

0,77TOTAL Serviço:

VALOR: 121,32

VALOR COM BDI: 151,65

98447 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR
OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 34,52 1,780,05180000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 35,81 0,420,01190000SINAPI

2,20TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 20,17 29,551,46520000SINAPI

00043681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 8 A 12 MM

M2 27,10 28,451,05003800SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 22,30 1,400,06280000SINAPI

00003992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 23,94 43,171,80330000SINAPI

102,57TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,32 4,290,20140000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,28 12,850,60430000SINAPI

17,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 121,91

VALOR COM BDI: 152,39

98443 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR
OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 34,52 1,230,03590000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 35,81 0,290,00820000SINAPI

1,52TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 20,17 20,171,00000000SINAPI
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

00043681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 8 A 12 MM

M2 27,10 28,451,05003800SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 22,30 1,150,05170000SINAPI

00003992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 23,94 40,511,69230000SINAPI

90,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,32 2,790,13090000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,28 8,350,39260000SINAPI

11,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 102,94

VALOR COM BDI: 128,68

98448 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR
QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 34,52 2,560,07440000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 35,81 0,600,01700000SINAPI

3,16TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 20,17 42,832,12380000SINAPI

00043681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 8 A 12 MM

M2 27,10 28,451,05003800SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 22,30 1,740,07840000SINAPI

00003992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 23,94 46,931,96040000SINAPI

119,95TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,32 7,850,36830000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,28 23,511,10500000SINAPI

31,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 154,47

VALOR COM BDI: 193,09

98444 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR
QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 34,52 1,140,03320000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 35,81 0,270,00760000SINAPI

1,41TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 20,17 20,171,00000000SINAPI
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

00043681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 8 A 12 MM

M2 27,10 28,451,05003800SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 22,30 1,150,05170000SINAPI

00003992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 23,94 40,511,69230000SINAPI

90,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,32 3,300,15480000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,28 9,880,46440000SINAPI

13,18TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 104,87

VALOR COM BDI: 131,09

91341 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

UN 0,58 2,794,81660000SINAPI

00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

M 24,37 166,946,85040000SINAPI

00039025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210
CM

UN 574,51 314,420,54730000SINAPI

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 37,58 33,170,88290000SINAPI

517,32TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,52 8,230,38260000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 3,210,19100000SINAPI

11,44TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 528,76

VALOR COM BDI: 660,95

87367 - ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO
DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 48,45 56,201,16000000SINAPI

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 1,38 160,63116,40000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,05 274,98261,89000000SINAPI

491,81TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 189,1111,23000000SINAPI

189,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 680,92
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR COM BDI: 851,15

101876 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039795 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE
EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN

UN 65,39 65,391,00000000SINAPI

65,39TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,49 6,350,32590000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,12 7,860,32590000SINAPI

14,21TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 680,92 2,990,00440000SINAPI

2,99TOTAL Serviço:

VALOR: 82,59

VALOR COM BDI: 103,24

96995 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 40,392,39860000SINAPI

40,39TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 40,39

VALOR COM BDI: 50,49

95358 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 23,80 0,310,01330000SINAPI

0,31TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,31

VALOR COM BDI: 0,39

88295 - OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,59 2,591,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,76 0,761,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,65 0,651,00000000SINAPI
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

4,88TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 23,80 23,801,00000000SINAPI

23,80TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,31 0,311,00000000SINAPI

0,31TOTAL Serviço:

VALOR: 28,99

VALOR COM BDI: 36,24

93277 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 4.797,40 0,300,00006400SINAPI

0,30TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,30

VALOR COM BDI: 0,38

93278 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 4.797,40 0,030,00000760SINAPI

0,03TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,03

VALOR COM BDI: 0,04

93282 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
(CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28,99 28,991,00000000SINAPI

28,99TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_03/2016

H 0,30 0,301,00000000SINAPI

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

H 0,03 0,031,00000000SINAPI

0,33TOTAL Serviço:

VALOR: 29,32

VALOR COM BDI: 36,65

93279 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO.
AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 4.797,40 0,280,00006000SINAPI

0,28TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,28

VALOR COM BDI: 0,35

93280 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 0,91 0,700,78000000SINAPI

0,70TOTAL Geral:

VALOR: 0,70

VALOR COM BDI: 0,88

93281 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
(CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28,99 28,991,00000000SINAPI

28,99TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_03/2016

H 0,30 0,301,00000000SINAPI

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

H 0,03 0,031,00000000SINAPI

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO.
AF_03/2016

H 0,28 0,281,00000000SINAPI

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_03/2016

H 0,70 0,701,00000000SINAPI

1,31TOTAL Serviço:

VALOR: 30,30

VALOR COM BDI: 37,88

95385 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00012869 TELHADOR (HORISTA) H 15,32 0,140,00940000SINAPI

0,14TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,14

VALOR COM BDI: 0,18

88323 - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,59 2,591,00000000SINAPI

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,26 1,261,00000000SINAPI
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,45 0,451,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,65 0,651,00000000SINAPI

5,82TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00012869 TELHADOR (HORISTA) H 15,32 15,321,00000000SINAPI

15,32TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,14 0,141,00000000SINAPI

0,14TOTAL Serviço:

VALOR: 21,28

VALOR COM BDI: 26,60

94210 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 29,32 0,210,00730000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 30,30 0,160,00530000SINAPI

0,37TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC -
CONICAS)

CJ 0,25 0,311,26000000SINAPI

00004302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16
" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

UN 3,80 4,781,26000000SINAPI

00007194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M
(SEM AMIANTO)

M2 34,60 46,951,35700000SINAPI

52,04TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 2,790,16600000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,28 2,720,12800000SINAPI

5,51TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 57,92

VALOR COM BDI: 72,40

91998 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN 8,49 8,491,00000000SINAPI

8,49TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,49 4,580,23500000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,12 5,660,23500000SINAPI

10,24TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 18,73

VALOR COM BDI: 23,41

92000 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,79 7,791,00000000SINAPI

91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 18,73 18,731,00000000SINAPI

26,52TOTAL Serviço:

VALOR: 26,52

VALOR COM BDI: 33,15

92543 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 29,32 0,180,00640000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 30,30 0,130,00460000SINAPI

0,31TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 22,85 0,680,03000000SINAPI

00004425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 21,82 13,830,63400000SINAPI

14,51TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,32 1,380,06500000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,28 2,510,11800000SINAPI

3,89TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 18,71

VALOR COM BDI: 23,39

87531 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,52 9,250,43000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 2,660,15800000SINAPI

11,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019

M3 635,23 23,880,03760000SINAPI

23,88TOTAL Serviço:

VALOR: 35,79

VALOR COM BDI: 44,74

87527 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,52 12,480,58000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 3,550,21100000SINAPI

16,03TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019

M3 635,23 23,880,03760000SINAPI

23,88TOTAL Serviço:

VALOR: 39,91

VALOR COM BDI: 49,89

87529 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,52 10,110,47000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 2,870,17100000SINAPI

12,98TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019

M3 635,23 23,880,03760000SINAPI

23,88TOTAL Serviço:

VALOR: 36,86

VALOR COM BDI: 46,08

89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM
BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87531 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 35,79 5,510,15400000SINAPI
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

87527 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 39,91 4,470,11210000SINAPI

87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 36,86 27,050,73390000SINAPI

37,03TOTAL Serviço:

VALOR: 37,03

VALOR COM BDI: 46,29

95324 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H 15,32 0,180,01200000SINAPI

0,18TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,18

VALOR COM BDI: 0,23

88256 - AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,59 2,591,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,09 1,091,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,74 0,741,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,65 0,651,00000000SINAPI

5,94TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H 15,32 15,321,00000000SINAPI

15,32TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,18 0,181,00000000SINAPI

0,18TOTAL Serviço:

VALOR: 21,44

VALOR COM BDI: 26,80

87247 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,87 4,224,86000000SINAPI

00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 38,45 40,751,06000000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 5,13 1,230,24000000SINAPI
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

46,20TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,44 9,210,43000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 3,360,20000000SINAPI

12,57TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 58,77

VALOR COM BDI: 73,46

87248 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,87 4,224,86000000SINAPI

00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 38,45 40,751,06000000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 5,13 1,230,24000000SINAPI

46,20TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,44 5,140,24000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 2,520,15000000SINAPI

7,66TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 53,86

VALOR COM BDI: 67,33

87246 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,87 4,224,86000000SINAPI

00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 38,45 41,521,08000000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 5,13 1,230,24000000SINAPI

46,97TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,44 13,720,64000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 4,370,26000000SINAPI

18,09TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 65,06

VALOR COM BDI: 81,33

89171 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87247 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

M2 58,77 19,770,33650000SINAPI
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

87248 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 53,86 32,780,60870000SINAPI

87246 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

M2 65,06 3,560,05480000SINAPI

56,11TOTAL Serviço:

VALOR: 56,11

VALOR COM BDI: 70,14

103328 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

UN 0,71 20,1028,31000000SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 38,31 0,190,00500000SINAPI

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 3,12 1,310,42000000SINAPI

21,60TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,52 34,641,61000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 13,550,80500000SINAPI

48,19TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019

M3 635,23 5,780,00910000SINAPI

5,78TOTAL Serviço:

VALOR: 75,57

VALOR COM BDI: 94,46

92981 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000979 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16
MM2

M 15,57 15,991,02700000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 4,66 0,040,01000000SINAPI

16,03TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,49 0,250,01300000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,12 0,310,01300000SINAPI

0,56TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 16,59

VALOR COM BDI: 20,74

91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4
MM2

M 4,23 5,031,19000000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 4,66 0,040,00900000SINAPI

5,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,49 0,770,04000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,12 0,960,04000000SINAPI

1,73TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 6,80

VALOR COM BDI: 8,50

100475 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,40 1,152,88000000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,93 1,670,87000000SINAPI

2,82TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA
ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO
DE CLORETOS

L 7,84 152,4019,44000000SINAPI

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 48,45 52,321,08000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,05 510,30486,00000000SINAPI

715,02TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 28,83 108,113,75000000SINAPI

108,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 825,95

VALOR COM BDI: 1.032,44

87316 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,40 1,423,56000000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,93 2,081,08000000SINAPI

3,50TOTAL Equipamento Custo Horário:
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 49,08 50,061,02000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,05 360,69343,52000000SINAPI

410,75TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 28,83 133,774,64000000SINAPI

133,77TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 548,02

VALOR COM BDI: 685,03

90582 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM,
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 3.799,16 0,480,00012800SINAPI

0,48TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,48

VALOR COM BDI: 0,60

90583 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM,
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 3.799,16 0,050,00001510SINAPI

0,05TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,05

VALOR COM BDI: 0,06

90587 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2015

H 0,48 0,481,00000000SINAPI

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H 0,05 0,051,00000000SINAPI

0,53TOTAL Serviço:

VALOR: 0,53

VALOR COM BDI: 0,66

90584 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO.
AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM,
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 3.799,16 0,370,00010000SINAPI

0,37TOTAL Equipamento:
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR: 0,37

VALOR COM BDI: 0,46

90585 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 0,91 0,470,52000000SINAPI

0,47TOTAL Geral:

VALOR: 0,47

VALOR COM BDI: 0,59

90586 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2015

H 0,48 0,481,00000000SINAPI

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H 0,05 0,051,00000000SINAPI

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO.
AF_06/2015

H 0,37 0,371,00000000SINAPI

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_06/2015

H 0,47 0,471,00000000SINAPI

1,37TOTAL Serviço:

VALOR: 1,37

VALOR COM BDI: 1,71

95329 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H 15,32 0,180,01200000SINAPI

0,18TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,18

VALOR COM BDI: 0,23

88261 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,59 2,591,00000000SINAPI

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,26 1,261,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,45 0,451,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,65 0,651,00000000SINAPI

5,82TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H 15,32 15,321,00000000SINAPI

15,32TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,18 0,181,00000000SINAPI

0,18TOTAL Serviço:

VALOR: 21,32

VALOR COM BDI: 26,65

95308 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 11,42 0,100,00940000SINAPI

0,10TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,10

VALOR COM BDI: 0,13

88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,59 2,591,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,09 1,091,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,74 0,741,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,65 0,651,00000000SINAPI

5,94TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 11,42 11,421,00000000SINAPI

11,42TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,10 0,101,00000000SINAPI

0,10TOTAL Serviço:

VALOR: 17,46

VALOR COM BDI: 21,83

95314 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,32 0,140,00940000SINAPI

0,14TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,14

VALOR COM BDI: 0,18
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,59 2,591,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,09 1,091,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,74 0,741,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,65 0,651,00000000SINAPI

5,94TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,32 15,321,00000000SINAPI

15,32TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,14 0,141,00000000SINAPI

0,14TOTAL Serviço:

VALOR: 21,40

VALOR COM BDI: 26,75

92799 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 11,02 11,791,07000000SINAPI

11,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,46 0,220,01310000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,40 1,990,09330000SINAPI

2,21TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 14,00

VALOR COM BDI: 17,50

92783 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 26,87 0,670,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,21 0,592,81600000SINAPI

1,26TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,46 0,540,03100000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,40 4,050,18960000SINAPI

4,59TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO
EM LAJE. AF_12/2015

KG 14,00 14,001,00000000SINAPI

14,00TOTAL Serviço:

VALOR: 19,85

VALOR COM BDI: 24,81

94971 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 1,67 1,010,60670000SINAPI

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 5,58 3,590,64340000SINAPI

4,60TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 48,45 35,240,72750000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,05 383,19364,94330000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 235,78 140,800,59720000SINAPI

559,23TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 28,83 36,041,25010000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 33,321,97920000SINAPI

69,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 633,19

VALOR COM BDI: 791,49

97734 - PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_01/2018 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 34,52 24,310,70430000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 35,81 17,460,48770000SINAPI

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI 0,53 9,6718,24620000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP 1,37 9,086,63500000SINAPI

60,52TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 17 MM

M2 43,02 83,471,94040000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 7,53 0,620,08330000SINAPI

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 25,11 10,960,43650000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 1,33 7,485,62830000SINAPI

102,53TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,32 25,411,19200000SINAPI

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,32 127,065,96000000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,52 678,8631,54590000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 531,2331,54590000SINAPI

1.362,56TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 19,85 553,7927,89880000SINAPI

94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 633,19 759,821,20000000SINAPI

1.313,61TOTAL Serviço:

VALOR: 2.839,22

VALOR COM BDI: 3.549,03

91529 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 14.961,88 0,790,00005330SINAPI

0,79TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,79

VALOR COM BDI: 0,99

91530 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015
(H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 14.961,88 0,110,00000740SINAPI

0,11TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,11

VALOR COM BDI: 0,14

91534 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 34,44 34,441,00000000SINAPI
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

34,44TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_08/2015

H 0,79 0,791,00000000SINAPI

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS.
AF_08/2015

H 0,11 0,111,00000000SINAPI

0,90TOTAL Serviço:

VALOR: 35,34

VALOR COM BDI: 44,18

91531 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO.
AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 14.961,88 0,990,00006670SINAPI

0,99TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,99

VALOR COM BDI: 1,24

91532 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004222 GASOLINA COMUM L 7,15 7,361,03000000SINAPI

7,36TOTAL Material:

VALOR: 7,36

VALOR COM BDI: 9,20

91533 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 34,44 34,441,00000000SINAPI

34,44TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_08/2015

H 0,79 0,791,00000000SINAPI

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS.
AF_08/2015

H 0,11 0,111,00000000SINAPI

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO.
AF_08/2015

H 0,99 0,991,00000000SINAPI

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 7,36 7,361,00000000SINAPI

9,25TOTAL Serviço:

VALOR: 43,69
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR COM BDI: 54,61

101619 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
(M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI 35,34 2,350,06660000SINAPI

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP 43,69 3,130,07180000SINAPI

5,48TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 272,21 299,431,10000000SINAPI

299,43TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,52 53,662,49380000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 62,993,74070000SINAPI

116,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 421,56

VALOR COM BDI: 526,95

97886 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 0,61 23,6038,69100000SINAPI

23,60TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,52 27,301,26860000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 16,780,99670000SINAPI

44,08TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 825,95 22,960,02780000SINAPI

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 548,02 2,130,00390000SINAPI

97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10
A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 2.839,22 49,680,01750000SINAPI

101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M,
COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 421,56 15,170,03600000SINAPI

89,94TOTAL Serviço:

VALOR: 157,62

VALOR COM BDI: 197,03

95357 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA H 23,80 0,220,00940000SINAPI

0,22TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,22

VALOR COM BDI: 0,28

88294 - OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,59 2,591,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,76 0,761,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,65 0,651,00000000SINAPI

4,88TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA H 23,80 23,801,00000000SINAPI

23,80TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,22 0,221,00000000SINAPI

0,22TOTAL Serviço:

VALOR: 28,90

VALOR COM BDI: 36,13

88857 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1
M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3
E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE
DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN 432.774,36 24,230,00005600SINAPI

24,23TOTAL Equipamento:

VALOR: 24,23

VALOR COM BDI: 30,29

88858 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1
M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3
E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE
DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN 432.774,36 3,280,00000760SINAPI

3,28TOTAL Equipamento:
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR: 3,28

VALOR COM BDI: 4,10

5679 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
(CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 28,90 28,901,00000000SINAPI

28,90TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 24,23 24,231,00000000SINAPI

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS.
AF_06/2014

H 3,28 3,281,00000000SINAPI

27,51TOTAL Serviço:

VALOR: 56,41

VALOR COM BDI: 70,51

5664 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
(H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3
E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE
DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN 432.774,36 30,290,00007000SINAPI

30,29TOTAL Equipamento:

VALOR: 30,29

VALOR COM BDI: 37,86

53786 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1
M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 7,34 62,618,53000000SINAPI

62,61TOTAL Material:

VALOR: 62,61

VALOR COM BDI: 78,26

5678 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
(CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 28,90 28,901,00000000SINAPI
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

28,90TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 24,23 24,231,00000000SINAPI

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS.
AF_06/2014

H 3,28 3,281,00000000SINAPI

5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 30,29 30,291,00000000SINAPI

53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 62,61 62,611,00000000SINAPI

120,41TOTAL Serviço:

VALOR: 149,31

VALOR COM BDI: 186,64

94970 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 1,67 1,030,61970000SINAPI

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 5,58 3,660,65720000SINAPI

4,69TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 48,45 36,860,76090000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,05 341,41325,15890000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 235,78 139,390,59120000SINAPI

517,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 28,83 36,811,27680000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 34,122,02670000SINAPI

70,93TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 593,28

VALOR COM BDI: 741,60

94972 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 1,67 1,000,60180000SINAPI

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 5,58 3,560,63820000SINAPI

4,56TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 48,45 34,490,71190000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,05 410,72391,16630000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 235,78 139,740,59270000SINAPI

584,95TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 28,83 35,741,24000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 33,061,96330000SINAPI

68,80TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 658,31

VALOR COM BDI: 822,89

97735 - PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_01/2018 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 34,52 14,580,42260000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 35,81 11,200,31300000SINAPI

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI 0,53 6,9213,07150000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP 1,37 6,514,75330000SINAPI

39,21TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 17 MM

M2 43,02 56,401,31120000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 7,53 0,420,05670000SINAPI

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 25,11 6,570,26190000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 1,33 5,954,47700000SINAPI

69,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,32 15,680,73560000SINAPI

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,32 78,413,67800000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,52 492,5522,88840000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 385,4422,88840000SINAPI

972,08TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 19,85 574,3928,93690000SINAPI

94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 658,31 789,971,20000000SINAPI

1.364,36TOTAL Serviço:

VALOR: 2.444,99

VALOR COM BDI: 3.056,24

101616 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI 35,34 0,120,00360000SINAPI

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP 43,69 0,150,00360000SINAPI

0,27TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,52 2,190,10200000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 2,570,15310000SINAPI

4,76TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 5,03

VALOR COM BDI: 6,29

97906 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6
M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 56,41 1,000,01780000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 149,31 1,290,00870000SINAPI

2,29TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C -
NBR 6136)

UN 2,98 61,8620,76150000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 7,53 0,040,00540000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 3,82 0,450,11840000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 23,11 0,280,01250000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 1,33 0,180,14080000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 14,57 6,430,44160000SINAPI

69,24TOTAL Material:
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,52 76,793,56840000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 47,212,80380000SINAPI

124,00TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 825,95 60,120,07280000SINAPI

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 548,02 8,110,01480000SINAPI

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 593,28 44,140,07440000SINAPI

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30
A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 2.444,99 109,530,04480000SINAPI

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 5,03 4,070,81000000SINAPI

225,97TOTAL Serviço:

VALOR: 421,50

VALOR COM BDI: 526,88

88387 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037544 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V,
POTENCIA 5 CV

UN 15.281,63 0,970,00006400SINAPI

0,97TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,97

VALOR COM BDI: 1,21

88389 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS.
AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037544 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V,
POTENCIA 5 CV

UN 15.281,63 0,110,00000760SINAPI

0,11TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,11

VALOR COM BDI: 0,14

88392 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88387 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 0,97 0,971,00000000SINAPI

88389 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS.
AF_06/2014

H 0,11 0,111,00000000SINAPI

1,08TOTAL Serviço:
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR: 1,08

VALOR COM BDI: 1,35

88390 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037544 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V,
POTENCIA 5 CV

UN 15.281,63 1,060,00007000SINAPI

1,06TOTAL Equipamento:

VALOR: 1,06

VALOR COM BDI: 1,33

88391 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 0,91 2,843,13000000SINAPI

2,84TOTAL Geral:

VALOR: 2,84

VALOR COM BDI: 3,55

88386 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88387 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 0,97 0,971,00000000SINAPI

88389 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS.
AF_06/2014

H 0,11 0,111,00000000SINAPI

88390 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,06 1,061,00000000SINAPI

88391 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 2,84 2,841,00000000SINAPI

4,98TOTAL Serviço:

VALOR: 4,98

VALOR COM BDI: 6,23

87393 - ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG.
AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,08 3,903,62000000SINAPI

88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 4,98 5,471,10000000SINAPI

9,37TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037552 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO KG 2,87 5.686,131.981,23000000SINAPI
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

5.686,13TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 28,83 136,074,72000000SINAPI

136,07TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 5.831,57

VALOR COM BDI: 7.289,46

87903 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,52 2,320,10800000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 0,900,05400000SINAPI

3,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87393 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO,
PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG.
AF_08/2019

M3 5.831,57 8,740,00150000SINAPI

8,74TOTAL Serviço:

VALOR: 11,96

VALOR COM BDI: 14,95

87877 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,52 0,900,04200000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 0,070,00420000SINAPI

0,97TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87393 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO,
PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG.
AF_08/2019

M3 5.831,57 8,740,00150000SINAPI

8,74TOTAL Serviço:

VALOR: 9,71

VALOR COM BDI: 12,14

90466 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
(M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,95 0,930,05500000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,91 8,170,39100000SINAPI

9,10TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 703,25 2,100,00300000SINAPI
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

2,10TOTAL Serviço:

VALOR: 11,20

VALOR COM BDI: 14,00

100860 - CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001368 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3
TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)

UN 70,78 70,781,00000000SINAPI

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 4,35 0,090,02100000SINAPI

70,87TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,91 9,340,44670000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 2,360,14070000SINAPI

11,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 82,57

VALOR COM BDI: 103,21

91890 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4",
PARA ELETRODUTO

UN 2,15 2,151,00000000SINAPI

2,15TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,49 3,110,16000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,12 3,850,16000000SINAPI

6,96TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 9,11

VALOR COM BDI: 11,39

89748 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN 4,15 4,151,00000000SINAPI

00001966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 24,55 24,551,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 26,54 1,220,04600000SINAPI

29,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,95 4,230,25000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,91 5,220,25000000SINAPI

9,45TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR: 39,37

VALOR COM BDI: 49,21

91863 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 5,11 5,191,01700000SINAPI

5,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,49 1,590,08200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,12 1,970,08200000SINAPI

3,56TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 2,72 2,721,00000000SINAPI

2,72TOTAL Serviço:

VALOR: 11,47

VALOR COM BDI: 14,34

91871 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 5,11 5,191,01700000SINAPI

5,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,49 3,310,17000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,12 4,100,17000000SINAPI

7,41TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 12,60

VALOR COM BDI: 15,75

87369 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO
DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 48,45 55,231,14000000SINAPI

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 1,38 236,15171,13000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,05 202,14192,52000000SINAPI

493,52TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 186,9211,10000000SINAPI

186,92TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR: 680,44

VALOR COM BDI: 850,55

87777 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA
COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

M2 22,76 3,150,13880000SINAPI

3,15TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,52 16,780,78000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 13,130,78000000SINAPI

29,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 680,44 21,360,03140000SINAPI

21,36TOTAL Serviço:

VALOR: 54,42

VALOR COM BDI: 68,03

91305 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003097 FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM
ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC
(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO
TRANQUETA

CJ 59,99 59,991,00000000SINAPI

59,99TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,32 16,350,76700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 6,460,38400000SINAPI

22,81TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 82,80

VALOR COM BDI: 103,50

96985 - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003379 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM
ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM
BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

UN 51,82 51,821,00000000SINAPI

51,82TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,49 4,930,25310000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,12 6,100,25310000SINAPI
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

11,03TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 62,85

VALOR COM BDI: 78,56

91958 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 7,47 14,942,00000000SINAPI

14,94TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,49 7,600,39000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,12 9,400,39000000SINAPI

17,00TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 31,94

VALOR COM BDI: 39,93

91959 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 31,94 31,941,00000000SINAPI

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,79 7,791,00000000SINAPI

39,73TOTAL Serviço:

VALOR: 39,73

VALOR COM BDI: 49,66

91966 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 7,47 22,413,00000000SINAPI

22,41TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,49 10,810,55500000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,12 13,380,55500000SINAPI

24,19TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 46,60

VALOR COM BDI: 58,25

91967 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 46,60 46,601,00000000SINAPI
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,79 7,791,00000000SINAPI

54,39TOTAL Serviço:

VALOR: 54,39

VALOR COM BDI: 67,99

89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 64,32 0,630,00990000SINAPI

00003517 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 4,08 4,081,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,22 0,040,02100000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 72,87 1,090,01500000SINAPI

5,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,95 1,690,10000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,91 2,090,10000000SINAPI

3,78TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 9,62

VALOR COM BDI: 12,03

89731 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR
5688)

UN 2,35 2,351,00000000SINAPI

00003526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 2,80 2,801,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 26,54 0,530,02000000SINAPI

5,68TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,95 2,200,13000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,91 2,710,13000000SINAPI

4,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 10,59

VALOR COM BDI: 13,24

89383 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM
X 3/4", PARA AGUA FRIA

UN 1,24 1,241,00000000SINAPI
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 64,32 0,450,00700000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,22 0,110,05000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 72,87 0,580,00800000SINAPI

2,38TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,95 1,690,10000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,91 2,090,10000000SINAPI

3,78TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 6,16

VALOR COM BDI: 7,70

89385 - LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 64,32 0,450,00700000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,22 0,110,05000000SINAPI

00003906 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN 2,31 2,311,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 72,87 0,580,00800000SINAPI

3,45TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,95 1,690,10000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,91 2,090,10000000SINAPI

3,78TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 7,23

VALOR COM BDI: 9,04

89351 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 16,05 0,170,01060000SINAPI

00011753 REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 "
(REF 1400)

UN 14,88 14,881,00000000SINAPI

15,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,95 1,860,11020000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,91 2,300,11020000SINAPI

4,16TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 19,21

VALOR COM BDI: 24,01
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

89970 - KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,16 6,161,00000000SINAPI

89385 LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 7,23 7,231,00000000SINAPI

89351 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4'' -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 19,21 19,211,00000000SINAPI

32,60TOTAL Serviço:

VALOR: 32,60

VALOR COM BDI: 40,75

86884 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2
" X 30 CM

UN 3,71 3,711,00000000SINAPI

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 4,35 0,090,02100000SINAPI

3,80TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,91 3,180,15250000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 0,810,04810000SINAPI

3,99TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 7,79

VALOR COM BDI: 9,74

86904 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010425 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA),
DIMENSOES *40 X 30* CM

UN 81,13 81,131,00000000SINAPI

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA
DE NYLON TAMANHO S-8

UN 17,12 34,242,00000000SINAPI

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 108,09 3,280,03040000SINAPI

118,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,91 8,090,38700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 3,170,18860000SINAPI

11,26TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 129,91

VALOR COM BDI: 162,39

86883 - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 4,35 0,140,03320000SINAPI

00006148 SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA
LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "

UN 8,27 8,271,00000000SINAPI

8,41TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,91 1,760,08450000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 0,440,02660000SINAPI

2,20TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 10,61

VALOR COM BDI: 13,26

86906 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 4,35 0,090,02100000SINAPI

00013415 TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA
CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)

UN 42,45 42,451,00000000SINAPI

42,54TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,91 2,000,09600000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 0,510,03030000SINAPI

2,51TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 45,05

VALOR COM BDI: 56,31

86879 - VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 4,35 0,140,03320000SINAPI

00006153 VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1
", SEM UNHO E SEM LADRAO

UN 2,97 2,971,00000000SINAPI

3,11TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,91 2,570,12320000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 0,650,03880000SINAPI

3,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 6,33

VALOR COM BDI: 7,91

86943 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC,
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7,79 7,791,00000000SINAPI

86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 129,91 129,911,00000000SINAPI

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,61 10,611,00000000SINAPI

86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO,
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 45,05 45,051,00000000SINAPI

86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM
OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,33 6,331,00000000SINAPI

199,69TOTAL Serviço:

VALOR: 199,69

VALOR COM BDI: 249,61

91882 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001901 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO UN 0,63 0,631,00000000SINAPI

0,63TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,49 2,780,14300000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,12 3,440,14300000SINAPI

6,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 6,85

VALOR COM BDI: 8,56

91875 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 0,93 0,931,00000000SINAPI

0,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,49 2,080,10700000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,12 2,580,10700000SINAPI

4,66TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 5,59

VALOR COM BDI: 6,99

87548 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,52 7,530,35000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 2,150,12800000SINAPI

9,68TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 680,44 14,490,02130000SINAPI

14,49TOTAL Serviço:

VALOR: 24,17

VALOR COM BDI: 30,21

87298 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,40 1,353,39000000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,93 1,981,03000000SINAPI

3,33TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 48,45 61,531,27000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,05 602,29573,61000000SINAPI

663,82TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 28,83 127,424,42000000SINAPI

127,42TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 794,57

VALOR COM BDI: 993,21

98679 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.
AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,05 0,520,50000000SINAPI

00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3
MM (ALTURA X ESPESSURA)

M 1,85 3,081,67000000SINAPI

3,60TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,52 7,610,35400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 2,980,17700000SINAPI

10,59TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 794,57 24,630,03100000SINAPI

24,63TOTAL Serviço:

VALOR: 38,82

VALOR COM BDI: 48,53
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 64,32 0,450,00700000SINAPI

00003524 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25
MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 10,30 10,301,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,22 0,110,05000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 72,87 0,580,00800000SINAPI

11,44TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,95 2,540,15000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,91 3,130,15000000SINAPI

5,67TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 17,11

VALOR COM BDI: 21,39

89362 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 64,32 0,450,00700000SINAPI

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN 1,04 1,041,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,22 0,110,05000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 72,87 0,580,00800000SINAPI

2,18TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,95 2,540,15000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,91 3,130,15000000SINAPI

5,67TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 7,85

VALOR COM BDI: 9,81

90443 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,95 1,180,07000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,91 9,380,44900000SINAPI

10,56TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 10,56

VALOR COM BDI: 13,20
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

89395 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 64,32 0,700,01100000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,22 0,160,07500000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 72,87 0,870,01200000SINAPI

00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
(NBR 5648)

UN 1,77 1,771,00000000SINAPI

3,50TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,95 3,390,20000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,91 4,180,20000000SINAPI

7,57TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 11,07

VALOR COM BDI: 13,84

89356 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
(M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,22 0,270,12300000SINAPI

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 5,27 5,591,06100000SINAPI

5,86TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,95 6,250,36900000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,91 7,710,36900000SINAPI

13,96TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 19,82

VALOR COM BDI: 24,78

89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE
ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015

M 11,20 23,962,14000000SINAPI

89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 17,11 17,111,00000000SINAPI

89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

UN 7,85 9,261,18000000SINAPI

90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 10,56 22,592,14000000SINAPI

89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 11,07 9,850,89000000SINAPI

89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 19,82 42,412,14000000SINAPI
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

125,18TOTAL Serviço:

VALOR: 125,18

VALOR COM BDI: 156,48

90822 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM
ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 29,63 88,893,00000000SINAPI

00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA
SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")

UN 0,08 1,5819,80000000SINAPI

00010555 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM,
DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO
(SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER
PARA PINTURA

UN 225,56 225,561,00000000SINAPI

316,03TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,32 32,961,54600000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 13,010,77300000SINAPI

45,97TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 362,00

VALOR COM BDI: 452,50

89709 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 64,32 0,310,00490000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,22 0,030,01700000SINAPI

00011741 RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM,  COM GRELHA
REDONDA BRANCA

UN 10,95 10,951,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 72,87 0,540,00750000SINAPI

11,83TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,95 1,180,07000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,91 1,460,07000000SINAPI

2,64TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 14,47

VALOR COM BDI: 18,09

89784 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR
5688)

UN 2,35 4,702,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 26,54 1,060,04000000SINAPI
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

00007097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 7,91 7,911,00000000SINAPI

13,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,95 2,880,17000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,91 3,550,17000000SINAPI

6,43TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 20,10

VALOR COM BDI: 25,13

89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 64,32 2,330,03630000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,22 0,540,24700000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 72,87 4,320,05930000SINAPI

00009836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL
(NBR 5688)

M 16,31 17,121,05000000SINAPI

24,31TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,95 12,540,74000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,91 15,470,74000000SINAPI

28,01TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 52,32

VALOR COM BDI: 65,40

89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,22 0,220,10000000SINAPI

00009835 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL
(NBR 5688)

M 5,88 6,171,05000000SINAPI

6,39TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,95 5,080,30000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,91 6,270,30000000SINAPI

11,35TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 17,74

VALOR COM BDI: 22,18

89712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (M)
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 64,32 0,690,01080000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,22 0,280,12700000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 72,87 1,180,01630000SINAPI

00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
(NBR 5688)

M 10,01 10,511,05000000SINAPI

12,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,95 6,440,38000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,91 7,940,38000000SINAPI

14,38TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 27,04

VALOR COM BDI: 33,80

86888 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA
/ VASO SANITARIO

UN 10,51 10,511,00000000SINAPI

00010422 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO
APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)

UN 334,96 334,961,00000000SINAPI

00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA
DE NYLON TAMANHO S-10

UN 23,09 46,182,00000000SINAPI

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 108,09 9,520,08810000SINAPI

401,17TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,91 16,290,77910000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,84 7,380,43840000SINAPI

23,67TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 424,84

VALOR COM BDI: 531,05

95346 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00020020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE H 18,31 0,070,00410000SINAPI

0,07TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,07

VALOR COM BDI: 0,09

88281 - MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,59 2,591,00000000SINAPI
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,76 0,761,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,65 0,651,00000000SINAPI

4,88TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00020020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE H 18,31 18,311,00000000SINAPI

18,31TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95346 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,07 0,071,00000000SINAPI

0,07TOTAL Serviço:

VALOR: 23,26

VALOR COM BDI: 29,08

91380 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 71.861,01 4,330,00006030SINAPI

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 579.405,39 19,810,00003420SINAPI

24,14TOTAL Equipamento:

VALOR: 24,14

VALOR COM BDI: 30,18

91382 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 71.861,01 0,420,00000590SINAPI

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 579.405,39 3,300,00000570SINAPI

3,72TOTAL Equipamento:

VALOR: 3,72

VALOR COM BDI: 4,65

91381 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 71.861,01 0,530,00000740SINAPI

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 579.405,39 4,170,00000720SINAPI
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

4,70TOTAL Equipamento:

VALOR: 4,70

VALOR COM BDI: 5,88

91387 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,26 23,261,00000000SINAPI

23,26TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91380 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 24,14 24,141,00000000SINAPI

91382 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 3,72 3,721,00000000SINAPI

91381 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

H 4,70 4,701,00000000SINAPI

32,56TOTAL Serviço:

VALOR: 55,82

VALOR COM BDI: 69,78

91383 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 71.861,01 6,100,00008490SINAPI

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 579.405,39 37,190,00006420SINAPI

43,29TOTAL Equipamento:

VALOR: 43,29

VALOR COM BDI: 54,11

91384 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 7,34 173,9523,70000000SINAPI

173,95TOTAL Material:

VALOR: 173,95

VALOR COM BDI: 217,44

91386 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,26 23,261,00000000SINAPI

23,26TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91380 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 24,14 24,141,00000000SINAPI

91382 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 3,72 3,721,00000000SINAPI

91381 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

H 4,70 4,701,00000000SINAPI

91383 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 43,29 43,291,00000000SINAPI

91384 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 173,95 173,951,00000000SINAPI

249,80TOTAL Serviço:

VALOR: 273,06

VALOR COM BDI: 341,33

5627 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3,
PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

UN 840.000,00 47,040,00005600SINAPI

47,04TOTAL Equipamento:

VALOR: 47,04

VALOR COM BDI: 58,80

5628 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS.
AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3,
PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

UN 840.000,00 6,380,00000760SINAPI

6,38TOTAL Equipamento:

VALOR: 6,38

VALOR COM BDI: 7,98

5632 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 28,90 28,901,00000000SINAPI

28,90TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

5627 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 47,04 47,041,00000000SINAPI

5628 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS.
AF_06/2014

H 6,38 6,381,00000000SINAPI

53,42TOTAL Serviço:

VALOR: 82,32

VALOR COM BDI: 102,90

5629 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3,
PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

UN 840.000,00 58,800,00007000SINAPI

58,80TOTAL Equipamento:

VALOR: 58,80

VALOR COM BDI: 73,50

5630 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 7,34 79,0510,77000000SINAPI

79,05TOTAL Material:

VALOR: 79,05

VALOR COM BDI: 98,81

5631 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 28,90 28,901,00000000SINAPI

28,90TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

5627 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 47,04 47,041,00000000SINAPI

5628 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS.
AF_06/2014

H 6,38 6,381,00000000SINAPI

5629 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 58,80 58,801,00000000SINAPI

5630 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 79,05 79,051,00000000SINAPI

191,27TOTAL Serviço:

VALOR: 220,17

VALOR COM BDI: 275,21

Página: 72

Página 90 de 100



30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

95361 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO H 18,31 0,120,00670000SINAPI

0,12TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,12

VALOR COM BDI: 0,15

88298 - OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,59 2,591,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,76 0,761,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,65 0,651,00000000SINAPI

4,88TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO H 18,31 18,311,00000000SINAPI

18,31TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95361 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU
MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,12 0,121,00000000SINAPI

0,12TOTAL Serviço:

VALOR: 23,31

VALOR COM BDI: 29,14

95114 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00041898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO  DE 28 KG,
COM SILENCIADOR

UN 17.555,10 1,120,00006400SINAPI

1,12TOTAL Equipamento:

VALOR: 1,12

VALOR COM BDI: 1,40

95115 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00041898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO  DE 28 KG,
COM SILENCIADOR

UN 17.555,10 0,130,00000760SINAPI

0,13TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,13

VALOR COM BDI: 0,16

Página: 73

Página 91 de 100



30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

5952 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,31 23,311,00000000SINAPI

23,31TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95114 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

H 1,12 1,121,00000000SINAPI

95115 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016

H 0,13 0,131,00000000SINAPI

1,25TOTAL Serviço:

VALOR: 24,56

VALOR COM BDI: 30,70

53863 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00041898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO  DE 28 KG,
COM SILENCIADOR

UN 17.555,10 1,400,00008000SINAPI

1,40TOTAL Equipamento:

VALOR: 1,40

VALOR COM BDI: 1,75

5795 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,31 23,311,00000000SINAPI

23,31TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95114 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

H 1,12 1,121,00000000SINAPI

95115 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016

H 0,13 0,131,00000000SINAPI

53863 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016

H 1,40 1,401,00000000SINAPI

2,65TOTAL Serviço:

VALOR: 25,96

VALOR COM BDI: 32,45

92263 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.
AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 34,52 8,800,25500000SINAPI
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 35,81 2,250,06300000SINAPI

11,05TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 17 MM

M2 43,02 57,471,33600000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 3,82 8,812,30800000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 22,69 4,710,20800000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 1,33 12,289,23700000SINAPI

83,27TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,32 5,330,25000000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,28 25,111,18000000SINAPI

30,44TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 124,76

VALOR COM BDI: 155,95

92272 - FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 34,52 3,030,08800000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 35,81 0,780,02200000SINAPI

3,81TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200
x 1100 MM, E = *17* MM

M2 72,85 9,900,13600000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 3,82 8,942,34200000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 22,69 0,270,01200000SINAPI

19,11TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,32 0,680,03200000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,28 1,760,08300000SINAPI

2,44TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 25,36

VALOR COM BDI: 31,70

92265 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 34,52 8,180,23700000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 35,81 1,790,05000000SINAPI
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

9,97TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 17 MM

M2 43,02 49,301,14600000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 3,82 0,630,16600000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 22,69 3,600,15900000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 1,33 9,246,95200000SINAPI

62,77TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,32 4,300,20200000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,28 19,380,91100000SINAPI

23,68TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 96,42

VALOR COM BDI: 120,53

99829 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00000746 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA,
PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE  400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE
2,50 E 3,00 CV

UN 3.581,47 0,250,00007200SINAPI

0,25TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,25

VALOR COM BDI: 0,31

99830 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_04/2019 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00000746 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA,
PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE  400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE
2,50 E 3,00 CV

UN 3.581,47 0,020,00000760SINAPI

0,02TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,02

VALOR COM BDI: 0,03

99834 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_04/2019 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

99829 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA,
PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019

H 0,25 0,251,00000000SINAPI

99830 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA,
PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_04/2019

H 0,02 0,021,00000000SINAPI

0,27TOTAL Serviço:
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR: 0,27

VALOR COM BDI: 0,34

99831 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_04/2019 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00000746 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA,
PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE  400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE
2,50 E 3,00 CV

UN 3.581,47 0,320,00009000SINAPI

0,32TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,32

VALOR COM BDI: 0,40

99832 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 0,91 4,024,42000000SINAPI

4,02TOTAL Geral:

VALOR: 4,02

VALOR COM BDI: 5,03

99833 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

99829 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA,
PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019

H 0,25 0,251,00000000SINAPI

99830 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA,
PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_04/2019

H 0,02 0,021,00000000SINAPI

99831 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA,
PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_04/2019

H 0,32 0,321,00000000SINAPI

99832 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA,
PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_04/2019

H 4,02 4,021,00000000SINAPI

4,61TOTAL Serviço:

VALOR: 4,61

VALOR COM BDI: 5,76

95368 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004251 OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA H 23,80 0,220,00940000SINAPI

0,22TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,22

VALOR COM BDI: 0,28
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

88306 - OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,59 2,591,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,76 0,761,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,65 0,651,00000000SINAPI

4,88TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004251 OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA H 23,80 23,801,00000000SINAPI

23,80TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95368 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU
JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,22 0,221,00000000SINAPI

0,22TOTAL Serviço:

VALOR: 28,90

VALOR COM BDI: 36,13

95313 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO H 11,42 0,100,00940000SINAPI

0,10TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,10

VALOR COM BDI: 0,13

88243 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,59 2,591,00000000SINAPI

00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,15 1,151,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,56 0,561,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,65 0,651,00000000SINAPI

5,82TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO H 11,42 11,421,00000000SINAPI

11,42TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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30/11/2022DATA :
BDI : 25,00%

83,07%L.S. Hora:
L.S. Mês: 46,16%

OBRA: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 05/2022

Composiçõe PROPRIA

95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,10 0,101,00000000SINAPI

0,10TOTAL Serviço:

VALOR: 17,34

VALOR COM BDI: 21,68

95338 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00012873 IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) H 15,32 0,260,01720000SINAPI

0,26TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,26

VALOR COM BDI: 0,33

88270 - IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,59 2,591,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,09 1,091,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,74 0,741,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,65 0,651,00000000SINAPI

5,94TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00012873 IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) H 15,32 15,321,00000000SINAPI

15,32TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95338 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,26 0,261,00000000SINAPI

0,26TOTAL Serviço:

VALOR: 21,52

VALOR COM BDI: 26,90
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GSETE ENGENHARIA LTDA - EPP 
RUA DESEMBARGADOR LAURO NOGUEIRA, 1500 – SALA 1311, PAPICU. 
FORTALEZA – CEARÁ - CEP: 60176-065 - CNPJ: 19.019.917/0001-66 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC 

RDC ELETRÔNICO Nº 10/2022 

 

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) 

 

COD DESCRIÇÃO % 
   

 BENEFICIO  

S + G  GARANTIA/ SEGUROS  0,80 

L LUCRO 4,60 
 TOTAL 5,40 

  

   
 DESPESAS INDIRETAS   

DF DESPESAS FINACEIRAS  1,23 

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  4,00 

R RISCOS 1,27 
 TOTAL 6,50 

  

   
T IMPOSTOS  

  COFINS 3,00 

  ISSQN 2,00 

  PIS 0,65 

  CPRB 4,50 
 TOTAL 10,15 

  

BDI = 25,00% 

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-T)-1  

 
 

Fortaleza (CE) em 02 de março de 2023. 
 
 
 
 
 

GSETE ENGENHARIA LTDA - EPP 
ANTONIO DE PADUA CASTRO RODRIGUES 

CPF: 076.035.923 – 72 
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 110602474-5 
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GSETE ENGENHARIA LTDA - EPP 
RUA DESEMBARGADOR LAURO NOGUEIRA, 1500 – SALA 1311, PAPICU. 
FORTALEZA – CEARÁ - CEP: 60176-065 - CNPJ: 19.019.917/0001-66 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC 

RDC ELETRÔNICO Nº 10/2022 

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS  

COD DESCRIÇÃO HORA 
% 

MES % 

   
A GRUPO A   
A1 INSS 0,00 0,00 
A2 SESI 1,50 1,50 
A3 SENAI 1,00 1,00 
A4 INCRA 0,20 0,20 
A5 SEBRAE 0,60 0,60 
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50 
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO  3,00 3,00 
A8 FGTS 8,00 8,00 
A9 SECONCI 0,00 0,00 

 TOTAL 16,80 16,80 

   
B GRUPO B   
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 18,04 0,00 
B2 FERIADOS 4,77 0,00 
B3 AUXÍLIO - ENFERMIDADE 0,89 0,69 
B4 13º SALÁRIO 10,70 8,33 
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07 0,06 
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,71 0,56 
B7 DIAS DE CHUVAS 1,66 0,00 
B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,09 
B9 FÉRIAS GOZADAS 10,75 8,37 
B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03 0,03 

 TOTAL 47,73 18,13 

   
C GRUPO C   
C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 3,24 2,52 
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,08 0,06 
C3 FÉRIAS INDENIZADAS 2,91 2,26 
C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 3,75 2,92 
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,27 0,21 

 TOTAL 10,25 7,97 

   
D GRUPO D   
D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B  8,02 3,05 
D2 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 

REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 
0,27 0,21 

 TOTAL 8,29 3,26 

 
 

 

 

HORISTA = 83,07% 
MENSALISTA = 46,16% 

 
A + B + C + D 

Fortaleza (CE) em 02 de março de 2023. 
 
 

GSETE ENGENHARIA LTDA - EPP 
ANTONIO DE PADUA CASTRO RODRIGUES 

CPF: 076.035.923 – 72 
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 110602474-5 
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