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GSETE

ENGENHARIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
RDC ELETRONICO N° 10/2022

PROPOSTA DE PRECO

Objeto: “"Contratacao de empresa de
engenharia especializada em
Construcao Civil para Execucao da
Obra de Reforco Estrutural das
Estruturas (lajes, vigas, pilares e
outros) da edificacdao do Colégio de
Aplicacao, da Universidade Federal do
Acre - UFAC”

GSETE ENGENHARIA LTDA - EPP
RUA DESEMBARGADOR LAURO NOGUEIRA, 1500 - SALA 1311, PAPICU.
FORTALEZA - CEARA - CEP: 60176-065 - CNPJ: 19.019.917/0001-66
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GSETE

ENGENHARIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
RDC ELETRONICO N° 10/2022

RESUMO DA PROPOSTA

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos a apreciacdo de Vossas Senhorias a nossa proposta
relativa a licitacdo em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissées
que venham a ser verificados na preparacdo da mesma e declaramos ainda que, temos pleno
conhecimento das condicdes em que se desenvolverao os trabalhos, e concordamos com a totalidade
das instrugdes e critérios de qualificacdo definidos no Edital.

1. PROPONENTE:
Razdo Social: GSETE ENGENHARIA LTDA - EPP
Endereco: Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Sala 1311, Papicu - Fortaleza/CE. CEP: 60176-
065.
CNPJ N© 19.019.917/0001-66
Telefone: (85) 99818-7383
E-mail: gseteeng@gmail.com
Dados Bancarios: 001 - Banco do Brasil / Ag: 3473-8 / CC: 57303-5

2. PROPOSTA DE PRECOS:
Valor Total da Proposta: R$ 991.664,13 (Novecentos e Noventa e Um Mil Seiscentos e Sessenta e
Quatro Reais e Treze Centavos.)
Més Base: margo/2023

3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (Cento e Vinte) Dias, a Contar da sua apresentacao.

Fortaleza (CE) em 02 de marco de 2023.

ANTONIO DE PADUA Assinado de forma digital por

CASTRO ANTONIO DE PADUA CASTRO
RODRIGUES:07603592372

RODRIGUES:0760359237  paqos: 2023.03.02 13:32:56

2 -03'00'

GSETE ENGENHARIA LTDA - EPP
ANTONIO DE PADUA CASTRO RODRIGUES
CPF: 076.035.923 - 72
ENGENHEIRO CIVIL - CREA N° 110602474-5

GSETE ENGENHARIA LTDA - EPP
RUA DESEMBARGADOR LAURO NOGUEIRA, 1500 - SALA 1311, PAPICU.
FORTALEZA - CEARA - CEP: 60176-065 - CNPJ: 19.019.917/0001-66
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL_DAS ESTRQTURAS (LAJES, V[GAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS] 2 ¥ o, 5 0,
T s E DU TaA FO e b £ D B APLIATAG, A o1 25.00%
GSE E A FONTE VERSAO REF.
——— e | DESCRIGAO: OBRA DE REFORGO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, siap! T —— 0512022
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICACAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FED:ERAL DO ACgE - UFAC ¢ C 5 PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
. - PREGCO PREGO
ITEM cODIGO DESCRIGAO FONTE UND QUANTI. e L
1 ADMINISTRAGAO DA OBRA R$ 28.362,00
1.1 07%2;"2'23 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA COMPOSIGOES % 100,00 R$ 283,62| R$ 28.362,00
2 CANTEIRO DE OBRAS R$ 14.928,48
COM- PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGCO - R
2.1 09604425 | GALVANIZADO COMPOSICOES M 6,00 R$ 313,43| R$ 1.880,58
EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO
DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
2.2 93208 COMPENSADA,  INCLUSO  PRATELEIRAS. SINAPI M2 7,50 R$ 811,62| R$ 6.087,15
AF_02/2016
EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
2.3 93212 COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. SINAPI M2 7,50 R$ 928,10| R$ 6.960,75
AF_02/2016
3 SERVICOS PRELIMINARES R$ 158.608,25
a1 COM- APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE COMPOSICOES M2 1.072,52] R$ 6,74 R$ 7.228,78

03671785 |CONCRETO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA
3.2 100982 COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA SINAPI M3 183,60| R$ 8,85 R$ 1.624,86
DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS
3.3 90439 MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 SINAPI UN 2.798,00| R$ 49,26| R$ 137.829,48

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA
3.4 97631 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. SINAPI M2 294,40| R$ 2,57 R$ 756,61
AF 12/2017

DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL,

3.5 97628 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SINAPI M3 14,42] R$ 217,38 R$ 3.134,62

DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM
3.6 97626 CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SINAPI M3 16,82 R$ 477,64 R$ 8.033,90
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

4 RECUPERAGAO ESTRUTURAL R$ 555.501,64

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
4.1 92427 SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA SINAPI M2 371,34| R$ 44,84| R$ 16.650,89
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8
UTILIZAGOES. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE

4.2 92459 MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA SINAPI M2 337,03 R$ 92,40| R$ 31.141,57
DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAGOES.
AF_09/2020
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIIOLO

4.3 97623 MACICO, DE FORMA  MANUAL, COM SINAPI M3 1,86| R$ 138,83 R$ 258,22

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMARCACAO E DEFINICAO DE AREA DE

4.4 412‘2);"7"19 REPARO DE ESTRUTURAS UTILIZANDO DISCO| COMPOSICOES M 31,12| R$ 33,18 Rs$ 1.032,56
DE CORTE DIAMANTADO
“ov. | ESCORAMENTO WETALICO PARA LAJES E
45 coobs, |VIGAS, COM ESCORAS TUBULARES, COM| COMPOSIGOES | M2 127,46| R$ 23,78 Rs 3.031,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM
COM- |LIMPEZA DE ARMADURA COM ESCOVA DE "
2
4.6 sooomros |rco COMPOSICOES | M 1.072,52| Rrs 8,13| Rs 8.719,59
COM-  |JATEAMENTO PARA REMOCAO DE CROSTAS " 2
47 vorera |ma AT COMPOSICBES | M 1.072,52| R$ 41,67| Rrs 44.691,91
com. | PROTECRO DA ARMADURA COM TINTA A BASE
48 sraambo, |DE RESINA EPOXI COM  ALCATRAO,| COMPOSIGOES | M2 1.072,52| R$ 69,21| R 74.229,11
BICOMPONENTE
com.  |REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE
4.9 s7ats1s |CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE| COMPOSICOES | M2 1.072,52| R$  209,39| R$ 224.574,96
ALTO DESEMPENHO, E=2 CM
ARMACAO DO SISTEMA DE PAREDES DE
CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORCO,
4.10 91601 [ e ga MM BE DIAMETRS, SINAPI KG 2.988,30| R$ 16,00 R$ 47.812,80
AF_06/2019
ARMACAO DO SISTEMA DE PAREDES DE
4.11 91603  |CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORCO, SINAPI KG 3.301,60| R$ 14,39| R$ 47.510,02

VERGALHAO DE 10,0 MM DE DIAMETRO.
AF _06/2019
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURALiDAS ESTRQTURAS (LAJES, V[GAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS] 2 ¥ 0, 5 0,
oy e LTS InA FlaAgRp bogni oo b aPLIBATAS A o1 25.00%
GSE E A FONTE VERSAO REF.
——————— | DESCRIGAO: OBRA DE REFORGO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, Py 252204 GOM DESONERAGAD e
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICACAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FED:ERAL DO ACgE - UFAC ¢ C 5 PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
. - PRECO PRECO
ITEM cODIGO DESCRICAO FONTE UND QUANTI. ETAe L
4.12 85%(7)2"1'45 CHUMBADOR QUIMICO COMPOSIGOES UN 55,00 R$ 148,00 R$ 8.140,00
COM- ~
= 2
4.13 63773800 | GRAUTE FGK=40 MPA COMPOSICOES M 44,44 R$  1.073,56 R$ 47.709,01
5 REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFICIES R$ 34.294,64
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO
5.1 88485 EM PAREDES, UMA DEMAO, AF_06/2014 SINAPI M2 1.072,52| R$ 2,29] R$ 2.456,07
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX
5.2 88497 EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 SINAPI M2 1.072,52| R$ 14,31 R$ 15.347,76
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
5.3 88489 LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS SINAPI M2 1.072,52| R$ 13,72 R$ 14.714,97
DEMAOQS. AF_06/2014
ARMACAO DO SISTEMA DE PAREDES DE
CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORGO,
5.4 100067 | rpcalHAG DE 50 MM DE DIAMETRO. SINAPI KG 117,45 R$ 15,12 R$ 1.775,84
AF_06/2019
6 SERVIGOS FINAIS R$ 1.636,29
COM- ~
2
6.1 61976541 | -IMPEZA FINAL DA OBRA COMPOSICOES M 521,11 R$ 3,14| R$ 1.636,29
VALOR TOTAL: R$ 991.664,13

NOVECENTOS E NOVENTA E UM MIL SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS.

Assinado de forma digital por

ANTONIO DE PADUA
CASTRO RODRIGUES 07603562372
RODRIGUES:07603592372 Dados: 2023.03.02 13:32:46 -03'00"
GSETE ENGENHARIA LTDA - EPP
ANTONIO DE PADUA CASTRO RODRIGUES
CPF: 076.035.923 - 72
ENGENHEIRO CIVIL - CREA N° 110602474-5

FORTALEZA/CE, 01 DE MARCO DE 2023
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTO
OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICAQAO, DA BDI : 25.00% L.S.Més: 46,16%
GSETE UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
- FONTE VERSAO REF.
DESCRICAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, SINAP! 2022/04 COM DESONERAGAO 052022
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICACAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
1.1. COM-07823223 - ADMINISTRAGCAO LOCAL DA OBRA (%)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,30000000 31,84 200,59
90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,94000000 88,33 83,03

COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos 283,62
Complementares:
VALOR: 283,62
VALOR COM BDI: 354,53
2.1. COM-09604425 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M?)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004813 |PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA SINAPI M2 1,00000000 213,75 213,75
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES
PARA FIXACAO)
00004491 |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 4,00000000 3,82 15,28
REGIAO - BRUTA
00005075 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI KG 0,11000000 22,69 2,50
00004417 |[SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, SINAPI M 1,00000000 5,61 5,61
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: 237,14

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 21,28 21,28
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,98000000 16,84 50,18

TOTAL M&o de Obra com Encargos 71,46
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SINAPI M3 0,01000000 482,91 4,83
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
TOTAL Servico: 4,83
VALOR: 313,43
VALOR COM BDI: 391,79
2.2.93208 - EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.
AF_02/2016 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004513 |CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 3,48440000 2,69 9,37
BRUTA
00010886 |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA SINAPI UN 0,02520000 170,40 4,29
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A
00010891 |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SINAPI UN 0,02520000 164,79 4,15
SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC
00011455 |FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO SINAPI UN 0,02520000 16,68 0,42
GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE
8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM
00011587 [FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE SINAPI M2 1,00000000 78,94 78,94
8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)
00006193 |TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, SINAPI M 4,00000000 14,57 58,28
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: 155,45
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTO

OBRA: OBRA DE REFORGO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA BDI : 25.00% LS. Més:  46.16%
GSE"E UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
= FONTE VERSAO REF.
DESCRIGAO: OBRA DE REFORGO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, y 5 ,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA SINAPI 2022/04 COM DESONERAGAO 05/2022
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composigde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,20000000 21,28 25,53
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 25,53
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE SINAPI M3 0,02690000 885,03 23,80

CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

88489  |APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM SINAPI M2 3,74570000 13,72 51,39
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

91924  |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 SINAPI M 0,62190000 2,83 1,75
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

91926  |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 SINAPI M 0,67980000 4,16 2,82
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

91937  [CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - SINAPI UN 0,12590000 9,54 1,20
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

95805 |CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SINAPI UN 0,05040000 20,75 1,04

SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2016

95811  |CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SINAPI UN 0,02520000 12,71 0,32
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2016

91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM SINAPI UN 0,07550000 11,49 0,86
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

101891  |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 SINAPI UN 0,05040000 24,88 1,25
ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
91862 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 0,30000000 9,70 2,91

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015

91870 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 0,32266000 10,78 3,47
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015

93358 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU SINAPI M3 0,02620000 66,61 1,74
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
91170 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE SINAPI M 0,25180000 2,72 0,68

DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

91173 FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU SINAPI M 0,22660000 1,38 0,31
IGUAIS A 40 MM COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

92025 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 2 TOMADAS DE SINAPI UN 0,02520000 63,63 1,60
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

94559  [JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, SINAPI M2 0,07550000 616,79 46,56
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

97611 LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - SINAPI UN 0,02520000 22,82 0,57
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SINAPI M2 0,00600000 20,52 0,12
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SINAPI M2 1,43960000 34,22 49,26
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

97586 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS SINAPI UN 0,10070000 205,25 20,66

TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

97593 LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA SINAPI UN 0,02520000 179,72 4,52
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_02/2020

98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO SINAPI M2 0,54950000 143,72 78,97
TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAO. AF_05/2018
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTO

OBRA: OBRA DE REFORGO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S.Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICAQAO, DA BDI : 25.00% L.S.Més: 46,16%
GSETE UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
= FONTE VERSAO REF.
DESCRICAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURALPAS ESTRQTURAS (LAJES, VLGAS, SINAP! 2022/04 COM DESONERAGAO 052022
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICACAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composigde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO SINAPI M2 0,35170000 118,60 41,71
TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, SEM VAO. AF_05/2018
98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO SINAPI M2 0,42840000 185,84 79,61
TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6 M?, COM VAO. AF_05/2018
98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO SINAPI M2 0,40480000 121,32 49,11
TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6 M?, SEM VAO. AF_05/2018
98447 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO SINAPI M2 0,04390000 121,91 5,35
TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAO. AF_05/2018
98443 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO SINAPI M2 0,02810000 102,94 2,89
TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, SEM VAO. AF_05/2018
98448 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO SINAPI M2 0,03420000 154,47 5,28
TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6 M2, COM VAO. AF_05/2018
98444 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO SINAPI M2 0,03230000 104,87 3,38
TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6 M2, SEM VAO. AF_05/2018
91341 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM SINAPI M2 0,06340000 528,76 33,52
GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
101876 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SINAPI UN 0,02520000 82,59 2,08
SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020
96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 SINAPI M3 0,00670000 40,39 0,27
94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 SINAPI M2 1,43960000 57,92 83,38
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SINAPI UN 0,05040000 26,52 1,33
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS SINAPI M2 1,43960000 18,71 26,93
DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA,  PLASTICA OU  TERMOACUSTICA,  INCLUSO
TRANSPORTE ~ VERTICAL.  AF_07/2019
TOTAL Servico: 630,64
VALOR: 811,62
VALOR COM BDI: 1.014,53
2.3.93212 - EXECU(;Z\O DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO. AF_02/2016 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011712 [CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA SINAPI UN 0,03480000 40,85 1,42
QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)
00003080 |FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX SINAPI CJ 0,03480000 53,58 1,86
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA
DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO
00011587 |FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE SINAPI M2 0,97620000 78,94 77,06
8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)
00003670 [JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE SINAPI UN 0,03480000 24,13 0,83
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
00003659 [JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA SINAPI UN 0,01740000 18,14 0,31
ESGOTO PREDIAL
00011697 |MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 SINAPI UN 0,01740000 561,28 9,76
X 30 CM (C X A X P)
00043777 |PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, SINAPI UN 0,04476180 243,23 10,88
E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO
MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA
00021112 |VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO SINAPI UN 0,01740000 225,33 3,92
COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO
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OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA BDI : 25,00% L.S.Més:  46,16%
GSE"E UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC —
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DESCRIGAO: OBRA DE REFORGO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, y - ,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA SINAPI 2022/04 COM DESONERAGAO 05/2022
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
TOTAL Material: 106,04
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
89173 (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGCO DE SINAPI M2 0,76790000 37,03 28,43

EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8,
EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUGAO DE
TALISCAS, EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014

89171 (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE SINAPI M2 0,46280000 56,11 25,96
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM, PARA EDIFICAGAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA
PADRAO. AF_11/2014

101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE SINAPI M3 0,02860000 885,03 25,31
CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

103328 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA SINAPI M2 0,46750000 75,57 35,32
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

88489 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM SINAPI M2 2,44420000 13,72 33,53
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 SINAPI M 1,25300000 2,83 3,54
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

92981  |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 SINAPI M 0,26110000 16,59 433
V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

91926  |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 SINAPI M 0,46990000 4,16 1,95
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 SINAPI M 1,04420000 6,80 7,10
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

97886 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM SINAPI UN 0,05220000 157,62 8,22
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

97906 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA SINAPI UN 0,03480000 421,50 14,66
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6
M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - SINAPI UN 0,13920000 9,54 1,32
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
87903 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E SINAPI M2 0,16810000 11,96 2,01

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

87877 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE SINAPI M2 0,76790000 9,71 7,45
CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR
300 KG. AF_06/2014

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA SINAPI M 0,07220000 11,20 0,80
RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015

100860 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA SINAPI UN 0,06960000 82,57 5,74
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SINAPI UN 0,01740000 20,75 0,36

SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2016

95811  |CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SINAPI UN 0,05220000 12,71 0,66
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2016

91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM SINAPI UN 0,06960000 11,49 0,79
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

91890 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM SINAPI UN 0,01740000 9,11 0,15
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
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OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
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ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, SINAPI UN 0,05220000 39,37 2,05

DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF_12/2014

101891  |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 SINAPI UN 0,10440000 24,88 2,59
ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

91862 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 0,33070000 9,70 3,20

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015

91870 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 0,15660000 10,78 1,68
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015

91863 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA SINAPI M 0,13050000 11,47 1,49
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015

91871 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA SINAPI M 0,02610000 12,60 0,32
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGCAO. AF_12/2015

87777 EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, SINAPI M2 0,16810000 54,42 9,14
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.

AF_06/2014

93358 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU SINAPI M3 0,02790000 66,61 1,85
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

91305 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, SINAPI UN 0,05220000 82,80 4,32

ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

91170 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE SINAPI M 0,46120000 2,72 1,25
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAGCADEIRA METALICA RIGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

91173 FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU SINAPI M 0,18270000 1,38 0,25
IGUAIS A 40 MM COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 0,05220000 62,85 3,28
INSTALAGAO. AF_12/2017

91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SINAPI UN 0,01740000 39,73 0,69
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SINAPI UN 0,01740000 54,39 0,94
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

94559  |JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, SINAPI M2 0,09050000 616,79 55,81

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 SINAPI UN 0,17400000 9,62 1,67
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 SINAPI UN 0,01740000 10,59 0,18
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

89970 KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE SINAPI UN 0,06960000 32,60 2,26
CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SINAPI M2 0,00640000 20,52 0,13
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SINAPI M2 1,33280000 34,22 45,60
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

86943 LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 295 X 39CM OU SINAPI UN 0,05220000 199,69 10,42

EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM
PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

97586 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS SINAPI UN 0,13920000 205,25 28,57
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

91882 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI UN 0,03480000 6,85 0,23
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA

DATA : 30/11/2022
BDI : 25,00%

L.S. Hora:
L.S. Més:

83,07%
46,16%

ENGENHARIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIGAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

FONTE

VERSAO

SINAPI 2022/04 COM DESONERAGAO

Composicoe

PROPRIA

REF.
05/2022

91875

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

SINAPI

UN

0,03480000

0,19

87548

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

SINAPI

M2

0,18940000

4,57

98445

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO
TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAO. AF_05/2018

SINAPI

M2

0,40810000

143,72

58,65

98441

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO
TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M?, SEM VAO. AF_05/2018

SINAPI

M2

0,26120000

118,60

30,97

98446

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO
TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6 M2, COM VAO. AF_05/2018

SINAPI

M2

0,31820000

185,84

59,13

98442

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO
TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6 M?, SEM VAO. AF_05/2018

SINAPI

M2

0,30070000

121,32

36,48

98447

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO
TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAO. AF_05/2018

SINAPI

M2

0,12970000

121,91

15,81

98443

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO
TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, SEM VAO. AF_05/2018

SINAPI

M2

0,08300000

102,94

8,54

98448

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO
TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6 M2, COM VAO. AF_05/2018

SINAPI

M2

0,10110000

154,47

15,61

98444

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO
TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6 M2, SEM VAO. AF_05/2018

SINAPI

M2

0,09560000

104,87

10,02

98679

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.
AF_09/2020

SINAPI

M2

0,51340000

38,82

19,93

89957

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

SINAPI

UN

0,17400000

125,18

21,78

90822

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

SINAPI

UN

0,03480000

362,00

12,59

101876

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,
SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

SINAPI

UN

0,01740000

82,59

1,43

89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SINAPI

UN

0,06960000

14,47

1,00

90443

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

SINAPI

0,07220000

10,56

0,76

96995

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

SINAPI

M3

0,00720000

40,39

0,29

89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SINAPI

UN

0,01740000

20,10

0,34

94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

SINAPI

M2

1,35660000

57,92

78,57

92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

SINAPI

UN

0,03480000

26,52

0,92

92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS
DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU  TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE ~ VERTICAL.  AF_07/2019

SINAPI

M2

1,35660000

18,71

25,38

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SINAPI

0,04700000

52,32

2,45

89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SINAPI

0,16310000

17,74

2,89
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUST

OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICAQAO, DA BDI : 25.00% L.S.Més: 46,16%
GSE"E UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
- FONTE VERSAO REF.
DESCRICAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, SINAP! 2022/04 COM DESONERAGAO 052022
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICACAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, SINAPI M 0,22350000 27,04 6,04
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
86888 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGCA SINAPI UN 0,05220000 424,84 22,17
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
TOTAL Servico: 822,06
VALOR: 928,10
VALOR COM BDI: 1.160,13
3.1. COM-03671785 - APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO (M?)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 16,84 6,74
TOTAL M&o de Obra com Encargos 6,74
Complementares:
VALOR: 6,74
VALOR COM BDI: 8,43

3.2. 100982 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91387 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO SINAPI CHI 0,01380000 55,82 0,77
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
CACAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
91386 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO SINAPI CHP 0,01980000 273,06 5,40
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
5632 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, SINAPI CHI 0,01050000 82,32 0,86
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014
5631 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, SINAPI CHP 0,00830000 220,17 1,82
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: 8,85
VALOR: 8,85
VALOR COM BDI: 11,06
3.3. 90439 - FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (UN)
Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI CHI 0,60000000 24,56 14,73
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI CHP 0,30000000 25,96 7,78
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: 22,51
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,16000000 16,95 2,71
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 1,15000000 20,91 24,04
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos 26,75
Complementares:
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUST

DATA : 30/11/2022

BDI : 25,00%

L.S. Hora:
L.S. Més:

83,07%
46,16%

ENGENHARIA

OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIGAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

SINAPI

FONTE

Composicoe

VERSAO

2022/04 COM DESONERAGAO

PROPRIA

REF.
05/2022

VALOR: 49,26
VALOR COM BDI: 61,58
3.4. 97631 - DEMOLI(;AO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03740000 21,52 0,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10530000 16,84 1,77

TOTAL M&o de Obra com Encargos 2,57
Complementares:
VALOR: 2,57
VALOR COM BDI: 3,21
3.5.97628 - DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

Mé&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,11180000 21,52 23,92
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 11,48820000 16,84 193,46

TOTAL Mao de Obra com Encargos 217,38
Complementares:

VALOR: 217,38

VALOR COM BDI: 271,73

3.6. 97626 - DEMOLIGCAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00041954 |CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA SINAPI KG 0,28350000 85,00 24,09
DE FIBRAG6 X25F

TOTAL Material: 24,09

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,31960000 21,52 49,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 23,96930000 16,84 403,64
TOTAL Méo de Obra com Encargos 453,55

Complementares:

VALOR: 477,64
VALOR COM BDI: 597,05

4.1. 92427 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00040271 [LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E SINAPI MES 0,19600000 7,31 1,43
ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M
00040287 |[LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE SINAPI MES 0,78500000 2,81 2,20
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE
00040275 |LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA SINAPI MES 0,39300000 11,25 4,42
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6*
CM E EXTENSAO DE 2 M
TOTAL Equipamento: 8,05
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUST
OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA BDI : 25.00% L.S.Més: 46,16%
GSE"E UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
- FONTE VERSAO REF.
DESCRICAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, SINAP! 2022/04 COM DESONERAGAO 052022
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICACAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,01000000 7,53 0,07
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00040304 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01900000 28,00 0,53
TOTAL Material: 0,60
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12700000 21,32 2,70
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,69500000 21,28 14,78
TOTAL Méao de Obra com Encargos 17,48
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92263 FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SINAPI M2 0,15000000 124,76 18,71
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =
17 MM. AF_09/2020
TOTAL Servico: 18,71
VALOR: 44,84
VALOR COM BDI: 56,05

4.2. 92459 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,01000000 7,53 0,07
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00040304 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (21/2 X 11) SINAPI KG 0,04900000 28,00 1,37
00006193 |TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, SINAPI M 0,32800000 14,57 4,77
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: 6,21
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17500000 21,32 3,73
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,95700000 21,28 20,36
TOTAL Méo de Obra com Encargos 24,09

Complementares:

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92272 FABRICACAO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM SINAPI M 1,32000000 25,36 33,47
MADEIRA. AF_09/2020
92265 FABRICAQAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA SINAPI M2 0,29700000 96,42 28,63
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
TOTAL Servico: 62,10
VALOR: 92,40
VALOR COM BDI: 115,50

4.3, 97623 - DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,68910000 21,52 14,82
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,36450000 16,84 124,01

TOTAL Mao de Obra com Encargos 138,83

Complementares:

VALOR: 138,83

VALOR COM BDI: 173,54
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUS!I%E
OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA BDI : 25.00% LS. Més:  46.16%
GSE"E UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
= FONTE VERSAO REF.
DESCRIGAO: OBRA DE REFORGO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, y - ,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA SINAPI 2022/04 COM DESONERAGAO 05/2022
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

4.4, COM-41422719 - DEMARCAGAO E DEFINICAO DE AREA DE REPARO DE ESTRUTURAS UTILIZANDO DISCO DE CORTE DIAMANTADO (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038140 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, SINAPI UN 0,01000000 25,04 0,25
DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM
TOTAL Material: 0,25
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,10000000 21,52 23,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55000000 16,84 9,26
TOTAL Méao de Obra com Encargos 32,93
Complementares:
VALOR: 33,18
VALOR COM BDI: 41,48
4.5. COM-65619332 - ESCORAMENTO METALICO PARA LAJES E VIGAS, COM ESCORAS TUBULARES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM
(M2)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA SINAPI MES 0,85000000 5,15 4,38
REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE
NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO
TOTAL Equipamento: 4,38
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006193 [(TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, SINAPI M 1,10000000 14,57 16,03
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: 16,03
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 16,84 3,37
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 3,37
Complementares:
VALOR: 23,78
VALOR COM BDI: 29,73
4.6. COM-66934798 - LIMPEZA DE ARMADURA COM ESCOVA DE ACO (M?)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000012 |ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS SINAPI UN 0,18000000 17,10 3,08
TOTAL Material: 3,08
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 16,84 5,05
TOTAL Mao de Obra com Encargos 5,05
Complementares:
VALOR: 8,13
VALOR COM BDI: 10,16
4.7. COM-48785974 - JATEAMENTO PARA REMOCAO DE CROSTAS NO CONCRETO (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUST
OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICAQAO, DA BDI : 25.00% L.S.Més: 46,16%
GSETE UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
- FONTE VERSAO REF.
DESCRICAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, SINAP! 2022/04 COM DESONERAGAO 052022
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICACAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
99834 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, SINAPI CHI 0,30000000 0,27 0,08
PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_04/2019
99833 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, SINAPI CHP 0,30000000 4,61 1,38
PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019
TOTAL Equipamento Custo Horario: 1,46
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88306 OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS SINAPI H 1,10000000 28,90 31,79
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 16,84 8,42
TOTAL Méo de Obra com Encargos 40,21
Complementares:
VALOR: 41,67
VALOR COM BDI: 52,09
4.8. COM-37333804 - PROTECAO DA ARMADURA COM TINTA A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE (M?)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000154 |TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM SINAPI L 0,32000000 79,47 25,43
ALCATRAO, BICOMPONENTE
TOTAL Material: 25,43
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,60000000 16,84 43,78
TOTAL Méao de Obra com Encargos 43,78
Complementares:
VALOR: 69,21
VALOR COM BDI: 86,51

4.9. COM-57141219 - REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2

CM (M?)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00000130 |ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, SINAPI KG 42,00000000 4,47 187,74
BICOMPONENTE

TOTAL Material: 187,74

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50020000 17,34 8,67
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60339000 21,52 12,98
TOTAL M&o de Obra com Encargos 21,65

Complementares:

VALOR: 209,39
VALOR COM BDI: 261,74

4.10. 91601 - ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORGCO, VERGALHAO DE 6,3 MM DE DIAMETRO.
AF_06/2019 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000032 |ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,11000000 12,28 13,63
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D SINAPI KG 0,01110000 26,87 0,29

=1,25 MM (0,01 KG/M)
TOTAL Material: 13,92
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUST
OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA BDI : 25.00% L.S.Més: 46,16%
GSE"E UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
- FONTE VERSAO REF.
DESCRICAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, SINAP! 2022/04 COM DESONERAGAO 052022
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICACAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01400000 17,46 0,24
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08600000 21,40 1,84
TOTAL Mao de Obra com Encargos 2,08
Complementares:
VALOR: 16,00
VALOR COM BDI: 20,00

4.11. 91603 - ARMACAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORGCO, VERGALHAO DE 10,0 MM DE DIAMETRO.
AF_06/2019 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000034 |ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,11000000 11,65 12,93
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D SINAPI KG 0,01110000 26,87 0,29

=1,25 MM (0,01 KG/M)
TOTAL Material: 13,22

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00800000 17,46 0,13
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04900000 21,40 1,04
TOTAL Méo de Obra com Encargos 1,17
Complementares:
VALOR: 14,39
VALOR COM BDI: 17,99
4.12. COM-85074145 - CHUMBADOR QUIMICO (UN)
Cotacéo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-65878028 |CHUMBADOR QUIMICO Composicoes UN 1,00000000 142,95 142,95
TOTAL Cotagéo: 142,95
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 16,84 5,05
TOTAL Méao de Obra com Encargos 5,05
Complementares:
VALOR: 148,00
VALOR COM BDI: 185,00
4.13. COM-63773800 - GRAUTE FGK=40 MPA (M?)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 0,48060000 0,40 0,19
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 1,08540000 1,93 2,09
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: 2,28

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00000132 |ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE SINAPI L 2,00000000 8,06 16,12
AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

00000367 |AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 2,00000000 49,08 98,16
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUST
OBRA: OBRA DE REFORGO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICAQAO, DA BDI : 25.00% L.S.Més: 46,16%
GSETE UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
- FONTE VERSAO REF.
DESCRICAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, SINAP! 2022/04 COM DESONERAGAO 052022
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICACAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicoe PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 668,40000000 1,05 701,82
00004720 |PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO SINAPI M3 0,53480000 272,21 145,58
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL Material: 961,68
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 1,50000000 28,83 43,25
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,94000000 16,84 66,35
TOTAL Mao de Obra com Encargos 109,60
Complementares:
VALOR: 1.073,56
VALOR COM BDI: 1.341,95
5.1. 88485 - APLICA(;AO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006085 |SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16000000 7,39 1,18
TOTAL Material: 1,18
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 22,59 0,88
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01400000 16,84 0,23
TOTAL Mao de Obra com Encargos 1,11
Complementares:
VALOR: 2,29
VALOR COM BDI: 2,86
5.2. 88497 - APLICA(;AO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003767 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR SINAPI UN 0,10000000 1,14 0,11
VERMELHA
00043626 |[MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS SINAPI KG 1,55502000 3,38 5,25
TOTAL Material: 5,36
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31200000 22,59 7,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11400000 16,84 1,91
TOTAL M&o de Obra com Encargos 8,95
Complementares:
VALOR: 14,31
VALOR COM BDI: 17,89
5.3. 88489 - APLICA(;AO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAQOS. AF_06/2014 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007356 |TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,33000000 25,30 8,34
TOTAL Material: 8,34
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18700000 22,59 4,22
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUST

OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA BDI : 25.00% LS. Més:  46.16%
GSE"E UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
= FONTE VERSAO REF.
DESCRIGAO: OBRA DE REFORGO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, y - ,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA SINAPI 2022/04 COM DESONERAGAO 05/2022
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06900000 16,84 1,16
TOTAL Mao de Obra com Encargos 5,38
Complementares:
VALOR: 13,72
VALOR COM BDI: 17,15

5.4. 100067 - ARMAGCAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORGO, VERGALHAO DE 5,0 MM DE DIAMETRO.

AF_06/2019 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043059 |ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,11000000 11,02 12,23
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D SINAPI KG 0,01100000 26,87 0,29

=1,25 MM (0,01 KG/M)
TOTAL Material: 12,52

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01700000 17,46 0,29
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10800000 21,40 2,31
TOTAL Méo de Obra com Encargos 2,60
Complementares:
VALOR: 15,12
VALOR COM BDI: 18,90
6.1. COM-61976541 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M?)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00000003 |ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% SINAPI L 0,05000000 13,57 0,68
PARA USO EM LIMPEZA
TOTAL Material: 0,68
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14600000 16,84 2,46
TOTAL Mao de Obra com Encargos 2,46
Complementares:

VALOR: 3,14
VALOR COM BDI: 3,93

ANTONIO DE Assinado de forma digital

por ANTONIO DE PADUA

PADUA CASTRO castro

RO D R | G U ESO76 RODRIGUES:07603592372

03592372

Dados: 2023.03.02
13:33:21-03'00'
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAR

DATA : 30/11/2022

BDI : 25,00%

L.S. Hora:
L.S. Més:

83,07%
46,16%

ENGENHARIA

OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIGAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

FONTE
SINAPI

Composicoe

VERSAO

2022/04 COM DESONERAGAO

PROPRIA

REF.
05/2022

95401 - CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS SINAPI H 0,01720000 29,29 0,50
TOTAL Mé&o de Obra: 0,50
VALOR: 0,50
VALOR COM BDI: 0,63
90776 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043487 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 1,08 1,08
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81
00043463 FERRAMENTAS - FAMILIA° ENCARREGADO GERAL - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,10 0,10
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06
TOTAL Encargos Complementares: 2,05
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS SINAPI H 1,00000000 29,29 29,29
TOTAL Méo de Obra: 29,29
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95401 CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCARREGADO GERAL SINAPI H 1,00000000 0,50 0,50
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: 0,50
VALOR: 31,84
VALOR COM BDI: 39,80
95402 - CURSO DE CAPACITAQAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR SINAPI H 0,01200000 85,77 1,02
TOTAL Méao de Obra: 1,02
VALOR: 1,02
VALOR COM BDI: 1,28
90777 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,66 0,66
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81
00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06
TOTAL Encargos Complementares: 1,54
Mao de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAR
OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICAQAO, DA BDI : 25.00% L.S.Més: 46,16%
GSETE UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
- FONTE VERSAO REF.
DESCRICAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, SINAP! 2022/04 COM DESONERAGAO 052022
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICACAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
00002706 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR SINAPI H 1,00000000 85,77 85,77
TOTAL Méao de Obra: 85,77
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95402 CURSO DE CAPACITAGCAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SINAPI H 1,00000000 1,02 1,02
JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: 1,02
VALOR: 88,33
VALOR COM BDI: 110,41
95330 - CURSO DE CAPACITAGCAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001213 |CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) SINAPI H 0,00940000 15,32 0,14
TOTAL Méo de Obra: 0,14
VALOR: 0,14
VALOR COM BDI: 0,18
88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 2,59 2,59
00043483 |EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 1,26 1,26

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81
00043459 |FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,45 0,45
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,65 0,65
TOTAL Encargos Complementares: 5,82
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001213 |CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 15,32 15,32
TOTAL Méao de Obra: 15,32
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95330 CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS SINAPI H 1,00000000 0,14 0,14
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: 0,14
VALOR: 21,28
VALOR COM BDI: 26,60
95378 - CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00006111 |SERVENTE DE OBRAS SINAPI H 0,01720000 10,84 0,18
TOTAL Méo de Obra: 0,18

VALOR: 0,18

VALOR COM BDI: 0,23
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAR
OBRA: OBRA DE REFORGO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA BDI : 25.00% LS. Més:  46.16%
GSE"E UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
= FONTE VERSAO REF.
DESCRIGAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, Al 2022/04 COM DESONERAGAO 0512022
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 2,59 2,59
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 1,15 1,15

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,56 0,56
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,65 0,65
TOTAL Encargos Complementares: 5,82
Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006111 |[SERVENTE DE OBRAS SINAPI H 1,00000000 10,84 10,84
TOTAL M&o de Obra: 10,84

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95378 CURSO DE CAPACITA(;AO PARA SERVENTE (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,18 0,18

COMPLEMENTARES) - HORISTA

TOTAL Servico: 0,18
VALOR: 16,84
VALOR COM BDI: 21,05

88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_10/2014 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI UN 0,00006400 5.765,60 0,36
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA
2 CV, SEM CARREGADOR
TOTAL Equipamento: 0,36
VALOR: 0,36
VALOR COM BDI: 0,45

88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010535 |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI UN 0,00000760 5.765,60 0,04
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA
2 CV, SEM CARREGADOR
TOTAL Equipamento: 0,04
VALOR: 0,04
VALOR COM BDI: 0,05

88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 (CHI)

Servigo

FONTE

| UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO

TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAR
OBRA: OBRA DE REFORGO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA BDI - 25.00% LS. Més:  46.16%
GSE"E UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
= FONTE VERSAO REF.
DESCRIGAO: OBRA DE REFORGO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, AP 2022104 COM DESONERAGAO v5/202
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 0,36 0,36
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_10/2014
88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 0,04 0,04
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014
TOTAL Servico: 0,40
VALOR: 0,40
VALOR COM BDI: 0,50

88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENGCAO. AF_10/2014 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010535 |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI UN 0,00007000 5.765,60 0,40
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA
2 CV, SEM CARREGADOR
TOTAL Equipamento: 0,40
VALOR: 0,40
VALOR COM BDI: 0,50

88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_10/2014 (H)

Geral FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002705 |[ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KWH 1,25000000 0,91 1,13
TOTAL Geral: 1,13
VALOR: 1,13
VALOR COM BDI: 1,41

88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 (CHP)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 0,36 0,36
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_10/2014
88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 0,04 0,04
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014
88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 0,40 0,40
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENCAO. AF_10/2014
88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 1,13 1,13
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_10/2014
TOTAL Servico: 1,93
VALOR: 1,93
VALOR COM BDI: 2,41
95389 - CURSO DE CAPACITA(;AO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037666 |OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR SINAPI H 0,00670000 23,80 0,15
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAEEE
OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA BDI : 25.00% LS. Més:  46.16%
GSE"E UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
= FONTE VERSAO REF.
DESCRIGAO: OBRA DE REFORGO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, y - ,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA SINAPI 2022/04 COM DESONERAGAO 05/2022
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
TOTAL Mé&o de Obra: 0,15
VALOR: 0,15
VALOR COM BDI: 0,19

88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 2,59 2,59
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,76 0,76

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81
00043464 |(FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,65 0,65
TOTAL Encargos Complementares: 4,88
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037666 |OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR SINAPI H 1,00000000 23,80 23,80
TOTAL Méo de Obra: 23,80
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95389 CURSO DE CAPACITA(}AO PARA OPERADOR DE BETONEIRA SINAPI H 1,00000000 0,15 0,15
ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA
TOTAL Servico: 0,15
VALOR: 28,83
VALOR COM BDI: 36,04

94962 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 0,71880000 0,40 0,28
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 0,76230000 1,93 1,47
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: 1,75
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,82690000 48,45 40,06
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 212,01940000 1,05 222,62
00004721 |PEDRA BRITADA N. 1 9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,57820000 235,78 136,32
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL Material: 399,00
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 1,48110000 28,83 42,70
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,34330000 16,84 39,46
TOTAL Méao de Obra com Encargos 82,16
Complementares:
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAR

DATA : 30/11/2022

BDI : 25,00%

L.S. Hora:
L.S. Més:

83,07%
46,16%

OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA
GSE"E UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
DESCRIGAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

FONTE
SINAPI

Composicoe

VERSAO

2022/04 COM DESONERAGAO

PROPRIA

REF.
05/2022

VALOR: 482,91
VALOR COM BDI: 603,64
95371 - CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004750 PEDREIRO (HORISTA) SINAPI H 0,01720000 15,32 0,26
TOTAL Méo de Obra: 0,26
VALOR: 0,26
VALOR COM BDI: 0,33
88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 2,59 2,59
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 1,09 1,09

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,74 0,74
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,65 0,65
TOTAL Encargos Complementares: 5,94
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004750 PEDREIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 15,32 15,32
TOTAL Mé&o de Obra: 15,32

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95371 CURSO DE CAPACITAQAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,26 0,26

COMPLEMENTARES) - HORISTA

TOTAL Servico: 0,26
VALOR: 21,52
VALOR COM BDI: 26,90

87292 - ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO
DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 3,45000000 0,40 1,38
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 1,05000000 1,93 2,02
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: 3,40
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 1,16000000 48,45 56,20
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001106 |CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 174,10000000 1,38 240,25
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 195,86000000 1,05 205,65
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RELATORIO ANALITICO - COM POSIC;OES AUXILIAEEg
OBRA: OBRA DE REFORGO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA BDI : 25.00% LS. Més:  46.16%
GSE"E UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
= FONTE VERSAO REF.
DESCRIGAO: OBRA DE REFORGO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, y 5 ,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA SINAPI 2022/04 COM DESONERAGAO 05/2022
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composigde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
TOTAL Material: 502,10
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 4,50000000 28,83 129,73
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos 129,73
Complementares:
VALOR: 635,23
VALOR COM BDI: 794,04

101165 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00034566 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA SINAPI UN 122,27000000 4,05 495,19
(NBR 6136)
TOTAL Material: 495,19

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 10,26300000 21,52 220,85
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,13200000 16,84 86,42
TOTAL Méo de Obra com Encargos 307,27
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,13000000 635,23 82,57
MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDA(;AO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: 82,57
VALOR: 885,03
VALOR COM BDI: 1.106,29
95372 - CURSO DE CAPACITACAO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004783 PINTOR (HORISTA) SINAPI H 0,01200000 15,32 0,18
TOTAL Méao de Obra: 0,18
VALOR: 0,18
VALOR COM BDI: 0,23
88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 2,59 2,59
00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 1,50 1,50

COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81
00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 1,48 1,48
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,65 0,65
TOTAL Encargos Complementares: 7,09
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAR
OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICAQAO, DA BDI : 25.00% L.S.Més: 46,16%
GSE"E UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
- FONTE VERSAO REF.
DESCRICAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, SINAP! 2022/04 COM DESONERAGAO 052022
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICACAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicoe PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004783 |PINTOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 15,32 15,32
TOTAL Mé&o de Obra: 15,32
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95372 CURSO DE CAPACITAGCAO PARA  PINTOR (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,18 0,18
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: 0,18
VALOR: 22,59
VALOR COM BDI: 28,24
88489 - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAQOS. AF_06/2014 M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007356 [TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,33000000 25,30 8,34
TOTAL Material: 8,34
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18700000 22,59 4,22
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06900000 16,84 1,16
TOTAL Méao de Obra com Encargos 5,38
Complementares:
VALOR: 13,72
VALOR COM BDI: 17,15
95316 - CURSO DE CAPACITAQAO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000247 |AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 0,03020000 13,14 0,39
TOTAL Méo de Obra: 0,39
VALOR: 0,39
VALOR COM BDI: 0,49
88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 2,59 2,59
00043484 |(EPI - FAMILIA  ELETRICISTA - HORISTA  (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 1,07 1,07

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81
00043460 |FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,78 0,78
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,65 0,65
TOTAL Encargos Complementares: 5,96

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00000247 |AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 13,14 13,14
TOTAL Mé&o de Obra: 13,14
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAR
OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICAQAO, DA BDI : 25.00% L.S.Més: 46,16%
GSE"E UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
- FONTE VERSAO REF.
DESCRICAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, SINAP! 2022/04 COM DESONERAGAO 052022
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICACAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95316 CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA SINAPI H 1,00000000 0,39 0,39
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: 0,39
VALOR: 19,49
VALOR COM BDI: 24,36
95332 - CURSO DE CAPACITAGCAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002436 |ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 0,03020000 17,63 0,53
TOTAL Méao de Obra: 0,53
VALOR: 0,53
VALOR COM BDI: 0,66
88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 2,59 2,59
00043484 |EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA  (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 1,07 1,07

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81
00043460 |FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,78 0,78
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,65 0,65
TOTAL Encargos Complementares: 5,96
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002436 |ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 17,63 17,63
TOTAL Méo de Obra: 17,63
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95332 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,53 0,53
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: 0,53
VALOR: 24,12
VALOR COM BDI: 30,15
91924 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001013 |CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,19000000 1,48 1,76
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5
MM2
00021127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,00900000 4,66 0,04
19 MM X5 M
TOTAL Material: 1,80
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02400000 19,49 0,46
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAR

OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICAQAO, DA BDI : 25.00% L.S.Més: 46,16%
GSE"E UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
- FONTE VERSAO REF.
DESCRICAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, SINAP! 2022/04 COM DESONERAGAO 052022
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICACAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02400000 24,12 0,57
TOTAL Mao de Obra com Encargos 1,03
Complementares:
VALOR: 2,83
VALOR COM BDI: 3,54
91926 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001014 |CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCI/A, SINAPI M 1,19000000 2,37 2,82
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5
MM2
00021127 |[FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,00900000 4,66 0,04
19 MM X5 M
TOTAL Material: 2,86
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 19,49 0,58
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 24,12 0,72
TOTAL Mao de Obra com Encargos 1,30
Complementares:
VALOR: 4,16
VALOR COM BDI: 5,20
91937 - CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001871 |CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA SINAPI UN 1,00000000 3,32 3,32
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
TOTAL Material: 3,32
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14300000 19,49 2,78
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14300000 24,12 3,44
TOTAL Méo de Obra com Encargos 6,22
Complementares:
VALOR: 9,54
VALOR COM BDI: 11,93

95805 - CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_11/2016 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011950 (BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM SINAPI UN 2,00000000 0,19 0,38
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS
00012010 |CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" SINAPI UN 1,00000000 7,78 7,78
TOTAL Material: 8,16
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28890000 19,49 5,63
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28890000 24,12 6,96
TOTAL Mao de Obra com Encargos 12,59
Complementares:
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAR
OBRA: OBRA DE REFORGO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICAQAO, DA BDI : 25.00% L.S.Més: 46,16%
GSETE UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
- FONTE VERSAO REF.
DESCRICAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, SINAP! 2022/04 COM DESONERAGAO 052022
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICACAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
VALOR: 20,75
VALOR COM BDI: 25,94
95811 - CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00012016 |CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" SINAPI UN 1,00000000 8,57 8,57
TOTAL Material: 8,57
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09520000 19,49 1,85
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09520000 24,12 2,29
TOTAL Mao de Obra com Encargos 4,14
Complementares:
VALOR: 12,71
VALOR COM BDI: 15,89
91911 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001870 |CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", SINAPI UN 1,00000000 2,12 2,12
PARA ELETRODUTO
TOTAL Material: 2,12
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21500000 19,49 4,19
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21500000 24,12 5,18
TOTAL Méao de Obra com Encargos 9,37
Complementares:
VALOR: 11,49
VALOR COM BDI: 14,36
101891 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_10/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002386 [DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO SINAPI UN 1,00000000 17,41 17,41
MAXIMA DE 240 V
00001574 [TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO SINAPI UN 1,00000000 1,58 1,58
10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M6
TOTAL Material: 18,99
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13520000 19,49 2,63
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13520000 24,12 3,26
TOTAL Méo de Obra com Encargos 5,89
Complementares:
VALOR: 24,88
VALOR COM BDI: 31,10
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAR

DATA : 30/11/2022

BDI : 25,00%

L.S. Hora:
L.S. Més:

83,07%
46,16%

ENGENHARIA

OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIGAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

FONTE
SINAPI

Composicoe

VERSAO

2022/04 COM DESONERAGAO

PROPRIA

REF.
05/2022

95317 - CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -

HORISTA (H)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000246 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 0,01460000 11,42 0,16
TOTAL Méo de Obra: 0,16
VALOR: 0,16
VALOR COM BDI: 0,20
88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 2,59 2,59
00043485 EPI - FAMILIA-  ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,94 0,94

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81
00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,32 0,32
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,65 0,65
TOTAL Encargos Complementares: 5,37
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000246 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 11,42 11,42
TOTAL Méo de Obra: 11,42
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95317 CURSO DE CAPACITAQAO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU SINAPI H 1,00000000 0,16 0,16
BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA
TOTAL Servico: 0,16
VALOR: 16,95
VALOR COM BDI: 21,19
95335 - CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 0,01460000 15,32 0,22
TOTAL Méo de Obra: 0,22
VALOR: 0,22
VALOR COM BDI: 0,28
88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 2,59 2,59
00043485 EPI - FAMILIA-  ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,94 0,94

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAR
OBRA: OBRA DE REFORGO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA BDI : 25.00% LS. Més:  46.16%
GSE"E UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
= FONTE VERSAO REF.
DESCRIGAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, Al 2022/04 COM DESONERAGAO 0512022
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,32 0,32
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,65 0,65
TOTAL Encargos Complementares: 5,37
Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 15,32 15,32
TOTAL Mé&o de Obra: 15,32
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95335 CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO SINAPI H 1,00000000 0,22 0,22
HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: 0,22
VALOR: 20,91
VALOR COM BDI: 26,14

91170 - FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE
150MM DE LARGURA, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000392 |(ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, SINAPI UN 0,65000000 1,73 1,12
TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO
TOTAL Material: 1,12
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,01000000 16,95 0,16
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,06900000 20,91 1,44
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos 1,60
Complementares:
VALOR: 2,72
VALOR COM BDI: 3,40

91862 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002673 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA SINAPI M 1,01700000 4,10 4,16
TOTAL Material: 4,16
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06500000 19,49 1,26
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06500000 24,12 1,56
TOTAL Mao de Obra com Encargos 2,82
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91170 FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE SINAPI M 1,00000000 2,72 2,72
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
TOTAL Servico: 2,72
VALOR: 9,70
VALOR COM BDI: 12,13
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ENGENHARIA
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAEEg D
OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA BDI : 25,00% L.S.Més:  46,16%
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC -
= FONTE VERSAO REF.
DESCRIGAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, -
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA SINAPI 2022/04 COM DESONERACAO 05/2022
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

91870 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_12/2015 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002673 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA SINAPI M 1,01700000 4,10 4,16
TOTAL Material: 4,16
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15200000 19,49 2,96
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15200000 24,12 3,66
TOTAL Mao de Obra com Encargos 6,62
Complementares:
VALOR: 10,78
VALOR COM BDI: 13,48
93358 - ESCAVA(;AO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,95600000 16,84 66,61
TOTAL Méao de Obra com Encargos 66,61
Complementares:
VALOR: 66,61
VALOR COM BDI: 83,26

91173 - FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D
1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 (M)

Méo de Obra com Encargos Complementares

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000392 |[(ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, SINAPI UN 0,33300000 1,73 0,57
TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO
TOTAL Material: 0,57
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,00500000 16,95 0,08
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,03500000 20,91 0,73
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos 0,81
Complementares:
VALOR: 1,38
VALOR COM BDI: 1,73
92024 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI UN 1,00000000 7,47 7,47
00038101 |TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI UN 2,00000000 8,49 16,98

TOTAL Material: 24,45
FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAR
OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICAQAO, DA BDI : 25.00% L.S.Més: 46,16%
GSE"E UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
- FONTE VERSAO REF.
DESCRICAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, SINAP! 2022/04 COM DESONERAGAO 052022
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICACAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,72000000 19,49 14,03
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,72000000 24,12 17,36
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 31,39
Complementares:
VALOR: 55,84
VALOR COM BDI: 69,80
91946 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038094 |ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE SINAPI UN 1,00000000 3,16 3,16
TOMADAS E INTERRUPTORES
00038099 |SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 SINAPI UN 1,00000000 1,64 1,64
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES
(SOMENTE SUPORTE)
TOTAL Material: 4,80
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12400000 24,12 2,99
TOTAL Mao de Obra com Encargos 2,99
Complementares:
VALOR: 7,79
VALOR COM BDI: 9,74

92025 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2015 (UN)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92024 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 2 TOMADAS DE SINAPI UN 1,00000000 55,84 55,84
EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO SINAPI UN 1,00000000 7,79 7,79
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAQ/:\O. AF_12/2015
TOTAL Servico: 63,63
VALOR: 63,63
VALOR COM BDI: 79,54
88629 - ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 1,07000000 48,45 51,84
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 482,96000000 1,05 507,10
TOTAL Material: 558,94
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,57000000 16,84 144,31
TOTAL Mao de Obra com Encargos 144,31
Complementares:
VALOR: 703,25
VALOR COM BDI: 879,06
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAR

DATA : 30/11/2022

BDI : 25,00%

L.S. Hora:
L.S. Més:

83,07%
46,16%

ENGENHARIA

OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIGAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

FONTE
SINAPI

Composicoe

VERSAO

2022/04 COM DESONERAGAO

PROPRIA

REF.
05/2022

94559 - JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011190 |JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 SINAPI UN 2,77800000 167,34 464,87
CM (SEM VIDROS)
TOTAL Material: 464,87
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,58100000 21,52 98,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,29100000 16,84 38,58
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 137,16
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,02100000 703,25 14,76
UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: 14,76
VALOR: 616,79
VALOR COM BDI: 770,99
97611 - LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038191 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE SINAPI UN 1,00000000 14,37 14,37
E27 (127/220 V)
00012295 |SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS SINAPI UN 1,00000000 3,12 3,12
TOTAL Material: 17,49
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06900000 19,49 1,34
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16550000 24,12 3,99
TOTAL Mao de Obra com Encargos 5,33
Complementares:
VALOR: 22,82
VALOR COM BDI: 28,53

89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_11/2014 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI UN 0,00006400 23.453,28 1,50
MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA
4CV, EXCLUSO CARREGADOR
TOTAL Equipamento: 1,50
VALOR: 1,50
VALOR COM BDI: 1,88

89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 (H)

Equipamento

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PRECO UNITARIO

TOTAL

00036397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA
4CV, EXCLUSO CARREGADOR

SINAPI

UN

0,00000760

23.453,28

0,17
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAR

DATA : 30/11/2022

BDI : 25,00%

L.S. Hora:
L.S. Més:

83,07%
46,16%

ENGENHARIA

OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIGAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

FONTE
SINAPI

Composicoe

VERSAO

2022/04 COM DESONERAGAO

PROPRIA

REF.
05/2022

TOTAL Equipamento: 0,17
VALOR: 0,17
VALOR COM BDI: 0,21

89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 (CHI)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 1,50 1,50
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAQ/:\O. AF_11/2014
89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 0,17 0,17
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014
TOTAL Servico: 1,67
VALOR: 1,67
VALOR COM BDI: 2,09

89223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENCAO. AF_11/2014 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036397 |BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI UN 0,00007000 23.453,28 1,64
MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA
4CV, EXCLUSO CARREGADOR
TOTAL Equipamento: 1,64
VALOR: 1,64
VALOR COM BDI: 2,05

89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_11/2014 (H)

Geral FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KWH 2,50000000 0,91 2,27
TOTAL Geral: 2,27
VALOR: 2,27
VALOR COM BDI: 2,84

89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 (CHP)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 1,50 1,50
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_11/2014

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 0,17 0,17
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 1,64 1,64
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENGAO. AF_11/2014

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 2,27 2,27
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_11/2014

TOTAL Servico: 5,58
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DATA : 30/11/2022

BDI : 25,00%

L.S. Hora:
L.S. Més:

83,07%
46,16%

ENGENHARIA

OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIGAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

FONTE
SINAPI

Composicoe

VERSAO

2022/04 COM DESONERAGAO

PROPRIA

REF.
05/2022

VALOR:

5,58

VALOR COM BDI:

6,98

94968 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 0,64620000 1,67 1,07
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 0,68530000 5,58 3,82
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: 4,89
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,83250000 48,45 40,33
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 213,45310000 1,05 224,12
00004721 |PEDRA BRITADA N. 1 9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,58210000 235,78 137,24
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL Material: 401,69
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 1,33150000 28,83 38,38
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,10580000 16,84 35,46
TOTAL Mao de Obra com Encargos 73,84
Complementares:
VALOR: 480,42
VALOR COM BDI: 600,53
95240 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 21,52 3,50
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04440000 16,84 0,74

TOTAL Méo de Obra com Encargos 4,24
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SINAPI M3 0,03390000 480,42 16,28
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
TOTAL Servico: 16,28
VALOR: 20,52
VALOR COM BDI: 25,65
95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27180000 21,52 5,84
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07410000 16,84 1,24

TOTAL Mao de Obra com Encargos 7,08

Complementares:
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAR
OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICAQAO, DA BDI : 25.00% L.S.Més: 46,16%
GSETE UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
- FONTE VERSAO REF.
DESCRICAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, SINAP! 2022/04 COM DESONERAGAO 052022
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICACAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:45 (EM MASSA SINAPI M3 0,05650000 480,42 27,14
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
TOTAL Servico: 27,14
VALOR: 34,22
VALOR COM BDI: 42,78
971586 - LUMINARIA TIPO CALHA, DE SO~BREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003799 |LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS SINAPI UN 1,00000000 191,90 191,90
FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E
REATOR INCLUSOS)
TOTAL Material: 191,90
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17270000 19,49 3,36
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,41440000 24,12 9,99
TOTAL Mao de Obra com Encargos 13,35
Complementares:
VALOR: 205,25
VALOR COM BDI: 256,56

97593 - LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_02/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038191 [LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE SINAPI UN 1,00000000 14,37 14,37
E27 (127/220 V)
00012266 |LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA SINAPI UN 1,00000000 150,89 150,89
PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W
(NAO INCLUI LAMPADA)
TOTAL Material: 165,26
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18330000 19,49 3,57
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45180000 24,12 10,89
TOTAL Mao de Obra com Encargos 14,46
Complementares:
VALOR: 179,72
VALOR COM BDI: 224,65
95360 - CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004230 |OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS SINAPI H 0,00940000 29,29 0,27
(TERRAPLANAGEM)
TOTAL Méo de Obra: 0,27
VALOR: 0,27
VALOR COM BDI: 0,34
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OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICAQAO, DA BDI : 25.00% L.S.Més: 46,16%
GSETE UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
- FONTE VERSAO REF.
DESCRICAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, SINAP! 2022/04 COM DESONERAGAO 052022
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICACAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
88297 - OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 2,59 2,59
00043488 |EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,76 0,76

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81
00043464 |FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,65 0,65
TOTAL Encargos Complementares: 4,88

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00004230 |OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS SINAPI H 1,00000000 29,29 29,29
(TERRAPLANAGEM)
TOTAL Méo de Obra: 29,29

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

95360 CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E SINAPI H 1,00000000 0,27 0,27
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: 0,27
VALOR: 34,44
VALOR COM BDI: 43,05
91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACAO.
AF_08/2015 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00014618 |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, SINAPI UN 0,00007200 1.218,13 0,08
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250
MM)
TOTAL Equipamento: 0,08
VALOR: 0,08
VALOR COM BDI: 0,10

91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00014618 |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, SINAPI UN 0,00000750 1.218,13 0,00
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250
MM)
TOTAL Equipamento: 0,00
VALOR: 0,00
VALOR COM BDI: 0,00

91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

(CHI)

Méo de Obra com Encargos Complementares

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

88297

OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI

1,00000000

34,44

34,44

TOTAL Méao de Obra com Encargos

Complementares:

34,44
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OBRA: OBRA DE REFORGO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA BDI : 25.00% LS. Més:  46.16%
GSETE UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
= FONTE VERSAO REF.
DESCRIGAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, Al 2022/04 COM DESONERAGAO 0512022
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI H 1,00000000 0,08 0,08
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACAO. AF_08/2015
91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015
TOTAL Servico: 0,08
VALOR: 34,52
VALOR COM BDI: 43,15
91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENCAO.
AF_08/2015 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, SINAPI UN 0,00005000 1.218,13 0,06
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250
MM)
TOTAL Equipamento: 0,06
VALOR: 0,06
VALOR COM BDI: 0,08
91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA
OPERACAO. AF_08/2015 (H)
Geral FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KWH 1,36000000 0,91 1,23
TOTAL Geral: 1,23
VALOR: 1,23
VALOR COM BDI: 1,54

91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

(CHP)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 34,44 34,44
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos 34,44
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI H 1,00000000 0,08 0,08
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACAO. AF_08/2015
91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015
91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENQAO. AF_08/2015
91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI H 1,00000000 1,23 1,23
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERACAO.
AF_08/2015
TOTAL Servico: 1,37
VALOR: 35,81
VALOR COM BDI: 44,76
95309 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA BDI : 25.00% LS. Més:  46.16%
GSE"E UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
= FONTE VERSAO REF.
DESCRIGAO: OBRA DE REFORGO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, y - ,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA SINAPI 2022/04 COM DESONERAGAO 05/2022
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
00006117 |CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) SINAPI H 0,01200000 15,32 0,18
TOTAL Méao de Obra: 0,18
VALOR: 0,18
VALOR COM BDI: 0,23

88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 2,59 2,59
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 1,26 1,26

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,45 0,45
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,65 0,65
TOTAL Encargos Complementares: 5,82
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006117 |CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 15,32 15,32
TOTAL Méo de Obra: 15,32

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95309 CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO SINAPI H 1,00000000 0,18 0,18

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

TOTAL Servico: 0,18
VALOR: 21,32
VALOR COM BDI: 26,65

94974 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021 (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,85380000 48,45 41,36
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 218,93000000 1,05 229,87
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,59710000 235,78 140,78
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL Material: 412,01
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,28580000 16,84 105,85
TOTAL M&o de Obra com Encargos 105,85
Complementares:
VALOR: 517,86
VALOR COM BDI: 647,33

98445 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR
OU IGUAL A 6 M?, COM VAO. AF_05/2018 (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHI 0,05180000 34,52 1,78
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

Pagina: 22



- - " Ff’zrgfrra—#rde—rm
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAR
OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICAQAO, DA BDI : 25.00% L.S.Més: 46,16%
GSE"E UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
- FONTE VERSAO REF.
DESCRICAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, SINAP! 2022/04 COM DESONERAGAO 052022
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICACAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHP 0,01190000 35,81 0,42
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: 2,20
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004433 |CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, SINAPI M 1,80330000 20,17 36,37
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00043681 |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE SINAPI M2 1,05003800 27,10 28,45
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 8 A 12 MM
00005061 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,06280000 22,30 1,40
00003992 | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM SINAPI M 1,80330000 23,94 43,17
OU EQUIVALENTE DA REGIAO
TOTAL Material: 109,39
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36470000 21,32 7,77
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,09410000 21,28 23,28
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 31,05
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SINAPI M3 0,00210000 517,86 1,08
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021
TOTAL Servico: 1,08
VALOR: 143,72
VALOR COM BDI: 179,65

98441 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR
OU IGUAL A 6 M2, SEM VAO. AF_05/2018 (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHI 0,03590000 34,52 1,23
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHP 0,00820000 35,81 0,29
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: 1,52
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004433 |CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, SINAPI M 1,23080000 20,17 24,82
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00043681 |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE SINAPI M2 1,05003800 27,10 28,45
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 8 A 12 MM
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,05170000 22,30 1,15
00003992 |TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM SINAPI M 1,69230000 23,94 40,51
OU EQUIVALENTE DA REGIAO
TOTAL Material: 94,93
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25120000 21,32 5,35
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75350000 21,28 16,03
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 21,38
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SINAPI M3 0,00150000 517,86 0,77

SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAEEE
OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA BDI : 25.00% LS. Més:  46.16%
GSE"E UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
= FONTE VERSAO REF.
DESCRIGAO: OBRA DE REFORGO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, y - ,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA SINAPI 2022/04 COM DESONERAGAO 05/2022
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
TOTAL Servico: 0,77
VALOR: 118,60
VALOR COM BDI: 148,25

98446 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6 M2, COM VAO. AF_05/2018 (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHI 0,07440000 34,52 2,56
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHP 0,01700000 35,81 0,60
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: 3,16
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004433 |CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, SINAPI M 2,61390000 20,17 52,72
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00043681 |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE SINAPI M2 1,05003800 27,10 28,45
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 8 A 12 MM
00005061 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,07840000 22,30 1,74
00003992 [(TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM SINAPI M 1,96040000 23,94 46,93
OU EQUIVALENTE DA REGIAO
TOTAL Material: 129,84
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60180000 21,32 12,83
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,80530000 21,28 38,41
TOTAL M&o de Obra com Encargos 51,24
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SINAPI M3 0,00310000 517,86 1,60
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021
TOTAL Servico: 1,60
VALOR: 185,84
VALOR COM BDI: 232,30

98442 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6 M?, SEM VAO. AF_05/2018 (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHI 0,03320000 34,52 1,14
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHP 0,00760000 35,81 0,27
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: 1,41
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004433 CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, SINAPI M 1,23080000 20,17 24,82
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00043681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE SINAPI M2 1,05003800 27,10 28,45
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 8 A 12 MM
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,05170000 22,30 1,15
00003992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM SINAPI M 1,69230000 23,94 40,51
OU EQUIVALENTE DA REGIAO
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAR
OBRA: OBRA DE REFORGO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICAQAO, DA BDI : 25.00% L.S.Més: 46,16%
GSETE UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
- FONTE VERSAO REF.
DESCRICAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, SINAP! 2022/04 COM DESONERAGAO 052022
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICACAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
TOTAL Material: 94,93
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28440000 21,32 6,06
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85320000 21,28 18,15
TOTAL M&o de Obra com Encargos 24,21
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SINAPI M3 0,00150000 517,86 0,77
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021
TOTAL Servico: 0,77
VALOR: 121,32
VALOR COM BDI: 151,65
98447 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR
OU IGUAL A 6 M2, COM VAO. AF_05/2018 (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHI 0,05180000 34,52 1,78
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHP 0,01190000 35,81 0,42
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: 2,20
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004433 |CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, SINAPI M 1,46520000 20,17 29,55
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00043681 |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE SINAPI M2 1,05003800 27,10 28,45
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 8 A 12 MM
00005061 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,06280000 22,30 1,40
00003992 [TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM SINAPI M 1,80330000 23,94 43,17
OU EQUIVALENTE DA REGIAO
TOTAL Material: 102,57
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20140000 21,32 4,29
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60430000 21,28 12,85
TOTAL M&o de Obra com Encargos 17,14
Complementares:
VALOR: 121,91
VALOR COM BDI: 152,39
98443 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRU(;AO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR
OU IGUAL A 6 M2, SEM VAO. AF_05/2018 (M2)
Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHI 0,03590000 34,52 1,23
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHP 0,00820000 35,81 0,29
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: 1,52
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004433 [CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, SINAPI M 1,00000000 20,17 20,17

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Péagina: 25



- - " Ff’zrg'rrra—4'4—de—1'01
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAR
OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICAQAO, DA BDI : 25.00% L.S.Més: 46,16%
GSE"E UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
- FONTE VERSAO REF.
DESCRICAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, SINAP! 2022/04 COM DESONERAGAO 052022
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICACAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
00043681 |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE SINAPI M2 1,05003800 27,10 28,45
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 8 A 12 MM
00005061 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,05170000 22,30 1,15
00003992 [(TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM SINAPI M 1,69230000 23,94 40,51
OU EQUIVALENTE DA REGIAO
TOTAL Material: 90,28
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13090000 21,32 2,79
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39260000 21,28 8,35
TOTAL Mao de Obra com Encargos 11,14
Complementares:
VALOR: 102,94
VALOR COM BDI: 128,68

98448 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR

QUE 6 M2, COM VAO. AF_05/2018 (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHI 0,07440000 34,52 2,56
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHP 0,01700000 35,81 0,60
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: 3,16
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004433 |CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, SINAPI M 2,12380000 20,17 42,83
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00043681 |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE SINAPI M2 1,05003800 27,10 28,45
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 8 A 12 MM
00005061 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,07840000 22,30 1,74
00003992 [TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM SINAPI M 1,96040000 23,94 46,93
OU EQUIVALENTE DA REGIAO
TOTAL Material: 119,95
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36830000 21,32 7,85
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,10500000 21,28 23,51
TOTAL M&o de Obra com Encargos 31,36
Complementares:
VALOR: 154,47
VALOR COM BDI: 193,09

98444 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR

QUE 6 M2, SEM VAO. AF_05/2018 (M2)

Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHI 0,03320000 34,52 1,14
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHP 0,00760000 35,81 0,27
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: 1,41
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004433 [CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, SINAPI M 1,00000000 20,17 20,17

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAR
OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICAQAO, DA BDI : 25.00% L.S.Més: 46,16%
GSE"E UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
- FONTE VERSAO REF.
DESCRICAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, SINAP! 2022/04 COM DESONERAGAO 052022
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICACAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
00043681 |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE SINAPI M2 1,05003800 27,10 28,45
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 8 A 12 MM
00005061 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,05170000 22,30 1,15
00003992 [(TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM SINAPI M 1,69230000 23,94 40,51
OU EQUIVALENTE DA REGIAO
TOTAL Material: 90,28
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15480000 21,32 3,30
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,46440000 21,28 9,88
TOTAL Mao de Obra com Encargos 13,18
Complementares:
VALOR: 104,87
VALOR COM BDI: 131,09

91341 - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM SINAPI UN 4,81660000 0,58 2,79
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS
00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA SINAPI M 6,85040000 24,37 166,94
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
00039025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO SINAPI UN 0,54730000 574,51 314,42
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210
CM
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 0,88290000 37,58 33,17
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
TOTAL Material: 517,32
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000 21,52 8,23
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19100000 16,84 3,21
TOTAL Méo de Obra com Encargos 11,44
Complementares:
VALOR: 528,76
VALOR COM BDI: 660,95

87367 - ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO
DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 1,16000000 48,45 56,20
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

00001106 |CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 116,40000000 1,38 160,63
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 261,89000000 1,05 274,98
TOTAL Material: 491,81

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 11,23000000 16,84 189,11
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 189,11

Complementares:

VALOR: 680,92
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAEEE
OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA BDI : 25.00% LS. Més:  46.16%
GSE"E UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
= FONTE VERSAO REF.
DESCRIGAO: OBRA DE REFORGO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, y - ,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA SINAPI 2022/04 COM DESONERAGAO 05/2022
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
VALOR COM BDI: 851,15

101876 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039795 |[QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SINAPI UN 1,00000000 65,39 65,39
EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN
TOTAL Material: 65,39
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32590000 19,49 6,35
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32590000 24,12 7,86
TOTAL M&o de Obra com Encargos 14,21
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87367 ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,00440000 680,92 2,99
MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGCAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: 2,99
VALOR: 82,59
VALOR COM BDI: 103,24
96995 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,39860000 16,84 40,39
TOTAL Méao de Obra com Encargos 40,39
Complementares:
VALOR: 40,39
VALOR COM BDI: 50,49

95358 - CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO SINAPI H 0,01330000 23,80 0,31
TOTAL Mo de Obra: 0,31
VALOR: 0,31
VALOR COM BDI: 0,39

88295 - OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 2,59 2,59
00043488 |EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,76 0,76

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81
00043464 |FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,65 0,65
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAR
OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICAQAO, DA BDI : 25.00% L.S.Més: 46,16%
GSE"E UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
- FONTE VERSAO REF.
DESCRICAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, SINAP! 2022/04 COM DESONERAGAO 052022
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICACAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
TOTAL Encargos Complementares: 4,88
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004253 |OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO SINAPI H 1,00000000 23,80 23,80
TOTAL Méo de Obra: 23,80
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95358 CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE GUINCHO SINAPI H 1,00000000 0,31 0,31
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: 0,31
VALOR: 28,99
VALOR COM BDI: 36,24
93277 - GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - DEPRECIAQAO.
AF_03/2016 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00036487 |GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI UN 0,00006400 4.797,40 0,30
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV
TOTAL Equipamento: 0,30
VALOR: 0,30
VALOR COM BDI: 0,38

93278 - GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00036487 |[GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI UN 0,00000760 4.797,40 0,03
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV
TOTAL Equipamento: 0,03
VALOR: 0,03
VALOR COM BDI: 0,04

93282 - GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

(CHI)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 28,99 28,99
TOTAL M&o de Obra com Encargos 28,99
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93277 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI H 1,00000000 0,30 0,30
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - DEPRECIAQAO.
AF_03/2016
93278 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI H 1,00000000 0,03 0,03
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016
TOTAL Servico: 0,33
VALOR: 29,32
VALOR COM BDI: 36,65

93279 - GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MANUTENGAO.

AF_03/2016 (H)

Equipamento FONTE

| UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO

TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAR
OBRA: OBRA DE REFORGO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA BDI : 25.00% LS. Més:  46.16%
GSETE UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
= FONTE VERSAO REF.
DESCRIGAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, Al 2022/04 COM DESONERAGAO 0512022
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
00036487 |GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI UN 0,00006000 4.797,40 0,28
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV
TOTAL Equipamento: 0,28
VALOR: 0,28
VALOR COM BDI: 0,35
93280 - GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA
OPERAGCAO. AF_03/2016 (H)
Geral FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002705 |ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KWH 0,78000000 0,91 0,70
TOTAL Geral: 0,70
VALOR: 0,70
VALOR COM BDI: 0,88

93281 - GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

(CHP)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 28,99 28,99
TOTAL Méo de Obra com Encargos 28,99
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93277 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI H 1,00000000 0,30 0,30
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - DEPRECIACAO.
AF_03/2016
93278 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI H 1,00000000 0,03 0,03
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016
93279 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI H 1,00000000 0,28 0,28
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MANUTENQAO.
AF_03/2016
93280 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI H 1,00000000 0,70 0,70
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA
OPERA(;AO. AF_03/2016
TOTAL Servico: 1,31
VALOR: 30,30
VALOR COM BDI: 37,88
95385 - CURSO DE CAPACITACAO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00012869 |TELHADOR (HORISTA) SINAPI H 0,00940000 15,32 0,14
TOTAL Maéo de Obra: 0,14
VALOR: 0,14
VALOR COM BDI: 0,18
88323 - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 2,59 2,59
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 1,26 1,26

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAR
OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICAQAO, DA BDI : 25.00% L.S.Més: 46,16%
GSETE UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
- FONTE VERSAO REF.
DESCRICAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, SINAP! 2022/04 COM DESONERAGAO 052022
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICACAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81
00043459 (FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,45 0,45
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,65 0,65
TOTAL Encargos Complementares: 5,82
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00012869 |TELHADOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 15,32 15,32
TOTAL Méo de Obra: 15,32
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95385 CURSO DE CAPACITAGCAO PARA TELHADISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,14 0,14
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: 0,14
VALOR: 21,28
VALOR COM BDI: 26,60
94210 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROQIMENTO E =6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 (M2)
Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,00730000 29,32 0,21
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,00530000 30,30 0,16
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: 0,37
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001607 |CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA SINAPI CJ 1,26000000 0,25 0,31
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC -
CONICAS)
00004302 |PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 SINAPI UN 1,26000000 3,80 4,78
" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
00007194 [TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M SINAPI M2 1,35700000 34,60 46,95
(SEM AMIANTO)
TOTAL Material: 52,04
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16600000 16,84 2,79
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12800000 21,28 2,72
TOTAL Méao de Obra com Encargos 5,51
Complementares:
VALOR: 57,92
VALOR COM BDI: 72,40
91998 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
(UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI UN 1,00000000 8,49 8,49
TOTAL Material: 8,49
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAR
OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA BDI : 25.00% LS. Més:  46.16%
GSE"E UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
= FONTE VERSAO REF.
DESCRIGAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, Al 2022/04 COM DESONERAGAO 0512022
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23500000 19,49 4,58
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23500000 24,12 5,66
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 10,24
Complementares:
VALOR: 18,73
VALOR COM BDI: 23,41

92000 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

(UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO SINAPI UN 1,00000000 7,79 7,79
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SINAPI UN 1,00000000 18,73 18,73
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015
TOTAL Servico: 26,52
VALOR: 26,52
VALOR COM BDI: 33,15
92543 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,00640000 29,32 0,18
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,00460000 30,30 0,13
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: 0,31
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040568 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) SINAPI KG 0,03000000 22,85 0,68
00004425 |VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, SINAPI M 0,63400000 21,82 13,83
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: 14,51

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06500000 21,32 1,38
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11800000 21,28 2,51

TOTAL Méo de Obra com Encargos 3,89
Complementares:
VALOR: 18,71
VALOR COM BDI: 23,39
87531 - EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUCAOQ DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43000000 21,52 9,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15800000 16,84 2,66

TOTAL M&o de Obra com Encargos 11,91

Complementares:
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAR
OBRA: OBRA DE REFORGO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA BDI : 25.00% LS. Més:  46.16%
GSE"E UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
= FONTE VERSAO REF.
DESCRIGAO: OBRA DE REFORGO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, A prE————— 0512022
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composigde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,03760000 635,23 23,88
MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: 23,88
VALOR: 35,79
VALOR COM BDI: 44,74

87527 - EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,58000000 21,52 12,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21100000 16,84 3,55

TOTAL Méao de Obra com Encargos 16,03
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,03760000 635,23 23,88
MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: 23,88
VALOR: 39,91
VALOR COM BDI: 49,89
87529 - MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47000000 21,52 10,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17100000 16,84 2,87

TOTAL Méao de Obra com Encargos 12,98
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,03760000 635,23 23,88
MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: 23,88
VALOR: 36,86
VALOR COM BDI: 46,08
89173 - (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DI~E EMBOGCO/MASSA UNICA, A~PLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM
BETONEIR~A DE'400L, PARED~ES INTERNAS, COM EXECUCAO DE TALISCAS, EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014 (M2)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

87531 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA SINAPI M2 0,15400000 35,79 5,51

TRAGCO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAR
OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICAQAO, DA BDI : 25.00% L.S.Més: 46,16%
GSETE UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
- FONTE VERSAO REF.
DESCRICAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, SINAP! 2022/04 COM DESONERAGAO 052022
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICACAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
87527 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA SINAPI M2 0,11210000 39,91 4,47
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
87529 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA SINAPI M2 0,73390000 36,86 27,05
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
TOTAL Servico: 37,03
VALOR: 37,03
VALOR COM BDI: 46,29
95324 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004760 |AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) SINAPI H 0,01200000 15,32 0,18
TOTAL Méao de Obra: 0,18
VALOR: 0,18
VALOR COM BDI: 0,23
88256 - AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 2,59 2,59
00043489 |EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 1,09 1,09

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81
00043465 |FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,74 0,74
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,65 0,65
TOTAL Encargos Complementares: 5,94
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004760 |AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 15,32 15,32
TOTAL Méao de Obra: 15,32
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95324 CURSO DE CAPACITACAO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA SINAPI H 1,00000000 0,18 0,18
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: 0,18
VALOR: 21,44
VALOR COM BDI: 26,80
87247 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001381 |ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,86000000 0,87 4,22
00001287 |PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, SINAPI M2 1,06000000 38,45 40,75

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
00034357 |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,24000000 5,13 1,23
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAR
OBRA: OBRA DE REFORGO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICAQAO, DA BDI : 25.00% L.S.Més: 46,16%
GSETE UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
- FONTE VERSAO REF.
DESCRICAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, SINAP! 2022/04 COM DESONERAGAO 052022
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICACAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
TOTAL Material: 46,20
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA ou LADRILHISTA CcoOM ENCARGOS SINAPI H 0,43000000 21,44 9,21
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 16,84 3,36
TOTAL Méao de Obra com Encargos 12,57
Complementares:
VALOR: 58,77
VALOR COM BDI: 73,46
87248 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001381 |ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,86000000 0,87 4,22
00001287 |PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, SINAPI M2 1,06000000 38,45 40,75

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
00034357 |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,24000000 5,13 1,23
TOTAL Material: 46,20
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA ou LADRILHISTA CcoOM ENCARGOS SINAPI H 0,24000000 21,44 5,14
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 16,84 2,52
TOTAL Méao de Obra com Encargos 7,66
Complementares:
VALOR: 53,86
VALOR COM BDI: 67,33
87246 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001381 |ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,86000000 0,87 4,22
00001287 |PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, SINAPI M2 1,08000000 38,45 41,52

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
00034357 |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,24000000 5,13 1,23
TOTAL Material: 46,97
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA ou LADRILHISTA CcoOM ENCARGOS SINAPI H 0,64000000 21,44 13,72
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26000000 16,84 4,37
TOTAL Méao de Obra com Encargos 18,09
Complementares:
VALOR: 65,06
VALOR COM BDI: 81,33

89171 - (COIYIPOSIQAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSOES 35X35 CM, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014 (M2)

Servigo

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

87247

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

SINAPI

M2

0,33650000

58,77

19,77
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAR
OBRA: OBRA DE REFORGO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA BDI : 25.00% LS. Més:  46.16%
GSE"E UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
= FONTE VERSAO REF.
DESCRIGAO: OBRA DE REFORGO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, A prE————— 0512022
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composigde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
87248 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO SINAPI M2 0,60870000 53,86 32,78
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
87246 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO SINAPI M2 0,05480000 65,06 3,56
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
TOTAL Servico: 56,11
VALOR: 56,11
VALOR COM BDI: 70,14

103328 - ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE SINAPI UN 28,31000000 0,71 20,10
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)
00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAOQ DIRETA) SINAPI CENTO 0,00500000 38,31 0,19
00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, SINAPI M 0,42000000 3,12 1,31
FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
TOTAL Material: 21,60
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,61000000 21,52 34,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80500000 16,84 13,55
TOTAL Méo de Obra com Encargos 48,19
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,00910000 635,23 5,78
MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: 5,78
VALOR: 75,57
VALOR COM BDI: 94,46
92981 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000979 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,02700000 15,57 15,99
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16
MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,01000000 4,66 0,04
19MM X5M
TOTAL Material: 16,03
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01300000 19,49 0,25
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01300000 24,12 0,31
TOTAL Méo de Obra com Encargos 0,56
Complementares:
VALOR: 16,59
VALOR COM BDI: 20,74

91928 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAR
OBRA: OBRA DE REFORGO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICAQAO, DA BDI : 25.00% L.S.Més: 46,16%
GSETE UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
- FONTE VERSAO REF.
DESCRICAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, SINAP! 2022/04 COM DESONERAGAO 052022
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICACAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
INSTALAQAO. AF_12/2015 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000981 |CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCI/A, SINAPI M 1,19000000 4,23 5,03
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4
MM2
00021127 |[FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,00900000 4,66 0,04
19 MM X5M
TOTAL Material: 5,07
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04000000 19,49 0,77
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04000000 24,12 0,96
TOTAL M&o de Obra com Encargos 1,73
Complementares:
VALOR: 6,80
VALOR COM BDI: 8,50
100425 - ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIQAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)
Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 2,88000000 0,40 1,15
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 0,87000000 1,93 1,67
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: 2,82
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000123 ([ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA SINAPI L 19,44000000 7,84 152,40
ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO
DE CLORETOS
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 1,08000000 48,45 52,32
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 486,00000000 1,05 510,30
TOTAL Material: 715,02
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 3,75000000 28,83 108,11
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos 108,11
Complementares:
VALOR: 825,95
VALOR COM BDI: 1.032,44
87316 - ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 3,56000000 0,40 1,42
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 1,08000000 1,93 2,08
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: 3,50

Pagina: 37



- - " Ff’zrg'rrra—se—de—rm
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAR
OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA BDI : 25.00% L.S.Més: 46,16%
GSE"E UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
- FONTE VERSAO REF.
DESCRICAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, SINAP! 2022/04 COM DESONERAGAO 052022
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICACAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000367 |AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 1,02000000 49,08 50,06
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 343,52000000 1,05 360,69
TOTAL Material: 410,75
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 4,64000000 28,83 133,77
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos 133,77
Complementares:
VALOR: 548,02
VALOR COM BDI: 685,03

90582 - VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - DEPRECIAGAO.
AF_06/2015 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00013896 (VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, SINAPI UN 0,00012800 3.799,16 0,48
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
TOTAL Equipamento: 0,48
VALOR: 0,48
VALOR COM BDI: 0,60

90583 - VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00013896 |VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, SINAPI UN 0,00001510 3.799,16 0,05
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
TOTAL Equipamento: 0,05
VALOR: 0,05
VALOR COM BDI: 0,06
90587 - VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015 (CHI)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90582 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI H 1,00000000 0,48 0,48
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - DEPRECIACAO.
AF_06/2015
90583 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI H 1,00000000 0,05 0,05
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015
TOTAL Servico: 0,53
VALOR: 0,53
VALOR COM BDI: 0,66
90584 - VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MANUTENCAO.
AF_06/2015 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00013896 |[VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, SINAPI UN 0,00010000 3.799,16 0,37
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
TOTAL Equipamento: 0,37
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAEEgr"a_m
OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA BDI : 25.00% LS. Més:  46.16%
GSE"E UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
= FONTE VERSAO REF.
DESCRIGAO: OBRA DE REFORGO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, y - ,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA SINAPI 2022/04 COM DESONERAGAO 05/2022
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
VALOR: 0,37
VALOR COM BDI: 0,46

90585 - VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA
OPERACAO. AF_06/2015 (H)

Geral FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002705 |ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KWH 0,52000000 0,91 0,47
TOTAL Geral: 0,47
VALOR: 0,47
VALOR COM BDI: 0,59

90586 - VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015 (CHP)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

90582 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI H 1,00000000 0,48 0,48
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - DEPRECIAGAO.
AF_06/2015

90583 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI H 1,00000000 0,05 0,05
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

90584 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI H 1,00000000 0,37 0,37
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MANUTENGAO.
AF_06/2015

90585 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI H 1,00000000 0,47 0,47
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA
OPERAGCAO. AF_06/2015

TOTAL Servico: 1,37
VALOR: 1,37
VALOR COM BDI: 1,71

95329 - CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001214 |CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) SINAPI H 0,01200000 15,32 0,18
TOTAL Méo de Obra: 0,18
VALOR: 0,18
VALOR COM BDI: 0,23

88261 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 2,59 2,59
00043483 |EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 1,26 1,26

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81
00043459 |FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,45 0,45
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,65 0,65
TOTAL Encargos Complementares: 5,82
Mao de Obra FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAR
OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICAQAO, DA BDI : 25.00% L.S.Més: 46,16%
GSETE UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
- FONTE VERSAO REF.
DESCRICAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, SINAP! 2022/04 COM DESONERAGAO 052022
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICACAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
00001214 |CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 15,32 15,32
TOTAL Méo de Obra: 15,32
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95329 CURSO DE CAPACITAGCAO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA SINAPI H 1,00000000 0,18 0,18
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: 0,18
VALOR: 21,32
VALOR COM BDI: 26,65
95308 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006114 |AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) SINAPI H 0,00940000 11,42 0,10
TOTAL Méo de Obra: 0,10
VALOR: 0,10
VALOR COM BDI: 0,13
88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 2,59 2,59
00043489 |EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 1,09 1,09

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81
00043465 |FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,74 0,74
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,65 0,65
TOTAL Encargos Complementares: 5,94
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006114 |AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 11,42 11,42
TOTAL Méo de Obra: 11,42
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95308 CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE ARMADOR SINAPI H 1,00000000 0,10 0,10
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: 0,10
VALOR: 17,46
VALOR COM BDI: 21,83
95314 - CURSO DE CAPACITACAO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00000378 |ARMADOR (HORISTA) SINAPI H 0,00940000 15,32 0,14
TOTAL Méo de Obra: 0,14

VALOR: 0,14

VALOR COM BDI: 0,18
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAEEE
OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA BDI : 25.00% LS. Més:  46.16%
GSE"E UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
= FONTE VERSAO REF.
DESCRIGAO: OBRA DE REFORGO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, y - ,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA SINAPI 2022/04 COM DESONERAGAO 05/2022
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 2,59 2,59
00043489 (EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 1,09 1,09

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81
00043465 |FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,74 0,74
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,65 0,65
TOTAL Encargos Complementares: 5,94
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000378 |ARMADOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 15,32 15,32
TOTAL Mao de Obra: 15,32

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95314 CURSO DE CAPACITA(;AO PARA ARMADOR (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,14 0,14

COMPLEMENTARES) - HORISTA

TOTAL Servico: 0,14
VALOR: 21,40
VALOR COM BDI: 26,75

92799 - CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043059 |ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,07000000 11,02 11,79
TOTAL Material: 11,79

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01310000 17,46 0,22
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09330000 21,40 1,99
TOTAL Mao de Obra com Encargos 2,21

Complementares:

VALOR: 14,00
VALOR COM BDI: 17,50

92783 - ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D SINAPI KG 0,02500000 26,87 0,67
=1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 2,81600000 0,21 0,59
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
TOTAL Material: 1,26
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAR
OBRA: OBRA DE REFORGO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICAQAO, DA BDI : 25.00% L.S.Més: 46,16%
GSE"E UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
- FONTE VERSAO REF.
DESCRICAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, SINAP! 2022/04 COM DESONERAGAO 052022
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICACAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03100000 17,46 0,54
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18960000 21,40 4,05
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 4,59
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92799 CORTE E DOBRA DE AGCO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO SINAPI KG 1,00000000 14,00 14,00
EM LAJE. AF_12/2015
TOTAL Servico: 14,00
VALOR: 19,85
VALOR COM BDI: 24,81
94971 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 0,60670000 1,67 1,01
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 0,64340000 5,58 3,59
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: 4,60
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,72750000 48,45 35,24
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 364,94330000 1,05 383,19
00004721 |PEDRA BRITADA N. 1 9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,59720000 235,78 140,80
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL Material: 559,23
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 1,25010000 28,83 36,04
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,97920000 16,84 33,32
TOTAL Mao de Obra com Encargos 69,36
Complementares:
VALOR: 633,19
VALOR COM BDI: 791,49
97734 - PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3.
AF_01/2018 (M3)
Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHI 0,70430000 34,52 24,31
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHP 0,48770000 35,81 17,46
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHI 18,24620000 0,53 9,67
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHP 6,63500000 1,37 9,08
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: 60,52
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

Péagina: 42



- - " Ff’zrg'rrra—erde—rm
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAR
OBRA: OBRA DE REFORGO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICAQAO, DA BDI : 25.00% L.S.Més: 46,16%
GSE"E UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
= FONTE VERSAO REF.
DESCRICAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, SINAP! 2022/04 COM DESONERAGAO 052022
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICACAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
00001358 |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE SINAPI M2 1,94040000 43,02 83,47
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 17 MM
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,08330000 7,53 0,62
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00020247 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,43650000 25,11 10,96
00004517 |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 5,62830000 1,33 7,48
REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: 102,53
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,19200000 21,32 25,41
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 5,96000000 21,32 127,06
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 31,54590000 21,52 678,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 31,54590000 16,84 531,23
TOTAL Méao de Obra com Encargos 1.362,56
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92783 ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE SINAPI KG 27,89880000 19,85 553,79
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGCO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 1,20000000 633,19 759,82
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
TOTAL Servico: 1.313,61
VALOR: 2.839,22
VALOR COM BDI: 3.549,03

91529 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - DEPRECIACAO.
AF_08/2015 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM SINAPI UN 0,00005330 14.961,88 0,79
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
TOTAL Equipamento: 0,79
VALOR: 0,79
VALOR COM BDI: 0,99

91530 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

(H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00013458 |COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM SINAPI UN 0,00000740 14.961,88 0,11
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
TOTAL Equipamento: 0,11
VALOR: 0,11
VALOR COM BDI: 0,14
91534 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015 (CHI)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 34,44 34,44

COMPLEMENTARES
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAR
OBRA: OBRA DE REFORGO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICAQAO, DA BDI : 25.00% L.S.Més: 46,16%
GSETE UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
- FONTE VERSAO REF.
DESCRICAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, SINAP! 2022/04 COM DESONERAGAO 052022
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICACAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 34,44
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI H 1,00000000 0,79 0,79
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - DEPRECIACAOQ.
AF_08/2015
91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI H 1,00000000 0,11 0,11
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JUROS.
AF_08/2015
TOTAL Servico: 0,90
VALOR: 35,34
VALOR COM BDI: 44,18
91531 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MANUTEN(;AO.
AF_08/2015 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00013458 |COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM SINAPI UN 0,00006670 14.961,88 0,99
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
TOTAL Equipamento: 0,99
VALOR: 0,99
VALOR COM BDI: 1,24
91532 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MATERIAIS NA
OPERACAO. AF_08/2015 (H)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004222 |GASOLINA COMUM SINAPI L 1,03000000 7,15 7,36
TOTAL Material: 7,36
VALOR: 7,36
VALOR COM BDI: 9,20
91533 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015 (CHP)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 34,44 34,44
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos 34,44
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI H 1,00000000 0,79 0,79
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - DEPRECIACAOQ.
AF_08/2015
91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI H 1,00000000 0,11 0,11
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JUROS.
AF_08/2015
91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI H 1,00000000 0,99 0,99
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MANUTENGAO.
AF_08/2015
91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI H 1,00000000 7,36 7,36
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MATERIAIS NA
OPERAGAO. AF_08/2015
TOTAL Servico: 9,25
VALOR: 43,69
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OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA BDI : 25,00% L.S.Més:  46,16%
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC -

= FONTE VERSAO REF.

DESCRIGAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, -
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA SINAPI 2022/04 COM DESONERACAO 05/2022
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

VALOR COM BDI:

54,61

101619 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020

(M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHI 0,06660000 35,34 2,35
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHP 0,07180000 43,69 3,13
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: 5,48
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO SINAPI M3 1,10000000 272,21 299,43
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL Material: 299,43
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,49380000 21,52 53,66
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,74070000 16,84 62,99
TOTAL Méo de Obra com Encargos 116,65
Complementares:
VALOR: 421,56
VALOR COM BDI: 526,95
97886 - CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA,
DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007258 |TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20*CM (LX A X C) SINAPI UN 38,69100000 0,61 23,60
TOTAL Material: 23,60
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,26860000 21,52 27,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,99670000 16,84 16,78
TOTAL Méao de Obra com Encargos 44,08
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100475 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,02780000 825,95 22,96
UMIDA) COM ADIQAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
87316 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00390000 548,02 2,13
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
97734 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 SINAPI M3 0,01750000 2.839,22 49,68
A 30 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_01/2018
101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, SINAPI M3 0,03600000 421,56 15,17
COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020
TOTAL Servico: 89,94
VALOR: 157,62
VALOR COM BDI: 197,03

95357 - CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
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OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICAQAO, DA BDI : 25.00% L.S.Més: 46,16%
GSE"E UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
- FONTE VERSAO REF.
DESCRICAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, SINAP! 2022/04 COM DESONERAGAO 052022
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICACAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004234 |OPERADOR DE ESCAVADEIRA SINAPI H 0,00940000 23,80 0,22
TOTAL Mé&o de Obra: 0,22
VALOR: 0,22
VALOR COM BDI: 0,28
88294 - OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 2,59 2,59
00043488 |EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,76 0,76

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81
00043464 |FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,65 0,65
TOTAL Encargos Complementares: 4,88
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004234 |OPERADOR DE ESCAVADEIRA SINAPI H 1,00000000 23,80 23,80
TOTAL Méo de Obra: 23,80

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95357 CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA SINAPI H 1,00000000 0,22 0,22

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

TOTAL Servico: 0,22
VALOR: 28,90
VALOR COM BDI: 36,13

88857 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1
M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - DEPRECIAGAO.
AF_06/2014 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036531 |[RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI UN 0,00005600 432.774,36 24,23
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3
E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE
DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M
TOTAL Equipamento: 24,23
VALOR: 24,23
VALOR COM BDI: 30,29

88858 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1
M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

00036531

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3
E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE
DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

SINAPI

UN

0,00000760

432.774,36

3,28

TOTAL Equipamento:

3,28
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DATA : 30/11/2022

BDI : 25,00%

L.S. Hora:
L.S. Més:

83,07%
46,16%

ENGENHARIA

OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIGAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

FONTE
SINAPI

Composicoe

VERSAO

2022/04 COM DESONERAGAO

PROPRIA

REF.
05/2022

VALOR:

3,28

VALOR COM BDI:

4,10

5679 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ.~88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3,
CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

(CHI)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 28,90 28,90
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 28,90
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI H 1,00000000 24,23 24,23
TRAQAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN.
1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAQAO MAX. 437 M -
DEPRECIAQAO. AF_06/2014
88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI H 1,00000000 3,28 3,28
TRAQAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN.
1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAQAO MAX. 4,37 M - JUROS.
AF_06/2014
TOTAL Servico: 27,51
VALOR: 56,41
VALOR COM BDI: 70,51

5664 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ.~88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3,
CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - MANUTENGCAO. AF_06/2014

(H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036531 |[RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI UN 0,00007000 432.774,36 30,29
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3
E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE
DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M
TOTAL Equipamento: 30,29
VALOR: 30,29
VALOR COM BDI: 37,86

53786 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1
M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - MATERIAIS NA
OPERACAO. AF_06/2014 (H)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004221 |OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM SINAPI L 8,53000000 7,34 62,61
TOTAL Material: 62,61
VALOR: 62,61
VALOR COM BDI: 78,26

5678 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ.~88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3,
CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

(CHP)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 28,90 28,90

COMPLEMENTARES
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAR
OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICAQAO, DA BDI : 25.00% L.S.Més: 46,16%
GSETE UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
- FONTE VERSAO REF.
DESCRICAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, SINAP! 2022/04 COM DESONERAGAO 052022
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICACAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 28,90
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI H 1,00000000 24,23 24,23
TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN.
1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO MAX. 437 M -
DEPRECIACAO. AF_06/2014
88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI H 1,00000000 3,28 3,28
TRAGAO 4X4, POTENCIA LIiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN.
1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - JUROS.
AF_06/2014
5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI H 1,00000000 30,29 30,29
TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN.
1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO MAX. 437 M -
MANUTENCAO. AF_06/2014
53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI H 1,00000000 62,61 62,61
TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN.
1 M3, CAGCAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M - MATERIAIS
NA OPERAGCAO. AF_06/2014
TOTAL Servigo: 120,41
VALOR: 149,31
VALOR COM BDI: 186,64
94970 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)
Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 0,61970000 1,67 1,03
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 0,65720000 5,58 3,66
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: 4,69
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,76090000 48,45 36,86
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 325,15890000 1,05 341,41
00004721 |PEDRA BRITADA N. 1 9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,59120000 235,78 139,39
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL Material: 517,66
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 1,27680000 28,83 36,81
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,02670000 16,84 34,12
TOTAL Méo de Obra com Encargos 70,93
Complementares:
VALOR: 593,28
VALOR COM BDI: 741,60
94972 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAR
OBRA: OBRA DE REFORGO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICAQAO, DA BDI : 25.00% L.S.Més: 46,16%
GSE"E UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
- FONTE VERSAO REF.
DESCRICAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, SINAP! 2022/04 COM DESONERAGAO 052022
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICACAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 0,60180000 1,67 1,00
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 0,63820000 5,58 3,56
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: 4,56
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,71190000 48,45 34,49
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 391,16630000 1,05 410,72
00004721 |PEDRA BRITADA N. 1 9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,59270000 235,78 139,74
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL Material: 584,95
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 1,24000000 28,83 35,74
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,96330000 16,84 33,06
TOTAL Méo de Obra com Encargos 68,80
Complementares:
VALOR: 658,31
VALOR COM BDI: 822,89
97735 - PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3.
AF_01/2018 (M3)
Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHI 0,42260000 34,52 14,58
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHP 0,31300000 35,81 11,20
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHI 13,07150000 0,53 6,92
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHP 4,75330000 1,37 6,51
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: 39,21
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001358 |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE SINAPI M2 1,31120000 43,02 56,40
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 17 MM
00002692 [(DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,05670000 7,53 0,42
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00020247 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,26190000 25,11 6,57
00004517 |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 4,47700000 1,33 5,95
REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: 69,34
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,73560000 21,32 15,68
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 3,67800000 21,32 78,41
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 22,88840000 21,52 492,55
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 22,88840000 16,84 385,44
TOTAL Méo de Obra com Encargos 972,08

Complementares:
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAR
OBRA: OBRA DE REFORGO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICAQAO, DA BDI : 25.00% L.S.Més: 46,16%
GSE"E UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
- FONTE VERSAO REF.
DESCRICAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, SINAP! 2022/04 COM DESONERAGAO 052022
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICACAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92783 ARMAGCAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE SINAPI KG 28,93690000 19,85 574,39
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 1,20000000 658,31 789,97
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
TOTAL Servico: 1.364,36
VALOR: 2.444,99
VALOR COM BDI: 3.056,24
101616 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHI 0,00360000 35,34 0,12
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHP 0,00360000 43,69 0,15
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: 0,27
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10200000 21,52 2,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15310000 16,84 2,57
TOTAL M&o de Obra com Encargos 4,76
Complementares:
VALOR: 5,03
VALOR COM BDI: 6,29

97906 - CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6
M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI CHI 0,01780000 56,41 1,00
TRAQAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN.
1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAQAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI CHP 0,00870000 149,31 1,29
TRAQAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN.
1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVA(;/:\O MAX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: 2,29
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000650 |BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - SINAPI UN 20,76150000 2,98 61,86
NBR 6136)
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,00540000 7,53 0,04
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00004491 [PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 0,11840000 3,82 0,45
REGIAO - BRUTA
00005069 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01250000 23,11 0,28
00004517 |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 0,14080000 1,33 0,18
REGIAO - BRUTA
00006193 [(TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, SINAPI M 0,44160000 14,57 6,43
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: 69,24
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAR

DATA : 30/11/2022

BDI : 25,00%

L.S. Hora:
L.S. Més:

83,07%
46,16%

ENGENHARIA

OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIGAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

FONTE
SINAPI

Composicoe

VERSAO

2022/04 COM DESONERAGAO

PROPRIA

REF.
05/2022

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,56840000 21,52 76,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,80380000 16,84 47,21

TOTAL Mao de Obra com Encargos 124,00
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100475 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,07280000 825,95 60,12
UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
87316 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,01480000 548,02 8,11
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,07440000 593,28 44,14
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
97735 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 SINAPI M3 0,04480000 2.444,99 109,53
A 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_01/2018
101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M SINAPI M2 0,81000000 5,03 4,07
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
TOTAL Servico: 225,97
VALOR: 421,50
VALOR COM BDI: 526,88
88387 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO POTENCIA 5 CV -
DEPRECIACAO. AF_06/2014 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037544 [MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE SINAPI UN 0,00006400 15.281,63 0,97
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V,
POTENCIA 5 CV
TOTAL Equipamento: 0,97
VALOR: 0,97
VALOR COM BDI: 1,21

88389 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO POTENCIA 5 CV - JUROS.
AF_06/2014 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037544 |MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE SINAPI UN 0,00000760 15.281,63 0,11
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V,
POTENCIA 5 CV
TOTAL Equipamento: 0,11
VALOR: 0,11
VALOR COM BDI: 0,14
88392 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO POTENCIA 5 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2014 (CHI)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88387 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE SINAPI H 1,00000000 0,97 0,97
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO POTENCIA 5 CV -
DEPRECIACAO. AF_06/2014
88389 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE SINAPI H 1,00000000 0,11 0,11
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO POTENCIA 5 CV - JUROS.
AF_06/2014
TOTAL Servico: 1,08
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DATA : 30/11/2022

BDI : 25,00%

L.S. Hora:
L.S. Més:

83,07%
46,16%

ENGENHARIA

OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIGAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

FONTE
SINAPI

Composicoe

VERSAO

2022/04 COM DESONERAGAO

PROPRIA

REF.
05/2022

VALOR: 1,08
VALOR COM BDI: 1,35
88390 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO POTENCIA 5 CV -
MANUTENCAO. AF_06/2014 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037544 |MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE SINAPI UN 0,00007000 15.281,63 1,06
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V,
POTENCIA 5 CV
TOTAL Equipamento: 1,06
VALOR: 1,06
VALOR COM BDI: 1,33
88391 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO POTENCIA 5 CV -
MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014 (H)
Geral FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002705 |[ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KWH 3,13000000 0,91 2,84
TOTAL Geral: 2,84
VALOR: 2,84
VALOR COM BDI: 3,55
88386 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO POTENCIA 5 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2014 (CHP)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88387 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE SINAPI H 1,00000000 0,97 0,97
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO POTENCIA 5 CV -
DEPRECIACAO. AF_06/2014
88389 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE SINAPI H 1,00000000 0,11 0,11
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO POTENCIA 5 CV - JUROS.
AF_06/2014
88390 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE SINAPI H 1,00000000 1,06 1,06
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO POTENCIA 5 CV -
MANUTENCAO. AF_06/2014
88391 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE SINAPI H 1,00000000 2,84 2,84
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO POTENCIA 5 CV -
MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014
TOTAL Servico: 4,98
VALOR: 4,98
VALOR COM BDI: 6,23
87393 - ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG.
AF_08/2019 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE SINAPI CHI 3,62000000 1,08 3,90
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO POTENCIA 5 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2014
88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE SINAPI CHP 1,10000000 4,98 5,47
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO POTENCIA 5 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: 9,37
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037552 |ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO SINAPI KG 1.981,23000000 2,87 5.686,13
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OBRA: OBRA DE REFORGO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA BDI : 25.00% LS. Més:  46.16%
GSE"E UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
= FONTE VERSAO REF.
DESCRIGAO: OBRA DE REFORGO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, y 5 ,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA SINAPI 2022/04 COM DESONERAGAO 05/2022
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composigde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
TOTAL Material: 5.686,13
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 4,72000000 28,83 136,07
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos 136,07
Complementares:
VALOR: 5.831,57
VALOR COM BDI: 7.289,46

87903 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10800000 21,52 2,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05400000 16,84 0,90

TOTAL Méo de Obra com Encargos 3,22
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87393 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, SINAPI M3 0,00150000 5.831,57 8,74
PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG.
AF_08/2019
TOTAL Servico: 8,74
VALOR: 11,96
VALOR COM BDI: 14,95
87877 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 (M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04200000 21,52 0,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00420000 16,84 0,07

TOTAL M&o de Obra com Encargos 0,97
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87393 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, SINAPI M3 0,00150000 5.831,57 8,74
PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG.
AF_08/2019
TOTAL Servico: 8,74
VALOR: 9,71
VALOR COM BDI: 12,14

90466 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

(M)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,05500000 16,95 0,93
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,39100000 20,91 8,17
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos 9,10
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,00300000 703,25 2,10

UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAEEE
OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA BDI : 25.00% LS. Més:  46.16%
GSE"E UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
= FONTE VERSAO REF.
DESCRIGAO: OBRA DE REFORGO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, y - ,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA SINAPI 2022/04 COM DESONERAGAO 05/2022
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

TOTAL Servico: 2,10
VALOR: 11,20
VALOR COM BDI: 14,00
100860 - CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001368 |CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 SINAPI UN 1,00000000 70,78 70,78
TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)
00003146 |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 4,35 0,09
TOTAL Material: 70,87
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,44670000 20,91 9,34
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14070000 16,84 2,36
TOTAL Méao de Obra com Encargos 11,70
Complementares:
VALOR: 82,57
VALOR COM BDI: 103,21
91890 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001879 |CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", SINAPI UN 1,00000000 2,15 2,15
PARA ELETRODUTO
TOTAL Material: 2,15
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16000000 19,49 3,11
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16000000 24,12 3,85
TOTAL M&o de Obra com Encargos 6,96
Complementares:
VALOR: 9,11
VALOR COM BDI: 11,39

89748 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000301 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR SINAPI UN 1,00000000 4,15 4,15
5688)
00001966 |CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 24,55 24,55
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,04600000 26,54 1,22
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: 29,92
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,25000000 16,95 4,23
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,25000000 20,91 5,22
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 9,45
Complementares:
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAR

DATA : 30/11/2022

BDI : 25,00%

L.S. Hora:
L.S. Més:

83,07%
46,16%

ENGENHARIA

OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIGAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

FONTE
SINAPI

Composicoe

VERSAO

2022/04 COM DESONERAGAO

PROPRIA

REF.
05/2022

VALOR:

39,37

VALOR COM BDI:

49,21

91863 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002674 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA SINAPI M 1,01700000 5,11 5,19
TOTAL Material: 5,19
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08200000 19,49 1,59
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08200000 24,12 1,97
TOTAL Mao de Obra com Encargos 3,56
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91170 FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE SINAPI M 1,00000000 2,72 2,72
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
TOTAL Servico: 2,72
VALOR: 11,47
VALOR COM BDI: 14,34

91871 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002674 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA SINAPI M 1,01700000 511 5,19
TOTAL Material: 5,19

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17000000 19,49 3,31
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17000000 24,12 4,10
TOTAL M&o de Obra com Encargos 7,41

Complementares:

VALOR: 12,60
VALOR COM BDI: 15,75

87369 - ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO
DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 1,14000000 48,45 55,23
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

00001106 |CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 171,13000000 1,38 236,15
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 192,52000000 1,05 202,14
TOTAL Material: 493,52

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 11,10000000 16,84 186,92
TOTAL Mao de Obra com Encargos 186,92

Complementares:
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAEEE
OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA BDI : 25.00% LS. Més:  46.16%
GSE"E UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
= FONTE VERSAO REF.
DESCRIGAO: OBRA DE REFORGO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, y - ,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA SINAPI 2022/04 COM DESONERAGAO 05/2022
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
VALOR: 680,44
VALOR COM BDI: 850,55

87777 - EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA
COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00037411 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, SINAPI M2 0,13880000 22,76 3,15
FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

TOTAL Material: 3,15

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,78000000 21,52 16,78
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,78000000 16,84 13,13
TOTAL Méo de Obra com Encargos 29,91

Complementares:

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

87369 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,03140000 680,44 21,36
MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

TOTAL Servico: 21,36
VALOR: 54,42
VALOR COM BDI: 68,03

91305 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE
FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00003097 |FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM SINAPI [oA] 1,00000000 59,99 59,99
ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC
(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO

TRANQUETA
TOTAL Material: 59,99
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 0,76700000 21,32 16,35
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38400000 16,84 6,46
TOTAL Méo de Obra com Encargos 22,81

Complementares:

VALOR: 82,80
VALOR COM BDI: 103,50
96985 - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003379 IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM SINAPI UN 1,00000000 51,82 51,82
ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM
BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
TOTAL Material: 51,82
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25310000 19,49 4,93
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25310000 24,12 6,10
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAEEg

OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA BDI : 25,00% L.S.Més:  46,16%
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC -

= FONTE VERSAO REF.

DESCRIGAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, -
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA SINAPI 2022/04 COM DESONERACAO 05/2022
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 11,03
Complementares:

VALOR: 62,85

VALOR COM BDI: 78,56

91958 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038112 |INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI UN 2,00000000 7,47 14,94
TOTAL Material: 14,94

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39000000 19,49 7,60
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39000000 24,12 9,40
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 17,00

Complementares:

VALOR: 31,94
VALOR COM BDI: 39,93

91959 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (UN)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SINAPI UN 1,00000000 31,94 31,94
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO SINAPI UN 1,00000000 7,79 7,79
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
TOTAL Servico: 39,73
VALOR: 39,73
VALOR COM BDI: 49,66

91966 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038112 |INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI UN 3,00000000 7,47 22,41
TOTAL Material: 22,41

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55500000 19,49 10,81
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55500000 24,12 13,38
TOTAL Méo de Obra com Encargos 24,19

Complementares:

VALOR: 46,60
VALOR COM BDI: 58,25

91967 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (UN)

Servigo

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

91966

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

SINAPI

UN

1,00000000

46,60

46,60
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAR
OBRA: OBRA DE REFORGO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA BDI : 25.00% LS. Més:  46.16%
GSE"E UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
= FONTE VERSAO REF.
DESCRIGAO: OBRA DE REFORGO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, A prE————— 0512022
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composigde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO SINAPI UN 1,00000000 7,79 7,79
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
TOTAL Servico: 54,39
VALOR: 54,39
VALOR COM BDI: 67,99

89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |[ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00990000 64,32 0,63
00003517 |JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 4,08 4,08

PREDIAL
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02100000 2,22 0,04
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,01500000 72,87 1,09
1000 CM3
TOTAL Material: 5,84
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,10000000 16,95 1,69
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,10000000 20,91 2,09
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos 3,78
Complementares:
VALOR: 9,62
VALOR COM BDI: 12,03

89731 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000296 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR SINAPI UN 1,00000000 2,35 2,35
5688)
00003526 |JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 2,80 2,80
PREDIAL
00020078 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,02000000 26,54 0,53
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: 5,68
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,13000000 16,95 2,20
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13000000 20,91 2,71
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos 4,91
Complementares:
VALOR: 10,59
VALOR COM BDI: 13,24
89383 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000065 |[ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM SINAPI UN 1,00000000 1,24 1,24
X 3/4", PARA AGUA FRIA
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAR
OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICAQAO, DA BDI : 25.00% L.S.Més: 46,16%
GSE"E UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
- FONTE VERSAO REF.
DESCRICAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, SINAP! 2022/04 COM DESONERAGAO 052022
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICACAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00700000 64,32 0,45
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,05000000 2,22 0,11
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,00800000 72,87 0,58
1000 CM3
TOTAL Material: 2,38
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,10000000 16,95 1,69
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,10000000 20,91 2,09
COMPLEMENTARES
TOTAL M&o de Obra com Encargos 3,78
Complementares:
VALOR: 6,16
VALOR COM BDI: 7,70

89385 - LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00700000 64,32 0,45
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,05000000 2,22 0,11
00003906 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000 2,31 2,31

PREDIAL
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,00800000 72,87 0,58
1000 CM3
TOTAL Material: 3,45
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,10000000 16,95 1,69
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,10000000 20,91 2,09
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 3,78
Complementares:
VALOR: 7,23
VALOR COM BDI: 9,04

89351 - REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01060000 16,05 0,17
00011753 REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " SINAPI UN 1,00000000 14,88 14,88

(REF 1400)
TOTAL Material: 15,05

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,11020000 16,95 1,86
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,11020000 20,91 2,30

COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 4,16
Complementares:
VALOR: 19,21
VALOR COM BDI: 24,01
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAEEE
OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA BDI : 25.00% LS. Més:  46.16%
GSE"E UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
= FONTE VERSAO REF.
DESCRIGAO: OBRA DE REFORGO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, y - ,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA SINAPI 2022/04 COM DESONERAGAO 05/2022
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

89970 - KIT DE REGISTRO DE ERESSAO BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 (UN)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SINAPI UN 1,00000000 6,16 6,16
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2014
89385 LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, SINAPI UN 1,00000000 7,23 7,23
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALA(;AO. AF_12/2014
89351 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - SINAPI UN 1,00000000 19,21 19,21
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
TOTAL Servico: 32,60
VALOR: 32,60
VALOR COM BDI: 40,75
86884 - ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 SINAPI UN 1,00000000 3,71 3,71
"X 30 CM
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 4,35 0,09
TOTAL Material: 3,80
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15250000 20,91 3,18
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04810000 16,84 0,81
TOTAL Mao de Obra com Encargos 3,99
Complementares:
VALOR: 7,79
VALOR COM BDI: 9,74
86904 - LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF_01/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010425 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), SINAPI UN 1,00000000 81,13 81,13
DIMENSOES *40 X 30* CM
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA SINAPI UN 2,00000000 17,12 34,24
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA
DE NYLON TAMANHO S-8
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,03040000 108,09 3,28
TOTAL Material: 118,65
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,38700000 20,91 8,09
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18860000 16,84 3,17
TOTAL M&o de Obra com Encargos 11,26
Complementares:
VALOR: 129,91
VALOR COM BDI: 162,39

86883 - SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAR
OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA BDI : 25.00% L.S.Més: 46,16%
GSE"E UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
- FONTE VERSAO REF.
DESCRICAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, SINAP! 2022/04 COM DESONERAGAO 052022
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICACAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003146 |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,03320000 4,35 0,14
00006148 |SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA SINAPI UN 1,00000000 8,27 8,27
LAVATORIO, 1 X 1.1/2
TOTAL Material: 8,41
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,08450000 20,91 1,76
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02660000 16,84 0,44
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 2,20
Complementares:
VALOR: 10,61
VALOR COM BDI: 13,26

86906 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

(UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003146 |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 4,35 0,09
00013415 |TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA SINAPI UN 1,00000000 42,45 42,45

CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)
TOTAL Material: 42,54

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,09600000 20,91 2,00
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03030000 16,84 0,51
TOTAL Mao de Obra com Encargos 2,51
Complementares:
VALOR: 45,05
VALOR COM BDI: 56,31

86879 - VALVULA EM PLASTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

(UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,03320000 4,35 0,14
00006153 |VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 SINAPI UN 1,00000000 2,97 2,97

", SEM UNHO E SEM LADRAO
TOTAL Material: 3,11
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,12320000 20,91 2,57
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03880000 16,84 0,65
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 3,22
Complementares:
VALOR: 6,33
VALOR COM BDI: 7,91

86943 - LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, _
VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020 (UN)

Servico

FONTE

| UNID | COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAR
OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICAQAO, DA BDI : 25.00% L.S.Més: 46,16%
GSETE UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
- FONTE VERSAO REF.
DESCRICAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, SINAP! 2022/04 COM DESONERAGAO 052022
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICACAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
86884 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - SINAPI UN 1,00000000 7,79 7,79
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
86904 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU SINAPI UN 1,00000000 129,91 129,91
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000 10,61 10,61
INSTALACAOQ. AF_01/2020
86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, SINAPI UN 1,00000000 45,05 45,05
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
86879 VALVULA EM PLASTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM SINAPI UN 1,00000000 6,33 6,33
OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
TOTAL Servico: 199,69
VALOR: 199,69
VALOR COM BDI: 249,61
91882 - LUVA PARA ELETRODyTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001901 |LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 0,63 0,63
TOTAL Material: 0,63
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14300000 19,49 2,78
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14300000 24,12 3,44
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 6,22
Complementares:
VALOR: 6,85
VALOR COM BDI: 8,56
91875 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001891 |LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 0,93 0,93
TOTAL Material: 0,93
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10700000 19,49 2,08
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10700000 24,12 2,58
TOTAL Méo de Obra com Encargos 4,66
Complementares:
VALOR: 5,59
VALOR COM BDI: 6,99

87548 - MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 21,52 7,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12800000 16,84 2,15

TOTAL Méo de Obra com Encargos 9,68
Complementares:
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAR
OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICAQAO, DA BDI : 25.00% L.S.Més: 46,16%
GSE"E UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
- FONTE VERSAO REF.
DESCRICAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, SINAP! 2022/04 COM DESONERAGAO 052022
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICACAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
87369 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,02130000 680,44 14,49
MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGCAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: 14,49
VALOR: 24,17
VALOR COM BDI: 30,21
87298 - ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 3,39000000 0,40 1,35
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 1,03000000 1,93 1,98
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: 3,33
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 1,27000000 48,45 61,53
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 573,61000000 1,05 602,29
TOTAL Material: 663,82
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 4,42000000 28,83 127,42
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL M&o de Obra com Encargos 127,42
Complementares:
VALOR: 794,57
VALOR COM BDI: 993,21

98679 - PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.
AF_09/2020 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 0,50000000 1,05 0,52
00003671 [JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 SINAPI M 1,67000000 1,85 3,08

MM (ALTURA X ESPESSURA)
TOTAL Material: 3,60

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35400000 21,52 7,61

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17700000 16,84 2,98

TOTAL Mao de Obra com Encargos 10,59

Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

87298 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,03100000 794,57 24,63

UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

TOTAL Servico: 24,63

VALOR: 38,82

VALOR COM BDI: 48,53
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAEEE
OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA BDI : 25.00% LS. Més:  46.16%
GSE"E UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
= FONTE VERSAO REF.
DESCRIGAO: OBRA DE REFORGO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, y - ,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA SINAPI 2022/04 COM DESONERAGAO 05/2022
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00700000 64,32 0,45
00003524 [JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 SINAPI UN 1,00000000 10,30 10,30

MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,05000000 2,22 0,11
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,00800000 72,87 0,58
1000 CM3
TOTAL Material: 11,44
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,15000000 16,95 2,54
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15000000 20,91 3,13
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 5,67
Complementares:
VALOR: 17,11
VALOR COM BDI: 21,39

89362 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00700000 64,32 0,45
00003529 [JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000 1,04 1,04

PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,05000000 2,22 0,11
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,00800000 72,87 0,58
1000 CM3
TOTAL Material: 2,18
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,15000000 16,95 2,54
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15000000 20,91 3,13
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos 5,67
Complementares:
VALOR: 7,85
VALOR COM BDI: 9,81
90443 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,07000000 16,95 1,18
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,44900000 20,91 9,38
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos 10,56
Complementares:
VALOR: 10,56
VALOR COM BDI: 13,20
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAR

DATA : 30/11/2022

BDI : 25,00%

L.S. Hora:
L.S. Més:

83,07%
46,16%

ENGENHARIA

OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIGAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

FONTE
SINAPI

Composicoe

VERSAO

2022/04 COM DESONERAGAO

PROPRIA

REF.
05/2022

89395 - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |[ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01100000 64,32 0,70
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,07500000 2,22 0,16
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,01200000 72,87 0,87

1000 CM3
00007139 |TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 1,77 1,77
(NBR 5648)
TOTAL Material: 3,50

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,20000000 16,95 3,39
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,20000000 20,91 4,18

COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos 7,57
Complementares:
VALOR: 11,07
VALOR COM BDI: 13,84

89356 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

(M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,12300000 2,22 0,27
00009868 |TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,06100000 5,27 5,59

TOTAL Material: 5,86

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,36900000 16,95 6,25
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,36900000 20,91 7,71
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos 13,96
Complementares:
VALOR: 19,82
VALOR COM BDI: 24,78
89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE
AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA SINAPI M 2,14000000 11,20 23,96
RAMAIS/DISTRIBUIQAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015
89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN SINAPI UN 1,00000000 17,11 17,11
25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2014
89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM SINAPI UN 1,18000000 7,85 9,26
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF_12/2014
90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUI(;AO COM SINAPI M 2,14000000 10,56 22,59
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
89395 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- SINAPI UN 0,89000000 11,07 9,85
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2014
89356 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- SINAPI M 2,14000000 19,82 42,41
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2014
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAEEE
OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA BDI : 25.00% LS. Més:  46.16%
GSE"E UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
= FONTE VERSAO REF.
DESCRIGAO: OBRA DE REFORGO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, y - ,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA SINAPI 2022/04 COM DESONERAGAO 05/2022
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

TOTAL Servico: 125,18
VALOR: 125,18
VALOR COM BDI: 156,48
90822 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E=19 A 2 MM, COM SINAPI UN 3,00000000 29,63 88,89
ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SINAPI UN 19,80000000 0,08 1,58
SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")
00010555 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, SINAPI UN 1,00000000 225,56 225,56
DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO
(SARRAFEADOQ), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER
PARA PINTURA
TOTAL Material: 316,03
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 1,54600000 21,32 32,96
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,77300000 16,84 13,01
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 45,97
Complementares:
VALOR: 362,00
VALOR COM BDI: 452,50

89709 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00490000 64,32 0,31
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01700000 2,22 0,03
00011741 RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA SINAPI UN 1,00000000 10,95 10,95

REDONDA BRANCA
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,00750000 72,87 0,54
1000 CM3
TOTAL Material: 11,83
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,07000000 16,95 1,18
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,07000000 20,91 1,46
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos 2,64
Complementares:
VALOR: 14,47
VALOR COM BDI: 18,09

89784 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000296 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR SINAPI UN 2,00000000 2,35 4,70
5688)
00020078 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,04000000 26,54 1,06
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
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OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA BDI : 25.00% L.S.Més: 46,16%
GSE"E UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
- FONTE VERSAO REF.
DESCRICAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, SINAP! 2022/04 COM DESONERAGAO 052022
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICACAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
00007097 |TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA SINAPI UN 1,00000000 7,91 7,91
ESGOTO PREDIAL
TOTAL Material: 13,67
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,17000000 16,95 2,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,17000000 20,91 3,55
COMPLEMENTARES
TOTAL M&o de Obra com Encargos 6,43
Complementares:
VALOR: 20,10
VALOR COM BDI: 25,13

89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,03630000 64,32 2,33
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,24700000 2,22 0,54
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,05930000 72,87 4,32

1000 CM3
00009836 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 1,05000000 16,31 17,12
(NBR 5688)
TOTAL Material: 24,31
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,74000000 16,95 12,54
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,74000000 20,91 15,47
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 28,01
Complementares:
VALOR: 52,32
VALOR COM BDI: 65,40

89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,10000000 2,22 0,22
00009835 [TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 1,05000000 5,88 6,17

(NBR 5688)
TOTAL Material: 6,39

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,30000000 16,95 5,08
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,30000000 20,91 6,27
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos 11,35
Complementares:
VALOR: 17,74
VALOR COM BDI: 22,18

89712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SA

NITARIO. AF_12/2014 (M)
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OBRA: OBRA DE REFORGO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICAQAO, DA BDI : 25.00% L.S.Més: 46,16%
GSETE UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
- FONTE VERSAO REF.
DESCRICAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, SINAP! 2022/04 COM DESONERAGAO 052022
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICACAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01080000 64,32 0,69
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,12700000 2,22 0,28
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,01630000 72,87 1,18
1000 CM3
00009838 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 1,05000000 10,01 10,51
(NBR 5688)
TOTAL Material: 12,66
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,38000000 16,95 6,44
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,38000000 20,91 7,94
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos 14,38
Complementares:
VALOR: 27,04
VALOR COM BDI: 33,80
86888 - VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006138 [ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA SINAPI UN 1,00000000 10,51 10,51
/ VASO SANITARIO
00010422 |BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO SINAPI UN 1,00000000 334,96 334,96
APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)
00004384 |PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA SINAPI UN 2,00000000 23,09 46,18
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA
DE NYLON TAMANHO S-10
00037329 |REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,08810000 108,09 9,52
TOTAL Material: 401,17
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,77910000 20,91 16,29
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43840000 16,84 7,38
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 23,67
Complementares:
VALOR: 424,84
VALOR COM BDI: 531,05
95346 - CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00020020 |[MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE SINAPI H 0,00410000 18,31 0,07
TOTAL Maéo de Obra: 0,07
VALOR: 0,07
VALOR COM BDI: 0,09
88281 - MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 2,59 2,59
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAR
OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICAQAO, DA BDI : 25.00% L.S.Més: 46,16%
GSETE UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
- FONTE VERSAO REF.
DESCRICAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, SINAP! 2022/04 COM DESONERAGAO 052022
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICACAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
00043488 |EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,76 0,76
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81
00043464 |FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,65 0,65
TOTAL Encargos Complementares: 4,88
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00020020 |MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE SINAPI H 1,00000000 18,31 18,31
TOTAL Méao de Obra: 18,31
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95346 CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE SINAPI H 1,00000000 0,07 0,07
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: 0,07
VALOR: 23,26
VALOR COM BDI: 29,08
91380 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - DEPRECIACAO. AF_06/2014 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037734 |CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 SINAPI UN 0,00006030 71.861,01 4,33
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
00037758 |CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL SINAPI UN 0,00003420 579.405,39 19,81
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
TOTAL Equipamento: 24,14
VALOR: 24,14
VALOR COM BDI: 30,18
9138% - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRpTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037734 |CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 SINAPI UN 0,00000590 71.861,01 0,42
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
00037758 |CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL SINAPI UN 0,00000570 579.405,39 3,30
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
TOTAL Equipamento: 3,72
VALOR: 3,72
VALOR COM BDI: 4,65
91381 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - JUROS. AF_06/2014 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037734 |CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 SINAPI UN 0,00000740 71.861,01 0,53
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
00037758 |CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL SINAPI UN 0,00000720 579.405,39 4,17

MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
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DATA : 30/11/2022

BDI : 25,00%

L.S. Hora:
L.S. Més:

83,07%
46,16%

ENGENHARIA

OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIGAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

FONTE
SINAPI

Composicoe

VERSAO

2022/04 COM DESONERAGAO

PROPRIA

REF.
05/2022

TOTAL Equipamento: 4,70
VALOR: 4,70
VALOR COM BDI: 5,88
91SBZ - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 23,26 23,26
COMPLEMENTARES
TOTAL M&o de Obra com Encargos 23,26
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91380 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO SINAPI H 1,00000000 24,14 24,14
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
CACAMBA METALICA - DEPRECIA(;AO. AF_06/2014
91382 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO SINAPI H 1,00000000 3,72 3,72
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
CACAMBA METALICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
91381 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO SINAPI H 1,00000000 4,70 4,70
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
CACAMBA METALICA - JUROS. AF_06/2014
TOTAL Servico: 32,56
VALOR: 55,82
VALOR COM BDI: 69,78
91383 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRpTO TOTAL 23.000 ISG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - MANUTENCAO. AF_06/2014 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037734 |CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 SINAPI UN 0,00008490 71.861,01 6,10
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
00037758 [CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL SINAPI UN 0,00006420 579.405,39 37,19
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
TOTAL Equipamento: 43,29
VALOR: 43,29
VALOR COM BDI: 54,11
9138{ - CAMINHAO BASCULANTE 10 MS, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRpTO TOTAL 23.000 KG, CARGA QTIL MAXIMA 15.935 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014 (H)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004221 |OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM SINAPI L 23,70000000 7,34 173,95
TOTAL Material: 173,95
VALOR: 173,95
VALOR COM BDI: 217,44

91386 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Méo de Obra com Encargos Complementares

FONTE

| UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO

TOTAL
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OBRA: OBRA DE REFORGO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA BDI : 25.00% LS. Més:  46.16%
GSETE UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
= FONTE VERSAO REF.
DESCRIGAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, Al 2022/04 COM DESONERAGAO 0512022
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 23,26 23,26
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos 23,26
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91380 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO SINAPI H 1,00000000 24,14 24,14
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
CACAMBA METALICA - DEPRECIA(;AO. AF_06/2014
91382 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO SINAPI H 1,00000000 3,72 3,72
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
CACAMBA METALICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
91381 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO SINAPI H 1,00000000 4,70 4,70
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
CACAMBA METALICA - JUROS. AF_06/2014
91383 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO SINAPI H 1,00000000 43,29 43,29
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
CACAMBA METALICA - MANUTENGCAO. AF_06/2014
91384 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO SINAPI H 1,00000000 173,95 173,95
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
CACAMBA METALICA - MATERIAIS NA OPERA(;f-\O. AF_06/2014
TOTAL Servico: 249,80
VALOR: 273,06
VALOR COM BDI: 341,33
5627 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
DEPRECIACAO. AF_06/2014 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, SINAPI UN 0,00005600 840.000,00 47,04
PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP
TOTAL Equipamento: 47,04
VALOR: 47,04
VALOR COM BDI: 58,80
5628 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS.
AF_06/2014 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010685 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, SINAPI UN 0,00000760 840.000,00 6,38
PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP
TOTAL Equipamento: 6,38
VALOR: 6,38
VALOR COM BDI: 7,98

5632 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014 (CHI)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 28,90 28,90
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 28,90
Complementares:
Servigo FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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OBRA: OBRA DE REFORGO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA BDI : 25.00% LS. Més:  46.16%
GSE"E UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
= FONTE VERSAO REF.
DESCRIGAO: OBRA DE REFORGO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, A prE————— 0512022
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composigde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
5627 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, SINAPI H 1,00000000 47,04 47,04
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
DEPRECIACAO. AF_06/2014
5628 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, SINAPI H 1,00000000 6,38 6,38
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS.
AF_06/2014
TOTAL Servico: 53,42
VALOR: 82,32
VALOR COM BDI: 102,90

5629 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -

MANUTENGAO. AF_06/2014 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010685 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, SINAPI UN 0,00007000 840.000,00 58,80
PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP
TOTAL Equipamento: 58,80
VALOR: 58,80
VALOR COM BDI: 73,50

5630 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS

NA OPERACAO. AF_06/2014 (H)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM SINAPI L 10,77000000 7,34 79,05
TOTAL Material: 79,05
VALOR: 79,05
VALOR COM BDI: 98,81

5631 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP

DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 28,90 28,90
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos 28,90
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5627 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, SINAPI H 1,00000000 47,04 47,04
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
DEPRECIA(;AO. AF_06/2014
5628 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, SINAPI H 1,00000000 6,38 6,38
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS.
AF_06/2014
5629 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, SINAPI H 1,00000000 58,80 58,80
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
MANUTEN(;AO. AF_06/2014
5630 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, SINAPI H 1,00000000 79,05 79,05
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS
NA OPERAQAO. AF_06/2014
TOTAL Servico: 191,27
VALOR: 220,17
VALOR COM BDI: 275,21
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DATA : 30/11/2022

BDI : 25,00%

L.S. Hora:
L.S. Més:

83,07%
46,16%

ENGENHARIA

OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIGAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

FONTE
SINAPI

Composicoe

VERSAO

2022/04 COM DESONERAGAO

PROPRIA

REF.
05/2022

95361 - CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004257 |[OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO SINAPI H 0,00670000 18,31 0,12
TOTAL Mé&o de Obra: 0,12
VALOR: 0,12
VALOR COM BDI: 0,15
88298 - OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 2,59 2,59
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,76 0,76

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81
00043464 |(FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,65 0,65
TOTAL Encargos Complementares: 4,88
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004257 |[OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO SINAPI H 1,00000000 18,31 18,31
TOTAL Méo de Obra: 18,31
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95361 CURSO DE CAPACITAQAO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU SINAPI H 1,00000000 0,12 0,12
MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: 0,12
VALOR: 23,31
VALOR COM BDI: 29,14
95114 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAQAO. AF_07/2016 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00041898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, SINAPI UN 0,00006400 17.555,10 1,12
COM SILENCIADOR
TOTAL Equipamento: 1,12
VALOR: 1,12
VALOR COM BDI: 1,40
95115 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

00041898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, SINAPI UN 0,00000760 17.555,10 0,13
COM SILENCIADOR

TOTAL Equipamento: 0,13

VALOR: 0,13

VALOR COM BDI: 0,16
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OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA BDI : 25,00% L.S.Més:  46,16%
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC -
= FONTE VERSAO REF.
DESCRIGAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, -
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA SINAPI 2022/04 COM DESONERACAO 05/2022
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

5952 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 (CHI)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 23,31 23,31
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos 23,31
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95114 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI H 1,00000000 1,12 1,12
SILENCIADOR - DEPRECIACAO. AF_07/2016
95115 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI H 1,00000000 0,13 0,13
SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016
TOTAL Servico: 1,25
VALOR: 24,56
VALOR COM BDI: 30,70
53863 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENCAO. AF_07/2016 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00041898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, SINAPI UN 0,00008000 17.555,10 1,40
COM SILENCIADOR
TOTAL Equipamento: 1,40
VALOR: 1,40
VALOR COM BDI: 1,75
5795 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 (CHP)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 23,31 23,31
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos 23,31
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95114 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI H 1,00000000 1,12 1,12
SILENCIADOR - DEPRECIACAO. AF_07/2016
95115 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI H 1,00000000 0,13 0,13
SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016
53863 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI H 1,00000000 1,40 1,40
SILENCIADOR - MANUTEN(;AO. AF_07/2016
TOTAL Servico: 2,65
VALOR: 25,96
VALOR COM BDI: 32,45

92263 - FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.
AF_09/2020 (M2)

Equipamento Custo Horario

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

91693

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

SINAPI

CHI

0,25500000

34,52

8,80
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OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICAQAO, DA BDI : 25.00% L.S.Més: 46,16%
GSE"E UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
- FONTE VERSAO REF.
DESCRICAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, SINAP! 2022/04 COM DESONERAGAO 052022
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICACAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHP 0,06300000 35,81 2,25
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: 11,05
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001358 |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE SINAPI M2 1,33600000 43,02 57,47
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 17 MM
00004491 |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 2,30800000 3,82 8,81
REGIAO - BRUTA
00005068 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,20800000 22,69 4,71
00004517 |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 9,23700000 1,33 12,28
REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: 83,27
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 21,32 5,33
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,18000000 21,28 25,11
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 30,44
Complementares:
VALOR: 124,76
VALOR COM BDI: 155,95
92272 - FABRICACAO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 (M)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHI 0,08800000 34,52 3,03
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHP 0,02200000 35,81 0,78
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: 3,81
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001345 |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA SINAPI M2 0,13600000 72,85 9,90
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200
X 1100 MM, E = *17* MM
00004491 |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 2,34200000 3,82 8,94
REGIAO - BRUTA
00005068 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,01200000 22,69 0,27
TOTAL Material: 19,11
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03200000 21,32 0,68
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08300000 21,28 1,76
TOTAL Méao de Obra com Encargos 2,44
Complementares:
VALOR: 25,36
VALOR COM BDI: 31,70
92265 - FABRICAQAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHI 0,23700000 34,52 8,18
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHP 0,05000000 35,81 1,79

DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
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OBRA: OBRA DE REFORGO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICAQAO, DA BDI : 25.00% L.S.Més: 46,16%
GSETE UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
- FONTE VERSAO REF.
DESCRICAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, SINAP! 2022/04 COM DESONERAGAO 052022
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICACAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
TOTAL Equipamento Custo Horario: 9,97
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001358 |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE SINAPI M2 1,14600000 43,02 49,30
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 17 MM
00004491 [PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 0,16600000 3,82 0,63
REGIAO - BRUTA
00005068 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,15900000 22,69 3,60
00004517 |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 6,95200000 1,33 9,24
REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: 62,77
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20200000 21,32 4,30
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,91100000 21,28 19,38
TOTAL Méao de Obra com Encargos 23,68
Complementares:
VALOR: 96,42
VALOR COM BDI: 120,53
99829 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LA\{A-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIACAO. AF_04/2019 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000746 |LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, SINAPI UN 0,00007200 3.581,47 0,25
PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE
2,50 E 3,00 CV
TOTAL Equipamento: 0,25
VALOR: 0,25
VALOR COM BDI: 0,31
99830 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_04/2019 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000746 |LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, SINAPI UN 0,00000760 3.581,47 0,02
PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE
2,50 E 3,00 CV
TOTAL Equipamento: 0,02
VALOR: 0,02
VALOR COM BDI: 0,03
99834 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_04/2019 (CHI)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
99829 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, SINAPI H 1,00000000 0,25 0,25
PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIACAO. AF_04/2019
99830 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, SINAPI H 1,00000000 0,02 0,02
PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_04/2019
TOTAL Servico: 0,27
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DATA : 30/11/2022

BDI : 25,00%

L.S. Hora:
L.S. Més:

83,07%
46,16%

ENGENHARIA

OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

DESCRIGAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS,
PILARES E OUTROS) DA EDIFICAGAO DO COLEGIO DE APLICAGAO, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

LOCAL: RIO BRANCO - ACRE

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

FONTE
SINAPI

Composicoe

VERSAO

2022/04 COM DESONERAGAO

PROPRIA

REF.
05/2022

VALOR: 0,27
VALOR COM BDI: 0,34
99831 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LA\~/A-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENCAO. AF_04/2019 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000746 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, SINAPI UN 0,00009000 3.581,47 0,32
PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE
2,50 E 3,00 CV
TOTAL Equipamento: 0,32
VALOR: 0,32
VALOR COM BDI: 0,40
99832 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_04/2019 (H)
Geral FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002705 |ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KWH 4,42000000 0,91 4,02
TOTAL Geral: 4,02
VALOR: 4,02
VALOR COM BDI: 5,03
99833 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019 (CHP)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
99829 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, SINAPI H 1,00000000 0,25 0,25
PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAGAO. AF_04/2019
99830 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, SINAPI H 1,00000000 0,02 0,02
PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_04/2019
99831 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, SINAPI H 1,00000000 0,32 0,32
PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENQZ\O. AF_04/2019
99832 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, SINAPI H 1,00000000 4,02 4,02
PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAQAO.
AF_04/2019
TOTAL Servico: 4,61
VALOR: 4,61
VALOR COM BDI: 5,76
95368 - CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004251 OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA SINAPI H 0,00940000 23,80 0,22
TOTAL Maéo de Obra: 0,22
VALOR: 0,22
VALOR COM BDI: 0,28
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAR
OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICAQAO, DA BDI : 25.00% L.S.Més: 46,16%
GSETE UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
- FONTE VERSAO REF.
DESCRICAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, SINAP! 2022/04 COM DESONERAGAO 052022
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICACAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
88306 - OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 2,59 2,59
00043488 |EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,76 0,76

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81
00043464 |FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,65 0,65
TOTAL Encargos Complementares: 4,88
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004251 |OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA SINAPI H 1,00000000 23,80 23,80
TOTAL Méo de Obra: 23,80
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95368 CURSO DE CAPACITAGCAO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU SINAPI H 1,00000000 0,22 0,22
JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: 0,22
VALOR: 28,90
VALOR COM BDI: 36,13
95313 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000242 |AJUDANTE ESPECIALIZADO SINAPI H 0,00940000 11,42 0,10
TOTAL Méo de Obra: 0,10
VALOR: 0,10
VALOR COM BDI: 0,13
88243 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 2,59 2,59
00043491 |EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 1,15 1,15

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81
00043467 |FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,56 0,56
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,65 0,65
TOTAL Encargos Complementares: 5,82

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00000242 |AJUDANTE ESPECIALIZADO SINAPI H 1,00000000 11,42 11,42
TOTAL Méo de Obra: 11,42
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIAR
OBRA: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, DATA : 30/11/2022 L.S. Hora: 83,07%
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICAQAO, DA BDI : 25.00% L.S.Més: 46,16%
GSE"E UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC it} — = . L
- FONTE VERSAO REF.
DESCRICAO: OBRA DE REFORCO ESTRUTURAL DAS ESTRUTURAS (LAJES, VIGAS, SINAP! 2022/04 COM DESONERAGAO 052022
PILARES E OUTROS) DA EDIFICACAO DO COLEGIO DE APLICACAO, DA
ENGENHARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Composicde PROPRIA
LOCAL: RIO BRANCO - ACRE
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
95313 CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO SINAPI H 1,00000000 0,10 0,10
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: 0,10
VALOR: 17,34
VALOR COM BDI: 21,68
95338 - CURSO DE CAPACITAQAO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00012873 |IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) SINAPI H 0,01720000 15,32 0,26
TOTAL Mé&o de Obra: 0,26
VALOR: 0,26
VALOR COM BDI: 0,33
88270 - IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 2,59 2,59
00043489 [EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 1,09 1,09

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81
00043465 |FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,74 0,74
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,65 0,65
TOTAL Encargos Complementares: 5,94
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00012873 |IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 15,32 15,32
TOTAL Méo de Obra: 15,32

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95338 CURSO DE CAPACITACAO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,26 0,26

COMPLEMENTARES) - HORISTA

TOTAL Servico: 0,26
VALOR: 21,52
VALOR COM BDI: 26,90

ANTONIO DE
PADUA CASTRO

RODRIGUES:07603

592372

Assinado de forma digital
por ANTONIO DE PADUA
CASTRO

RODRIGUES:07603592372
Dados: 2023.03.02 13:30:56

-03'00'
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GSETE

ENGENHARIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
RDC ELETRONICO N° 10/2022

COMPOSICAO DA TAXA DE BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

cop DESCRICAO %
BENEFICIO
S+ G |GARANTIA/ SEGUROS 0,80
L LUCRO 4,60
TOTAL 5,40

DESPESAS INDIRETAS

DF DESPESAS FINACEIRAS 1,23
AC ADMINISTRAGCAO CENTRAL 4,00
R RISCOS 1,27

TOTAL 6,50

T IMPOSTOS

COFINS 3,00
ISSQN 2,00
PIS 0,65
CPRB 4,50

TOTAL 10,15

BDI = 25,00%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-T)-1

Fortaleza (CE) em 02 de marco de 2023.

ANTONIO DE PADUA Assinado de forma digital por

CASTRO ANTONIO DE PADUA CASTRO

RODRIGUES:07603592372
RODRIGUES:0760359 pados: 2023.03.02 13:3031
2372 0300

GSETE ENGENHARIA LTDA - EPP
ANTONIO DE PADUA CASTRO RODRIGUES
CPF: 076.035.923 - 72
ENGENHEIRO CIVIL - CREA N° 110602474-5

GSETE ENGENHARIA LTDA - EPP
RUA DESEMBARGADOR LAURO NOGUEIRA, 1500 - SALA 1311, PAPICU.
FORTALEZA - CEARA - CEP: 60176-065 - CNPJ: 19.019.917/0001-66
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GSETE

ENGENHARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
RDC ELETRONICO N° 10/2022
COMPOSIGCAO DA TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS

cop DESCRICAO "'?/L‘A MES %

A [GRUPO A
AL |INSS 0,00] 0,00
A2 | SESI 1,50 1,50
A3 | SENAI 1,00 1,00
A4 |INCRA 0,20 0,20
A5 | SEBRAE 0,60] 0,60
A6 | SALARIO EDUCACAO 2,50] 2,50
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00] 3,00
A8 |FGTS 8,00] 8,00
A9 | SECONCI 0,00 0,00
JOTAL| 16,80 16,80

B GRUPO B

Bl REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 18,04 0,00
B2 FERIADOS 4,77 0,00
B3 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,89 0,69
B4 130 SALARIO 10,70 8,33
B5 LICENCA PATERNIDADE 0,07 0,06
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,71 0,56
B7 DIAS DE CHUVAS 1,66 0,00
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,09
B9 FERIAS GOZADAS 10,75 8,37
B10 [SALARIO MATERNIDADE 0,03 0,03

TOTAL| 47,73 18,13

C GRUPO C

C1 AVISO PREVIO INDENIZADO 3,24 2,52
C2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,08 0,06
C3 FERIAS INDENIZADAS 2,91 2,26
C4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 3,75 2,92
C5 INDENIZACAO ADICIONAL 0,27 0,21

TOTAL| 10,25 7,97

D GRUPO D

D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,02 3,05

D2 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E 0,27 0,21
REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO

TOTAL 8,29 3,26

HORISTA = 83,07%
MENSALISTA = 46,16%

A+B+C+D
ANTONIO DE Assinado de forma digital
PADUA CASTRO Pocmionopersour Fortaleza (CE) em 02 de margo de 2023.

RODRIGUES:076 RODRIGUES:07603592372

Dados: 2023.03.02

03592372 13:30:22 -03'00'

GSETE ENGENHARIA LTDA - EPP
ANTONIO DE PADUA CASTRO RODRIGUES
CPF: 076.035.923 - 72
ENGENHEIRO CIVIL - CREA N° 110602474-5

GSETE ENGENHARIA LTDA - EPP
RUA DESEMBARGADOR LAURO NOGUEIRA, 1500 - SALA 1311, PAPICU.
FORTALEZA - CEARA - CEP: 60176-065 - CNPJ: 19.019.917/0001-66
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