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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

CREA-AC CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

485157/2021
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre - Crea-AC, o Acervo
Técnico do profissional JUAN SOARES RODRIGUES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica -
ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JUAN SOARES RODRIGUES
Registro: 22812AC RNP: 2314796926
Título profissional: ENGENHARIA CIVIL

Número da ART: AC20210065976 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/11/2021 Baixada em: 19/11/2021

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: BORGES COMERCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 03.123.324/0001-05
Endereço do contratante: VIA CHICO MENDES Nº: 805

Complemento:  Bairro: VILA DO DNER

Cidade: RIO BRANCO UF: AC CEP: 69906150

Contrato: 07/2020 DEPLC Celebrado em: 08/05/2020
Valor do contrato: R$ 2.975.248,12 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ALAMEDA MAGNÓLIA Nº: 740

Complemento:  Bairro: CHÁCARA IPÊ

Cidade: RIO BRANCO UF: AC CEP: 69917524

Data de início: 09/05/2020 Conclusão efetiva: 09/06/2020

Finalidade: Saúde 

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 03.123.324/0001-05

Atividade Técnica: 14 - Elaboração OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 80 -
Projeto 1000.00 metro quadrado; 14 - Elaboração OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-
SANITÁRIA 80 - Projeto 1000.00 metro quadrado; 14 - Elaboração OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO
DE ALVENARIA > #4115 - HOSPITAL 81 - Projeto Arquitetônico 1000.00 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO
CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1178 - METALICA 49 - Execução de obra 1000.00 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL DE CAMPANHA NO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E TRUMATOLOGIA - INTO, ALAMEDA MAGNÓLIA, 740 -
CHÁCARA IPE, RIO BRANCO - AC.  1	SERVIÇOS PRELIMINARES		 1.1.1	ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL DA OBRA	MES	 1,00 
1.2	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=          2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV
TRAPEZ FORRO C/         ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA       ELETR/HIDRO-SANIT EXCL
TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	 1,00  1.3	LOCAÇÃO MENSAL DE ESTRUTURA DE COBERTURA IMPERMEÁVEL (TENDA) INCLUSIVE
MONTAGEM E FRETE.	m²	 288,00  1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	 12,00  1.5	LOCACAO DA OBRA, COM USO
DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	m²	 1.000,00 1.5.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 SINAPI 99059 M 170,00 1.6	"MONTAGEM
E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE”(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017"	M	 300,00  1.7	LOCACAO DE
ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M	M/MES	 300,00  1.8
Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 12,5m, capacidade de carga de 227 kg, elétrica	unxmês	 1,00  1.9.1
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA SINAPI 93212	m²	 7,79  1.10
TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	UN	 3,00  1.11	CHP - CAMINHAO C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M.
BENZ MOD L1214,   MUNCK MOD, M 640/18, OU SIMILAR	H	 60,00  1.12	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA	UN	 2,00  1.13
TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 SINAPI 98459	m²	 206,00  1.14	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA,
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SINAPI 97637	m²	 206,00   1.18	PROJETOS 	UN	 1,00  1.19 	BARRACAO
PARA DEPOSITO E APOIO SINAPI 74210/001	M2	 24,00  1.20	TAXA DE VISTORIA E ANÁLISE DO CORPO DE BOMBEIROS DO ACRE	UN	
1,00  2	INFRAESTRUTURA		 2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	 22,40
 2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	 12,00  2.3	LASTRO
COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	 60,00  2.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	 1.000,00  2.5	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA
ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	m³	 96,48  2.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO.	m²	 50,00  2.7	ARMACAO DE LAJE COM TELA
ELETROSOLDADA Q-196 (3,11kg/m2)	m²	 1.000,00  2.8	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA –LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	m³	 10,40  2.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	 728,00  2.10	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m²	 50,00  3	SUPERESTRUTURA		 3.1	ESTRUTURA METALICA PARA PILARES
KG	 1.362,90  4	ACESSO INTO AO HOSPITAL DE CAMPANHA		 4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	 0,90  4.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_05/2016	m³	 2,00  4.3	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO  COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m³	 0,80  4.4	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5
M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	 0,50  4.5
CONCRETAGEM DE PISO, ESPESSURA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	 0,80  4.7.1	ESTRUTURA METALICA P/
COBERTURA - BASEADO EM SEDOP071361 (CONSIDERANDO 7,96 KG DE AÇO / M2 E CUSTO DO AÇO LOCAL)	m²	 13,00  4.8.1
COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSORIOS SINAPI 84040	m²	 13,00 
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4.9	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 SINAPI 94228	M	 2,60  4.10	FECHAMENTO EM PLACA CIMENTICIA, COM ESPESSURA DE 8 MM - BASEADO EM COMP. CPOS
14.31.030	m²	 30,00  4.11	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
SINAPI 96114	m²	 10,00  4.12	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 SINAPI 88485	m²	
60,00  4.13	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 SINAPI 88482	m²	 10,00  4.14	APLICAÇÃO E
LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 SINAPI 88497	m²	 60,00  4.15	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE
MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 SINAPI 88496	m²	 10,00  4.16	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 SINAPI 88489	m²	 60,00  4.17	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 SINAPI 88488	m²	 10,00  5	COBERTURA		 5.1.1	ESTRUTURA METALICA P/ COBERTURA
- BASEADO EM SEDOP071361 (CONSIDERANDO 7,96 KG DE AÇO / M2 E CUSTO DO AÇO LOCAL)	m²	 1.114,56  5.2	COBERTURA COM
TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSORIOS	m²	 1.114,56  5.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	 104,00  5.4	CUMEEIRA
PARA TELHA TRAPEZOIDAL	M	 52,00  5.5	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE AÇO
ZINCADO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019	M2XKM	 58,20  6	PISOS		 6.1	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA 1:3 E=2CM
PREP MANUA	m²	 60,32  6.2	PISO VINILICO, FIXADO COM COLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	 949,68  6.3	RODAPE VINILICO
ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA	M	 308,26  6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO  APLICADA EM AMBIENTES
DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	m²	 60,32  6.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.
SINAPI 87270	m²	 53,49  6.6	RODAPÉ EM PERFIL DE ALUMÍNIO	M	 533,44  6.7	RODAPE CIMENTADO COM BOLEADO	M	 448,26  7
DIVISORIAS		 -    7.1	FECHAMENTO EM PLACA CIMENTICIA, COM ESPESSURA DE 8 MM - BASEADO EM COMP. CPOS 14.31.030	m²	
603,00  7.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	m²	 822,34  7.3	PAREDE COM PLACAS DE GESSO
ACARTONADO VERDE (DRYWALL), COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS	m²	 254,47 
7.4	PAINEL/TESTEIRA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) COM DUAS FACES	M	 181,90  8	PINTURA		 -    8.1	APLICAÇÃO DE FUNDO
SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	 3.299,30  8.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	 3.299,30  8.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014	m²	 1.285,70  8.4	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE
PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m²	 572,80  8.5	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS (NAS PAREDES INTERNAS) SINAPI 79460	m²	
2.002,08  8.6	APLICAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE PROTETIVA NAS DIVISÓRIAS EXTERNAS 	m²	 603,00  8.7	PINTURA ACRILICA EM
PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS SINAPI 79500/002	m²	 140,00  9	FORRO		 9.1.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P SINAPI 96114	m²	 1.000,00  9.1.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR
ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 SINAPI 88484	m²	 1.000,00  9.1.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 SINAPI 88496	m²	 1.000,00  9.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 SINAPI 88488	m²	 1.000,00  10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS		 10.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL
DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	 65,00  10.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015	M	 50,00  10.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL,
100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL.
CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	 130,00  10.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	 120,00  10.5	(COMPOSIÇÃO
REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
M	 160,00  10.6	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	 10,00  10.7	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM
APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	 24,00  10.8	VASO SANITÁRIO SIFONADO
COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	 10,00  10.9	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA
–FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	 12,00  10.10	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	 2,00  10.11	REGISTRO DE PRESSÃO
BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.
AF_12/2014	UN	 6,00  10.12	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2”, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO –FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	 2,00  10.13	PIA DE AÇO INOXIDÁVEL, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM
METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	 1,00  10.14	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2”OU 3/4”, PARA
PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	 10,00  10.15	SABONETEIRA PLASTICA TIPO
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	 10,00  10.16
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	 10,00  10.17	BARRA DE APOIO RETA,
EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	 8,00  10.18
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA –PADRÃO MÉDIO –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	 2,00  10.19	RALO SECO,
PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014	UN	 14,00  10.20	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	 6,00  10.21	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM
PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	 5,87  10.22	BANCADA EM AÇO INOX 50 X 50 CM, INCLUSO CUBA, VALVULA E SIFÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	 5,00  10.23	BANCADA EM AÇO INOX 128 X 60 CM, INCLUSO CUBA, VALVULA E SIFÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	 1,00  10.24	BANCADA EM AÇO INOX 127 X 60 CM, INCLUSO 2 CUBAS, VALVULA E SIFÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	 1,00  10.25	BANCADA EM AÇO INOX 65 X 55 CM, INCLUSO VALVULA E SIFÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO	UN	 1,00  10.26	BANCADA EM AÇO INOX 70 X 60 CM - EXPURGO, INCLUSO CUBA, VALVULA E SIFÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO	UN	 1,00  10.27	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	 12,00 
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	 11.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	 165,00  11.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	 60,00  11.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	 30,00  11.9	CABO DE COBRE
FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	
1.875,00  11.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
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Atividade concluída

INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	 2.300,00  11.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	 7.245,00  11.14	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM
CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,
FORNECIMENTO E	UN	 3,00  11.15	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	
2,00  11.17	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	 3,00 
11.20	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	UN	 54,00  11.22	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM,
POTENCIA STANDART ENTRE 100 E 110 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	
1,00  11.23	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND	 55,00 
11.24	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	 12,00  11.25
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	 5,00  11.26	DISJUNTOR
BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	 28,00  11.28	DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	 4,00  11.29
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	 2,00 
11.30	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	 2,00  11.31
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	 1,00  11.32
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	 800,00  11.33	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM DRYWALL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.:  91855 	M	 400,00  11.34
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	 20,00  11.35	CAIXA
OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	 85,00  11.36	CAIXA ENTERRADA
ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4
M. AF_05/2018	UN	 1,00  11.37	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM DRYWALL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. REF.: 91940	UN	 36,00  11.38	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM DRYWALL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.:  91941 	UN	 25,00  11.39	REFERÊNCIA: SINAPI (93658 - 08/2018) - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO
CONTRA SURTOS (DPS), 1 POLO, 175 V, 45 kA	UN	 3,00  11.40	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
DRYWALL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. REF. 91939	UN	 3,00  11.41	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	 200,00  11.42	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1
MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	 25,00  11.43	TOMADA ALTA DE
EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	 3,00  11.44
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	 29,00
 11.45	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN	 1,00  11.46	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015	UN	 6,00  11.48	LUMINÁRIA TIPO CALHA, COM 2 LÂMPADAS DE LED 9/10 W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: 97587
UND	 31,00  11.49	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	 45,00  11.50	ELETROCALHA GALV PERFURADA PERFIL U 100x50x3000MM INCL CONEXOES E ACESSORIOS
- REF. 95748	M	 100,00  11.51	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, CONEXOES E ACESSORIOS - REF. 95748	M	 200,00  11.52
ELETROCALHA GALV PERFURADA PERFIL U 200x50x3000MM INCL CONEXOES E ACESSORIOS - REF. 95748	M	 10,00  12	SISTEMA DE
PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		 12.3	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	 16,00  12.3.1	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM SINIPA
72315 	UN	 95,00  12.4.1	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 SINAPI
98463	UN	 80,00  12.5	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	 48,00  12.7
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	 18,00  12.7.1	REATERRO MANUAL
APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 SINAPI 96995	m³	 18,00  12.8	HASTE COPPERWELD 5/8”X 3,0M COM CONECTOR	UN	 21,00  12.9
CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	 65,00  12.10	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO	M	 226,00  12.11	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	 150,00  12.12	CAIXA DE INSPEÇÃO EM
CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	 16,00  12.12.1	CAIXA ENTERRADA
ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4
M. AF_05/2018 SINAPI 97887	UN	 6,00  14	ESQUADRIAS		 14.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 SINAPI 90843	UN	 11,00  14.1.2	KIT DE PORTA
DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2020 SINAPI 90841	UN	 16,00  14.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 SINAPI 90844	UN	 2,00  14.2.1	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2
FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 SINAPI 94560	m²	 18,36  14.3.1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM	m²	
11,76  14.3.2	PORTA DE MADEIRA , 1,60X2,10M COM VISOR - TIPO VAI E VEM	UN	 1,00  15	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO E
PANICO		 15.1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020	UN	 10,00  15.2	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	 1,00  15.3	EXTINTOR DE PQS 4KG -
FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	 3,00  15.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA, SAÍDA DE
EMERGÊNCIA, SAÍDA LATERAL ESQUERDA/DIREITA/SAÍDA EM FRENTE	UN	 9,00  15.5	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X80X17CM, COM
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 30M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E
ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017	UN	 2,00  15.6	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA,
CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	 12,00  15.7	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	 1,00  15.8	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO
GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	 3,00  15.9	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	 3,00  15.10	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN
65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015	UN	 2,00  15.11	SUPORTE PARA EXTINTOR	UN	 4,00  17	INSTALAÇÕES DE LOGICA		 17.1	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA
6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	 915,00  17.4	TOMADA DE REDE RJ45 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	 30,00  17.5	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm	M	 70,00 
17.6	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	 1,00  17.7	GUIA DE CABOS P/ RACK 1U
- REF. SUDECAP 11.82.54	UN	 1,00  17.8	RACK DE PISO FECHADO - REF.SEINFRA C3763	UN	 1,00  17.9	NO-BREAK UPS SENOIDAL
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3200VA 220V - REF. SIURB091075	UN	 1,00  17.10	SWITCH 48 PORTAS (2P SFP + 2P SFP+), FORNECIDO E INSTALADO - REF.ORSE 10726
UN	 1,00  17.11	ROTEADOR WIRELESS	UN	 2,00  17.14	PATCH CORDS RJ45 CAT 6 1,5M	un	 96,00  18	SERVIÇOS FINAIS		 -    18.1
LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	 1.000,00  18.2	COMUNICAÇÃO VISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	 16,77 18.3 BEBEDOURO
EMPRESARIAL BDF300 IBBL/EQUIVALENTE -300 PESSOAS UN 1,00 18.3.1	INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL	UN	 1,00  18.4
ARMÁRIO EM MDF (C/ GAVETAS/PRATELEIRAS E PORTAS)	m²	 14,94  18.5	CORTINA DIVISÓRIA DE LEITO EM PVC (VINIL), LARGURA DE
1,80M, COM TRILHOS E ACESSÓRIOS, DA BR GOODS OU SIMILAR - FORNECIMENTO	M	 240,00  18.6	AS BUILT DO PROJETO	UN	 1,00  

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 485157/2021
24/11/2021, 15:16

C46bZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-
ac.sitac.com.br/publico/, com a chave: C46bZ
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ESTADO DO ACRE


SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

Via Chico Mendes, nº. 805, - Bairro Vila do DNER, Rio Branco/AC, CEP 69906-150

Telefone: (68) 3215-3037/ 3215-3038

  

  

Processo nº 4016.011932.00073/2021-67

  

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a  empresa contratada  mais abaixo
qualificada  executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não
restando nada que a desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências
de acordo com o(s) projeto(s), memorial(is) descritivo(s) e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

 

CONTRATANTE  /  EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA CNPJ: 03.123.324/0001-05
ENDEREÇO: VIA CHICO MENDES 805, VILA DO DNER
PROFISSIONAIS DECLARANTES DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS:  CREA nº:
ENGº CIVIL : EWERTON SOUSA SANTOS CREA 20446 D/AC
ENGº ELETRICISTA FELIPE SANTOS VAZ BARBOSA CREA 167587/D-MG

CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, PARA SERVIR DE EVENTUAL PONTO DE APOIO
PARA RECEPCIONAR OS PACIENTES ACOMETIDOS DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), NA ÁREA DO INSTITUTO
NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA – INTO, NA CIDADE DE RIO BRANCO/AC
LOCAL: RIO BRANCO - AC
PROCESSO: 4016.011932.00073/2021-67 CONTRATO: 007/2020 CONVÊNIO: Nº 
DATA DA ASSINATURA: 08/05/2020 DATA DA ORDEM DE SERVIÇO:  08/05/2020  

CONTRATADO(A)

NOME/RAZÃO SOCIAL: BORGES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI   CNPJ: 07.148.735/0001-06
ENDEREÇO: Rua Epitácio Pessoa, nº 166, Bairro Isaura Parente, Rio Branco - Acre                            CEP: 69918-300
EQUIPE TÉCNICA: 
- Alex Venicius Aquino da Silva, CREA: 8816/AC  - ART AC20200048144  - PRINCIPAL         
- Cledson Jardim de Araújo, CREA: 0109223330/AC - ART AC20200048779
- Juan Soares Rodrigues, CREA: 22812/AC - ART AC 20200048397
 
PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DESTE ATESTADO: 08/05/2021 A 08/06/2021

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

 
1 SERVIÇOS PRELIMINARES    
1.1.1 ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL DA OBRA MES 1,00

1.2

ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=          2,20M
COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/         ISOL TERMO-ACUST
CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA       ELETR/HIDRO-SANIT EXCL
TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 1,00

1.3 LOCAÇÃO MENSAL DE ESTRUTURA DE COBERTURA IMPERMEÁVEL (TENDA) INCLUSIVE
MONTAGEM E FRETE. m² 288,00
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1.4 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 12,00

1.5 LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE
NIVELADOR m² 1.000,00

1.5.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 SINAPI 99059 M 170,00

1.6
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE”(EXCLUSIVE
ANDAIME E LIMPEZA).

AF_11/2017

M 300,00

1.7 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM
LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M M/MES 300,00

1.8 Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 12,5m, capacidade de carga de 227
kg, elétrica unxmês 1,00

1.9.1 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA SINAPI 93212 m² 7,79

1.10 TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART UN 3,00

1.11 CHP - CAMINHAO C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M. BENZ MOD L1214,   MUNCK
MOD, M 640/18, OU SIMILAR H 60,00

1.12 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA UN 2,00
1.13 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 SINAPI 98459 m² 206,00

1.14 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SINAPI 97637 m² 206,00

1.15 PCMAT (Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho) UN 1,00
1.16 PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional) UN 1,00
1.17 LTCAT (Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho) UN 1,00
1.18 PROJETOS UN 1,00
1.19 BARRACAO PARA DEPOSITO E APOIO SINAPI 74210/001 M2 24,00
1.20 TAXA DE VISTORIA E ANÁLISE DO CORPO DE BOMBEIROS DO ACRE UN 1,00
2 INFRAESTRUTURA    

2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016 m³ 22,40

2.2 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO
MECANIZADA. AF_05/2016 m³ 12,00

2.3
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE
AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.
AF_06/2016

m³ 60,00

2.4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_07/2016 m² 1.000,00

2.5 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE
10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 m³ 96,48

2.6 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA
SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. m² 50,00

2.7 ARMACAO DE LAJE COM TELA ELETROSOLDADA Q-196 (3,11kg/m2) m² 1.000,00

2.8 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA –LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 m³ 10,40

2.9 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 KG 728,00

2.10 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 m² 50,00

 
3

 
SUPERESTRUTURA    

3.1 ESTRUTURA METALICA PARA PILARES KG 1.362,90
4 ACESSO INTO AO HOSPITAL DE CAMPANHA    

4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016 m³ 0,90

4.2 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO
MECANIZADA. AF_05/2016 m³ 2,00

4.3 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM,
ASSENTADO  COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) m³ 0,80

4.4
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE
AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.
AF_06/2016

m³ 0,50

4.5 CONCRETAGEM DE PISO, ESPESSURA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m³ 0,80

4.7.1 ESTRUTURA METALICA P/ COBERTURA - BASEADO EM SEDOP071361 (CONSIDERANDO 7,96
KG DE AÇO / M2 E CUSTO DO AÇO LOCAL) m² 13,00

4.8.1 COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, m² 13,00
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INCLUINDO ACESSORIOS SINAPI 84040

4.9 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 SINAPI 94228 M 2,60

4.10 FECHAMENTO EM PLACA CIMENTICIA, COM ESPESSURA DE 8 MM - BASEADO EM COMP.
CPOS 14.31.030 m² 30,00

4.11 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO. AF_05/2017_P SINAPI 96114 m² 10,00

4.12 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 SINAPI
88485 m² 60,00

4.13 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 SINAPI
88482 m² 10,00

4.14 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
SINAPI 88497 m² 60,00

4.15 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 SINAPI
88496 m² 10,00

4.16 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 SINAPI 88489 m² 60,00

4.17 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 SINAPI 88488 m² 10,00

5 COBERTURA    

5.1.1 ESTRUTURA METALICA P/ COBERTURA - BASEADO EM SEDOP071361 (CONSIDERANDO 7,96
KG DE AÇO / M2 E CUSTO DO AÇO LOCAL) m² 1.114,56

5.2 COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM,
INCLUINDO ACESSORIOS m² 1.114,56

5.3 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 104,00

5.4 CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL M 52,00

5.5 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE AÇO
ZINCADO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 M2XKM 58,20

6 PISOS    
6.1 REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA 1:3 E=2CM PREP MANUA m² 60,32
6.2 PISO VINILICO, FIXADO COM COLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m² 949,68
6.3 RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA M 308,26

6.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5
M². AF_06/2014 m² 60,32

6.5
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A
MEIA ALTURA DAS PAREDES. SINAPI 87270

m² 53,49

6.6 RODAPÉ EM PERFIL DE ALUMÍNIO M 533,44
6.7 RODAPE CIMENTADO COM BOLEADO M 448,26
7 DIVISORIAS    

7.1 FECHAMENTO EM PLACA CIMENTICIA, COM ESPESSURA DE 8 MM - BASEADO EM COMP.
CPOS 14.31.030 m² 603,00

7.2
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS
AF_06/2017_P

m² 822,34

7.3 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO VERDE (DRYWALL), COM DUAS FACES
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS m² 254,47

7.4 PAINEL/TESTEIRA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) COM DUAS FACES M 181,90
8 PINTURA    
8.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 3.299,30
8.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 3.299,30

8.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 m² 1.285,70

8.4 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE
PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) m² 572,80

8.5 PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS (NAS PAREDES INTERNAS) SINAPI 79460 m² 2.002,08
8.6 APLICAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE PROTETIVA NAS DIVISÓRIAS EXTERNAS m² 603,00
8.7 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS SINAPI 79500/002 m² 140,00
9 FORRO    

9.1.1 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO. AF_05/2017_P SINAPI 96114 m² 1.000,00

9.1.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 SINAPI
88484 m² 1.000,00

9.1.3 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 SINAPI m² 1.000,00
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88496

9.1.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 SINAPI 88488 m² 1.000,00

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS    

10.1
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC,
DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM
ALVENARIA. AF_12/2014

UN 65,00

10.2
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES,
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 50,00

10.3

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO
PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG.
SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 130,00

10.4

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.
AF_10/2015

M 120,00

10.5

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.
AF_10/2015

M 160,00

10.6 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 10,00

10.7

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO,
INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL
CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 24,00

10.8
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO,
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00

10.9 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA –FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 12,00

10.10 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA
BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00

10.11 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 UN 6,00

10.12
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2”, COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00

10.13 PIA DE AÇO INOXIDÁVEL, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA
EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1 ,00

10.14 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2”OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 10,00

10.15 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO
800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 10,00

10.16 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 10,00

10.17 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 8,00

10.18 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA –PADRÃO MÉDIO –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 UN 2,00

10.19 RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 14,00

10.20 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 6,00

10.21 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA m² 5,87

10.22 BANCADA EM AÇO INOX 50 X 50 CM, INCLUSO CUBA, VALVULA E SIFÃO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO UN 5,00

10.23 BANCADA EM AÇO INOX 128 X 60 CM, INCLUSO CUBA, VALVULA E SIFÃO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO UN 1,00

10.24 BANCADA EM AÇO INOX 127 X 60 CM, INCLUSO 2 CUBAS, VALVULA E SIFÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00

10.25 BANCADA EM AÇO INOX 65 X 55 CM, INCLUSO VALVULA E SIFÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO UN 1,00

10.26 BANCADA EM AÇO INOX 70 X 60 CM - EXPURGO, INCLUSO CUBA, VALVULA E SIFÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00

10.27 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E UN 12,00
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INSTALACAO

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS UN  

11.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 165,00

11.6 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 60,00

11.7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 30,00

11.9 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 1875,00

11.10 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 2300,00

11.11 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 7.245,00

11.14
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E
NEUTRO, FORNECIMENTO E

UN 3,00

11.15
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,00

11.17 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE ATE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 3,00

11.20 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 18W UN 54,00

11.22 GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 100 E 110 KVA,
VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00

11.23 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UND 55,00

11.24 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 12,00

11.25 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 5,00

11.26 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 28,00

11.28 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00

11.29 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00

11.30 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00

11.31 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00

11.32 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 800,00

11.33 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM DRYWALL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.:  91855 M 400,00

11.34 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2016 M 20,00

11.35 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 UN 85,00

11.36 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018 UN 1,00

11.37 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM DRYWALL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: 91940 UN 36,00

11.38 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM DRYWALL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.:  91941 UN 25,00

11.39 REFERÊNCIA: SINAPI (93658 - 08/2018) - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS),
1 POLO, 175 V, 45 kA UN 3,00

11.40 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM DRYWALL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. REF. 91939 UN 3,00

11.41 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 200,00

11.42 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 25,00

11.43 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 3,00

11.44 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 29,00
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11.45 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00

11.46 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 6,00

11.48 LUMINÁRIA TIPO CALHA, COM 2 LÂMPADAS DE LED 9/10 W. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. REF.: 97587 UND 31,00

11.49 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 45,00

11.50 ELETROCALHA GALV PERFURADA PERFIL U 100x50x3000MM INCL CONEXOES E
ACESSORIOS - REF. 95748 M 100,00

11.51 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, CONEXOES E ACESSORIOS - REF. 95748 M 200,00

11.52 ELETROCALHA GALV PERFURADA PERFIL U 200x50x3000MM INCL CONEXOES E
ACESSORIOS - REF. 95748 M 10,00

12 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)    

12.3 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO UN 16,00

12.3.1 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM SINIPA 72315 UN 95,00

12.4.1 SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2017 SINAPI 98463 UN 80,00

12.5 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO UN 48,00

12.7 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016 m³ 18,00

12.7.1 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 SINAPI 96995 m³ 18,00
12.8 HASTE COPPERWELD 5/8”X 3,0M COM CONECTOR UN 21,00
12.9 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 65,00
12.10 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 226,00
12.11 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 150,00

12.12 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 16,00

12.12.1
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018 SINAPI
97887

UN 6

13 INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS    

13.1.1 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL
E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SINAPI 97344 M 210,00

13.2 COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM
RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 900,00

13.3 LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 32,00

13.5.1 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL
E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SINAPI 97345 M 504,90

13.6 COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM
RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 153,00

13.7 LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 108,00

13.8 TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 30,00

13.9.1 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL
E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SINIPI 97346 M 375,00

13.10
BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X
BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2016

UN 300,00

13.11 TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 270,00

13.12.1
BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X
BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2016 SINAPI 93108

UN -

13.13 TE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 x 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E
SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 27,00

13.13.1 TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 300,00

13.14 POSTO DE CONSUMO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE INSTALAÇÃO DE SOBREPOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 101,00

13.15 POSTO DE CONSUMO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL DE INSTALAÇÃO DE SOBREPOR - UN 101,00
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13.16 POSTO DE CONSUMO DE VÁCUO CLÍNICO DE INSTALAÇÃO DE SOBREPOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 101,00

13.17 PAINEL DE ALARME DE AR COMPRIMIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00
13.18 PAINEL DE ALARME DE OXIGÊNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00
13.19 PAINEL DE ALARME DE VACUO CLÍNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00
13.40 TESTE DE ESTANQUEIDADE REDE DE GASES MEDICINAIS UN 1,00

13.41 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO
MENOR OU IGUAL A 54 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 MXKM 54,50

13.42 PAINEL DE MDF PARA GASES MEDICINAIS UN 100,00

13.43 COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM
RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SINAPI 92328 UN 9,00

13.44 LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SINAPI 92331 UN 63,00

13.45 BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO
EM RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 SINAPI 93133 UN 51,00

13.46 VALVULA GLOBO 1"" PARA TUBULACAO COBRE 28mm SBC 52862 UN 3,00
14 ESQUADRIAS    

14.1.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 SINAPI 90843

UN 11,00

14.1.2

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2020 SINAPI 90841

UN 16,00

14.1.3

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2020 SINAPI 90844

UN 2,00

14.2.1
JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE,
FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 SINAPI 94560

m² 18,36

14.3.1 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM m² 11,76
14.3.2 PORTA DE MADEIRA , 1,60X2,10M COM VISOR - TIPO VAI E VEM UN 1,00
15 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO    

15.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 10,00

15.2 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00
15.3 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00

15.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA, SAÍDA DE
EMERGÊNCIA, SAÍDA LATERAL ESQUERDA/DIREITA/SAÍDA EM FRENTE UN 9,00

15.5
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X80X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2",
ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 30M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E
ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017

UN 2,00

15.6
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 12,00

15.7 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00

15.8
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00

15.9 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 3,00

15.10 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2,00

15.11 SUPORTE PARA EXTINTOR UN 4,00
16 INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO    
16.1.1 AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 30.000 BTU/h cj 14,00
16.1.2 AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/h cj 5,00
16.2 GÁS R410A - CARGA EXTRA REFRIGERANTE KG 40,00

16.3.1 SISTEMA DE EXAUSTÃO COM DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA, DUTOS E FLEXIVEIS,
GRELHAS NO FORRO E NAS PAREDES E  VENTILADORES CENTRIFUGOS UN 1,00

17 INSTALAÇÕES DE LOGICA    
17.1 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - M 915,00
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17.4 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 30,00
17.5 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm M 70,00
17.6 PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,00
17.7 GUIA DE CABOS P/ RACK 1U - REF. SUDECAP 11.82.54 UN 1,00
17.8 RACK DE PISO FECHADO - REF.SEINFRA C3763 UN 1,00
17.9 NO-BREAK UPS SENOIDAL 3200VA 220V - REF. SIURB091075 UN 1,00
17.10 SWITCH 48 PORTAS (2P SFP + 2P SFP+), FORNECIDO E INSTALADO - REF.ORSE 10726 UN 1,00
17.11 ROTEADOR WIRELESS UN 2,00
17.12 CERTIFICAÇÃO DE PONTO LÓGICO CAT 6 COM SCANNER UN 30,00
17.14 PATCH CORDS RJ45 CAT 6 1,5M un 96,00
18 SERVIÇOS FINAIS    
18.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1.000,00
18.2 COMUNICAÇÃO VISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m² 16,77
18.3 BEBEDOURO EMPRESARIAL BDF300 IBBL/EQUIVALENTE -300 PESSOAS UN 1,00
18.3.1 INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL UN 1,00
18.4 ARMÁRIO EM MDF (C/ GAVETAS/PRATELEIRAS E PORTAS) m² 14,94

18.5 CORTINA DIVISÓRIA DE LEITO EM PVC (VINIL), LARGURA DE 1,80M, COM TRILHOS E
ACESSÓRIOS, DA BR GOODS OU SIMILAR - FORNECIMENTO M 240,00

18.6 AS BUILT DO PROJETO UN 1,00

RIO BRANCO, 06 DE OUTUBRO DE 2021.

 

Ewerton Sousa Santos
Engenheiro Civil – Fiscal

CREA 20446-D/AC
 

Felipe Santos Vaz Barbosa
Engenheiro Eletricista
CREA 167587 D/MG

     
     

Stênio S. França
Engº Civil - CREA 9180-D/AC

DEBOP – Departamento de Obras
 

Eng. Cirleudo Alencar de Lima

Secretário de Estado de Infraestrutura


Decreto nº 9.678/2021
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por CIRLEUDO ALENCAR DE LIMA, Secretário(a) de Estado de Infraestrutura, em
06/10/2021, às 13:23, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da Instrução Normativa
Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por STENIO SOUSA DE FRANCA, Chefe de Departamento, em 07/10/2021, às 08:21,
conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de
22 de fevereiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por FELIPE SANTOS VAZ BARBOSA, Engenheiro Eletricista, em 07/10/2021, às
08:45, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº
001, de 22 de fevereiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por EWERTON SOUSA SANTOS, Engenheiro Civil, em 07/10/2021, às 09:09,
conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de
22 de fevereiro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade, informando o código
verificador 2456773 e o código CRC A5CE85F9.

Referência: Processo nº 4016.011932.00073/2021-67 SEI nº 2456773
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