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1. Introducéo

Este caderno estabelece as condicdes que deverdo ser obedecidas pela
Construtora na execugao dos servicos e, em conjunto com todos os projetos e Normas
Técnicas Brasileiras, servira de documento habil a acdo da Fiscalizacéao.

A Construtora, antes do inicio de qualquer uma das atividades relacionadas
com a obra, deve ter, obrigatoriamente, conhecimento total e perfeito de todos os
projetos com respectivos memoriais e cadernos de especificacdo técnicas e das
condi¢bes locais onde serdo implantadas as edificagdes.

Qualquer duvida sobre este memorial, ou ainda, sobre os detalhes dos projetos,
devera ser discutida com o proprietario ou com os arquitetos, autores do projeto
e coordenadores dos demais projetos complementares, com antecedéncia minima de
10 (dez) dias sobre a data prevista no cronograma contratual.

A Construtora, nos termos da legislagdo vigente, assume integral
responsabilidade técnica e civil sobre todos os materiais e servicos adotados na
execuc¢do da obra.

A obra a ser executada € composta da seguinte edificacao:

. Prédio do Centro de Filosofia e Ciéncias Humanas.

2. Limpezado Terreno

BN

Em toda a &area destinada a implantacdo do edificio, bem como naquelas
adjacentes em que haja trabalhos auxiliares, devera ser procedida a limpeza geral.
Ficardo sob inteira responsabilidade da construtora as providéncias e medidas
necessarias para providenciar os locais para onde serdao removidos os detritos e terra
impropria, procedentes da limpeza do terreno, ficando, portanto, proibido o uso desses
elementos para qualquer finalidade dentro do recinto da obra ou areas adjacentes.

3. Locacdao das Obras

Concluidos os trabalhos de limpeza, a construtora devera proceder a locacao
planialtimétrica das areas trabalhadas, definir os eixos das edifica¢cdes e dos varios
elementos da obra, como, platds, etc. As marcacdes devem ser feitas por meio de
guadros de madeira, que devera ser aprovada pela Fiscaliza¢&o.

4. Movimento de terra

A construtora executara todo o movimento de terra necessario e indispensavel
para o nivelamento do terreno nas cotas fixadas no projeto de arquitetura. Na execucao
da terraplanagem, de cortes e de aterros deverdo ser obedecidas as normas técnicas
da ABNT para tais servicos.

As areas externas deverdo ser niveladas de forma a permitir sempre facil acesso
e escoamento das aguas superficiais.

5. Barracdes e Banheiros

Os barracdes para alojamento, refeitorio, escritério de obra, guarda de
ferramentas e guarda de materiais deverdo ser locados de forma a nao prejudicar o
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desenvolvimento da obra. Os barracdes destinados a guarda de materiais devem ser
de facil acesso tanto para o recebimento de materiais como para a utilizacao destes
na obra.

Os banheiros, bem como os chuveiros, devem ser ligados a rede provisoria de
esgotos que encaminhara os dejetos para as fossas sépticas projetadas que deverao
ser construidas logo no inicio das obras no local definido em projeto

6. Tapumes e Seguranca

A obra devera ser cercada, por tapumes, para evitar transtornos. Seréo de uso
obrigatorio, os equipamentos de protecao individual como: capacetes, protetores faciais,
Oculos de seguranca, equipamentos para protecdo nos peés, pernas, maos e bracos,
cintos de segurancga, equipamentos de protecao auditiva, etc, conforme o caso.

7. Tratamento do Solo

Nas areas que receberdo aterro, situados acima do nivel original do terreno
devera ser feito tratamento do solo com produto com persisténcia residual
prolongada comprovada em solo de padrdo argilo-arenoso, a base do principio ativo
Clorpirifés, na concentracdo de aplicagdo de 1% de principio ativo, utilizando como
solvente 4gua. A calda deve ser aplicada quando o aterramento estiver completo,
nivelado e pronto para receber o contrapiso. ApGs o tratamento deve ser instalado
0 contrapiso, sem novas adi¢cbes de aterro o& manipulacdes do local. Denominacdo
do produto comercial: DURSBAN 4EBR 480CE

Caso ocorram manipulacbes com substituicdo de solo nas areas ja tratadas
as mesmas deverao receber refor¢o do tratamento acima descrito.

A execucao do contrapiso podera ser iniciada assim que o odor diminuir, quando
ocorre o secamento do solo.

As arvores localizadas no entorno proximo das edificacbes a serem
construidas (até a distancia de 10-15m) devem ser inspecionadas, quanto a presenga
de ninhos de cupins arboricolas. Esses cupins nativos sdo comuns em areas de clima
guente, embora pouco agressivos, podem penetrar nas edificagbes em busca de
madeira. Caso ninhos sejam encontrados, a simples remog&o mecéanica da totalidade
da construgéo termitica sera eficiente para eliminar o problema sem tratamento quimico.
Arvores cujo tronco esteja oco ou mostre sinais de maior comprometimento por ataque
de cupins devem ser removidas, incluindo raizes.

8. Fundacdes

A execucdo das fundacgbes devera seguir criteriosamente as especificagbes das
empresas responsaveis pelo projeto de fundacdes, bem como as normas técnicas
especificas.

Os servicos somente deverdo ser iniciados apos a aprovacédo pela fiscalizagéo
e da locacéo da obra.

9. Estrutura em Concreto Armado

A estrutura de concreto devera ser executada em estrita obediéncia ao projeto
arquitetdnico, ao projeto estrutural e as normas da ABNT. Nenhum elemento estrutural
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deveréa ser concretado sem autorizacdo da fiscalizac&o. Qualquer divergéncia entre o
projeto de estrutura e os demais projetos deverdo ser comunicada a fiscalizacéao.

Devera ser tomado especial cuidado para que o recobrimento da armacdo
obedecga ao especificado no projeto estrutural, a fim de evitar que o concreto seja
danificado ao longo do tempo pelo meio agressivo. Para garantir o recobrimento da
ferragem devem ser utilizados afastadores de concreto (pastilhas) moldados
previamente, sendo a eles incorporado um amarril de arame recozido que os fixara a
ferragem. Antes da concretagem (por ocasido da verificagdo da ferragem) devem ser
retirados do fundo das formas com um imé na ponta de uma vareta todas as pontas de
arame, pregos e pontas de ferro. As formas devem ser copiosamente molhadas
(encharcadas) antes da concretagem, mesmo que se utilize desmoldante.

A construtora devera elaborar projeto das formas a serem utilizadas, bem
como, do seu escoramento, com as placas dispostas harmoniosamente e levando-se
em consideracao os niveis de concretagem com distribui¢cdo uniforme das amarracdes,
evitando a deformagdo das formas, assim como, mantendo os afastamentos
convenientes das armagdes em relacdo a superficie do concreto.

A execucdo das formas, escoramentos e cimbramentos, devera garantir o
nivelamento, prumo, esquadro e alinhamento das pecas, devendo a verificacdo ser feita
por aparelho. Deverdo ser dimensionadas de acordo com os esforgos a que serdo
submetidas. As cotas e niveis deverdo obedecer rigorosamente ao projeto de estruturas.

Os furos para passagem de tubulagbes em elementos estruturais devem ser
assegurados com a colocagéo de caixas ou pedacos de tubos nas formas, de acordo
com os projetos de estruturas e de instalacbes. N&o poderéo ser feitas furagfes nas
pecas estruturais sendo aquelas previstas no projeto.

As furacOes para escoamento de a&gua, mesmo que eventual, deverdo ser
feitas com tubos de PVC que ficardo incorporados as pecgas de concreto.

As formas muito altas e ou largas deveréo ser "amarradas" com ferro de
3/16" passante pelos dois lados da forma através de mangueira (tubo de P.V.C. rigido)
para que seja evitado 0 "embarrigamento” da forma.

10.Cobertura
10.1. Telhas da edificacéo

A cobertura devera seguir o Projeto de Arquitetura e sé podera ser executada
apos a aprovacao pela Fiscalizagdo, da montagem da estrutura da cobertura.

O telhado ter4 caimentos e dimensdes conforme previstos nos desenhos de
projeto da cobertura.

Em toda a extensdo da cobertura, sobre a estrutura metdlica especificada em
projeto, serdo assentadas telha trapezoidal em aco zincado, altura de aproximadamente
40 mm, espessura de 0,50 mm e largura util de 980 mm pintura: branca interna, fixadas
com o0s acessorios recomendados pelo Fabricante. As telhas deverdao ser fixadas
seguindo rigorosamente as instru¢des do Fabricante.

As aguas pluviais serdo recolhidas conforme indicagdo no Projeto de
Drenagem.

A vedacado entre telhas devera ser feita com material indicado pelo
Fabricante, seguindo, rigorosamente, as instru¢ées do mesmo.
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Os detalhamentos da estrutura metalica para apoio das telhas, arremates
e fixagcbes da cobertura deverdo ser executados conforme indicados no Projeto
Executivo da Estrutura/Cobertura a ser fornecido pela Contratada.

As fixacbes e os acessorios das telhas deverdo ser fornecidos pelo
Fabricante escolhido.

ApGs a conclusdo dos servicos e antes do inicio da limpeza, devera ser feita
vistoria minuciosa pelas partes inferior e superior da cobertura verificando a existéncia
de frestas, trincas, folgas na fixacdo, etc. Caso exista qualquer tipo de dano,
discrepancia de projeto, imperfeicbes nos arremates e na montagem dos materiais,
todos o0s reparos necessarios deverdo ser corrigidos imediatamente pela Contratada
sem 6nus para a Contratante.

O transito de pessoas sobre a cobertura, durante e apos a execu¢do da mesma,
nunca deverd ser realizado diretamente sobre as telhas; deveréo ser utilizados tdbuas
ou outro dispositivo que distribua a carga sobre as telhas, conforme NBR 7196. O
trnsito no local deverd ser evitado até a conclusédo dos servigos.

11.Impermeabilizagdes

Deverao ser impermeabilizados todos os locais e elementos arquitetdnicos ou
estruturais que tiverem contato permanente ou tempordrio com umidade, a fim de
impedir a passagem da mesma para o interior do edificio ou de um ambiente para
0 outro, mesmo que ndo indicados no projeto ou neste memorial, mas que se faca
necessario a impermeabilizacao.

Os servigos de impermeabilizagdo somente serdo iniciados apos colocagéo de
todos os elementos fixos, tais como, ralos, tubulagbes diversas, antenas, caixas de
passagem, etc. Os servi¢os de impermeabilizacéo deverdo ser feitos com as superficies
a serem impermeabilizadas perfeitamente limpas e secas.

A construtora sera a Unica responsavel pela garantia de qualidade das
impermeabilizacbes executadas, no minimo, pelo espaco de tempo estabelecido
no Caodigo Civil Brasileiro, devendo refazer inteiramente as impermeabilizacdes que
apresentarem defeitos ou imperfeicdes.

Para a execucdo das impermeabilizacbes deverdo ser obedecidas as
Normas da ABNT. Deverao ser impermeabilizados:

1) Baldrames e alvenarias e quaisquer outras pecas em contato com o solo.
2) Calhas

3) Jardineiras

4) Contrapiso de banheiros, areas de Servico e cozinha.

11.1. Preparacao da superficie

A superficie deverd ser previamente lavada, isenta de po, areia, residuos de 6éleo,
graxa, desmoldante, etc.

Sobre a superficie horizontal Umida, executar regularizagdo com caimento
minimo de 1% em direcdo aos pontos de escoamento de agua, preparada com
argamassa de cimento e areia média, traco 1:3. Essa argamassa devera ter
acabamento desempenado, com espessura minima de 2 cm.
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Na regido dos ralos, deverd ser criado um rebaixo de 1 cm de profundidade, com
area de 40x40 cm com bordas chanfradas para que haja nivelamento de toda a
impermeabilizacdo, apdés a colocacdo dos reforcos previstos neste local.

Promover a hidratacdo da argamassa para evitar fissuras de retracdo e
destacamento.

Fazer testes de caimento, identificando e corrigindo possiveis empo¢camentos.

Todos os cantos e arestas deverdo ser arredondados com raio aproximado de
5cma8cm.

Juntas de dilatacdo deverdo ser consideradas como divisores de agua de
forma a evitar o acumulo de 4gua. As juntas deverdo estar limpas e desobstruidas,
permitindo sua normal movimentagao.

Nas areas verticais em alvenaria, executar chapisco de cimento e areia grossa,
traco 1:3, seguido da execucdo de uma argamassa desempenada, de cimento e areia
média, traco 1:4.

Devera ser previsto 0 arremate da impermeabilizagdo nos paramentos verticais
de acordo com os detalhes inseridos no projeto de impermeabilizagéo.

Os ralos e demais pecas emergentes deverdo estar adequadamente fixados de
forma a executar os arremates, conforme os detalhes do projeto.

11.2. Aplicacdo do material

Aplicar sobre a regularizacdo uma demao de primer com rolo ou trincha e
aguardar a secagem por ho minimo 6 horas;
Alinhar a manta asfélticaem funcdo do requadramento da area,
procurando iniciar a colagem no sentido dos ralos para as cotas mais elevadas; Com
auxilio da chama do macarico de gas GLP, proceder a aderéncia
total da manta. Nas emendas das mantas devera haver sobreposicao de 10 cm que
receberdo nivelamento para proporcionar perfeita vedagdo. Executar as mantas na
posi¢ao horizontal, subindo 10 cm na posicao vertical.
Alinhar e aderir a manta na vertical, descendo e sobrepondo em 10 cm na
manta aderida na horizontal, conforme detalhe de projeto.
A manta devera estar aderida no topo da jardineira, ou nas paredes continuas,
subir 20 cm acima do nivel da terra.
ApoOs a aplicacdo da manta asfaltica, fazer o teste de estanqueidade, enchendo
os locais impermeabilizados com agua, mantendo o nivel por no minimo 72 horas.

Observactes

a) Nao ha necessidade de retirar o filme de polietileno para aplicacéo
da manta asfaltica, pois 0 mesmo é extinguivel a chama do macarico.

b) Recomenda-se para areas verticais, acabamento da manta asféltica
em areia. Este procedimento € necesséario para que haja uma boa ancoragem do
chapisco e da argamassa de prote¢cdo mecéanica na manta asfaltica.

c) Caso a opcéo de acabamento na vertical seja da manta asfaltica seja PP:
polietileno/polietileno, ap6s a conclusdo da impermeabilizacdo, deve-se incidir a
chama do macarico a uma distancia de 1 metro para que o filme de polietileno retraia-
se. Este procedimento é necessario, uma vez que o polietileno se solta causando o
descolamento da prote¢cdo mecéanica e do acabamento.

d) Executar reforcos em pontos criticos, tais como ralos, tubos
emergentes, juntas de dilatacao, etc.

e) A impermeabilizacdo deve atender o disposto na norma NBR-
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9575/2003-Impermeabilizacédo — Sele¢do e projeto.

11.3. Consumo

Primer: 0,40 I/m2;

Manta asféltica: aprox. 1,15 m2 de manta/m2 de superficie (10% para
sobreposicdes e 5% para arremates e reforcos).

11.4. Estocagem

Primer — Armazenar por 18 meses e 0 por 12 meses a partir da data de
fabricagcéo, em local seco e ventilado e nas embalagens originais e intactas e longe de
fontes de calor.

Manta asféltica - Armazenar por 5 anos a partir da data de fabricacao, as bobinas
na vertical, em local seco, sem incidéncia de chuva e com boa ventilagédo e longe de
fontes de calor.

11.5. Calhas metalicas

As aguas pluviais descerdo dos telhados em calhas metalicas impermeabilizadas
e cairdo em caixas de drenagem pluviais que fazem a rede de drenagem superficial.
Executada conforme projeto de drenagem.

12. Revestimento de Piso

Os pisos s6 poderdo ser executados apos estarem concluidos todas as
canalizagbes que devem ficar embutidas, bem como apdés a concluséo dos
revestimentos das paredes e tetos. Os contrapisos deverao ser executados de forma a
garantir superficies continuas, planas, sem falhas e perfeitamente niveladas. Os
pisos lavaveis deverdo ter declividade minima de 1% em direcdo a ralos ou portas
externas. No caso de pisos em ambientes de diferente niveis, a soleira devera serem
granito branco caravela.

Os pisos externos deverdo ser executados com caimento de 2,% e
acabamento necessario para o escoamento de aguas pluviais e de lavagem.

O assentamento das placas de piso devera seguir, rigorosamente, as instrucées
do fornecedor escolhido.

A base do piso devera ter sido executada ha mais de 14 dias para que estejam
completamente secas. Bases com problemas de umidade deverdo ser
impermeabilizadas.

A superficie das bases ndo deve apresentar desvios de prumo e planeza
superiores aos previstos pela NBR 13749. Devendo estar firme, seca, curada e
absolutamente limpa, sem po, 0Oleo, tinta ou outros residuos que impecam a aderéncia
da argamassa colante.

Apés a verificacdo e correcdo de eventuais problemas da base, deverdo ser
seguidos 0s seguintes passos:
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Preparar a argamassa colante e aguardar o tempo necessario para sua
aplicacao (definido pelo fabricante). A argamassa preparada deve ser utilizada no prazo
maximo de 2 horas e 30 minutos.

Iniciar a aplicacdo da argamassa, espalhando-a sobre a base com uma
desempenadeira. Passar primeiro com o lado liso e depois com o lado dentado, fazendo
angulo de 60 graus entre a desempenadeira e a base, formando sulcos e corddes,
utilizando desempenadeira com dentes 8x8x8mm. A aplicacdo da argamassa deve
ser feita na base e no verso do revestimento ceramico.

Apés a aplicacdo da argamassa colante, assentar 0s revestimentos
ceramicos utilizando espacadores (pecas de plastico em forma de "cruz" ou "T", que
fazem com que os pisos tenham a mesma distancia entre si). Bater com um martelo
de borracha para garantir a aderéncia. Retirar 0s excessos de argamassa das juntas e
sobre o0s revestimentos. A espessura da camada de argamassa depois do
assentamento das pecas devera ser no minimo de 3mm e no maximo 10mm.

Cuidados com a secagem da argamassa e cor do rejunte:

O tempo de secagem superficial pode ser alterado dependendo do clima.
Calor, frio, vento e umidade do ar.

Apbs rejuntar com espatula de borracha, utilizar esponja Umida para retirar 0s
excessos de rejunte e posteriormente passar um pano seco (aproximadamente 15 a 30
minutos).

A cor do rejunte a ser aplicado devera ser similar a do piso.

O corte das pecas, quando necessario, devera ser feito manualmente com o uso
de ferramentas adequadas, como brocas diamante, cortadores diamante, pinc¢as, rodas
para desgaste, etc.

Quando do corte e assentamento, deve-se tomar o cuidado de eliminar as arestas
cortantes do material ceramico que ficarem expostas ao contato fisico. Para isso deve-
se proceder a um bisotamento chanfrado a 45 graus discreto de
2mm nas arestas vivas.

A base de concreto sobre a qual sera aplicado o piso devera ter sido
dimensionada e executada de modo a néo sofrer deformacdes. Aplicado um lastro de
concreto simples, com resisténcia minima de 10 Mpa, na espessura de 5cm. Essa
camada devera ser executada somente apds a conclusao dos servigos de instalacdes
embutidas no solo.

Deverd ter sido considerada também, a espessura de rebaixo em rela¢do ao piso
final acabado, para colocacdo do revestimento.

A superficie do substrato respeitara as indicacbes dos caimentos contidos nos
desenhos, sendo que na auséncia destes, deverdo ser obedecidas as declividades
estabelecidas abaixo:

Nos locais onde ndo houver manuseio com agua e nem lavagem, ocaimento sera
de 0,2% em direcdo as portas, escadas ou saidas;
Nos locais sujeitos a lavacao eventual, o caimento sera de 0,5% para ralos, portas,
escadas ou saidas;
Nos banheiros, 1% para os ralos; na copa/cozinha, o caimento devera ser
1% para as para os ralos.

Antes do inicio da aplicacdo do revestimento deverdo ser verificadas
diretamente na obra pela Fiscalizacdo e pelos representantes da Contratada, as

GPM ARQUITETURA E CONSTRUGAO LTDA — CNPJ: 07.623.936/0001-18 Insc. Estadual: 01.020.327/001-83
Rua dos Engenheiros, 248 Loteamento dos Engenheiros CEP: 69.919-053 — Rio Branco - Acre
Contato: (68) 3015 - 6661 Email: contato@gpmarquitetura.com.br



. r
= — VvV
ARQUITETULURA -~ ENGENHARIA
condicbes técnicas da base (substrato) que ira receber o piso, para que o desempenho
deste ndo seja comprometido por irregularidades.

O piso sO6 devera ser executado depois de assentadas as canalizacdes que
devam passar por baixo dele e apds a locagdo e nivelamento dos ralos e caixas,
guando houver. Nao devera haver também mais movimentacdo no local, devido a
execucao de outros servigos.

Todo o material a ser utilizado na execucdo de um mesmo piso devera proceder
de um unico Fabricante, devendo ser, obrigatoriamente, de primeira qualidade, sem
uso anterior. Exemplificando: a ceramica do piso de revestimento ceramico devera ser
comprada de um Uunico fabricante, o rejunte a ser empregado podera ou nao ser
comprado do mesmo fabricante, porém o fabricante de rejunte escolhido fornecera todo
0 rejunte necessario para execugao do piso; e assim por diante.

Cabe a Contratada a responsabilidade quanto aos materiais empregados e as
respectivas recomendacgdes do Fabricante.

A Contratada devera impugnar o recebimento ou o0 emprego de todo o material
gue, no ato de sua entrega a obra ou durante a verificagdo que devera preceder ao seu
emprego apresentar caracteristicas discrepantes da especificacao.

Deveréo ser consideradas as recomendacdes do Fabricante, quanto ao contra-
piso, cantos e reforgos nos rodapés, penetragcdo nos ralos, canaletas e nas passagens
de tubulacéo.

A execucdo do piso devera obedecer rigorosamente as instrugdes do fabricante e
s6 podera ser efetuada por profissionais especializados.

A ceramica a ser colocada em um mesmo ambiente devera ser de uma so6
partida, a fim de se obter uniformidade de cor e tamanho.

Antes da colocacéo dos ladrilhos deverdo ser bitolados e molhados.Néao seréo
aceitos ladrilhos empenados, ou dimensoes irregulares.

13. Canaletas para escoamento de aguas pluviais

As canaletas para escoamento das aguas pluviais serdo executadas em tijolos
de barro macicos assentados sobre base de concreto. A canaleta receberainternamente
revestimento em argamassa com impermeabilizante.

14. Instalagdes Elétricas

As instalacdes elétricas seréo executadas conforme 0s projetos executivos e
memoriais descritivos especificos e em obediéncia as posturas legais e Normas
Técnicas pertinentes.

Fiacdo e luminarias
Fazer a limpeza em todas as caixas de passagem, retirando o papel colocado
anteriormente.
Passar a fiagcdo conforme definido em projeto, com o auxilio de um fio guia.
Instalar calhas, bocais e luminarias conforme especificado em projeto.

15. Superficies Metélicas

Todas as pecas metdlicas deverdo receber base antioxidante e pintura
automotiva.
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Com excecdo da estrutura os procedimentos para pintura serdo o0s
seguintes:
1. Lixar e desoxidar completamente a superficie, eliminando graxa,
Oleo, ferrugem ou outros contaminantes. Caso a corrosdo tenha se
desenvolvido em profundidade, aplicar desoxidante, lavar, enxugar bem antes
da aplicacéo do zarcéao.

2. Aplicar uma ou duas demé&os de zarcéo da "Internacional”.
3. Lixar, levemente, o fundo apds 24 horas de secagem;
4, Aplicar duas deméos do esmalte sintético, como

acabamento, com intervalo de 24 horas entre as demdaos. A aplicagdo sera a
pincel e revolver de ar comprimido.

16.Limpeza e Entrega dos Servigos

A construtora devera ao longo da obra procurar manter o canteiro e os locais
em obra organizados e na medida do possivel limpos. Concluidos os servicos em cada
area, estas deverdo ser limpas para facilitar a verificacdo por parte da fiscalizagédo e,
sempre que possivel, vedado o acesso. Antes da entrega da obra devera ser
elaborada a limpeza geral dos pisos, parede, vidros, equipamentos e areas externas.

Para a limpeza, devera ser usado de um modo geral agua e sabao neutro. O
uso de detergentes, solventes e removedores quimicos. devera ser restrito e feito de
modo a nado causar danos as superficies e pecas. Deverdo ser utilizados apenas 0s
produtos especificados pelos fabricantes dos materiais e componentes empregados na
obra.

Os pisos de ceramica serdo limpos com produtos adequados, ndo sendo
permitido o uso de soda caustica. Antes de ser utilizado material de limpeza especifico
as superficies deverdo ser limpas de respingos de tinta, manchas ou argamassa. O
entulho, restos de materiais, andaimes e outros equipamentos de obra, deverdo ser
totalmente removidos.

Rio Branco — AC, 08 de Setembro de 2022.

Gustavo Pimentel Moreno
Socio Arquiteto
CPF: 516.429.302-10 CAU: A41699-1
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