



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do Acre

Ata de Realização do RDC Eletrônico

Licitação nº 1/2018

Às 11:00 horas do dia 26 de Fevereiro de 2018, reuniram-se o Presidente Oficial deste Órgão e respectivos membros da Comissão da Licitação, designados pelo instrumento legal Nº 0324, de 24 de janeiro de 2018. de 24/01/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 12.462 de 05 de agosto de 2011 e legislação complementar, referente ao Processo nº 1/2018, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 12018. Objeto: Objeto: Serviço de construção do muro frontal na unidade Cândido Rondon e residencial estudantil no município de Cruzeiro do Sul - ACRE. Presidente abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Nome: Obras Civas de Edificação Prediais

Descrição Complementar:

Serviço de construção do muro frontal na unidade Cândido Rondon e residencial estudantil no município de Cruzeiro do Sul Acre, localizado na AV. Copacabana s/n, bairro centro.

Tratamento Diferenciado: Sem benefícios

Aplicabilidade da Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de Fornecimento: Serviço

Situação: Julgado e Habilitado

Valor Estimado: R\$ 195.290,2900

Aceito para M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 166.340,0000, valor negociado a R\$ 161.493,0400.

Empresas Subcontratadas

Nenhuma subcontratada cadastrada

HISTÓRICO DO ITEM 1 - Obras Civas de Edificação Prediais

PROPOSTAS

Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)

CPF/CNPJ	Fornecedor	Porte		Qtde	Valor Unit.(R\$)	Valor Global (R\$)	Data/Hora	
		ME/E	ME/EPP/COO				Registro	Registro
08.731.640/0001-83	R. M. CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	195.793,3900	195.793,3900	26/02/2018	09:48:51
Descrição detalhada do objeto ofertado: Serviço de construção do muro frontal na unidade Cândido Rondon e residencial estudantil no município de Cruzeiro do Sul Acre, localizado na AV. Copacabana s/n, bairro centro.								
24.996.173/0001-70	M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME	Sim	Sim	1	210.665,3000	210.665,3000	21/02/2018	17:59:46
Descrição detalhada do objeto ofertado: Objeto: Serviço de construção do muro frontal na unidade Cândido Rondon e residencial estudantil no município de Cruzeiro do Sul - ACRE								
28.203.491/0001-97	CLEYDISON MANOEL DA SILVEIRA FERREIRA	Sim	Sim	1	245.632,2000	245.632,2000	25/02/2018	21:49:40
Descrição detalhada do objeto ofertado: SERVICIO DE CONSTRUCAO DO MURO FRONTAL NA UNIDADE CANDIDO RONDON E RESIDENCIAL ESTUDANTIL NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL - ACRE								
* 27.799.059/0001-48	VIVACE ENGENHARIA LTDA - ME	Sim	Sim	1	300.000,0000	300.000,0000	08/02/2018	21:38:29
Descrição detalhada do objeto ofertado: Serviço de construção do muro frontal na unidade Cândido Rondon e residencial estudantil no município de Cruzeiro do Sul Acre, localizado na AV. Copacabana s/n, bairro centro.								
* 01.878.439/0001-84	EXECUTIVA SERVICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	Sim	Sim	1	300.000,0000	300.000,0000	21/02/2018	22:06:24
Descrição detalhada do objeto ofertado: Serviço de construção do muro frontal na unidade Cândido Rondon e residencial estudantil no município de Cruzeiro do Sul Acre, localizado na AV. Copacabana s/n, bairro centro.								
* 03.575.492/0001-31	IN-TERA ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	680.000,0000	680.000,0000	25/02/2018	18:53:07
Descrição detalhada do objeto ofertado: Serviço de construção do muro frontal na unidade Candido Rondon e residencial estudantil no Município de Cruzeiro do sul-AC.								

LANCES

(lances com * foram excluídos pelo presidente)

Data/Hora Registro	CPF/CNPJ	Valor (R\$)
26/02/2018 12:50:29:217	24.996.173/0001-70	166.340,0000
26/02/2018 12:50:11:247	28.203.491/0001-97	166.346,6700
26/02/2018 12:50:03:543	24.996.173/0001-70	166.550,0000
26/02/2018 12:49:46:823	08.731.640/0001-83	166.560,1800
26/02/2018 12:49:19:963	24.996.173/0001-70	166.740,0000
26/02/2018 12:48:56:350	24.996.173/0001-70	166.845,0000
26/02/2018 12:48:54:163	28.203.491/0001-97	166.743,2700

LANCES

(lances com * foram excluídos pelo presidente)

<u>Data/Hora Registro</u>	<u>CPF/CNPJ</u>	<u>Valor (R\$)</u>
26/02/2018 12:47:48:283	28.203.491/0001-97	166.846,6700
26/02/2018 12:47:38:517	08.731.640/0001-83	167.117,5300
26/02/2018 12:46:51:483	24.996.173/0001-70	167.206,0000
26/02/2018 12:46:17:247	28.203.491/0001-97	167.206,6700
26/02/2018 12:45:31:930	28.203.491/0001-97	167.406,6700
26/02/2018 12:45:10:367	28.203.491/0001-97	167.606,6700
26/02/2018 12:45:09:790	24.996.173/0001-70	167.600,0000
26/02/2018 12:43:56:863	08.731.640/0001-83	167.602,0500
26/02/2018 12:43:42:783	28.203.491/0001-97	167.706,6700
26/02/2018 12:42:38:183	24.996.173/0001-70	167.800,0000
26/02/2018 12:42:18:403	28.203.491/0001-97	167.806,6700
26/02/2018 12:42:00:853	24.996.173/0001-70	167.950,0000
26/02/2018 12:41:40:383	24.996.173/0001-70	167.996,0000
26/02/2018 12:41:35:680	08.731.640/0001-83	167.959,5800
26/02/2018 12:40:54:130	28.203.491/0001-97	167.996,6700
26/02/2018 12:40:35:770	08.731.640/0001-83	168.000,1400
26/02/2018 12:40:18:440	24.996.173/0001-70	168.006,0000
26/02/2018 12:39:40:203	28.203.491/0001-97	168.006,6700
26/02/2018 12:39:19:560	28.203.491/0001-97	168.106,6700
26/02/2018 12:39:18:047	08.731.640/0001-83	168.086,7900
26/02/2018 12:38:53:560	24.996.173/0001-70	168.179,0000
26/02/2018 12:37:53:900	08.731.640/0001-83	168.179,3100
26/02/2018 12:37:47:010	28.203.491/0001-97	168.316,6700
26/02/2018 12:37:40:383	24.996.173/0001-70	168.318,0000
26/02/2018 12:36:43:537	08.731.640/0001-83	168.318,5700
26/02/2018 12:36:27:177	28.203.491/0001-97	168.356,6700
26/02/2018 12:36:16:393	24.996.173/0001-70	168.490,0000
26/02/2018 12:35:51:830	08.731.640/0001-83	168.491,5600
26/02/2018 12:35:02:140	08.731.640/0001-83	168.692,6200
26/02/2018 12:34:24:993	28.203.491/0001-97	169.006,6700
26/02/2018 12:32:02:640	08.731.640/0001-83	169.028,2400
26/02/2018 12:31:54:127	28.203.491/0001-97	170.267,6700
26/02/2018 12:31:25:090	28.203.491/0001-97	170.567,6700
26/02/2018 12:31:14:280	24.996.173/0001-70	170.400,0000
26/02/2018 12:30:47:213	24.996.173/0001-70	170.600,0000
26/02/2018 12:30:43:353	08.731.640/0001-83	170.500,2500
26/02/2018 12:30:26:633	24.996.173/0001-70	171.500,0000
26/02/2018 12:30:21:027	08.731.640/0001-83	171.342,8500
26/02/2018 12:30:20:760	28.203.491/0001-97	170.667,6700
26/02/2018 12:29:52:383	28.203.491/0001-97	170.997,6700
26/02/2018 12:29:38:193	08.731.640/0001-83	171.483,3500
26/02/2018 12:29:21:630	24.996.173/0001-70	171.850,0000
26/02/2018 12:29:18:443	28.203.491/0001-97	171.567,6700
26/02/2018 12:28:54:473	28.203.491/0001-97	171.992,6700
26/02/2018 12:28:23:017	08.731.640/0001-83	171.852,6400
26/02/2018 12:28:18:313	28.203.491/0001-97	171.997,6700
26/02/2018 12:27:44:420	08.731.640/0001-83	171.993,8900
26/02/2018 12:26:32:963	24.996.173/0001-70	172.100,0000
26/02/2018 12:26:13:133	28.203.491/0001-97	172.109,6500
26/02/2018 12:25:44:180	28.203.491/0001-97	172.510,6500
26/02/2018 12:25:39:053	08.731.640/0001-83	172.187,0100
26/02/2018 12:24:51:160	08.731.640/0001-83	172.424,2700
26/02/2018 12:24:03:203	24.996.173/0001-70	172.590,0000
26/02/2018 12:23:38:497	08.731.640/0001-83	172.595,5500
26/02/2018 12:21:53:397	28.203.491/0001-97	172.709,6500
26/02/2018 12:18:25:837	08.731.640/0001-83	172.800,0000
26/02/2018 12:17:11:457	28.203.491/0001-97	172.803,2500
26/02/2018 12:15:15:307	08.731.640/0001-83	172.870,7700
26/02/2018 12:13:38:927	28.203.491/0001-97	174.503,2500
26/02/2018 12:12:18:827	08.731.640/0001-83	174.546,8600
26/02/2018 12:11:12:213	28.203.491/0001-97	176.603,2500
26/02/2018 12:09:17:783	08.731.640/0001-83	176.703,2500
26/02/2018 12:09:01:937	28.203.491/0001-97	177.342,7800
26/02/2018 12:07:49:450	08.731.640/0001-83	178.521,0700
26/02/2018 12:07:25:697	28.203.491/0001-97	180.388,6500
26/02/2018 12:07:04:367	28.203.491/0001-97	180.388,6600
26/02/2018 12:05:42:063	08.731.640/0001-83	180.388,6600
26/02/2018 12:05:21:030	24.996.173/0001-70	184.383,0000
26/02/2018 12:04:00:853	08.731.640/0001-83	184.384,8600
26/02/2018 12:03:53:010	24.996.173/0001-70	188.040,0000
26/02/2018 12:03:33:070	28.203.491/0001-97	188.040,0000
26/02/2018 12:02:42:537	08.731.640/0001-83	188.045,2400
26/02/2018 12:02:31:503	24.996.173/0001-70	189.900,0000
26/02/2018 12:02:11:130	24.996.173/0001-70	189.930,0000
26/02/2018 12:02:02:800	28.203.491/0001-97	189.900,2000
26/02/2018 12:01:41:500	28.203.491/0001-97	193.489,2000
26/02/2018 12:01:13:640	08.731.640/0001-83	189.934,3900
26/02/2018 12:00:17:310	24.996.173/0001-70	193.490,0000
26/02/2018 11:59:11:193	08.731.640/0001-83	193.500,0000
26/02/2018 11:58:50:990	24.996.173/0001-70	195.790,0000
26/02/2018 11:58:16:363	28.203.491/0001-97	195.790,4000
26/02/2018 11:00:47:953	08.731.640/0001-83	195.793,3900
26/02/2018 11:00:47:953	28.203.491/0001-97	245.632,2000
26/02/2018 11:00:47:953	24.996.173/0001-70	210.665,3000

Não existem lances de desempate ME/EPP ofertados para o item.

EVENTOS DO ITEM

Evento	Data/Hora	Observações
Proposta Desclassificada	26/02/2018 11:55:13	Desclassificação da proposta de R\$ 300.000,0000. Motivo: Desclassificada com base no Art. 24, I, do Decreto nº 7.581/2011..
Proposta Desclassificada	26/02/2018 11:55:25	Desclassificação da proposta de R\$ 300.000,0000. Motivo: Desclassificada com base no Art. 24, I, do Decreto nº 7.581/2011..
Proposta Desclassificada	26/02/2018 11:55:35	Desclassificação da proposta de R\$ 680.000,0000. Motivo: Desclassificada com base no Art. 24, I, do Decreto nº 7.581/2011..
Item Aberto	26/02/2018 11:56:04	
Em Encerramento de Lances	26/02/2018 12:30:59	Batida iminente. Data/Hora iminência: 26/02/2018 12:35:59.
Item Encerrado	26/02/2018 12:51:23	Item encerrado.
Fornecedor Convocado	26/02/2018 13:07:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME, CPF/CNPJ: 24.996.173/0001-70.
Encerrado Convocação	22/03/2018 17:48:36	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME, CPF/CNPJ: 24.996.173/0001-70, para envio de anexo.
Fornecedor Convocado	22/03/2018 17:58:01	O fornecedor M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 24.996.173/0001-70, foi convocado a realizar o cadastro de subcontratadas..
Desistência Subcontratação	22/03/2018 18:04:42	O fornecedor M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 24.996.173/0001-70 optou por não subcontratar.
Aceite Proposta	22/03/2018 18:08:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 24.996.173/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 166.340,0000, com valor negociado de R\$ 161.493,0400.
Fornecedor Convocado	28/03/2018 11:27:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME, CPF/CNPJ: 24.996.173/0001-70.
Encerrado Convocação	28/03/2018 12:11:11	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME, CPF/CNPJ: 24.996.173/0001-70, para envio de anexo.
Fornecedor Habilitado	24/04/2018 13:42:48	Habilitação individual do fornecedor M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME, CPF/CNPJ: 24.996.173/0001-70.

EVENTOS DA LICITAÇÃO

Evento	Data/Hora	Observações
Inclusão Membro	16/02/2018 19:37:23	Incluído membro FERNANDO DA SILVA SOUZA e CPF: 97835609215 na licitação como Presidente.
Inclusão Membro	16/02/2018 19:37:23	Incluído membro ALEXANDRA BANDEIRA DE MENEZES e CPF: 78277108249 na licitação como Membro.
Inclusão Membro	16/02/2018 19:37:23	Incluído membro ALLAN JONES DE SOUZA GOMES e CPF: 71270663291 na licitação como Membro.
Troca de Presidente	16/02/2018 19:37:23	Função de "Presidente" atribuído à FERNANDO DA SILVA SOUZA, CPF: 97835609215.
Exclusão Membro	26/02/2018 10:04:33	Excluído membro ALEXANDRA BANDEIRA DE MENEZES e CPF: 78277108249 na licitação como Membro. Justificativa: A senhora Alexandra entrará de férias..
Inclusão Membro	26/02/2018 10:04:33	Incluído membro IRAEL DE LIMA MONTEIRO e CPF: 61715530268 na licitação como Presidente substituto. Justificativa: A senhora Alexandra entrará de férias..
Disputa aberta encerrada	26/02/2018 12:53:16	Finalizada a fase de disputa aberta.
Abertura de Prazo	22/03/2018 18:08:25	Abertura de prazo para intenção de recurso.
Fechamento de Prazo	24/04/2018 13:43:39	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 24/04/2018 às 14:30.

MENSAGENS DA LICITAÇÃO

Troca de Mensagens

Origem	Data/Hora	Mensagem
Presidente fala	26/02/2018 11:01:21	Bom dia senhores licitantes.
Presidente fala	26/02/2018 11:02:07	Primeiramente a UFAC agradece a presença de todos neste certame.
Presidente fala	26/02/2018 11:02:56	Solicito que todos permaneçam logados no Sistema Comprasnet durante toda Sessão para que possamos dar celeridade ao processo em questão, esclarecendo que a ausência durante a sessão e/ou a falta de resposta aos pedidos e questionamentos efetuados por este pregoeiro poderá(ão) ocasionar a recusa da proposta.
Presidente fala	26/02/2018 11:03:18	Se necessário algum esclarecimento, que o faça pelo e-mail: licitacao.ufac@gmail.com.
Presidente fala	26/02/2018 11:04:27	Solicitamos a todos atenção ao edital do presente certame, bem como seus anexos, também avisos, esclarecimentos e impugnações que possam ter sido publicadas no sistema Comprasnet, esclarecendo que não aceitaremos propostas com valores acima dos valores estimados pela administração.
Presidente fala	26/02/2018 11:06:03	Em instantes estaremos iniciando a fase de lances, desejando uma boa competição a todos. Solicitamos que permaneçam logados no Sistema Comprasnet durante toda Sessão para que possamos dar celeridade ao processo em questão, MAIS UMA VEZ, esclarecendo que a ausência durante a sessão e/ou a falta de resposta aos pedidos e questionamentos efetuados pelo presidente poderá(ão) ocasionar a recusa da proposta e aplicação de penalidades.
Presidente fala	26/02/2018 11:06:52	Caso haja algum erro de digitação no momento dos lances, não identificado pelo presidente, solicito aos senhores que entrem em contato, solicitando a exclusão do lance, com vistas a não prejudicar o certame, bem como não se corra o risco de penalidades previstas em legislação pertinente.
Presidente fala	26/02/2018 11:07:30	Esclarecemos que após a fase de lances, durante a fase de aceitação, será convocada o licitante classificado em 1º para envio da proposta, ajustada ao último lance ofertado/valor negociado.
Presidente fala	26/02/2018 11:08:08	Abriremos a fase de lances.
Presidente fala	26/02/2018 11:36:52	Peço que aguardem um momento, já abriremos a fase de lances.
Presidente fala	26/02/2018 11:50:14	Senhores licitantes, informo que de acordo com o art. 24, I, do Decreto 7.581/11 passarão para a fase de lances apenas as 03 melhores propostas.
Presidente fala	26/02/2018 11:56:04	O Item 1 está aberto para o envio de lances. Somente as três melhores propostas (ou mais no caso de empate) poderão participar desta etapa.
Presidente fala	26/02/2018 11:56:46	Está aberta a fase de lances.
Presidente fala	26/02/2018 12:00:57	Informo que não serão aceitos valores acima do estimado pela administração.
Presidente fala	26/02/2018 12:08:22	Continuem ofertando seus lances.
Presidente fala	26/02/2018 12:16:09	Senhores licitantes, informo que a fase de lance encerrará às 12:30 horas (horário de Brasília) 10:30 horas (horário do Acre).
Presidente fala	26/02/2018 12:18:35	Continuem ofertando seus lances.
Presidente fala	26/02/2018 12:25:16	Senhores licitantes, informo que a fase de lance encerrará às 12:30 horas (horário de Brasília) 10:30 horas (horário do Acre), ou seja, em 05 minutos.
Presidente fala	26/02/2018 12:30:59	O Item 1 poderá receber lances até 12:35:59 de 26/02/2018 e após isso entrará no encerramento aleatório.
Presidente fala	26/02/2018 12:33:46	Estamos no tempo de iminência e logo após será iniciado o tempo aleatório.
Presidente fala	26/02/2018 12:44:07	Estamos no encerramento aleatório.
Sistema informa	26/02/2018 12:53:16	Srs Fornecedores, está encerrada a disputa aberta da licitação.
Presidente fala	26/02/2018 12:59:02	Passaremos agora para a fase de julgamento da proposta.
Presidente fala	26/02/2018 12:59:40	Para M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME - Bom dia senhor licitante.

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora	Mensagem
Fornecedor responde	26/02/2018 13:02:09	Bom dia Presidente
Presidente fala	26/02/2018 13:03:57	Para M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME - Sua empresa está com o melhor lance para o item.
Fornecedor responde	26/02/2018 13:05:21	Vejo que sim. Estou no aguardo das suas orientações.
Presidente fala	26/02/2018 13:06:51	Para M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME - Sua empresa terá o prazo de 04 (quatro) horas a contar da convocação do anexo para envio de sua proposta. Conforme item 11 do edital.
Presidente fala	26/02/2018 13:07:31	Senhor Fornecedor M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 24.996.173/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	26/02/2018 13:10:10	Para M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME - Foi convocado o anexo, envie sua proposta no prazo estipulado.
Fornecedor responde	26/02/2018 13:10:16	Ciente. Favor habilitar a condição "anexar" do Sistema.
Presidente fala	26/02/2018 13:12:22	Para M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME - O Anexo já foi convocado, seu horário iniciou às 13:07. Você deverá enviar sua proposta até às 17:07 horas (horário de Brasília).
Presidente fala	26/02/2018 15:12:42	Senhores licitantes, suspenderemos as atividades deste certame para envio da Proposta e demais documentos para análise da equipe técnica. Portanto, retornaremos amanhã, dia 27.02.2018 às 16h - Horário de Brasília (14h - horário do acre). Agradecemos a participação e colaboração até o momento. Tenham uma boa tarde.
Presidente fala	27/02/2018 16:15:07	Boa tarde senhores licitantes, informo que o proposta ainda não retornou da equipe técnica e portanto não será possível darmos seguimento ao certame.
Presidente fala	27/02/2018 16:17:45	A sessão permanecerá suspensa aguardando o retorno da proposta analisada. Reabriremos dia 01/03 às 11:00 horas (horário de Brasília) 09:00 horas (horário do Acre).
Presidente fala	27/02/2018 16:18:02	Tenham todos uma boa tarde.
Presidente fala	01/03/2018 11:10:01	Bom dia senhores licitantes.
Presidente fala	01/03/2018 11:10:37	Ainda não retornou da equipe técnica a análise da proposta, portanto a sessão permanecerá suspensa.
Presidente fala	01/03/2018 11:11:17	Retornaremos dia 07/03 às 11:00 horas (horário de Brasília) 09:00 horas (horário do Acre).
Presidente fala	01/03/2018 11:11:38	Tenham todos um bom dia.
Presidente fala	07/03/2018 15:56:34	Boa tarde senhores licitantes, devido à outras demandas desta comissão não foi possível a abertura da sessão no horário previamente agendado.
Presidente fala	07/03/2018 15:57:01	Informamos que o processo com análise das propostas ainda não retornou da equipe técnica, portanto a sessão permanecerá suspensa. Reabriremos dia 13/03 às 11:00 horas (horário de Brasília) 09:00 horas (horário do Acre). Tenham todos uma boa tarde.
Presidente fala	13/03/2018 11:03:35	Bom dia senhores licitantes, informo que o processo ainda não retornou da equipe técnica com a análise das propostas, portanto a sessão permanecerá suspensa. Retornaremos dia 15/03 às 11:00 horas (horário de Brasília) 09:00 horas (horário do Acre).
Presidente fala	13/03/2018 11:03:46	Tenham todos um bom dia.
Presidente fala	15/03/2018 11:02:23	Bom dia senhores licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
Presidente fala	15/03/2018 11:15:05	Para M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME - Bom dia senhor licitante.
Fornecedor responde	15/03/2018 11:16:47	Bom dia pregoeiro
Presidente fala	15/03/2018 12:23:18	Para M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME - Senhor licitante, a equipe técnica identificou em sua planilha que os valores da mão de obra do ELETRICISTA, AJUDANTE DE CARPINTEIRO, AJUDANTE DE ARMADOR E OPERADOR DE BETONEIRA estão abaixo do dissídio coletivo, o que você tem a dizer quanto a esta informação?
Fornecedor responde	15/03/2018 12:30:20	Mina folha é desonerada. Minha CPRB está na composição do BDI e não Nos Encargos Sociais. Por isso os valores.
Presidente fala	15/03/2018 12:56:10	Para M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME - Certo.
Presidente fala	15/03/2018 13:07:15	Para M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME - Estamos aguardando a equipe técnica se manifestar quanto a informação passada por você, tem algo mais que comprove esses valores abaixo do dissídio?
Fornecedor responde	15/03/2018 13:21:42	SIM. TENHO. MAS, PRECISO DE PRAZO PARA ANEXAR AS COMPOSIÇÕES.
Presidente fala	15/03/2018 13:28:00	Para M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME - Certo, será dado o prazo de 02 (duas) horas a contar de agora, para anexar as composições que justificam seu valor.
Presidente fala	15/03/2018 13:28:41	Seu prazo encerra às 15:28.
Presidente fala	15/03/2018 13:28:54	Para M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME - Seu prazo encerra às 15:28.
Presidente fala	15/03/2018 13:29:18	Para M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME - Fico aguardando o envio.
Fornecedor responde	15/03/2018 14:58:09	Boa tarde Sr. Presidente. Os arquivos foram anexados. Estamos a disposição para eventuais outros esclarecimentos.
Presidente fala	15/03/2018 16:47:24	Informo a todos que a sessão será suspensa para análise do documento enviado, retornaremos dia 19/03 às 11:00 horas (horário de Brasília) 09:00 horas (horário do Acre).
Presidente fala	15/03/2018 16:47:32	Tenham uma boa tarde.
Presidente fala	19/03/2018 11:12:51	Senhores licitantes, infelizmente ainda não tivemos retorno da equipe técnica sobre a análise das propostas. A sessão permanecerá suspensa até termos uma resposta.
Presidente fala	19/03/2018 11:15:33	Retornaremos amanhã dia 20/03 às 11:00 horas (horário de Brasília) 09:00 horas (horário do Acre).
Presidente fala	20/03/2018 11:11:42	Bom dia senhores licitantes, vamos dar seguimento ao certame ainda hoje às 16:00 horas (horário de Brasília) 14:00 horas (horário do Acre).
Presidente fala	20/03/2018 11:11:50	Tenham um bom dia.
Presidente fala	20/03/2018 19:05:53	Senhores licitantes, infelizmente não conseguimos conectar no sistema para a abertura do certame no horário previamente agendado. Informo que não será dado seguimento ao certame na data de hoje. A sessão será reaberta dia 22/03 às 11:00 horas (horário de Brasília) 09:00 horas (horário do Acre).
Presidente fala	22/03/2018 11:02:09	Bom dia senhores licitantes.
Presidente fala	22/03/2018 11:19:11	Para M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME - Bom dia senhor licitante.
Fornecedor responde	22/03/2018 11:20:31	Bom dia Presidente
Presidente fala	22/03/2018 11:39:00	Para M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME - Senhor licitante, seu BDI apresenta o ISS em 2,79%, mas o ISS do município de Cruzeiro do Sul é 2%.
Fornecedor responde	22/03/2018 11:39:52	Lei complementar 155/2017 em vigor a partir de 01/01/2018.
Presidente fala	22/03/2018 12:05:36	Para M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME - Mesmo o código tributário do município exigindo o pagamento de 2%, sua empresa vai pagar 2,79%?
Fornecedor responde	22/03/2018 12:11:27	Com a nova regra do simples nacional, pode variar de mês a mês, conforme faturamento. Estou anexando explicações complementares.
Presidente fala	22/03/2018 12:38:43	Para M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME - Senhor licitante, os documentos enviados por sua empresa comprovam o que está sendo alegado para os valores da mão de obra e sobre o ISS.
Presidente fala	22/03/2018 12:42:16	Para M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME - Mas preciso informar que alguns itens de sua planilha estão acima do valor estimado pela administração e precisamos negociá-los.
Fornecedor responde	22/03/2018 12:46:31	Sim Senhor. Queira por gentileza apresentá-los, que corrigiremos ou justificaremos seus valores.
Presidente fala	22/03/2018 12:52:37	Para M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME - São os itens 1.01.01, 3.01, 3.02, 3.03, 3.05, 3.08, 4.04, 4.07 e 7.01.
Presidente fala	22/03/2018 12:53:30	Para M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME - Preciso que sua empresa diminua essas valores, pois estão acima do valor estimado.
Presidente fala	22/03/2018 13:14:04	Para M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME - Qual o seu menor valor pra esses itens?
Fornecedor responde	22/03/2018 13:19:23	Estou checando. A maioria dos itens citados estão fielmente conforme o Catálogo de Composições do SINAP JAN/2018, assim como os preços Sinapi. Mas, estou providenciando um desconto no conjunto da

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora	Mensagem
		obra, e já informo apresentando uma nova planilha. Pois sabemos que os custos em Cruzeiro do Sul são altos.
Presidente fala	22/03/2018 13:26:13	Certo, fico aguardando.
Presidente fala	22/03/2018 13:26:33	Para M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME - Certo, fico aguardando.
Presidente fala	22/03/2018 14:15:19	Para M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME - Senhor, assim que enviar informe aqui.
Fornecedor responde	22/03/2018 14:24:30	Boa tarde presidente, fizemos as alterações previstas e possíveis. Os itens, estão em conformidade com os Catálogos Sinapi-Jan/2018, e com as composições dessa Instituição apresentadas para formação dos demais preços. Logo, outras alterações, poderá nos incorrer nos ilícitos de violação de regras trabalhistas, de direitos autorais por modificação das publicações da CEF (Catálogos de Composições e Preços Sinapi), e pondo em risco a qualidade final da obra, por estar apresentando preços fictícios, que não condizem com os praticados no mercado de Cruzeiro do Sul.
Presidente fala	22/03/2018 14:28:20	Para M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME - Só um minuto que vou analisar a planilha enviada.
Presidente fala	22/03/2018 14:35:30	Para M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME - Senhor licitante, os itens 1.01.01, 3.03, 3.05, 4.04 e 7.01 ainda estão acima do valor estimado.
Presidente fala	22/03/2018 14:37:59	Para M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME - A data base que consta na planilha disponível como anexo do edital é de Outubro de 2017. Informo que esta planilha é a usada como base do valor estimado.
Presidente fala	22/03/2018 14:49:20	Para M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME - Preciso que sua empresa melhore o valor dos itens, ou infelizmente não poderei aceitar sua proposta.
Fornecedor responde	22/03/2018 14:54:28	Sr Presidente, queira por gentileza informar seus valores para os itens mencionados, para que possamos ajustá-los.
Presidente fala	22/03/2018 15:04:20	Para M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME - Os valores não podem ser informados, pois o orçamento é sigiloso ainda. Preciso que você me dê seu melhor valor, caso seja menor que o estimado eu aceitarei.
Fornecedor responde	22/03/2018 15:09:25	Sr. Presidente, como posso ofertar um valor menor que o estimado pela administração, se não foi publicado o tal valor?
Presidente fala	22/03/2018 15:11:35	Para M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME - Você pode me ofertar o seu menor valor. Caso seja menor que o estimado eu aceitarei, caso contrário terei que desclassificar sua proposta.
Fornecedor responde	22/03/2018 15:32:05	Sr Presidente, confesso está estarrecido com a decisão dessa comissão. A Cunha Engenharia tem contratado com o poder público em todas as esferas, e nunca viu algo igual. Mas, com a consciência limpa e tranquila que cumprimos com todos os requisitos e exigências do edital, e ainda com o agravante de termos sido negada a prerrogativa de que trata o item 12.5.6 do mesmo edital, aconselhamos que convoque o próximo colocado. Não estamos autorizados a praticar esse tipo de negociação.
Presidente fala	22/03/2018 15:46:37	Para M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME - Senhor licitante, o subitem 3.3 do edital informa que esta licitação possui seu orçamento sigiloso.
Presidente fala	22/03/2018 15:49:33	Para M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME - Sua empresa não tem como baixar mais os valores dos itens 1.01.01, 3.03, 3.05, 4.04 e 7.01?
Fornecedor responde	22/03/2018 15:54:30	Sr Presidente, como posso diminuir os salários dos funcionários, ou subestimar o tempo para execução de determinada tarefa, ou ainda adquirir um material por preço fictício, afirm de nos adequar ao orçamento da Instituição?? Aceitamos sugestões.
Presidente fala	22/03/2018 16:02:09	Para M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME - Senhor licitante, já foi dito várias vezes que esta licitação tem seu orçamento sigiloso, você sabe disso, pois subintende-se que tenha lido o edital. Os valores não serão divulgados neste momento. Se você me disser que esse é seu menor valor e não poderá mais baixá-los, não há o que fazer a não ser desclassificar sua proposta. Mas, caso você tenham margem para melhorar o valor desses itens aguardaremos que para que o faça.
Presidente fala	22/03/2018 16:04:15	Para M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME - Os seus valores dos itens informados não estão distantes do valor orçado, basta melhora-los um pouco mais.
Fornecedor responde	22/03/2018 16:07:53	Vamos ver. Em poucos nos pronunciaremos.
Presidente fala	22/03/2018 16:30:47	Para M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME - Fico aguardando.
Fornecedor responde	22/03/2018 16:45:07	Sr. Presidente, fomos estabelecidos em CZS por 18 anos, trabalhando com obras civis para Seop-Gov.Acre. Conhecemos bem a Região. Não podemos fazer mais nada além dessa nova proposta anexa.
Presidente fala	22/03/2018 16:56:24	Para M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME - Certo, sua proposta será desclassificada.
Fornecedor responde	22/03/2018 17:05:57	Mas os itens que pediram foram modificados. Analisaram a nova proposta anexa??
Presidente fala	22/03/2018 17:12:34	Para M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME - Favor aguardar um instante.
Presidente fala	22/03/2018 17:46:11	Para M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME - Senhor licitante, a sua última proposta será aceita. Pois está abaixo do valor estimado.
Presidente fala	22/03/2018 17:48:36	Senhor fornecedor M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME, CPNJ/CPF: 24.996.173/0001-70, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	22/03/2018 17:53:26	Para M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME - Senhor licitante sua empresa terá empresa subcontratada, conforme item 6 do edital?
Fornecedor responde	22/03/2018 17:55:36	Não Senhor, Sr Presidente.
Presidente fala	22/03/2018 17:57:43	Para M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME - O sistema exige que eu faça a convocação de subcontratadas, portanto quando for feito a convocação basta sua empresa informar que não haverá subcontratações.
Presidente fala	22/03/2018 17:58:01	Sr. Fornecedor M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 24.996.173/0001-70, favor informar os dados das subcontratadas para o item/grupo 1.
Fornecedor responde	22/03/2018 18:00:32	NÃO HAVERÁ SUBCONTRATAÇÕES.
Presidente fala	22/03/2018 18:04:41	Para M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME - Você deverá informar no campo onde foi convocado. No local onde deveria anexar os documentos da subcontratada.
Presidente fala	22/03/2018 18:08:25	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o item 1.
Presidente fala	22/03/2018 18:23:16	Senhores licitantes, devido ao horário vamos suspender a sessão. Retornaremos dia 26/03 às 11:00 horas (horário de Brasília) 09:00 horas (horário do Acre).
Presidente fala	26/03/2018 18:05:42	Boa tarde senhores licitantes, devido a problemas de conectividade não conseguimos realizar a sessão no horário agendado. A sessão será reaberta dia 28/03 às 11:00 horas (horário de Brasília) 09:00 horas (horário do Acre).
Presidente fala	28/03/2018 11:10:51	Bom dia senhores licitantes.
Presidente fala	28/03/2018 11:11:02	Vamos dar seguimento ao certame.
Presidente fala	28/03/2018 11:15:22	Para M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME - Bom dia senhor licitante, passaremos agora para a análise da sua documentação de habilitação.
Presidente fala	28/03/2018 11:26:00	Para M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME - Você terá o prazo de 04 horas a contar da convocação do anexo para enviar toda sua documentação relativa à habilitação.
Presidente fala	28/03/2018 11:26:56	Para M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME - Peça que fique atento ao subitem 13.6 do edital.
Presidente fala	28/03/2018 11:27:07	Senhor Fornecedor M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 24.996.173/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	28/03/2018 11:28:47	Para M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME - Seu tempo encerra às 15:27 horas (horário de Brasília) 13:27 horas (horário do Acre).
Fornecedor responde	28/03/2018 11:35:24	Sr. Presidente, bom dia. Informamos que todos os anexos referentes ao item 01, já foram anexados desde 26/02/2018 via sistema, com as demais planilhas e proposta de preços. Pedimos por gentileza verificar e

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora	Mensagem
		nos retornar. Pelo que nos consta, temos agora 3 dias úteis para enviar os originais a partir do encerramento da habilitação.
Presidente fala	28/03/2018 11:43:42	Para M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME - Senhor licitante, este seria o momento para envio da sua documentação de habilitação, mas se você entende que já enviou todos os documentos necessários a análise será realizada por eles.
Presidente fala	28/03/2018 12:08:58	Para M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME - A documentação já enviada será analisada, o anexo convocado hoje será encerrado.
Presidente fala	28/03/2018 12:11:11	Senhor fornecedor M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 24.996.173/0001-70, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	28/03/2018 12:13:20	A sessão será suspensa para análise da documentação enviada. Retornaremos dia 03/04 às 16:00 horas (horário de Brasília) 14:00 horas (horário do Acre).
Fornecedor responde	28/03/2018 12:38:45	Entendo que os ritos editalícios (item 13.2) com relação ao prazo concedido hoje, e hora revogado, para anexar os documentos de habilitação, deveriam se cumprir normalmente independente de já haver sido anexados. Pois, há documentos anteriormente anexados, que tem prazo de validade, e precisariam ser apenas atualizados com novos anexos. Informamos que estes documentos estão a disposição.
Presidente fala	03/04/2018 13:34:16	Senhores licitantes, a sessão não será reaberta hoje, pois a análise ainda não foi finalizada. Retornaremos dia 05/04 às 11:00 horas (horário de Brasília) 09:00 horas (horário do Acre).
Presidente fala	05/04/2018 11:07:04	Senhores licitantes, infelizmente ainda não tivemos retorno da análise da documentação de habilitação. A sessão permanecerá suspensa, retornaremos dia 10/04 às 11:00 horas (horário de Brasília) 09:00 horas (horário do Acre).
Presidente fala	10/04/2018 10:42:23	Senhores licitantes, o processo com a análise da documentação de habilitação ainda não retornou da equipe técnica. A sessão permanecerá suspensa, retornaremos dia 12/04 às 11:00 horas (horário de Brasília) 09:00 horas (horário do Acre).
Presidente fala	10/04/2018 10:44:55	Senhores licitantes, o processo com a análise da documentação de habilitação ainda não retornou da equipe técnica. A sessão permanecerá suspensa, retornaremos dia 12/04 às 16:00 horas (horário de Brasília) 14:00 horas (horário do Acre).
Presidente fala	12/04/2018 11:03:20	Senhores licitantes, o processo com a análise da documentação de habilitação ainda não retornou da equipe técnica. A sessão permanecerá suspensa, retornaremos dia 16/04 às 11:00 horas (horário de Brasília) 09:00 horas (horário do Acre).
Presidente fala	16/04/2018 11:01:14	Senhores licitantes, infelizmente ainda não tivemos um retorno da equipe técnica. A sessão permanecerá suspensa, voltaremos dia 19/04 às 11:00 horas (horário de Brasília) 09:00 horas (horário do Acre). Tenham um bom dia.
Presidente fala	19/04/2018 18:14:17	Senhores licitantes, não foi possível a reabertura do certame no horário previamente agendado, informamos que a sessão retornará no dia 23/04, a equipe técnica nos deu um prazo de até amanhã para envio da análise. Tenham todos uma boa tarde.
Presidente fala	20/04/2018 15:41:36	Senhores, a sessão retornará dia 23/04 às 11:00 horas (horário de Brasília) 09:00 horas (horário do Acre).
Presidente fala	23/04/2018 16:54:27	Senhores licitantes, devido a problemas no sistema não foi possível a disponibilização de aviso sobre a reabertura do certame.
Presidente fala	23/04/2018 16:55:31	Informamos que a sessão será reaberta amanhã, dia 24/04, às 11:00 horas (horário de Brasília) 09:00 horas (horário do Acre).
Presidente fala	24/04/2018 11:01:01	Bom dia senhores licitantes, vamos dar seguimento ao certame.
Presidente fala	24/04/2018 11:47:42	Peço que aguardem só mais um momento.
Presidente fala	24/04/2018 12:52:49	Senhores licitantes, peço desculpas pela demora. Estávamos discutindo algumas coisas com a equipe técnica.
Presidente fala	24/04/2018 13:31:36	Para M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME - Bom dia senhor licitante.
Fornecedor responde	24/04/2018 13:33:41	Bom dia Presidente,
Presidente fala	24/04/2018 13:38:38	Para M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME - Foi finalizado a análise da sua documentação e sua empresa foi considerada habilitada.
Fornecedor responde	24/04/2018 13:39:38	Sim, senhor
Presidente fala	24/04/2018 13:39:50	Para M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME - Estávamos finalizando a análise e sua documentação foi aceita.
Presidente fala	24/04/2018 13:42:32	Sr. Fornecedor M. CUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 24.996.173/0001-70, a habilitação das empresas subcontratadas do item 1 foi concluída.
Presidente fala	24/04/2018 13:42:48	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o item 1.
Presidente fala	24/04/2018 13:43:39	Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 24/04/2018 às 14:30.
Presidente fala	24/04/2018 13:45:13	Senhores licitantes, está aberto o prazo para registro de intenção de recurso. Após o fim deste prazo a sessão será encerrada.
Presidente fala	24/04/2018 14:33:20	A UFAC agradece a todos pela participação neste certame.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 54, do Decreto 7581/2011. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:33 horas do dia 24 de Abril de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da Licitação.

FERNANDO DA SILVA SOUZA

Presidente

IRAEEL DE LIMA MONTEIRO

Presidente substituto

ALLAN JONES DE SOUZA GOMES

Membro