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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_AC

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 484132/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre - Crea-AC, o Acervo
Técnico do profissional SOSTENIS DA SILVA TAUMATURGO referente a(s) Anotacdo(des) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: SOSTENIS DA SILVA TAUMATURGO
Registro: 21568D/AC AC RNP: 0118236245
Titulo profissional: ENGENHARIA CIVIL

Ndmero da ART: AC20210060252 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 23/06/2021  Baixada em: 06/07/2021
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participagéo técnica: CO-RESPONSAVEL
Empresa contratada: AZ COMERCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA - EPP

Contratante: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ACRE CPF/CNPJ: 04.090.403/0001-20
Endereco do contratante: RUA ISAURA PARENTE N°: 3085

Comp]emento: Bairro: CONJUNTO TANGARA

Cidade: RIO BRANCO UF: AC CEP: 69915000

Contrato: Celebrado em: 08/01/2020

Valor do contrato: R$ 1.141.612,28 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servigo: RUA ISAURA PARENTE Ne°: 3085

Complemento: Bairro: CONJUNTO TANGARA

Cidade: RIO BRANCO UF: AC CEP: 69915000

Coordenadas Geogréaficas: -9.963158, -67.841679

Data de inicio: 08/01/2020 Concluséo efetiva: 27/03/2021

Finalidade: Outro

Proprietario: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ACRE CPF/CNPJ: 04.090.403/0001-20
Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICACOES > #1036 - ESTRUTURA 52 - REFORMA 1.00
unidade;
___ Observagdes

ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A REFORMA E AMPLIAGAO DO CREA-AC, CONFORME SERVIGOS
DESCRITOS ABAIXO: 1, SERVICOS PRELIMINARES 1. 1.INSTALACAO DA OBRA 1.1. 1. PONTALETADAS, COM
REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. M2 149,68 1. 1. 2. INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 M2 12,00 1. 1. 3. ADMINISTRAGAO LOCAL
MES 8,00 1. 1. 4. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 1. 1. 5. SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SONDAGENS M 24,00 1. 1. 6. As-built Elétrica do prédio com elaboragédo de orgamento UND 1,00 2, DEMOLICOES E RETIRADAS 2.

1. DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 494,06 2. 2.
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 6,00 2. 3.
REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 353,99 2. 4. REMOGAO DE TELHAS,
DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 265,00 2. 5. REMOGAO
DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 69,04 2. 6. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME
TUBULAR TIPO “TORRE” (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 M 992,00 2. 7. ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016

M3 47,50 2. 8. EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=100 MM, ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL
M 55,00 2. 9 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 94,50 2. 10 DEMOLIGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO,
DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 149,68 2. 11 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 5,46 2. 12 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 3,89 2. 13 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO
MECANIZADA. AF_05/2016 M3 45,08 2. 14 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, COM 40 CM DE DIAMETRO, ACIMA DE 9 M ATE 15 M DE
COMPRIMENTO, (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). AF_02/2015 M 200,00 3, SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS

3. 1. IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 44,00 3. 2. ARMAGAO DE
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 KG 4.574,97 3. 3. ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 95,64 3. 4.
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 47,66 3. 5. ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 4,2 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 KG 5,14 3. 6. FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 34,24 3. 7. FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 29,36 3. 8. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE- DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAGOES.
AF_12/2015 M2 150,39 3. 9. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA COM AREA MEDIA MAIOR QUE 20 M2, PE-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015 M2 140,12 3. 10. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015 M2 105,70 3. 11. CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 55,95 3. 12 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGCOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 568,80 3.
13 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE
5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 194,04 3. 14 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
SAPATAS. AF_08/2017 M3 10,50 3. 15 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UND 1,00 3. 16 LEITO FILTRAN
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COLOCACAO DE LONA PLASTICA M2 80,00 4, PAREDES E PAINEIS 4. 1. ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 283,52 4. 2. REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR
QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 M2 290,70 4. 3. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 861,45 4. 4. EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
M2 861,45 4. 5 COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E
AREIA M2 1,50 4. 6 COLOCAGAO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 M2 1,50 5, PISOS E REVESTIMENTOS 5. 1.
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 M2 451,14 5. 2. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, AF_06/2014 M2 451,42
5. 3. RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 60X60CM. AF_06/2014 M 804,00 5. 4. LASTRO
DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS LANGAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 M2 272,68 5. 5. PISO
CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.
AF_06/2018 M2 78,00 5. 6. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 M2 177,00 5. 7 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,
ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 M 23,02 5. 8 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA
2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PA NOS SEM VAOS. AF_10/2014 M2 156,00 6, FORRO

6. 1. FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P M2 257,00 6. 2. ACABAMENTOS PARA FORRO
(SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_P M2 257,00 7, COBERTURA -7. 1. TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS
PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 M2 414,00 7. 2. FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 10 M, PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO. AF_12/2015 UND 8,00 7. 3.
TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016 M2 414,00 7. 4. CALHA
EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 M 65,12
7. 5. RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 M 125,00
7. 6 CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMINIO M 24,00 8, ESQUADRIAS DE VIDROS E MADEIRA 8. 1. PELE DE VIDRO
EM ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA FACHADAS M2 242,40 8. 2. VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E
INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO M2 22,00 8. 3. VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E
INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO M2 14,28 8.4 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM,
INCLUSIVE ACESSORIOS UND 3,00 8. 5. BRISE METALICO EM TUBO RETANGULAR METALON 50X50, INCL. PINTURA M2 319,08 8. 6.
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 UND 8,00 8.7 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM
TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS M2 6,72 9, INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 9. 1 TUBO,
PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 M 57,00 9.
2 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 M
6,00 9. 3 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014 UND 12,00 9. 4 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 UND 1,00 9. 5 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 M 25,00 9. 6 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4",
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 UND 4,00 9. 7 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4",
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 UND 2,00 9. 8 REGISTRO DE
GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2?, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 UND 1,00 9. 9 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 15,00 9. 10 TUBO PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014 M 15,00 9. 11 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 80,00 9. 12 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UND 1,00 9.
13 CAIXA DE INSPEGAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 2,00 9.
14 CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M.
AF_05/2018 UND 1,00 9. 15 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS
DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 M 72,00 9. 16 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UND 2,00 9. 17
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 UND 12,00 9.
18 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS, COM ACESSORIOS UND 1,00 9. 19 (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGCO
DE INSTALAGCAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO
OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 M 39,00 9. 20 (COMPOSIGAO
REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-
RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIGAO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 UND 21,50 9. 21
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 UND 2,00 9. 22 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UND 2,00 9. 23 GRELHA PVC
BRANCA QUADRADA, 150 X 150 MM UN 1,00 9. 24 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR
5688) UN 1,00 9. 25 FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAGADEIRA METALICA RiGIDA
TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 UN 12,85 10. 1 INSTALACOES ELETRICAS  10. 1.1 CAIXA
RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 25,00 10.
1. 2 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN
4,00 10. 1. 3 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 16,00 10. 1. 4
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015 M 3.600,00 10. 1.5 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 2.100,00 10. 1.6 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 400,00 10. 1.7 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16
MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 400,00 10. 1.8 CABO DE
COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M
300,00 10. 1.9 INSTALAGAO. AF_12/2015 UND 17,00 10. 1. 10 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPOR
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PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UND 4,00 10. 1. 11 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UND 1,00 10. 1. 12 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UND 14,00 10. 1. 13
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UND
60,00 10. 1. 14 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015 UND 1,00 10. 1. 15 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015 UND 18,00 10. 1. 16 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A
240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 30,00 10. 1. 17 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10
A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 30,00 10. 1. 18 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 4,00 10. 1. 19 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO
NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 2,00 10. 1. 20 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 15,00 10. 1. 21
ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015 M 56,00 10. 1. 22 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015 M 35,00 10. 1. 23 LUMINARIA REFLETOR LED 50W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017 UND 15,00 10. 1.24
LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017 UND 81,00 10. 1.25
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 4,00 10. 2 INSTALAGAO
ELETRICA COMPLEMENTAR SPDA COMPLEMENTAR - 10. 2. 19 QUADRO DE EQUIPOTENCIALIZAGAO EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, COM BARRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 10. 2. 20 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR,
EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018 UN 20,00
10. 2. 21 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 UN 17,00 10. 2. 22 INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO ?FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2016 UN 34,00 10. 2. 23 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 UN 2,00 10. 2. 24 BASE METALICA PARA MASTRO 1% PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2017 UN 2,00 10. 2. 25 MASTRO 1% PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 UN 2,00 10. 2. 26
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO DE 350MM, COM BASE DE FIXACAO HORIZONTAL UN 10,00 10. 2.
27 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 M 150,00 10. 2. 28
INSTALAGAO. AF_12/2017 M 250,00 10. 2. 29 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO
E INSTALACAO M 50,00 10. 2. 30 FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM
ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 M 40,00 10. 2. 31 ABRACADEIRA DE
LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM UN 70,00 10. 2. 32 TERMINAL METALICO A PRESSAO P/ 1
CABO DE COBRE DE 25 MM2 COM 1 FURO DE FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9,00 11, PINTURAS 11. 1.
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 1.514,12 11. 2. APLICAGAO E LIXAMENTO DE
MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 1.514,12 11. 3. APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUASDEMAOS. AF_06/2014 M2 1.502,12 11. 4. PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS
DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO M2 154,78 11. 5. APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 257,00 11. 6 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2
257,00 12, LIMPEZA GERAL E ACESSORIOS  12. 1. LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 520,00 12. 2. CARGA MANUAL DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 UN 98,00 12. 3. PORTAO BASCULHANTE EM ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE MOTOR UND 13,00 12.
4. GUARDA CORPO TUBO INOX ATE 2 " INCLUSIVE ACESSORIOS RAMPAS ESCADAS UN 54,00 13, MURO DE CONTENGAO  13.

1 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 51,70 13. 2 EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC,
DIAM=100 MM, ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL M 50,00 13. 3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 30,00
13. 4 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 200,00 13. 5 ARMAGAO DE
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 KG 1.153,30 13. 6 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 241,30 13. 7 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE- DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAGOES.
AF_12/2015 M2 175,00 13. 8 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 25,00 13. 9 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 25,00 13. 10 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO
MECANIZADA. AF_05/2016 M3 350,00 14, PISO EM CONCRETO NAS LATERAIS DO FOSSO DO ELEVADOR  14. 1 EXECUGAO DE
PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
NAO ARMADO. AF_07/2016 M3 3,28 14. 2 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 (TAMPA DE CONCRETO 80X80X5CM)
M2 1,28 14. 3 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 30,45 - 15, RECUPERAGAO DA PINTURA NAS
ESTRUTURAS METALICAS DA COBERTURA DO ESTACIONAMENTO - 15. 1 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM
OBRA. AF_01/2020 M2 57,40 15. 2 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2 57,40 16, REPAROS
NA PINTURA EXTERNA DO FOSSO DO ELEVADOR  16. 1 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014 M2 29,61 16. 2 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUASDEMAOS. AF_06/2014
M2 59,22 17, PINTURA INTERNA NO MURO DO CREA  17. 1 REMOGAO DE PINTURA M2 287,31 17. 2 APLICAGAO DE FUNDO

SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 287,31 17. 3 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUASDEMAOS. AF_06/2014 M2 287,31 18, GUARDA-CORPO  18. 1 GUARDA CORPO TUBO INOX ATE 2"
INCLUSIVE ACESSORIOS RAMPAS ESCADAS UN 7,75 18. 2 ADEQUAGAO GUARDA-CORPO EM INOX UN 2,00 19, FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE CONCERTINA A CIMA DO PORTAO DE ENTRADA DO ESTACIONAMENTO  19. 1 CONCERTINA SIMPLES DE 300 MM M
6,00 20, COBERTURA DE TRANSIGCAO ENTRE O PREDIO ANEXO E O ELEVADOR  20. 1 COBERTURA DE TRANSIGAO ENTRE O PREDIO
ANEXO E O ELEVADOR M 15,00 20. 2 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2 29,34 21,
PROLOGAMENTO DOS DEGRAUS DE ACESSO AO PREDIO ANEXO  21. 1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIO R OU IGUAL A
6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 0,89 21. 2 PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3
(CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 M2 2,05 22,
ESTRUTURA METALICA PARA PROTEGAO CONTRA CHUVA NA PARTE DOS COBOGOS DO ELEVADOR  22. 1 MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 M 8,00 22. 2 LOCACAO DE
ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS
NECESSARIOS A INSTALACAO M2XMES 32,00 22. 3 BRISE METALICO EM TUBO RETANGULAR METALON 50X50, INCL. PINTURA M2
7,56 23, COMPLEMENTO DOS PISOS, PINTURA, FORRO, MARMORE.  23. 1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, AF_06/2014 M2 3,66 23. 2 RODAPE
CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 60X60CM. AF_06/2014 M 4,94 23. 3 APLICAGAO DE FUNI
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre Atividade concluida

SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 9,60 23. 4 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 9,60 23. 5 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUASDEMAOS.
AF_06/2014 M2 9,60 23. 6 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P M2 2,26 23. 7
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 M 6,12 23. 8 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO,
UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 2,26 23. 9 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 2,26 23.
10 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 11,54 23. 11 PEDRA EM
MARMORE APLICADA EM PISO DE ELEVADORES UN 1,00 24, CAIXA D'AGUA: NOVA BASE, INSTALACOES ELETRICAS, INSTALACOES
HIDRAULICAS 24. 1 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 1,82 24. 2 DEMOLICAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE
FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 10,00 24. 3 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK
=25 MPA. AF_01/2017 M3 0,96 24. 4 ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 25,00 24. 5 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 3,00 24. 6 LUVA
PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2015 UN 4,00 24. 7 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,00 24. 8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014 UND 3,00 25, INSTALACOES ELETRICAS: NOVO CIRCUITO PARA ALIMENTAR
0OS REFLETORES DE LED DO LETREIRO DO CREA/AC  25. 1 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 M 70,00 26, SERVICOS FINAIS  26. 1 CARGA MANUAL

DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 35,00 26. 2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 525,00

Informagdes Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 484132/2021
13/07/2021, 16:33

27yDZ
A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragéo
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser n s . ) )
integrado a0 seu quadro técnico por meio de declaracdo entregue no A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: https://crea-

momento da habilitagdo ou da entrega das propostas. ac.sitac.com.br/publico/, com a chave: 27yDz
Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado

apresentado em cumprimento a Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa

juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade

e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade

deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em

conformidade com a Lei n°® 5.194/66 e Resolu¢bes do Conselho

Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ACRE - CREA-AC

ATESTADO

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre (CREA/AC) com sede na rua Isaura
Parente, n°® 3085, bairro Tangard, CEP.: 69915-000 Rio Branco/AC inscrita no CNPJ n°
04.090.403/0001-20, neste ato representada por sua presidente Eng®. Civ. Carmem Bastos Nardino
atesta para os devidos fins que a empresa AZ COMERCIO, SERVICOS E REP. INPORT. EXPORT. LTDA -

ME, CNPJ: 08.078.762/0001-12, com sede na Rua: Ema, N° 04 — Conj.: Ouricuri — CEP: 69.903-

de Engenharia e Agronomia do Acre,
Certiddo n° 484132/2021, emitida em

vinculado
13/07/2021

242/ Rio Branco — Acre, tendo como responsavel técnico Eng.° Civil Sostenis da Silva

a

Taumaturgo (Reg. CREA n° 0118236245 ) executou e concluiu para esse Conselho, de acordo com

as condigdes e especificagdes contidas no contrato n°® 01/2020, a obra de " Reforma e ampliagdo da

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional

Sede do CREA/AC, conforme servigos descriminados abaixo:

~n

1. Dados da Obra

1.1 Contrato:

Termo de Contrato n® 01/2020

1° Termo Aditivo (prazo)

2° Termo Aditivo (prazo)

3° Termo Aditivo (valor, acrescer R$ 183.878,38)
4° Termo Aditivo (prazo)

5° Termo Aditivo (prazo)

6° Termo Aditivo (valor, acrescer R$ 32.017,3§)

7° Termo Aditivo (prazo) ’ §
IR
8° Termo Aditivo (prazo e valor, acrescer R$ 32.706,99) a §
38
[N
1.2 Fonte do Recurso: S5
T ™
Convénio n® 0118/2017 - CONFEA e Recurso Préprio do CREA/AC § -

Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangara Cep: 69915-000 - Rio Branco/AC
Telefone:(68)3214-7550 e-mail: gabinete(@creaac.org.br
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ACRE - CREA-AC

1.3 Local de Realiza¢io:

Sede do CREA/AC. Enderego: Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangara Cep: 69915-000 - Rio
Branco/AC

1.4 Periodo de vigéncia contrato:
- inicio do contrato: 08/01/2020
" -término do contrato: 27/03/2021

de Engenharia e Agronomia do Acre,
Certiddo n° 484132/2021, emitida em

vinculado
13/07/2021

a

1.5 Prazo de Execu¢ido da Obra
- inicio 13/01/2021
- término 16/03/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional

¢

~n

1.6. Dados do Contratante:

S50

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre (CREA/AC)
CNPJ: 04.090.403/0001-20 ‘

1.6.1 Representante do Contratante:

Presidente Carmem Bastos Nardino

CPF: 688.055.787-20

1.7 Dados da Contratada:
Razdo AZ COMERCIO, SERVICOS E REP. INPORT. EXPORT. LTDA - ME CNPJ:
08.078.762/0001-12 . Enderego: Rua: Ema, N° 04 — Conj.: Ouricuri — CEP: 69.903-242/ Rio Branco

”» —
— Acre. Reg. Crea 01543 S o
RN
RN
: 3o
1.7.1 Dados do Responsavel Técnico da empresa contratada: N
< =
Representante legal: Sostenis da Silva Taumaturgo 3 %
. . . £
Responsavel Técnico: 38

Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangara Cep: 69915-000 - Rio Branco/AC
Telefone:(68)3214-7550 e-mail: gabinete@creaac.org.br
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ACRE - CREA-AC

- Eng. Civil Sostenis da Silva Taumaturgo (Reg. CREA n° 0118236245- CREA/ 21568D/AC)
- Eng. Civil Jairo Castro da Penha (Reg. CREA n°® 1507004362 )

ART de execugdo: ART de Execugdo AC20200045637 e AC 20200045667;
Aditivos: AC 20210059212; AC20210059619; N° AC20210059622

1.8 Responsaveis pelo recebimento da Obra (CREA/AC) contratante:

Fiscal da Obra - Designado através da portaria n® portaria 03/2020 e portaria n® 50/2021

- - Tecnol® José Carlos Martins da Silva
Reg. N° 0100743218 - CREA/ 6821/D
- Eng.° Civil Mateus Silva dos Santos

RNP N° 0104103647 - CREA/ 0104103647
ART de vistoria : AC 20200046074

1.9 Outras Informacdes:
CUSTO TOTAL DA OBRA/SERVICO : R$ 1.141.612,28 (um milhdo sento e quarenta e um mil
2

seiscentos e doze reais e vinte € oito centavos);

Valor contratado: R$ 893.009,53 (oitocentos e noventa e trés mil nove reais e cinquenta e trés

centavos);

Valor total aditado: R$ 248.602,75 (duzentos e quarenta e oito mil seiscentos e dois reais e setenta e

cinco centavos).

Acrescer o valor do contrato em RS 183.878,38

32 aditivo Rec.
Convénio
Confea
62 Aditivo Rec. Préprio | Acrescer o valor do contrato em RS 32.017,38
82 Aditivo Rec. Préprio | Acrescer o valor do contrato em RS 32.706,99

Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangara Cep: 69915-000 - Rio Branco/AC
Telefone:(68)3214-7550 e-mail: gabinete@creaac.org.br
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Tel: + 55 (68)3214-7550 Fax: + 55 (68) 3226-7294 E-mail: ouvidoria@creaac.org.br
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Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional

Certiddo n° 484132/2021

de Engenharia e Agronomia do Acre,

a

13/07/2021, 22:29
Chave de Impresséo: 27yDZ

Certiddo n° 484132/2021, emitida em

vinculado

13/07/2021
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ACRE — CREA-AC

1.10 Descri¢do da Obra/Servi¢o

Contrata¢@o de empresa especializada em Servigo de engenharia para reforma e ampliagdo da Sede
do CREA/AC.

SERVICOS EXECUTADOS :

de Engenharia e Agronomia do Acre,
Certiddo n° 484132/2021, emitida em

Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangara Cep: 69915-000 - Rio Branco/AC
Telefone:(68)3214-7550 e-mail: gabinete@creaac.org.br

1, SERVICOS PRELIMINARES
(I INSTALACAO DA OBRA
1.1. 1.- | PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. M2 149,68
12402 INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 M2 12,00 .
1.1. 3. | ADMINISTRACAO LOCAL MES ,00 N
1.1. 4. | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 <38 S
COTACAO [1.1. 5. [ SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SONDAGENS M 24,00 e 2 N
COTAGAO [1.1. 6 As-built Elétrica do prédio com elaboragéo de orgamento UND 1,00 % é '5
C ~
2 DEMOLIGOES E RETIRADAS 8:’ s 3
20 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. M2 494,06
AF_12/2017
202 DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL,
SEM M3 6,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’
23 REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 353,99
© > | AF_12/2017 :
> 4 REMOGCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA M2 265.00
i MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 :
2. 5. REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 69,04
2. 6. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” (EXCLUSIVE
ANDAIME E M 992,00
LIMPEZA). AF_11/2017 "
2. 7. ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 47,50 s
2. 8. EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=100 MM, S
ENVOLTOS EM ] M 55,00 ~
BRITA E GEOTEXTIL -
2.9 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 94,50 S
2.10 DEMOLIGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM <
97635 REAPROVEITAMENTO. M3 149,68 3
AF_12/2017 ®
97645 | 2. 11 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 5,46 §
AF_12/2017 IS
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOC@ FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM NS
97622 | 2.12 REAPROVEITAMENTO. ., M3 3,89 o QF
AF_12/2017 8 4
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO S Qo £
94319| 2.13 | MECANIZADA. M3 45,08 o Q8 g
AF_05/2016 : S ;83
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, COM 40 CM DE DIAMETRO, ACIMA DE 9 M Q SLE
Proprio  2.14 | ATE 15 M DE M 200,00 *NES
: COMPRIMENTO, (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAOQ). AF_02/2015 eSs 8
S a T O
- 3, SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS £Q K
o &3
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre CREA-AC =%
Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangaré - Rio Branco/AC Conselho Regional de Engeraria s H
Tel: + 55 (68)3214-7550 Fax: + 55 (68) 3226-7294 E-mail: ouvidoria@creaac.org.br parenomdocre
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c
o o
3. 1. | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, O S8SE
DUAS DEMAOS. e e o &
3 2| ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, ol e € ®©
- % | LAJESE FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 il o Ed
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO SHSRN
ARMADO EM ©cQ
3. 13 95,64 S5 S
-3 | UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - - 35S
MONTAGEM. AF_12/2015 KG 25I®
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO o d
ARMADO EM
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - 2 vg
3. 4. | MONTAGEM. AF_12/2015 KG 47,66 5 S o
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 55t
3. 5. | EMUMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 4,2 MM - 514 s
MONTAGEM. AF_12/2015 KG o< g
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM S ST
3.6. | MADEIRA SERRADA, M2 34,24 c e
E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017 guws
3. 7. | FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM S
MADEIRA M2 29,36 3w
SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017 5 N
3.8 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO 150,39 8589
DE MADEIRA, PE- M2 3cagd
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015 0238
3.9 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA COM AREA MEDIA 140,12 2288
MAIOR QUE 20 M?, PE- M2 Ues3

DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZACOES. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES

COM AREA MEDIA DAS SEGOES MAIOR QUE 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZACOES. AF_12/2015 M2

105,70

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
3. 11. | PREPARO MECANICO M3 55,95
COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
92917 3. 12 LAJES E KG 568,80
FUNDACOES, UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
92915 3. 13 LAJESE KG 194,04
FUNDACOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

PN

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU

Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangara Cep: 69915-000 - Rio Branco/AC
Telefone:(68)3214-7550 e-mail: gabinete@creaac.org.br

/ % /\/\,’\/

[%2]

©

£

[=]

96616 | 3. 14 | SAPATAS. AF_08/2017 M3 10,50 2
83426 | 3. 15 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UND 1,00 S
73693 3. 16| LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE LONA PLASTICA M2 80,00 E
4, | PAREDES E PAINEIS =
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE S
9X19X19CM °

4. 1. |(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM 283,52 N
VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. S
AF_06/2014 . M2 S
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES JNTERNAS COM PLACAS TIPO 4 8%

4+ o |ESMALTADAEXTRADE o 8 29
: DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA : Sgd g
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 M2 S8 2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, $9%8

4 3 |COMROLOPARA ‘ . 3582
: TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 14 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) : 2825
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 cSis

w2 |EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 128, PREPARO MECANICO oy RSN
-4 | COM BETONEIRA M2 : £ ¢e3¥
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre CREA-AC
Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangara - Rio Branco/AC Conselho Regional de Engentariae
Tel: + 55 (68)3214-7550 Fax: + 55 (68) 3226-7294 E-mail: ouvidoria@creaac.org.br Aaronoma do Ace
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400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

4.5 COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM

PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018

5. 6. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
DIMENSOES 60X60 CM M2 177,00
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M. AF_06/2014
98689 5. 7 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 M 23,02
88787 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE

o .-
2¢5
o ©
o < 4
c
/o) o
O o=
=
95465 ARGAMASSA TRACO 1:4 M2 1,50 e g ©
DE CIMENTO E AREIA = .
97062 _ 4. 6 | COLOCAGAO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 M2 1,50 8 Ed
5 PISOS E REVESTIMENTOS R =R=]
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO s od
5 1 MECANICO COM 451.14 529
: BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ' o<
ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 M2 = Y
5. 2. | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 2R
DIMENSOES 60X60 CM M2 451,42 -
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M E 10 M. AF_06/2014 Sc¢
5.3. | RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES ca
60X60CM. M 804,00 8<cg
AF_06/2014 €93
5. 4. | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS LANGAMENTO 025
E ADENSAMENTO. M2 272,68 ol @
| AF_07_2016 c O
5. 5. | PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2o
2,0CM, M2 78,00 ET
o
o
©
[}
L
0
i}

Regional
vinculado
13/07/2021

PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO 156.00
EM PA i
NOS‘SEM VAOS. AF_10/2014 M2

FORRO

L3
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P M2 257,00

A
W

B. 1.
0.2 ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). M2 257,00
AF_05/2017_P :

T COBERTURA -

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 M2

414,00

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 10 M, PARA
7 2 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, 8,00
INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 y UND

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, M2 414,00
INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016 '

CALHA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50
7. 4. CM, INCLUSO M 65,12
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO

7. 5. TRANSPORTE . M 125,00
VERTICAL. AF_06/2016
75220 7.6 CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMINIO M 24,00
8, ESQUADRIAS DE VIDROS E MADEIRA
8. 1. PELE DE VIDRO EM ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA FACHADAS M2 242,40

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, M2 22.00
INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO '

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, M2

INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO i

13/07/2021, 22:29

Certiddo n° 484132/2021

Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangara Cep: 69915-000 - Rio Branco/AC

Telefone:(68)3214-7550 e-mail: gabinete(@creaac.org.br /7
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre CREA-AC
Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangara - Rio Branco/AC Conseo Regional o Engenhara e
Tel: + 55 (68)3214-7550 Fax: + 55 (68) 3226-7294 E-mail: ouvidoria@creaac.org.br Aaronoma do Ace
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O o =
8.4 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE UND 3,00 o © g
ACESSORIOS c ®©
8. 5. BRISE METALICO EM TUBO RETANGULAR METALON 50X50, INCL. PINTURA M2 319,08 o €E 4
8. 6. PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, T oA
ESPESSURA DE 3,5CM, UND 8,00 @© S8
INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015 ® 58
8.7 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE s EE’ )
ACO COM DUAS M2 6,72 o b
FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS P
9, INSTALACOES HIDROSSANITARIAS g <
go3ss| o 1 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - M 57.00 © S o
: FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 ’ sg¢c
0 2 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - M 6.00 S < o
: FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 ’ © 5w
gs352| ‘9.3 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UND 12.00 S o8
: RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 : cc
soasa| o & JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UND 1.00 ouw 8
] RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 : 5 o
0.5 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - M 25.00 £ o ®©
' FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 ; S N
5.8 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO UND 400 8w8o
: EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 : 5 c gy
0. 7 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E UND 200 o -% 3 5
: CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 : B0E®
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2?, INSTALADO EM woe s«

RESERVAGAO DE AGUA

9 8 | DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 100 .
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 UND :
TUBB PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E ‘
9.9  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 15,00
AF_12/2014 ' 4
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E x
9. 10 | INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 15,00 V4
AF_12/2014 :
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
9. 11 | INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 80,00
AF_12/2014
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
9. 12 | INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UND 1,00 ®
AF_12/2014 <
9. 13 | CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM UND 200 s
- - FORNECIMENTO E INSTALACAO : ~
9 14 | CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO UND 100 a
: INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018 : £
9. 15 | TUBOPVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 500 £
: CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 : 8
9. 16 _| CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UND 2,00 ©
9. 17 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - Y
FORNECIMENTO E UND 12,00 Q
INSTALAGAO. AF_12/2013 . NS
cot 9. 18 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS, COM ACESSORIOS UND 1,00 g4 23
(COMPOSICAC REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE S S
PVC, SOLDAVEL, SSGE
9. 19 | AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 39,00 ENE IS
DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA §583
91785 PREDIOS. AF_10/2015 M Sy LE
(COMPOSICAC REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE <& Ec°
PVC, SOLDAVEL, o5 o8
9. 20 | AGUAFRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE 21,50 ST o
DISTRIBUIGAO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. £ ¢T3
91784 AF_10/2015 UND 8 B3
(Ol =
1<
Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangara Cep: 69915-000 - Rio Branco/AC g
Telefone:(68)3214-7550 e-mail: gabinete@creaac.org.br %
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JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
89529 | 9. 21 FORNECIDO E UND 2,00
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA

ELASTICA,

89854 | 9. 22 | EORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. UND 2,00
AF_12/2014

11731 9. 23 | GRELHA PVC BRANCA QUADRADA, 150 X 150 MM ON 7,00

50011712 9 24 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR UN 1,00

5688)
FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM COM

91175| 9. 25 |ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. UN| 1285
AF_05/2015

10.1 INSTALACOES ELETRICAS

10. 1.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO UN 25,00
E INSTALACAO. AF_12/2015

10. 1.2 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

de Engenharia e Agronomia do Acre,
Certiddo n° 484132/2021, emitida em

FORNECIMENTO E UN 4,00
INSTALACAO. AF_12/2015 «©
10. 1.3 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 16.00

INSTALACAO. AF_12/2015

10. 1.4 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - M | 3.600,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional
vinculado
13/07/2021

10. 1.5 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - M | 2.100,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

10. 1.6 | CAB® DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - M| 400,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

T

10. 1.7 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - M| 400,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

o

10. 1.8 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

DISTRIBUIGAO - M| 300,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
10. 1.9 | INSTALAGAO. AF_12/2015 UND| 17,00
10. 1 10 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), T0A250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UND 4.00
2.y FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 : o
10 1. 11 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UND 100 8
: FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 y s
10 1.12 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, UND | 14.00 o
o 1 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 : e
10 1 13 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO). 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA uno | 60,00 &
> - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 4 S
10 1 1a | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MGDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E UND 1.00 3
i PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 : ©
10 1 15 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - oo | 1800 g
: FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_,12/2015 : I
10 1.16 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A uno | 30.00 NS
S 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO " : g 93
10, 1.17 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A unD | 30.00 ST
: 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO : SN E
. N
10 1 18 | DISIUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A UND i ©q8 o
& 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO : SI8%
10. 1 19 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A UND 2.00 SN EE
iy’ 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 2 TN ED
10, 1.20 | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (172"), PARA CIRCUITOS wl 1500 9508
i TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 : $3°3
10. 1.21 | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M| 56,00 §72¢
O 0
G-
Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangara Cep: 69915-000 - Rio Branco/AC o
Telefone:(68)3214-7550 e-mail: gabinete@creaac.org.br ;
* | g
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o
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2¢§
o ©
o < 4
c
S o8
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 O35 g
10. 1.22 | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E ™ o @
- INSTALACAO. AF_12/2015 . cg
10. 1.23 [LUMINARIA REFLETOR LED 50W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017 UND| 15,00 o E
10. 1.24 | LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED - FORNEGIMENTO E uno| 8100 EREE
s INSTALACAO. AF_11/2017 ' 50d
2 9
= O«
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA )
10. 1. 25 |50 DISJUNTORES b = g
S TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, ! o ©®
FORNECIMENTO E INSTALACAO UND ® . =
© .© o
10.2 | INSTALAGAO ELETRICA COMPLEMENTAR £ €<
SPDA COMPLEMENTAR = S < o
QUADRO DE EQUIPOTENCIALIZAGAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, COM 2cw
83463 | 10. 2. 19 UN 1,00 IS
BARRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO s 22
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS ol @
97887 | 10. 2.20 | CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0.4X0,4 M. UN 20,00 20
AF_05/2018 [T
N o ©
— g :'1:\811'2$2001E7ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 17.00 g . N
O —
93081[10. 2.22 [INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO oFORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 34,00 88T N
AF_01/2016 o=~
96989 | 10. 2. 23 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 UN 2,00 Q '05)7 3 S
D - [} c
P 293152 /hgg;l’_f\LICA PARA MASTRO 1 % PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 agsd
96988 | 10. 2.25 | MASTRO 1 % PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 UN 2,00
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO DE 350MM, COM
00007571 | 10. 2. 26 | gaSE DE FIXACAO HORIZONTAL UN 10,00 # )
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO ;
96977 |10. 2.27 | £ NSTALACAO. AF 12/2017 M 150,00
96973 [ 10. 2. 28 | INSTALAGAO. AF_12/2017 ! M 250,00 § 2
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (17) INCL CONEXOES, ;
74252/001 | 10. 2.29 | EORNECIMENTO E INSTALACAO M 90,00 i
FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM
10. 2.30 | COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM 40,00
91173 ALVENARIA. AF_05/2015 M
PSR, R, 5 QBZEZ%CGDEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 o 70,00
TERMINAL METALICO A PRESSAO P/ 1 CABO DE COBRE DE 25 MM2 COM 1 FURO DE @
73782/005 | 10. 2.32 | FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO u e =
11, PINTURAS : S
11. 1. | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 [ 1.514,12 £
11. 2. [ APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 [ 1.514,12 £
AF_06/2014 8
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, o
11. 3. | DUASDEMAOS. M2 1.502,12 N
AF_06/2014 S
PINTURA ESMALTE ACETINADO PARAMADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO S
11. 4. | NIVELADOR M2 154,78 o osS
BRANCO . N 29
APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS 2 257.00 IQN g
88488 158 A F 12014 o N
DEMAOS. AF_06/20 888
73924/003| 11. 6 [PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2 257,00 gV a3
12, LIMPEZA GERAL E ACESSORIOS RJLE
12. 1. [LIMPEZA FINAL DA OBRA ' M2 520,00 <R E0o
12. 2. | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 UN 98,00 oS¢ B
12. 3. | PORTAO BASCULHANTE EM ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE MOTOR UND 13,00 E8Se
12. 4. [ GUARDA CORPO TUBO INOX ATE 2 " INCLUSIVE ACESSORIOS RAMPAS ESCADAS UN 54,00 = % g
3 =
Rua [saura Parente, 3085 - Conjunto Tangara Cep: 69915-000 - Rio Branco/AC o
. . ©
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13, MURO DE CONTENGAO o g
13._1__| ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 51,70 S
o E o
T O N
EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=100 MM, E5Q
13. 2 | ENVOLTOS EM M 50,00 2 5
BRITA E GEOTEXTIL oD ™
13. 3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 30,00 e g
13. 4 | MPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, S =t o © D
: DUAS DEMAOS. : o ¥
13 5 | ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, G 145980 8 8o
: LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 i EgF°
92916| 13. 6 | ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, KG 241.50 S < o
: LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ’ Qg
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO 22
13. 7 | DE MADEIRA, PE- DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 175,00 ol B
UTILIZACOES. AF_12/2015 M2 £ 0
13. 8 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - 25,00 T o
PREPARO MECANICO M3 gET®_,
COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 3_ oW
13. 9 | LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 25,00 3 ®/T L
92873 CONCRETO EM M3 sg58y
ESTRUTURAS. AF_12/2015 05306
13. 10 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO 350,00 DD E®
94319 MECANIZADA. M3 Wwe's -
AF_05/2016
14, PISO.EM CONCRETO NAS LATERAIS DO FOSSO DO ELEVADOR
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO ‘
94990 [ 14. 1 | MOLDADO IN LOCO, M3 3,28
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 °
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
14,2 | MOLDADO INLOCO, : i
: FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. -
94992 AF_07/2016 (TAMPA DE CONCRETO 80X80X5CM) M2
74245/001 | _14. 3| PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 30,45
= RECUPERAGAO DA PINTURA NAS ESTRUTURAS METALICAS DA COBERTURA DO i
’ ESTACIONAMENTO P
100717 __15.1___| LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 57.40 £
73924/003 [ _15.2 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2 57,40 8
16, REPAROS NA PINTURA EXTERNA DO FOSSO DO ELEVADOR Y
16. 1 | APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 29,61 £
AF_06/2014 g
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, S
16. 2 | DUASDEMAOS. M2 59,22 °
AF_06/2014 o
17, PINTURA INTERNA NO MURO DO CREA §
17. 1| REMOCAO DE PINTURA . M2 287,31 g
17. 2| APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 287,31 L NB
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, S 29
17. 3 | DUASDEMAOS. M2 287,31 SN g
AF_06/2014 N
18, GUARDA-CORPO : SN%8
18. 1| GUARDA CORPO TUBO INOX ATE 2 " INCLUSIVE ACESSORIOS RAMPAS ESCADAS UN 7.75 8=
18. 2 | ADEQUACAO GUARDA-CORPO EM INOX UN 2,00 S g8k
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONCERTINA A CIMA DO PORTAO DE cEgEs
19, ENTRADA DO RSN
ESTACIONAMENTO 9 e3
§ 23
©g
Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangara Cep: 69915-000 - Rio Branco/AC S
5 15 . ©
Telefone:(68)3214-7550 e-mail: gabinete@creaac.org.br ) o
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19. 1 CONCERTINA SIMPLES DE 300 MM M 6,00
20, COBERTURA DE TRANSIGAO ENTRE O PREDIO ANEXO E O ELEVADOR
20. 1 COBERTURA DE TRANSICAO ENTRE O PREDIO ANEXO E O ELEVADOR M 15,00
73924/003 | 20. 2 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2 29,34

21, PROLOGAMENTO DOS DEGRAUS DE ACESSO AO PREDIO ANEXO
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
14X9X19CM

21.1 (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIO R OU 0,89
IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
87510 MANUAL. AF_06/2014 M2
21.-2 PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA
2,0CM, M2 2,05

PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018

22 ESTRUTURA METALICA PARA PROTEGAO CONTRA CHUVA NA PARTE DOS
! COBOGOS DO ELEVADOR

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE"
22. 1 (EXCLUSIVE ANDAIME E M 8,00

de Engenharia e Agronomia do Acre,
Certiddo n° 484132/2021, emitida em

23, COMPLEMENTO DOS PISOS, PINTURA, FORRO, MARMORE.
23. 1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE

DIMENSOES 60X60 CM M2 3,66
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M? E 10 M?. AF_06/2014

Este documento encontra-se registrado no Conselho

LIMPEZA). AF_11/2017
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, © -
20193 22., 2 ALTURA POR PECA DE M2XMES 32,00 _ o«
2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO g o 8
22. 3 BRISE METALICO EM TUBO RETANGULAR METALON 50X50, INCL. PINTURA M2 7,56 o t_g =
D0 Q
L Em
s«

53 3 T ROBAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRES DE
DIMENSOES 60X60CM. M 494 %
AF_06/2014 ‘
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAC.
23.3 | AF 06/2014 M2 9,60
73 4 | APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 9,60
AF_06/2014
335 T APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
DUASDEMAOS. M2 9,60
AF_06/2014
53 5 [ FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017 P M2 226
sei301 23 7 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 M 6.12
sssss |23 8 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 2.26
sa96 |23 9 | APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 2.26
AF_06/2014
~area |23 10| APLICACAC MANUAL DE PINTURA COM TINTA CATEX ACRILICA EM TETO, DUAS w2 ey
DEMAOS. AF_06/2014 .
cor123 71 | PEDRA EM MARMORE APLICADA EM PISO DE ELEVADORES UN 7,00

2, CAIXA D'AGUA: NOVA BASE, INSTALAGOES ELETRICAS, INSTALAGOES
’ HIDRAULICAS

24. 1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 1,82
DEMOLICAO DE PAVIMENTO INTER7 RAVADO, DE FORMA MANUAL, COM
97635| 24. 2 | REAPROVEITAMENTO. M3 10,00
AF_12/2017 .

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
2. 3 ARMADO, PARA 0.96
: EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM y
95956 EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 M3

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

24. 4 | TERMINAIS, INSTALADO M 25,00
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
o1914| 24. 5 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA UN 3,00

13/07/2021, 22:29

Certiddo n° 484132/2021

Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangara Cep: 69915-000 - Rio Branco/AC
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CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. l
AF_12/2015

LUVA PARA ELETROD!

ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ACRE - CREA-AC

91884 24. 6

UTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A
240v,

24. 7
l FORNECIMENTO E INSTALACAO

1,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
89362 | 24. 8 RAMAL DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
INSTALACOES ELETRICAS: NOVO CIRCUITO

UN
UND
UND

4,00

3,00

LETREIRO DO CREA/AC

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?
25. 1 CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
26, SERVICOS FINAIS

+ ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

M

70,00

26. 1 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHA

PARA ALIMENTAR OS
25, | REFLETORES DE LED DO
|
|

O BASCULANTE 6 M3 M3

|
|
|
|
|
|

35,00

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M®, EM VIA URBANA

97914 | 26. 2 PAVIMENTADA, DMT ATE 30

st e T e 3207 e

ey R TN

Rio Branco,AC, 18 de junho de 2021

if/Jogé Caflos léartins da Silva
0100743218
Fiscalizagao fécnica- ortdria n°® 03/2020 e 50/2021

V%W
E;ﬁ{l\/Mateus ilva dos Santos

RNP N° 0104103647
Fiscaliza¢do Técnica Portaria n° 03/2020 e 50/2021

Eng;cc%arm%s Nardino
Presidente do CREA/AC
Contratante

Rua [saura Parente, 3085 - Conjunto Tangara Cep: 69915-000 - Rio Branco/AC
Telefone:(68)3214-7550 e-mail: gabinete@creaac.org.br
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M3XKM 525,00
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CREA-AC
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