
Página 1/13

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

CREA-AC CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

483867/2021
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre - Crea-AC, o Acervo
Técnico do profissional SOSTENIS DA SILVA TAUMATURGO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: SOSTENIS DA SILVA TAUMATURGO
Registro: 21568D/AC AC RNP: 0118236245
Título profissional: ENGENHARIA CIVIL

Número da ART: AC20210059632 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/06/2021 Baixada em: 07/06/2021

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: AZ COMERCIO, SERV. E REP. IMP. EXP. LTDA - EPP

Contratante: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC CPF/CNPJ: 04.071.106/0001-37
Endereço do contratante: RODOVIA BR-364 Nº: 6000

Complemento:  Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: RIO BRANCO UF: AC CEP: 69920900

Contrato: 010/2017 Celebrado em: 07/06/2017
Valor do contrato: R$ 2.100.306,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-364 6000 Nº: S/Nº

Complemento: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: RIO BRANCO UF: AC CEP: 69920900

Coordenadas Geográficas: -9.936106, -67.882267

Data de início: 20/03/2019 Conclusão efetiva: 31/12/2019

Finalidade: Outro

Proprietário: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC CPF/CNPJ: 04.071.106/0001-37

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1036 - ESTRUTURA 15 - EXECUÇÃO 1.00
unidade;

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE CONSTRUÇÃO DO BLOCO ACADÊMICO PARA O CENTRO DE CIÊNCIAS
JURÍDICAS E SOCIAIS APLICADAS, CONFORME DESCRITOS ABAIXO: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE
CONSTRUÇÃO DO BLOCO ACADÊMICO PARA O CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS APLICADAS, CONFORME DESCRITOS
ABAIXO:  1.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 3 FUROS 6,7X11X19CM, ESPESSURA DE PAREDE 11CM, JUNTAS DE 12MM COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - APARENTE M2 508,95  1.2 DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO,
ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSATRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS M2 40,68  2.0
REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS  2.1 EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES EM
AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. M2 60,00  2.2 EMBOÇO PARA
RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. M2 135,60  2.3 MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES EM AMBIENTES
COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. M2 2.361,19  2.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA
PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR
QUE5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 M2 60,00  2.5 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE5 M² A MEIA ALTURA DAS
PAREDES. AF_06/2014 M2 135,60  2.6 CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE M 40,00  2.7
CANTONEIRA DE ALUMINIO 2"X2", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE M 25,52  3.0 COBERTURA  3.1 ESTRUTURA METALICA EM
TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS
METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE
ACABAMENTO M2 1.026,90  3.2 COBERTURA COM TELHA METÁLICA PINTADA NAS DUAS FACES NA COR BRANCA, PERFIL TRAPEZOIDAL
E=0,43MM M2 1.026,90  3.3 CUMEEIRA PINTADA DE FÁBRICA, PARA TELHA PERFIL TRAPEZOIDAL, 0,43MM DE ESPESSURA M 49,37  3.4
BRISES EM CHAPA METÁLICA PINTADA NAS DUAS FACES, DUAS DEMÃOS - INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO-ANTICORROSIVO,
UTILIZAÇÃO DE REVOLVER - INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 225,30  4.0 REVESTIMENTO DE
TETO  4.1 FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME M2 39,16  5.0 PAVIMENTAÇÃO
 5.1 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE M3 57,69  5.2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2, NÃO
ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. M2 1.446,94  5.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO TIPO A, DE 1ª
QUALIDADE, PEI 5, ESMALTADO, 40X40CM, COR BRANCO M2 1.446,94  5.4 GRANITO FLAMEADO EM PLACA, ASSENTADA COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2,5CM M2 19,08  5.5 RODAPÉ CERÂMICO TIPO A, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PEI 5,
ESMALTADO, COR BRANCA DE 8,5CM DE ALTURA M 800,41  5.5 SOLEIRA EM GRANITO LARGURA 15CM SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4
M 19,10  5.6 PISO TÁTIL DIRECIONAL EMBORRACHADO M2 43,94  5.7 PISO TÁTIL ALERTA EMBORRACHADO M2 26,99  5.8 JUNTA DE
DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES
1X1CM. M 4,20  6.0 ESQUADRIAS  6.1 JANELA DE VIDRO TEMPERADO, DE CORRER, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES,
COM GAXETA DE NEOPRENE E=6MM M2 186,89  6.2 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO,
INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO M2 48,45  6.3 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, CORRER, 10MM, COM BANDEIRA E FERRAGENS -
9,66M2 UN 1,00  6.4 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ABRIR, 10MM, COM BANDEIRA E FERRAGENS - 5,99M2 UN 1,00  6.5 PORTA DE
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MADEIRA ALMOFADA SEMI OCA 1A, 140X210X3CM, DUAS FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇAS COM ANÉIS UN 5,00 
6.6 PORTA INT./EXT. DE MADEIRA REGIONAL ALMOFADA 0,90X2,10M COMPLETO UN 26,00  6.7 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO
VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 M2 18,36  6.8 PEITORIL DE
GRANITO NATURAL 15CM DE LARGURA, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) M
138,40  7.0 PINTURA  7.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 2.361,19  7.2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 2.361,19  7.3 APLICAÇÃO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014 M2 2.361,19  7.4 VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM
CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS M2 508,95  7.5 PINTURA VERNIZ POLIURETANO FOSCO EM ESQUADRIA MADEIRA, TRES
DEMÃOS M2 127,68 7.6 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSOUMA DEMAO DE FUNDO
ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). M2 1.026,90  8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8.1 QUADRO DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM
BARRAMENTO TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10,00  8.7 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO
NEMA (AMERICANO) 40A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 8.8 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00  8.11 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00  8.12 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA
400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00  8.13 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 6.561,94  8.14 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 1.392,00  8.15 CABO DE COBRE
FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 267,26
  8.16 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 39,50  8.17 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 43,60  8.18 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 6,80  8.19 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 104,40  8.21 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 350,00  8.22 CAIXA DE PASSAGEM
40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 4,00  CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 60X60X60 REVESTIDA
INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4) E=2,0 CM COM TAMPA PRE MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE
CONCRETO 15 MPA TIPO C ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO 3,00 UND  8.23 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 21,00  8.24 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 4,00 
8.25 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN
9,00  8.26 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 6,00  8.27 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 UN 137,00  8.28 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 8,00  8.29 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 14,00   8.30 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA COM REFLETORES BRILHANTES,
ALETAS COM 2 LÂMPADAS DE 32 W, REATOR ELETRÔNICO AFP DE 220 V E SOQUETES BI-PINOS ANTIVIBRATÓRIOS, TIPO CALHA DE
SOBREPOR UN 214,00  8.31 LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W UN 64,00 
HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR 4,00 UND CABO DE COBRE NU 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 30 M 9.0
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS  CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 60X60X60 REVESTIDA
INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4) E=2,0 CM COM TAMPA PRE MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE
CONCRETO 15 MPA TIPO C ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO 4,00 UND  9.1 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P UN 5,00  9.2 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50
MM, FORNECIDA E INSTALADA UN 7,00  9.3 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 100 X 53 MM, SAÍDA 400 MM, COM GRELHA BRANCA -
FORNECIDO E INSTALADO UN 4,00  9.4 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2013 UN 12,00  9.5 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 12,00  9.6 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P M 64,67  9.7 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P M 27,80  9.8 TUBO PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014_P M 29,08  9.9 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P M 13,00  9.10 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P M 7,00  9.11 CURVA CURTA 90
GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 4,00  9.12 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P UN
15,00  9.13 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014 UN 3,00  9.14 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO.
AF_12/2014_P UN 9,00  9.15 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014 UN 15,00  9.16 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014 UN 6,00  9.17 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014 UN 12,00  9.18 JOELHO
90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014 UN 2,00  9.19 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014 UN 8,00  9.20
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014_P UN 15,00  9.21 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014 UN 17,00  9.22 JUNÇÃO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00  9.23 JUNÇÃO SIMPLES, PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 5,00  9.24 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 4,00  9.25
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 100 X 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO UN 7,00 
9.26 TE SANITÁRIO 100 X 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00  9.27 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  9.28 ADAPTADOR PVC
SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 40MMX1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00  9.29 ADAPTADOR PVC
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SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 75MMX2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00  9.30 BUCHA DE
REDUÇÃO SOLDÁVEL, DE PVC, MARROM, CURTA Ø 32MM X 25MM UN 1,00  9.31 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, DE PVC, MARROM,
CURTA Ø 40MM X 32MM UN 2,00  9.32 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, DE PVC, MARROM, CURTA Ø 50MM X 40MM UN 2,00  9.33 BUCHA
DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, DE PVC, MARROM, CURTA Ø 60MM X 50MM UN 3,00  9.34 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, DE PVC, MARROM,
LONGA Ø 60MM X 50MM UN 3,00  9.35 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P UN 2,00  9.36 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P UN 8,00  9.37 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P UN 2,00  9.38 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL,
DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P UN 4,00  9.39 JOELHO 45 GRAUS, PVC,
SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P UN 2,00  9.40 JOELHO 90
GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P UN 7,00  9.41
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P UN
4,00  9.42 JOELHO DE 90° DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 32 X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 9,00  9.43
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P UN 3,00  9.44
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P UN 8,00  9.45
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P UN 2,00  9.46
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P UN 2,00  9.47
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P M
30,30  9.48 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014_P M 43,31  9.49 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014_P M 3,01  9.50 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014_P M 16,00  9.51 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014_P M 30,26  9.52 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014_P M 7,19  9.53 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P UN 2,00  9.54 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA
-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P UN 6,00  9.55 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P UN 1,00  9.56 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P UN 6,00  9.57 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P UN 4,00  9.58 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM
PRUMADA DEÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P UN 2,00  9.59 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60MM,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 2,00  9.60 JOELHO DE 90° SOLDÁVEL DE PVC AZUL COM ROSCA METÁLICA, Ø 25MM X 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 4,00  9.61 JOELHO DE 90° SOLDÁVEL DE PVC AZUL COM ROSCA METÁLICA, Ø 25MM X 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 8,00  9.62 TE 90° SOLDÁVEL DE PVC AZUL COM ROSCA METÁLICA, Ø 25MM X 25 MM X 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 8,00  9.63 TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO
EINSTALACAO UN 4,00  9.64 REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO UN 5,00  9.65 REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 8,00  9.66 REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00  9.67 REGISTRO GAVETA 2" BRUTO
LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00  9.68 REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN
2,00  9.69 REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00
9.70 VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 12,00  9.71
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 12,00  9.72 TORNEIRA DE PRESSÃO
METÁLICA PARA PIA COM AREJADOR - PADRÃO MÉDIO UN 2,00  9.73 TORNEIRA DE PRESSÃO METÁLICA PARA LAVATÓRIO COM
FECHAMENTO AUTOMÁTICO UN 12,00  9.74 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 4,00  9.75 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00  9.76 VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO
PARAFIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 12,00  9.77
LAVATÓRIO DE LOUÇA DE EMBUTIR (CUBA), OVAL, 35 X 50 CM, PADRÃO MÉDIO UN 12,00   9.78 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL
MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2013 UN 2,00  9.79 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC,
VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃOPOPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 2,00  9.80
TAMPO EM GRANITO PARA PIA, E = 25,00 MM, LARGURA 0,60 M M 11,60  9.81 FRENTE EM GRANITO PARA PIA E LAVATÓRIOS, E = 25,00
MM, LARGURA 0,15 M M 16,40  9.82 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA UN 4,00  9.83 SABONETEIRA DE
SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8,00  9.84 PORTA PAPEL
PARA ROLO DE 300M UN 12,00  9.85 BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS UN 8,00  9.86 ESPELHO
CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA M2 3,84   10.0 PASSARELA COBERTA DE ACESSO AO PRÉDIO  10.1
ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE M3 4,32  10.2 CONCRETO NAO
ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEMLANCAMENTO M3 0,14  10.3 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM
FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. M2 0,22  10.4 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 0,22 10.5 CONCRETO
FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 ,22  10.6 CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM
LANCAMENTO M3 0,24 10.7 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 0,46   10.8 FABRICAÇÃO DE FÔRMA
PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 M2 5,28   10.9
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M3 2,88  10.10 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO
MANUAL M3 2,93  10.11 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M3 1,56  10.12 PINTURA VERNIZ POLIURETANO FOSCO EM ESQUADRIA MADEIRA, TRES DEMÃOS
M2 23,40  10.13 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=8CM M3 3,74  10.14
CERAMICA EXTRUDADA EM PLACA DE ALTA RESISTÊNCIA COM GARRAS DE FIXAÇÃO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA
DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO M2 38,39  10.15 VIGA COM PEÇA DE MADEIRA DE LEI, DIMENSÕES 3 X 7" M 6,80
10.16 TABUA DE MADEIRA DE LEI DE 1ª QUALIDADE 1,5 X 20,0 CM (1/2 X 8") M 10,20  10.17 COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO
ESTRUTURAL LARGURA UTIL 90CM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO M2 10,20 10.18 CHAPISCO APLICADO TANTO EM
PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L M2 3,12  10.19 MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES EM
AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. M2 3,12  10.20 IMPERMEABILIZACAO
COM TINTA BETUMINOSA EM TÁBUAS E PEÇAS DE MADEIRA, DUASDEMAOS. M2 2,04   10.21 PINTURA IMPERMEABILIZANTE SOBRE
TIJOLETA NATURAL ANTIDERRAPANTE COM DUAS DEMÃOS DE VERNIZ ACRÍLICO M2 38,39   10.23 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM. AF_12/2014_P M 9,00  10.24 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E
LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00  10.25 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC,
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

CREA-AC CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

483867/2021
Atividade concluída

DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 3,40 10.26 CABO DE
COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 M 18,00 10.27 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,00   11.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  11.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO
ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA,INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
M2 85,08 11.2 LIMPEZA FINAL DA EDIFICAÇÃO M2 1.501,56  11.3 LIMPEZA VIDRO COMUM M2 250,99  11.4 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE
REVESTIDA COM MATERIAL CERÂMICO, UTILIZANDO SOLUÇÃO 1:6 DE ÁCIDO MURIÁTICO DILUÍDO EM ÁGUA M2 1.710,25  11.5 GUARDA-
CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, E=2,60MM Ø 3" NA PARTE SUPERIOR E APOIOS E Ø=2" INTERMEDIÁRIOS M 17,55  11.7 GRADE
DE PROTEÇÃO DE FERRO COM VERGALHÃO DE AÇO 3/8", FERRO BARRA CHATA DE 3/4" X 1/8" E CANTONEIRA DE 3/4" X 1/8",
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO M2 112,99

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 483867/2021
18/06/2021, 14:02

Z2dC8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-
ac.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z2dC8
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 
PREFEITURA DO CAMPUS 

DIRETORIA DE OBRAS E PROJETOS 

A T E S T A D O 

Atesto e declaro para os devidos fins, que o Engenheiro C i v i l Sóstenis da 

Silva Taumaturgo, CREA/AC n° 21.568 através da empresa C O N S T R U T O R A A Z 

COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES, IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO L T D A - M E . , com sede a Rua Ema, 04, Conjunto Ouricur i , Rio 

Branco-AC, C N P J n° 08.078.762/0001-12, executaram para esta Instituição os 

serviços relacionados abaixo: 

OBJETO: Construção do Bloco Académico para o Centro de Ciências Jurídicas 

e Sociais Aplicadas 

CONTRATANTE: Universidade Federal do Acre, C N P J 04.071.106/0001-37 

CONTRATADO: Construtora A Z Comércio, Serviço e Representações, 

Importação e Exportação LTDA. - M E . 

CONTRATO N°: 10/2017 

PERÍODO DO CONTRATO: Junho/2017 a Dezembro/2019 

ENDEREÇO D A OBRA/SERVIÇO: Campus Universitário de Rio Branco, à 

Rodovia BR 364, n.° 6637, Distrito Industrial. 

Planilha do Contrato n.° 010/2017 

ITEM ESPECIFICAÇÃO D0S6ERVIÇ0S UNID. QUANTIDADE 
06.00 VEDAÇÃO 

06.01 

A L V E N A R I A DE V E D A Ç Ã O C O M T I J O L O 3 F U R O S 6.7 X 11 X 1 9 C M , 
E S P E S S U R A DA P A R E D E 11 C M , JUNTAS D E 1 2 M M C O M A R G A M A S S A 
D E C I M E N T O , E A R E I A S E M P E N E I R A R T R A Ç O 1 : 5 - A P A R E N T E M 2 508 ,95 

06.09 

D I V I S Ó R I A E M G R A N I T O POLIDO, ESP = 3 C M , A S S E N T A D O C O M 
A R G A M A S S A T R A Ç O 1:4, A R R E M A T E E M C I M E N T O B R A N C O , 
E X C L U S I V E F E R R A G E N S M 2 40 ,68 

07.00 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 

07.02 

E M B O Ç O , PARA R E C E B I M E N T O D E C E R Â M I C A , E M A R G A M A S S A 
T R A Ç O 1:4 ( C I M E N T O E AREIA) , P R E P A R O M E C Â N I C O C O M 
B E T O N E I R A 400L, A P L I C A D O M A N U A L M E N T E E M F A C E S I N T E R N A S M 2 60 ,00 
Universidade Federal do Acre - Campus Universitário de Rio Branco - Rod. BR 364, n° 6637 - D. Industrial 

Rio Branco/AC - C E P : 69920-900 - PABX (68) 3901-2500, ramal 2503 - e-mail: prefcam.obrasgufac.br 
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PREFEITURA DO CAMPUS 
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DE P A R E D E S D E A M B I E N T E S C O M Á R E A M E N O R Q U E 5M2, 
E S P E S S U R A DE 2 0 M M , C O M E X E C U Ç Ã O D E TALISCAS. 

07.03 

E M B O Ç O , PARA R E C E B I M E N T O DE C E R Â M I C A , E M A R G A M A S S A 
T R A Ç O 1:4 ( C I M E N T O E AREIA) , P R E P A R O M E C Â N I C O C O M 
B E T O N E I R A 400L, A P L I C A D O M A N U A L M E N T E E M F A C E S I N T E R N A S 
DE P A R E D E S D E A M B I E N T E S C O M Á R E A M A I O R Q U E 10M2, 
E S P E S S U R A D E 2 0 M M , C O M E X E C U Ç Ã O D E TALISCAS. M 2 135,60 

07.04 

M A S S A ÚNICA; PARA R E C E B I M E N T O D E PINTURA, E M A R G A M A S S A 
T R A Ç O 1:4 ( C I M E N T O E AREIA) , P R E P A R O M E C Â N I C O C O M 
B E T O N E I R A 400L, A P L I C A D A M A N U A L M E N T E E M F A C E S I N T E R N A S D E 
P A R E D E S DE A M B I E N T E S C O M Á R E A M A I O R Q U E 10M2, E S P E S S U R A 
D E 2 0 M M , C O M E X E C U Ç Ã O D E TALISCAS. M 2 2 . 3 6 1 , 1 9 

07 .05 

R E V E S T I M E N T O C E R Â M I C O PARA P A R E D E S I N T E R N A S C O M P L A C A S 
T I P O G R É S O U S E M I - G R Ê S D E D I M E N S Õ E S 2 0 X 2 0 C M A P L I C A D A S E M 
A M B I E N T E S D E Á R E A M E N O R Q U E 5 M 2 A M E I A A L T U R A DÁS 
PAREDES. A F 0 6 / 2 0 1 4 M 2 60 ,00 

07.06 

R E V E S T I M E N T O C E R Â M I C O PARA P A R E D E S I N T E R N A S C O M P L A C A S 
T I P O G R É S O U S E M I - G R É S D E D I M E N S Õ E S 2 0 X 2 0 C M A P L I C A D A S E M 
A M B I E N T E S DE Á R E Á M A I O R Q U E 5 M 2 A M E I A A L T U R A DAS 
PAREDES. A F 0 6 / 2 0 1 4 M 2 135,60 

07.07 
C A N T O N E I R A D E A L U M Í N I O 1"X1, PARA P R O T E Ç Ã O D E Q U I N A D E 
P A R E D E M 4 0 , 0 0 

07.08 
C A N T O N E I R A D E A L U M Í N I O 2"X2", PARA P R O T E Ç Ã O D E Q U I N A D E 
P A R E D E M 25,52 

08.00 COBERTURA 

08.01 
E S T R U T U R A M E T Á L I C A E M T E S O U R A S O U T R E L I C A S , VAO L IVRE D E 
2 0 M , F O R N E C I M E N T O E M O N T A G E M 

f 
M 2 1.026,90 

08.02 
C O B E R T U R A C O M T E L H A M E T Á L I C A P INTADA NAS D U A S F A C E S N A 
C O R BRANCA, P E R F I L T R A P E Z O I D A L E=0,43 M M M 2 1.026,90 

08 .03 
C U M E E I R A P INTADA D E FÁBRICA, PARA T E L H A P E R F I L T R A P E Z O I D A L , 
0,43 M M D E E S P E S S U R A M 49 ,37 

08.04 

B R I S E S E M C H A P A METÁL ICA P INTADA NAS D U A S FACES, D U A S 
D E M A O S - I N C L U S O U M A D E M A O D E F U N D O - A N T I C O R R O S I V O . 
UT IL IZAÇÃO DE R E V O L V E R - I N C L U S I V E E S T R U T U R A M E T Á L I C A -
F O R N E C I M E N T O E INSTALAÇÃO M 2 225 ,30 

09.00 REVESTIMENTO DE TETO 

09.01 
F O R R O D E G E S S O , E S P E S S U R A 1,2CM, I N C L U S I V E F I X A Ç Ã O C O M 
A R A M E M 2 3 9 , 1 6 

10.00 PAVIMENTAÇÃO 

10.01 
L A S T R O DE C O N C R E T O , P R E P A R O M E C Â N I C O , I N C L U S O A D I T I V O 
I M P E R M E A B I L I Z A N T E - E= 8 C M M 3 57,69 

10.02 

C O N T R A P I S O E M A R G A M A S S A T R A Ç O 1:4 ( C I M E N T O E AREIA) , 
P R E P A R O M E C Â N I C O C O M B E T O N E I R A 4 0 0 L, A P L I C A D O E M Á R E A S 
S E C A S M A I O R E S Q U E 10M2 , N Ã O A D E R I D O , E S P E S S U R A 3 C M , 
A C A B A M E N T O N Ã O R E F O R Ç A D O . M 2 1.446,94 

10.03 
R E V E S T I M E N T O C E R Â M I C O PARA P I S O T I P O A, D E 1 ° Q U A L I D A D E , 
PEI 5, ESMALTADO, 40x40cm, C O R B R A N C O M 2 1.446,94 

10.04 
G R A N I T O F L A M E A D O E M PLACA, A S S E N T A D A C O M A R G A M A S S A D E 
C I M E N T O E A R E I A T R A Ç O 1:3, E=2,5 C M M 2 19,08 
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10.05 
RODAPÉ CERÂMICO TIPO A, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PEI 5, 
ESMALTADO, COR BRANCA DE 8,5CM DE ALTURA M 800,41 

10.06 
SOLEIRA EM GRANITO LARGURA 15CM SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 
1:4 (CIMENTO E AREIA) M 19,10 

10.07 PISO TATIL DIRECIONAL EMBORRACHADO M2 43,94 
1008 PISO TÂTIL ALERTA EMBORRACHADO M2 26,99 

10.09 

ENCHIMENTO DE JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO COM ELASTÔMERO Â 
BASE DE BORRACHA DE POLIURETANO COM SEÇÃO TRANSVERSAL 
1 X 1 CM M 4,20 

11.00 ESQUADRIAS 

11.01 

JANELA DE VIDRO TEMPERADO, DE CORRER, COLOCADO EM 
CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, COM GAXETA DE NEOPRENE E = 
6 MM M2 186,89 

11.02 
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO M2 48,45 

11.03 
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, CORRER, 10 MM, COM BANDEIRA E 
FERRAGENS - 9,66 M2 UN. 1,00 

11.04 
PORTA DE VIDRO TEMPERADO,ABRIR, 10 MM, COM BANDEIRAS E 
FERRAGENS-5,99 M2 UN. 1,00 

11.05 

PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMIOCA IA, 140X210X3 CM, 
DUAS FOLHAS, INCLUSO ADUELA IA, ALIZAR IA E DOBRADIÇAS COM 
ANÉIS UN. 5,00 

11.06 
PORTA 1 NT/EXT.DE MADEIRA REGIONAL ALMOFADA 0,90 X 2,10 m 
completo lUN. 26,00 

11.07 
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M2 18,36 

11.08 

PEITORIL DE GRANITO NATURAL 15 CM DE LARGURA, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR 
TRAÇO 1:4 M 138,40 

12.00 PINTURA 

12.01 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. M2 2.361,19 

12.02 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. M2 2.361,19 

1203 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 2.361,19 

12.04 VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM TIJOLO, TRES DEMAOS M2 508,95 

12.05 
PINTURA VERNIZ POLIURETANO FOSCO EM ESQUADRIA MADEIRA, 
TRES DEMAOS M2 127,68 

12.06 

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE 
METÁLICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 
UTILIZAÇÃO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). M2 1.026,90 

13.00 INSTALAÇÕES ELETRICAS 

13.09 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 10,00 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 40 A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UN 2,00 
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13.20 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 50 A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 4,00 

13.23 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100 A-FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 2,00 

13.24 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A -FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 2,00 

13.25 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM^ ANTI-CHAMA 450/750 V 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 6.561,94 

13.26 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM^ ANTI-CHAMA 450/750 V -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 1.392,00 

13.27 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM^ ANTI-CHAMA 450/750 V -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 267,26 

13.28 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM^ ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 39,50 

13.29 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM^ ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 43,60 

13.30 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM^ ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 6,80 

13.31 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM^ ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 104,40 

13.33 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM^ ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 350,00 

13.34 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 4,00 

13.35 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA 
(CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA 
DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPATIP0 C - ESCAVAÇÃO 
E CONFECÇÃO 

t 

UN 3,00 

13.36 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 UN 21,00 

13.37 
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 4,00 

13.38 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 9,00 

13.39 
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 6,00 

13.40 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 137,00 

13.41 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 8,00 

13.42 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 14,00 

13.43 

LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA, COM REFLETORES 
BRILHANTES, ALETAS,COM 2 LÂMPADAS DE 32 W, REATOR 
ELETRÓNICO AFP DE 220 V E SOQUETES BI-PINOS 
ANTIVIBRATÓRIOS, TIPO CALHA DE SOBREPOR UN 214,00 

13.44 
LUMINÁRIA PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 
23W UN 64,00 

13.45 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR UN 4,00 
13.46 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 30,00 
14.00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 
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14.01 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA 
(CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA 
DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPATIP0 C - ESCAVAÇÃO 
E CONFECÇÃO UN. 4,00 

14.02 
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E 
INSTALADA UN. 5,00 

14.03 
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, FORNECIDA E 
INSTALADA UN. 7,00 

14.04 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 100 X 53 MM, SAÍDA 40MM, COM 
GRELHA BRANCA FORNECIDO E INSTALADO UN. 4,00 

14.05 
SIFÃO DO TIPO COPO EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN. 12,00 

14.06 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO UN. 12,00 

14.07 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. M 64,67 

14.08 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. M 27,80 

14.09 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. M 29,08 

14.10 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADÁ DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO M 13,00 

14.11 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADÁ DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO 

r 

M 7,00 

14.12 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. UN. 4,00 

14.13 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. UN. 15,00 

14.14 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO UN. 3,00 

14.15 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO UN. 9,00 

14.16 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO UN. 15,00 

14.17 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO UN. 6,00 

14.18 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. UN. 12,00 

14.19 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. 

UN. 2,00 
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14.20 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. UN. 8,00 

14.21 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. UN. 15,00 

14.22 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. UN. 17,00 

14.23 JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN. 1,00 

14.24 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 
50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. UN. 5,00 

14.25 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 
75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. UN. 4,00 

14.26 
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN. 7,00 

14.27 TE SANITÁRIO 100X75MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN. 4,00 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

14.29 
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA 
D'AGUA40MMX1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN. 1,00 

14.30 
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA 
D'AGUA75MMX2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN. 2,00 

14.31 
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC, MARROM, CURTA, 0 32 MM 
X25 MM UN. 1,00 

14.32 
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC, MARROM, CURTA, 0 40 MM 
X32 MM UN. 2,00 

14.33 
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC, MARROM, CURTA, 0 50 MM 
X40 MM UN. 2,00 

14.34 
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC, MARROM, CURTA, 0 60 MM 
X 50 MM UN. 3,00 

14.35 
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC, MARROM, LONGA, 0 60 MM 
X 50 MM UN. 3,00 

14.36 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN. 2,00 

14 37 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM -FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN. 8,00 

14.38 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN. 2,00 

14.39 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 76MM- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN. 4,00 

1440 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 2,00 

14.41 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN. 7,00 

14.42 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN. 4,00 

14.43 
JOELHO 90° DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM 0 32 MM X 25 
MM - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO UN. 9,00 

14.44 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN. 3,00 
14.45 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN. 8,00 

Universidade Federal do Acre - Campus Universitário de Rio Branco - Rod. B R 364, n° 6637 - D. Industrial 
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14.46 LUVA, PVC, S O L D Á V E L , D N 6 0 M M , F O R N E C I M E N T O E I N S T A L A Ç Ã O UN. 2 ,00 
14.47 LUVA, PVC, S O L D Á V E L , D N 7 5 M M , F O R N E C I M E N T O E I N S T A L A Ç Ã O U N . 2 ,00 
14.48 T U B O , PVC, S O L D Á V E L , D N 2 5 M M - F O R N E C I M E N T O E INSTALAÇÃO M 30,30 

14.49 T U B O , PVC, S O L D Á V E L , D N 3 2 M M - F O R N E C I M E N T O E INSTALAÇÃO M 43 ,31 
14.50 T U B O , PVC, S O L D Á V E L , D N 4 0 M M - F O R N E C I M E N T O E INSTALAÇÃO M 3,01 
14.51 T U B O , PVC, S O L D Á V E L , D N 5 0 M M - F O R N E C I M E N T O E INSTALAÇÃO M 16,00 
14.52 T U B O , PVC, S O L D Á V E L , D N 6 0 M M - F O R N E C I M E N T O E INSTALAÇÃO M 30 ,26 

14.53 T U B O , PVC, S O L D Á V E L , D N 7 5 M M - F O R N E C I M E N T O E INSTALAÇÃO M 7 , 1 9 
1 4 54 TE. PVC, S O L D Á V E L , DN 2 5 M M - F O R N E C I M E N T O E INSTALAÇÃO. U N . 2,00 

14.55 TE, PVC, S O L D Á V E L , DN 3 2 M M - F O R N E C I M E N T O E INSTALAÇÃO. U N . 6 ,00 

14.56 TE, PVC, S O L D Á V E L , D N 4 0 M M - F O R N E C I M E N T O E INSTALAÇÃO. UN. 1,00 
14.57 TE, PVC, S O L D Á V E L , D N 5 0 M M - F O R N E C I M E N T O E INSTALAÇÃO. UN. 6 ,00 
14.58 TE, PVC, S O L D Á V E L , D N 6 0 M M - F O R N E C I M E N T O E INSTALAÇÃO. U N . 4 ,00 

14.59 
T E D E R E D U Ç Ã O , PVC, S O L D Á V E L , D N 4 0 M M X 3 2 M M -
F O R N E C I M E N T O E INSTALAÇÃO. U N . 2 ,00 

14.60 
T E D E R E D U Ç Ã O , PVC, S O L D Á V E L , D N 7 5 M M X 6 0 M M -
F O R N E C I M E N T O E INSTALAÇÃO. U N . 2 ,00 

14.61 
J O E L H O 90° S O L D Á V E L D E PVC A Z U L C O M R O S C A METÁLICA, 0 25 
M M X 3/4" - F O R N E C I M E N T O E INSTALAÇÃO U N . 4 ,00 

14.62 
J O E L H O 90° S O L D Ã V E L D E PVC A Z U L C O M R O S C A METÁLICA, 0 2 5 
M M X 1/2" - F O R N E C I M E N T O E INSTALAÇÃO U N . 8,00 

14.63 
T E 90° S O L D Á V E L D E PVC A Z U L C O M R O S C A M E T Á L I C A , 0 2 5 M M X 
25 M M X 1/2" - F O R N E C I M E N T O E INSTALAÇÃO U N . 8,00 

14.64 
T O R N E I R A DE B O I A V A Z Ã O TOTAL 3/4" C O M B A L A O P L Á S T I C O -
F O R N E C I M E N T O E INSTALAÇÃO U N . 4 ,00 

14.65 
R E G I S T R O GAVETA 3/4" C O M C A N O P L A A C A B A M E N T O C R O M A D O 
S I M P L E S - F O R N E C I M E N T O E INSTALAÇÃO 

T 

U N . 5,00 

14.66 
R E G I S T R O GAVETA 1" C O M C A N O P L A A C A B A M E N T O C R O M A D O 
S I M P L E S - F O R N E C I M E N T O E INSTALAÇÃO U N . 8,00 

14.67 
R E G I S T R O GAVETA 1.1/4" B R U T O LATÃO - F O R N E C I M E N T O E 
INSTALAÇÃO U N . 1,00 

14.68 
R E G I S T R O GAVETA 2" B R U T O LATÃO - F O R N E C I M E N T O E 
INSTALAÇÃO U N 4 ,00 

14.69 
R E G I S T R O GAVETA 2.1/2" B R U T O LATÃO - F O R N E C I M E N T O E 
INSTALAÇÃO U N . 2,00 

14.70 
R E G I S T R O D E P R E S S Ã O 3/4" C O M C A N O P L A A C A B A M E N T O 
C R O M A D O S I M P L E S - F O R N E C I M E N T O E INSTALAÇÃO U N . 4 ,00 

14.71 
V Á L V U L A D E D E S C A R G A M E T Á L I C A S E M R E G I S T R O E C O M C A N O P L A 
A N T I V A N D A L I S M O 1.1/2" U N . 12,00 

14.72 
ENGATE FLEXÍVEL E M METAL C R O M A D O , 1/2" X 3 0 C M -
F O R N E C I M E N T O E INSTALAÇÃO. UN. 12,00 

14.73 
T O R N E I R A D E P R E S S Ã O M E T Á L I C A PARA P IA C O M A R E J A D O R -
P A D R Ã O M É D I O UN. 2 ,00 

14.74 
T O R N E I R A D E P R E S S Ã O M E T Á L I C A PÁRA LAVATÓRIO C O M 
F E C H A M E N T O A U T O M Á T I C O UN. 12,00 

14.76 
C H U V E I R O E L E T R I C O C O M U M C O R P O P L Á S T I C O T I P O DUCHA, 
F O R N E C I M E N T O E INSTALAÇÃO U N . 4 ,00 

14.77 

V A S O S A N I T Á R I O S I F O N A D O L O U Ç A B R A N C A P A D R Ã O P O P U L A R , 
C O M C O N J U N T O PARA F I X A Ç Ã O PARA V A S O S A N I T Á R I O C O M 
P A R A F U S O , A R R U E L A E B U C H A - F O R N E C I M E N T O E I N S T A L A Ç Ã O U N . 12,00 

14.78 LAVATÓRIO DE L O U Ç A DE E M B U T I R (CUBA) , OVAL, 35 X 50 C M , i U N . 12,00 

t lOrrt fVr Universidade Federal do Acre - Campus Universitário de Rio Branco - Rod. BR 364, n° 6637 - D. Industrial 
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PADRÃO MÉDIO 

14.79 

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA 
TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN. 2,00 

14.80 

TANQUE DE MÃRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 
PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00 

14.81 TAMPO EM GRANITO PARA PIA, E= 25,00 MM, LARGURA 0,60 M M 11,60 

14.82 
FRENTE EM GRANITO PARA PIA E LAVATÓRIOS, E= 25,00 MM, 
LARGURA 0,15 M M 16,40 

14.83 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA UN. 4,00 

14.84 
SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, 
EM ACO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN. 8,00 

t4.85 PORTA PAPEL PARA ROLO DE 300 M UN. 12,00 
14.86 BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS UN. 8,00 

14.87 
ESPELHO CRISTAL PARA SANITÁRIO, E=4MM, DIMENSÕES 1,60X0,60 
M M2 3,84 

17.00 PASSARELA COBERTA DE ACESSO AO PRÉDIO 
17.01 ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 2,00M PROFUNDIDADE M3 4,32 

17.02 
CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO 
COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO M3 0,14 

17.03 
FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, Cl 
REAPROVEITAMENTO 2X. M2 0,22 

17.04 ARMAÇÃO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UND 0,22 
17.05 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO M3 0,22 
17.06 CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO M3 0,24 
17.07 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO M3 0,46 

17.08 
FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. M2 5,28 

17.09 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM 
SOQUETE M3 2,88 

17.10 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 2,93 

17.11 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM, ASSENTADO 
DE UMA VEZ, EMPREGANDO ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO E 
AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:5 M3 1,56 

17.12 
PINTURA VERNIZ POLIURETANO FOSCO EM ESQUADRIA MADEIRA, 
TRES DEMAOS M3 23,40 

17.13 
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE - E= 8CM * M3 3,74 

17.14 

CERÂMICA EXTRUDADA EM PLACA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 
GARRAS DE FIXAÇÃO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO M2 38,39 

17.15 VIGA COM PEÇA DE MADEIRA DE LEI, DIMENSÕES 3 X 7" M 6,80 
17.16 TÁBUA DE MADEIRA DE LEI DE V QUALIDADE 1,5 X 20,0 CM (1/2 X 8") M 10,20 

17.17 

COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, UMA 
ÁGUA, SEM RECOBRIMENTO LONGITUDINAL, PERFIL TRAPEZOIDAL, 
E= 8 MM, ALTURA 250 MM, LARGURA ÚTIL 908 MM, E LARGURA 
NOMINAL 1.008 MM M2 10,20 

17.18 CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

M2 3,12 

Universidade Federal do Acre - Campus Universitário de Rio Branco - Rod. BR 364, n° 6637 - D. Industrial 
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C O M P R E P A R O E M B E T O N E I R A 4 0 0 L 

1 7 . 1 9 

M A S S A ÚNICA, PARA R E C E B I M E N T O D E PINTURA, E M A R G A M A S S A 
T R A Ç O 1:4 ( C I M E N T O E AREIA) , P R E P A R O M E C Â N I C O C O M 
B E T O N E I R A 400L, A P L I C A D A M A N U A L M E N T E E M F A C E S I N T E R N A S D E 
P A R E D E S D E A M B I E N T E S C O M Á R E A M A I O R Q U E 10M2, E S P E S S U R A 
DE 2 0 M M , C O M X E C U Ç Â O DE TALISCAS. M 2 3 , 1 2 

17.20 
I M P E R M E A B I L I Z A Ç Ã O C O M TINTA B E T U M I N O S A E M T Á B U A S E P E Ç A S 
D E MADEIRA, D U A S D E M Ã O S M 2 2,04 

17.21 
P I N T U R A I M P E R M E A B I L I Z A N T E S O B R E T IJOLETA N A T U R A L 
A N T I D E R R A P A N T E C O M D U A S D E M Ã O S D E V E R N I Z A C R Í L I C O M 2 38 ,39 

17.23 T U B O PVC, S E R I E N O R M A L , E S G O T O PREDIAL, D N 100 M M M 9,00 

17.24 

L U M I N Á R I A T I P O CALHA, DE S O B R E P O R , C O M R E A T O R D E PARTIDA 
R Á P I D A E L Â M P A D A F L U O R E S C E N T E 2X40W, C O M P L E T A , 
F O R N E C I M E N T O E INSTALAÇÃO U N . 1,00 

17.25 
E L E T R O D U T O R Í G I D O R O S C Á V E L , PVC (3/4"), PARA C I R C U I T O S 
T E R M I N A I S M 3,40 

17.26 
C A B O D E C O B R E FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 M M ^ A N T I - C H A M A 450/750 V 
- F O R N E C I M E N T O E INSTALAÇÃO. M 18,00 

17.27 
R E L E F O T O E L E T R I C O PI C O M A N D O D E I L U M I N A Ç Ã O E X T E R N A 
2 2 0 V / 1 0 0 0 W - F O R N E C UN. 1,00 

18.00 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

18.01 

E X E C U Ç Ã O DE PASSEIO ( C A L Ç A D A ) E M C O N C R E T O 1 2 MPA, T R A Ç O 
1:3:5 (C IMENTO/AREIA/BRITÁ) , P R E P A R O M E C Â N I C O , E S P E S S U R A 
7 C M , I N C L U S O L A N Ç A M E N T O E A D E N S A M E N T O M 2 85,08 

18.02 L IMPEZA GERAC DA E D I F I C A Ç Ã O M 2 1.501,56 
18.03 L IMPEZA D E V I D R O S fA2 250 ,99 

18.04 
L IMPEZA D E S U P E R F Í C I E R E V E S T I D A C O M MATERIAL C E R Â M I C O , 
U T I L I Z A N D O S O L U Ç Ã O 1:6 D E Á C I D O M U R I Á T I C O D I L U Í D O E M Á G U A M 2 1.710,25 

18.05 
G U A R D A - C O R P O E M T U B O D E A Ç O GALVANIZADO, E = 2,60 M M 0 = 3" 
N A PARTE S U P E R I O R E A P O I O S E 0 = 2" I N T E R M E D I Á R I O S M 2 17,55 

18.07 

G R A D E D E P R O T E Ç Ã O DE F E R R O C O M V E R G A L H Ã O D E A Ç O 3/8", 
F E R R O B A R R A CHATA DE 3/4" X 1/8" E C A N T O N E I R A D E 3/4" X 1/8", 
C O L O C A Ç Ã O E A C A B A M E N T O M 2 112,99 

A L N E S D 
Diretor de Qbras 

Rio Branco, 17 de maio de 2021, 

Eng." C i v i l G E R S O N FIGUÉI 
Gestor do Contrato n.° O i 0 /20 i 7 

CREAn. ° 9 2 1 4 - D / A C 

Eng.* C i v i l IV^ARILZA SILVA D E S E N A 
Fiscal Titular do Contrato n." 0 1 0 / 2 0 1 7 

CREAn. ° 8 5 7 0 - D / A C 

Universidade Federal do Acre - Campus Universitário de Rio Branco - Rod. B R 364, n° 6637 - D. Industrial 
Rio Branco/AC - C E P : 69920-900 - PABX (68) 3901-2500, ramal 2503 - e-mail: prefcam.obrasgufac.br 
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