



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Fundação Universidade Federal do Acre

## Ata de Realização do RDC Eletrônico

Licitação nº 2/2018

Às 11:04 horas do dia 28 de Fevereiro de 2018, reuniram-se o Presidente Oficial deste Órgão e respectivos membros da Comissão da Licitação, designados pelo instrumento legal Nº 0324, de 24 de janeiro de 2018, de 24/01/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 12.462 de 05 de agosto de 2011 e legislação complementar, referente ao Processo nº 2/2018, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 22018. Objeto: Objeto: Contratação de empresa especializada para realizar a reforma da quadra descoberta da Universidade Federal do Acre no campus de Rio Branco-Ac..

Presidente abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

### Item: 1

**Nome:** Manutenção / Reforma Predial

#### Descrição Complementar:

Realizar a reforma da quadra descoberta da Universidade Federal do Acre no campus de Rio Branco-Ac, conforme Edital e seus anexos.

**Tratamento Diferenciado:** Sem benefícios

**Aplicabilidade da Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Unidade de Fornecimento:** Serviço

**Situação:** Julgado e Habilitado

**Valor Estimado:** R\$ 625.574,1300

Aceito para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 547.500,0000, valor negociado a R\$ 547.145,4000.

#### Empresas Subcontratadas

Nenhuma subcontratada cadastrada

### HISTÓRICO DO ITEM 1 - Manutenção / Reforma Predial

#### PROPOSTAS

Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(propostas com \* foram desclassificadas pelo presidente/sistema)

CPF/CNPJ	Fornecedor	Porte ME/E	Declaração ME/EPP/COO	Qtde	Valor Unit.(R\$)	Valor Global (R\$)	Data/Hora Registro
08.731.640/0001-83	R. M. CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	574.052,8000	574.052,8000	27/02/2018 12:13:39
<b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b> Realizar a reforma da quadra descoberta da Universidade Federal do Acre no campus de Rio Branco-Ac, conforme Edital e seus anexos.							
08.788.130/0001-42	ZIG ELETRICIDADE E CONSTRUCOES IMP. E EXP. LTDA	Sim	Sim	1	600.000,0000	600.000,0000	28/02/2018 10:40:10
<b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b> reforma da quadra descoberta da universidade federal do acre no campus de rio branco							
18.818.216/0001-24	R. M. TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	600.000,0000	600.000,0000	28/02/2018 10:56:26
<b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b> Realizar a reforma da quadra descoberta da Universidade Federal do Acre no campus de Rio Branco-Ac, conforme Edital e seus anexos.							
17.706.828/0001-62	E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	680.000,0000	680.000,0000	25/02/2018 13:41:37
<b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b> Contratação de empresa especializada para realizar a reforma da quadra descoberta da Universidade Federal do Acre no campus de Rio Branco-Ac.							
* 02.402.615/0001-70	CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1	740.235,1500	740.235,1500	27/02/2018 18:44:54
<b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b> Realizar a reforma da quadra descoberta da Universidade Federal do Acre no campus de Rio Branco-Ac, conforme Edital e seus anexos.							
* 08.693.601/0001-39	M & P MAIA CONSTRUCOES IMP. EXP. LTDA	Sim	Não	1	800.000,0000	800.000,0000	23/02/2018 11:42:04
<b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b> Contratação de empresa especializada para realizar a reforma da quadra descoberta da Universidade Federal do Acre no campus de Rio Branco-Ac.							
* 08.909.332/0001-03	EMOT CONSTRUCOES LTDA	Não	-	1	800.000,0000	800.000,0000	27/02/2018 10:43:22
<b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b> Ofertamos um valor de R\$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais) para a RDC eletrônico que tem como objeto: Contratação de empresa especializada para realizar a reforma da quadra descoberta da Universidade Federal do Acre no campus de Rio Branco-Ac.							

**PROPOSTAS**

Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(propostas com \* foram desclassificadas pelo presidente/sistema)

CPF/CNPJ	Fornecedor	Porte ME/E	Declaração ME/EPP/COO	Qtde	Valor Unit.(R\$)	Valor Global (R\$)	Data/Hora Registro
* 04.478.109/0001-90	<b>ASTA CONSTRUÇOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> <b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A REFORMA DA QUADRA DESCOBERTA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE NO CAMPUS DE RIO BRANCO - AC	Sim	Sim	1	850.000,0000	850.000,0000	28/02/2018 00:04:52

**LANCES**

(lances com \* foram excluídos pelo presidente)

Data/Hora Registro	CPF/CNPJ	Valor (R\$)
28/02/2018 12:02:55:167	17.706.828/0001-62	547.500,0000
28/02/2018 12:02:51:510	08.731.640/0001-83	541.763,0800
28/02/2018 12:02:41:980	08.788.130/0001-42	548.000,0000
28/02/2018 12:02:22:413	17.706.828/0001-62	548.500,0000
28/02/2018 12:02:17:197	08.788.130/0001-42	549.350,0000
28/02/2018 12:01:38:113	17.706.828/0001-62	549.000,0000
28/02/2018 12:01:32:160	08.788.130/0001-42	549.500,0000
28/02/2018 12:01:00:987	08.788.130/0001-42	550.000,0000
28/02/2018 12:00:57:533	17.706.828/0001-62	557.000,3400
28/02/2018 12:00:33:860	17.706.828/0001-62	558.000,0000
28/02/2018 12:00:33:750	08.788.130/0001-42	559.000,0000
28/02/2018 12:00:32:233	08.731.640/0001-83	557.001,3400
28/02/2018 12:00:06:437	17.706.828/0001-62	560.000,0000
28/02/2018 11:59:46:030	17.706.828/0001-62	561.909,0000
28/02/2018 11:59:26:637	08.788.130/0001-42	561.000,0000
28/02/2018 11:59:07:807	17.706.828/0001-62	561.999,0000
28/02/2018 11:58:17:820	08.731.640/0001-83	561.999,9000
28/02/2018 11:57:51:300	08.731.640/0001-83	562.099,9900
28/02/2018 11:57:06:767	08.788.130/0001-42	562.000,0000
28/02/2018 11:55:11:037	17.706.828/0001-62	562.100,0000
28/02/2018 11:54:35:020	17.706.828/0001-62	562.109,0000
28/02/2018 11:54:04:390	17.706.828/0001-62	562.309,0000
28/02/2018 11:53:35:360	17.706.828/0001-62	562.399,0000
28/02/2018 11:52:54:090	08.731.640/0001-83	562.400,0000
28/02/2018 11:52:23:430	17.706.828/0001-62	562.499,0000
28/02/2018 11:51:59:160	17.706.828/0001-62	562.998,0000
28/02/2018 11:51:29:033	08.788.130/0001-42	562.500,0000
28/02/2018 11:51:10:407	17.706.828/0001-62	562.999,0000
28/02/2018 11:50:42:030	17.706.828/0001-62	563.200,9000
28/02/2018 11:50:32:230	08.788.130/0001-42	563.000,0000
28/02/2018 11:50:19:667	08.731.640/0001-83	563.200,9900
28/02/2018 11:48:42:673	17.706.828/0001-62	563.299,0000
28/02/2018 11:47:38:960	08.788.130/0001-42	563.300,0000
28/02/2018 11:47:01:860	17.706.828/0001-62	563.399,0000
28/02/2018 11:46:21:870	08.788.130/0001-42	563.400,0000
28/02/2018 11:46:08:290	08.731.640/0001-83	563.408,0000
28/02/2018 11:45:45:100	08.731.640/0001-83	563.908,9900
28/02/2018 11:45:36:423	17.706.828/0001-62	563.409,0000
28/02/2018 11:45:23:530	08.788.130/0001-42	563.500,0000
28/02/2018 11:45:19:907	08.731.640/0001-83	563.949,9900
28/02/2018 11:44:23:007	17.706.828/0001-62	563.909,0000
28/02/2018 11:43:42:763	17.706.828/0001-62	563.999,0000
28/02/2018 11:43:36:433	08.788.130/0001-42	563.950,0000
28/02/2018 11:43:05:773	08.788.130/0001-42	564.450,0000
28/02/2018 11:41:48:730	08.731.640/0001-83	564.000,0000
28/02/2018 11:37:36:653	08.788.130/0001-42	564.500,0000
28/02/2018 11:36:54:460	08.731.640/0001-83	564.700,0000
28/02/2018 11:36:31:100	08.731.640/0001-83	564.750,0000
28/02/2018 11:36:06:583	08.731.640/0001-83	564.998,9000
28/02/2018 11:35:48:770	08.788.130/0001-42	564.750,0000
28/02/2018 11:34:26:873	17.706.828/0001-62	564.999,0000
28/02/2018 11:32:32:803	08.788.130/0001-42	565.000,0000
28/02/2018 11:32:09:223	17.706.828/0001-62	565.941,0000
28/02/2018 11:31:39:017	08.731.640/0001-83	565.948,0000
28/02/2018 11:31:16:500	17.706.828/0001-62	565.949,0000
28/02/2018 11:30:57:750	08.731.640/0001-83	565.949,0000
28/02/2018 11:30:37:480	08.731.640/0001-83	565.999,9000
28/02/2018 11:30:28:857	08.788.130/0001-42	565.950,0000
28/02/2018 11:28:45:550	08.788.130/0001-42	566.000,0000
28/02/2018 11:28:30:220	17.706.828/0001-62	566.499,9000
28/02/2018 11:27:50:627	08.731.640/0001-83	566.499,9900
28/02/2018 11:27:05:637	17.706.828/0001-62	566.500,0000
28/02/2018 11:25:44:257	08.788.130/0001-42	567.000,0000
28/02/2018 11:24:00:717	08.788.130/0001-42	568.000,0000
28/02/2018 11:23:26:840	17.706.828/0001-62	569.099,0000
28/02/2018 11:22:32:117	08.731.640/0001-83	569.999,0000
28/02/2018 11:20:55:840	18.818.216/0001-24	599.999,9999
28/02/2018 11:20:28:950	08.788.130/0001-42	570.000,0000
28/02/2018 11:04:42:120	18.818.216/0001-24	600.000,0000
28/02/2018 11:04:42:120	08.788.130/0001-42	600.000,0000
28/02/2018 11:04:42:120	08.731.640/0001-83	574.052,8000
28/02/2018 11:04:42:120	17.706.828/0001-62	680.000,0000

Não existem lances de desempate ME/EPP ofertados para o item.

**EVENTOS DO ITEM**

<b>Evento</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Observações</b>
Proposta Desclassificada	28/02/2018 11:18:58	Desclassificação da proposta de R\$ 740.235,1500. Motivo: Proposta desclassificada automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado..
Proposta Desclassificada	28/02/2018 11:18:59	Desclassificação da proposta de R\$ 800.000,0000. Motivo: Proposta desclassificada automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado..
Proposta Desclassificada	28/02/2018 11:18:59	Desclassificação da proposta de R\$ 800.000,0000. Motivo: Proposta desclassificada automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado..
Proposta Desclassificada	28/02/2018 11:18:59	Desclassificação da proposta de R\$ 850.000,0000. Motivo: Proposta desclassificada automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado..
Item Aberto	28/02/2018 11:18:59	
Em Encerramento de Lances	28/02/2018 11:50:42	Batida iminente. Data/Hora iminência: 28/02/2018 12:00:42.
Item Encerrado	28/02/2018 12:03:10	Item encerrado.
Fornecedor Convocado	28/02/2018 12:30:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor R. M. CONSTRUÇOES LTDA, CPF/CNPJ: 08.731.640/0001-83.
Encerrado Convocação	28/02/2018 13:28:45	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor R. M. CONSTRUÇOES LTDA, CPF/CNPJ: 08.731.640/0001-83, para envio de anexo.
Fornecedor Convocado	22/03/2018 18:15:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor R. M. CONSTRUÇOES LTDA, CPF/CNPJ: 08.731.640/0001-83.
Encerrado Convocação	22/03/2018 18:24:36	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor R. M. CONSTRUÇOES LTDA, CPF/CNPJ: 08.731.640/0001-83, para envio de anexo.
Recusa Proposta	02/04/2018 11:24:50	Recusa de proposta. Fornecedor R. M. CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 08.731.640/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 541.763,0800. Motivo: Proposta recusada, pois a empresa apresentou valores de mão de obra abaixo do dissídio coletivo..
Fornecedor Convocado	02/04/2018 11:51:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor E G S CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ: 17.706.828/0001-62.
Encerrado Convocação	26/04/2018 18:01:21	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor E G S CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ: 17.706.828/0001-62, para envio de anexo.
Fornecedor Convocado	27/04/2018 12:05:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor E G S CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ: 17.706.828/0001-62.
Encerrado Convocação	07/05/2018 16:47:11	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor E G S CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ: 17.706.828/0001-62, para envio de anexo.
Fornecedor Convocado	07/05/2018 16:52:12	O fornecedor E G S CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 17.706.828/0001-62, foi convocado a realizar o cadastro de subcontratadas..
Desistência Subcontratação	07/05/2018 17:03:02	O fornecedor E G S CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 17.706.828/0001-62 optou por não subcontratar.
Aceite Proposta	07/05/2018 17:09:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor E G S CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 17.706.828/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 547.500,0000, com valor negociado de R\$ 547.145,4000.
Fornecedor Convocado	07/05/2018 17:31:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor E G S CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ: 17.706.828/0001-62.
Encerrado Convocação	07/05/2018 18:47:32	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor E G S CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ: 17.706.828/0001-62, para envio de anexo.
Fornecedor Habilitado	28/05/2018 16:30:00	Habilitação individual do fornecedor E G S CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ: 17.706.828/0001-62.

**EVENTOS DA LICITAÇÃO**

<b>Evento</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Observações</b>
Inclusão Membro	16/02/2018 19:37:53	Incluído membro FERNANDO DA SILVA SOUZA e CPF: 97835609215 na licitação como Presidente.
Inclusão Membro	16/02/2018 19:37:53	Incluído membro ALEXANDRA BANDEIRA DE MENEZES e CPF: 78277108249 na licitação como Membro.
Inclusão Membro	16/02/2018 19:37:53	Incluído membro ALLAN JONES DE SOUZA GOMES e CPF: 71270663291 na licitação como Membro.
Troca de Presidente	16/02/2018 19:37:53	Função de "Presidente" atribuído à FERNANDO DA SILVA SOUZA, CPF: 97835609215.
Exclusão Membro	26/02/2018 10:54:42	Excluído membro ALEXANDRA BANDEIRA DE MENEZES e CPF: 78277108249 na licitação como Membro. Justificativa: A senhora Alexandra entrará de férias..
Inclusão Membro	26/02/2018 10:54:42	Incluído membro IRAEL DE LIMA MONTEIRO e CPF: 61715530268 na licitação como Presidente substituto. Justificativa: A senhora Alexandra entrará de férias..
Disputa aberta encerrada	28/02/2018 12:04:31	Finalizada a fase de disputa aberta.
Abertura de Prazo	02/04/2018 11:24:50	Abertura de prazo para intenção de recurso.
Fechamento de Prazo	28/05/2018 16:30:49	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 28/05/2018 às 17:10.

**MENSAGENS DA LICITAÇÃO**

<b>Troca de Mensagens</b>		
<b>Origem</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Mensagem</b>
Presidente fala	28/02/2018 11:05:33	Bom dia senhores licitantes.
Presidente fala	28/02/2018 11:06:01	Vamos dar início ao certame.
Presidente fala	28/02/2018 11:07:13	Primeiramente a UFAC agradece a presença de todos neste certame.
Presidente fala	28/02/2018 11:08:42	Solicito que todos permaneçam logados no Sistema Comprasnet durante toda Sessão para que possamos dar celeridade ao processo em questão, esclarecendo que a ausência durante a sessão e/ou a falta de resposta aos pedidos e questionamentos efetuados pelo presidente poderá ocasionar a recusa da proposta.
Presidente fala	28/02/2018 11:09:10	Se necessário algum esclarecimento, que o faça pelo e-mail: licitacao.ufac@gmail.com.
Presidente fala	28/02/2018 11:10:19	Solicitamos a todos atenção ao termo de referência do presente certame, bem como às demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como avisos, esclarecimentos e impugnações que possam ter sido publicadas no sistema Comprasnet, esclarecendo que não aceitaremos propostas com valores acima dos valores estimados pela administração.
Presidente fala	28/02/2018 11:11:51	Em instantes estaremos iniciando a fase de lances, desejando uma boa competição a todos. Solicitamos que permaneçam logados no Sistema Comprasnet durante toda Sessão para que possamos dar celeridade ao processo em questão, MAIS UMA VEZ, esclarecendo que a ausência durante a sessão e/ou a falta de resposta aos pedidos e questionamentos efetuados pelo presidente poderá(ão) ocasionar a recusa da proposta e aplicação de penalidades.
Presidente fala	28/02/2018 11:12:53	Caso haja algum erro de digitação no momento dos lances, não identificado pelo presidente, solicito aos senhores que entrem em contato, solicitando a exclusão do lance, com vistas a não prejudicar o certame, bem como não se corra o risco de penalidades previstas em legislação pertinente.
Presidente fala	28/02/2018 11:14:22	Esclarecemos que após a fase de lances, durante a fase de aceitação, será(ao) convocada(s) o(s) licitante(s) classificado em 1º para envio da proposta, ajustada ao último lance ofertado/valor negociado.
Presidente fala	28/02/2018 11:15:12	Abriremos a fase de lances.
Sistema informa	28/02/2018 11:18:58	Srs. Fornecedores, a proposta no valor de R\$ 740.235,1500, do item 1, foi desclassificada automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.
Sistema informa	28/02/2018 11:18:59	Srs. Fornecedores, a proposta no valor de R\$ 800.000,0000, do item 1, foi desclassificada automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.
Sistema informa	28/02/2018 11:18:59	Srs. Fornecedores, a proposta no valor de R\$ 800.000,0000, do item 1, foi desclassificada

**MENSAGENS DA LICITAÇÃO****Troca de Mensagens**

<b>Origem</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Mensagem</b>
Sistema informa	28/02/2018 11:18:59	automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.
Presidente fala	28/02/2018 11:18:59	Srs. Fornecedores, a proposta no valor de R\$ 850.000,0000, do item 1, foi desclassificada automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.
Presidente fala	28/02/2018 11:23:57	O Item 1 está aberto para o envio de lances. Somente as três melhores propostas (ou mais no caso de empate) poderão participar desta etapa.
Presidente fala	28/02/2018 11:26:41	Está aberta a fase de lances.
Presidente fala	28/02/2018 11:27:29	As propostas desclassificadas pelo sistema tem como base o artigo 24, I do Decreto 7.581/2011.
Presidente fala	28/02/2018 11:42:43	Ofertem seus melhores lances.
Presidente fala	28/02/2018 11:50:42	Daqui a pouco entraremos no tempo de iminência e logo após iniciará o tempo aleatório.
Presidente fala	28/02/2018 11:53:20	O Item 1 poderá receber lances até 12:00:42 de 28/02/2018 e após isso entrará no encerramento aleatório.
Sistema informa	28/02/2018 12:04:31	Entramos no tempo de iminência, logo após será iniciado o tempo aleatório, ofertem seus melhores lances antes do fim do prazo.
Presidente fala	28/02/2018 12:06:49	Srs Fornecedores, está encerrada a disputa aberta da licitação.
Presidente fala	28/02/2018 12:16:11	Senhores fornecedores passaremos agora para a fase de aceitação das propostas.
Fornecedor responde	28/02/2018 12:18:25	Para R. M. CONSTRUCOES LTDA - Bom dia senhor licitante. BOM DIA PRESIDENTE
Presidente fala	28/02/2018 12:22:11	Estamos aguardando suas orientações Para R. M. CONSTRUCOES LTDA - Sua empresa está agora com o melhor lance para o item e portanto analisaremos.
Presidente fala	28/02/2018 12:22:55	Para R. M. CONSTRUCOES LTDA - Sua empresa terá o prazo de 04 (horas) a contar da convocação do anexo para envio de sua proposta.
Presidente fala	28/02/2018 12:23:49	Para R. M. CONSTRUCOES LTDA - Fique atento ao item 11 do edital que trata do envio da proposta e envie sua proposta no prazo estipulado.
Fornecedor responde	28/02/2018 12:25:41	Enviaremos no prazo estipulado. Obrigado.
Presidente fala	28/02/2018 12:30:17	Senhor Fornecedor R. M. CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 08.731.640/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	28/02/2018 12:35:00	Para R. M. CONSTRUCOES LTDA - Seu prazo encerra às 16:30 horas (horário de Brasília) 14:30 horas (horário do Acre).
Fornecedor responde	28/02/2018 13:16:42	Senhor presidente enviamos os anexos solicitados
Presidente fala	28/02/2018 13:28:30	Para R. M. CONSTRUCOES LTDA - Certo, sua proposta será enviada à equipe técnica para análise.
Presidente fala	28/02/2018 13:28:45	Senhor fornecedor R. M. CONSTRUCOES LTDA, CPNJ/CPF: 08.731.640/0001-83, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	28/02/2018 13:39:34	A sessão será suspensa para que a equipe técnica analise a proposta da empresa R. M. CONSTRUCOES LTDA. Retornaremos dia 02/03 às 11:00 horas (horário de Brasília) 09:00 horas (horário do Acre). Tenham todos um bom dia.
Presidente fala	28/02/2018 13:39:55	Obrigado, nosso contato 999824458
Fornecedor responde	28/02/2018 13:41:18	Senhores licitantes infelizmente esta IFES passou por um problema de energia elétrica e internet o que ocasionou o impedimento de reabrirmos o certame no horário anteriormente estipulado.
Presidente fala	02/03/2018 18:37:42	Reabriremos a sessão dia 07/03 às 16:00 horas (horário de Brasília) 14:00 horas (horário do Acre). Tenham todos uma boa tarde.
Presidente fala	07/03/2018 15:57:34	Boa tarde senhores licitantes, o processo com análise das propostas ainda não retornou da equipe técnica, portanto a sessão permanecerá suspensa. Reabriremos dia 13/03 às 16:00 horas (horário de Brasília) 14:00 horas (horário do Acre). Tenham todos uma boa tarde.
Presidente fala	13/03/2018 16:25:41	Senhores licitantes, o processo ainda não retornou da equipe técnica com a análise da proposta.
Presidente fala	13/03/2018 16:29:34	Estamos cobrando a resposta o quanto antes, mas ainda não recebemos o processo com a análise, portanto a sessão permanecerá suspensa, retornaremos dia 15/03 às 16:00 horas (horário de Brasília) 14:00 horas (horário do Acre).
Presidente fala	15/03/2018 16:44:30	Boa tarde senhores licitantes, a equipe técnica nos informou que enviará a análise da proposta amanhã, portanto a sessão permanecerá suspensa.
Presidente fala	15/03/2018 16:45:36	Retornaremos amanhã às 16:00 horas (horário de Brasília) 14:00 horas (horário do Acre). Tenham uma boa tarde.
Presidente fala	16/03/2018 16:11:20	Boa tarde senhores licitantes.
Presidente fala	16/03/2018 16:13:05	Aguardamos até agora a pouco o retorno do processo com a análise das proposta pela equipe técnica, mas ainda não retornou. Portanto a sessão permanecerá suspensa. Retornaremos dia 20/03 às 16:00 horas (horário de Brasília) 14:00 horas (horário do Acre).
Presidente fala	16/03/2018 16:13:19	Tenham todos uma boa tarde.
Presidente fala	20/03/2018 19:06:51	Senhores licitantes, infelizmente não conseguimos conectar no sistema para a abertura do certame no horário previamente agendado. Informo que não será dado seguimento ao certame na data de hoje. A sessão será reaberta dia 22/03 às 10:00 horas (horário de Brasília) 08:00 horas (horário do Acre).
Presidente fala	22/03/2018 10:32:09	Bom dia senhores licitantes, o processo retornou da análise técnica e estamos fazendo as últimas análises. A Sessão será reaberta hoje às 16:00 horas (horário de Brasília) 14:00 horas (horário do Acre).
Presidente fala	22/03/2018 16:05:05	Bom dia senhores licitantes.
Presidente fala	22/03/2018 16:07:21	Vamos dar seguimento ao certame.
Presidente fala	22/03/2018 16:20:31	Para R. M. CONSTRUCOES LTDA - Boa tarde senhor licitante.
Presidente fala	22/03/2018 16:33:13	Para R. M. CONSTRUCOES LTDA - Senhor licitante, a equipe técnica verificou em sua proposta que os valores de mão de obra estão abaixo do dissídio coletivo.
Presidente fala	22/03/2018 16:33:38	Para R. M. CONSTRUCOES LTDA - O que você tem a dizer sobre esta informação?
Fornecedor responde	22/03/2018 17:36:13	Boa tarde Senhor Presidente Nossa folha é desonerada. Minha CPRB está na composição do BDI e não Nos Encargos Sociais.
Presidente fala	22/03/2018 17:36:52	Para R. M. CONSTRUCOES LTDA - Senhor licitante, preciso que me responda, pois de acordo com o parecer técnico sua empresa pode ser desclassificada.
Presidente fala	22/03/2018 17:39:50	Para R. M. CONSTRUCOES LTDA - Sua empresa consegue demonstrar essa informação por meio de algum documento?
Fornecedor responde	22/03/2018 17:43:21	Nos der um instante por favor
Presidente fala	22/03/2018 17:55:58	Para R. M. CONSTRUCOES LTDA - Já tem alguma informação sobre o questionamento?
Fornecedor responde	22/03/2018 18:04:05	Nossa planilha é desonerada e ao verificar as composições os valores unt da mão de obra estar acima do dissídio
Presidente fala	22/03/2018 18:06:51	Para R. M. CONSTRUCOES LTDA - Tem como nos enviar essas composições?
Fornecedor responde	22/03/2018 18:09:20	Temos sim
Presidente fala	22/03/2018 18:15:21	Para R. M. CONSTRUCOES LTDA - Abrirei o anexo para enviou deste documento.
Presidente fala	22/03/2018 18:15:36	Senhor Fornecedor R. M. CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 08.731.640/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Fornecedor responde	22/03/2018 18:20:59	Enviamos as planilhas de composições onde encontraram todas as composições auxiliares da mão de obra
Presidente fala	22/03/2018 18:24:36	Senhor fornecedor R. M. CONSTRUCOES LTDA, CPNJ/CPF: 08.731.640/0001-83, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	22/03/2018 18:26:01	A sessão será suspensa devido ao horário e para analisarmos a planilha enviada. Retornaremos amanhã às 16:00 horas (horário de Brasília) 14:00 horas (horário do Acre).
Presidente fala	23/03/2018 13:38:10	Senhores licitantes, não será possível a realização do certame na data de hoje, tendo em vista que

**MENSAGENS DA LICITAÇÃO****Troca de Mensagens**

<b>Origem</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Mensagem</b>
		estaremos realizando outros procedimentos desta comissão. Retornaremos dia 26/03 às 16:00 horas (horário de Brasília) 14:00 horas (horário do Acre).
Presidente fala	26/03/2018 18:06:06	Boa tarde senhores licitantes, devido a problemas de conectividade não conseguimos realizar a sessão no horário agendado. A sessão será reaberta dia 28/03 às 16:00 horas (horário de Brasília) 14:00 horas (horário do Acre).
Presidente fala	28/03/2018 13:20:33	Senhores licitantes, a equipe técnica está analisando outros processos licitatórios e devido a isso a sessão não poderá ser aberto hoje. Retornaremos dia 02/04 às 11:00 horas (horário de Brasília) 09:00 horas (horário do Acre).
Presidente fala	02/04/2018 11:00:53	Bom dia senhores licitantes.
Presidente fala	02/04/2018 11:01:06	Vamos dar continuidade ao nosso certame.
Presidente fala	02/04/2018 11:03:51	Para R. M. CONSTRUCOES LTDA - Bom dia senhor licitante.
Presidente fala	02/04/2018 11:18:30	Para R. M. CONSTRUCOES LTDA - A planilha enviada por sua empresa mostra os valores pagos ainda abaixo do dissídio, portanto sua proposta não poderá ser aceita.
Presidente fala	02/04/2018 11:24:50	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o item 1.
Presidente fala	02/04/2018 11:46:51	Senhores licitantes, não houve registro de intenção de recursos, portanto passaremos à convocação da empresa subsequente.
Presidente fala	02/04/2018 11:47:22	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Bom dia senhor licitante.
Fornecedor responde	02/04/2018 11:47:49	Bom dia
Presidente fala	02/04/2018 11:48:20	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Sua empresa está agora com o melhor lance para o item, portanto analisaremos sua proposta.
Fornecedor responde	02/04/2018 11:48:39	ok
Presidente fala	02/04/2018 11:50:50	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Você terá o prazo de 04 horas a contar da convocação do anexo para envio de sua proposta.
Presidente fala	02/04/2018 11:51:03	Senhor Fornecedor E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 17.706.828/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	02/04/2018 11:51:23	Envie sua proposta no prazo estipulado.
Presidente fala	02/04/2018 11:51:37	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Envie sua proposta no prazo estipulado.
Fornecedor responde	02/04/2018 11:52:00	ok, estaremos enviando a proposta.
Presidente fala	02/04/2018 15:49:35	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para analisarmos a proposta enviada pela empresa E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, retornaremos dia 05/04 às 11:00 horas (horário de Brasília) 09:00 horas (horário do Acre).
Presidente fala	02/04/2018 15:49:45	Tenham todos uma boa tarde.
Presidente fala	05/04/2018 11:09:57	Senhores licitantes, infelizmente ainda não tivemos retorno da análise da proposta. A sessão permanecerá suspensa, retornaremos dia 10/04 às 11:00 horas (horário de Brasília) 09:00 horas (horário do Acre).
Presidente fala	11/04/2018 12:07:43	Senhores licitantes, o processo com a análise da documentação ainda não retornou da equipe técnica. A sessão permanecerá suspensa, retornaremos dia 13/04 às 11:00 horas (horário de Brasília) 09:00 horas (horário do Acre).
Presidente fala	16/04/2018 11:03:38	Senhores licitantes, infelizmente ainda não obtivemos um retorno da equipe técnica, portanto a sessão permanecerá suspensa. Retornaremos dia 18/04 às 11:00 horas (horário de Brasília) 09:00 horas (horário do Acre).
Presidente fala	18/04/2018 11:16:58	Senhores licitantes, ainda não tivemos retorno da equipe técnica. A sessão permanecerá suspensa com retorno previsto para o dia 20/04 às 12:00 horas (horário de Brasília) 10:00 horas (horário do Acre).
Presidente fala	20/04/2018 13:11:31	Senhores licitantes, não foi possível a realização do certame na data de hoje, a sessão permanecerá suspensa, retornaremos dia 24/04 às 12:00 horas (horário de Brasília) 10:00 horas (horário do Acre).
Presidente fala	24/04/2018 11:10:14	Senhores licitantes, a sessão permanecerá suspensa pois ainda não temos resposta da equipe técnica, retornaremos dia 26/04 às 11:00 horas (horário de Brasília) 09:00 horas (horário do Acre).
Presidente fala	26/04/2018 11:00:53	Bom dia senhores licitantes.
Presidente fala	26/04/2018 11:01:05	Vamos dar seguimento ao certame.
Presidente fala	26/04/2018 11:06:51	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Bom dia senhor licitante.
Fornecedor responde	26/04/2018 11:08:13	bom dia
Presidente fala	26/04/2018 11:14:16	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Da análise feita pela equipe técnica foi identificado algumas inconsistências.
Presidente fala	26/04/2018 11:15:36	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - A primeira delas foi a não cotação do item 3.05 da planilha.
Presidente fala	26/04/2018 11:17:57	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Esse item refere-se ao transporte de entulho.
Presidente fala	26/04/2018 11:27:50	O que sua empresa tem a dizer sobre esse primeiro apontamento?
Presidente fala	26/04/2018 11:28:02	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - O que sua empresa tem a dizer sobre esse primeiro apontamento?
Presidente fala	26/04/2018 11:36:51	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Alguns itens da planilha estão com os valores acima do preço estimado.
Fornecedor responde	26/04/2018 11:37:20	Trata-se de erro sanável, conforme previsto no item 11.3.1.5.1, combinado com 11.3.1.2.7 do Edital.
Presidente fala	26/04/2018 11:39:03	Os itens 01.03, 01.04, 02.03, 04.03 e 06.01 estão com preços acima do estimado e precisaremos negociá-los.
Presidente fala	26/04/2018 11:39:19	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Os itens 01.03, 01.04, 02.03, 04.03 e 06.01 estão com preços acima do estimado e precisaremos negociá-los.
Presidente fala	26/04/2018 11:39:58	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Preciso que baixa mais seu preço para estes itens.
Fornecedor responde	26/04/2018 11:40:28	precisamos dos preços para ajustar a planilha.
Presidente fala	26/04/2018 11:41:45	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Os itens 02.03, 04.03 e 06.01 estão só um pouco acima, já os itens 01.03 e 01.04 estão muito acima.
Presidente fala	26/04/2018 11:42:51	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - O orçamento é sigiloso, preciso que sua empresa me ofereça o seu menor valor e eu analisarei se está em conformidade com o estimado.
Fornecedor responde	26/04/2018 11:43:20	Para o ajuste dos preços precisamos seja fornecido os valores de cada item.
Presidente fala	26/04/2018 11:48:11	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, como já falei anteriormente o orçamento é SIGILOSO, não posso lhe passar nosso preço. Sua empresa pode melhorar seu valor o quanto for possível e direi se será aceito.
Presidente fala	26/04/2018 11:54:22	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Vou lhe reconvocar o anexo para que me envie nova proposta com a cotação do item 3.05 e o novo valor para os itens 01.03, 01.04, 02.03, 04.03 e 06.01, lembrando que os itens 01.03 e 01.04 estão muito acima.
Fornecedor responde	26/04/2018 11:55:27	Conforme o edital havendo preços em desacordo com o edital, a licitante será solicitado o ajuste (item 12.9.2), sem a informação dos valores não será possível. Ademais, da forma como solicitado, estaremos renovando a fase de lances.
Presidente fala	26/04/2018 12:03:36	Vale ressaltar que com os ajustes nos referidos itens a proposta deverá se ajustar de modo a manter o lance final, conforme previsto no edital.
Presidente fala	26/04/2018 12:03:36	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Senhor licitante se sua empresa ainda tem margem para melhorar os valores dos itens citados peço que o faça, pois estão acima do valor estimado. Não vou repetir que o orçamento é SIGILOSO. Não será divulgado valores do orçamento antes do momento permitido em lei.
Presidente fala	26/04/2018 12:04:51	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Apenas os itens 01.03 e 01.04 estão muito acima, e precisão de um abate maior, já os itens 02.03, 04.03 e 06.01 estão apenas um pouco acima.
Fornecedor responde	26/04/2018 12:07:55	Estamos realizando os ajustes, nossa preocupação é mesmo após o ajuste o preço ainda ficar superior.

**MENSAGENS DA LICITAÇÃO****Troca de Mensagens**

<b>Origem</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Mensagem</b>
		Mas estamos ajustando a planilha.
Presidente fala	26/04/2018 12:10:12	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Caso após o ajuste os valores ainda fiquem acima eu direi e se houver margem para melhorar e pedirei que faça.
Presidente fala	26/04/2018 12:13:28	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Reabrirei o anexo e peço que me envie assim que fizer as alterações.
Presidente fala	26/04/2018 12:14:21	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Na verdade o anexo já encontra-se convocado, assim que enviar avise aqui.
Fornecedor responde	26/04/2018 12:16:44	Ok, assim que fizermos o ajuste, informaremos.
Presidente fala	26/04/2018 12:41:18	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Certo, fico no aguardo.
Presidente fala	26/04/2018 13:35:48	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, já encerrou o enviou da planilha atualizada?
Fornecedor responde	26/04/2018 13:38:28	acabamos de enviar a planilha com os ajustes.
Presidente fala	26/04/2018 13:43:11	Certo, a sessão será suspensa para análise. Retornaremos ainda hoje às 16:00 horas (horário de Brasília) 14:00 horas (horário do Acre).
Presidente fala	26/04/2018 16:04:41	Boa tarde senhores licitantes.
Presidente fala	26/04/2018 16:13:30	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Boa tarde senhor licitante.
Presidente fala	26/04/2018 16:16:07	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Apenas os itens 01.04 e 04.03 estão acima do estimado é possível melhorá-los ainda mais?
Fornecedor responde	26/04/2018 16:21:08	SR. Presidente, necessitamos saber do valor, pois, o preços apresentados estão de acordo com a tabela do SINAPI 08/2017, base da licitação, Senão Vejamos: ITEM 1.3 – CÍDIGO SINAPI 93563 - ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Valor SINAPI R\$ 2.224,68, VALOR DA EMPRESA R\$ 2.075,42.
Presidente fala	26/04/2018 16:27:05	O item 4.3 está próximo ao estimado, mas o item 1.4 ainda está bem acima. Preciso que melhore um pouco mais.
Presidente fala	26/04/2018 16:27:54	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - O item 4.3 está próximo ao estimado, mas o item 1.4 ainda está bem acima. Preciso que melhore um pouco mais.
Fornecedor responde	26/04/2018 16:31:36	Ok, estamos verificando, no que se referente ao item 1.3 está resolvido?
Presidente fala	26/04/2018 16:35:09	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Item 1.3 está correto.
Fornecedor responde	26/04/2018 16:37:47	o valor de R\$18.710,13 atende? para o item 1.4.
Presidente fala	26/04/2018 16:38:53	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Qual o valor unitário?
Fornecedor responde	26/04/2018 16:40:00	R\$18.710,13
Presidente fala	26/04/2018 16:48:05	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Na última proposta que você enviou o valor unitário do item 1.4 está em R\$ 16.366,64.
Presidente fala	26/04/2018 16:49:04	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - E o Total Geral está em R\$ 20.122,78
Fornecedor responde	26/04/2018 16:54:09	Esse valor 16.366,64 é só o valor de mão de obra com encargos sociais, sem os encargos complementares (auxilio TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, EXAMES), conforme consta na planilha o preço unitário é soma de 16.024,42+16,93+4.081,43, que totaliza 20.122,78. Ademais esclarecemos que o salário do vigia com encargos e encargos complementares, seguindo a referencia do SINAPI e a Convenção Coletiva de Trabalho, é de R\$ 1.902,21 (conforme planilha composição enviada), que multiplicado por 4 meses e por 2 fun
Presidente fala	26/04/2018 17:00:13	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Eu entendo, estou considerando pelo valor unitário, dele é que deriva o total.
Presidente fala	26/04/2018 17:00:41	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Seu valor unitário ainda está acima do valor unitário estimado.
Fornecedor responde	26/04/2018 17:06:59	Senhor presidente o valor total de R\$15.907,27 já com o BDI, atende?
Presidente fala	26/04/2018 17:14:12	Peço que me envie no anexo nova proposta com esse valor.
Presidente fala	26/04/2018 17:14:31	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Peço que me envie no anexo nova proposta com esse valor.
Fornecedor responde	26/04/2018 17:15:50	Ok, Estaremos enviando, o mais breve.
Presidente fala	26/04/2018 17:17:34	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Fico no aguardo.
Presidente fala	26/04/2018 17:23:20	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Assim que enviar avisa aqui.
Fornecedor responde	26/04/2018 17:54:15	Sr. presidente acabamos de enviar a proposta ajustada.
Presidente fala	26/04/2018 18:01:21	Senhor fornecedor E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CPNJ/CPF: 17.706.828/0001-62, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	26/04/2018 18:02:51	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Certo.
Presidente fala	26/04/2018 18:03:09	Senhores licitantes a sessão será suspensa devido ao horário, retornaremos amanhã às 11:00 horas (horário de Brasília) 09:00 horas (horário do Acre).
Presidente fala	26/04/2018 18:03:19	Tenham todos uma boa tarde.
Presidente fala	27/04/2018 11:05:32	Bom dia senhores licitantes, vamos dar seguimento ao certame.
Presidente fala	27/04/2018 11:30:12	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Bom dia senhor licitante.
Fornecedor responde	27/04/2018 11:32:46	BOM DIA.
Presidente fala	27/04/2018 11:34:01	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Você baixou o item solicitado, porém modificou outros itens, inclusive aumentando alguns, isso não será permitido.
Presidente fala	27/04/2018 11:34:49	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Preciso que você baixe o item sem alterar os demais.
Fornecedor responde	27/04/2018 11:46:19	Senhor presidente, como havia falado anteriormente, tendo sido solicitado a adequação do preço do item 1.4, necessariamente tivemos que adequar o valor final, de modo a ser mantido o valor do lance final ofertado na licitação, conforme previsto no edital 11.3, 12.3.1.1 . Pois a empresa ofertou o lance fina de 547.500,00, os ajustes não poderão prejudicar a empresa. A vossa solicitação não está previsto no Edital. Tendo que ajustar somente o item 1.4 o valor final fica muito abaixo do lance fina
Presidente fala	27/04/2018 11:59:42	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, estamos numa negociação de preço tendo em vista que este item estava muito acima do valor estima pela administração.
Presidente fala	27/04/2018 12:00:56	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - O item 11.4.3 indica que será desclassificada propostas que permaneçam com valores acima do estimado.
Presidente fala	27/04/2018 12:02:13	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Seu item 1.4 está muito acima do valor orçado pela administração e preciso que melhore esse valor, sem alterar o preço dos itens que já estão corretos.
Presidente fala	27/04/2018 12:03:23	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Seu valor final poderá ser alterado para menos, tendo em vista que estamos em uma negociação de preço.
Presidente fala	27/04/2018 12:05:13	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Vou reabrir o anexo para que me reenvie sua proposta correta para que possamos analisá-la e aceitá-la.
Presidente fala	27/04/2018 12:05:28	Senhor Fornecedor E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 17.706.828/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	27/04/2018 12:05:52	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Está convocado o anexo, peço que me envie assim que estiver correta.
Fornecedor responde	27/04/2018 12:11:26	Propomos-nos a negociar o item em questão, porém, o valor final dever ser aquele ofertado na licitação, conforme prevê no item 11.1, 11.2, 11.3, da forma como solicitado, estamos sendo surpreendidos, pois, apresentamos o lance de 547.500,00. Trata-se de procedimento injusto, pois, a empresa sem saber os preços unitários ofertou seu melhor lance para a obra, e agora em razão de um item está acima (natural que esteja já que sabíamos do preço), somos obrigados a ter que reduzir nosso lance final.
Presidente fala	27/04/2018 12:58:20	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Como já havia dito, seu valor para o item 1.4 está

**MENSAGENS DA LICITAÇÃO****Troca de Mensagens**

<b>Origem</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Mensagem</b>
Fornecedor responde	27/04/2018 13:02:33	muito acima do valor estimado e preciso que melhore esse valor sem alterar os demais, isso é possível?
Presidente fala	27/04/2018 13:11:00	Já fizemos a redução. favor analisar novamente, arquivo já foi enviado.
Presidente fala	27/04/2018 13:12:42	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Certo.
Fornecedor responde	27/04/2018 13:14:48	Será suspensa a sessão para análise dos itens. Retornaremos ainda hoje às 16:00 horas (horário de Brasília) 14:00 horas (horário do Acre).
Presidente fala	27/04/2018 16:03:18	ok
Fornecedor responde	27/04/2018 16:03:47	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Boa tarde senhor licitante.
Presidente fala	27/04/2018 16:08:01	boa tarde
Presidente fala	27/04/2018 16:08:55	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Na sua primeira planilha havia vários preços de mão de obra abaixo do dissídio coletivo, como você nos enviou nova planilha, a equipe técnica está analisando para ver se ainda persiste estes valores.
Presidente fala	27/04/2018 16:10:20	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Caso seja identificado valores menores nesta nova planilha voltarei a falar com você para que se justifique ou demonstre que seus valores não estão abaixo.
Presidente fala	27/04/2018 16:10:58	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Como ficaremos aguardando esta análise a sessão permanecerá suspensa, retornaremos dia 30/04 às 16:00 horas (horário de Brasília) 14:00 horas (horário do Acre)
Fornecedor responde	27/04/2018 16:12:12	Agradeço a todos, tenham um ótimo final de semana.
Presidente fala	30/04/2018 15:55:55	Senhor presidente não há nenhum valor de mão de obra abaixo, dever ser considerada a nota técnica enviada nos arquivos iniciais. Pois esta empresa é optante do simples nacional, e está isenta dos tributos previstos nos encargos sociais relativo ao SESI, SENSI, SEBRAE, logo os encargos sociais são menores..
Presidente fala	03/05/2018 11:05:34	Senhores estamos aguardando a análise da nova planilha enviada pela empresa. A sessão permanecerá suspensa, retornaremos dia 03/05 às 11:00 horas (horário de Brasília) 09:00 horas (horário do Acre).
Presidente fala	04/05/2018 10:55:46	INFORMAÇÃO: Senhores licitantes, informamos que não será possível darmos seguimento as atividades do RDC Eletrônico Nº 02/2018 na data e hora programadas, pelo fato de ainda estarmos aguardando a análise da nova planilha enviada pela empresa melhor classificada. A sessão permanecerá suspensa, retornaremos amanhã, dia 04/05 às 11:00 horas - horário de Brasília (09:00 horas - horário do Acre). agradecemos a compreensão e colaboração até o momento. Tenham um bom dia.
Presidente fala	07/05/2018 11:05:57	Senhores, devido a outras demandas desta comissão não será possível a realização do certame. Retornaremos dia 07/05 às 11:00 horas (horário de Brasília) 09:00 horas (horário do Acre).
Presidente fala	07/05/2018 11:06:12	Bom dia senhores licitantes.
Presidente fala	07/05/2018 11:11:58	Vamos dar seguimento ao certame.
Fornecedor responde	07/05/2018 11:12:56	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Bom dia senhor licitante.
Presidente fala	07/05/2018 11:18:27	bom dia
Fornecedor responde	07/05/2018 11:21:41	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - A equipe técnica continua questionando o valor da sua mão de obra.
Presidente fala	07/05/2018 11:35:25	Senhor presidente não há nenhum valor de mão de obra abaixo, dever ser considerada a nota técnica enviada nos arquivos iniciais. Pois esta empresa é optante do simples nacional, e está isenta dos tributos previstos nos encargos sociais relativo ao SESI, SENSI, SEBRAE, logo os encargos sociais são menores.
Presidente fala	07/05/2018 11:42:42	Ex.: Pedreiro R\$1.620,15 + encargos 78,64% / 220 = R\$13,16 valor hora
Presidente fala	07/05/2018 11:47:09	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Certo.
Fornecedor responde	07/05/2018 11:49:19	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Quanto aos valores dos itens, preciso que melhore o valor dos itens 4.03 e 6.01, eles estão bem próximo do estimado, como são itens de relevância não posso aceitá-los acima do estimado.
Presidente fala	07/05/2018 12:08:07	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Mas sua empresa não pode aumentar o valor de outros itens. Apenas melhorar esses que citei.
Presidente fala	07/05/2018 12:09:12	Sr. Presidente, o valor de R\$ 80,44 E 66,89 com BDI, respectivamente, atende?
Fornecedor responde	07/05/2018 12:21:53	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Preciso que baixe mais, o item 4.03 precisa ser melhorado em mais de R\$ 17,00.
Presidente fala	07/05/2018 12:25:38	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - O item 6.01 precisa ser melhorado um pouco mais também. Não tanto quanto o item 4.03, mas precisa.
Fornecedor responde	07/05/2018 12:26:58	Item 6.01 – valor R\$ 64,96 e 4.03 - 66,01 atende?
Presidente fala	07/05/2018 12:27:15	O ajuste solicitado reduziu de modo significativo o valor final da planilha.
Fornecedor responde	07/05/2018 12:30:56	Sr. Presidente iremos proceder com ajuste da planilha ao valor do lance, conforme item 12.9 do Edital.
Presidente fala	07/05/2018 12:35:17	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Eu entendo que é muito difícil negociar o valor sem saber o preço estimado, mas a sua proposta pra esses itens continua um pouco acima do estimado.
Fornecedor responde	07/05/2018 12:36:08	Item 6.01 – valor R\$ 63,36 e 4.03 - 65,85 atende?
Presidente fala	07/05/2018 12:36:08	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Seu valor está bem próximo do estimado. Mas precisa melhorá-lo um pouco mais.
Fornecedor responde	07/05/2018 12:45:33	Item 6.01 – valor R\$ 63,06 e 4.03 - 65,65 atende?
Presidente fala	07/05/2018 12:49:25	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - O valor proposto para o item 6.01 é aceitável para o item 4.03.
Fornecedor responde	07/05/2018 12:51:35	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Mas para o item 6.01 é necessário melhorá-lo ainda mais.
Presidente fala	07/05/2018 13:03:05	4.03 - R\$ 62,01 com BDI, atende?
Fornecedor responde	07/05/2018 13:03:45	Quanto ao item 6.01, consultando da tabela sinapi 08/2016 o valor sem BDI é de 66,07 (sem BDI), portanto nosso valor já está de acordo com a tabela.
Presidente fala	07/05/2018 13:07:28	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - O valor de R\$ 62,01 para o item 4.03 atende sim. Já o valor do item 6.01 ainda está acima do estimado.
Fornecedor responde	07/05/2018 13:07:52	item 6.01- R\$ 61,53, atende?
Presidente fala	07/05/2018 13:13:38	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Pode melhorá-lo mais alguns centavos?
Fornecedor responde	07/05/2018 13:14:23	R\$ 61,51
Presidente fala	07/05/2018 13:15:16	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Algumas dezenas de centavos.
Fornecedor responde	07/05/2018 13:15:16	R\$ 61,45
Presidente fala	07/05/2018 13:21:00	Seu valor será aceito.
Fornecedor responde	07/05/2018 13:36:23	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Lembrando que não poderá alterar o valor dos outros itens, apenas dos que negociamos agora.
Presidente fala	07/05/2018 13:52:43	O ajuste solicitado reduziu de modo significativo o valor final da planilha.
Fornecedor responde	07/05/2018 13:52:43	Sr. Presidente iremos proceder com ajuste da planilha ao valor do lance, conforme item 12.9 do Edital.
Presidente fala	07/05/2018 13:52:43	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, todos os outros itens já foram aceitos, estamos negociando apenas o item 4.03 e 6.01, não é possível a alteração do outros itens. O valor final da sua proposta pode ser mudado, desde que seja pra menor, pois estamos negociando o preço.
Fornecedor responde	07/05/2018 13:52:43	O Art. 26 da Lei do RDC prevê a administração pública poderá negociar condições mais vantajosas, e no caso trata-se de adequação dos preços ofertados aos da administração, sem, contudo causar prejuízo à empresa e/ou administração. Trata-se de enriquecimento sem causa, não tendo a empresa as informações dos preços unitários apresentou sua melhor oferta, não pode a empresa agora ter seu valor reduzido devido ao item está superior, a adequação não pode prejudicar a administração e muito menos a empresa.
Presidente fala	07/05/2018 13:52:43	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Estamos negociando seu valor pois haviam itens de

**MENSAGENS DA LICITAÇÃO****Troca de Mensagens**

<b>Origem</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Mensagem</b>
		relevância com preços acima do estimado. Você precisa baixar esses itens para que sua proposta seja aceita, mas não pode alterar os itens que já foram aceitos.
Fornecedor responde	07/05/2018 13:53:05	A planilha já foi enviada
Presidente fala	07/05/2018 14:01:33	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Certo.
Presidente fala	07/05/2018 14:01:38	A sessão será suspensa, retornaremos ainda hoje às 16:00 horas (horário de Brasília) 14:00 horas (horário do Acre).
Fornecedor responde	07/05/2018 14:02:07	ok
Presidente fala	07/05/2018 16:15:17	Boa tarde senhores licitantes.
Presidente fala	07/05/2018 16:27:27	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, sua proposta enviada por último está com o valor total maior que o valor anterior.
Presidente fala	07/05/2018 16:28:22	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Precisamos chegar num acordo, essa negociação está demorando muito, inicialmente você apresentou uma planilha onde alguns valores estavam acima do estimado pela administração, preciso que altere apenas estes itens sem modificar os outros.
Presidente fala	07/05/2018 16:28:51	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Se continuarmos assim, não finalizaremos este certame,
Fornecedor responde	07/05/2018 16:30:43	Sr. presidente após a adequação realizada ainda persiste algum item superior?
Presidente fala	07/05/2018 16:44:53	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Senhor, verifiquei que sua última proposta está com valor menor que seu lance inicial e é ele que temos que considerar, portanto, como sua empresa baixou os valores do itens que foi solicitado e considerando que está abaixo do seu lance inicial, sua proposta será aceita.
Presidente fala	07/05/2018 16:47:11	Senhor fornecedor E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 17.706.828/0001-62, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	07/05/2018 16:48:42	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, sua empresa realizará subcontratações?
Fornecedor responde	07/05/2018 16:50:07	Não, Sr Presidente.
Presidente fala	07/05/2018 16:51:58	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Convocarei a subcontratação e daí você pode informar que não haverá subcontratadas.
Presidente fala	07/05/2018 16:52:12	Sr. Fornecedor E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 17.706.828/0001-62, favor informar os dados das subcontratadas para o item/grupo 1.
Fornecedor responde	07/05/2018 16:56:19	Sr. presidente, inicialmente não há previsão de contratarmos outra empresa, caso haja a necessidade no decorrer da execução do futuro contrato, solicitaremos e comunicaremos da UFAC, conforme previsto no item 6 do edital.
Presidente fala	07/05/2018 17:00:33	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Preciso que responda a convocação do anexo para podermos finalizar esta fase.
Presidente fala	07/05/2018 17:01:04	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Convocação de subcontratadas*
Fornecedor responde	07/05/2018 17:02:14	Sr Presidente, não haverá subcontratações.
Presidente fala	07/05/2018 17:05:02	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Eu entendo, mas o sistema não me permite aceitar sua proposta antes de convocar as subcontratadas. Peço que no campo onde deveria informar as subcontratadas informe que não haverá.
Fornecedor responde	07/05/2018 17:06:17	Já informei Sr. Presidente.
Presidente fala	07/05/2018 17:09:27	Srs. Fornecedoros, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o item 1.
Presidente fala	07/05/2018 17:25:55	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, passaremos agora para a fase de habilitação.
Presidente fala	07/05/2018 17:30:56	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Sua empresa empresa terá o prazo de 04 horas a contar da convocação do anexo para o envio de toda documentação relativa à habilitação.
Presidente fala	07/05/2018 17:31:14	Senhor Fornecedor E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 17.706.828/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	07/05/2018 17:31:51	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Foi convocado o anexo, peço que envie a documentação no prazo estipulado.
Fornecedor responde	07/05/2018 17:36:47	ok estaremos providenciando
Presidente fala	07/05/2018 18:42:37	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, sua empresa já enviou todos os documentos?
Fornecedor responde	07/05/2018 18:43:36	JÁ SIM PRESIDENTE.
Presidente fala	07/05/2018 18:45:48	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Certo.
Presidente fala	07/05/2018 18:47:05	Senhores licitantes a sessão será suspensa para análise da documentação de habilitação. Retornaremos dia 09/05 às 16:00 horas (horário de Brasília) 14:00 horas (horário do Acre).
Presidente fala	07/05/2018 18:47:14	Tenham todos uma boa tarde.
Presidente fala	07/05/2018 18:47:32	Senhor fornecedor E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 17.706.828/0001-62, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	09/05/2018 15:42:02	Senhores licitantes, não será possível a realização do certame na data previamente agendada, ainda está sendo finalizada a análise dos documentos. Retornaremos dia 11/05 às 11:00 horas (horário de Brasília) 09:00 horas (horário do Acre).
Presidente fala	11/05/2018 11:05:23	Senhores licitantes, devido a carga de processos que estamos trabalhando nesta comissão não foi possível terminarmos a análise dos documentos enviados pela empresa, a sessão permanecerá suspensa, retornaremos dia 15/05 às 11:00 horas (horário de Brasília) 09:00 horas (horário do Acre).
Presidente fala	15/05/2018 11:57:45	Senhores licitantes, não foi possível a reabertura da licitação no horário estipulado devido a problemas com a conectividade, informamos ainda que não foi finalizado a análise dos documentos, portanto retornaremos dia 17/05 às 11:00 horas (horário de Brasília) 09:00 horas (horário do Acre).
Presidente fala	17/05/2018 16:45:27	Senhores licitantes, não foi possível a reabertura do certame no horário previamente agendado, informamos que a equipe técnica ainda não finalizou a análise dos documento técnicos da empresa. A análise da habilitação jurídica da empresa já foi realizada, resta apenas a parte técnica.
Presidente fala	17/05/2018 16:46:24	Continuaremos aguardando a análise, retornaremos dia 21/05 às 11:00 horas (horário de Brasília) 09:00 horas (horário do Acre).
Presidente fala	21/05/2018 11:12:16	Senhores licitantes, não foi possível a reabertura do certame no horário previamente agendado, informamos que a equipe técnica ainda não finalizou a análise dos documento técnicos da empresa. A análise da habilitação jurídica da empresa já foi realizada, resta apenas a parte técnica, portanto retornaremos dia 24/05 às 16:00 horas (horário de Brasília) 14:00 horas (horário do Acre).
Presidente fala	24/05/2018 17:25:59	Senhores licitantes, não foi possível a reabertura do certame no horário previamente agendado, informamos que a equipe técnica ainda não finalizou a análise dos documento técnicos da empresa. A análise da habilitação jurídica da empresa já foi realizada, resta apenas a parte técnica, portanto retornaremos dia 28/05 às 16:00 horas (horário de Brasília) 14:00 horas (horário do Acre).
Presidente fala	28/05/2018 16:03:08	Boa tarde senhores licitantes.
Presidente fala	28/05/2018 16:03:21	Vamos dar continuidade ao certame.
Presidente fala	28/05/2018 16:10:02	Informamos que a demora na análise da documentação de habilitação se deu devido a diversas demandas da equipe técnica junto à Prefeitura do Campus.
Presidente fala	28/05/2018 16:13:57	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Boa tarde senhor licitante.
Presidente fala	28/05/2018 16:28:16	Para E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Informo que sua documentação foi analisada e sua empresa declarada habilitada.
Presidente fala	28/05/2018 16:29:36	Sr. Fornecedor E G S CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 17.706.828/0001-62, a habilitação das empresas subcontratadas do item 1 foi concluída.



**MENSAGENS DA LICITAÇÃO****Troca de Mensagens**

<b>Origem</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Mensagem</b>
Presidente fala	28/05/2018 16:30:00	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o item 1.
Presidente fala	28/05/2018 16:30:49	Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 28/05/2018 às 17:10.
Presidente fala	28/05/2018 16:31:38	Está aberto o prazo para registro de intenção de recurso, após finalizado este prazo a sessão será encerrada.
Presidente fala	28/05/2018 17:24:39	A UFAC agradece a presença de todos nesse certame. Tenham uma boa tarde.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 54, do Decreto 7581/2011. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:24 horas do dia 28 de Maio de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da Licitação.

FERNANDO DA SILVA SOUZA

**Presidente**

---

IRAEL DE LIMA MONTEIRO

**Presidente substituto**

---

ALLAN JONES DE SOUZA GOMES

**Membro**

---