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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

CUSTOS 

LICITANTE

DIFERENÇA 

LICITANTE/UFAC

DESCONTO 

OFERTADO
TOTAL DO ITEM

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES, TAXAS E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 1 913.435,01 4,06 %

 1.1 TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS 1 15.320,43 0,07 %

 17.1.1.1  94495 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2 39,07 47,30 94,60 0,00 % 47,54 0,24 -0,51% 95,08                                          

 17.1.1.2  94496 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 9 53,22 64,43 579,87 0,00 % 64,79 0,36 -0,56% 583,11                                        

 17.1.2.2  94500 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2 219,56 265,82 531,64 0,00 % 268,94 3,12 -1,17% 537,88                                        

 17.1.2.3  94498 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1 92,79 112,34 112,34 0,00 % 113,05 0,71 -0,63% 113,05                                        

 17.1.2.4  94499 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1 180,65 218,71 218,71 0,00 % 221,34 2,63 -1,20% 221,34                                        

 17.1.2.5  94497 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 4 67,54 81,77 327,08 0,00 % 82,18 0,41 -0,50% 328,72                                        

 17.1.2.6  89987 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 44 59,84 72,44 3.187,36 0,01 % 72,94
0,50 -0,69% 3.209,36                                     

 17.1.2.7  94794 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 19 105,66 127,92 2.430,48 0,01 % 128,84
0,92 -0,72% 2.447,96                                     

 17.1.2.28  89985 SINAPI

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 14 57,02 69,03 966,42 0,00 % 69,44
0,41 -0,59% 972,16                                        

 17.3.1.10  94497 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2 67,54 81,77 163,54 0,00 % 82,18 0,41 -0,50% 164,36                                        

 17.3.2.11  94496 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1 53,22 64,43 64,43 0,00 % 64,79 0,36 -0,56% 64,79                                          

 17.3.3.16  89985 SINAPI

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1 57,02 69,03 69,03 0,00 % 69,44
0,41 -0,59% 69,44                                          

 17.3.4.14  94495 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 4 39,07 47,30 189,20 0,00 % 47,54 0,24 -0,51% 190,16                                        

 17.3.4.16  89985 SINAPI

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 2 57,02 69,03 138,06 0,00 % 69,44
0,41 -0,59% 138,88                                        

 17.3.5.14  94495 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 4 39,07 47,30 189,20 0,00 % 47,54 0,24 -0,51% 190,16                                        

 17.3.5.16  89985 SINAPI

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 2 57,02 69,03 138,06 0,00 % 69,44
0,41 -0,59% 138,88                                        

 17.3.6.14  94497 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1 67,54 81,77 81,77 0,00 % 82,18 0,41 -0,50% 82,18                                          

 17.3.6.15  89985 SINAPI

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 8 57,02 69,03 552,24 0,00 % 69,44
0,41 -0,59% 555,52                                        

 18.1.5.4  97595 SINAPI
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 31 95,98 116,20 3.602,20 0,02 % 116,78 0,58 -0,50% 3.620,18                                     

 18.2.3.2  064720 SBC DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA) BIPOLAR 63A UN 1 174,05 210,72 210,72 0,00 % 232,12 21,40 -10,16% 232,12                                        

 18.2.3.11  064369 SBC QUADRO DE ENERGIA NO-BREACK COM 5 DISJUNTORES E BARRAMENTO UN 1 364,74 441,59 441,59 0,00 % 513,4 71,81 -16,26% 513,40                                        

 18.2.4.2  064720 SBC DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA) BIPOLAR 63A UN 1 174,05 210,72 210,72 0,00 % 232,12 21,40 -10,16% 232,12                                        

 18.2.4.6  064410 SBC DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C UN 1 129,37 156,62 156,62 0,00 % 248,35 91,73 -58,57% 248,35                                        

 18.2.4.7  064819 SBC DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A UN 1 342,21 414,31 414,31 0,00 % 963 548,69 -132,43% 963,00                                        

 20.2.2.1  190429 SBC BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA m² 7,5 303,46 367,39 2.755,42 0,01 % 564,77 197,38 -53,72% 4.235,78                                     

 20.2.3.3  190323 SBC TORNEIRA DE MESA BICA ALTA IZY 1195 C37 DECA UN 5 390,69 473,00 2.365,00 0,01 % 510,69 37,69 -7,97% 2.553,45                                     

 20.2.4.6  190323 SBC TORNEIRA DE MESA BICA ALTA IZY 1195 C37 DECA UN 8 390,69 473,00 3.784,00 0,02 % 510,69 37,69 -7,97% 4.085,52                                     

 21.1.3.8  94499 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2 180,65 218,71 437,42 0,00 % 221,34 2,63 -1,20% 442,68                                        

 21.2.1.13  EP270 Próprio

PARA-RAIOS H = 6M TIPO FRANKLIM INCLUINDO BASE DE FIXAÇÃO, 

CONJUNTO DE CONTRAVENTAGEM C/ABRAÇADEIRA P/3 ESTAIS EM TUBO 

E DEMAIS ACESSÓRIOS (EXCLUSO CABO DE COBRE DE DESCIDA E 

SUPORTES ISOLADORES) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 4 1.277,77 1.546,99 6.187,96 0,03 % 6488,51

4.941,52 -319,43% 25.954,04                                   

 22.1.1.1.2  103254 SINAPI
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
UN 8 4.320,47 4.980,20 39.841,60 0,18 % 5069,78

89,58 -1,80% 40.558,24                                   

 22.2.1.2  103251 SINAPI
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
UN 3 3.341,79 3.852,08 11.556,24 0,05 % 3912,1

60,02 -1,56% 11.736,30                                   

 22.2.2.2  EP34 Próprio
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 36000 BTUS/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 3 13.468,43 15.525,05 46.575,15 0,21 % 15897,08

372,03 -2,40% 47.691,24                                   

 22.2.3.1  103254 SINAPI
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
UN 1 4.320,47 4.980,20 4.980,20 0,02 % 5069,78

89,58 -1,80% 5.069,78                                     

 22.2.4.1  EP34 Próprio
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 36000 BTUS/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 6 13.468,43 15.525,05 93.150,30 0,41 % 15897,08

372,03 -2,40% 95.382,48                                   

16.968.567,79R$                  

22.516.343,35R$                  

24,64%

Total Licitante >>>

Custo de Referência UFAC >>>

Desconto Global Ofertado >>>

2ª ANÁLISE TÉCNICA

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2023 - Acre

SBC - 08/2023 - Acre

ORSE - 08/2023 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Padrão - 21,07%

Equip - 15,27%

Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Total sem BDI 18.620.529,44

Total do BDI 3.895.813,91

Total Geral 22.516.343,35

_______________________________________________________________

RAPHAEL ALEXANDRE

ENG. CIVIL 

_______________________________________________________________

FERDINANDO E. R. SILVA

ENG. CIVIL 

 UFAC

ACRE ENGPRO SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA 11


