
 

 

Obra

COLÉGIO DE APLICAÇÃO - UFAC

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES, TAXAS E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 1 718.728,47 4,06 %

 1.1 TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS 1 11.586,01 0,07 %

 1.1.1  EP21 Próprio TAXA DE VISTORIA TÉCNICA POR CORPO DE BOMBEIROS - CBMAC M² 3639,06 0,78 0,95 3.452,56 0,02 %

 1.1.2  EP22 Próprio TAXA DE LICENCIAMENTO DE OBRA - SEINFRA VB 3639,06 1,85 2,24 8.133,45 0,05 %

 1.2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 1 539.099,67 3,18 %

 1.2.1  EP91 Próprio ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (24 MESES) % 100 4.452,79 5.391,00 539.099,67 3,18 %

 1.3 CANTEIRO DE OBRAS 1 158.674,49 0,76 %

 1.3.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 3,2 240,44 291,10 931,53 0,01 %

 1.3.2  93207 SINAPI EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 6,6 1.103,07 1.335,48 8.814,18 0,04 %

 1.3.3  93208 SINAPI EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

m² 18 884,84 1.071,27 19.282,93 0,09 %

 1.3.4  93584 SINAPI EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 21 954,80 1.155,97 24.275,41 0,11 %

 1.3.5  93210 SINAPI EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 21 642,07 777,35 16.324,43 0,07 %

 1.3.6  93212 SINAPI EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

m² 30 1.044,03 1.264,01 37.920,24 0,17 %

 1.3.7  101506 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO 

DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1 1.958,82 2.371,54 2.371,53 0,01 %

 1.3.8  97741 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾”), 

PARA 1 MEDIDOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1 136,98 165,84 165,83 0,00 %

 1.3.9  98054 SINAPI TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 

M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). 

AF_12/2020_PA

UN 1 4.027,43 4.876,01 4.876,01 0,03 %

 1.3.10  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 315 83,13 100,64 31.702,34 0,18 %

 1.3.11  100754 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

m² 315 28,02 33,92 10.685,41 0,05 %

 1.3.12  102513 SINAPI PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA 

ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

m² 25 43,76 52,99 1.324,65 0,01 %

 1.4 ELABORAÇÃO DE AS BUILT COMPLETO DE OBRA 1 9.368,30 0,05 %

 1.4.1  100305 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 45 86,97 105,29 4.738,26 0,03 %

 1.4.2  91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30 127,48 154,33 4.630,04 0,03 %

 2 INFRAESTRUTURA - PREPARAÇÃO DE TERRENO, TERRAPLENAGEM E DRENAGEM 1 847.535,13 4,88 %

 2.1 SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESMATE 1 24.081,81 0,13 %

 2.1.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 

(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 25550 0,36 0,44 11.136,01 0,05 %

 2.1.2  7061 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 176 60,75 73,56 12.945,80 0,08 %

 2.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 1 10.820,48 0,06 %

 2.2.1  90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 176 24,35 29,48 5.188,44 0,03 %

 2.2.2  88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 176 11,75 14,23 2.504,06 0,01 %

 2.2.3  99058 SINAPI LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 UN 250 10,33 12,51 3.127,98 0,01 %

 2.3 TERRAPLENAGEM DE TERRENO 1 439.046,40 2,49 %

 2.3.1  96386 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - 

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 6947,47 7,91 9,57 66.503,70 0,30 %

 2.3.2  EP23 Próprio ATERRO ARENO-ARGILOSO ADIQUIRIDO EM JAZIDA - INCLUÍDO TRANSPORTE ATÉ 10KM M³ 6947,47 44,29 53,62 372.542,70 2,20 %

 2.4 DRENAGEM DE TERRENO 1 373.586,44 2,20 %

 2.4.1  EP69 Próprio BOCA DE LOBO 72 X 36 (H=0,84) - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALVENARIA DE BLOCO DE 

CONCRETO

UN 20 539,59 653,28 13.065,60 0,08 %

 2.4.2  99260 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. 

AF_12/2020

UN 22 383,31 464,07 10.209,49 0,06 %

 2.4.3  EP70 Próprio CAIXA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,60 X 0,60M, INCLUSO TAMPA COM GRELHA EM CONCRETO

UN 46 1.213,93 1.469,70 67.606,21 0,40 %

 2.4.4  EP71 Próprio CAIXA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,75 X 0,75M, INCLUSO TAMPA COM GRELHA EM CONCRETO

UN 6 1.517,44 1.837,17 11.023,01 0,06 %

 2.4.5  83671 SINAPI TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 59,17 51,45 62,29 3.685,65 0,02 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2023 - Acre

SBC - 08/2023 - Acre

ORSE - 08/2023 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

21,07% Não Desonerado: 

Horista: 115,58%

Mensalista: 70,78%
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 2.4.6  104166 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 446,6 55,06 66,66 29.769,91 0,18 %

 2.4.7  83675 SINAPI TUBO CONCRETO SIMPLES DN 200 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M.

M 220,13 101,56 122,95 27.066,02 0,16 %

 2.4.8  054066 SBC TUBO PVC ESGOTO SERIE LEVE 250mm M 89,95 158,82 192,29 17.296,18 0,10 %

 2.4.9  95567 SINAPI TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 33,81 88,31 106,92 3.614,86 0,02 %

 2.4.10  95568 SINAPI TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 82,95 107,65 130,33 10.810,52 0,06 %

 2.4.11  102327 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3 ), LARG. DE 0,8 M A 

1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021

m³ 194,73 6,60 7,99 1.556,16 0,01 %

 2.4.12  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023

m³ 168,77 22,19 26,87 4.534,19 0,03 %

 2.4.13  73882/001 SINAPI CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM M 540,85 34,11 41,30 22.336,08 0,13 %

 2.4.14  103002 SINAPI GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM 

ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 540,85 224,14 271,37 146.770,84 0,87 %

 2.4.15  EP88 Próprio CAIXA DE INFILTRAÇÃO PARA SISTEMA PLUVIAL - D 1,50, H 2,00M - COM TAMPA DE 

CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 2 1.751,77 2.120,86 4.241,72 0,03 %

 3 ENTRADA DE ENERGIA - SUBESTAÇÃO AÉREA 1 98.894,49 0,58 %

 3.1 ESCAVAÇÕES E PREPARAÇÕES 1 674,86 0,00 %

 3.1.1  102308 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. 

ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021

m³ 0,4 9,88 11,96 4,78 0,00 %

 3.1.2  101619 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 

LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 0,75 336,51 407,42 305,56 0,00 %

 3.1.3  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM 

USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 0,27 1.115,13 1.350,08 364,52 0,00 %

 3.2 SUBESTAÇÃO AÉREA 1 98.219,63 0,58 %

 3.2.1  C4758 SEINFRA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 300 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E 

PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO

UN 1 54.977,83 66.561,66 66.561,66 0,39 %

 3.2.2  EP321 Próprio QUADRO DE MEDIÇÃO,  PROTEÇÃO  GERAL, POSTES,    CRUZETAS, LIGAÇÃO E MURETA UN 1 26.148,48 31.657,97 31.657,97 0,19 %

 4 MUROS E DIVISÓRIAS EXTERNAS 1 402.188,70 2,37 %

 4.1 FUNDAÇÕES 1 249.746,50 1,47 %

 4.1.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 84,65 92,66 112,18 9.496,11 0,06 %

 4.1.2  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 282,16 109,45 132,51 37.387,92 0,22 %

 4.1.3  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 2962,75 14,93 18,07 53.542,57 0,32 %

 4.1.4  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM 

USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 84,65 1.115,13 1.350,08 114.284,65 0,67 %

 4.1.5  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 m² 846,48 34,19 41,39 35.035,25 0,21 %

 4.2 ALVENARIAS E FECHAMENTOS 1 95.811,17 0,56 %

 4.2.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 317,43 67,85 82,14 26.073,73 0,15 %

 4.2.2  93202 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. 

AF_03/2016

M 111,94 20,86 25,25 2.826,64 0,02 %

 4.2.3  EP24 Próprio GRADIL 3,00 X 1,5M DE FECHAMENTO EM TELA GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, COM 

MOLDURA DE ACABAMENTO BRANCO

UN 175 315,81 382,35 66.910,80 0,39 %

 4.3 REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 1 27.937,21 0,16 %

 4.3.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

m² 855,9 3,81 4,62 3.950,87 0,02 %

 4.3.2  87548 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 855,9 23,15 28,02 23.986,34 0,14 %

 4.4 PINTURA 1 13.976,41 0,08 %

 4.4.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 855,9 3,06 3,70 3.170,07 0,02 %

 4.4.2  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 855,9 10,43 12,63 10.806,34 0,06 %

 4.5 ESQUADRIAS 1 14.717,41 0,09 %

 4.5.1  EP57 Próprio PT1 - PORTÃO DE ABRIR 2 FOLHAS COM GRADE - 200 X 170CM - EM ALUMÍNIO ANODIZADO 

BRANCO 30X20 - 2MM  0,497KG/M (DE ACORDO COM PROJETO DE ESQUADRIAS)

UN 1 1.915,40 2.318,97 2.318,97 0,01 %

 4.5.2  EP58 Próprio PT5 - PORTÃO DE CORRER COM GRADE - 300X 180CM - EM ALUMÍNIO ANODIZADO 

BRANCO 30X20 - 2MM  0,497KG/M (DE ACORDO COM PROJETO DE ESQUADRIAS)

UN 4 2.560,18 3.099,61 12.398,44 0,07 %

 5 ESTACIONAMENTO E URBANIZAÇÃO EXTERNA 1 1.477.528,85 8,71 %

 5.1 PAVIMENTAÇÃO 1 963.618,93 5,68 %

 5.1.1  96401 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 m² 5530 5,37 6,50 35.969,50 0,21 %

 5.1.2  100947 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 3318 1,67 2,03 6.719,68 0,04 %
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 5.1.3  95995 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 

ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 276,5 2.405,44 2.912,27 805.242,69 4,75 %

 5.1.4  94268 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA 

SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 1309,92 72,95 88,32 115.687,06 0,68 %

 5.2 POSTEAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 72.733,65 0,43 %

 5.2.1  100622 SINAPI POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE 

LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 21 1.915,49 2.319,09 48.700,88 0,29 %

 5.2.2  101659 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 21 662,63 802,24 16.847,11 0,10 %

 5.2.3  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1120 5,25 6,36 7.121,48 0,04 %

 5.2.4  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 2 26,51 32,09 64,18 0,00 %

 5.3 DEMARCAÇÃO DE VAGAS 1 7.031,55 0,04 %

 5.3.1  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 

EPÓXI. AF_05/2021

m² 64,2 46,22 55,96 3.592,51 0,02 %

 5.3.2  102507 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 

AF_05/2021

M 610 4,66 5,64 3.439,04 0,02 %

 5.4 PASSEIOS E CALÇADAS 1 247.120,43 1,46 %

 5.4.1 BALDRAMES 1 44.265,48 0,26 %

 5.4.1.1  EP378 Próprio EXECUÇÃO DE BALDRAME 19X19 EM BORDO EXTERNO DE CALÇADA DE CONCRETO - 

INCLUSO ESCAVAÇÃO, FORMA, ARMADURA E CONCRETAGEM

M 404,39 90,41 109,46 44.265,48 0,26 %

 5.4.2 CALÇADA EM CONCRETO 1 202.854,95 1,20 %

 5.4.2.1  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 

IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 

AF_08/2022

m² 2371,89 70,64 85,52 202.854,95 1,20 %

 5.5 PASSARELA EXTERNA (ENTRADA) 1 146.421,71 0,86 %

 5.5.1  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 156,58 42,08 50,95 7.977,72 0,05 %

 5.5.2  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 17 92,66 112,18 1.907,07 0,01 %

 5.5.3  96541 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 51,5 150,09 181,71 9.358,24 0,06 %

 5.5.4  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 320 12,61 15,26 4.883,88 0,03 %

 5.5.5  96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

m³ 17 1.120,80 1.356,95 23.068,21 0,14 %

 5.5.6  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 77 15,76 19,08 1.468,80 0,01 %

 5.5.7  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 232 12,61 15,26 3.540,81 0,02 %

 5.5.8  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM 

USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 7,85 1.115,13 1.350,08 10.598,16 0,06 %

 5.5.9  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 m² 101,55 34,19 41,39 4.203,08 0,02 %

 5.5.10  92427 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 71,82 52,40 63,44 4.556,16 0,03 %

 5.5.11  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 158 13,19 15,97 2.523,84 0,01 %

 5.5.12  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 240 11,29 13,67 3.279,76 0,02 %

 5.5.13  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 94 9,58 11,59 1.089,91 0,01 %

 5.5.14  EP25 Próprio CONCRETAGEM DE VIGA OU PILAR - CONCRETO USINADO BOMBEADO 30MPA - INCLUSO 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

M³ 10,85 1.026,32 1.242,57 13.481,83 0,08 %

 5.5.15  100775 SINAPI ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 

INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 968,63 12,21 14,78 14.315,04 0,08 %

 5.5.16  100739 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_PE

m² 109,6 7,95 9,62 1.054,83 0,01 %

 5.5.17  EP339 Próprio TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 50 MM INCL. 30%, FACE 

SUPERIOR TRAPEZOIDAL E INFERIOR PLANA, PRÉ PINTADA, EPS 30 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E INSTALAÇÃO

m² 156,58 135,46 164,01 25.680,14 0,15 %

 5.5.18  100753 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 313,16 16,33 19,77 6.190,77 0,04 %

 5.5.19  060287 SBC LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON 10x120cm 30W 1 LED BRANCO UN 21 178,39 215,98 4.535,54 0,03 %

 5.5.20  95726 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 71,7 7,27 8,80 631,19 0,00 %

 5.5.21  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 143,4 3,37 4,08 584,75 0,00 %

 5.5.22  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 50,4 3,06 3,70 186,67 0,00 %

 5.5.23  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 

MANUAL. AF_04/2023

m² 50,4 13,37 16,18 815,65 0,00 %

 5.5.24  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023

m² 50,4 8,02 9,72 489,66 0,00 %

 5.6 PASSARELA ELEVADA PARA PEDESTRES 1 40.602,58 0,24 %

 5.6.1  96401 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 m² 264,8 5,37 6,50 1.722,37 0,01 %
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 5.6.2  100947 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 158,88 1,67 2,03 321,76 0,00 %

 5.6.3  95995 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 

ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 13,24 2.405,44 2.912,27 38.558,45 0,23 %

 6 EXECUÇÃO DE GUARITA DE ACESSO 1 237.978,10 1,40 %

 6.1 LOCAÇÃO DE OBRAS 1 2.782,88 0,02 %

 6.1.1  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 54,62 42,08 50,95 2.782,88 0,02 %

 6.2 FUNDAÇÕES 1 9.782,29 0,06 %

 6.2.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 14,52 92,66 112,18 1.628,86 0,01 %

 6.2.2  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 162 14,93 18,07 2.927,65 0,02 %

 6.2.3  96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

m³ 3,26 1.120,80 1.356,95 4.423,66 0,03 %

 6.2.4  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 m² 19,38 34,19 41,39 802,12 0,00 %

 6.3 SUPRA ESTRUTURA 1 26.233,99 0,15 %

 6.3.1 PILARES 1 11.544,17 0,07 %

 6.3.1.1  92427 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 64,31 52,40 63,44 4.079,74 0,02 %

 6.3.1.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 80 13,19 15,97 1.277,89 0,01 %

 6.3.1.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 84 11,29 13,67 1.147,91 0,01 %

 6.3.1.4  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 157 9,58 11,59 1.820,39 0,01 %

 6.3.1.5  EP25 Próprio CONCRETAGEM DE VIGA OU PILAR - CONCRETO USINADO BOMBEADO 30MPA - INCLUSO 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

M³ 2,59 1.026,32 1.242,57 3.218,24 0,02 %

 6.3.2 VIGAS 1 14.689,82 0,09 %

 6.3.2.1  92463 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

m² 48,4 93,56 113,28 5.482,54 0,03 %

 6.3.2.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 64 13,19 15,97 1.022,31 0,01 %

 6.3.2.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 20 12,46 15,08 301,59 0,00 %

 6.3.2.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 59 11,29 13,67 806,27 0,00 %

 6.3.2.5  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 125 9,58 11,59 1.449,35 0,01 %

 6.3.2.6  EP25 Próprio CONCRETAGEM DE VIGA OU PILAR - CONCRETO USINADO BOMBEADO 30MPA - INCLUSO 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

M³ 3,15 1.026,32 1.242,57 3.914,08 0,02 %

 6.3.2.7  92272 SINAPI FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 M 50 28,31 34,27 1.713,68 0,01 %

 6.4 ESTRUTURA METÁLICA 1 101.273,47 0,60 %

 6.4.1 ESTRUTURA DE SUPORTE 1 25.771,49 0,15 %

 6.4.1.1  100773 SINAPI ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 

INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 1113 16,64 20,15 22.429,03 0,13 %

 6.4.1.2  100727 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 140,65 19,63 23,76 3.342,46 0,02 %

 6.4.2 ACM (Aluminium Composite Material) 1 67.466,78 0,40 %

 6.4.2.1  121580 SBC PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=3mm 1,22X2,50m m² 238,72 233,43 282,62 67.466,78 0,40 %

 6.4.3 TELHADO 1 8.035,20 0,05 %

 6.4.3.1  94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 21,11 52,30 63,32 1.336,68 0,01 %

 6.4.3.2  EP30 Próprio TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 121,71 45,46 55,04 6.698,52 0,04 %

 6.5 ALVENARIAS 1 9.428,86 0,06 %

 6.5.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 114,79 67,85 82,14 9.428,86 0,06 %

 6.6 IMPERMEABILIZAÇÕES 1 707,43 0,00 %

 6.6.1  98561 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

m² 15,6 37,46 45,35 707,43 0,00 %

 6.7 PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS 1 1.846,82 0,01 %

 6.7.1  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 12,94 30,31 36,70 474,90 0,00 %

 6.7.2  87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO 

NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m² 12,94 28,47 34,47 446,09 0,00 %

 6.7.3  87250 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 

AF_02/2023_PE

m² 10,94 59,47 72,00 787,73 0,00 %

 6.7.4  88649 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023

M 13,8 8,27 10,01 138,10 0,00 %
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 6.8 REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 1 29.278,52 0,17 %

 6.8.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

m² 109,74 3,81 4,62 506,56 0,00 %

 6.8.2  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

m² 109,74 34,19 41,39 4.542,06 0,03 %

 6.8.3  87244 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 

X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023

m² 81,72 201,21 243,61 19.907,85 0,12 %

 6.8.4  104617 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE 

DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS 

PAREDES. AF_02/2023

m² 12,42 207,36 251,05 3.118,09 0,02 %

 6.8.5  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 

AF_02/2023_PE

m² 15,6 63,75 77,18 1.203,96 0,01 %

 6.9 FORROS 1 455,69 0,00 %

 6.9.1  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS m² 10,94 34,40 41,65 455,69 0,00 %

 6.10 PINTURAS 1 1.296,19 0,01 %

 6.10.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 28,98 3,06 3,70 107,33 0,00 %

 6.10.2  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 

MANUAL. AF_04/2023

m² 28,98 13,37 16,18 468,99 0,00 %

 6.10.3  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 

MANUAL. AF_04/2023

m² 10,94 23,39 28,32 309,78 0,00 %

 6.10.4  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023

m² 28,98 8,02 9,72 281,55 0,00 %

 6.10.5  104640 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023

m² 10,94 9,71 11,75 128,54 0,00 %

 6.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM 1 3.150,82 0,02 %

 6.11.1  101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 356,01 431,02 431,01 0,00 %

 6.11.2  93670 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 57,79 69,97 69,97 0,00 %

 6.11.3  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 10,17 12,32 12,31 0,00 %

 6.11.4  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 9,26 11,21 11,21 0,00 %

 6.11.5  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 8,82 10,67 10,67 0,00 %

 6.11.6  92025 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 56,02 67,82 135,63 0,00 %

 6.11.7  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6 38,18 46,22 277,34 0,00 %

 6.11.8  103782 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 4 27,32 33,08 132,31 0,00 %

 6.11.9  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 95 2,30 2,78 264,32 0,00 %

 6.11.10  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 150 3,37 4,08 611,67 0,00 %

 6.11.11  91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 23,5 8,65 10,47 246,11 0,00 %

 6.11.12  91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 35,5 6,77 8,20 291,14 0,00 %

 6.11.13  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 3 40,20 48,67 146,00 0,00 %

 6.11.14  98308 SINAPI TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1 26,00 31,47 31,47 0,00 %

 6.11.15  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 55 7,20 8,72 479,66 0,00 %

 6.12 LOUÇAS, GRANITOS E METAIS 1 6.223,49 0,04 %

 6.12.1  86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 390,40 472,65 472,65 0,00 %

 6.12.2  86940 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL 

CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 688,17 833,17 833,16 0,00 %

 6.12.3  86914 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 48,62 58,86 58,85 0,00 %

 6.12.4  EP26 Próprio BANCADA EM GRANITO SÃO GABRIEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M² 4,74 1.025,08 1.241,06 4.858,83 0,03 %

 6.13 ESQUADRIAS E FECHAMENTOS 1 4.183,85 0,02 %

 6.13.1  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 6,48 237,02 286,96 1.859,50 0,01 %

 6.13.2  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,25 460,61 557,66 139,41 0,00 %

 6.13.3  102182 SINAPI PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS. AF_01/2021

UN 1 1.164,85 1.410,28 1.410,28 0,01 %

 6.13.4  90794 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA 

LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 639,85 774,67 774,66 0,00 %

 6.14 PPCI E SPDA 1 3.969,93 0,02 %
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 6.14.1  101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1 192,20 232,69 232,69 0,00 %

 6.14.2  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1 20,14 24,38 24,38 0,00 %

 6.14.3  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 2 102,07 123,58 247,15 0,00 %

 6.14.4  96974 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 39,05 66,35 80,33 3.137,03 0,02 %

 6.14.5  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 3 37,91 45,90 137,68 0,00 %

 6.14.6  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 3 52,59 63,67 191,00 0,00 %

 6.15 CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO 1 2.564,84 0,02 %

 6.15.1  103248 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 1 1.789,31 2.166,31 2.062,53 0,01 %

 6.15.2  97329 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 5 44,31 53,65 268,25 0,00 %

 6.15.3  103289 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 5 23,70 28,69 143,45 0,00 %

 6.15.4  104317 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR 

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 4,83 5,85 11,69 0,00 %

 6.15.5  104315 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 5,5 11,85 14,35 78,92 0,00 %

 6.16 CALÇADAS, PASSARELAS ELEVADAS E CANCELA (CARROS) 1 34.665,02 0,20 %

 6.16.1  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 

IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 

AF_08/2022

m² 209,48 70,64 85,52 17.915,69 0,11 %

 6.16.2  100947 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 38,28 1,67 2,03 77,52 0,00 %

 6.16.3  96401 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 m² 63,8 5,37 6,50 414,98 0,00 %

 6.16.4  95995 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 

ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 3,19 2.405,44 2.912,27 9.290,14 0,05 %

 6.16.5  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 

EPÓXI. AF_05/2021

m² 13,2 46,22 55,96 738,64 0,00 %

 6.16.6  94268 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA 

SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 70,52 72,95 88,32 6.228,05 0,04 %

 6.17 LIMPEZAS E CALAFETES 1 134,01 0,00 %

 6.17.1  EP27 Próprio LIMPEZA FINAL DE OBRA M² 54,61 2,03 2,45 134,01 0,00 %

 7 URBANIZAÇÃO DE ÁREAS COMUNS INTERNAS 1 1.138.791,75 6,71 %

 7.1 PAVIMENTAÇÃO DE PÁTIOS DESCOBERTOS 1 39.810,88 0,23 %

 7.1.1  101732 SINAPI PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_09/2020

m² 395,57 76,24 92,30 36.512,18 0,22 %

 7.1.2  EP90 Próprio BANCO EM ALVENARIA, INCLUSO MASSA ÚNICA E ACABAMENTO UN 12 227,05 274,89 3.298,70 0,02 %

 7.2 CALÇADAS E PASSEIOS 1 80.410,23 0,47 %

 7.2.1  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 

IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 

AF_08/2022

m² 940,2 70,64 85,52 80.410,23 0,47 %

 7.3 PASSARELAS INTERNAS 1 651.551,86 3,84 %

 7.3.1 FUNDAÇÕES 1 245.524,69 1,45 %

 7.3.1.1 BLOCOS 1 116.358,79 0,69 %

 7.3.1.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

m³ 32,94 60,21 72,90 2.401,28 0,01 %

 7.3.1.1.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 2,39 36,51 44,20 105,63 0,00 %

 7.3.1.1.3  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 241,56 109,45 132,51 32.008,17 0,19 %

 7.3.1.1.4  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 850,79 12,61 15,26 12.984,88 0,08 %

 7.3.1.1.5  EP381 Próprio CHAPA METÁLICA EM ESTRUTURA DE SUPORTE, COM LIGAÇÕES SOLDADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 360 9,51 11,51 4.144,59 0,02 %

 7.3.1.1.6  078130 SBC BARRA ROSCADA 5/16"" x 1 METRO UN 446,52 43,02 52,09 23.259,30 0,14 %

 7.3.1.1.7  96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

m³ 30,55 1.120,80 1.356,95 41.454,94 0,24 %

 7.3.1.2 CINTAMENTO 1 129.165,90 0,76 %

 7.3.1.2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

m³ 46,62 60,21 72,90 3.398,54 0,02 %

 7.3.1.2.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 9,24 36,51 44,20 408,39 0,00 %

 7.3.1.2.3  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 588,7 55,00 66,59 39.199,19 0,23 %

 7.3.1.2.4  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 551 15,76 19,08 10.510,54 0,06 %

 7.3.1.2.5  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1520 12,61 15,26 23.198,46 0,14 %

 7.3.1.2.6  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM 

USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 38,85 1.115,13 1.350,08 52.450,78 0,31 %

 7.3.2 BASE E PISO 1 77.181,03 0,45 %

 7.3.2.1  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. 

AF_09/2021

m² 620,81 0,50 0,60 373,78 0,00 %
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 7.3.2.2  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM 

ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, 

APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 

AF_06/2022

m² 620,81 102,19 123,72 76.807,25 0,45 %

 7.3.3 SUPRA ESTRUTURA 1 50.064,59 0,30 %

 7.3.3.1  EP385 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM 

UTILIZAÇÃO DE PERFIL EM AÇO "Metálico Circular Ø200mmX2mm Comp.2,0m" CORTADO E 

DOBRADO

KG 3610,5 11,45 13,87 50.064,59 0,30 %

 7.3.4 TELHADOS 1 222.915,11 1,31 %

 7.3.4.1 SUPRAESTRUTURA 1 99.280,42 0,59 %

 7.3.4.1.1  EP382 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM 

UTILIZAÇÃO DE PERFIL EM AÇO "C duplo (U-ERN 50mmx25mmx10mmx2mm)" CORTADO E 

DOBRADO

KG 3205,78 11,45 13,87 44.452,59 0,26 %

 7.3.4.1.2  EP383 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM 

UTILIZAÇÃO DE PERFIL EM AÇO "C duplo (U-ERN 50mmx25mmx10mmx2mm)" CORTADO E 

DOBRADO

KG 1515,09 11,45 13,87 21.008,82 0,12 %

 7.3.4.1.3  EP384 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM 

UTILIZAÇÃO DE PERFIL EM AÇO "C duplo (U-ERN 200mmx50mmx20mmx2mm)" CORTADO E 

DOBRADO

KG 2438,92 11,45 13,87 33.819,01 0,20 %

 7.3.4.2 TELHAS 1 123.634,69 0,73 %

 7.3.4.2.1  EP339 Próprio TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 50 MM INCL. 30%, FACE 

SUPERIOR TRAPEZOIDAL E INFERIOR PLANA, PRÉ PINTADA, EPS 30 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E INSTALAÇÃO

m² 753,84 135,46 164,01 123.634,69 0,73 %

 7.3.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 9.569,81 0,06 %

 7.3.5.1  97891 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 6 180,59 218,64 1.311,85 0,01 %

 7.3.5.2  95726 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 150 7,27 8,80 1.320,49 0,01 %

 7.3.5.3  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 485 3,75 4,54 2.203,38 0,01 %

 7.3.5.4  97583 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 

18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 60 65,17 78,90 4.734,09 0,03 %

 7.3.6 PINTURAS 1 46.296,63 0,27 %

 7.3.6.1  100727 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 1010,74 19,63 23,76 24.019,66 0,14 %

 7.3.6.2  100741 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 1010,74 18,20 22,04 22.276,97 0,13 %

 7.4 EXECUÇÃO DE PAISAGISMOS 1 136.128,64 0,80 %

 7.4.1  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. 

AF_05/2022

m² 5995,2 18,08 21,89 131.206,00 0,77 %

 7.4.2  98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 8 508,24 615,33 4.922,64 0,03 %

 7.5 POSTEAMENTO E ELÉTRICA DE PASSARELAS 1 64.347,01 0,38 %

 7.5.1  103782 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 60 27,32 33,08 1.984,71 0,01 %

 7.5.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2980 3,37 4,08 12.151,88 0,07 %

 7.5.3  95726 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 450 7,27 8,80 3.961,49 0,02 %

 7.5.4  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 5 26,51 32,09 160,46 0,00 %

 7.5.5  100619 SINAPI POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 40 450,92 545,93 21.837,37 0,13 %

 7.5.6  101654 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 80 213,10 258,01 20.640,48 0,12 %

 7.5.7  97891 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 12 180,59 218,64 2.623,70 0,02 %

 7.5.8  101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 356,01 431,02 431,01 0,00 %

 7.5.9  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 61,06 73,93 73,92 0,00 %

 7.5.10  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 9,26 11,21 44,84 0,00 %

 7.5.11  92979 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 40 9,03 10,93 437,15 0,00 %

 7.6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 1 143.138,80 0,84 %

 7.6.1 RESERVATÓRIO ELEVADO 1 21.170,56 0,12 %

 7.6.1.1  EP341 Próprio FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO 15M³, 

FUSTE 8M, TRATADO E PINTADO

UN 1 12.519,70 15.157,61 15.157,60 0,09 %

 7.6.1.2  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 3,4 70,66 85,54 290,84 0,00 %

 7.6.1.3  94097 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 4 4,60 5,56 22,25 0,00 %

 7.6.1.4  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 4 31,27 37,86 151,43 0,00 %

 7.6.1.5  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 3,38 566,71 686,11 2.319,06 0,01 %

 7.6.1.6  74157/004 SINAPI LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES m³ 3,8 102,37 123,94 470,97 0,00 %
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 7.6.1.7  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 6,8 64,18 77,70 528,34 0,00 %

 7.6.1.8  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 17,65 12,61 15,26 269,37 0,00 %

 7.6.1.9  89198 SINAPI ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 

TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATÉ 5M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE 

SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016

M 16 101,22 122,54 1.960,70 0,01 %

 7.6.2 RESERVATÓRIO ENTERRADO 1 17.198,63 0,10 %

 7.6.2.1  030700 SBC CISTERNA CAPACIDADE 16.000 LITROS (7,10m3) CONCRETO ESTRUTURADO UN 1 12.926,22 15.649,77 15.649,77 0,09 %

 7.6.2.2  EP343 Próprio CASA DE BOMBAS (1,5 X 1,5M) EM ALVENARIA E CONCRETO (REF. SEINFRA C0729) UN 1 1.279,31 1.548,87 1.548,86 0,01 %

 7.6.3 HIDRÁULICA 1 104.769,61 0,62 %

 7.6.3.1  89401 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 150 8,21 9,94 1.491,54 0,01 %

 7.6.3.2  89451 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 91,3 41,13 49,79 4.545,94 0,03 %

 7.6.3.3  89513 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 87,03 105,37 421,46 0,00 %

 7.6.3.4  89630 SINAPI TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10 50,21 60,79 607,93 0,00 %

 7.6.3.5  89629 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 66,42 80,42 160,83 0,00 %

 7.6.3.6  98100 SINAPI SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). 

. AF_12/2020

UN 3 5.597,18 6.776,50 20.329,51 0,12 %

 7.6.3.7  98071 SINAPI TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 

CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 12.479,25 15.108,63 15.108,62 0,09 %

 7.6.3.8  98109 SINAPI CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS 

NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020

UN 1 691,92 837,70 837,70 0,00 %

 7.6.3.9  C0609 SEINFRA CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E 

TAMPA DE CONCRETO

UN 41 356,93 432,14 17.717,68 0,10 %

 7.6.3.10  C4822 SEINFRA TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM UN 3 14,54 17,61 52,81 0,00 %

 7.6.3.11  97907 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 10 559,90 677,87 6.778,65 0,04 %

 7.6.3.12  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 246,35 27,24 32,98 8.124,20 0,05 %

 7.6.3.13  90701 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 

150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 53 52,66 63,76 3.379,17 0,02 %

 7.6.3.14  90702 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 

200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 45 86,95 105,28 4.737,37 0,03 %

 7.6.3.15  90703 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 

250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 33 137,32 166,25 5.486,27 0,03 %

 7.6.3.16  90704 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 

300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 60 206,35 249,83 14.989,93 0,09 %

 7.7 SISTEMA DE REUSO DE AGUAS PLUVIAIS 1 23.404,33 0,14 %

 7.7.1 ESCAVAÇÕES E PREPARAÇÃO DE FUNDO 1 3.034,47 0,02 %

 7.7.1.1  102308 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. 

ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021

m³ 21,88 9,88 11,96 261,67 0,00 %

 7.7.1.2  91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,5 22,66 27,43 68,57 0,00 %

 7.7.1.3  97089 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 

USO DE TELA Q-113. AF_09/2021

KG 6,5 10,24 12,40 80,58 0,00 %

 7.7.1.4  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 6,5 2,40 2,90 18,85 0,00 %

 7.7.1.5  97103 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 

MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m² 6,5 331,00 400,74 2.604,80 0,02 %

 7.7.2 PAREDES, PILARES, VIGAS E TAMPA 1 13.701,90 0,08 %

 7.7.2.1  72131 SINAPI ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), 

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

m² 30 151,47 183,38 5.501,48 0,03 %

 7.7.2.2  92427 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 9,6 52,40 63,44 609,01 0,00 %

 7.7.2.3  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 15 13,19 15,97 239,60 0,00 %

 7.7.2.4  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 50 9,58 11,59 579,74 0,00 %

 7.7.2.5  92463 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

m² 6 93,56 113,28 679,65 0,00 %

 7.7.2.6  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 20 13,19 15,97 319,47 0,00 %

 7.7.2.7  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 75 9,58 11,59 869,61 0,01 %
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 7.7.2.8  92526 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 6,25 42,60 51,57 322,31 0,00 %

 7.7.2.9  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 150 9,28 11,24 1.685,86 0,01 %

 7.7.2.10  EP25 Próprio CONCRETAGEM DE VIGA OU PILAR - CONCRETO USINADO BOMBEADO 30MPA - INCLUSO 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

M³ 2,33 1.026,32 1.242,57 2.895,17 0,02 %

 7.7.3 RESERVATÓRIO E BOMBA 1 6.667,96 0,04 %

 7.7.3.1  077602 SBC MOTOBOMBA 2,0 CV MONOF.""MODELO STANDARD""ECS-200M ELETROPLAS UN 1 1.464,55 1.773,13 1.773,12 0,01 %

 7.7.3.2  102619 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1 4.042,99 4.894,84 4.894,84 0,03 %

 8 LOCAÇÃO DE OBRAS E FUNDAÇÕES 1 2.015.422,63 11,88 %

 8.1 LOCAÇÃO DA OBRA - BLOCO A,B,C,D,PASSARELA E GINÁSIO 1 74.918,70 0,44 %

 8.1.1  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 1470,44 42,08 50,95 74.918,70 0,44 %

 8.2 FUNDAÇÃO - RESERVATÓRIO 1 124.110,80 0,73 %

 8.2.1 ESTACAS 1 33.251,97 0,20 %

 8.2.1.1  95584 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO 

= 6,30 MM. AF_09/2021_PS

KG 72 13,43 16,26 1.170,46 0,01 %

 8.2.1.2  95578 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS KG 108 9,28 11,23 1.212,83 0,01 %

 8.2.1.3  95579 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS KG 646 9,06 10,97 7.083,64 0,04 %

 8.2.1.4  95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 

CM. AF_05/2021

UN 10 12,40 15,02 150,15 0,00 %

 8.2.1.5  100897 SINAPI ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE 

DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO 

E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA

M 120 162,68 196,96 23.634,89 0,14 %

 8.2.2 BLOCOS DE COROAMENTO 1 19.564,62 0,12 %

 8.2.2.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 15,3 70,66 85,54 1.308,80 0,01 %

 8.2.2.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 5,5 36,51 44,20 243,09 0,00 %

 8.2.2.3  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020

m² 14,58 4,54 5,49 80,07 0,00 %

 8.2.2.4  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 14,58 31,27 37,86 551,98 0,00 %

 8.2.2.5  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 98 14,93 18,07 1.771,04 0,01 %

 8.2.2.6  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 70 12,61 15,26 1.068,35 0,01 %

 8.2.2.7  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 16 64,18 77,70 1.243,15 0,01 %

 8.2.2.8  96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

m³ 9,8 1.120,80 1.356,95 13.298,14 0,08 %

 8.2.3 FUNDAÇÃO - GINASIO 1 71.294,21 0,42 %

 8.2.3.1 ESTACAS/BLOCO DE COROAMENTO 1 44.581,10 0,26 %

 8.2.3.1.1  100897 SINAPI ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE 

DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO 

E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA

M 154 162,68 196,96 30.331,44 0,18 %

 8.2.3.1.2  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 30,98 31,27 37,86 1.172,86 0,01 %

 8.2.3.1.3  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 37,37 64,18 77,70 2.903,55 0,02 %

 8.2.3.1.4  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 19,8 14,05 17,01 336,87 0,00 %

 8.2.3.1.5  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 145,9 10,68 12,93 1.886,01 0,01 %

 8.2.3.1.6  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 73,91 15,76 19,08 1.409,86 0,01 %

 8.2.3.1.7  96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

m³ 4,82 1.120,80 1.356,95 6.540,51 0,04 %

 8.2.3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGA BALDRAME 1 26.713,11 0,16 %

 8.2.3.2.1  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 137,4 55,00 66,59 9.148,92 0,05 %

 8.2.3.2.2  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 211,73 14,05 17,01 3.602,30 0,02 %

 8.2.3.2.3  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 6,45 10,68 12,93 83,37 0,00 %

 8.2.3.2.4  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 90,18 15,76 19,08 1.720,22 0,01 %

 8.2.3.2.5  96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

m³ 8,96 1.120,80 1.356,95 12.158,30 0,07 %

 8.3 FUNDAÇÕES - BLOCO A,B,C E D 1 824.449,83 4,86 %

 8.3.1 BLOCO DE COROAMENTO 1 242.467,45 1,43 %

 8.3.1.1  96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 

RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_06/2017

m³ 126,17 32,56 39,42 4.973,47 0,03 %

 8.3.1.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 56,09 36,51 44,20 2.479,12 0,01 %

 8.3.1.3  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 

M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 196,3 2,23 2,70 530,06 0,00 %

 8.3.1.4  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 196,3 30,31 36,70 7.204,27 0,04 %
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 8.3.1.5  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 350,4 109,45 132,51 46.430,14 0,27 %

 8.3.1.6  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 2965 15,76 19,08 56.558,58 0,33 %

 8.3.1.7  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1913 12,61 15,26 29.196,49 0,17 %

 8.3.1.8  96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

m³ 70,08 1.120,80 1.356,95 95.095,32 0,56 %

 8.3.2 RADIER - CASA DE BOMBA E CONDENSADORAS 1 21.919,16 0,13 %

 8.3.2.1  96525 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 9,18 32,70 39,59 363,45 0,00 %

 8.3.2.2  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. 

AF_09/2021

m² 54,96 0,50 0,60 33,09 0,00 %

 8.3.2.3  EP121 Próprio CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. m² 54,56 1,53 1,85 101,03 0,00 %

 8.3.2.4  97086 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m² 52,94 95,71 115,88 6.134,45 0,04 %

 8.3.2.5  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 44 12,82 15,53 683,17 0,00 %

 8.3.2.6  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 325 12,54 15,18 4.933,51 0,03 %

 8.3.2.7  97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

m³ 7,77 1.027,99 1.244,59 9.670,46 0,06 %

 8.3.3 ESTACAS 1 560.063,22 3,30 %

 8.3.3.1  100897 SINAPI ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE 

DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO 

E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA

M 2349 162,68 196,96 462.653,08 2,73 %

 8.3.3.2  95583 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO 

= 5,0 MM. AF_09/2021_PS

KG 964 14,49 17,54 16.911,26 0,10 %

 8.3.3.3  95577 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 5797 11,00 13,32 77.210,42 0,45 %

 8.3.3.4  95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 

CM. AF_05/2021

UN 219 12,40 15,02 3.288,46 0,02 %

 8.4 FUNDAÇÕES BLOCO E, F, G, H, I1, I2 E J 1 991.943,30 5,85 %

 8.4.1 FUNDAÇÕES - BLOCO E 1 93.015,18 0,55 %

 8.4.1.1 LOCAÇÃO DE OBRAS 1 3.078,39 0,02 %

 8.4.1.1.1  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 60,42 42,08 50,95 3.078,39 0,02 %

 8.4.1.2 FUNDAÇÕES 1 89.936,79 0,53 %

 8.4.1.2.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 84,83 92,66 112,18 9.516,30 0,06 %

 8.4.1.2.2  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 85,94 109,45 132,51 11.387,57 0,07 %

 8.4.1.2.3  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 143 15,76 19,08 2.727,78 0,02 %

 8.4.1.2.4  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 918 12,61 15,26 14.010,65 0,08 %

 8.4.1.2.5  96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

m³ 32,4 1.120,80 1.356,95 43.965,30 0,26 %

 8.4.1.2.6  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 m² 201,24 34,19 41,39 8.329,19 0,05 %

 8.4.2 FUNDAÇÕES - BLOCO F 1 102.510,38 0,60 %

 8.4.2.1 LOCAÇÃO DE OBRAS - BLOCO F 1 3.653,10 0,02 %

 8.4.2.1.1  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 71,7 42,08 50,95 3.653,10 0,02 %

 8.4.2.2 FUNDAÇÕES - BLOCO F 1 98.857,28 0,58 %

 8.4.2.2.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 78,54 92,66 112,18 8.810,68 0,05 %

 8.4.2.2.2  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 75,84 109,45 132,51 10.049,26 0,06 %

 8.4.2.2.3  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 143 15,76 19,08 2.727,78 0,02 %

 8.4.2.2.4  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 854 12,61 15,26 13.033,87 0,08 %

 8.4.2.2.5  96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

m³ 41,2 1.120,80 1.356,95 55.906,50 0,33 %

 8.4.2.2.6  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 m² 201,24 34,19 41,39 8.329,19 0,05 %

 8.4.3 FUNDAÇÕES - BLOCO G 1 102.510,38 0,60 %

 8.4.3.1 LOCAÇÃO DE OBRAS 1 3.653,10 0,02 %

 8.4.3.1.1  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 71,7 42,08 50,95 3.653,10 0,02 %

 8.4.3.2 FUNDAÇÕES 1 98.857,28 0,58 %

 8.4.3.2.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 78,54 92,66 112,18 8.810,68 0,05 %

 8.4.3.2.2  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 75,84 109,45 132,51 10.049,26 0,06 %

 8.4.3.2.3  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 143 15,76 19,08 2.727,78 0,02 %

 8.4.3.2.4  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 854 12,61 15,26 13.033,87 0,08 %
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 8.4.3.2.5  96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

m³ 41,2 1.120,80 1.356,95 55.906,50 0,33 %

 8.4.3.2.6  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 m² 201,24 34,19 41,39 8.329,19 0,05 %

 8.4.4 FUNDAÇÕES - BLOCO H 1 106.700,84 0,63 %

 8.4.4.1 LOCAÇÃO DE OBRAS 1 3.813,59 0,02 %

 8.4.4.1.1  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 74,85 42,08 50,95 3.813,59 0,02 %

 8.4.4.2 FUNDAÇÕES 1 102.887,25 0,61 %

 8.4.4.2.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 93,86 92,66 112,18 10.529,30 0,06 %

 8.4.4.2.2  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 97,16 109,45 132,51 12.874,29 0,08 %

 8.4.4.2.3  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 162 15,76 19,08 3.090,21 0,02 %

 8.4.4.2.4  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1039 12,61 15,26 15.857,37 0,09 %

 8.4.4.2.5  96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

m³ 39,41 1.120,80 1.356,95 53.477,55 0,32 %

 8.4.4.2.6  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 m² 170,54 34,19 41,39 7.058,53 0,04 %

 8.4.5 FUNDAÇÕES - BLOCO I1 1 214.099,77 1,26 %

 8.4.5.1 LOCAÇÃO 1 5.139,82 0,03 %

 8.4.5.1.1  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 100,88 42,08 50,95 5.139,82 0,03 %

 8.4.5.2 FUNDAÇÕES 1 208.959,95 1,23 %

 8.4.5.2.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 133,18 92,66 112,18 14.940,25 0,09 %

 8.4.5.2.2  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 130,92 109,45 132,51 17.347,70 0,10 %

 8.4.5.2.3  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 223 15,76 19,08 4.253,81 0,03 %

 8.4.5.2.4  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1409 12,61 15,26 21.504,37 0,13 %

 8.4.5.2.5  96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

m³ 51,3 1.120,80 1.356,95 69.611,73 0,41 %

 8.4.5.2.6  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM 

USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 60,22 1.115,13 1.350,08 81.302,09 0,48 %

 8.4.6 FUNDAÇÕES - BLOCO I2 1 214.099,77 1,26 %

 8.4.6.1 LOCAÇÃO 1 5.139,82 0,03 %

 8.4.6.1.1  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 100,88 42,08 50,95 5.139,82 0,03 %

 8.4.6.2 FUNDAÇÕES 1 208.959,95 1,23 %

 8.4.6.2.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 133,18 92,66 112,18 14.940,25 0,09 %

 8.4.6.2.2  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 130,92 109,45 132,51 17.347,70 0,10 %

 8.4.6.2.3  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 223 15,76 19,08 4.253,81 0,03 %

 8.4.6.2.4  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1409 12,61 15,26 21.504,37 0,13 %

 8.4.6.2.5  96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

m³ 51,3 1.120,80 1.356,95 69.611,73 0,41 %

 8.4.6.2.6  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM 

USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 60,22 1.115,13 1.350,08 81.302,09 0,48 %

 8.4.7 FUNDAÇÕES - BLOCO J 1 159.006,98 0,94 %

 8.4.7.1 LOCAÇÃO 1 4.724,58 0,03 %

 8.4.7.1.1  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 92,73 42,08 50,95 4.724,58 0,03 %

 8.4.7.2 FUNDAÇÕES 1 154.282,40 0,91 %

 8.4.7.2.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 138,31 92,66 112,18 15.515,74 0,09 %

 8.4.7.2.2  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 146,24 109,45 132,51 19.377,69 0,11 %

 8.4.7.2.3  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 214 15,76 19,08 4.082,13 0,02 %

 8.4.7.2.4  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1487 12,61 15,26 22.694,81 0,13 %

 8.4.7.2.5  96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

m³ 62,404 1.120,80 1.356,95 84.679,35 0,50 %

 8.4.7.2.6  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 m² 191,66 34,19 41,39 7.932,68 0,05 %

 9 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 1 1.598.446,45 9,42 %

 9.1 ESTRUTURA DE CONCRETO - GINÁSIO 1 150.933,24 0,89 %

 9.1.1 CONCRETO ARMADO - PILARES 1 21.661,78 0,13 %

 9.1.1.1  92435 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 

12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 91,17 48,29 58,47 5.330,42 0,03 %
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 9.1.1.2  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 405,64 9,58 11,59 4.703,33 0,03 %

 9.1.1.3  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 118,55 13,19 15,97 1.893,68 0,01 %

 9.1.1.4  EP122 Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 

SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.

M³ 7,39 1.087,99 1.317,23 9.734,35 0,06 %

 9.1.2 CONCRETO ARMADO - LAJE DO PISO 1 129.271,46 0,76 %

 9.1.2.1  92526 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 12,6 42,60 51,57 649,78 0,00 %

 9.1.2.2  C2862 SEINFRA LASTRO DE BRITA m³ 44,58 236,24 286,01 12.750,43 0,08 %

 9.1.2.3  97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. 

AF_04/2022

m² 891,64 1,94 2,35 2.098,59 0,01 %

 9.1.2.4  101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 m² 816,19 102,75 124,40 101.530,85 0,60 %

 9.1.2.5  85662 SINAPI ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 

15X15CM

m² 891,64 11,34 13,73 12.241,81 0,07 %

 9.2 ESTRUTURA DE CONCRETO (BLOCO A, B, C, D, PASSARELA, CASA DE BOMBA E 

CONDESADORA)

1 463.168,05 2,73 %

 9.2.1 VIGAS BALDRAMES 1 95.709,47 0,56 %

 9.2.1.1  96525 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 129,52 32,70 39,59 5.127,98 0,03 %

 9.2.1.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 101,62 36,51 44,20 4.491,51 0,03 %

 9.2.1.3  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 392,77 55,00 66,59 26.152,99 0,15 %

 9.2.1.4  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 468 15,76 19,08 8.927,29 0,05 %

 9.2.1.5  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 46 14,93 18,07 831,30 0,00 %

 9.2.1.6  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 868 14,05 17,01 14.767,88 0,09 %

 9.2.1.7  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 245 12,61 15,26 3.739,22 0,02 %

 9.2.1.8  96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

m³ 23,34 1.120,80 1.356,95 31.671,30 0,19 %

 9.2.2 PILARES 1 197.373,65 1,16 %

 9.2.2.1  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1184 13,19 15,97 18.912,87 0,11 %

 9.2.2.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3548 11,29 13,67 48.485,87 0,29 %

 9.2.2.3  92427 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 992,36 52,40 63,44 62.954,05 0,37 %

 9.2.2.4  EP122 Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 

SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.

M³ 50,88 1.087,99 1.317,23 67.020,86 0,40 %

 9.2.3 VIGAS  COBERTURA 1 170.084,93 1,00 %

 9.2.3.1  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 627 13,19 15,97 10.015,51 0,06 %

 9.2.3.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 142 12,91 15,64 2.220,33 0,01 %

 9.2.3.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 907 12,46 15,08 13.677,28 0,08 %

 9.2.3.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 496 11,29 13,67 6.778,18 0,04 %

 9.2.3.5  92463 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

m² 694,28 93,56 113,28 78.645,00 0,46 %

 9.2.3.6  EP122 Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 

SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.

M³ 44,6 1.087,99 1.317,23 58.748,63 0,35 %

 9.3 ESTRUTURA DE CONCRETO - BLOCO E, F, G, H, I1, I2 E J 1 984.345,16 5,80 %

 9.3.1 ESTRUTURA - BLOCO E 1 120.441,14 0,71 %

 9.3.1.1 PILARES 1 34.645,98 0,20 %

 9.3.1.1.1  92427 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 86,52 52,40 63,44 5.488,71 0,03 %

 9.3.1.1.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 191 13,19 15,97 3.050,97 0,02 %

 9.3.1.1.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 166 11,29 13,67 2.268,50 0,01 %

 9.3.1.1.4  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 502 9,58 11,59 5.820,61 0,03 %

 9.3.1.1.5  EP25 Próprio CONCRETAGEM DE VIGA OU PILAR - CONCRETO USINADO BOMBEADO 30MPA - INCLUSO 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

M³ 14,5 1.026,32 1.242,57 18.017,19 0,11 %

 9.3.1.2 VIGAS 1 44.588,86 0,26 %

 9.3.1.2.1  92463 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

m² 151,95 93,56 113,28 17.212,23 0,10 %
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 9.3.1.2.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 200,3 13,19 15,97 3.199,53 0,02 %

 9.3.1.2.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0,5 12,46 15,08 7,53 0,00 %

 9.3.1.2.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 151,5 11,29 13,67 2.070,35 0,01 %

 9.3.1.2.5  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 770 9,58 11,59 8.928,03 0,05 %

 9.3.1.2.6  EP25 Próprio CONCRETAGEM DE VIGA OU PILAR - CONCRETO USINADO BOMBEADO 30MPA - INCLUSO 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

M³ 10,6 1.026,32 1.242,57 13.171,19 0,08 %

 9.3.1.3 LAJES 1 41.206,30 0,24 %

 9.3.1.3.1  EP29 Próprio LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 

CONVENCIONAL, ALTURA DA LAJE 8+3

M² 176,25 193,11 233,79 41.206,30 0,24 %

 9.3.2 ESTRUTURA - BLOCO F 1 107.814,27 0,64 %

 9.3.2.1 PILARES 1 27.919,43 0,16 %

 9.3.2.1.1  92427 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 89,63 52,40 63,44 5.686,01 0,03 %

 9.3.2.1.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 252 13,19 15,97 4.025,37 0,02 %

 9.3.2.1.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 401 11,29 13,67 5.479,94 0,03 %

 9.3.2.1.4  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 294 9,58 11,59 3.408,88 0,02 %

 9.3.2.1.5  EP25 Próprio CONCRETAGEM DE VIGA OU PILAR - CONCRETO USINADO BOMBEADO 30MPA - INCLUSO 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

M³ 7,5 1.026,32 1.242,57 9.319,23 0,05 %

 9.3.2.2 VIGAS 1 42.452,64 0,25 %

 9.3.2.2.1  92463 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

m² 129,54 93,56 113,28 14.673,72 0,09 %

 9.3.2.2.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 234 13,19 15,97 3.737,84 0,02 %

 9.3.2.2.3  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 18 12,91 15,64 281,45 0,00 %

 9.3.2.2.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 133 11,29 13,67 1.817,53 0,01 %

 9.3.2.2.5  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 660 9,58 11,59 7.652,60 0,05 %

 9.3.2.2.6  EP25 Próprio CONCRETAGEM DE VIGA OU PILAR - CONCRETO USINADO BOMBEADO 30MPA - INCLUSO 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

M³ 11,5 1.026,32 1.242,57 14.289,50 0,08 %

 9.3.2.3 LAJES 1 37.442,20 0,22 %

 9.3.2.3.1  EP29 Próprio LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 

CONVENCIONAL, ALTURA DA LAJE 8+3

M² 160,15 193,11 233,79 37.442,20 0,22 %

 9.3.3 ESTRUTURA - BLOCO G 1 107.814,27 0,64 %

 9.3.3.1 PILARES 1 27.919,43 0,16 %

 9.3.3.1.1  92427 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 89,63 52,40 63,44 5.686,01 0,03 %

 9.3.3.1.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 252 13,19 15,97 4.025,37 0,02 %

 9.3.3.1.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 401 11,29 13,67 5.479,94 0,03 %

 9.3.3.1.4  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 294 9,58 11,59 3.408,88 0,02 %

 9.3.3.1.5  EP25 Próprio CONCRETAGEM DE VIGA OU PILAR - CONCRETO USINADO BOMBEADO 30MPA - INCLUSO 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

M³ 7,5 1.026,32 1.242,57 9.319,23 0,05 %

 9.3.3.2 VIGAS 1 42.452,64 0,25 %

 9.3.3.2.1  92463 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

m² 129,54 93,56 113,28 14.673,72 0,09 %

 9.3.3.2.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 234 13,19 15,97 3.737,84 0,02 %

 9.3.3.2.3  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 18 12,91 15,64 281,45 0,00 %

 9.3.3.2.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 133 11,29 13,67 1.817,53 0,01 %

 9.3.3.2.5  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 660 9,58 11,59 7.652,60 0,05 %

 9.3.3.2.6  EP25 Próprio CONCRETAGEM DE VIGA OU PILAR - CONCRETO USINADO BOMBEADO 30MPA - INCLUSO 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

M³ 11,5 1.026,32 1.242,57 14.289,50 0,08 %

 9.3.3.3 LAJES 1 37.442,20 0,22 %

 9.3.3.3.1  EP29 Próprio LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 

CONVENCIONAL, ALTURA DA LAJE 8+3

M² 160,15 193,11 233,79 37.442,20 0,22 %

 9.3.4 ESTRUTURA - BLOCO H 1 67.368,22 0,40 %

 9.3.4.1 PILARES 1 28.009,51 0,17 %
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 9.3.4.1.1  92427 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 91,05 52,40 63,44 5.776,09 0,03 %

 9.3.4.1.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 252 13,19 15,97 4.025,37 0,02 %

 9.3.4.1.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 401 11,29 13,67 5.479,94 0,03 %

 9.3.4.1.4  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 294 9,58 11,59 3.408,88 0,02 %

 9.3.4.1.5  EP25 Próprio CONCRETAGEM DE VIGA OU PILAR - CONCRETO USINADO BOMBEADO 30MPA - INCLUSO 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

M³ 7,5 1.026,32 1.242,57 9.319,23 0,05 %

 9.3.4.2 VIGAS 1 24.788,63 0,15 %

 9.3.4.2.1  92463 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

m² 87,73 93,56 113,28 9.937,67 0,06 %

 9.3.4.2.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 55 13,19 15,97 878,55 0,01 %

 9.3.4.2.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4 12,46 15,08 60,31 0,00 %

 9.3.4.2.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 247 11,29 13,67 3.375,42 0,02 %

 9.3.4.2.5  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 105 9,58 11,59 1.217,45 0,01 %

 9.3.4.2.6  EP25 Próprio CONCRETAGEM DE VIGA OU PILAR - CONCRETO USINADO BOMBEADO 30MPA - INCLUSO 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

M³ 7,5 1.026,32 1.242,57 9.319,23 0,05 %

 9.3.4.3 LAJES 1 14.570,08 0,09 %

 9.3.4.3.1  EP29 Próprio LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 

CONVENCIONAL, ALTURA DA LAJE 8+3

M² 62,32 193,11 233,79 14.570,08 0,09 %

 9.3.5 ESTRUTURA - BLOCO I1 1 194.217,09 1,14 %

 9.3.5.1 PILARES 1 57.155,88 0,34 %

 9.3.5.1.1  92427 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 174,19 52,40 63,44 11.050,39 0,07 %

 9.3.5.1.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 455 13,19 15,97 7.268,04 0,04 %

 9.3.5.1.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 292 11,29 13,67 3.990,38 0,02 %

 9.3.5.1.4  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1130 9,58 11,59 13.102,18 0,08 %

 9.3.5.1.5  EP25 Próprio CONCRETAGEM DE VIGA OU PILAR - CONCRETO USINADO BOMBEADO 30MPA - INCLUSO 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

M³ 17,5 1.026,32 1.242,57 21.744,89 0,13 %

 9.3.5.2 VIGAS 1 72.353,88 0,43 %

 9.3.5.2.1  92463 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

m² 214,5 93,56 113,28 24.297,62 0,14 %

 9.3.5.2.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 351 13,19 15,97 5.606,77 0,03 %

 9.3.5.2.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1 12,46 15,08 15,07 0,00 %

 9.3.5.2.4  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 160 12,91 15,64 2.501,78 0,01 %

 9.3.5.2.5  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 8 12,46 15,08 120,63 0,00 %

 9.3.5.2.6  EP25 Próprio CONCRETAGEM DE VIGA OU PILAR - CONCRETO USINADO BOMBEADO 30MPA - INCLUSO 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

M³ 18 1.026,32 1.242,57 22.366,17 0,13 %

 9.3.5.2.7  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 999 9,58 11,59 11.583,26 0,07 %

 9.3.5.2.8  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 429 11,29 13,67 5.862,58 0,03 %

 9.3.5.3 LAJES 1 64.707,33 0,38 %

 9.3.5.3.1  EP29 Próprio LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 

CONVENCIONAL, ALTURA DA LAJE 8+3

M² 276,77 193,11 233,79 64.707,33 0,38 %

 9.3.6 ESTRUTURA - BLOCO I2 1 194.217,09 1,14 %

 9.3.6.1 PILARES 1 57.155,88 0,34 %

 9.3.6.1.1  92427 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 174,19 52,40 63,44 11.050,39 0,07 %

 9.3.6.1.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 455 13,19 15,97 7.268,04 0,04 %

 9.3.6.1.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 292 11,29 13,67 3.990,38 0,02 %

 9.3.6.1.4  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1130 9,58 11,59 13.102,18 0,08 %

 9.3.6.1.5  EP25 Próprio CONCRETAGEM DE VIGA OU PILAR - CONCRETO USINADO BOMBEADO 30MPA - INCLUSO 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

M³ 17,5 1.026,32 1.242,57 21.744,89 0,13 %

 9.3.6.2 VIGAS 1 72.353,88 0,43 %

  Página 14 de 49

JOSÉ RICARDO GONÇALVES

ENG. CIVIL

REGISTRO:0109782372



 

 

 9.3.6.2.1  92463 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

m² 214,5 93,56 113,28 24.297,62 0,14 %

 9.3.6.2.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 351 13,19 15,97 5.606,77 0,03 %

 9.3.6.2.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1 12,46 15,08 15,07 0,00 %

 9.3.6.2.4  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 160 12,91 15,64 2.501,78 0,01 %

 9.3.6.2.5  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 8 12,46 15,08 120,63 0,00 %

 9.3.6.2.6  EP25 Próprio CONCRETAGEM DE VIGA OU PILAR - CONCRETO USINADO BOMBEADO 30MPA - INCLUSO 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

M³ 18 1.026,32 1.242,57 22.366,17 0,13 %

 9.3.6.2.7  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 999 9,58 11,59 11.583,26 0,07 %

 9.3.6.2.8  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 429 11,29 13,67 5.862,58 0,03 %

 9.3.6.3 LAJES 1 64.707,33 0,38 %

 9.3.6.3.1  EP29 Próprio LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 

CONVENCIONAL, ALTURA DA LAJE 8+3

M² 276,77 193,11 233,79 64.707,33 0,38 %

 9.3.7 ESTRUTURA - BLOCO J 1 192.473,08 1,13 %

 9.3.7.1 PILARES 1 57.460,18 0,34 %

 9.3.7.1.1  92427 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 178,41 52,40 63,44 11.318,10 0,07 %

 9.3.7.1.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 473 13,19 15,97 7.555,56 0,04 %

 9.3.7.1.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 350 11,29 13,67 4.782,99 0,03 %

 9.3.7.1.4  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1040 9,58 11,59 12.058,64 0,07 %

 9.3.7.1.5  EP25 Próprio CONCRETAGEM DE VIGA OU PILAR - CONCRETO USINADO BOMBEADO 30MPA - INCLUSO 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

M³ 17,5 1.026,32 1.242,57 21.744,89 0,13 %

 9.3.7.2 VIGAS 1 69.959,55 0,41 %

 9.3.7.2.1  92463 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

m² 212,53 93,56 113,28 24.074,46 0,14 %

 9.3.7.2.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 347 13,19 15,97 5.542,87 0,03 %

 9.3.7.2.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 65 12,46 15,08 980,18 0,01 %

 9.3.7.2.4  104110 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 152 16,29 19,72 2.997,91 0,02 %

 9.3.7.2.5  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 259 11,29 13,67 3.539,41 0,02 %

 9.3.7.2.6  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 902 9,58 11,59 10.458,55 0,06 %

 9.3.7.2.7  EP25 Próprio CONCRETAGEM DE VIGA OU PILAR - CONCRETO USINADO BOMBEADO 30MPA - INCLUSO 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

M³ 18 1.026,32 1.242,57 22.366,17 0,13 %

 9.3.7.3 LAJES 1 65.053,35 0,38 %

 9.3.7.3.1  EP29 Próprio LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 

CONVENCIONAL, ALTURA DA LAJE 8+3

M² 278,25 193,11 233,79 65.053,35 0,38 %

 10 IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES MECÂNICAS 1 99.911,58 0,59 %

 10.1 IMPERMEABILIZAÇÕES DE ESTRUTURAS ENTERRADAS - BLOCO A,B,C E D,PASSARELA 1 37.466,87 0,22 %

 10.1.1  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 m² 905,23 34,19 41,39 37.466,87 0,22 %

 10.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS BLOCO E, F, G, H, I1, I2 E J 1 21.029,90 0,12 %

 10.2.1 IMPERMEABILIZAÇÕES - BLOCO E 1 2.105,98 0,01 %

 10.2.1.1  98561 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

m² 46,44 37,46 45,35 2.105,98 0,01 %

 10.2.2 IMPERMEABILIZAÇÕES - BLOCO F 1 2.105,98 0,01 %

 10.2.2.1  98561 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

m² 46,44 37,46 45,35 2.105,98 0,01 %

 10.2.3 IMPERMEABILIZAÇÕES - BLOCO H 1 3.227,00 0,02 %

 10.2.3.1  98561 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

m² 71,16 37,46 45,35 3.227,00 0,02 %

 10.2.4 IMPERMEABILZAÇÕES - BLOCO I1 1 4.066,85 0,02 %

 10.2.4.1  98561 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

m² 89,68 37,46 45,35 4.066,85 0,02 %

 10.2.5 IMPERMEABILZAÇÕES - BLOCO I2 1 4.066,85 0,02 %

 10.2.5.1  98561 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

m² 89,68 37,46 45,35 4.066,85 0,02 %

 10.2.6 IMPERMEABILZAÇÕES - BLOCO J 1 5.457,24 0,03 %

 10.2.6.1  98561 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

m² 120,34 37,46 45,35 5.457,24 0,03 %
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 10.3 IMPERMEABILIZAÇÕES DE ESTRUTURAS ENTERRADAS GINÁSIO 1 37.731,35 0,22 %

 10.3.1  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 m² 911,62 34,19 41,39 37.731,35 0,22 %

 10.4 IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE - CASA DE BOMBA E CONDENSADORA 1 3.683,46 0,02 %

 10.4.1  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 m² 54,95 34,19 41,39 2.274,34 0,01 %

 10.4.2  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 

ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

m² 54,95 21,18 25,64 1.409,12 0,01 %

 11 PAREDES, PAINÉIS E FECHAMENTOS 1 569.611,18 3,36 %

 11.1 PAREDES ALVENARIAS E PAINÉIS DE FECHAMENTO - BLOCO A,B,C, D, PASSARELA E 

GINASIO

1 361.119,41 2,13 %

 11.1.1 ALVENARIAS E PAINÉIS DE FECHAMENTO 1 211.431,74 1,25 %

 11.1.1.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 2251,09 67,85 82,14 184.904,78 1,09 %

 11.1.1.2  103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 56,06 108,21 131,01 7.344,42 0,04 %

 11.1.1.3  93202 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. 

AF_03/2016

M 605,47 20,86 25,25 15.288,98 0,09 %

 11.1.1.4  EP123 Próprio TELHA METÁLICA PARA FECHAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M² 22,88 140,56 170,17 3.893,56 0,02 %

 11.1.2 VERGAS E CONTRAVERGAS 1 67.150,25 0,40 %

 11.1.2.1  93186 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

M 60,6 66,35 80,32 4.867,67 0,03 %

 11.1.2.2  93196 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 60,6 64,80 78,45 4.754,34 0,03 %

 11.1.2.3  93187 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

M 252,2 77,23 93,50 23.580,13 0,14 %

 11.1.2.4  93197 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 252,2 73,05 88,44 22.305,53 0,13 %

 11.1.2.5  93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

M 151,6 59,75 72,33 10.965,72 0,06 %

 11.1.2.6  93189 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

M 7,2 77,65 94,01 676,86 0,00 %

 11.1.3 ALVENARIAS E PAINÉIS DE FECHAMENTO - (GINASIO) 1 60.279,19 0,36 %

 11.1.3.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 331,76 67,85 82,14 27.250,80 0,16 %

 11.1.3.2  73937/001 SINAPI COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

m² 140,7 193,89 234,74 33.028,39 0,19 %

 11.1.4 ARQUIBANCADA 1 22.258,23 0,13 %

 11.1.4.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 109,04 67,85 82,14 8.956,55 0,05 %

 11.1.4.2  74202/002 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, 

C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO 

(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

m² 83,42 131,70 159,45 13.301,68 0,08 %

 11.2 PAREDES - ALVENARIAS E PAINÉIS DE FECHAMENTO - BLOCO E, F, G, H, I1, I2 E J 1 208.491,77 1,23 %

 11.2.1 ALVENARIAS E FECHAMENTOS - BLOCO E 1 17.885,40 0,11 %

 11.2.1.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 171,99 67,85 82,14 14.127,27 0,08 %

 11.2.1.2  93202 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. 

AF_03/2016

M 61,43 20,86 25,25 1.551,19 0,01 %

 11.2.1.3  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 64 28,48 34,48 2.206,94 0,01 %

 11.2.2 ALVENARIAS E FECHAMENTOS - BLOCO F 1 16.790,17 0,10 %

 11.2.2.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 161,3 67,85 82,14 13.249,19 0,08 %

 11.2.2.2  93202 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. 

AF_03/2016

M 57,61 20,86 25,25 1.454,73 0,01 %

 11.2.2.3  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 60,5 28,48 34,48 2.086,25 0,01 %

 11.2.3 ALVENARIAS E FECHAMENTOS - BLOCO G 1 21.242,81 0,13 %

 11.2.3.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 223,81 67,85 82,14 18.383,77 0,11 %

 11.2.3.2  93202 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. 

AF_03/2016

M 79,93 20,86 25,25 2.018,34 0,01 %

 11.2.3.3  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 24,38 28,48 34,48 840,70 0,00 %

 11.2.4 ALVENARIAS E FECHAMENTOS - BLOCO H 1 26.097,25 0,15 %

 11.2.4.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 237,48 67,85 82,14 19.506,63 0,11 %

 11.2.4.2  93202 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. 

AF_03/2016

M 84,81 20,86 25,25 2.141,57 0,01 %

 11.2.4.3  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 16,3 28,48 34,48 562,08 0,00 %

 11.2.4.4  93183 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 64,46 49,81 60,30 3.886,97 0,02 %

 11.2.5 ALVENARIAS E FECHAMENTOS - BLOCO I1 1 44.810,08 0,26 %

 11.2.5.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 452,55 67,85 82,14 37.172,50 0,22 %

 11.2.5.2  93202 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. 

AF_03/2016

M 161,63 20,86 25,25 4.081,38 0,02 %
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 11.2.5.3  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 8 28,48 34,48 275,86 0,00 %

 11.2.5.4  93183 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 54,4 49,81 60,30 3.280,34 0,02 %

 11.2.6 ALVENARIAS E FECHAMENTOS - BLOCO I2 1 44.810,08 0,26 %

 11.2.6.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 452,55 67,85 82,14 37.172,50 0,22 %

 11.2.6.2  93202 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. 

AF_03/2016

M 161,63 20,86 25,25 4.081,38 0,02 %

 11.2.6.3  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 8 28,48 34,48 275,86 0,00 %

 11.2.6.4  93183 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 54,4 49,81 60,30 3.280,34 0,02 %

 11.2.7 ALVENARIAS E FECHAMENTOS - BLOCO J 1 36.855,98 0,22 %

 11.2.7.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 364,79 67,85 82,14 29.963,89 0,18 %

 11.2.7.2  93202 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. 

AF_03/2016

M 130,28 20,86 25,25 3.289,75 0,02 %

 11.2.7.3  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 9,6 28,48 34,48 331,04 0,00 %

 11.2.7.4  93183 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 54,25 49,81 60,30 3.271,30 0,02 %

 12 COBERTURAS, TELHADOS E ESTRUTURA METÁLICA 1 2.262.621,34 13,33 %

 12.1 ESTRUTURAS METÁLICAS 1 1.293.095,55 7,62 %

 12.1.1 ESTRUTURA GINÁSIO 1 313.514,41 1,85 %

 12.1.1.1  EP134 Próprio FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA CONFORME PROJETO KG 22594,8 11,46 13,88 313.514,41 1,85 %

 12.1.2 ESTRUTURA - BLOCO A, B, C E D 1 483.280,18 2,85 %

 12.1.2.1  EP351 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM 

UTILIZAÇÃO DE PERFIL EM AÇO "DIMENSÃO UE 100X50X17 #2,00 mm" CORTADO E 

DOBRADO

KG 2980,3 11,45 13,87 41.325,99 0,24 %

 12.1.2.2  EP352 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM 

UTILIZAÇÃO DE CHAPA EM AÇO "DIMENSÃO U #7,5X1000" CORTADO E DOBRADO

KG 300,05 11,45 13,87 4.160,61 0,02 %

 12.1.2.3  EP353 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM 

UTILIZAÇÃO DE PERFIL EM AÇO "DIMENSÃO U 100X40#2,00 mm" CORTADO E DOBRADO

KG 654,96 11,45 13,87 9.081,93 0,05 %

 12.1.2.4  EP354 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM 

UTILIZAÇÃO DE PERFIL EM AÇO "DIMENSÃO UE 125X50X17#2,25 mm" CORTADO E 

DOBRADO

KG 1441,82 11,45 13,87 19.992,83 0,12 %

 12.1.2.5  EP355 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM 

UTILIZAÇÃO DE PERFIL EM AÇO "DIMENSÃO 100X50X17#2,25 mm" CORTADO E DOBRADO

KG 608,28 11,45 13,87 8.434,64 0,05 %

 12.1.2.6  EP356 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM 

UTILIZAÇÃO DE PERFIL EM AÇO "DIMENSÃO 100X40#3,75 mm" CORTADO E DOBRADO

KG 143,17 11,45 13,87 1.985,25 0,01 %

 12.1.2.7  EP357 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM 

UTILIZAÇÃO DE PERFIL EM AÇO "DIMENSÃO 75x40 #4.75 mm" CORTADO E DOBRADO

KG 95,08 11,45 13,87 1.318,41 0,01 %

 12.1.2.8  EP358 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM 

UTILIZAÇÃO DE PERFIL EM AÇO "DIMENSÃO 75X40X15#2,25 mm" CORTADO E DOBRADO

KG 229,99 11,45 13,87 3.189,13 0,02 %

 12.1.2.9  EP359 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM 

UTILIZAÇÃO DE PERFIL EM AÇO "DIMENSÃO 100X50#4,75 mm" CORTADO E DOBRADO

KG 229,57 11,45 13,87 3.183,30 0,02 %

 12.1.2.10  EP360 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM 

UTILIZAÇÃO DE PERFIL EM AÇO "DIMENSÃO 100X50#3,75 mm" CORTADO E DOBRADO

KG 102 11,45 13,87 1.414,37 0,01 %

 12.1.2.11  EP361 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM 

UTILIZAÇÃO DE CHAPA EM AÇO "DIMENSÃO #9,50X1000" CORTADO E DOBRADO

KG 52,75 11,45 13,87 731,45 0,00 %

 12.1.2.12  EP362 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM 

UTILIZAÇÃO DE PERFIL EM AÇO "BARRA REDONDA LISA DIMENSÃO RD 1/4" " 

TRAVAMENTO

KG 212,32 11,45 13,87 2.944,11 0,02 %

 12.1.2.13  EP363 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM 

UTILIZAÇÃO DE PERFIL EM AÇO "BARRA REDONDA LISA DIMENSÃO RD 1/2" " 

TRAVAMENTO

KG 60,57 11,45 13,87 839,88 0,00 %

 12.1.2.14  EP364 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM 

UTILIZAÇÃO DE PERFIL EM AÇO "DIMENSÃO C150 X 60 X 20 X2.00 mm" CORTADO E 

DOBRADO

KG 5914,26 11,45 13,87 82.009,43 0,48 %

 12.1.2.15  EP365 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM 

UTILIZAÇÃO DE PERFIL EM AÇO "DIMENSÃO C150 X 60 X 20 X2.00 mm, CAIXA DUPLA 

SOLDADA" CORTADO E DOBRADO

KG 5197,54 11,45 13,87 72.071,11 0,42 %

 12.1.2.16  EP366 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM 

UTILIZAÇÃO DE PERFIL EM AÇO "DIMENSÃO C120 X 50 X 17 X 2.00 mm, CAIXA DUPLA 

SOLDADA" CORTADO E DOBRADO

KG 748,53 11,45 13,87 10.379,40 0,06 %

 12.1.2.17  EP367 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM 

UTILIZAÇÃO DE PERFIL EM AÇO "DIMENSÃO U114 X 40 X 2,00 mm" CORTADO E DOBRADO

KG 428,05 11,45 13,87 5.935,50 0,03 %

 12.1.2.18  EP368 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM 

UTILIZAÇÃO DE PERFIL EM AÇO "DIMENSÃO U120 X 50 X 2,00 mm" CORTADO E DOBRADO

KG 3620,87 11,45 13,87 50.208,39 0,30 %

 12.1.2.19  EP369 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM 

UTILIZAÇÃO DE PERFIL EM AÇO "DIMENSÃO U115 X 40 X 2,00 mm" CORTADO E DOBRADO

KG 689,08 11,45 13,87 9.555,05 0,06 %

 12.1.2.20  EP370 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM 

UTILIZAÇÃO DE PERFIL EM AÇO "DIMENSÃO U 150 X 50 X 4,76 mm" CORTADO E DOBRADO

KG 2217,83 11,45 13,87 30.753,29 0,18 %

 12.1.2.21  EP371 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM 

UTILIZAÇÃO DE PERFIL EM AÇO "DIMENSÃO U 144 X 50 X 2,28 mm" CORTADO E DOBRADO

KG 2527,61 11,45 13,87 35.048,82 0,21 %

 12.1.2.22  EP372 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM 

UTILIZAÇÃO DE PERFIL EM AÇO "DIMENSÃO C 150 X 60 X 20 X 3,04 mm " CORTADO E 

DOBRADO

KG 2150,85 11,45 13,87 29.824,52 0,18 %

 12.1.2.23  EP373 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM 

UTILIZAÇÃO DE PERFIL EM AÇO "DIMENSÃO C 150 X 50 X 20 X 4,76 " CORTADO E 

DOBRADO

KG 149,81 11,45 13,87 2.077,32 0,01 %
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 12.1.2.24  EP374 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM 

UTILIZAÇÃO DE PERFIL EM AÇO "DIMENSÃO UCD 150 X 60 X 20 # 20,00 mm" CORTADO E 

DOBRADO

KG 115,81 11,45 13,87 1.605,86 0,01 %

 12.1.2.25  EP375 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM 

UTILIZAÇÃO DE PERFIL EM AÇO "DIMENSÃO UCD 150 X 50 # 20 " CORTADO E DOBRADO

KG 98,42 11,45 13,87 1.364,73 0,01 %

 12.1.2.26  EP376 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM 

UTILIZAÇÃO DE PERFIL EM AÇO "DIMENSÃO UCD 150 X 50 X 20 mm" CORTADO E DOBRADO

KG 603,9 11,45 13,87 8.373,91 0,05 %

 12.1.2.27  EP377 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM 

UTILIZAÇÃO DE PLACA BASE EM AÇO "DIMENSÃO 150 X 250 X 9 mm" CORTADO E 

DOBRADO

KG 259 11,45 13,87 3.591,39 0,02 %

 12.1.2.28  EP128 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO DIÂMETRO Ø 5/16". UN 392 9,41 11,39 4.466,50 0,03 %

 12.1.2.29  100727 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 816,94 19,63 23,76 19.414,11 0,11 %

 12.1.2.30  100741 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 816,64 18,20 22,04 17.998,95 0,11 %

 12.1.3 ESTRUTURA - BLOCO E, F, G, H, I1, I2 E J 1 496.300,96 2,93 %

 12.1.3.1 ESTRUTURA METÁLICA - BLOCO E 1 69.441,49 0,41 %

 12.1.3.1.1  EP345 Próprio PERFIL C ENRIJECIDO - 50 X 25 X 10 #1.52 EM ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

KG 1780 9,73 11,78 20.963,60 0,12 %

 12.1.3.1.2  EP346 Próprio PERFIL U ENRIJECIDO - 100 X 10 #2.65 EM ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO 

FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 105 9,73 11,78 1.236,61 0,01 %

 12.1.3.1.3  EP347 Próprio CANTONEIRA - 35 X 35 #2.25MM EM ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, 

COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 1350 9,73 11,78 15.899,36 0,09 %

 12.1.3.1.4  EP348 Próprio PERFIL O 3" #3.00MM EM ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM 

LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 16 9,73 11,78 188,43 0,00 %

 12.1.3.1.5  EP349 Próprio CHAPA METÁLICA EM ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM 

LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 723 9,73 11,78 8.514,99 0,05 %

 12.1.3.1.6  100727 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 494,24 19,63 23,76 11.745,33 0,07 %

 12.1.3.1.7  100741 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 494,24 18,20 22,04 10.893,17 0,06 %

 12.1.3.2 ESTRUTURA METÁLICA - BLOCO F 1 47.933,39 0,28 %

 12.1.3.2.1  EP345 Próprio PERFIL C ENRIJECIDO - 50 X 25 X 10 #1.52 EM ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

KG 1063 9,73 11,78 12.519,27 0,07 %

 12.1.3.2.2  EP346 Próprio PERFIL U ENRIJECIDO - 100 X 10 #2.65 EM ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO 

FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 1122 9,73 11,78 13.214,13 0,08 %

 12.1.3.2.3  EP347 Próprio CANTONEIRA - 35 X 35 #2.25MM EM ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, 

COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 468 9,73 11,78 5.511,78 0,03 %

 12.1.3.2.4  EP348 Próprio PERFIL O 3" #3.00MM EM ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM 

LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 6 9,73 11,78 70,66 0,00 %

 12.1.3.2.5  EP349 Próprio CHAPA METÁLICA EM ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM 

LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 102 9,73 11,78 1.201,28 0,01 %

 12.1.3.2.6  EP350 Próprio ESTICADOR 12,5MM CA 50 EM ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM 

LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 9 10,11 12,24 110,18 0,00 %

 12.1.3.2.7  100727 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 334,16 19,63 23,76 7.941,12 0,05 %

 12.1.3.2.8  100741 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 334,16 18,20 22,04 7.364,97 0,04 %

 12.1.3.3 ESTRUTURAS METÁLICAS - BLOCO G 1 47.933,39 0,28 %

 12.1.3.3.1  EP345 Próprio PERFIL C ENRIJECIDO - 50 X 25 X 10 #1.52 EM ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

KG 1063 9,73 11,78 12.519,27 0,07 %

 12.1.3.3.2  EP346 Próprio PERFIL U ENRIJECIDO - 100 X 10 #2.65 EM ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO 

FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 1122 9,73 11,78 13.214,13 0,08 %

 12.1.3.3.3  EP347 Próprio CANTONEIRA - 35 X 35 #2.25MM EM ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, 

COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 468 9,73 11,78 5.511,78 0,03 %

 12.1.3.3.4  EP348 Próprio PERFIL O 3" #3.00MM EM ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM 

LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 6 9,73 11,78 70,66 0,00 %

 12.1.3.3.5  EP349 Próprio CHAPA METÁLICA EM ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM 

LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 102 9,73 11,78 1.201,28 0,01 %

 12.1.3.3.6  EP350 Próprio ESTICADOR 12,5MM CA 50 EM ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM 

LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 9 10,11 12,24 110,18 0,00 %

 12.1.3.3.7  100727 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 334,16 19,63 23,76 7.941,12 0,05 %

 12.1.3.3.8  100741 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 334,16 18,20 22,04 7.364,97 0,04 %

 12.1.3.4 ESTRUTURA METÁLICA - BLOCO H 1 96.042,36 0,57 %
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 12.1.3.4.1  EP345 Próprio PERFIL C ENRIJECIDO - 50 X 25 X 10 #1.52 EM ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

KG 2608 9,73 11,78 30.715,21 0,18 %

 12.1.3.4.2  EP346 Próprio PERFIL U ENRIJECIDO - 100 X 10 #2.65 EM ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO 

FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 1800 9,73 11,78 21.199,15 0,12 %

 12.1.3.4.3  EP347 Próprio CANTONEIRA - 35 X 35 #2.25MM EM ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, 

COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 941 9,73 11,78 11.082,44 0,07 %

 12.1.3.4.4  EP349 Próprio CHAPA METÁLICA EM ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM 

LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 276 9,73 11,78 3.250,53 0,02 %

 12.1.3.4.5  100727 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 650,48 19,63 23,76 15.458,29 0,09 %

 12.1.3.4.6  100741 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 650,48 18,20 22,04 14.336,74 0,08 %

 12.1.3.5 ESTRUTURA METÁLICA - BLOCO I1 1 80.998,71 0,48 %

 12.1.3.5.1  EP345 Próprio PERFIL C ENRIJECIDO - 50 X 25 X 10 #1.52 EM ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

KG 1727 9,73 11,78 20.339,41 0,12 %

 12.1.3.5.2  EP346 Próprio PERFIL U ENRIJECIDO - 100 X 10 #2.65 EM ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO 

FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 1913 9,73 11,78 22.529,99 0,13 %

 12.1.3.5.3  EP347 Próprio CANTONEIRA - 35 X 35 #2.25MM EM ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, 

COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 836 9,73 11,78 9.845,82 0,06 %

 12.1.3.5.4  EP348 Próprio PERFIL O 3" #3.00MM EM ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM 

LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 9 9,73 11,78 105,99 0,00 %

 12.1.3.5.5  EP349 Próprio CHAPA METÁLICA EM ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM 

LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 151 9,73 11,78 1.778,37 0,01 %

 12.1.3.5.6  EP350 Próprio ESTICADOR 12,5MM CA 50 EM ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM 

LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 95 10,11 12,24 1.163,04 0,01 %

 12.1.3.5.7  100727 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 550,95 19,63 23,76 13.093,01 0,08 %

 12.1.3.5.8  100741 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 550,95 18,20 22,04 12.143,08 0,07 %

 12.1.3.6 ESTRUTURA METÁLICA - BLOCO I2 1 80.998,71 0,48 %

 12.1.3.6.1  EP345 Próprio PERFIL C ENRIJECIDO - 50 X 25 X 10 #1.52 EM ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

KG 1727 9,73 11,78 20.339,41 0,12 %

 12.1.3.6.2  EP346 Próprio PERFIL U ENRIJECIDO - 100 X 10 #2.65 EM ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO 

FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 1913 9,73 11,78 22.529,99 0,13 %

 12.1.3.6.3  EP347 Próprio CANTONEIRA - 35 X 35 #2.25MM EM ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, 

COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 836 9,73 11,78 9.845,82 0,06 %

 12.1.3.6.4  EP348 Próprio PERFIL O 3" #3.00MM EM ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM 

LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 9 9,73 11,78 105,99 0,00 %

 12.1.3.6.5  EP349 Próprio CHAPA METÁLICA EM ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM 

LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 151 9,73 11,78 1.778,37 0,01 %

 12.1.3.6.6  EP350 Próprio ESTICADOR 12,5MM CA 50 EM ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM 

LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 95 10,11 12,24 1.163,04 0,01 %

 12.1.3.6.7  100727 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 550,95 19,63 23,76 13.093,01 0,08 %

 12.1.3.6.8  100741 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 550,95 18,20 22,04 12.143,08 0,07 %

 12.1.3.7 ESTRUTURA METÁLICA - BLOCO J 1 72.952,91 0,43 %

 12.1.3.7.1  EP345 Próprio PERFIL C ENRIJECIDO - 50 X 25 X 10 #1.52 EM ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

KG 1127 9,73 11,78 13.273,02 0,08 %

 12.1.3.7.2  EP346 Próprio PERFIL U ENRIJECIDO - 100 X 10 #2.65 EM ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO 

FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 1913 9,73 11,78 22.529,99 0,13 %

 12.1.3.7.3  EP347 Próprio CANTONEIRA - 35 X 35 #2.25MM EM ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, 

COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 836 9,73 11,78 9.845,82 0,06 %

 12.1.3.7.4  EP348 Próprio PERFIL O 3" #3.00MM EM ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM 

LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 9 9,73 11,78 105,99 0,00 %

 12.1.3.7.5  EP349 Próprio CHAPA METÁLICA EM ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM 

LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 151 9,73 11,78 1.778,37 0,01 %

 12.1.3.7.6  EP350 Próprio ESTICADOR 12,5MM CA 50 EM ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM 

LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 15 10,11 12,24 183,63 0,00 %

 12.1.3.7.7  100727 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 550,95 19,63 23,76 13.093,01 0,08 %

 12.1.3.7.8  100741 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 550,95 18,20 22,04 12.143,08 0,07 %

 12.2 TELHAMENTO 1 969.525,79 5,71 %

 12.2.1 TELHAMENTO - GINASIO 1 88.101,47 0,52 %
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 12.2.1.1  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 75,28 42,75 51,76 3.896,62 0,02 %

 12.2.1.2  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 995,55 50,51 61,15 60.876,83 0,36 %

 12.2.1.3  EP130 Próprio CUMEEIRA EM PERFIL TRAPEZOIDAL, EM AÇO REVESTIDO EM LIGA DE ALUMINIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 37,64 39,39 47,69 1.795,16 0,01 %

 12.2.1.4  C4554 SEINFRA TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm m² 296,02 53,33 64,57 19.113,99 0,11 %

 12.2.1.5  EP133 Próprio COBERTURA EM TELHA TRANSLUCIDA TRAPEZOIDAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M² 28,56 69,95 84,69 2.418,87 0,01 %

 12.2.2 TELHAMENTO - BLOCO A, B, C E D 1 443.518,24 2,61 %

 12.2.2.1  EP330 Próprio TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 50 MM INCL. 40%, FACE 

SUPERIOR TRAPEZOIDAL E INFERIOR PLANA, PRÉ PINTADA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO E INSTALAÇÃO

m² 2441,22 143,56 173,80 424.294,39 2,50 %

 12.2.2.2  EP130 Próprio CUMEEIRA EM PERFIL TRAPEZOIDAL, EM AÇO REVESTIDO EM LIGA DE ALUMINIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 278,4 39,39 47,69 13.277,75 0,08 %

 12.2.2.3  EP131 Próprio CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 60 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 19,64 80,63 97,62 1.917,28 0,01 %

 12.2.2.4  EP132 Próprio PINGADEIRA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADONÚMERO 24, CORTE DE 42CM , INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL

M 47,97 46,63 56,46 2.708,38 0,02 %

 12.2.2.5  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 25,51 42,75 51,76 1.320,44 0,01 %

 12.2.3 TELHAMENTO BLOCO E, F, G, H, I1, I2 E J 1 437.906,08 2,58 %

 12.2.3.1 COBERTURAS - BLOCO E 1 38.014,48 0,22 %

 12.2.3.1.1  EP339 Próprio TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 50 MM INCL. 30%, FACE 

SUPERIOR TRAPEZOIDAL E INFERIOR PLANA, PRÉ PINTADA, EPS 30 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E INSTALAÇÃO

m² 227,09 135,46 164,01 37.244,24 0,22 %

 12.2.3.1.2  EP130 Próprio CUMEEIRA EM PERFIL TRAPEZOIDAL, EM AÇO REVESTIDO EM LIGA DE ALUMINIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 16,15 39,39 47,69 770,24 0,00 %

 12.2.3.2 COBERTURAS - BLOCO F 1 48.983,85 0,29 %

 12.2.3.2.1  EP339 Próprio TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 50 MM INCL. 30%, FACE 

SUPERIOR TRAPEZOIDAL E INFERIOR PLANA, PRÉ PINTADA, EPS 30 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E INSTALAÇÃO

m² 291,88 135,46 164,01 47.870,22 0,28 %

 12.2.3.2.2  EP130 Próprio CUMEEIRA EM PERFIL TRAPEZOIDAL, EM AÇO REVESTIDO EM LIGA DE ALUMINIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 23,35 39,39 47,69 1.113,63 0,01 %

 12.2.3.3 COBERTURAS - BLOCO G 1 48.983,85 0,29 %

 12.2.3.3.1  EP339 Próprio TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 50 MM INCL. 30%, FACE 

SUPERIOR TRAPEZOIDAL E INFERIOR PLANA, PRÉ PINTADA, EPS 30 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E INSTALAÇÃO

m² 291,88 135,46 164,01 47.870,22 0,28 %

 12.2.3.3.2  EP130 Próprio CUMEEIRA EM PERFIL TRAPEZOIDAL, EM AÇO REVESTIDO EM LIGA DE ALUMINIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 23,35 39,39 47,69 1.113,63 0,01 %

 12.2.3.4 COBERTURAS - BLOCO H 1 60.914,87 0,36 %

 12.2.3.4.1  EP339 Próprio TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 50 MM INCL. 30%, FACE 

SUPERIOR TRAPEZOIDAL E INFERIOR PLANA, PRÉ PINTADA, EPS 30 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E INSTALAÇÃO

m² 363,81 135,46 164,01 59.667,22 0,35 %

 12.2.3.4.2  EP130 Próprio CUMEEIRA EM PERFIL TRAPEZOIDAL, EM AÇO REVESTIDO EM LIGA DE ALUMINIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 26,16 39,39 47,69 1.247,65 0,01 %

 12.2.3.5 COBERTURAS - BLOCO I1 1 79.745,37 0,47 %

 12.2.3.5.1  EP339 Próprio TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 50 MM INCL. 30%, FACE 

SUPERIOR TRAPEZOIDAL E INFERIOR PLANA, PRÉ PINTADA, EPS 30 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E INSTALAÇÃO

m² 475,2 135,46 164,01 77.935,90 0,46 %

 12.2.3.5.2  EP130 Próprio CUMEEIRA EM PERFIL TRAPEZOIDAL, EM AÇO REVESTIDO EM LIGA DE ALUMINIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 37,94 39,39 47,69 1.809,47 0,01 %

 12.2.3.6 COBERTURAS - BLOCO I2 1 79.745,37 0,47 %

 12.2.3.6.1  EP339 Próprio TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 50 MM INCL. 30%, FACE 

SUPERIOR TRAPEZOIDAL E INFERIOR PLANA, PRÉ PINTADA, EPS 30 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E INSTALAÇÃO

m² 475,2 135,46 164,01 77.935,90 0,46 %

 12.2.3.6.2  EP130 Próprio CUMEEIRA EM PERFIL TRAPEZOIDAL, EM AÇO REVESTIDO EM LIGA DE ALUMINIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 37,94 39,39 47,69 1.809,47 0,01 %

 12.2.3.7 COBERTURAS - BLOCO J 1 81.518,29 0,48 %

 12.2.3.7.1  EP339 Próprio TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 50 MM INCL. 30%, FACE 

SUPERIOR TRAPEZOIDAL E INFERIOR PLANA, PRÉ PINTADA, EPS 30 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E INSTALAÇÃO

m² 486,01 135,46 164,01 79.708,82 0,47 %

 12.2.3.7.2  EP130 Próprio CUMEEIRA EM PERFIL TRAPEZOIDAL, EM AÇO REVESTIDO EM LIGA DE ALUMINIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 37,94 39,39 47,69 1.809,47 0,01 %

 13 ESQUADRIAS E FERRAGENS 1 652.132,12 3,84 %

 13.1 JANELAS 1 385.222,15 2,27 %

 13.1.1  EP386 Próprio J1 E J1 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO DE 330 X 

110 - 4 FOLHAS - DE CORRER

UN 49 1.801,70 2.181,32 106.884,67 0,63 %

 13.1.2  EP387 Próprio J2, J2 A, J2 B E J2 C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E 

VIDRO DE 230 X 140 - 4 FOLHAS - DE CORRER

UN 99 1.591,77 1.927,15 190.788,28 1,12 %

 13.1.3  EP388 Próprio J3 E J3 A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO DE 140 X 

130 - 4 FOLHAS - DE CORRER

UN 7 1.069,52 1.294,87 9.064,05 0,05 %

 13.1.4  EP389 Próprio J4, J4 A E J4 B - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO DE 

100 X 50 - BASCULANTE

UN 48 288,64 349,45 16.773,66 0,10 %

 13.1.5  EP390 Próprio J5, E J5 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO DE 70 X 

50 - BASCULANTE

UN 28 206,78 250,35 7.009,86 0,04 %

 13.1.6  EP391 Próprio J6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO VENEZIANA 120 X 30 UN 16 174,66 211,46 3.383,39 0,02 %

 13.1.7  EP392 Próprio J7 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA TELADA 70 X 50 UN 22 31,93 38,65 850,35 0,01 %

 13.1.8  EP393 Próprio J8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO DE 90 X 100 - 

DE CORRER

UN 2 468,87 567,66 1.135,31 0,01 %

 13.1.9  EP394 Próprio J09 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO DE ENROLAR 110 X 120 UN 2 1.309,36 1.585,25 3.170,49 0,02 %

 13.1.10  EP395 Próprio J10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO FIXA 85 x 100 + 85 x 120 UN 1 1.019,72 1.234,57 1.234,57 0,01 %

 13.1.11  EP396 Próprio J11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO FIXA 344 x 205 UN 8 3.553,54 4.302,28 34.418,20 0,20 %
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 13.1.12  EP397 Próprio J12 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO FIXA 93 x 205 UN 2 1.009,75 1.222,50 2.445,00 0,01 %

 13.1.13  EP398 Próprio J13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO FIXA 322 x 205 UN 2 3.330,44 4.032,16 8.064,32 0,05 %

 13.2 PORTAS 1 266.909,97 1,57 %

 13.2.1  EP399 Próprio P1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA 90 X 210, GIRO, COM VISO DE 

VIDRO E CHAPA METÁLICA DE PROTEÇÃO, INCLUSO BATENTES E FERRAGENS

UN 44 1.293,72 1.566,31 68.917,59 0,41 %

 13.2.2  EP400 Próprio P2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA 90 X 210, GIRO, INCLUSO 

BATENTES E FERRAGENS

UN 9 950,98 1.151,36 10.362,21 0,06 %

 13.2.3  EP401 Próprio P3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA 80 X 210, GIRO, COM VISO DE 

VIDRO E CHAPA METÁLICA DE PROTEÇÃO, INCLUSO BATENTES E FERRAGENS

UN 2 1.211,39 1.466,64 2.933,27 0,02 %

 13.2.4  EP402 Próprio P4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA 90 X 210, COM BARRA 

METÁLICA, GIRO, INCLUSO BATENTES E FERRAGENS

UN 20 1.165,49 1.411,06 28.221,20 0,17 %

 13.2.5  EP403 Próprio P5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA 80 X 180, GIRO, INCLUSO 

BATENTES E FERRAGENS

UN 29 883,93 1.070,18 31.035,07 0,18 %

 13.2.6  EP404 Próprio P6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA 70 X 180, GIRO, INCLUSO 

BATENTES E FERRAGENS

UN 4 883,93 1.070,18 4.280,70 0,03 %

 13.2.7  EP405 Próprio P7 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO 10 X 80 - 2 FOLHAS, 

VENEZIANA, INCLUSO FERRAGENS

UN 83 388,14 469,92 39.003,74 0,23 %

 13.2.8  EP406 Próprio P8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO 120 X 120 - 2 FOLHAS, 

VENEZIANA, INCLUSO FERRAGENS

UN 4 698,67 845,88 3.383,50 0,02 %

 13.2.9  EP407 Próprio P9 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO 70 X 210 - 1 FOLHA, 

VENEZIANA, INCLUSO FERRAGENS

UN 18 713,22 863,49 15.542,87 0,09 %

 13.2.10  EP408 Próprio PA1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO 80 X 210 - 1 

FOLHA, VENEZIANA, INCLUSO FERRAGENS

UN 6 1.433,89 1.736,01 10.416,04 0,06 %

 13.2.11  EP409 Próprio PA2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO 1,20 X 210 - 2 

FOLHA, VENEZIANA, INCLUSO FERRAGENS

UN 2 2.150,84 2.604,03 5.208,05 0,03 %

 13.2.12  EP410 Próprio PA4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO 344 X 245 COM 

VIDRO E VENEZIANA, INCLUSO FERRAGENS

UN 2 7.193,39 8.709,04 17.418,08 0,10 %

 13.2.13  EP411 Próprio PA5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO 213 X 245 COM 

VIDRO E VENEZIANA, INCLUSO FERRAGENS

UN 1 4.454,04 5.392,51 5.392,51 0,03 %

 13.2.14  EP412 Próprio PT1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO ALUMÍNIO 200 X 170- 2 FOLHAS DE 

ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

UN 1 2.130,04 2.578,84 2.578,83 0,02 %

 13.2.15  EP413 Próprio PT2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO ALUMÍNIO 200 X 170- 2 FOLHAS DE 

ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

UN 1 2.130,04 2.578,84 2.578,83 0,02 %

 13.2.16  EP414 Próprio PT3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO ALUMÍNIO 100 X 180- 2 FOLHAS DE 

ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

UN 2 1.127,67 1.365,26 2.730,52 0,02 %

 13.2.17  EP415 Próprio PT4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO ALUMÍNIO 120 X 180- 2 FOLHAS DE 

ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

UN 1 1.353,20 1.638,31 1.638,31 0,01 %

 13.2.18  EP416 Próprio PT5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO ALUMÍNIO 300 X 180- 1 FOLHA DE 

CORRER, INCLUSO FERRAGENS

UN 2 3.383,00 4.095,80 8.191,60 0,05 %

 13.2.19  EP417 Próprio PV1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO 180 X 210 (220 X 250) - 2 

FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

UN 2 2.922,71 3.538,53 7.077,05 0,04 %

 14 REVESTIMENTOS DE PAREDES 1 785.157,98 4,63 %

 14.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES - REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS - 

BLOCO A,B,C E D

1 516.343,78 3,04 %

 14.1.1 CHAPISCO 1 23.478,74 0,14 %

 14.1.1.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

m² 5086,33 3,81 4,62 23.478,74 0,14 %

 14.1.2 EMBOÇO/MASSA ÚNICA 1 210.519,87 1,24 %

 14.1.2.1  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

m² 5086,33 34,19 41,39 210.519,87 1,24 %

 14.1.3 ACABAMENTO 1 282.345,17 1,66 %

 14.1.3.1  EP344 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 10 X 10 CM 

(PLACAS DE 30 X 30 CM), PEI IV,  ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES 

EXTERNA

m² 1871,9 124,58 150,83 282.345,17 1,66 %

 14.2 REVESTIMENTOS DE PAREDES - REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS - 

BLOCO E, F, G, H, I1, I2 E J

1 268.814,20 1,58 %

 14.2.1 REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES - BLOCO E 1 24.941,33 0,15 %

 14.2.1.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

m² 210,28 3,81 4,62 970,66 0,01 %

 14.2.1.2  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

m² 210,28 34,19 41,39 8.703,35 0,05 %

 14.2.1.3  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 

AF_02/2023_PE

m² 46,44 63,75 77,18 3.584,11 0,02 %

 14.2.1.4  EP344 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 10 X 10 CM 

(PLACAS DE 30 X 30 CM), PEI IV,  ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES 

EXTERNA

m² 66,11 124,58 150,83 9.971,60 0,06 %

 14.2.1.5  101738 SINAPI RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 M 85,79 16,48 19,95 1.711,61 0,01 %

 14.2.2 REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES - BLOCO F 1 41.092,39 0,24 %

 14.2.2.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

m² 425,94 3,81 4,62 1.966,15 0,01 %

 14.2.2.2  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

m² 425,94 34,19 41,39 17.629,37 0,10 %
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 14.2.2.3  EP344 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 10 X 10 CM 

(PLACAS DE 30 X 30 CM), PEI IV,  ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES 

EXTERNA

m² 60,98 124,58 150,83 9.197,82 0,05 %

 14.2.2.4  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 

AF_02/2023_PE

m² 141,03 63,75 77,18 10.884,32 0,06 %

 14.2.2.5  101738 SINAPI RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 M 70,91 16,48 19,95 1.414,73 0,01 %

 14.2.3 REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES - BLOCO G 1 36.128,64 0,21 %

 14.2.3.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

m² 447,62 3,81 4,62 2.066,23 0,01 %

 14.2.3.2  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

m² 447,62 34,19 41,39 18.526,69 0,11 %

 14.2.3.3  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 

AF_02/2023_PE

m² 74 63,75 77,18 5.711,12 0,03 %

 14.2.3.4  EP344 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 10 X 10 CM 

(PLACAS DE 30 X 30 CM), PEI IV,  ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES 

EXTERNA

m² 54,26 124,58 150,83 8.184,22 0,05 %

 14.2.3.5  101738 SINAPI RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 M 82,22 16,48 19,95 1.640,38 0,01 %

 14.2.4 REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES - BLOCO H 1 40.951,66 0,24 %

 14.2.4.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

m² 403,8 3,81 4,62 1.863,96 0,01 %

 14.2.4.2  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

m² 403,8 34,19 41,39 16.713,01 0,10 %

 14.2.4.3  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 

AF_02/2023_PE

m² 205,21 63,75 77,18 15.837,57 0,09 %

 14.2.4.4  EP344 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 10 X 10 CM 

(PLACAS DE 30 X 30 CM), PEI IV,  ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES 

EXTERNA

m² 43,34 124,58 150,83 6.537,12 0,04 %

 14.2.5 REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIES - BLOCO I1 1 39.889,78 0,24 %

 14.2.5.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

m² 244,66 3,81 4,62 1.129,36 0,01 %

 14.2.5.2  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

m² 244,66 34,19 41,39 10.126,31 0,06 %

 14.2.5.3  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 

AF_02/2023_PE

m² 205,17 63,75 77,18 15.834,48 0,09 %

 14.2.5.4  EP344 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 10 X 10 CM 

(PLACAS DE 30 X 30 CM), PEI IV,  ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES 

EXTERNA

m² 56,27 124,58 150,83 8.487,39 0,05 %

 14.2.5.5  101738 SINAPI RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 M 216,14 16,48 19,95 4.312,24 0,03 %

 14.2.6 REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIES - BLOCO I2 1 39.889,78 0,24 %

 14.2.6.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

m² 244,66 3,81 4,62 1.129,36 0,01 %

 14.2.6.2  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

m² 244,66 34,19 41,39 10.126,31 0,06 %

 14.2.6.3  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 

AF_02/2023_PE

m² 205,17 63,75 77,18 15.834,48 0,09 %

 14.2.6.4  EP344 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 10 X 10 CM 

(PLACAS DE 30 X 30 CM), PEI IV,  ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES 

EXTERNA

m² 56,27 124,58 150,83 8.487,39 0,05 %

 14.2.6.5  101738 SINAPI RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 M 216,14 16,48 19,95 4.312,24 0,03 %

 14.2.7 REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIES - BLOCO J 1 45.920,62 0,27 %

 14.2.7.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

m² 248,16 3,81 4,62 1.145,51 0,01 %

 14.2.7.2  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

m² 248,16 34,19 41,39 10.271,18 0,06 %

 14.2.7.3  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 

AF_02/2023_PE

m² 275,33 63,75 77,18 21.249,25 0,13 %

 14.2.7.4  EP344 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 10 X 10 CM 

(PLACAS DE 30 X 30 CM), PEI IV,  ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES 

EXTERNA

m² 61,3 124,58 150,83 9.246,09 0,05 %
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 14.2.7.5  101738 SINAPI RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 M 200,92 16,48 19,95 4.008,59 0,02 %

 15 PISOS/ SOLEIRAS/ RODAPÉS 1 611.899,07 3,61 %

 15.1 PISOS/ SOLEIRAS/ RODAPÉS/ DEGRAUS - BLOCO A,B,C,D, PASSARELA E VESTIÁRIO 1 356.231,07 2,10 %

 15.1.1 REGULARIZAÇÃO DE BASES 1 148.444,79 0,87 %

 15.1.1.1  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 1760,88 30,31 36,70 64.624,85 0,38 %

 15.1.1.2  87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO 

NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m² 2140,57 28,47 34,47 73.794,86 0,43 %

 15.1.1.3  87735 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m² 222,05 37,29 45,15 10.025,08 0,06 %

 15.1.2 ACABAMENTO E RODAPÉS 1 125.580,33 0,74 %

 15.1.2.1  EP338 Próprio PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM 

ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, 

APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.

m² 1753,16 59,16 71,63 125.580,33 0,74 %

 15.1.3 PISO PODOTÁTIL - SINALIZAÇÃO 1 82.205,95 0,48 %

 15.1.3.1  EP144 Próprio PISO PODOTÁTIL ALERTA EM LADRILHO HIDRÁULICO 25X25CM. COR: AMARELO. REF. 

COMPOSIÇÃO SINAPI 98670

M² 58,28 306,18 370,70 21.604,27 0,13 %

 15.1.3.2  EP145 Próprio PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL EM LADRILHO HIDRÁULICO 25X25CM. COR: AZUL. REF. 

COMPOSIÇÃO  SINAPI 98670

M² 163,48 306,18 370,70 60.601,68 0,36 %

 15.2 PISOS / SOLEIRA / RODAPÉ (BLOCO E, F, G, H, I1, I1 E J) 1 255.668,00 1,51 %

 15.2.1 PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS - BLOCO E 1 16.978,15 0,10 %

 15.2.1.1  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 118,89 30,31 36,70 4.363,30 0,03 %

 15.2.1.2  87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO 

NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m² 118,89 28,47 34,47 4.098,66 0,02 %

 15.2.1.3  EP338 Próprio PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM 

ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, 

APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.

m² 118,89 59,16 71,63 8.516,19 0,05 %

 15.2.2 PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS - BLOCO F 1 21.605,05 0,13 %

 15.2.2.1  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 151,29 30,31 36,70 5.552,39 0,03 %

 15.2.2.2  87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO 

NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m² 151,29 28,47 34,47 5.215,63 0,03 %

 15.2.2.3  EP338 Próprio PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM 

ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, 

APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.

m² 151,29 59,16 71,63 10.837,03 0,06 %

 15.2.3 PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS - BLOCO G 1 30.323,32 0,18 %

 15.2.3.1  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 212,34 30,31 36,70 7.792,94 0,05 %

 15.2.3.2  87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO 

NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m² 212,34 28,47 34,47 7.320,29 0,04 %

 15.2.3.3  EP338 Próprio PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM 

ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, 

APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.

m² 212,34 59,16 71,63 15.210,09 0,09 %

 15.2.4 PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS - BLOCO H 1 48.104,05 0,28 %

 15.2.4.1  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 336,85 30,31 36,70 12.362,50 0,07 %

 15.2.4.2  87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO 

NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m² 336,85 28,47 34,47 11.612,70 0,07 %

 15.2.4.3  EP338 Próprio PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM 

ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, 

APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.

m² 336,85 59,16 71,63 24.128,85 0,14 %

 15.2.5 PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS - BLOCO I1 1 44.880,25 0,26 %

 15.2.5.1  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 438,24 30,31 36,70 16.083,54 0,09 %

 15.2.5.2  87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO 

NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m² 438,24 28,47 34,47 15.108,06 0,09 %

 15.2.5.3  EP338 Próprio PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM 

ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, 

APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.

m² 191,1 59,16 71,63 13.688,65 0,08 %

 15.2.6 PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS - BLOCO I2 1 44.880,25 0,26 %

 15.2.6.1  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 438,24 30,31 36,70 16.083,54 0,09 %

 15.2.6.2  87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO 

NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m² 438,24 28,47 34,47 15.108,06 0,09 %
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 15.2.6.3  EP338 Próprio PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM 

ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, 

APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.

m² 191,1 59,16 71,63 13.688,65 0,08 %

 15.2.7 PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS - BLOCO J 1 48.896,93 0,29 %

 15.2.7.1  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 475,2 30,31 36,70 17.439,99 0,10 %

 15.2.7.2  87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO 

NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m² 475,2 28,47 34,47 16.382,23 0,10 %

 15.2.7.3  EP338 Próprio PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM 

ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, 

APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.

m² 210,45 59,16 71,63 15.074,71 0,09 %

 16 FORRO E DIVISÓRIAS 1 306.388,33 1,89 %

 16.1 FORRO E DIVISÓRIAS - BLOCO A, B, C, D E PASSARELA 1 142.738,66 0,92 %

 16.1.1 DIVISÓRIAS 1 24.828,06 0,15 %

 16.1.1.1  EP340 Próprio DIVISÓRIA EM PLACA PRÉ MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA 3CM, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 70,61 290,43 351,62 24.828,06 0,15 %

 16.1.2 FORROS E ACABAMENTOS 1 117.910,60 0,78 %

 16.1.2.1  96115 SINAPI FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 1007,14 96,70 117,07 117.910,60 0,78 %

 16.2 FORRO E DIVISÓRIAS - BLOCO E, F, G, H, I1, I2 E J 1 163.649,67 0,96 %

 16.2.1 FORROS - BLOCO E 1 15.555,17 0,09 %

 16.2.1.1  96115 SINAPI FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 118,89 108,07 130,84 15.555,17 0,09 %

 16.2.2 FORROS - BLOCO F 1 19.794,28 0,12 %

 16.2.2.1  96115 SINAPI FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 151,29 108,07 130,84 19.794,28 0,12 %

 16.2.3 FORROS - BLOCO G 1 19.741,94 0,12 %

 16.2.3.1  96115 SINAPI FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 150,89 108,07 130,84 19.741,94 0,12 %

 16.2.4 FORROS - BLOCO H 1 4.641,25 0,03 %

 16.2.4.1  96486 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 57,86 66,26 80,22 4.641,25 0,03 %

 16.2.5 FORROS - BLOCO I1 1 34.639,01 0,20 %

 16.2.5.1  96115 SINAPI FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 264,75 108,07 130,84 34.639,01 0,20 %

 16.2.6 FORROS - BLOCO I2 1 34.639,01 0,20 %

 16.2.6.1  96115 SINAPI FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 264,75 108,07 130,84 34.639,01 0,20 %

 16.2.7 FORROS - BLOCO J 1 34.639,01 0,20 %

 16.2.7.1  96115 SINAPI FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 264,75 108,07 130,84 34.639,01 0,20 %

 17 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 1 572.472,04 3,37 %

 17.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - BLOCO A, B, C, D, PASSARELA E GINASIO 1 156.796,29 0,92 %

 17.1.1 ALIMENTAÇÃO/RECALQUE 1 71.616,09 0,42 %

 17.1.1.1  94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 2 29,44 35,64 71,28 0,00 %

 17.1.1.2  94496 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 9 40,10 48,55 436,95 0,00 %

 17.1.1.3  94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 27,21 32,94 65,88 0,00 %

 17.1.1.4  99629 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 55,74 67,48 134,96 0,00 %

 17.1.1.5  99630 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 82,87 100,33 200,66 0,00 %

 17.1.1.6  94704 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4 22,73 27,51 110,05 0,00 %

 17.1.1.7  94705 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2 30,95 37,47 74,93 0,00 %

 17.1.1.8  94658 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 

1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 

DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 8 5,66 6,85 54,80 0,00 %

 17.1.1.9  94660 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 

1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 8 9,58 11,59 92,75 0,00 %

 17.1.1.10  89568 SINAPI UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 26,99 32,68 196,06 0,00 %

 17.1.1.11  89435 SINAPI UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 16,95 20,53 41,05 0,00 %

 17.1.1.12  89620 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 9,12 11,04 22,07 0,00 %

 17.1.1.13  89623 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 15,30 18,53 37,05 0,00 %

 17.1.1.14  89414 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 10,51 12,73 25,45 0,00 %

 17.1.1.15  94674 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 28 7,62 9,22 258,24 0,00 %
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 17.1.1.16  94676 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 8 13,52 16,37 130,92 0,00 %

 17.1.1.17  94797 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1 61,22 74,12 74,12 0,00 %

 17.1.1.18  94649 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 60 12,93 15,65 939,26 0,01 %

 17.1.1.19  94650 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 168 19,44 23,54 3.954,11 0,02 %

 17.1.1.20  89379 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10 15,42 18,67 186,74 0,00 %

 17.1.1.21  95637 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO 

DN 32 (1 ¼”) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1 394,43 477,54 477,54 0,00 %

 17.1.1.22  103977 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 5,40 6,54 13,08 0,00 %

 17.1.1.23  EP148 Próprio HIDRÔMETRO DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 380,32 460,46 460,45 0,00 %

 17.1.1.24  EP149 Próprio FORNECIMENTO, TRANSPORTE, IÇAMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO COLUNA 

CHEIA-TAÇA METALICA, COMPLETO, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 20 MIL 

LITROS D'ÁGUA

UN 2 20.344,50 24.631,09 49.262,17 0,29 %

 17.1.1.25  EP150 Próprio FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE CISTERNA DE POLIETILENO 

COMPLETA, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 20 MIL LITROS D'ÁGUA

UN 1 6.404,75 7.754,23 7.754,23 0,05 %

 17.1.1.26  EP151 Próprio BOMBA DE RECALQUE 0,75 CV ( Q = 5 M³/H, H = 25 MCA ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2 1.559,37 1.887,93 3.775,85 0,02 %

 17.1.1.27  EP152 Próprio BOMBA DE RECALQUE 2 CV ( Q = 5,99 M³/H, H = 33,21 MCA ) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 2 1.131,64 1.370,07 2.740,14 0,02 %

 17.1.1.28  EP153 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 10,45 12,65 25,30 0,00 %

 17.1.2 ÁGUA FRIA 1 85.180,20 0,50 %

 17.1.2.1  99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 29 242,20 293,23 8.503,62 0,05 %

 17.1.2.2  94500 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 2 165,44 200,30 400,59 0,00 %

 17.1.2.3  94498 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1 69,92 84,65 84,64 0,00 %

 17.1.2.4  94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 136,12 164,80 164,80 0,00 %

 17.1.2.5  94497 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 50,89 61,61 246,45 0,00 %

 17.1.2.6  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 44 45,09 54,59 2.401,95 0,01 %

 17.1.2.7  94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 19 79,61 96,39 1.831,40 0,01 %

 17.1.2.8  94711 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 6 57,48 69,59 417,52 0,00 %

 17.1.2.9  94712 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1 78,76 95,36 95,35 0,00 %

 17.1.2.10  94713 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1 207,84 251,63 251,62 0,00 %

 17.1.2.11  94714 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2 289,76 350,81 701,62 0,00 %

 17.1.2.12  94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM 

X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 102 4,85 5,87 599,24 0,00 %

 17.1.2.13  94662 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 

1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 75 10,26 12,42 931,19 0,01 %

 17.1.2.14  94664 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 

2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 

DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2 21,51 26,05 52,09 0,00 %

 17.1.2.15  94666 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 

2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2 28,90 34,99 69,97 0,00 %

 17.1.2.16  94668 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 

3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 

DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4 44,76 54,19 216,75 0,00 %

 17.1.2.17  89379 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 14 15,42 18,67 261,43 0,00 %

 17.1.2.18  89485 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 4,65 5,63 11,25 0,00 %

 17.1.2.19  89502 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 13,30 16,10 48,30 0,00 %

 17.1.2.20  89506 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 32,45 39,29 39,29 0,00 %
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 17.1.2.21  89515 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 69,04 83,58 83,58 0,00 %

 17.1.2.22  89481 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 100 3,96 4,79 478,93 0,00 %

 17.1.2.23  89492 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 6,31 7,64 15,27 0,00 %

 17.1.2.24  89501 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 51 11,08 13,41 683,92 0,00 %

 17.1.2.25  89505 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10 34,01 41,18 411,79 0,00 %

 17.1.2.26  89513 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12 87,03 105,37 1.264,39 0,01 %

 17.1.2.27  94684 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 8 117,58 142,36 1.138,86 0,01 %

 17.1.2.28  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 14 42,96 52,02 728,24 0,00 %

 17.1.2.29  89627 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 21 15,96 19,32 405,75 0,00 %

 17.1.2.30  89630 SINAPI TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 50,21 60,79 243,17 0,00 %

 17.1.2.31  89632 SINAPI TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 102,48 124,08 248,15 0,00 %

 17.1.2.32  89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 37 8,69 10,52 389,18 0,00 %

 17.1.2.33  89625 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 20 17,81 21,56 431,13 0,00 %

 17.1.2.34  89628 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 39,01 47,23 188,91 0,00 %

 17.1.2.35  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 330 17,17 20,79 6.860,85 0,04 %

 17.1.2.36  89447 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 12 9,21 11,15 133,77 0,00 %

 17.1.2.37  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 324 15,64 18,93 6.133,14 0,04 %

 17.1.2.38  89450 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 138 25,18 30,49 4.207,31 0,02 %

 17.1.2.39  89451 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 114 41,13 49,79 5.676,20 0,03 %

 17.1.2.40  89452 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 150 56,76 68,72 10.308,10 0,06 %

 17.1.2.41  89379 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 15 15,42 18,67 280,11 0,00 %

 17.1.2.42  89577 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 15 30,64 37,10 556,52 0,00 %

 17.1.2.43  89598 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 41,47 50,20 401,61 0,00 %

 17.1.2.44  94672 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, X 3/4” INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 64 7,63 9,23 590,85 0,00 %

 17.1.2.45  89381 SINAPI LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 9,90 11,99 11,98 0,00 %

 17.1.2.46  89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 14 16,14 19,54 273,56 0,00 %

 17.1.2.47  91222 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 

MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 730 10,67 12,92 9.429,87 0,06 %

 17.1.2.48  90467 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 730 16,71 20,23 14.770,80 0,09 %

 17.1.2.49  EP154 Próprio JOELHO 90º DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, 32 X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2 13,03 15,77 31,54 0,00 %

 17.1.2.50  EP155 Próprio TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2 47,49 57,49 114,98 0,00 %

 17.1.2.51  EP156 Próprio TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2 29,40 35,60 71,19 0,00 %

 17.1.2.52  EP157 Próprio LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 10 21,08 25,53 255,25 0,00 %

 17.1.2.53  EP158 Próprio LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5 42,79 51,81 259,03 0,00 %

 17.1.2.54  EP159 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC SOLDÁVEL, 50 X 25 MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 5 9,94 12,03 60,16 0,00 %

 17.1.2.55  EP160 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC SOLDÁVEL, 60 X 50 MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 7 66,65 80,69 564,82 0,00 %

 17.1.2.56  EP161 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC SOLDÁVEL, 75 X 50 MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 3 23,00 27,85 83,55 0,00 %

 17.1.2.57  EP162 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC SOLDÁVEL, 85 X 75 MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 1 21,29 25,78 25,78 0,00 %

 17.1.2.58  EP163 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC SOLDÁVEL, 40 X 32 MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 4 8,03 9,72 38,89 0,00 %

 17.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - BLOCO A,B,C,D, PASSARELA E GINASIO 1 391.957,03 2,31 %

 17.2.1 ESGOTO 1 98.095,22 0,58 %

 17.2.1.1  98057 SINAPI TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 

M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). 

AF_12/2020_PA

UN 2 7.091,22 8.585,34 17.170,67 0,10 %

  Página 26 de 49

JOSÉ RICARDO GONÇALVES

ENG. CIVIL

REGISTRO:0109782372



 

 

 17.2.1.2  98102 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

UN 2 136,87 165,70 331,40 0,00 %

 17.2.1.3  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7 35,25 42,68 298,72 0,00 %

 17.2.1.4  89491 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 

ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN 8 74,87 90,64 725,13 0,00 %

 17.2.1.5  89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 28 34,04 41,22 1.154,04 0,01 %

 17.2.1.6  89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 59 9,61 11,64 686,78 0,00 %

 17.2.1.7  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 20 23,35 28,27 565,42 0,00 %

 17.2.1.8  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 10 19,37 23,45 234,54 0,00 %

 17.2.1.9  89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

UN 15 9,25 11,20 168,03 0,00 %

 17.2.1.10  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 35 7,59 9,19 321,52 0,00 %

 17.2.1.11  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 1 22,73 27,51 27,51 0,00 %

 17.2.1.12  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 6 12,27 14,86 89,16 0,00 %

 17.2.1.13  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 5 7,41 8,98 44,88 0,00 %

 17.2.1.14  89827 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3 16,83 20,37 61,11 0,00 %

 17.2.1.15  89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 6 10,84 13,13 78,76 0,00 %

 17.2.1.16  89834 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 19 42,84 51,86 985,38 0,01 %

 17.2.1.17  89752 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 105 5,56 6,73 706,91 0,00 %

 17.2.1.18  89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 24 6,78 8,21 197,04 0,00 %

 17.2.1.19  89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 13 11,40 13,80 179,43 0,00 %

 17.2.1.20  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 54 13,10 15,86 856,66 0,01 %

 17.2.1.21  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 192 27,24 32,98 6.331,83 0,04 %

 17.2.1.22  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 12 24,42 29,57 354,79 0,00 %

 17.2.1.23  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 42 19,57 23,69 995,04 0,01 %

 17.2.1.24  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 84 15,32 18,55 1.557,88 0,01 %

 17.2.1.25  89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 6 41,78 50,58 303,50 0,00 %

 17.2.1.26  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

m³ 50,4 60,21 72,90 3.674,10 0,02 %

 17.2.1.27  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 50,4 36,51 44,20 2.227,63 0,01 %

 17.2.1.28  EP164 Próprio EXECUÇÃO DE FILTRO ANAERÔBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 2,95 M, ALTURA INTERNA = 1,20 M + VARIAVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 2 7.067,44 8.556,55 17.113,09 0,10 %

 17.2.1.29  EP165 Próprio EXECUÇÃO DE SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 5,60 M, ALTURA INTERNA = 1,80 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 2 10.015,15 12.125,34 24.250,67 0,14 %

 17.2.1.30  EP166 Próprio CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA , DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X1,0 M PARA REDE 

DE ESGOTO COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO

un 10 794,05 961,36 9.613,60 0,06 %

 17.2.1.31  EP167 Próprio CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. REF. COMPOSIÇÃO 

SINAPI 89708

un 3 56,99 68,99 206,98 0,00 %

 17.2.1.32  EP168 Próprio RALO LINEAR COM GRELHA EM FERRO FUNDIDO COM REQUADRO, DIMENSÃO 15 X 75 CM, 

INCLUSO ESCAVAÇÃO, FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA 

COM SAIDA DE 40MM

un 16 264,27 319,95 5.119,17 0,03 %
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 17.2.1.33  EP169 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 5 8,61 10,43 52,13 0,00 %

 17.2.1.34  EP170 Próprio JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 , SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 

PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 89744

un 38 14,01 16,96 644,44 0,00 %

 17.2.1.35  EP171 Próprio JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI COMPOSIÇÃO 89797

un 7 33,24 40,24 281,67 0,00 %

 17.2.1.36  EP172 Próprio JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI COMPOSIÇÃO 89797

un 7 37,37 45,25 316,73 0,00 %

 17.2.1.37  EP173 Próprio JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE R, PARA ESGOTO PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI COMPOSIÇÃO 89797

un 3 30,19 36,55 109,66 0,00 %

 17.2.1.38  EP174 Próprio REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 89795

un 2 24,46 29,61 59,22 0,00 %

 17.2.2 VENTILAÇÃO 1 10.252,26 0,06 %

 17.2.2.1  89805 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

UN 16 17,27 20,91 334,54 0,00 %

 17.2.2.2  89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

UN 43 8,70 10,54 453,07 0,00 %

 17.2.2.3  89806 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

UN 5 18,01 21,80 109,01 0,00 %

 17.2.2.4  89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

UN 7 9,25 11,20 78,41 0,00 %

 17.2.2.5  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 132 10,01 12,12 1.600,36 0,01 %

 17.2.2.6  89799 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 54 16,49 19,97 1.078,34 0,01 %

 17.2.2.7  89827 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 16,83 20,37 20,37 0,00 %

 17.2.2.8  89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 65 6,78 8,21 533,67 0,00 %

 17.2.2.9  89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 28 11,40 13,80 386,47 0,00 %

 17.2.2.10  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 13 13,10 15,86 206,23 0,00 %

 17.2.2.11  89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 14 19,83 24,01 336,15 0,00 %

 17.2.2.12  89786 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 1 31,67 38,34 38,34 0,00 %

 17.2.2.13  91222 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 

MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 121,71 10,67 12,92 1.572,20 0,01 %

 17.2.2.14  90467 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 121,71 16,71 20,23 2.462,67 0,01 %

 17.2.2.15  EP175 Próprio JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI COMPOSIÇÃO 89797

un 1 14,01 16,96 16,95 0,00 %

 17.2.2.16  EP176 Próprio REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 89795

un 1 20,90 25,31 25,30 0,00 %

 17.2.2.17  EP177 Próprio TE, PVC, SERIE R, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTAELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

un 4 18,11 21,92 87,68 0,00 %

 17.2.2.18  EP178 Próprio TE SANITÁRIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 89833

un 8 27,98 33,87 270,97 0,00 %

 17.2.2.19  EP179 Próprio TE SANITÁRIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 89833

un 6 25,07 30,35 182,10 0,00 %

 17.2.2.20  EP180 Próprio TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 20 12,41 15,02 300,49 0,00 %

 17.2.2.21  EP181 Próprio TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 75 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 7 18,75 22,71 158,94 0,00 %

 17.2.3 DRENO DE AR-CONDICIONADO 1 4.679,19 0,03 %

 17.2.3.1  89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 228 5,33 6,45 1.470,53 0,01 %

 17.2.3.2  89868 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 11 4,14 5,01 55,09 0,00 %

 17.2.3.3  91884 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10 7,87 9,53 95,33 0,00 %

 17.2.3.4  89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 198 12,74 15,43 3.054,41 0,02 %

 17.2.3.5  EP182 Próprio CAIXA DE PASSAGEM PARA AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 10 0,32 0,38 3,83 0,00 %

 17.2.4 ÁGUA PLUVIAL 1 278.930,36 1,64 %

 17.2.4.1  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 84 24,59 29,78 2.501,20 0,01 %
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 17.2.4.2  89580 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 240 50,94 61,67 14.800,54 0,09 %

 17.2.4.3  102706 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021

M 138 10,28 12,44 1.717,16 0,01 %

 17.2.4.4  94869 SINAPI TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 

250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 33 100,40 121,56 4.011,44 0,02 %

 17.2.4.5  94871 SINAPI TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 

300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 177 157,04 190,12 33.652,05 0,20 %

 17.2.4.6  103002 SINAPI GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM 

ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 445 224,14 271,37 120.759,96 0,71 %

 17.2.4.7  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

m³ 133,7 60,21 72,90 9.746,58 0,06 %

 17.2.4.8  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 133,7 36,51 44,20 5.909,42 0,03 %

 17.2.4.9  EP183 Próprio CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES: 0,6X0,6X0,6 M COM GRELHA PARA REDE DE DRENAGEM

un 33 347,13 420,27 13.868,91 0,08 %

 17.2.4.10  EP184 Próprio TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO DN 150 MM, PARA DRENO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 36 28,07 33,98 1.223,34 0,01 %

 17.2.4.11  EP185 Próprio TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 

200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

m 72 80,84 97,87 7.046,46 0,04 %

 17.2.4.12  EP186 Próprio EXECUÇÃO DE CAIXA DE INFILTRAÇÃO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, ALTURA = 2,00 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 5 2.018,78 2.444,14 12.220,71 0,07 %

 17.2.4.13  EP187 Próprio TRINCHEIRA PARA TUBULAÇÃO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 161,7 44,82 54,26 8.774,06 0,05 %

 17.2.4.14  EP188 Próprio EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

m 445 79,25 95,95 42.698,53 0,25 %

 17.3 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E PLUVIAIS - BLOCO E, F, G, H, I1, I2 E J 1 23.718,72 0,14 %

 17.3.1 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS - BLOCO E 1 1.992,16 0,01 %

 17.3.1.1  89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 7,54 4,57 5,53 41,68 0,00 %

 17.3.1.2  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 14,67 15,64 18,93 277,69 0,00 %

 17.3.1.3  89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 

3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 2 4,83 5,85 11,69 0,00 %

 17.3.1.4  89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 6,82 8,26 49,53 0,00 %

 17.3.1.5  89501 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 11,08 13,41 67,05 0,00 %

 17.3.1.6  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 12,87 15,58 31,16 0,00 %

 17.3.1.7  99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 242,20 293,23 586,45 0,00 %

 17.3.1.8  89625 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 17,81 21,56 43,11 0,00 %

 17.3.1.9  103999 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 9,58 11,59 23,18 0,00 %

 17.3.1.10  94497 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 50,89 61,61 123,22 0,00 %

 17.3.1.11  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,6 15,32 18,55 29,67 0,00 %

 17.3.1.12  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 13,84 19,57 23,69 327,88 0,00 %

 17.3.1.13  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 3,86 27,24 32,98 127,29 0,00 %

 17.3.1.14  89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

UN 2 15,05 18,23 36,45 0,00 %

 17.3.1.15  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 2 7,59 9,19 18,37 0,00 %

 17.3.1.16  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 2 7,41 8,98 17,95 0,00 %

 17.3.1.17  89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

UN 4 8,70 10,54 42,14 0,00 %

 17.3.1.18  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 21,60 26,15 52,30 0,00 %

 17.3.1.19  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 35,25 42,68 85,35 0,00 %

 17.3.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS - BLOCO G 1 2.520,62 0,01 %

 17.3.2.1  89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 11,09 4,57 5,53 61,30 0,00 %

 17.3.2.2  89447 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 5 9,21 11,15 55,73 0,00 %

 17.3.2.3  89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 9,77 14,16 17,14 167,47 0,00 %

 17.3.2.4  89572 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 

1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 6,83 8,27 16,54 0,00 %

 17.3.2.5  89485 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 4,65 5,63 16,88 0,00 %
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 17.3.2.6  89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 6,82 8,26 33,02 0,00 %

 17.3.2.7  89497 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 10,37 12,55 37,65 0,00 %

 17.3.2.8  89400 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 15,25 18,46 18,46 0,00 %

 17.3.2.9  89624 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 14,16 17,14 34,28 0,00 %

 17.3.2.10  89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 9,44 11,43 22,86 0,00 %

 17.3.2.11  94496 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 40,10 48,55 48,55 0,00 %

 17.3.2.12  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 12,87 15,58 46,74 0,00 %

 17.3.2.13  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 32,72 15,32 18,55 606,83 0,00 %

 17.3.2.14  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 30,48 19,57 23,69 722,11 0,00 %

 17.3.2.15  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 11,5 24,42 29,57 340,01 0,00 %

 17.3.2.16  89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

UN 2 15,05 18,23 36,45 0,00 %

 17.3.2.17  104350 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 24,97 30,23 30,23 0,00 %

 17.3.2.18  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 3 7,59 9,19 27,55 0,00 %

 17.3.2.19  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 2 12,82 15,53 31,05 0,00 %

 17.3.2.20  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 5 7,41 8,98 44,88 0,00 %

 17.3.2.21  89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

UN 1 8,70 10,54 10,53 0,00 %

 17.3.2.22  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 21,60 26,15 26,15 0,00 %

 17.3.2.23  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 35,25 42,68 85,35 0,00 %

 17.3.3 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS - BLOCO H 1 3.663,60 0,02 %

 17.3.3.1  89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 43,46 4,57 5,53 240,26 0,00 %

 17.3.3.2  89447 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 8,17 9,21 11,15 91,07 0,00 %

 17.3.3.3  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 9,62 15,64 18,93 182,10 0,00 %

 17.3.3.4  89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 2,5 14,16 17,14 42,85 0,00 %

 17.3.3.5  89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 

3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 4 4,83 5,85 23,39 0,00 %

 17.3.3.6  89596 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 

1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 8,22 9,95 19,90 0,00 %

 17.3.3.7  89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 20 6,82 8,26 165,11 0,00 %

 17.3.3.8  89413 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 8,97 10,87 21,73 0,00 %

 17.3.3.9  89501 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 11,08 13,41 53,64 0,00 %

 17.3.3.10  99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 242,20 293,23 293,22 0,00 %

 17.3.3.11  89400 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 15,25 18,46 36,92 0,00 %

 17.3.3.12  89627 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 15,96 19,32 38,64 0,00 %

 17.3.3.13  89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11 9,44 11,43 125,73 0,00 %

 17.3.3.14  89625 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 17,81 21,56 21,55 0,00 %

 17.3.3.15  89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1 19,24 23,29 23,29 0,00 %

 17.3.3.16  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 42,96 52,02 52,01 0,00 %

 17.3.3.17  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 13,25 15,32 18,55 245,73 0,00 %

 17.3.3.18  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 18,7 19,57 23,69 443,03 0,00 %
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 17.3.3.19  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 12,9 24,42 29,57 381,40 0,00 %

 17.3.3.20  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 11,03 27,24 32,98 363,75 0,00 %

 17.3.3.21  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 5 7,59 9,19 45,93 0,00 %

 17.3.3.22  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 8 12,82 15,53 124,21 0,00 %

 17.3.3.23  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 5 7,41 8,98 44,88 0,00 %

 17.3.3.24  89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

UN 9 8,70 10,54 94,82 0,00 %

 17.3.3.25  104353 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 5 34,00 41,16 205,80 0,00 %

 17.3.3.26  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 1 22,73 27,51 27,51 0,00 %

 17.3.3.27  89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 1 10,84 13,13 13,12 0,00 %

 17.3.3.28  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 21,60 26,15 130,77 0,00 %

 17.3.3.29  104347 SINAPI JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 38,84 47,03 47,02 0,00 %

 17.3.3.30  89710 SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 13,26 16,06 64,22 0,00 %

 17.3.4 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS - BLOCO I1 1 1,21 4.702,10 0,03 %

 17.3.4.1  89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 2,25 14,16 17,14 38,56 0,00 %

 17.3.4.2  89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 19,6 4,57 5,53 108,35 0,00 %

 17.3.4.3  89447 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 11,9 9,21 11,15 132,65 0,00 %

 17.3.4.4  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 2,5 15,64 18,93 47,32 0,00 %

 17.3.4.5  89450 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 10,67 25,18 30,49 325,30 0,00 %

 17.3.4.6  89451 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 6,25 41,13 49,79 311,19 0,00 %

 17.3.4.7  89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 

3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 4 4,83 5,85 23,39 0,00 %

 17.3.4.8  89596 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 

1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 8,22 9,95 59,71 0,00 %

 17.3.4.9  89553 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 

1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 4,42 5,35 42,83 0,00 %

 17.3.4.10  89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14 6,82 8,26 115,58 0,00 %

 17.3.4.11  89413 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 8,97 10,87 43,46 0,00 %

 17.3.4.12  89627 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 15,96 19,32 57,96 0,00 %

 17.3.4.13  89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14 9,44 11,43 160,02 0,00 %

 17.3.4.14  94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 4 29,44 35,64 142,56 0,00 %

 17.3.4.15  89629 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 66,42 80,42 80,41 0,00 %

 17.3.4.16  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 42,96 52,02 104,03 0,00 %

 17.3.4.17  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 23,44 15,32 18,55 434,72 0,00 %

 17.3.4.18  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 9,82 19,57 23,69 232,65 0,00 %

 17.3.4.19  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 31,22 24,42 29,57 923,06 0,01 %

 17.3.4.20  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 8,66 27,24 32,98 285,59 0,00 %

 17.3.4.21  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 10 7,59 9,19 91,86 0,00 %

 17.3.4.22  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 1 23,35 28,27 28,27 0,00 %
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 17.3.4.23  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 2 19,37 23,45 46,90 0,00 %

 17.3.4.24  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 11 7,41 8,98 98,74 0,00 %

 17.3.4.25  89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

UN 2 8,70 10,54 21,07 0,00 %

 17.3.4.26  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 6 22,73 27,51 165,08 0,00 %

 17.3.4.27  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 21,60 26,15 104,61 0,00 %

 17.3.4.28  89795 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 33,23 40,23 40,23 0,00 %

 17.3.4.29  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 41,71 50,49 252,46 0,00 %

 17.3.4.30  89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 75,80 91,77 183,54 0,00 %

 17.3.5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS - BLOCO I2 1 4.702,10 0,03 %

 17.3.5.1  89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 2,25 14,16 17,14 38,56 0,00 %

 17.3.5.2  89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 19,6 4,57 5,53 108,35 0,00 %

 17.3.5.3  89447 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 11,9 9,21 11,15 132,65 0,00 %

 17.3.5.4  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 2,5 15,64 18,93 47,32 0,00 %

 17.3.5.5  89450 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 10,67 25,18 30,49 325,30 0,00 %

 17.3.5.6  89451 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 6,25 41,13 49,79 311,19 0,00 %

 17.3.5.7  89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 

3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 4 4,83 5,85 23,39 0,00 %

 17.3.5.8  89596 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 

1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 8,22 9,95 59,71 0,00 %

 17.3.5.9  89553 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 

1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 4,42 5,35 42,83 0,00 %

 17.3.5.10  89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14 6,82 8,26 115,58 0,00 %

 17.3.5.11  89413 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 8,97 10,87 43,46 0,00 %

 17.3.5.12  89627 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 15,96 19,32 57,96 0,00 %

 17.3.5.13  89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14 9,44 11,43 160,02 0,00 %

 17.3.5.14  94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 4 29,44 35,64 142,56 0,00 %

 17.3.5.15  89629 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 66,42 80,42 80,41 0,00 %

 17.3.5.16  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 42,96 52,02 104,03 0,00 %

 17.3.5.17  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 23,44 15,32 18,55 434,72 0,00 %

 17.3.5.18  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 9,82 19,57 23,69 232,65 0,00 %

 17.3.5.19  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 31,22 24,42 29,57 923,06 0,01 %

 17.3.5.20  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 8,66 27,24 32,98 285,59 0,00 %

 17.3.5.21  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 10 7,59 9,19 91,86 0,00 %

 17.3.5.22  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 1 23,35 28,27 28,27 0,00 %

 17.3.5.23  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 2 19,37 23,45 46,90 0,00 %

 17.3.5.24  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 11 7,41 8,98 98,74 0,00 %

 17.3.5.25  89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

UN 2 8,70 10,54 21,07 0,00 %

 17.3.5.26  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 6 22,73 27,51 165,08 0,00 %
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 17.3.5.27  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 21,60 26,15 104,61 0,00 %

 17.3.5.28  89795 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 33,23 40,23 40,23 0,00 %

 17.3.5.29  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 41,71 50,49 252,46 0,00 %

 17.3.5.30  89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 75,80 91,77 183,54 0,00 %

 17.3.6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS - BLOCO J 1 6.138,14 0,04 %

 17.3.6.1  89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 18,22 4,57 5,53 100,72 0,00 %

 17.3.6.2  89447 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 7,8 9,21 11,15 86,95 0,00 %

 17.3.6.3  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 14,12 15,64 18,93 267,28 0,00 %

 17.3.6.4  89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 

3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 16 4,83 5,85 93,56 0,00 %

 17.3.6.5  89596 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 

1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10 8,22 9,95 99,52 0,00 %

 17.3.6.6  89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 6,82 8,26 41,27 0,00 %

 17.3.6.7  89497 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 10,37 12,55 50,21 0,00 %

 17.3.6.8  89501 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 11,08 13,41 53,64 0,00 %

 17.3.6.9  89400 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 15,25 18,46 73,85 0,00 %

 17.3.6.10  89624 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 14,16 17,14 68,56 0,00 %

 17.3.6.11  89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 9,44 11,43 34,29 0,00 %

 17.3.6.12  89623 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 15,30 18,53 18,52 0,00 %

 17.3.6.13  89625 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 17,81 21,56 43,11 0,00 %

 17.3.6.14  94497 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 50,89 61,61 61,61 0,00 %

 17.3.6.15  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 8 42,96 52,02 416,13 0,00 %

 17.3.6.16  99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 242,20 293,23 1.172,91 0,01 %

 17.3.6.17  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 10,58 15,32 18,55 196,21 0,00 %

 17.3.6.18  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 27,41 19,57 23,69 649,38 0,00 %

 17.3.6.19  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 22,63 24,42 29,57 669,08 0,00 %

 17.3.6.20  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 10,09 27,24 32,98 332,75 0,00 %

 17.3.6.21  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 4 7,59 9,19 36,74 0,00 %

 17.3.6.22  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 1 12,82 15,53 15,52 0,00 %

 17.3.6.23  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 1 19,37 23,45 23,45 0,00 %

 17.3.6.24  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 12 7,41 8,98 107,71 0,00 %

 17.3.6.25  89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

UN 2 8,70 10,54 21,07 0,00 %

 17.3.6.26  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 2 23,35 28,27 56,54 0,00 %

 17.3.6.27  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 4 22,73 27,51 110,05 0,00 %

 17.3.6.28  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8 21,60 26,15 209,23 0,00 %

 17.3.6.29  89795 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 33,23 40,23 160,92 0,00 %
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 17.3.6.30  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8 41,71 50,49 403,94 0,00 %

 17.3.6.31  89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 75,80 91,77 367,09 0,00 %

 17.3.6.32  89710 SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 13,26 16,06 96,33 0,00 %

 18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM 1 760.219,79 4,48 %

 18.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BLOCO A,B,C,D,PASSARELA E GINASIO 1 473.097,44 2,79 %

 18.1.1 CABOS ELÉTRICOS - BLOCO A,B,C,D E PASSARELA 1 107.895,19 0,64 %

 18.1.1.1  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6015,58 3,37 4,08 24.530,41 0,14 %

 18.1.1.2  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 729,76 5,25 6,36 4.640,15 0,03 %

 18.1.1.3  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 215,6 7,35 8,89 1.917,66 0,01 %

 18.1.1.4  EP212 Próprio CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLACAO EM XLPE, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 747,27 4,52 5,47 4.090,23 0,02 %

 18.1.1.5  EP206 Próprio CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLACAO EM XLPE, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 578,7 3,98 4,82 2.787,45 0,02 %

 18.1.1.6  EP207 Próprio CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLACAO EM XLPE, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 81,53 14,09 17,06 1.390,84 0,01 %

 18.1.1.7  EP208 Próprio CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLACAO EM XLPE, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 470,77 21,31 25,80 12.145,29 0,07 %

 18.1.1.8  EP209 Próprio CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLACAO EM XLPE, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 618,23 28,35 34,33 21.222,86 0,13 %

 18.1.1.9  EP210 Próprio CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLACAO EM XLPE, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 188,01 79,04 95,70 17.991,86 0,11 %

 18.1.1.10  EP211 Próprio CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLACAO EM XLPE, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 124,36 114,09 138,13 17.178,44 0,10 %

 18.1.2 CABEAMENTO ESTRUTURADO - BLOCO A,B,C,D 1 180.692,56 1,06 %

 18.1.2.1 CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV  - BLOCO A,B,C E D 1 180.692,56 1,06 %

 18.1.2.1.1 EQUIPAMENTOS RACK, PATCH E SWITRCH - FORNECIMENTO 1 26.538,54 0,16 %

 18.1.2.1.1.1  EP241 Próprio MINI RACK TIPO GABINETE DE 19" - PORTA ACRÍLICO FUMÊ - 16U - FORNECIMENTO. REF. 

COMPOSIÇÃO SINAPI  02.INES.LOGI.043/01

UN 2 533,85 646,34 1.292,67 0,01 %

 18.1.2.1.1.2  EP242 Próprio SWITCH 10/100/1000Mbps - 48 PORTAS RJ45 - FORNECIMENTO UN 4 4.798,65 5.809,73 23.238,90 0,14 %

 18.1.2.1.1.3  EP243 Próprio SWITCH 10/100/1000Mbps - 12 PORTAS RJ45 - FORNECIMENTO UN 2 828,85 1.003,49 2.006,97 0,01 %

 18.1.2.1.2 EQUIPAMENTOS RACK, PATCH E SWITRCH - INSTALAÇÃO 1 351,60 0,00 %

 18.1.2.1.2.1  EP240 Próprio SWITCH 10/100/1000MBPS - 12 PORTAS RJ45  - INSTALAÇÃO UN 2 36,07 43,67 87,34 0,00 %

 18.1.2.1.2.2  EP239 Próprio SWITCH 10/100/1000MBPS - 48 PORTAS RJ45  - INSTALAÇÃO UN 4 36,07 43,67 174,68 0,00 %

 18.1.2.1.2.3  EP238 Próprio MINI RACK TIPO GABINETE DE 19" - PORTA ACRÍLICO FUMÊ - 16U  - INSTALAÇÃO UN 2 37,00 44,79 89,58 0,00 %

 18.1.2.1.3 RACK E ACESSÓRIOS 1 23.548,62 0,14 %

 18.1.2.1.3.1  98304 SINAPI PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 4 2.855,55 3.457,21 13.828,84 0,08 %

 18.1.2.1.3.2  EP250 Próprio CONECTOR GBIC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4 100,12 121,21 484,84 0,00 %

 18.1.2.1.3.3  EP249 Próprio CONECTOR - RJ45 (CM8V) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 151 35,14 42,55 6.424,73 0,04 %

 18.1.2.1.3.4  EP248 Próprio DIO - 2 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2 199,35 241,36 482,71 0,00 %

 18.1.2.1.3.5  EP247 Próprio GUIA DE CABOS FECHADO - 1U - GABINETE PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5 32,83 39,75 198,73 0,00 %

 18.1.2.1.3.6  EP246 Próprio PATCH PANEL 12 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2 439,99 532,70 1.065,39 0,01 %

 18.1.2.1.3.7  EP245 Próprio CALHA DE TOMADAS 12 TOMADAS 2P+T, 10A - 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2 107,03 129,59 259,17 0,00 %

 18.1.2.1.3.8  EP244 Próprio UNIDADE DE VENTILAÇÃO DE TETO (2 VENTILADORES) - GABINETE PADRÃO 19" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 332,13 402,11 804,21 0,00 %

 18.1.2.1.4 CABEAMENTO/EQUIPAMENTOS 1 87.657,09 0,52 %

 18.1.2.1.4.1  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 7374 7,20 8,72 64.310,34 0,38 %

 18.1.2.1.4.2  EP251 Próprio PATCH CORD CAT-6 (24AWG) - 4 PARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 145 45,17 54,69 7.930,06 0,05 %

 18.1.2.1.4.3  EP252 Próprio FIBRA ÓPTICA 6FO, MULTIMODO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 150 32,51 39,36 5.904,61 0,03 %

 18.1.2.1.4.4  EP253 Próprio GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO - NRV 32 CANAIS, INCLUSO HD DE ARMAZENAMENTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 985,74 1.193,43 1.193,43 0,01 %

 18.1.2.1.4.5  EP254 Próprio CÂMERA IP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 27 254,48 308,10 8.318,65 0,05 %

 18.1.2.1.5 ELETRODUTOS E ACESSORIOS 1 8.407,85 0,05 %

 18.1.2.1.5.1  91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 380 8,65 10,47 3.979,65 0,02 %

 18.1.2.1.5.2  91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 60 11,08 13,42 805,16 0,00 %

 18.1.2.1.5.3  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 50 12,46 15,08 753,98 0,00 %

 18.1.2.1.5.4  91861 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 25 8,66 10,48 262,04 0,00 %
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 18.1.2.1.5.5  97887 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 2 217,40 263,21 526,41 0,00 %

 18.1.2.1.5.6  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 136 12,64 15,30 2.080,61 0,01 %

 18.1.2.1.6 PERFILADOS E ACESSORIOS 1 26.385,44 0,16 %

 18.1.2.1.6.1  EP255 Próprio PERFILADO PERFURADO DE 38X38 MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 176 59,87 72,48 12.756,34 0,08 %

 18.1.2.1.6.2  EP256 Próprio GANCHO CURTO PARA SUPORTE DE PERFILADO 44X32 MM, INCLUSO ACESSÓRIO DE 

FIXAÇÃO EM LAJE OU ESTRUTURA DE MADEIRA/METÁLICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 220 47,09 57,01 12.541,60 0,07 %

 18.1.2.1.6.3  EP257 Próprio TALA RETA PERFURADA PARA PERFILADO H= 38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 9 10,16 12,31 110,75 0,00 %

 18.1.2.1.6.4  EP258 Próprio SAIDA HORIZONTAL ELETROCALHA EM AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO 3/4", 

INCLUSO BUCHA METÁLICA PARA ELETRODUTO PVC 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 59 10,85 13,14 775,05 0,00 %

 18.1.2.1.6.5  EP259 Próprio TERMINAL PARA PERFILADO PERFURADO 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 10 16,66 20,17 201,70 0,00 %

 18.1.2.1.7 ELETROCALHAS E ACESSORIOS 1 7.803,42 0,05 %

 18.1.2.1.7.1  EP260 Próprio ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, 

INCLUSIVE EMENDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 87 63,81 77,26 6.721,57 0,04 %

 18.1.2.1.7.2  EP261 Próprio SUPORTE VERTICAL 70X96MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 67 13,34 16,15 1.081,85 0,01 %

 18.1.2.2 CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV - BLOCO E, F, G, H, I1, I2 E J 1 0,00 0,00 %

 18.1.3 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS - BLOCO A,B,C,D E PASSARELA 1 57.279,80 0,34 %

 18.1.3.1  91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 109,15 11,08 13,42 1.464,72 0,01 %

 18.1.3.2  91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1983,51 8,65 10,47 20.772,84 0,12 %

 18.1.3.3  97887 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 19 217,40 263,21 5.000,91 0,03 %

 18.1.3.4  EP213 Próprio ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, DN 1", PARA 

CABEAMENTO SUBTERRANEO, INCLUSO ESCAVAÇÃO, PREPARO DE FUNDO DE VALA E 

REATERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 3,53 33,60 40,68 143,59 0,00 %

 18.1.3.5  EP214 Próprio ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, DN 2", PARA 

CABEAMENTO SUBTERRANEO, INCLUSO ESCAVAÇÃO, PREPARO DE FUNDO DE VALA E 

REATERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 210,1 61,52 74,48 15.647,64 0,09 %

 18.1.3.6  EP215 Próprio ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, DN 4", PARA 

CABEAMENTO SUBTERRANEO, INCLUSO ESCAVAÇÃO, PREPARO DE FUNDO DE VALA E 

REATERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 278,84 42,21 51,10 14.250,10 0,08 %

 18.1.4 LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS - BLOCO A,B,C,D E PASSARELA 1 56.237,25 0,33 %

 18.1.4.1  EP216 Próprio LUMINÁRIA DE EMBUTIR, TIPO CALHA, PARA LÂMPADA LED TUBULAR 2X18W, PRODUZIDA 

EM AÇO, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICOS EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO, PINTURA 

ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, INCLUSO LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 336 138,24 167,37 56.237,25 0,33 %

 18.1.5 TOMADAS  E INTERRUPTORES EMBUTIR - BLOCO A,B,C,D E PASSARELA 1 23.311,40 0,14 %

 18.1.5.1  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 22 23,32 28,23 621,15 0,00 %

 18.1.5.2  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 35,76 43,30 43,29 0,00 %

 18.1.5.3  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 18 48,19 58,34 1.050,10 0,01 %

 18.1.5.4  97595 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 31 72,32 87,56 2.714,32 0,02 %

 18.1.5.5  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 180 27,26 33,01 5.941,01 0,04 %

 18.1.5.6  91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 74 29,27 35,43 2.621,98 0,02 %

 18.1.5.7  91887 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1 8,33 10,09 10,08 0,00 %

 18.1.5.8  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 323 12,64 15,30 4.941,46 0,03 %

 18.1.5.9  91943 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 14,72 17,83 35,65 0,00 %

 18.1.5.10  92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 28 12,55 15,20 425,55 0,00 %

 18.1.5.11  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 336 12,00 14,53 4.882,86 0,03 %

 18.1.5.12  EP217 Próprio CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 2 9,89 11,98 23,95 0,00 %

 18.1.6 DISJUNTORES - BLOCO A,B,C,D E PASSARELA 1 16.547,90 0,10 %

 18.1.6.1  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 48 9,26 11,21 538,16 0,00 %

 18.1.6.2  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9 10,17 12,32 110,83 0,00 %

 18.1.6.3  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 12 43,83 53,07 636,79 0,00 %

 18.1.6.4  93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 30 45,64 55,26 1.657,67 0,01 %

 18.1.6.5  93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 14 47,83 57,91 810,74 0,00 %

 18.1.6.6  93668 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 55,07 66,68 200,03 0,00 %

 18.1.6.7  EP218 Próprio DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 2 75,39 91,27 182,54 0,00 %

 18.1.6.8  EP219 Próprio DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 2 192,52 233,08 466,16 0,00 %
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 18.1.6.9  EP220 Próprio DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 6 278,18 336,79 2.020,73 0,01 %

 18.1.6.10  EP221 Próprio DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 2 431,91 522,92 1.045,83 0,01 %

 18.1.6.11  EP222 Próprio DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 2 710,79 860,56 1.721,11 0,01 %

 18.1.6.12  EP223 Próprio DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 500A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1 1.073,44 1.299,61 1.299,60 0,01 %

 18.1.6.13  EP224 Próprio DISPOSITIVO TETRAPOLAR TIPO DR (3FASES/NEUTRO - IN 30mA), CORRENTE NOMINAL DE 

63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 02.INEL.ELE2.093/01

UN 1 154,44 186,99 186,98 0,00 %

 18.1.6.14  EP227 Próprio DISPOSITIVO BIPOLAR TIPO DR (3FASES/NEUTRO - IN 30mA), CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 02.INEL.ELE2.093/01

UN 2 142,45 172,46 344,92 0,00 %

 18.1.6.15  EP228 Próprio DISPOSITIVO BIPOLAR TIPO DR (3FASES/NEUTRO - IN 30mA), CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 02.INEL.ELE2.093/01

UN 1 142,54 172,57 172,57 0,00 %

 18.1.6.16  EP229 Próprio DISPOSITIVO BIPOLAR TIPO DR (3FASES/NEUTRO - IN 30mA), CORRENTE NOMINAL DE 80A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 02.INEL.ELE2.093/01

UN 1 265,62 321,58 321,58 0,00 %

 18.1.6.17  EP230 Próprio DISPOSITIVO BIPOLAR TIPO DR (3FASES/NEUTRO - IN 30mA), CORRENTE NOMINAL DE 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 02.INEL.ELE2.093/01

UN 6 263,85 319,44 1.916,62 0,01 %

 18.1.6.18  EP231 Próprio DISPOSITIVO BIPOLAR TIPO DR (3FASES/NEUTRO - IN 30mA), CORRENTE NOMINAL DE 

125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 02.INEL.ELE2.093/01

UN 1 102,66 124,30 124,29 0,00 %

 18.1.6.19  EP225 Próprio DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, 175V - 8KA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SIURB-SP 91701 - BASE JULHO/2019

UN 37 62,30 75,43 2.790,75 0,02 %

 18.1.7 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO - BLOCO A,B,C,D E PASSARELA 1 10.713,77 0,06 %

 18.1.7.1  EP232 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO SOBREPOR, COMPATÍVEIS PARA QUALQUER MARCA DE 

DISJUNTORES: GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO, IP44; CAPACIDADE PARA, NO MÍNIMO, 24 

MÓDULOS DIN; BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 63A

UN 2 503,04 609,03 1.218,05 0,01 %

 18.1.7.2  EP233 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO EMBUTIR, COMPATÍVEIS PARA QUALQUER MARCA DE 

DISJUNTORES: GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO, IP44; CAPACIDADE PARA, NO MÍNIMO, 8 

MÓDULOS DIN; BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A

UN 1 429,81 520,37 520,37 0,00 %

 18.1.7.3  EP234 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO EMBUTIR, COMPATÍVEIS PARA QUALQUER MARCA DE 

DISJUNTORES: GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO, IP44; CAPACIDADE PARA, NO MÍNIMO, 32 

MÓDULOS DIN; BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A

UN 3 686,01 830,55 2.491,65 0,01 %

 18.1.7.4  EP235 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO EMBUTIR, COMPATÍVEIS PARA QUALQUER MARCA DE 

DISJUNTORES: GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO, IP44; CAPACIDADE PARA, NO MÍNIMO, 40 

MÓDULOS DIN; BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A

UN 3 978,88 1.185,13 3.555,38 0,02 %

 18.1.7.5  EP236 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO EMBUTIR, COMPATÍVEIS PARA QUALQUER MARCA DE 

DISJUNTORES: GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO, IP44; CAPACIDADE PARA, NO MÍNIMO, 60 

MÓDULOS DIN; BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A

UN 4 604,68 732,08 2.928,32 0,02 %

 18.1.8 CABOS E CONDUTORES - GINÁSIO 1 2.409,46 0,01 %

 18.1.8.1  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 460 3,37 4,08 1.875,79 0,01 %

 18.1.8.2  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 60 7,35 8,89 533,67 0,00 %

 18.1.9 ILUMINAÇÃO E TOMADAS - GINÁSIO 1 9.737,48 0,06 %

 18.1.9.1  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20 27,26 33,01 660,11 0,00 %

 18.1.9.2  EP237 Próprio LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR HIGBAY 120W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 48 156,20 189,11 9.077,37 0,05 %

 18.1.10 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS - GINÁSIO 1 7.761,12 0,05 %

 18.1.10.1  91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 160 11,08 13,42 2.147,10 0,01 %

 18.1.10.2  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 288 12,46 15,08 4.342,95 0,03 %

 18.1.10.3  95805 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 68 15,44 18,69 1.271,07 0,01 %

 18.1.11 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - GINÁSIO 1 511,51 0,00 %

 18.1.11.1  101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 

6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 58,61 70,96 141,91 0,00 %

 18.1.11.2  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 61,06 73,93 295,71 0,00 %

 18.1.11.3  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 10,17 12,32 73,89 0,00 %

 18.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BLOCO E, F, G, H, I1, I2 E J 1 287.122,35 1,69 %

 18.2.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM - BLOCO E 1 27.425,22 0,16 %

 18.2.1.1  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 61,06 73,93 73,92 0,00 %

 18.2.1.2  93677 SINAPI DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 2 62,98 76,25 152,49 0,00 %

 18.2.1.3  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 9,26 11,21 33,63 0,00 %

 18.2.1.4  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 10,17 12,32 49,26 0,00 %

 18.2.1.5  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 8,82 10,67 42,69 0,00 %

 18.2.1.6  93668 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 55,07 66,68 66,67 0,00 %

 18.2.1.7  101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 491,87 595,51 595,50 0,00 %
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 18.2.1.8  101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 356,01 431,02 431,01 0,00 %

 18.2.1.9  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1066,68 3,37 4,08 4.349,72 0,03 %

 18.2.1.10  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 170,9 5,25 6,36 1.086,66 0,01 %

 18.2.1.11  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 111,71 7,35 8,89 993,61 0,01 %

 18.2.1.12  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 46,57 13,26 16,06 747,71 0,00 %

 18.2.1.13  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 27 24,56 29,73 802,72 0,00 %

 18.2.1.14  91981 SINAPI INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6 39,48 47,80 286,81 0,00 %

 18.2.1.15  91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 60 8,65 10,47 628,36 0,00 %

 18.2.1.16  91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 250 11,08 13,42 3.354,84 0,02 %

 18.2.1.17  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 61,14 15,76 19,08 1.166,27 0,01 %

 18.2.1.18  100556 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_11/2019

UN 2 33,29 40,30 80,60 0,00 %

 18.2.1.19  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 43 8,05 9,75 419,33 0,00 %

 18.2.1.20  91944 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 9,96 12,06 12,06 0,00 %

 18.2.1.21  92866 SINAPI CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 9,41 11,39 11,39 0,00 %

 18.2.1.22  92865 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 11,09 13,43 67,14 0,00 %

 18.2.1.23  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1 10,77 13,04 13,03 0,00 %

 18.2.1.24  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 26 40,20 48,67 1.265,39 0,01 %

 18.2.1.25  95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 46,5 9,95 12,04 559,94 0,00 %

 18.2.1.26  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 93,5 7,20 8,72 815,43 0,00 %

 18.2.1.27  059085 SBC MINI RACK DESMONTAVEL 12U x 400mm SEM FUNDO UN 1 261,81 316,97 316,97 0,00 %

 18.2.1.28  060287 SBC LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON 10x120cm 30W 1 LED BRANCO UN 9 178,39 215,98 1.943,80 0,01 %

 18.2.1.29  060126 SBC PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO UN 2 92,94 112,53 225,05 0,00 %

 18.2.1.30  060188 SBC LUMINARIA EMBUTIR ALETADA ALUM BRANCO 4X14W COMPLETA ABALUX UN 14 403,15 488,09 6.833,22 0,04 %

 18.2.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM - BLOCO F 1 31.224,92 0,18 %

 18.2.2.1  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 61,06 73,93 73,92 0,00 %

 18.2.2.2  93677 SINAPI DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 2 62,98 76,25 152,49 0,00 %

 18.2.2.3  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 9,26 11,21 67,27 0,00 %

 18.2.2.4  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 10,17 12,32 73,89 0,00 %

 18.2.2.5  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 10,17 12,32 12,31 0,00 %

 18.2.2.6  93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 66,13 80,07 80,06 0,00 %

 18.2.2.7  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 8,82 10,67 21,34 0,00 %

 18.2.2.8  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 516,18 624,94 1.249,87 0,01 %

 18.2.2.9  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1066,68 3,37 4,08 4.349,72 0,03 %

 18.2.2.10  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 170,9 5,25 6,36 1.086,66 0,01 %

 18.2.2.11  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 111,71 7,35 8,89 993,61 0,01 %

 18.2.2.12  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 46,57 13,26 16,06 747,71 0,00 %

 18.2.2.13  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10 24,56 29,73 297,30 0,00 %

 18.2.2.14  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 16 38,18 46,22 739,58 0,00 %

 18.2.2.15  91981 SINAPI INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 39,48 47,80 95,60 0,00 %

 18.2.2.16  91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 60 8,65 10,47 628,36 0,00 %

 18.2.2.17  91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 250 11,08 13,42 3.354,84 0,02 %

 18.2.2.18  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 61,14 15,76 19,08 1.166,27 0,01 %

  Página 37 de 49

JOSÉ RICARDO GONÇALVES

ENG. CIVIL

REGISTRO:0109782372



 

 

 18.2.2.19  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 46 8,05 9,75 448,59 0,00 %

 18.2.2.20  92865 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 11,09 13,43 67,14 0,00 %

 18.2.2.21  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 29 40,20 48,67 1.411,40 0,01 %

 18.2.2.22  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 450 7,20 8,72 3.924,55 0,02 %

 18.2.2.23  059085 SBC MINI RACK DESMONTAVEL 12U x 400mm SEM FUNDO UN 1 261,81 316,97 316,97 0,00 %

 18.2.2.24  060188 SBC LUMINARIA EMBUTIR ALETADA ALUM BRANCO 4X14W COMPLETA ABALUX UN 18 403,15 488,09 8.785,58 0,05 %

 18.2.2.25  060287 SBC LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON 10x120cm 30W 1 LED BRANCO UN 5 178,39 215,98 1.079,89 0,01 %

 18.2.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM - BLOCO G 1 68.444,03 0,40 %

 18.2.3.1  064329 SBC DISJUNTOR 3P 70A C 4,5A 230V EZ9F33370 IEC SCHNEIDER UN 1 164,43 199,07 199,07 0,00 %

 18.2.3.2  064720 SBC DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA) BIPOLAR 63A UN 1 131,15 158,78 158,77 0,00 %

 18.2.3.3  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 9,26 11,21 22,42 0,00 %

 18.2.3.4  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 10,17 12,32 24,63 0,00 %

 18.2.3.5  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9 10,17 12,32 110,83 0,00 %

 18.2.3.6  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 61,06 73,93 73,92 0,00 %

 18.2.3.7  93670 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 57,79 69,97 69,97 0,00 %

 18.2.3.8  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

M 125 22,39 27,11 3.389,05 0,02 %

 18.2.3.9  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 32 5,25 6,36 203,47 0,00 %

 18.2.3.10  101880 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 594,46 719,71 719,71 0,00 %

 18.2.3.11  064369 SBC QUADRO DE ENERGIA NO-BREACK COM 5 DISJUNTORES E BARRAMENTO UN 1 274,83 332,74 332,73 0,00 %

 18.2.3.12  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 25 38,18 46,22 1.155,60 0,01 %

 18.2.3.13  92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 22 26,56 32,16 707,45 0,00 %

 18.2.3.14  91981 SINAPI INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 39,48 47,80 143,40 0,00 %

 18.2.3.15  91844 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 119,31 5,29 6,40 764,07 0,00 %

 18.2.3.16  91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 45,8 8,65 10,47 479,65 0,00 %

 18.2.3.17  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 61,06 73,93 73,92 0,00 %

 18.2.3.18  93677 SINAPI DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 1 62,98 76,25 76,24 0,00 %

 18.2.3.19  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 726,07 3,37 4,08 2.960,77 0,02 %

 18.2.3.20  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 58,78 5,25 6,36 373,75 0,00 %

 18.2.3.21  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 111,83 7,35 8,89 994,67 0,01 %

 18.2.3.22  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 66 40,20 48,67 3.212,16 0,02 %

 18.2.3.23  98299 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 1650 18,76 22,72 37.480,30 0,22 %

 18.2.3.24  100555 SINAPI RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019

UN 1 1.058,56 1.281,60 1.281,60 0,01 %

 18.2.3.25  95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 296,5 9,95 12,04 3.570,41 0,02 %

 18.2.3.26  060287 SBC LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON 10x120cm 30W 1 LED BRANCO UN 5 178,39 215,98 1.079,89 0,01 %

 18.2.3.27  060188 SBC LUMINARIA EMBUTIR ALETADA ALUM BRANCO 4X14W COMPLETA ABALUX UN 18 403,15 488,09 8.785,58 0,05 %

 18.2.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM - BLOCO H 1 35.417,05 0,21 %

 18.2.4.1  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 72,70 88,02 88,01 0,00 %

 18.2.4.2  064720 SBC DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA) BIPOLAR 63A UN 1 131,15 158,78 158,77 0,00 %

 18.2.4.3  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8 10,17 12,32 98,52 0,00 %

 18.2.4.4  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 10,17 12,32 36,94 0,00 %

 18.2.4.5  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8 9,26 11,21 89,69 0,00 %

 18.2.4.6  064410 SBC DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C UN 1 97,48 118,02 118,01 0,00 %

 18.2.4.7  064819 SBC DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A UN 1 257,86 312,19 312,18 0,00 %

 18.2.4.8  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

M 310 22,39 27,11 8.404,85 0,05 %

 18.2.4.9  92981 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 77,5 12,88 15,60 1.208,97 0,01 %

 18.2.4.10  060222 SBC LUMINARIA INDUSTRIAL PENDENTE LED HIGH BAY LIGHT 200W UN 16 308,04 372,94 5.967,07 0,04 %
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 18.2.4.11  060287 SBC LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON 10x120cm 30W 1 LED BRANCO UN 7 178,39 215,98 1.511,84 0,01 %

 18.2.4.12  103782 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 4 27,32 33,08 132,31 0,00 %

 18.2.4.13  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 516,18 624,94 1.249,87 0,01 %

 18.2.4.14  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 17 24,56 29,73 505,42 0,00 %

 18.2.4.15  92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 15 26,56 32,16 482,35 0,00 %

 18.2.4.16  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9 39,65 48,00 432,02 0,00 %

 18.2.4.17  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 35,76 43,30 43,29 0,00 %

 18.2.4.18  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1640 3,37 4,08 6.687,61 0,04 %

 18.2.4.19  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 189 5,25 6,36 1.201,75 0,01 %

 18.2.4.20  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 75 13,26 16,06 1.204,18 0,01 %

 18.2.4.21  063447 SBC ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA M 75 39,65 48,00 3.600,24 0,02 %

 18.2.4.22  95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 35 9,95 12,04 421,46 0,00 %

 18.2.4.23  91853 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 75 7,29 8,82 661,61 0,00 %

 18.2.4.24  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 3 40,20 48,67 146,00 0,00 %

 18.2.4.25  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 75 7,20 8,72 654,09 0,00 %

 18.2.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM - BLOCO I1 1 41.293,35 0,24 %

 18.2.5.1  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 61,06 73,93 73,92 0,00 %

 18.2.5.2  EP81 Próprio DISPOSITIVO DR 40A 4 PÓLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 137,53 166,51 166,50 0,00 %

 18.2.5.3  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 9,26 11,21 22,42 0,00 %

 18.2.5.4  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 10,17 12,32 36,94 0,00 %

 18.2.5.5  EP85 Próprio DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1 75,39 91,27 91,27 0,00 %

 18.2.5.6  EP83 Próprio DISPOSITIVO DR 80A 4 PÓLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 260,61 315,52 315,51 0,00 %

 18.2.5.7  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8 8,82 10,67 85,38 0,00 %

 18.2.5.8  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 516,18 624,94 624,93 0,00 %

 18.2.5.9  101880 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 594,46 719,71 719,71 0,00 %

 18.2.5.10  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

M 60 22,39 27,11 1.626,74 0,01 %

 18.2.5.11  92981 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 15 12,88 15,60 233,99 0,00 %

 18.2.5.12  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2840 3,37 4,08 11.580,98 0,07 %

 18.2.5.13  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 620 5,25 6,36 3.942,25 0,02 %

 18.2.5.14  95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 145,5 9,95 12,04 1.752,09 0,01 %

 18.2.5.15  91853 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 82,5 7,29 8,82 727,78 0,00 %

 18.2.5.16  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8 24,56 29,73 237,84 0,00 %

 18.2.5.17  92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 15 26,56 32,16 482,35 0,00 %

 18.2.5.18  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12 39,65 48,00 576,03 0,00 %

 18.2.5.19  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 35,76 43,30 86,59 0,00 %

 18.2.5.20  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 12 40,20 48,67 584,03 0,00 %

 18.2.5.21  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 280 7,20 8,72 2.441,94 0,01 %

 18.2.5.22  059085 SBC MINI RACK DESMONTAVEL 12U x 400mm SEM FUNDO UN 1 261,81 316,97 316,97 0,00 %

 18.2.5.23  060188 SBC LUMINARIA EMBUTIR ALETADA ALUM BRANCO 4X14W COMPLETA ABALUX UN 24 403,15 488,09 11.714,10 0,07 %

 18.2.5.24  060126 SBC PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO UN 10 92,94 112,53 1.125,27 0,01 %

 18.2.5.25  060287 SBC LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON 10x120cm 30W 1 LED BRANCO UN 8 178,39 215,98 1.727,82 0,01 %

 18.2.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM - BLOCO I2 1 41.293,35 0,24 %
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 18.2.6.1  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 61,06 73,93 73,92 0,00 %

 18.2.6.2  EP81 Próprio DISPOSITIVO DR 40A 4 PÓLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 137,53 166,51 166,50 0,00 %

 18.2.6.3  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 9,26 11,21 22,42 0,00 %

 18.2.6.4  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 10,17 12,32 36,94 0,00 %

 18.2.6.5  EP85 Próprio DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1 75,39 91,27 91,27 0,00 %

 18.2.6.6  EP83 Próprio DISPOSITIVO DR 80A 4 PÓLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 260,61 315,52 315,51 0,00 %

 18.2.6.7  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8 8,82 10,67 85,38 0,00 %

 18.2.6.8  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 516,18 624,94 624,93 0,00 %

 18.2.6.9  101880 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 594,46 719,71 719,71 0,00 %

 18.2.6.10  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

M 60 22,39 27,11 1.626,74 0,01 %

 18.2.6.11  92981 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 15 12,88 15,60 233,99 0,00 %

 18.2.6.12  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2840 3,37 4,08 11.580,98 0,07 %

 18.2.6.13  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 620 5,25 6,36 3.942,25 0,02 %

 18.2.6.14  95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 145,5 9,95 12,04 1.752,09 0,01 %

 18.2.6.15  91853 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 82,5 7,29 8,82 727,78 0,00 %

 18.2.6.16  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8 24,56 29,73 237,84 0,00 %

 18.2.6.17  92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 15 26,56 32,16 482,35 0,00 %

 18.2.6.18  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12 39,65 48,00 576,03 0,00 %

 18.2.6.19  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 35,76 43,30 86,59 0,00 %

 18.2.6.20  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 12 40,20 48,67 584,03 0,00 %

 18.2.6.21  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 280 7,20 8,72 2.441,94 0,01 %

 18.2.6.22  059085 SBC MINI RACK DESMONTAVEL 12U x 400mm SEM FUNDO UN 1 261,81 316,97 316,97 0,00 %

 18.2.6.23  060188 SBC LUMINARIA EMBUTIR ALETADA ALUM BRANCO 4X14W COMPLETA ABALUX UN 24 403,15 488,09 11.714,10 0,07 %

 18.2.6.24  060126 SBC PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO UN 10 92,94 112,53 1.125,27 0,01 %

 18.2.6.25  060287 SBC LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON 10x120cm 30W 1 LED BRANCO UN 8 178,39 215,98 1.727,82 0,01 %

 18.2.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM - BLOCO J 1 42.024,43 0,25 %

 18.2.7.1  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 61,06 73,93 73,92 0,00 %

 18.2.7.2  EP81 Próprio DISPOSITIVO DR 40A 4 PÓLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 137,53 166,51 166,50 0,00 %

 18.2.7.3  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 9,26 11,21 22,42 0,00 %

 18.2.7.4  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 10,17 12,32 36,94 0,00 %

 18.2.7.5  EP85 Próprio DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1 75,39 91,27 91,27 0,00 %

 18.2.7.6  EP83 Próprio DISPOSITIVO DR 80A 4 PÓLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 260,61 315,52 315,51 0,00 %

 18.2.7.7  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8 8,82 10,67 85,38 0,00 %

 18.2.7.8  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 516,18 624,94 624,93 0,00 %

 18.2.7.9  101880 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 594,46 719,71 719,71 0,00 %

 18.2.7.10  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

M 60 22,39 27,11 1.626,74 0,01 %

 18.2.7.11  92981 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 15 12,88 15,60 233,99 0,00 %

 18.2.7.12  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2840 3,37 4,08 11.580,98 0,07 %

 18.2.7.13  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 620 5,25 6,36 3.942,25 0,02 %

 18.2.7.14  95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 145,5 9,95 12,04 1.752,09 0,01 %

 18.2.7.15  91853 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 82,5 7,29 8,82 727,78 0,00 %

 18.2.7.16  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 32,59 24,56 29,73 968,92 0,01 %
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 18.2.7.17  92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 15 26,56 32,16 482,35 0,00 %

 18.2.7.18  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12 39,65 48,00 576,03 0,00 %

 18.2.7.19  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 35,76 43,30 86,59 0,00 %

 18.2.7.20  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 12 40,20 48,67 584,03 0,00 %

 18.2.7.21  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 280 7,20 8,72 2.441,94 0,01 %

 18.2.7.22  059085 SBC MINI RACK DESMONTAVEL 12U x 400mm SEM FUNDO UN 1 261,81 316,97 316,97 0,00 %

 18.2.7.23  060188 SBC LUMINARIA EMBUTIR ALETADA ALUM BRANCO 4X14W COMPLETA ABALUX UN 24 403,15 488,09 11.714,10 0,07 %

 18.2.7.24  060126 SBC PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO UN 10 92,94 112,53 1.125,27 0,01 %

 18.2.7.25  060287 SBC LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON 10x120cm 30W 1 LED BRANCO UN 8 178,39 215,98 1.727,82 0,01 %

 19 INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES 1 125.288,05 0,81 %

 19.1 SERRALHERIA BRISE - BLOCO A,B,C,D,PASSARELA 1 107.018,82 0,70 %

 19.1.1  EP310 Próprio BRISE METALICO "Z" FIXADO NA ALVENARIA, INCLUSO PINTURA E FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 265,05 333,50 403,77 107.018,82 0,70 %

 19.2 SERRALHERIA BRISE - GINÁSIO 1 15.881,80 0,09 %

 19.2.1  EP311 Próprio ESTRUTURA METÁLICA COM TABELAS DE BASQUETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CJ 1 4.223,93 5.113,92 5.113,91 0,03 %

 19.2.2  EP314 Próprio ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO 

GALVANIZADO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHA QUADRADA 5X5 CM E 

ALTURA TOTAL DE 90CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 

102362

m² 26,37 116,62 141,19 3.723,20 0,02 %

 19.2.3  EP313 Próprio ESTRUTURA METÁLICA PARA REDES DE VÔLEI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CJ 1 2.250,22 2.724,34 2.724,34 0,02 %

 19.2.4  EP312 Próprio ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CJ 1 3.568,48 4.320,36 4.320,35 0,03 %

 19.3 INSTALAÇÕES DE GÁS - BLOCO H 1 2.387,43 0,01 %

 19.3.1  GAS-EP-01 Próprio REQUADRO PARA VENTILAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA m² 0,16 485,19 587,41 93,98 0,00 %

 19.3.2  92688 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 

20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

M 2,04 30,49 36,91 75,29 0,00 %

 19.3.3  92693 SINAPI LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM 

RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 10,65 12,90 12,89 0,00 %

 19.3.4  GAS-EP-02 Próprio FITA ANTICORROSIVA 5CMX30M (2 CAMADAS) un 4 215,88 261,36 1.045,45 0,01 %

 19.3.5  GAS-EP-03 Próprio ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBO ENTERRADO, ESPESSURA 3CM m 2,04 21,16 25,62 52,25 0,00 %

 19.3.6  GAS-EP-04 Próprio REGULADOR 1º ESTAGIO COM MANOMETRO un 1 225,09 272,51 272,51 0,00 %

 19.3.7  GAS-EP-05 Próprio REGULADOR 2º ESTÁGIO COM REGISTRO un 1 35,32 42,76 42,75 0,00 %

 19.3.8  GAS-EP-07 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, FOTOLUMINESCENTE, "PROIBIDO FUMAR" un 2 36,39 44,05 88,10 0,00 %

 19.3.9  GAS-EP-06 Próprio INSTALAÇÃO BÁSICA PARA ABRIGO DE GÁS (CAPACIDADE 4 CILINDROS GLP DE 45 KG) un 1 581,66 704,21 704,21 0,00 %

 20 LOUÇAS E METAIS 1 181.100,31 1,07 %

 20.1 LOUÇAS E METAIS - LOUÇAS/ PIAS/ TANQUES/ METAIS/ ACESSÓRIOS - BLOCO A,B,C,D E 

VESTIÁRIO

1 85.698,03 0,51 %

 20.1.1 LOUÇAS E METAIS 1 60.145,00 0,35 %

 20.1.1.1  95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO 

DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2016

UN 23 228,15 276,22 6.353,15 0,04 %

 20.1.1.2  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA 

BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 

AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 566,10 685,37 4.112,24 0,02 %

 20.1.1.3  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 29 33,87 41,01 1.189,17 0,01 %

 20.1.1.4  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 5 501,99 607,76 3.038,79 0,02 %

 20.1.1.5  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 14 71,18 86,17 1.206,41 0,01 %

 20.1.1.6  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 227,04 274,88 1.099,53 0,01 %

 20.1.1.7  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12 234,94 284,44 3.413,32 0,02 %

 20.1.1.8  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 32 73,70 89,23 2.855,30 0,02 %

 20.1.1.9  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 36 69,67 84,35 3.036,52 0,02 %

 20.1.1.10  86886 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 36 29,57 35,80 1.288,69 0,01 %

 20.1.1.11  95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 14 52,23 63,23 885,20 0,01 %

 20.1.1.12  100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 693,92 840,13 3.360,51 0,02 %

 20.1.1.13  EP189 Próprio LAVATÓRIO DE CANTO EM LOUÇA BRANCA SUSPENSO, SEM COLUNA, TIPO PNE INCL. 

PARAFUSOS DE FIXAÇÃO,  SIFÃO TIPO COPO E VÁLVULA PARA LAVATÓRIO- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 86904

un 6 301,48 365,00 2.189,97 0,01 %

 20.1.1.14  EP190 Próprio BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. COMPOSIÇÃO SINAPI 100866

un 14 514,95 623,45 8.728,28 0,05 %

 20.1.1.15  EP191 Próprio PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO. REF. 

COMPOSIÇÃO DE INSTALAÇÃO SINAPI 95544

UN 29 76,41 92,51 2.682,86 0,02 %
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 20.1.1.16  EP192 Próprio TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 18 76,41 92,51 1.665,22 0,01 %

 20.1.1.17  EP193 Próprio TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO FECHAMENTO AUTOMÁTICO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3 87,08 105,43 316,29 0,00 %

 20.1.1.18  EP194 Próprio TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA JARDIM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 19 27,74 33,59 638,20 0,00 %

 20.1.1.19  86938 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 29 267,20 323,50 9.381,42 0,06 %

 20.1.1.20  86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E 

SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 328,07 397,20 1.191,59 0,01 %

 20.1.1.21  EP380 Próprio CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 34 CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 3 416,38 504,12 1.512,34 0,01 %

 20.1.2 BANCADAS 1 25.553,03 0,15 %

 20.1.2.1  EP379 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO, COM TESTEIRA E 

ACABAMENTO DUPLO NO PERÍMETRO (FACE) INFERIOR, COM USO DE MÃO FRANCESA, 

INCLUSO REJUNTAMENTO EPÓXI E PREPARAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE CUBAS 

(FURAÇÃO)

M² 14,36 1.469,78 1.779,46 25.553,03 0,15 %

 20.2 LOUÇAS E METAIS - LOUÇAS/ PIAS/ TANQUES/ METAIS/ ACESSÓRIOS - BLOCO E, F, G, H, 

I1, I2 E J

1 95.402,28 0,56 %

 20.2.1 LOUÇAS, GRANITOS E METAIS - BLOCO E 1 2.699,95 0,02 %

 20.2.1.1  95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO 

DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2016

UN 2 228,15 276,22 552,44 0,00 %

 20.2.1.2  86940 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL 

CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 688,17 833,17 1.666,33 0,01 %

 20.2.1.3  86914 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 48,62 58,86 117,71 0,00 %

 20.2.1.4  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 73,70 89,23 178,45 0,00 %

 20.2.1.5  EP191 Próprio PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO. REF. 

COMPOSIÇÃO DE INSTALAÇÃO SINAPI 95544

UN 2 76,41 92,51 185,02 0,00 %

 20.2.2 LOUÇAS, GRANITOS E METAIS - BLOCO F 1 2.076,26 0,01 %

 20.2.2.1  190429 SBC BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA m² 7,5 228,66 276,84 2.076,26 0,01 %

 20.2.3 LOUÇAS, GRANITOS E METAIS - BLOCO G 1 14.802,18 0,09 %

 20.2.3.1  EP32 Próprio BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M² 40,79 216,07 261,60 10.670,67 0,06 %

 20.2.3.2  86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E 

SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 328,07 397,20 1.985,99 0,01 %

 20.2.3.3  190323 SBC TORNEIRA DE MESA BICA ALTA IZY 1195 C37 DECA UN 5 294,38 356,41 1.782,05 0,01 %

 20.2.3.4  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 73,70 89,23 178,45 0,00 %

 20.2.3.5  EP191 Próprio PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO. REF. 

COMPOSIÇÃO DE INSTALAÇÃO SINAPI 95544

UN 2 76,41 92,51 185,02 0,00 %

 20.2.4 LOUÇAS, GRANITOS E METAIS - BLOCO H 1 14.735,50 0,09 %

 20.2.4.1  EP32 Próprio BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M² 25,82 216,07 261,60 6.754,52 0,04 %

 20.2.4.2  86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E 

SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 328,07 397,20 3.177,59 0,02 %

 20.2.4.3  86919 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 626,40 758,38 758,38 0,00 %

 20.2.4.4  95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO 

DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2016

UN 1 228,15 276,22 276,22 0,00 %

 20.2.4.5  86940 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL 

CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 688,17 833,17 833,16 0,00 %

 20.2.4.6  190323 SBC TORNEIRA DE MESA BICA ALTA IZY 1195 C37 DECA UN 8 294,38 356,41 2.851,29 0,02 %

 20.2.4.7  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 69,67 84,35 84,34 0,00 %

 20.2.5 LOUÇAS, GRANITOS E METAIS - BLOCO I1 1 17.271,05 0,10 %

 20.2.5.1  EP32 Próprio BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M² 3,88 216,07 261,60 1.015,00 0,01 %

 20.2.5.2  EP340 Próprio DIVISÓRIA EM PLACA PRÉ MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA 3CM, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 18,25 290,43 351,62 6.417,10 0,04 %

 20.2.5.3  95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO 

DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2016

UN 4 228,15 276,22 1.104,89 0,01 %

 20.2.5.4  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA 

BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 

AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 566,10 685,37 1.370,74 0,01 %

 20.2.5.5  86938 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 8 267,20 323,50 2.587,97 0,02 %

 20.2.5.6  86903 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 266,89 323,12 646,24 0,00 %

 20.2.5.7  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 2 501,99 607,76 1.215,51 0,01 %

 20.2.5.8  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 234,94 284,44 1.706,66 0,01 %
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 20.2.5.9  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10 69,67 84,35 843,47 0,00 %

 20.2.5.10  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 73,70 89,23 178,45 0,00 %

 20.2.5.11  EP191 Próprio PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO. REF. 

COMPOSIÇÃO DE INSTALAÇÃO SINAPI 95544

UN 2 76,41 92,51 185,02 0,00 %

 20.2.6 LOUÇAS, GRANITOS E METAIS - BLOCO I2 1 16.907,58 0,10 %

 20.2.6.1  EP32 Próprio BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M² 3,88 216,07 261,60 1.015,00 0,01 %

 20.2.6.2  EP340 Próprio DIVISÓRIA EM PLACA PRÉ MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA 3CM, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 18,25 290,43 351,62 6.417,10 0,04 %

 20.2.6.3  95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO 

DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2016

UN 4 228,15 276,22 1.104,89 0,01 %

 20.2.6.4  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA 

BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 

AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 566,10 685,37 1.370,74 0,01 %

 20.2.6.5  86938 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 8 267,20 323,50 2.587,97 0,02 %

 20.2.6.6  86903 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 266,89 323,12 646,24 0,00 %

 20.2.6.7  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 2 501,99 607,76 1.215,51 0,01 %

 20.2.6.8  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 234,94 284,44 1.706,66 0,01 %

 20.2.6.9  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10 69,67 84,35 843,47 0,00 %

 20.2.7 LOUÇAS, GRANITOS E METAIS - BLOCO J 1 26.909,76 0,16 %

 20.2.7.1  EP32 Próprio BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M² 3,88 216,07 261,60 1.015,00 0,01 %

 20.2.7.2  EP340 Próprio DIVISÓRIA EM PLACA PRÉ MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA 3CM, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 18,25 290,43 351,62 6.417,10 0,04 %

 20.2.7.3  95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO 

DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2016

UN 4 228,15 276,22 1.104,89 0,01 %

 20.2.7.4  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA 

BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 

AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 566,10 685,37 1.370,74 0,01 %

 20.2.7.5  86938 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 8 267,20 323,50 2.587,97 0,02 %

 20.2.7.6  86903 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 266,89 323,12 646,24 0,00 %

 20.2.7.7  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 3 501,99 607,76 1.823,27 0,01 %

 20.2.7.8  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 234,94 284,44 1.706,66 0,01 %

 20.2.7.9  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10 69,67 84,35 843,47 0,00 %

 20.2.7.10  100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 693,92 840,13 1.680,25 0,01 %

 20.2.7.11  EP195 Próprio BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, DIMENSÕES (LARG. 50 X COMP. 200 CM), COM 

TRÊS FUROS PARA TORNEIRAS E TRÊS CUBAS DE IMBUTIR OVAL EM LOUÇA. INCLUSO 

ESPELHO E SAIA DE GRANITO COM 10CM, APOIADO EM SUPORTE METÁLICO - B03 - 

VESTIARIO FEMININO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 3.112,14 3.767,86 7.535,72 0,04 %

 20.2.7.12  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 73,70 89,23 178,45 0,00 %

 21 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E SPDA 1 302.460,28 1,78 %

 21.1 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - BLOCO A,B,C E D 1 52.993,65 0,31 %

 21.1.1 PREVENÇÃO 1 6.499,89 0,04 %

 21.1.1.1  101909 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 8 224,08 271,29 2.170,30 0,01 %

 21.1.1.2  101905 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, 

CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 6 198,17 239,93 1.439,55 0,01 %

 21.1.1.3  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 16 20,14 24,38 390,15 0,00 %

 21.1.1.4  EP271 Próprio EXTINTOR DE INCENDIO MANUAL  PO ABC DE 4 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 1 196,85 238,33 238,32 0,00 %

 21.1.1.5  EP272 Próprio ACIONADOR MANUAL DA BOMBA DE INCÊNDIO "BOTOEIRA" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 4 59,35 71,85 287,39 0,00 %

 21.1.1.6  EP273 Próprio ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇAVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 4 61,98 75,04 300,17 0,00 %

 21.1.1.7  EP274 Próprio BOMBA DE INCÊNDIO  6 CV (Q= 9,36 M³/H, H=40,00 M.C.A.), COR VERMELHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1 111,89 135,47 135,47 0,00 %

 21.1.1.8  EP275 Próprio CENTRAL DE ALARME  DE INCÊNDIO ENDEREÇAVEL MINIMO 125 ENDEREÇOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1 1.104,84 1.337,63 1.337,63 0,01 %

 21.1.1.9  EP276 Próprio AVISADOR (SIRENE), AUREON DNI 4024- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 4 41,49 50,23 200,91 0,00 %

 21.1.2 SINALIZAÇÃO (PLACAS) 1 3.033,82 0,02 %

 21.1.2.1  EP277 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" COM INDICAÇÃO 

DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA  INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO, COR 

VERDE, DIMENSÃO 400 X 300 MM, A SER FIXADA ACIMA DA PORTA

UN 1 47,36 57,34 57,33 0,00 %
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 21.1.2.2  EP278 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "S16" COM INDICAÇÃO 

DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COR VERDE, DIMENSÃO 316 X 158 MM, A SER FIXADA ACIMA 

DA PORTA

UN 4 47,36 57,34 229,34 0,00 %

 21.1.2.3  EP279 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3" COM INDICAÇÃO DE 

FRENTE DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COR VERDE, DIMENSÃO 316 X 158 MM, A SER FIXADA 

ACIMA DA PORTA

UN 2 47,36 57,34 114,67 0,00 %

 21.1.2.4  EP280 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" COM INDICAÇÃO DE 

DIREÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COR VERDE, DIMENSÃO 316 X 158 MM, A SER 

FIXADA ACIMA DA PORTA

UN 3 47,36 57,34 172,00 0,00 %

 21.1.2.5  EP281 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "E1" COM INDICAÇÃO DE 

ALARME SONORO, COR VERMELHA, DIMENSÃO 316 X 158 MM, A SER FIXADA NA PAREDE

UN 4 47,36 57,34 229,34 0,00 %

 21.1.2.6  EP282 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "E2" COM INDICAÇÃO DE 

ACIONADOR DE ALARME DE INCÊNDIO, COR VERMELHA, DIMENSÃO 316 X 158 MM, A SER 

FIXADA NA PAREDE

UN 4 47,36 57,34 229,34 0,00 %

 21.1.2.7  EP283 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "E3" COM INDICAÇÃO DE 

BOTOEIRA PARA BOMBA DE INCÊNDIO, COR VERMELHA, DIMENSÃO 316 X 158 MM, A SER 

FIXADA NA PAREDE

UN 4 47,36 57,34 229,34 0,00 %

 21.1.2.8  EP284 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" COM INDICAÇÃO DE 

EXTINTORES DE INCÊNDIO, COR VERMELHA, DIMENSÃO 316 X 158 MM, A SER FIXADA NA 

PAREDE

UN 15 47,36 57,34 860,03 0,01 %

 21.1.2.9  EP285 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "E8" COM INDICAÇÃO DE 

ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE, COR VERMELHA, DIMENSÃO 316 X 158 MM, A SER 

FIXADA NA PAREDE

UN 4 47,36 57,34 229,34 0,00 %

 21.1.2.10  EP286 Próprio SINALIZAÇÃO DE PISO PARA INDICAR LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR E/OU HIDRANTE, 

DIMENSÃO 1,00X1,00 M, COR VERMELHA E AMARELA

UN 19 29,70 35,95 683,09 0,00 %

 21.1.3 HIDRANTES E CONEXÕES 1 43.459,94 0,26 %

 21.1.3.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

m³ 40,79 60,21 72,90 2.973,54 0,02 %

 21.1.3.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 40,79 36,51 44,20 1.802,88 0,01 %

 21.1.3.3  92642 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 145,56 176,23 1.057,38 0,01 %

 21.1.3.4  92665 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 54,42 65,88 197,65 0,00 %

 21.1.3.5  92367 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 223,76 87,20 105,58 23.623,71 0,14 %

 21.1.3.6  99624 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 344,21 416,73 416,73 0,00 %

 21.1.3.7  103009 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 219,66 265,94 265,94 0,00 %

 21.1.3.8  94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 136,12 164,80 329,60 0,00 %

 21.1.3.9  EP287 Próprio COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 19 86,10 104,24 1.980,64 0,01 %

 21.1.3.10  EP288 Próprio UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO ,  3", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 2 228,33 276,43 552,86 0,00 %

 21.1.3.11  EP289 Próprio PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, 

INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO COM ZARCÃO (1 DEMÃO)

M² 4,48 21,10 25,54 114,43 0,00 %

 21.1.3.12  EP290 Próprio ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 

1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 2X15 M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" 

E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4 1.859,07 2.250,78 9.003,11 0,05 %

 21.1.3.13  EP291 Próprio HIDRANTE SUBTERRÂNEO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, COM ADAPTADOR STORZ 2 

1/2", REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2" E TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA 

PASSEIO COM INSCRIÇÃO "INCÊNDIO"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 942,82 1.141,48 1.141,47 0,01 %

 21.2 SPDA - BLOCO A,B,C E D 1 176.121,23 1,04 %

 21.2.1 SPDA - BLOCO A,B,C,D,PASSARELA E GINASIO 1 176.121,23 1,04 %

 21.2.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

m³ 135 60,21 72,90 9.841,35 0,06 %

 21.2.1.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 135 36,51 44,20 5.966,88 0,04 %

 21.2.1.3  96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 1560 50,09 60,65 94.609,64 0,56 %

 21.2.1.4  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023

M 700 49,26 59,64 41.750,60 0,25 %

 21.2.1.5  EP262 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO SUBTERRANÊA EM PVC COM 

DIAMETRO 300MM, INCLUSIVE TAMPO EM FERRO FUNDIDO COM BOCAL INFERIOR 

QUADRADO ARTICULADO E BORDA REDONDA DE 300MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 22 154,37 186,90 4.111,69 0,02 %

 21.2.1.6  EP263 Próprio HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X2,40 M  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 

COMPOSIÇÃO SINAPI 96985

un 99 39,54 47,87 4.738,77 0,03 %

 21.2.1.7  EP264 Próprio GRAMPO METÁLICO ESTRANHADO PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 135 23,16 28,04 3.785,79 0,02 %

 21.2.1.8  EP265 Próprio CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO COM 9 TERMINAIS PARA USO INTERNO E EXTERNO - 

380X320X175XMM – PINTURA ELETROSTATICA , COM FLANGE INFERIOR, VEDAÇÃO NA 

PORTA. REF. COMPOSIÇÃO SETOP-MG SPDA-CXS-005 JUN/2016

un 1 348,40 421,81 421,81 0,00 %

 21.2.1.9  EP266 Próprio LOCAÇÃO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA 

TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 X 0,80 M (C X L), CABO 

DE 45 M - EQUIPAMENTO E INSTALAÇÃO

un 1 595,73 721,25 721,25 0,00 %

 21.2.1.10  EP267 Próprio CONECTOR SPLIT-BOLT PARA CABO #35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 100 11,71 14,18 1.417,65 0,01 %

 21.2.1.11  EP268 Próprio PRESILHA EM LATÃO, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5mm, PARA CABOS 

35 MM² a 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1000 2,95 3,57 3.566,94 0,02 %
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 21.2.1.12  EP269 Próprio CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 33 13,17 15,95 526,22 0,00 %

 21.2.1.13  EP270 Próprio PARA-RAIOS H = 6M TIPO FRANKLIM INCLUINDO BASE DE FIXAÇÃO, CONJUNTO DE 

CONTRAVENTAGEM C/ABRAÇADEIRA P/3 ESTAIS EM TUBO E DEMAIS ACESSÓRIOS 

(EXCLUSO CABO DE COBRE DE DESCIDA E SUPORTES ISOLADORES) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 4 962,80 1.165,66 4.662,64 0,03 %

 21.2.2 SPDA - BLOCO E, F, G, H, I1, I2 E J 1 0,00 0,00 %

 21.3 PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO E SPDA - BLOCO E, F, G, H, I1, I2 E J 1 73.345,40 0,43 %

 21.3.1 PPCI E SPDA - BLOCO E 1 8.421,31 0,05 %

 21.3.1.1  101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 2 192,20 232,69 465,38 0,00 %

 21.3.1.2  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 5 20,14 24,38 121,92 0,00 %

 21.3.1.3  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 4 102,07 123,58 494,30 0,00 %

 21.3.1.4  96974 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 85,91 66,35 80,33 6.901,47 0,04 %

 21.3.1.5  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 4 37,91 45,90 183,58 0,00 %

 21.3.1.6  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 4 52,59 63,67 254,66 0,00 %

 21.3.2 PPCI E SPDA - BLOCO F 1 8.973,50 0,05 %

 21.3.2.1  101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 3 192,20 232,69 698,07 0,00 %

 21.3.2.2  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 8 20,14 24,38 195,07 0,00 %

 21.3.2.3  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 6 102,07 123,58 741,45 0,00 %

 21.3.2.4  96974 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 85,9 66,35 80,33 6.900,67 0,04 %

 21.3.2.5  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 4 37,91 45,90 183,58 0,00 %

 21.3.2.6  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 4 52,59 63,67 254,66 0,00 %

 21.3.3 PPCI E SPDA - BLOCO G 1 11.906,44 0,07 %

 21.3.3.1  101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 4 192,20 232,69 930,76 0,01 %

 21.3.3.2  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 5 20,14 24,38 121,92 0,00 %

 21.3.3.3  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 4 102,07 123,58 494,30 0,00 %

 21.3.3.4  96974 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 123,5 66,35 80,33 9.921,22 0,06 %

 21.3.3.5  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 4 37,91 45,90 183,58 0,00 %

 21.3.3.6  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 4 52,59 63,67 254,66 0,00 %

 21.3.4 PPCI E SPDA - BLOCO H 1 10.515,19 0,06 %

 21.3.4.1  101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 4 192,20 232,69 930,76 0,01 %

 21.3.4.2  101907 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1 638,50 773,03 773,03 0,00 %

 21.3.4.3  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 6 102,07 123,58 741,45 0,00 %

 21.3.4.4  96974 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 95 66,35 80,33 7.631,71 0,04 %

 21.3.4.5  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 4 37,91 45,90 183,58 0,00 %

 21.3.4.6  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 4 52,59 63,67 254,66 0,00 %

 21.3.5 PPCI E SPDA - BLOCO I1 1 11.176,32 0,07 %

 21.3.5.1  101909 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 2 224,08 271,29 542,57 0,00 %

 21.3.5.2  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 10 20,14 24,38 243,84 0,00 %

 21.3.5.3  055034 SBC PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm UN 3 23,64 28,63 85,88 0,00 %

 21.3.5.4  11852 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em 

pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)

Un 5 27,68 33,52 167,58 0,00 %

 21.3.5.5  12892 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente,38x 19cm, em pvc , com logotipo "Bombas de incêndio" -  

Placa E3

un 1 39,43 47,74 47,73 0,00 %

 21.3.5.6  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 6 102,07 123,58 741,45 0,00 %

 21.3.5.7  96974 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 110,55 66,35 80,33 8.880,90 0,05 %

 21.3.5.8  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 6 37,91 45,90 275,37 0,00 %

 21.3.5.9  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 3 52,59 63,67 191,00 0,00 %

 21.3.6 PPCI E SPDA - BLOCO I2 1 11.176,32 0,07 %

 21.3.6.1  101909 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 2 224,08 271,29 542,57 0,00 %

 21.3.6.2  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 10 20,14 24,38 243,84 0,00 %

 21.3.6.3  055034 SBC PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm UN 3 23,64 28,63 85,88 0,00 %
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 21.3.6.4  11852 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em 

pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)

Un 5 27,68 33,52 167,58 0,00 %

 21.3.6.5  12892 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente,38x 19cm, em pvc , com logotipo "Bombas de incêndio" -  

Placa E3

un 1 39,43 47,74 47,73 0,00 %

 21.3.6.6  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 6 102,07 123,58 741,45 0,00 %

 21.3.6.7  96974 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 110,55 66,35 80,33 8.880,90 0,05 %

 21.3.6.8  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 6 37,91 45,90 275,37 0,00 %

 21.3.6.9  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 3 52,59 63,67 191,00 0,00 %

 21.3.7 PPCI E SPDA - BLOCO J 1 11.176,32 0,07 %

 21.3.7.1  101909 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 2 224,08 271,29 542,57 0,00 %

 21.3.7.2  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 10 20,14 24,38 243,84 0,00 %

 21.3.7.3  055034 SBC PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm UN 3 23,64 28,63 85,88 0,00 %

 21.3.7.4  11852 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em 

pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)

Un 5 27,68 33,52 167,58 0,00 %

 21.3.7.5  12892 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente,38x 19cm, em pvc , com logotipo "Bombas de incêndio" -  

Placa E3

un 1 39,43 47,74 47,73 0,00 %

 21.3.7.6  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 6 102,07 123,58 741,45 0,00 %

 21.3.7.7  96974 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 110,55 66,35 80,33 8.880,90 0,05 %

 21.3.7.8  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 6 37,91 45,90 275,37 0,00 %

 21.3.7.9  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 3 52,59 63,67 191,00 0,00 %

 22 CLIMATIZAÇÃO / EXAUSTÃO / VENTILAÇÃO 1 1.014.886,20 5,98 %

 22.1 CLIMATIZAÇÃO / EXAUSTÃO / VENTILAÇÃO - BLOCO A,B,C E D 1 600.175,12 3,54 %

 22.1.1 CLIMATIZAÇÃO / EXAUSTÃO / VENTILAÇÃO 1 600.175,12 3,54 %

 22.1.1.1 EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADOS- FORNECIMENTO 1 126.176,82 0,74 %

 22.1.1.1.1  103248 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 2 1.789,31 2.166,31 4.125,06 0,02 %

 22.1.1.1.2  103254 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 8 3.255,47 3.941,40 30.020,64 0,18 %

 22.1.1.1.3  IO82 Próprio AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO COM CAPACIDADE DE 30000 BTU/H UN 24 3.326,66 3.834,64 92.031,12 0,54 %

 22.1.1.2 EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADOS - FIXAÇÃO 1 0,00 0,00 %

 22.1.1.3 INTERLIGAÇÕES FRIGORÍGENAS - SPLIT 1 472.873,72 2,79 %

 22.1.1.3.1  EP292 Próprio TUBO EM COBRE FLEXIVEL, 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 51,06 27,91 33,79 1.725,32 0,01 %

 22.1.1.3.2  EP293 Próprio TUBO EM COBRE FLEXIVEL, 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 98,75 34,31 41,54 4.102,51 0,02 %

 22.1.1.3.3  EP294 Próprio TUBO EM COBRE FLEXIVEL, 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 116,31 59,16 71,62 8.330,32 0,05 %

 22.1.1.3.4  EP295 Próprio TUBO EM COBRE FLEXIVEL, 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 139,9 71,30 86,32 12.075,92 0,07 %

 22.1.1.3.5  EP296 Próprio TUBO EM COBRE FLEXIVEL, 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 338,21 100,35 121,50 41.090,86 0,24 %

 22.1.1.3.6  EP297 Próprio Copia - TUBO EM COBRE FLEXIVEL, 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 12,11 11,56 13,99 169,46 0,00 %

 22.1.1.3.7  EP298 Próprio CURVA DE COBRE, 90º, 3/8", INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 

CONDICIONADO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 11,01 10,73 12,99 143,02 0,00 %

 22.1.1.3.8  EP299 Próprio CURVA DE COBRE, 90º, 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 

CONDICIONADO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 13,04 12,41 15,02 195,92 0,00 %

 22.1.1.3.9  EP300 Próprio CURVA DE COBRE, 90º, 5/8", INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 

CONDICIONADO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 13,01 12,24 14,82 192,74 0,00 %

 22.1.1.3.10  EP301 Próprio CURVA DE COBRE, 90º, 7/8", INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 

CONDICIONADO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 14,69 13,50 16,35 240,14 0,00 %

 22.1.1.3.11  EP302 Próprio CALÇO NEOPREME PARA ANTI-VIBRAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 9,93 7,87 9,52 94,57 0,00 %

 22.1.1.3.12  EP303 Próprio ROLO DE FITA SILVER TAPE, 50 METROS (48MM X 50M ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO RL 70,98 55,12 66,73 4.736,63 0,03 %

 22.1.1.3.13  EP304 Próprio CABO DE COBRE, PP 5X2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 17,11 13,25 16,04 274,40 0,00 %

 22.1.1.3.14  EP305 Próprio GÁS REFRIGERANTE SUVA, R410-A, 11,34 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 639,91 491,98 595,64 381.158,24 2,25 %

 22.1.1.3.15  EP306 Próprio FITA ADESIVA ALUMINIZADA, 50MM X 30M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO RL 46,89 34,72 42,04 1.971,11 0,01 %

 22.1.1.3.16  EP307 Próprio FILTRO SECADOR 1/4", INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 67,69 53,38 64,62 4.374,44 0,03 %

 22.1.1.3.17  EP308 Próprio FILTRO SECADOR 3/8", INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 68,69 54,13 65,54 4.501,73 0,03 %

 22.1.1.3.18  EP309 Próprio SUPORTE PARA CONDENSADORA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 89 69,57 84,23 7.496,39 0,04 %

 22.1.1.4 TESTES E CONFIGURAÇÕES 1 1.124,58 0,01 %

 22.1.1.4.1  88279 SINAPI MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25 21,50 26,04 650,89 0,00 %
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 22.1.1.4.2  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25 15,65 18,95 473,69 0,00 %

 22.2 CLIMATIZAÇÃO / EXAUSTÃO / VENTILAÇÃO - BLOCO E, F, G, H, I1, I2 E J 1 414.711,08 2,44 %

 22.2.1 CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO - BLOCO E 1 22.152,92 0,13 %

 22.2.1.1  103248 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 1 1.789,31 2.166,31 2.062,53 0,01 %

 22.2.1.2  103251 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 3 2.518,04 3.048,59 8.707,62 0,05 %

 22.2.1.3  97329 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 25 44,31 53,65 1.341,25 0,01 %

 22.2.1.4  103289 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 25 23,70 28,69 717,26 0,00 %

 22.2.1.5  104317 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR 

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 8 4,83 5,85 46,78 0,00 %

 22.2.1.6  104315 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 40 11,85 14,35 573,99 0,00 %

 22.2.1.7  EP89 Próprio ABRIGO PARA 2 CONDENSADORAS - INCLUSIVE ACABAMENTO E GRADIL UN 2 3.594,41 4.351,75 8.703,49 0,05 %

 22.2.2 CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO - BLOCO F 1 57.669,68 0,34 %

 22.2.2.1  IO82 Próprio AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO COM CAPACIDADE DE 30000 BTU/H UN 2 3.326,66 3.834,64 7.669,26 0,05 %

 22.2.2.2  EP34 Próprio AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 36000 BTUS/H, CICLO FRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3 10.148,46 12.286,74 35.094,39 0,21 %

 22.2.2.3  103290 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 16 38,19 46,24 739,88 0,00 %

 22.2.2.4  103292 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 16 57,35 69,43 1.110,91 0,01 %

 22.2.2.5  EP89 Próprio ABRIGO PARA 2 CONDENSADORAS - INCLUSIVE ACABAMENTO E GRADIL UN 3 3.594,41 4.351,75 13.055,24 0,08 %

 22.2.3 CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO - BLOCO G 1 35.038,20 0,21 %

 22.2.3.1  103254 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 1 3.255,47 3.941,40 3.752,58 0,02 %

 22.2.3.2  IO82 Próprio AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO COM CAPACIDADE DE 30000 BTU/H UN 4 3.326,66 3.834,64 15.338,52 0,09 %

 22.2.3.3  103290 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 25 38,19 46,24 1.156,06 0,01 %

 22.2.3.4  103292 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 25 57,35 69,43 1.735,80 0,01 %

 22.2.3.5  EP89 Próprio ABRIGO PARA 2 CONDENSADORAS - INCLUSIVE ACABAMENTO E GRADIL UN 3 3.594,41 4.351,75 13.055,24 0,08 %

 22.2.4 CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO - BLOCO H 1 102.402,14 0,60 %

 22.2.4.1  EP34 Próprio AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 36000 BTUS/H, CICLO FRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6 10.148,46 12.286,74 70.188,78 0,41 %

 22.2.4.2  103290 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 128 38,19 46,24 5.919,05 0,03 %

 22.2.4.3  103292 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 128 57,35 69,43 8.887,33 0,05 %

 22.2.4.4  EP89 Próprio ABRIGO PARA 2 CONDENSADORAS - INCLUSIVE ACABAMENTO E GRADIL UN 4 3.594,41 4.351,75 17.406,98 0,10 %

 22.2.5 CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO - BLOCO I1 1 66.591,99 0,39 %

 22.2.5.1  IO82 Próprio AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO COM CAPACIDADE DE 30000 BTU/H UN 8 3.326,66 3.834,64 30.677,04 0,18 %

 22.2.5.2  103290 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 160 38,19 46,24 7.398,81 0,04 %

 22.2.5.3  103292 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 160 57,35 69,43 11.109,16 0,07 %

 22.2.5.4  EP89 Próprio ABRIGO PARA 2 CONDENSADORAS - INCLUSIVE ACABAMENTO E GRADIL UN 4 3.594,41 4.351,75 17.406,98 0,10 %

 22.2.6 CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO - BLOCO I2 1 66.591,99 0,39 %

 22.2.6.1  IO82 Próprio AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO COM CAPACIDADE DE 30000 BTU/H UN 8 3.326,66 3.834,64 30.677,04 0,18 %

 22.2.6.2  103290 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 160 38,19 46,24 7.398,81 0,04 %

 22.2.6.3  103292 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 160 57,35 69,43 11.109,16 0,07 %

 22.2.6.4  EP89 Próprio ABRIGO PARA 2 CONDENSADORAS - INCLUSIVE ACABAMENTO E GRADIL UN 4 3.594,41 4.351,75 17.406,98 0,10 %

 22.2.7 CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO - BLOCO J 1 64.264,16 0,38 %

 22.2.7.1  IO82 Próprio AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO COM CAPACIDADE DE 30000 BTU/H UN 8 3.326,66 3.834,64 30.677,04 0,18 %

 22.2.7.2  103290 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 160 38,19 46,24 7.398,81 0,04 %

 22.2.7.3  103292 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 160 57,35 69,43 11.109,16 0,07 %

 22.2.7.4  EP89 Próprio ABRIGO PARA 2 CONDENSADORAS - INCLUSIVE ACABAMENTO E GRADIL UN 4 3.113,73 3.769,79 15.079,15 0,09 %

 23 PINTURAS 1 166.887,47 0,98 %

 23.1 PINTURAS - BLOCO A, B, C, D,PASSARELA E GINÁSIO 1 96.562,30 0,57 %

 23.1.1 PINTURA - BLOCO A,B,C,D E PASSARELA 1 55.440,61 0,33 %

  Página 47 de 49

JOSÉ RICARDO GONÇALVES

ENG. CIVIL

REGISTRO:0109782372



 

 

 23.1.1.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 2373,14 3,06 3,70 8.789,60 0,05 %

 23.1.1.2  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 

MANUAL. AF_04/2023

m² 1142,23 13,37 16,18 18.485,32 0,11 %

 23.1.1.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023

m² 2373,14 9,80 11,87 28.165,69 0,17 %

 23.1.2 PINTURA - GINÁSIO 1 41.121,69 0,24 %

 23.1.2.1  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023

m² 670,52 9,80 11,87 7.958,08 0,05 %

 23.1.2.2  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 

EPÓXI. AF_05/2021

m² 592,65 46,22 55,96 33.163,61 0,20 %

 23.2 PINTURA - BLOCO E, F, G, H, I1, I2 E J 1 70.325,17 0,41 %

 23.2.1 PINTURAS - BLOCO E 1 6.959,31 0,04 %

 23.2.1.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 329,17 3,06 3,70 1.219,17 0,01 %

 23.2.1.2  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 

MANUAL. AF_04/2023

m² 210,28 13,37 16,18 3.403,07 0,02 %

 23.2.1.3  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 

MANUAL. AF_04/2023

m² 7,34 23,39 28,32 207,84 0,00 %

 23.2.1.4  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023

m² 210,28 8,02 9,72 2.042,99 0,01 %

 23.2.1.5  104640 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023

m² 7,34 9,71 11,75 86,24 0,00 %

 23.2.2 PINTURAS - BLOCO F 1 13.169,40 0,08 %

 23.2.2.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 577,23 3,06 3,70 2.137,93 0,01 %

 23.2.2.2  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 

MANUAL. AF_04/2023

m² 425,94 13,37 16,18 6.893,21 0,04 %

 23.2.2.3  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023

m² 425,94 8,02 9,72 4.138,26 0,02 %

 23.2.3 PINTURAS - BLOCO G 1 13.809,71 0,08 %

 23.2.3.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 598,51 3,06 3,70 2.216,75 0,01 %

 23.2.3.2  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 

MANUAL. AF_04/2023

m² 447,62 13,37 16,18 7.244,07 0,04 %

 23.2.3.3  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023

m² 447,62 8,02 9,72 4.348,89 0,03 %

 23.2.4 PINTURAS - BLOCO H 1 8.774,82 0,05 %

 23.2.4.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 198,59 3,06 3,70 735,53 0,00 %

 23.2.4.2  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 283,45 3,75 4,54 1.287,73 0,01 %

 23.2.4.3  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 

MANUAL. AF_04/2023

m² 198,59 13,37 16,18 3.213,88 0,02 %

 23.2.4.4  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 

MANUAL. AF_04/2023

m² 40,14 23,39 28,32 1.136,62 0,01 %

 23.2.4.5  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023

m² 198,59 8,02 9,72 1.929,42 0,01 %

 23.2.4.6  104640 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023

m² 40,14 9,71 11,75 471,64 0,00 %

 23.2.5 PINTURAS - BLOCO I1 1 8.564,02 0,05 %

 23.2.5.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 244,66 3,06 3,70 906,16 0,01 %

 23.2.5.2  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 

MANUAL. AF_04/2023

m² 244,66 13,37 16,18 3.959,46 0,02 %

 23.2.5.3  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 

MANUAL. AF_04/2023

m² 32,98 23,39 28,32 933,88 0,01 %

 23.2.5.4  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023

m² 244,66 8,02 9,72 2.377,01 0,01 %

 23.2.5.5  104640 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023

m² 32,98 9,71 11,75 387,51 0,00 %

 23.2.6 PINTURAS - BLOCO I2 1 8.564,02 0,05 %

 23.2.6.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 244,66 3,06 3,70 906,16 0,01 %

 23.2.6.2  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 

MANUAL. AF_04/2023

m² 244,66 13,37 16,18 3.959,46 0,02 %

 23.2.6.3  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 

MANUAL. AF_04/2023

m² 32,98 23,39 28,32 933,88 0,01 %

 23.2.6.4  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023

m² 244,66 8,02 9,72 2.377,01 0,01 %

 23.2.6.5  104640 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023

m² 32,98 9,71 11,75 387,51 0,00 %

 23.2.7 PINTURAS - BLOCO J 1 10.483,89 0,06 %

 23.2.7.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 291,54 3,06 3,70 1.079,80 0,01 %

 23.2.7.2  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 

MANUAL. AF_04/2023

m² 291,54 13,37 16,18 4.718,14 0,03 %

 23.2.7.3  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 

MANUAL. AF_04/2023

m² 46,26 23,39 28,32 1.309,92 0,01 %

 23.2.7.4  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023

m² 291,54 8,02 9,72 2.832,48 0,02 %

 23.2.7.5  104640 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023

m² 46,26 9,71 11,75 543,55 0,00 %

 24 PAISAGISMO 1 24.407,52 0,14 %

 24.1  EP315 Próprio FORNECIMENTO E PLANTIO GRAMA ESMERALDA EM PLACAS M² 987,55 19,13 23,16 22.873,97 0,13 %

 24.2  EP316 Próprio FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA MÉDIA INCLUSO CARGA E DESCARGA EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 m³

M³ 23,66 53,54 64,82 1.533,55 0,01 %

 25 VIDROS E ESPELHOS 1 7.608,65 0,04 %

 25.1  EP147 Próprio ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA. M² 10,36 606,61 734,43 7.608,65 0,04 %

 26 LIMPEZA FINAL DE OBRA 1 12.334,83 0,07 %

 26.1  EP27 Próprio LIMPEZA FINAL DE OBRA M² 5026,45 2,03 2,45 12.334,83 0,07 %

Total Geral 16.990.901,31

Total sem BDI 14.030.565,77

Total do BDI 2.935.492,62
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