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Cédigo Banco

EP21 Préprio

EP22 Préprio

EP91 Préprio

103689 SINAPI

93207 SINAPI

93208 SINAPI

93584 SINAPI

93210 SINAPI

93212 SINAPI

101506 SINAPI

97741 SINAPI

98054 SINAPI

98459 SINAPI

100754 SINAPI

102513 SINAPI

100305 SINAPI

91677 SINAPI

98525 SINAPI

7061 SINAPI

90781 SINAPI
88253 SINAPI

99058 SINAPI

96386 SINAPI

EP23 Proprio

EP69 Proprio

99260 SINAPI

EP70 Préprio

EP71 Préprio

83671 SINAPI
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Obra Bancos B.D.I.
COLEGIO DE APLICAGAO - UFAC SINAPI - 08/2023 - Acre 21,07%
SBC - 08/2023 - Acre
ORSE - 08/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceara

Orgamento Sintético

Descricéo Und Quant. Valor Unit

SERVIGOS PRELIMINARES, TAXAS E ADMINISTRAGAO DE OBRA 1
TAXAS, IMPOSTOS E LICENCAS 1
TAXA DE VISTORIA TECNICA POR CORPO DE BOMBEIROS - CBMAC M2 3639,06 0,78
TAXA DE LICENCIAMENTO DE OBRA - SEINFRA VB 3639,06 1,85
ADMINISTRAGAO DE OBRA 1
ADMINISTRACAO DE OBRA (24 MESES) % 100 4.452,79
CANTEIRO DE OBRAS 1
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E m?2 3,2 240,44

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA m? 6,6 1.103,07
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA m? 18 884,84
COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, m? 21 954,80
NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016

EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA m? 21 642,07
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA m? 30 1.044,03
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO UN 1 1.958,82
DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (%], UN 1 136,98
PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 UN 1 402743
M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES).
AF_12/2020_PA

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 m2 315 83,13
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE m2 315 28,02
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).

AF_01/2020

PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAO COM FITA m2 25 43,76
ADESIVA E APLICAGAO COM ROLO. AF_05/2021

ELABORAGAO DE AS BUILT COMPLETO DE OBRA 1
ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 45 86,97
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30 127,48
INFRAESTRUTURA - PREPARAGAO DE TERRENO, TERRAPLENAGEM E DRENAGEM 1
SERVICOS DE LIMPEZA E DESMATE 1
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES m2 25550 0,36

(DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA H 176 60,75
11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA
METALICA - MATERIAIS NA OPERAGAOQ. AF_06/2014

SERVICOS TOPOGRAFICOS 1
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 176 24,35
AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 176 11,75
LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 UN 250 10,33
TERRAPLENAGEM DE TERRENO 1
EXECUCAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - m? 6947,47 7,91
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

ATERRO ARENO-ARGILOSO ADIQUIRIDO EM JAZIDA - INCLUIDO TRANSPORTE ATE 10KM M3 6947,47 44,29
DRENAGEM DE TERRENO 1
BOCA DE LOBO 72 X 36 (H=0,84) - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALVENARIA DE BLOCO DE UN 20 539,59
CONCRETO

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE UN 22 383,31
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM.

AF 12/2020

CAIXA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES UN 46 1.213,93

INTERNAS: 0,60 X 0,60M, INCLUSO TAMPA COM GRELHA EM CONCRETO

CAIXA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES UN 6 1.517,44
INTERNAS: 0,75 X 0,75M, INCLUSO TAMPA COM GRELHA EM CONCRETO

TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 59,17 51,45
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Valor Unit
com BDI

0,95

2,24

5.391,00

291,10

1.335,48

1.071,27

1.155,97

777,35

1.264,01

2.371,54

165,84

4.876,01

100,64

33,92

52,99

105,29

154,33

0,44

73,56

29,48
14,23

12,51

9,57

53,62

653,28

464,07

1.469,70

1.837,17

62,29

Encargos Sociais
N&o Desonerado:
Horista: 115,58%
Mensalista: 70,78%

Total
718.728,47

11.586,01
3.452,56
8.133,45

539.099,67

539.099,67

158.674,49

931,53

8.814,18

19.282,93

24.275,41

16.324,43

37.920,24

2.371,53

165,83

4.876,01

31.702,34

10.685,41

1.324,65

9.368,30
4.738,26
4.630,04
847.535,13
24.081,81

11.136,01

12.945,80

10.820,48
5.188,44
2.504,06
3.127,98

439.046,40

66.503,70

372.542,70

373.586,44
13.065,60

10.209,49

67.606,21

11.023,01

3.685,65

Peso (%)
4,06 %
0,07 %
0,02 %
0,05 %
3,18 %
3,18 %
0,76 %

0,01 %

0,04 %

0,09 %

0,11 %

0,07 %

0,17 %

0,01 %

0,00 %

0,03 %

0,18 %

0,05 %

0,01 %

0,05 %
0,03 %
0,03 %
4,88 %
0,13 %

0,05 %

0,08 %

0,06 %
0,03 %
0,01 %
0,01 %
2,49 %

0,30 %

2,20 %
2,20 %
0,08 %

0,06 %

0,40 %

0,06 %

0,02 %
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24.10

24.11

2.4.12
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24.15
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312

3.13

3.2
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4.1
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4.2
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423

4.3

431

432

4.4

441

442

4.5

451

452

51
511

512

104166 SINAPI

83675 SINAPI

054066 SBC

95567 SINAPI

95568 SINAPI

102327 SINAPI

93382 SINAPI
73882/001 SINAPI

103002 SINAPI

EP88 Proprio

102308 SINAPI

101619 SINAPI

96557 SINAPI

C4758 SEINFRA

EP321 Préprio

96527 SINAPI

96535 SINAPI

96544 SINAPI

96557 SINAPI

98557 SINAPI

103328 SINAPI

93202 SINAPI

EP24 Préprio

87879 SINAPI

87548 SINAPI

88485 SINAPI

95305 SINAPI

EP57 Préprio

EP58 Proprio

96401 SINAPI

100947 SINAPI
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TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 446,6 55,06 66,66
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TUBO CONCRETO SIMPLES DN 200 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E M 220,13 101,56 122,95
INSTALACAO, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M.

TUBO PVC ESGOTO SERIE LEVE 250mm M 89,95 158,82 192,29
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, M 33,81 88,31 106,92

DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, M 82,95 107,65 130,33
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E m? 194,73 6,60 7,99
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3 ), LARG. DE 0,8 M A
1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.

AF_02/2021

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. m3 168,77 22,19 26,87
AF 08/2023

CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM M 540,85 34,11 41,30
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM  UN 540,85 224,14 271,37
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

CAIXA DE INFILTRAGAO PARA SISTEMA PLUVIAL - D 1,50, H 2,00M - COM TAMPA DE UND 2 175177 2.120,86
CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ENTRADA DE ENERGIA - SUBESTAGAO AEREA 1

ESCAVAGOES E PREPARAGOES 1

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA m3 04 9,88 11,96

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG.
ATE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, m3 0,75 336,51 407,42
LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM m? 0,27 1.115,13 1.350,08
USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

SUBESTAGAO AEREA 1

SUBESTAGAO AEREA DE 300 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIGAO E UN 1 5497783 66.561,66
PROTEGCAO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO

QUADRO DE MEDIGAO, PROTEGAO GERAL, POSTES, CRUZETAS, LIGACAO E MURETA UN 1 26.148,48 31.657,97
MUROS E DIVISORIAS EXTERNAS 1

FUNDAGOES 1

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA m3 84,65 92,66 112,18
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA m2 282,16 109,45 132,51
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - KG 2962,75 14,93 18,07
MONTAGEM. AF 06/2017

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM m3 84,65  1.11513 1.350,08

USO DE BOMBA -LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 m? 846,48 34,19 41,39
ALVENARIAS E FECHAMENTOS 1
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE m? 317,43 67,85 82,14

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO MACIGO. M 111,94 20,86 25125]
AF 03/2016

GRADIL 3,00 X 1,5M DE FECHAMENTO EM TELA GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, COM UN 175 315,81 382,35
MOLDURA DE ACABAMENTO BRANCO

REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFICIES 1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM m2 855,9 3,81 4,62
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, m2 855,9 23,15 28,02
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

PINTURA 1
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m2 855,9 3,06 3,70
TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m2 855,9 10,43 12,63
ESQUADRIAS 1

PT1 - PORTAO DE ABRIR 2 FOLHAS COM GRADE - 200 X 170CM - EM ALUMINIO ANODIZADO UN 1 1.91540 2.318,97
BRANCO 30X20 - 2MM 0,497KG/M (DE ACORDO COM PROJETO DE ESQUADRIAS)

PT5 - PORTAO DE CORRER COM GRADE - 300X 180CM - EM ALUMINIO ANODIZADO UN 4 256018 3.099,61
BRANCO 30X20 - 2MM 0,497KG/M (DE ACORDO COM PROJETO DE ESQUADRIAS)

ESTACIONAMENTO E URBANIZAGAO EXTERNA 1

PAVIMENTAGAO 1

EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019 m2 5530 537 6,50
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE ~ TXKM 3318 1,67 2,03

30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
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29.769,91

27.066,02

17.296,18

3.614,86

10.810,52

1.556,16

4.534,19
22.336,08
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305,56
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35.035,25

95.811,17
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2.826,64
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27.937,21

3.950,87

23.986,34

13.976,41

3.170,07
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14.717,41
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35.969,50

6.719,68

0,18 %

0,16 %
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0,16 %

0,02 %
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0,02 %
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0,04 %
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94268 SINAPI
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101659 SINAPI
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101632 SINAPI
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102507 SINAPI
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94992 SINAPI

99059 SINAPI
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96543 SINAPI
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92762 SINAPI
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100775 SINAPI

100739 SINAPI

EP339 Proprio

100753 SINAPI

060287 SBC
95726 SINAPI

91926 SINAPI

88485 SINAPI
88497 SINAPI

104642 SINAPI

96401 SINAPI
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EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE m? 276,5 2.405,44
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM M 1309,92 72,95
TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

POSTEAMENTO E INSTALAGOES ELETRICAS 1
POSTE DE AGCO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE UN 21 191549
LUMINARIA, SEM LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W - FORNECIMENTO E UN 21 662,63
INSTALAGAO. AF_08/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 1120 525
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W - UN 2 26,51
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2020

DEMARCAGAO DE VAGAS 1
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER m2 64,2 46,22
EPOXI. AF 05/2021

PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICAGAO MANUAL. M 610 4,66
AF 05/2021

PASSEIOS E CALGADAS 1
BALDRAMES 1
EXECUGAO DE BALDRAME 19X19 EM BORDO EXTERNO DE CALGADA DE CONCRETO - M 404,39 90,41
INCLUSO ESCAVAGAO, FORMA, ARMADURA E CONCRETAGEM

CALGADA EM CONCRETO 1
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO m2 2371,89 70,64
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.

AF_08/2022

PASSARELA EXTERNA (ENTRADA) 1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M 156,58 42,08
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA m3 17 92,66
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE m?2 515 150,09
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - KG 320 12,61
MONTAGEM. AF 06/2017

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANGAMENTO, m3 17 1.120,80
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - KG 77 15,76
MONTAGEM. AF 06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - KG 232 12,61
MONTAGEM. AF 06/2017

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM m3 7,85 111513

USO DE BOMBA -LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 m? 101,55 34,19
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS m? 71,82 52,40

SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8
UTILIZAGOES. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 158 13,19
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 240 11,29
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 94 9,58
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE VIGA OU PILAR - CONCRETO USINADO BOMBEADO 30MPA - INCLUSO M2 10,85 1.026,32
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, KG 968,63 12,21

INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) m2 109,6 7,95
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO).
AF_01/2020_PE

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 50 MM INCL. 30%, FACE m? 156,58 135,46
SUPERIOR TRAPEZOIDAL E INFERIOR PLANA, PRE PINTADA, EPS 30 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO E INSTALAGAO

PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES m2 313,16 16,33
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE

LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON 10x120cm 30W 1 LED BRANCO UN 21 178,39
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 20 MM (%"), APARENTE - FORNECIMENTO E M 71,7 7,27
INSTALACAOQ. AF 10/2022

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 143,4 3,37
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m? 50,4 3,06
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO m? 50,4 13,37
MANUAL. AF 04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m? 50,4 8,02
AF 04/2023

PASSARELA ELEVADA PARA PEDESTRES 1
EXECUCAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019 m? 264,8 5,37
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TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE ~ TXKM 158,88 1,67 2,03
30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE m? 13,24 2.405,44 2.912,27
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

EXECUCAO DE GUARITA DE ACESSO i

LOCAGAO DE OBRAS i

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M 54,62 42,08 50,95

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018

FUNDAGOES 1

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA m3 14,52 92,66 112,18
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - KG 162 14,93 18,07
MONTAGEM. AF 06/2017

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANGAMENTO, m3 326  1.120,80 1.356,95
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 m? 19,38 34,19 41,39
SUPRA ESTRUTURA 1

PILARES 1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS m2 64,31 52,40 63,44

SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8
UTILIZAGOES. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 80 13,19 15,97
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 84 11,29 13,67
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 157 9,58 11,59
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE VIGA OU PILAR - CONCRETO USINADO BOMBEADO 30MPA - INCLUSO M3 2,59 1.026,32 1.242,57
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

VIGAS 1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE m? 48,4 93,56 113,28
MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZACOES.

AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 64 13,19 15,97
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 20 12,46 15,08
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 59 11,29 13,67
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 125 9,58 11,59
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE VIGA OU PILAR - CONCRETO USINADO BOMBEADO 30MPA - INCLUSO M3 3,15 1.026,32 1.242,57
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

FABRICAGAO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 M 50 28,31 34,27
ESTRUTURA METALICA 1

ESTRUTURA DE SUPORTE 1

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAGOES SOLDADAS, KG 1113 16,64 20,15

INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA

PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO m?2 140,65 19,63 23,76
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

ACM (Aluminium Composite Material) 1

PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=3mm 1,22X2,50m m?2 238,72 233,43 282,62
TELHADO 1

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, M 21,11 52,30 63,32
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, M2 121,71 45,46 55,04
FORNECIMENTO E INSTALACAO

ALVENARIAS 1

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE m?2 114,79 67,85 82,14

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

IMPERMEABILIZAGOES 1
IMPERMEABILIZAGAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO m?2 15,6 37,46 45,35
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

PISOS, SOLEIRAS E RODAPES 1

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, m? 12,94 30,31 36,70

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM m?2 12,94 28,47 34,47
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO
NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE m? 10,94 59,47 72,00
DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.

AF 02/2023 PE

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE M 13,8 8,27 10,01
DIMENSOES 45X45CM. AF 02/2023
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6.8 REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFICIES 1 29.278,52 0,17 %
6.8.1 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM m? 109,74 3,81 4,62 506,56 0,00 %
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022
6.8.2 87529 SINAPI MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, m? 109,74 34,19 41,39 4.542,06 0,03 %

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

6.8.3 87244 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 m?2 81,72 201,21 243,61 19.907,85 0,12 %
X5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023

6.8.4 104617 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE m? 12,42 207,36 251,05 3.118,09 0,02 %
DIMENSOES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS
PAREDES. AF_02/2023

6.8.5 87273 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA m? 15,6 63,75 77,18 1.203,96 0,01 %
EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE

6.9 FORROS i 455,69 0,00 %

6.9.1 96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS m? 10,94 34,40 41,65 455,69 0,00 %

6.10 PINTURAS i 1.296,19 0,01 %

6.10.1 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m? 28,98 3,06 3,70 107,33 0,00 %

6.10.2 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO m? 28,98 13,37 16,18 468,99 0,00 %
MANUAL. AF 04/2023

6.10.3 88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO m? 10,94 23,39 28,32 309,78 0,00 %
MANUAL. AF 04/2023

6.10.4 104642 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m? 28,98 8,02 9,72 281,55 0,00 %
AF 04/2023

6.10.5 104640 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. m? 10,94 9,71 11,75 128,54 0,00 %
AF 04/2023

6.11 INSTALACOES ELETRICAS E TELECOM 1 3.150,82 0,02 %

6.11.1 101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, UN 1 356,01 431,02 431,01 0,00 %

COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

6.11.2 93670 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E UN 1 57,79 69,97 69,97 0,00 %
INSTALACAO. AF 10/2020

6.11.3 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E UN 1 10,17 12,32 12,31 0,00 %
INSTALACAO. AF 10/2020

6.11.4 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E UN 1 9,26 11,21 11,21 0,00 %
INSTALACAO. AF 10/2020

6.11.5 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E UN 1 8,82 10,67 10,67 0,00 %
INSTALACAO. AF 10/2020

6.11.6 92025 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 2 56,02 67,82 135,63 0,00 %

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

6.11.7 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 6 38,18 46,22 277,34 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

6.11.8 103782 SINAPI LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - UN 4 27,32 33,08 132,31 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2022

6.11.9 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 95 2,30 2,78 264,32 0,00 %
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

6.11.10 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 150 3,37 4,08 611,67 0,00 %
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

6.11.11 91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 235 8,65 10,47 246,11 0,00 %
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

6.11.12 91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 35,5 6,77 8,20 291,14 0,00 %
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

6.11.13 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN 3 40,20 48,67 146,00 0,00 %

6.11.14 98308 SINAPI TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 1 26,00 31,47 31,47 0,00 %

6.11.15 98297 SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO INSTITUCIONAL - M 55 7,20 8,72 479,66 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

6.12 LOUCAS, GRANITOS E METAIS 1 6.223,49 0,04 %

6.12.1 86932 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO, UN 1 390,40 472,65 472,65 0,00 %

INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

6.12.2 86940 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO, UN it 688,17 833,17 833,16 0,00 %
INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM METAL
CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

6.12.3 86914 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2"0U 3/4’PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E UN 1 48,62 58,86 58,85 0,00 %
INSTALACAO. AF 01/2020

6.12.4 EP26 Proprio BANCADA EM GRANITO SAO GABRIEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 474  1.025,08 1.241,06 4.858,83 0,03 %

6.13 ESQUADRIAS E FECHAMENTOS 1 4.183,85 0,02 %

6.13.1 94570 SINAPI JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, m2 6,48 237,02 286,96 1.859,50 0,01 %

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

6.13.2 94569 SINAPI JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE m? 0,25 460,61 557,66 139,41 0,00 %
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

6.13.3 102182 SINAPI PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE UN it 1.164,85 1.410,28 1.410,28 0,01 %
ACESSORIOS. AF 01/2021
6.13.4 90794 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA UN it 639,85 774,67 774,66 0,00 %

LEVE OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 60X210CM, FIXAGAO COM ARGAMASSA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

6.14 PPCI E SPDA 1 3.969,93 0,02 %

JOSE RICARDO GONGALVES
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6.14.1

6.14.2

6.14.3

6.14.4

6.14.5

6.14.6

6.15

6.15.1

6.15.2

6.15.3

6.15.4

6.15.5

6.16

6.16.1

6.16.2

6.16.3

6.16.4

6.16.5

6.16.6

6.17

6.17.1

7ol

7ol

7.1.2

7.2

721

7.3

731

7311

73111

73112

73113

73114

73115

73116

73117

7312

73121

7.31.2.2

7.31.2.3

73124

73125

73126

732

7321

101908 SINAPI

97599 SINAPI

96989 SINAPI

96974 SINAPI

98111 SINAPI

96985 SINAPI

103248 SINAPI

97329 SINAPI

103289 SINAPI

104317 SINAPI

104315 SINAPI

94992 SINAPI

100947 SINAPI

96401 SINAPI

95995 SINAPI

102494 SINAPI

94268 SINAPI

EP27 Préprio

101732 SINAPI

EP90 Préprio

94992 SINAPI

93358 SINAPI
96995 SINAPI

96535 SINAPI

96546 SINAPI
EP381 Proprio
078130 SBC

96558 SINAPI

93358 SINAPI
96995 SINAPI

96536 SINAPI

96543 SINAPI
96546 SINAPI

96557 SINAPI

97084 SINAPI

MAIA CONSTRUGOES

CNPJ: 08.693.601/0001-39

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 08/2023

CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2023

CLIMATIZAGAO E VENTILAGAO

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL —
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

CALCADAS, PASSARELAS ELEVADAS E CANCELA (CARROS)

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.
AF_08/2022

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

EXECUCAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER
EPOXI. AF 05/2021

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

LIMPEZAS E CALAFETES

LIMPEZA FINAL DE OBRA

URBANIZAGAO DE AREAS COMUNS INTERNAS
PAVIMENTAGAO DE PATIOS DESCOBERTOS

PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA).
AF 09/2020
BANCO EM ALVENARIA, INCLUSO MASSA UNICA E ACABAMENTO

CALCADAS E PASSEIOS

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.
AF_08/2022

PASSARELAS INTERNAS
FUNDAGOES
BLOCOS

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF 02/2021
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF 06/2017

CHAPA METALICA EM ESTRUTURA DE SUPORTE, COM LIGACOES SOLDADAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

BARRA ROSCADA 5/16™ x 1 METRO

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

CINTAMENTO

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF 02/2021
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF 06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF 06/2017

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM
USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

BASE E PISO
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO

OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA.
AF 09/2021
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192,20

20,14

102,07
66,35
37,91
52,59

i

1.789,31

44,31

23,70

4,83

11,85

70,64

1,67

5,37

2.405,44

46,22

72,95

2,03

76,24

227,05

70,64

60,21
36,51

109,45

12,61
9,51
43,02

1.120,80

1
60,21
36,51

55,00

15,76
12,61

1.115,13

0,50

232,69

24,38

123,58

80,33

45,90

63,67

2.166,31

53,65

28,69

5,85

14,35

85,52

2,03

6,50

2.912,27

55,96

88,32

2,45

92,30

274,89

85,52

72,90
44,20

132,51

15,26
11,51
52,09

1.356,95

72,90
44,20

66,59

19,08
15,26

1.350,08

0,60

232,69

24,38

247,15
3.137,03
137,68
191,00

2.564,84

2.062,53

268,25

143,45

11,69

78,92

34.665,02

17.915,69

77,52

414,98

9.290,14

738,64

6.228,05

134,01
134,01
1.138.791,75
39.810,88
36.512,18
3.298,70
80.410,23

80.410,23

651.551,86
245.524,69
116.358,79
2.401,28
105,63

32.008,17

12.984,88
4.144,59
23.259,30

41.454,94

129.165,90
3.398,54
408,39

39.199,19

10.510,54
23.198,46

52.450,78

77.181,03

373,78

0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,02 %
0,00 %
0,00 %
0,02 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,20 %

0,11 %

0,00 %

0,00 %

0,05 %

0,00 %

0,04 %

0,00 %
0,00 %
6,71 %
0,23%
0,22%
0,02 %
0,47 %

0,47 %

3,84 %
1,45 %
0,69 %
0,01 %
0,00 %

0,19 %

0,08 %
0,02 %
0,14 %

0,24 %

0,76 %
0,02 %
0,00 %

0,23 %

0,06 %
0,14 %

0,31 %

0,45 %

0,00 %
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7322 104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM m? 620,81 102,19 123,72 76.807,25 0,45 %
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS,
APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.

AF_06/2022
733 SUPRA ESTRUTURA 1 50.064,59 0,30 %
7331 EP385 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA, COM KG 3610,5 11,45 13,87 50.064,59 0,30 %
UTILIZAGAO DE PERFIL EM AGO "Metélico Circular @200mmX2mm Comp.2,0m" CORTADO E
DOBRADO
734 TELHADOS 1 222.915,11 1,31%
7341 SUPRAESTRUTURA 1 99.280,42 0,59 %
73411 EP382 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA, COM KG 3205,78 11,45 13,87 44.452,59 0,26 %
UTILIZAGAO DE PERFIL EM AGO “C duplo (U-ERN 50mmx25mmx10mmx2mm)" CORTADO E
DOBRADO
73412 EP383 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA, COM KG 1515,09 11,45 13,87 21.008,82 0,12 %
UTILIZAGAO DE PERFIL EM AGO “C duplo (U-ERN 50mmx25mmx10mmx2mm)" CORTADO E
DOBRADO
73413 EP384 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA, COM KG 2438,92 11,45 13,87 33.819,01 0,20 %
UTILIZAGAO DE PERFIL EM AGO “C duplo (U-ERN 200mmx50mmx20mmx2mm)* CORTADO E
DOBRADO
7342 TELHAS 1 123.634,69 0,73 %
73421 EP339 Préprio TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 50 MM INCL. 30%, FACE m?2 753,84 135,46 164,01 123.634,69 0,73 %

SUPERIOR TRAPEZOIDAL E INFERIOR PLANA, PRE PINTADA, EPS 30 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO E INSTALAGAO

7.35 INSTALAGOES ELETRICAS 1 9.569,81 0,06 %

7.35.1 97891 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE UN 6 180,59 218,64 1.311,85 0,01 %
CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

7352 95726 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 20 MM (%"), APARENTE - FORNECIMENTO E M 150 7,27 8,80 1.320,49 0,01 %
INSTALACAOQ. AF 10/2022
7.35.3 91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS M 485 3,75 4,54 2.203,38 0,01 %

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

7354 97583 SINAPI LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE UN 60 65,17 78,90 4.734,09 0,03 %
18 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

7.3.6 PINTURAS 1 46.296,63 0,27 %

7.3.6.1 100727 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO m? 1010,74 19,63 23,76 24.019,66 0,14 %
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

7362 100741 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) m? 1010,74 18,20 22,04 22.276,97 0,13 %
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(POR DEMAO). AF_01/2020_PE

7.4 EXECUGAO DE PAISAGISMOS 1 136.128,64 0,80 %

7.4.1 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. m? 5995,2 18,08 21,89 131.206,00 0,77 %
AF 05/2022

7.4.2 98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 8 508,24 615,33 4.922,64 0,03 %

75 POSTEAMENTO E ELETRICA DE PASSARELAS 1 64.347,01 0,38 %

7.5.1 103782 SINAPI LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - UN 60 27,32 33,08 1.984,71 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2022

752 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 2980 3,37 4,08 12.151,88 0,07 %
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

753 95726 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 20 MM ("), APARENTE - FORNECIMENTO E M 450 7,27 8,80 3.961,49 0,02 %
INSTALACAO. AF 10/2022

7.5.4 101632 SINAPI RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W - UN 5 26,51 32,09 160,46 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2020

755 100619 SINAPI POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AGO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINARIA - UN 40 450,92 545,93 21.837,37 0,13 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

756 101654 SINAPI LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W - FORNECIMENTO E UN 80 213,10 258,01 20.640,48 012%
INSTALACAO. AF 08/2020

757 97891 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE UN 12 180,59 218,64 2.623,70 0,02 %

CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

7.5.8 101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, UN 1 356,01 431,02 431,01 0,00 %
COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

7.5.9 93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E UN 1 61,06 73,93 73,92 0,00 %
INSTALAGAO. AF 10/2020

7.5.10 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E UN 4 9,26 11,21 44,84 0,00 %
INSTALACAO. AF 10/2020

7.5.11 92979 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIGAO M 40 9,03 10,93 437,15 0,00 %
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

7.6 INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS 1 143.138,80 0,84 %

7.6.1 RESERVATORIO ELEVADO 1 21.170,56 0,12 %

7.6.1.1 EP341 Préprio FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAGAO DE RESERVATORIO METALICO 15M3, UN 1 12.519,70 15.157,61 15.157,60 0,09 %
FUSTE 8M, TRATADO E PINTADO

7.6.1.2 96523 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO m3 34 70,66 85,54 290,84 0,00 %

ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

76.13 94097 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NiVEL m? 4 4,60 5,56 22,25 0,00 %
BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

76.1.4 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, m?2 4 31,27 37,86 151,43 0,00 %
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

7.6.15 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ m? 3,38 566,71 686,11 2.319,06 0,01 %
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

7.6.1.6 74157/004 SINAPI LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES m3 3.8 102,37 123,94 470,97 0,00 %

JOSE RICARDO GONGALVES
o ENG. CIVIL
Pagina 7 de 49 REGISTRO:0109782372



76.1.7

7.6.1.8

7.6.1.9

76.2

76.21

76.22

7.6.3

7631

7.6.3.2

7.6.33

7.6.3.4

7.6.35

7.6.3.6

7.6.3.7

7.6.3.8

7.6.3.9

7.6.3.10

7.6.3.11

7.6.3.12

7.6.3.13

7.6.3.14

7.6.3.15

7.6.3.16

7.7

Uatlodl

Uolloflil

A1)

7713

7.7.1.4

15

7.7.2

AN

7.7.22

7.7.23

7724

7.7.25

7.7.26

Uoll 2ol

96534 SINAPI
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89198 SINAPI
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EP343 Préprio

89401 SINAPI
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89513 SINAPI

89630 SINAPI

89629 SINAPI

98100 SINAPI

98071 SINAPI

98109 SINAPI

C0609 SEINFRA
C4822 SEINFRA

97907 SINAPI

89714 SINAPI

90701 SINAPI

90702 SINAPI

90703 SINAPI

90704 SINAPI

102308 SINAPI

91533 SINAPI

97089 SINAPI

97083 SINAPI

97103 SINAPI

72131 SINAPI

92427 SINAPI

92759 SINAPI

92763 SINAPI

92463 SINAPI

92759 SINAPI

92763 SINAPI
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FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, m? 6,8 64,18
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - KG 17,65 12,61
MONTAGEM. AF 06/2017

ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, SEGAO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 M 16 101,22

TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATE 5M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE
SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). AF_03/2016

RESERVATORIO ENTERRADO 1
CISTERNA CAPACIDADE 16.000 LITROS (7,10m3) CONCRETO ESTRUTURADO UN 1 1292622
CASA DE BOMBAS (1,5 X 1,5M) EM ALVENARIA E CONCRETO (REF. SEINFRA C0729) UN 1 127931
HIDRAULICA 1
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - M 150 8,21
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 91,3 41,13
INSTALACAO. AF 06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 4 87,03
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 10 50,21
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 2 66,42
INSTALACAO. AF 06/2022

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES UN 3 5597,18
INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 32,9 M2 (PARA 13 CONTRIBUINTES).

. AF_12/2020

TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGCOS, UN 1 12.479,25

DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME UTIL: 14720 L (PARA 105
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATE 146 PESSOAS SERVIDAS UN 1 691,92
NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020

CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E UN 41 356,93
TAMPA DE CONCRETO

TERMINAL DE VENTILAGAO PVC 50MM UN 3 14,54
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE UN 10 559,90

CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 246,35 27,24
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN M 53 52,66
150 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN M 45 86,95
200 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN M 33 137,32
250 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN M 60 206,35
300 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

SISTEMA DE REUSO DE AGUAS PLUVIAIS 1
ESCAVAGOES E PREPARACAO DE FUNDO 1
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA m3 21,88 9,88

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGCAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG.
ATE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.

AF_02/2021

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 CHP 25 22,66
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM KG 6,5 10,24
USO DE TELA Q-113. AF_09/2021

COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO m2 6,5 2,40
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021

EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM m? 6,5 331,00
MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

PAREDES, PILARES, VIGAS E TAMPA 1
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), m? 30 151,47

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS m? 9,6 52,40
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8
UTILIZAGOES. AF_09/2020

ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 15 13,19
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 50 9,58
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE m2 6 93,56
MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAGOES.

AF_09/2020

ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 20 13,19

UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 75 9,58
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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MAIA CONSTRUGOES

CNPJ: 08.693.601/0001-39

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE VIGA OU PILAR - CONCRETO USINADO BOMBEADO 30MPA - INCLUSO
LANCAMENTO E ADENSAMENTO
RESERVATORIO E BOMBA

MOTOBOMBA 2,0 CV MONOF.""MODELO STANDARD™ECS-200M ELETROPLAS

CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021

LOCAGAO DE OBRAS E FUNDAGOES
LOCAGAO DA OBRA - BLOCO A,B,C,D,PASSARELA E GINASIO

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018

FUNDAGAO - RESERVATORIO
ESTACAS

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO CIRCULAR, DIAMETRO
= 6,30 MM. AF 09/2021 PS
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS

MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40
CM. AF 05/2021

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE
DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO
E DESMOBILIZAGAO). AF_01/2020_PA

BLOCOS DE COROAMENTO

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO
NATURAL). AF 08/2020

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF 06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF 06/2017

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA +ANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

FUNDAGCAO - GINASIO
ESTACAS/BLOCO DE COROAMENTO

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE
DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO
E DESMOBILIZAGAO). AF_01/2020_PA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF 06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF 06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF 06/2017

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - VIGA BALDRAME

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF 06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF 06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF 06/2017

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

FUNDAGOES - BLOCO A,B,C E D

BLOCO DE COROAMENTO

ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM
RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS).
AF 06/2017

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5
M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
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MAIA CONSTRUGOES

CNPJ: 08.693.601/0001-39

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF 06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF 06/2017

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA +ANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

RADIER - CASA DE BOMBA E CONDENSADORAS

ESCAVAGAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA.

AF 09/2021

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, EM LONA PLASTICA.

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2021

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

ESTACAS
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE
DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO
E DESMOBILIZAGAO). AF_01/2020_PA

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO CIRCULAR, DIAMETRO
=5,0 MM. AF 09/2021 PS

MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40
CM. AF 05/2021
FUNDACOES BLOCOE, F, G, H, 11, I2E J

FUNDACOES - BLOCO E
LOCACAO DE OBRAS

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018

FUNDAGOES

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF 06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF 06/2017

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA +ANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018
FUNDACOES - BLOCO F
LOCACAO DE OBRAS - BLOCO F

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018

FUNDAGCOES - BLOCO F

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF 06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF 06/2017

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018
FUNDAGOES - BLOCO G
LOCAGAO DE OBRAS

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018

FUNDAGOES

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF 06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF 06/2017
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MAIA CONSTRUGOES

PC MAIA OLIVEIRA CONSTRUCOES IMP. EXP. LTDA
CNPJ: 08.693.601/0001-39

Travessa Ico, 214 - Estacao Experimental - Cep 69.918-204 - Rio Branco - Acre
E-mail: maiaconstrucoes@gmail.com - Telefone: 068 3226-1686

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANGAMENTO, m3 412  1.120,80
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 m? 201,24 34,19
FUNDAGOES - BLOCO H 1
LOCAGAO DE OBRAS 1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M 74,85 42,08
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018

FUNDAGOES 1
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA m3 93,86 92,66
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA m? 97,16 109,45
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - KG 162 15,76
MONTAGEM. AF 06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - KG 1039 12,61
MONTAGEM. AF 06/2017

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANGAMENTO, m3 39,41  1.120,80
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 m? 170,54 34,19
FUNDAGOES - BLOCO I1 1
LOCAGAO 1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M 100,88 42,08
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018

FUNDAGOES 1
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA m3 133,18 92,66
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA m?2 130,92 109,45
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - KG 223 15,76
MONTAGEM. AF 06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - KG 1409 12,61
MONTAGEM. AF 06/2017

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANGAMENTO, m3 51,3  1.120,80

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM m? 60,22 1.115,13
USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

FUNDAGOES - BLOCO 12 1
LOCAGAO 1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M 100,88 42,08
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018

FUNDAGOES 1
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA m3 133,18 92,66
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA m2 130,92 109,45
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - KG 223 15,76
MONTAGEM. AF 06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - KG 1409 12,61
MONTAGEM. AF 06/2017

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANGAMENTO, m3 51,3  1.120,80
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM m3 60,22  1.11513
USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

FUNDAGOES - BLOCO J 1
LOCAGAO 1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M 92,73 42,08
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018

FUNDAGOES 1
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA m3 138,31 92,66
COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA m2 146,24 109,45
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - KG 214 15,76
MONTAGEM. AF 06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - KG 1487 12,61
MONTAGEM. AF 06/2017

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANGAMENTO, m3 62,404  1.120,80
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 m2 191,66 34,19
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO il
ESTRUTURA DE CONCRETO - GINASIO 1
CONCRETO ARMADO - PILARES 1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS m2 91,17 48,29

SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,
12 UTILIZAGOES. AF_09/2020
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ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM
SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.

CONCRETO ARMADO - LAJE DO PISO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020

LASTRO DE BRITA

APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO.
AF 04/2022
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA
15X15CM

ESTRUTURA DE CONCRETO (BLOCO A, B, C, D, PASSARELA, CASA DE BOMBA E
CONDESADORA)

VIGAS BALDRAMES

ESCAVAGAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF 06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF 06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF 06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF 06/2017

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA +ANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

PILARES

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8
UTILIZAGOES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM
SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.

VIGAS COBERTURA

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE
MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAGOES.
AF_09/2020

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM

SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.

ESTRUTURA DE CONCRETO - BLOCOE, F, G, H, I1, 2 E J

ESTRUTURA - BLOCO E

PILARES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8
UTILIZAGOES. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE VIGA OU PILAR - CONCRETO USINADO BOMBEADO 30MPA - INCLUSO
LANCAMENTO E ADENSAMENTO
VIGAS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE

MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAGOES.
AF_09/2020
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245
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9,58

13,19

1.087,99

42,60

236,24
1,94
102,75
11,34
1
1

32,70

36,51

55,00

15,76
14,93
14,05
12,61

1.120,80

13,19

11,29

52,40

1.087,99

13,19

12,91

12,46

11,29

93,56

1.087,99

52,40

13,19

11,29

9,58

1.026,32
1

93,56

11,59

15,97

1.317,23

51,57

286,01
2,35
124,40

13,73

39,59

44,20

66,59

19,08
18,07
17,01
15,26

1.356,95

15,97

13,67

63,44

1.317,23

15,97

15,64

15,08

13,67

113,28

1.317,23

63,44

15,97

13,67

11,59

1.242,57

113,28

4.703,33

1.893,68

9.734,35

129.271,46

649,78

12.750,43
2.098,59
101.530,85
12.241,81
463.168,05
95.709,47

5.127,98

4.491,51

26.152,99

8.927,29
831,30
14.767,88
3.739,22

31.671,30

197.373,65

18.912,87

48.485,87

62.954,05

67.020,86

170.084,93

10.015,51

2.220,33

13.677,28

6.778,18

78.645,00

58.748,63

984.345,16
120.441,14
34.645,98

5.488,71

3.050,97

2.268,50

5.820,61

18.017,19
44.588,86

17.212,23

0,03 %

0,01 %

0,06 %

0,76 %

0,00 %

0,08 %
0,01%
0,60 %
0,07 %
2,73%
0,56 %

0,03 %

0,03 %

0,15 %

0,05 %
0,00 %
0,09 %
0,02 %

0,19 %

1,16 %

0,11 %

0,29 %

0,37 %

0,40 %

1,00 %

0,06 %

0,01 %

0,08 %

0,04 %

0,46 %

0,35 %

5,80 %

0,71 %

0,20 %

0,03 %

0,02 %

0,01 %

0,03 %

0,11 %

0,26 %

0,10 %
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MAIA CONSTRUGOES

PC MAIA OLIVEIRA CONSTRUCOES IMP. EXP. LTDA
CNPJ: 08.693.601/0001-39

Travessa Ico, 214 - Estacao Experimental - Cep 69.918-204 - Rio Branco - Acre
E-mail: maiaconstrucoes@gmail.com - Telefone: 068 3226-1686

G222 92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 200,3 13,19 15,97 3.199,53 0,02 %
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

9.3.1.23 92761 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 05 12,46 15,08 7,53 0,00 %
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

9.3.1.2.4 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 1515 11,29 13,67 2.070,35 0,01 %
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

9.3.1.25 92763 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 770 9,58 11,59 8.928,03 0,05 %
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

9.3.1.2.6 EP25 Préprio CONCRETAGEM DE VIGA OU PILAR - CONCRETO USINADO BOMBEADO 30MPA - INCLUSO M3 10,6 1.026,32 1.242,57 13.171,19 0,08 %
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

9.3.1.3 LAJES i 41.206,30 0,24 %

9.3.1.3.1 EP29 Préprio LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA M2 176,25 193,11 233,79 41.206,30 0,24 %
CONVENCIONAL, ALTURA DA LAJE 8+3

9.3.2 ESTRUTURA - BLOCO F 1 107.814,27 0,64 %

9321 PILARES 1 27.919,43 0,16 %

93211 92427 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS m?2 89,63 52,40 63,44 5.686,01 0,03 %

SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8
UTILIZAGOES. AF_09/2020

93.2.1.2 92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 252 13,19 15,97 4.025,37 0,02 %
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

93213 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 401 11,29 13,67 5.479,94 0,03 %
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

9.3.2.1.4 92763 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 294 9,58 11,59 3.408,88 0,02 %
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

9.312.15 EP25 Préprio CONCRETAGEM DE VIGA OU PILAR - CONCRETO USINADO BOMBEADO 30MPA - INCLUSO M3 7,5 1.026,32 1.242,57 9.319,23 0,05 %
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

9.3.2.2 VIGAS 1 42.452,64 0,25 %

©8221 92463 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE m? 129,54 93,56 113,28 14.673,72 0,09 %
MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZACOES.
AF_09/2020

O8222 92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 234 13,19 15,97 3.737,84 0,02 %
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

9.3.2.2.3 92760 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 18 12,91 15,64 281,45 0,00 %
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

93224 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 133 11,29 13,67 1.817,53 0,01 %
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

9.3.225 92763 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 660 9,58 11,59 7.652,60 0,05 %
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

9.3.2.2.6 EP25 Préprio CONCRETAGEM DE VIGA OU PILAR - CONCRETO USINADO BOMBEADO 30MPA - INCLUSO M3 11,5 1.026,32 1.242,57 14.289,50 0,08 %
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

9.3.23 LAJES 1 37.442,20 0,22 %

9.3.23.1 EP29 Préprio LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA M2 160,15 193,11 233,79 37.442,20 0,22 %
CONVENCIONAL, ALTURA DA LAJE 8+3

9.33 ESTRUTURA - BLOCO G 1 107.814,27 0,64 %

9.33.1 PILARES 1 27.919,43 0,16 %

93311 92427 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS m2 89,63 52,40 63,44 5.686,01 0,03 %

SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8
UTILIZAGOES. AF_09/2020

93312 92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 252 13,19 15,97 4.025,37 0,02%
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

93313 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 401 11,29 13,67 5.479,94 0,03%
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

93314 92763 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 204 9,58 11,59 3.408,88 0,02%
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

93315 EP25 Préprio CONCRETAGEM DE VIGA OU PILAR - CONCRETO USINADO BOMBEADO 30MPA - INCLUSO M 75  1.02632 1.242,57 9.319,23 0,05 %
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

9.33.2 VIGAS 1 42.452,64 0,25 %

93321 92463 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE m2 129,54 93,56 113,28 14.673,72 0,09 %
MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAGOES.
AF_09/2020

9.3.3.2.2 92759 SINAPI ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 234 13,19 15,97 3.737,84 0,02 %
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

93323 92760 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 18 12,91 15,64 281,45 0,00 %
UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

9.3.3.24 92762 SINAPI ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 133 11,29 13,67 1.817,53 0,01 %
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

93325 92763 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 660 9,58 11,59 7.652,60 0,05%
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

9.3.3.2.6 EP25 Proprio CONCRETAGEM DE VIGA OU PILAR - CONCRETO USINADO BOMBEADO 30MPA - INCLUSO M3 115 1.026,32 1.242,57 14.289,50 0,08 %
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

9333 LAJES 1 37.442,20 022 %

9.3.3.3.1 EP29 Proprio LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA M2 160,15 193,11 233,79 37.442,20 0,22 %
CONVENCIONAL, ALTURA DA LAJE 8+3

9.34 ESTRUTURA - BLOCO H 1 67.368,22 0,40 %

9.34.1 PILARES 1 28.009,51 0,17 %

JOSE RICARDO GONGALVES
. ENG. CIVIL
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MAIA CONSTRUGOES

PC MAIA OLIVEIRA CONSTRUCOES IMP. EXP. LTDA
CNPJ: 08.693.601/0001-39

Travessa Ico, 214 - Estacao Experimental - Cep 69.918-204 - Rio Branco - Acre
E-mail: maiaconstrucoes@gmail.com - Telefone: 068 3226-1686

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS m? 91,05 52,40
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8
UTILIZAGOES. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 252 13,19
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 401 11,29
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 294 9,58
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE VIGA OU PILAR - CONCRETO USINADO BOMBEADO 30MPA - INCLUSO M3 75 1.026,32
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

VIGAS 1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE m?2 87,73 93,56
MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZACOES.

AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 55 13,19
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 4 12,46
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 247 11,29
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 105 9,58
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE VIGA OU PILAR - CONCRETO USINADO BOMBEADO 30MPA - INCLUSO M2 75 1.026,32
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

LAJES 1
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA M2 62,32 193,11
CONVENCIONAL, ALTURA DA LAJE 8+3

ESTRUTURA - BLOCO I1 1
PILARES 1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS m? 174,19 52,40

SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8
UTILIZAGOES. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 455 13,19
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 292 11,29
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 1130 9,58
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE VIGA OU PILAR - CONCRETO USINADO BOMBEADO 30MPA - INCLUSO M2 17,5 1.026,32
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

VIGAS 1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE m2 214,5 93,56
MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAGOES.

AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 351 13,19
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 1 12,46
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 160 12,91
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 8 12,46
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE VIGA OU PILAR - CONCRETO USINADO BOMBEADO 30MPA - INCLUSO M2 18 1.026,32
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 999 9,58
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 429 11,29
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

LAJES 1
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA M2 276,77 193,11
CONVENCIONAL, ALTURA DA LAJE 8+3

ESTRUTURA - BLOCO I2 1
PILARES 1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS m?2 174,19 52,40

SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8
UTILIZAGOES. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 455 13,19
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 292 11,29
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 1130 9,58
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE VIGA OU PILAR - CONCRETO USINADO BOMBEADO 30MPA - INCLUSO M3 17,5 1.026,32

LANCAMENTO E ADENSAMENTO
VIGAS 1
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63,44

15,97

13,67

11,59

1.242,57

113,28

15,97

15,08

13,67

11,59

1.242,57

233,79

63,44

15,97

13,67

11,59

1.242,57

113,28

15,97

15,08

15,64

15,08

1.242,57

11,59

13,67

233,79

63,44

15,97

13,67

11,59

1.242,57

5.776,09

4.025,37

5.479,94

3.408,88

9.319,23

24.788,63

9.937,67

878,55

60,31

3.375,42

1.217,45

9.319,23
14.570,08

14.570,08

194.217,09
57.155,88

11.050,39

7.268,04

3.990,38

13.102,18

21.744,89

72.353,88

24.297,62

5.606,77

15,07

2.501,78

120,63

22.366,17

11.583,26

5.862,58

64.707,33

64.707,33

194.217,09
57.155,88

11.050,39

7.268,04

3.990,38

13.102,18

21.744,89

72.353,88

0,03 %

0,02 %

0,03 %

0,02 %

0,05 %

0,15 %

0,06 %

0,01 %

0,00 %

0,02 %

0,01 %

0,05 %
0,09 %

0,09 %

1,14 %

0,34 %

0,07 %

0,04 %

0,02 %

0,08 %

0,13 %

0,43 %

0,14 %

0,03 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,13 %

0,07 %

0,03 %

0,38 %

0,38 %

1,14 %

0,34 %

0,07 %

0,04 %

0,02 %

0,08 %

0,13 %

0,43 %
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9.3.7.1.3

9.3.7.1.4

9131715

9.3.7.2

@720

O8 722

9.3.7.2.3

9.3.7.2.4

9.3.7.25

9.3.7.2.6

9.3.7.2.7

9.3.7.3

9.3.7.3.1

10

10.1

10.1.1

10.2

10.2.1

10.2.1.1

10.2.2

10.2.2.1

10.2.3

10.2.3.1

10.2.4

10.2.4.1

10.2.5

10.25.1

10.2.6

10.26.1

92463 SINAPI

92759 SINAPI

92761 SINAPI

92760 SINAPI

92761 SINAPI

EP25 Préprio

92763 SINAPI

92762 SINAPI

EP29 Préprio

92427 SINAPI

92759 SINAPI

92762 SINAPI

92763 SINAPI

EP25 Préprio

92463 SINAPI

92759 SINAPI

92761 SINAPI

104110 SINAPI

92762 SINAPI

92763 SINAPI

EP25 Préprio

EP29 Préprio

98557 SINAPI

98561 SINAPI

98561 SINAPI

98561 SINAPI

98561 SINAPI

98561 SINAPI

98561 SINAPI

MAIA CONSTRUCOES.

PC MAIA OLIVEIRA CONSTRUCOES IMP. EXP. LTDA
CNPJ: 08.693.601/0001-39

Travessa Ico, 214 - Estacao Experimental - Cep 69.918-204 - Rio Branco - Acre
E-mail: maiaconstrucoes@gmail.com - Telefone: 068 3226-1686

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE m? 214,5 93,56
MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZACOES.

AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 351 13,19
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG i 12,46
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 160 A2 i
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 8 12,46
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE VIGA OU PILAR - CONCRETO USINADO BOMBEADO 30MPA - INCLUSO M3 18 1.026,32
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 999 9,58
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 429 11,29
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

LAJES i
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA M2 276,77 193,11

CONVENCIONAL, ALTURA DA LAJE 8+3

ESTRUTURA - BLOCO J 1
PILARES 1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS m? 178,41 52,40

SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8
UTILIZAGOES. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 473 13,19
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 350 11,29
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 1040 9,58
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE VIGA OU PILAR - CONCRETO USINADO BOMBEADO 30MPA - INCLUSO M3 17,5 1.026,32
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

VIGAS 1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE m? 212,53 93,56
MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZACOES.

AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 347 13,19
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 65 12,46
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM KG 152 16,29
ALVENARIA DE VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 259 11,29
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 902 9,58
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE VIGA OU PILAR - CONCRETO USINADO BOMBEADO 30MPA - INCLUSO M2 18 1.026,32
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

LAJES 1
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA M2 278,25 193,11

CONVENCIONAL, ALTURA DA LAJE 8+3

IMPERMEABILIZACOES E PROTEGOES MECANICAS 1
IMPERMEABILIZAGOES DE ESTRUTURAS ENTERRADAS - BLOCO A,B,C E D,PASSARELA 1
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 m2 905,23 34,19
IMPERMEABILIZAGAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS BLOCO E, F, G, H, 11, 2 E J 1
IMPERMEABILIZAGOES - BLOCO E 1
IMPERMEABILIZAGAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO ~ m? 46,44 37,46
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

IMPERMEABILIZACOES - BLOCO F 1
IMPERMEABILIZAGAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COMADITIVO ~ m2 46,44 37,46
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

IMPERMEABILIZAGOES - BLOCO H 1
IMPERMEABILIZAGAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO ~ m? 71,16 37,46
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

IMPERMEABILZAGOES - BLOCO I1 1
IMPERMEABILIZAGAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COMADITIVO ~ m2 89,68 37,46
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

IMPERMEABILZAGOES - BLOCO 12 1
IMPERMEABILIZAGAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO ~ m? 89,68 37,46
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

IMPERMEABILZAGOES - BLOCO J 1
IMPERMEABILIZAGAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO ~ m? 120,34 37,46

IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
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113,28
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41,39

45,35

45,35

45,35

45,35

45,35

45,35

24.297,62

5.606,77

15,07

2.501,78

120,63

22.366,17

11.583,26

5.862,58

64.707,33

64.707,33

192.473,08

57.460,18

11.318,10

7.555,56

4.782,99

12.058,64

21.744,89

69.959,55

24.074,46

5.542,87

980,18

2.997,91

3.539,41

10.458,55

22.366,17

65.053,35

65.053,35

99.911,58
37.466,87
37.466,87
21.029,90

2.105,98

2.105,98

2.105,98

2.105,98

3.227,00

3.227,00

4.066,85

4.066,85

4.066,85

4.066,85

5.457,24

5.457,24

0,14 %

0,03 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,13 %

0,07 %

0,03 %

0,38 %

0,38 %

1,13%

0,34 %

0,07 %
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0,03 %

0,07 %

0,13 %
0,41 %

0,14 %

0,03 %

0,01 %

0,02 %

0,02 %

0,06 %
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0,38 %

0,59 %
0,22 %
0,22 %
0,12 %
0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,02 %

0,02 %

0,02 %

0,02 %

0,02 %

0,02 %

0,03 %

0,03 %
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10.3 IMPERMEABILIZAGOES DE ESTRUTURAS ENTERRADAS GINASIO 1 37.731,35 0,22 %

10.3.1 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 m2 911,62 34,19 41,39 37.731,35 0,22 %

10.4 IMPERMEABILIZAGAO DA LAJE - CASA DE BOMBA E CONDENSADORA 1 3.683,46 0,02 %

10.4.1 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 m2 54,95 34,19 41,39 2.274,34 0,01 %

10.4.2 98555 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA m2 54,95 21,18 25,64 1.409,12 0,01 %
ACRILICA, 3 DEMAOS. AF 06/2018

11 PAREDES, PAINEIS E FECHAMENTOS 1 569.611,18 3,36 %

11.1 PAREDES ALVENARIAS E PAINEIS DE FECHAMENTO - BLOCO A B,C, D, PASSARELA E 1 361.119,41 2,13 %
GINASIO

11.1.1 ALVENARIAS E PAINEIS DE FECHAMENTO 1 211.431,74 1,25 %

11.1.1.1 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE m2 2251,09 67,85 82,14 184.904,78 1,09 %

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

AL AL L2 103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE m? 56,06 108,21 131,01 7.344,42 0,04 %
14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

11113 93202 SINAPI FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO MACIGO. M 605,47 20,86 25,25 15.288,98 0,09 %
AF 03/2016

11114 EP123 Préprio TELHA METALICA PARA FECHAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 22,88 140,56 170,17 3.893,56 0,02 %

il VERGAS E CONTRAVERGAS i 67.150,25 0,40 %

G112, 93186 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. M 60,6 66,35 80,32 4.867,67 0,03 %
AF 03/2016

i1l 2.2 93196 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE M 60,6 64,80 78,45 4.754,34 0,03 %
COMPRIMENTO. AF 03/2016

11.1.2.3 93187 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. M 252,2 77,23 93,50 23.580,13 0,14 %
AF 03/2016

11.1.2.4 93197 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE M 252,2 73,05 88,44 22.305,53 0,13 %
COMPRIMENTO. AF 03/2016

11.1.2/5 93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. M 151,6 59,75 72,33 10.965,72 0,06 %
AF 03/2016

11.1.2.6 93189 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. M 7.2 77,65 94,01 676,86 0,00 %
AF 03/2016

11.1.3 ALVENARIAS E PAINEIS DE FECHAMENTO - (GINASIO) 1 60.279,19 0,36 %

11131 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE m? 331,76 67,85 82,14 27.250,80 0,16 %

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

11.1.3.2 73937/001 SINAPI COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM m? 140,7 193,89 234,74 33.028,39 0,19 %
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

1114 ARQUIBANCADA 1 22.258,23 0,13 %

11141 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE m? 109,04 67,85 82,14 8.956,55 0,05 %

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

11142 74202/002 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, m? 83,42 131,70 159,45 13.301,68 0,08 %
C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

11.2 PAREDES - ALVENARIAS E PAINEIS DE FECHAMENTO - BLOCOE, F, G, H, I1, 12 E J 1 208.491,77 1,23 %
11.21 ALVENARIAS E FECHAMENTOS - BLOCO E 1 17.885,40 0,11 %
SN2 1S 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE m2 171,99 67,85 82,14 14.127,27 0,08 %

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

2.2 93202 SINAPI FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO MACIGO. M 61,43 20,86 25,25 1.551,19 0,01 %
11.2.1.3 93184 SINAPI CER[gEglRGE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 64 28,48 34,48 2.206,94 0,01 %
11.2.2 ALVENARIAS E FECHAMENTOS - BLOCO F 1 16.790,17 0,10 %
L2220 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE m2 161,3 67,85 82,14 13.249,19 0,08 %

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

il 222,72 93202 SINAPI FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO MACIGO. M 57,61 20,86 25,25 1.454,73 0,01 %
11.22.3 93184 SINAPI CER[gEglRGE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 60,5 28,48 34,48 2.086,25 0,01 %
11.23 ALVENARIAS E FECHAMENTOS - BLOCO G 1 21.242,81 0,13 %
11231 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE m2 223,81 67,85 82,14 18.383,77 0,11 %

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

11.23.2 93202 SINAPI FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO MACIGO. M 79,93 20,86 25,25 2.018,34 0,01 %
11.23.3 93184 SINAPI CERO(_‘?»IAZglRGE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 24,38 28,48 34,48 840,70 0,00 %
11.24 ALVENARIAS E FECHAMENTOS - BLOCO H it 26.097,25 0,15 %
11241 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE m? 237,48 67,85 82,14 19.506,63 0,11 %

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

11242 93202 SINAPI FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO MACIGO. M 84,81 20,86 25,25 2.141,57 0,01 %
11243 93184 SINAPI CERO(_‘?»IAZglRGE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 16,3 28,48 34,48 562,08 0,00 %
11.2.4.4 93183 SINAPI VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 64,46 49,81 60,30 3.886,97 0,02 %
11.25 ALVENARIAS E FECHAMENTOS - BLOCO 11 it 44.810,08 0,26 %
11.251 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE m? 452,55 67,85 82,14 37.172,50 0,22 %

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

11.25.2 93202 SINAPI FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO MACIGO. M 161,63 20,86 25,25 4.081,38 0,02 %
AF 03/2016
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11253 93184 SINAPI VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 8 28,48 34,48 275,86 0,00 %
11.25.4 93183 SINAPI VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 54,4 49,81 60,30 3.280,34 0,02 %
11.2.6 ALVENARIAS E FECHAMENTOS - BLOCO 12 i 44.810,08 0,26 %
11.26.1 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE m? 452,55 67,85 82,14 37.172,50 0,22 %

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

11.26.2 93202 SINAPI FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO MACIGO. M 161,63 20,86 25,25 4.081,38 0,02 %
11.26.3 93184 SINAPI CEROC?»/RZ!;]I-?GE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 8 28,48 34,48 275,86 0,00 %
11.26.4 93183 SINAPI VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 54,4 49,81 60,30 3.280,34 0,02 %
ililzr/ ALVENARIAS E FECHAMENTOS - BLOCO J i 36.855,98 0,22 %
1L 2,771 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE m? 364,79 67,85 82,14 29.963,89 0,18 %

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

132,772 93202 SINAPI FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO MACIGO. M 130,28 20,86 25,25 3.289,75 0,02 %
AF 03/2016

11.2.7.3 93184 SINAPI VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 9,6 28,48 34,48 331,04 0,00 %

11.2.7.4 93183 SINAPI VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 54,25 49,81 60,30 3.271,30 0,02 %

12 COBERTURAS, TELHADOS E ESTRUTURA METALICA i 2.262.621,34 13,33 %

12.1 ESTRUTURAS METALICAS 1 1.293.095,55 7,62 %

2L, ESTRUTURA GINASIO 1 313.514,41 1,85 %

I2A1NIWIS EP134 Préprio FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA CONFORME PROJETO KG 22594,8 11,46 13,88 313.514,41 1,85%

2412 ESTRUTURA -BLOCOA, B,CED 1 483.280,18 2,85%

202,51 EP351 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA, COM KG 2980,3 11,45 13,87 41.325,99 0,24 %
UTILIZACAO DE PERFIL EM ACO "DIMENSAO UE 100X50X17 #2,00 mm" CORTADO E
DOBRADO

12122 EP352 Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA, COM KG 300,05 11,45 13,87 4.160,61 0,02 %
UTILIZAGAO DE CHAPA EM AGO "DIMENSAO U #7,5X1000" CORTADO E DOBRADO

12.1.2.3 EP353 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA, COM KG 654,96 11,45 13,87 9.081,93 0,05 %
UTILIZACAO DE PERFIL EM ACO "DIMENSAO U 100X40#2,00 mm" CORTADO E DOBRADO

12.1.2.4 EP354 Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA, COM KG 1441,82 11,45 13,87 19.992,83 0,12 %
UTILIZAGAO DE PERFIL EM AGO "DIMENSAO UE 125X50X17#2,25 mm" CORTADO E
DOBRADO

12.1.2.5 EP355 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA, COM KG 608,28 11,45 13,87 8.434,64 0,05 %
UTILIZAGAO DE PERFIL EM AGO "DIMENSAO 100X50X17#2,25 mm" CORTADO E DOBRADO

12.1.2.6 EP356 Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA, COM KG 143,17 11,45 13,87 1.985,25 0,01 %
UTILIZAGAO DE PERFIL EM AGO "DIMENSAO 100X40#3,75 mm" CORTADO E DOBRADO

12.1.2.7 EP357 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA, COM KG 95,08 11,45 13,87 1.318,41 0,01 %
UTILIZAGAO DE PERFIL EM ACO "DIMENSAO 75x40 #4.75 mm" CORTADO E DOBRADO

12.1.2.8 EP358 Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA, COM KG 229,99 11,45 13,87 3.189,13 0,02 %
UTILIZAGAO DE PERFIL EM AGO "DIMENSAO 75X40X15#2,25 mm" CORTADO E DOBRADO

12.1.2.9 EP359 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA, COM KG 229,57 11,45 13,87 3.183,30 0,02 %
UTILIZAGAO DE PERFIL EM AGO "DIMENSAO 100X50#4,75 mm" CORTADO E DOBRADO

12.1.2.10 EP360 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA, COM KG 102 11,45 13,87 1.414,37 0,01 %
UTILIZAGAO DE PERFIL EM AGO "DIMENSAO 100X50#3,75 mm" CORTADO E DOBRADO

12.1.2.11 EP361 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA, COM KG 52,75 11,45 13,87 731,45 0,00 %
UTILIZAGAO DE CHAPA EM AGO "DIMENSAO #9,50X1000" CORTADO E DOBRADO

12.1.2.12 EP362 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA, COM KG 212,32 11,45 13,87 2.944,11 0,02 %
UTILIZAGAO DE PERFIL EM AGO "BARRA REDONDA LISA DIMENSAO RD 1/4" "
TRAVAMENTO

12.1.2.13 EP363 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA, COM KG 60,57 11,45 13,87 839,88 0,00 %
UTILIZACAO DE PERFIL EM ACO "BARRA REDONDA LISA DIMENSAO RD 1/2" "
TRAVAMENTO

12.1.2.14 EP364 Proéprio FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA, COM KG 5914,26 11,45 13,87 82.009,43 0,48 %
UTILIZAGAO DE PERFIL EM AGO "DIMENSAO C150 X 60 X 20 X2.00 mm" CORTADO E
DOBRADO

12.1.2.15 EP365 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA, COM KG 5197,54 11,45 13,87 72.071,11 0,42 %

UTILIZACAO DE PERFIL EM ACO "DIMENSAO C150 X 60 X 20 X2.00 mm, CAIXA DUPLA
SOLDADA" CORTADO E DOBRADO

12.1.2.16 EP366 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA, COM KG 748,53 11,45 13,87 10.379,40 0,06 %
UTILIZAGAO DE PERFIL EM AGO "DIMENSAO C120 X 50 X 17 X 2.00 mm, CAIXA DUPLA
SOLDADA" CORTADO E DOBRADO

12.1.2.17 EP367 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA, COM KG 428,05 11,45 13,87 5.935,50 0,03 %
UTILIZAGAO DE PERFIL EM AGO "DIMENSAO U114 X 40 X 2,00 mm" CORTADO E DOBRADO

12.1.2.18 EP368 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA, COM KG 3620,87 11,45 13,87 50.208,39 0,30 %
UTILIZAGAO DE PERFIL EM AGO "DIMENSAO U120 X 50 X 2,00 mm" CORTADO E DOBRADO

12.1.2.19 EP369 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA, COM KG 689,08 11,45 13,87 9.555,05 0,06 %
UTILIZAGAO DE PERFIL EM AGO "DIMENSAO U115 X 40 X 2,00 mm" CORTADO E DOBRADO

12.1.2.20 EP370 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA, COM KG 2217,83 11,45 13,87 30.753,29 0,18 %
UTILIZAGAO DE PERFIL EM AGO "DIMENSAO U 150 X 50 X 4,76 mm" CORTADO E DOBRADO

12.1.2.21 EP371 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA, COM KG 2527,61 11,45 13,87 35.048,82 0,21 %
UTILIZAGAO DE PERFIL EM AGO "DIMENSAO U 144 X 50 X 2,28 mm" CORTADO E DOBRADO

12.1.2.22 EP372 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA, COM KG 2150,85 11,45 13,87 29.824,52 0,18 %
UTILIZAGAO DE PERFIL EM AGO "DIMENSAO C 150 X 60 X 20 X 3,04 mm " CORTADO E
DOBRADO

12.1.2.23 EP373 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA, COM KG 149,81 11,45 13,87 2.077,32 0,01 %
UTILIZAGAO DE PERFIL EM AGO "DIMENSAO C 150 X 50 X 20 X 4,76 " CORTADO E
DOBRADO
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12.1.2.24 EP374 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA, COM KG 115,81 11,45 13,87 1.605,86 0,01 %
UTILIZAGAO DE PERFIL EM ACO "DIMENSAO UCD 150 X 60 X 20 # 20,00 mm" CORTADO E
DOBRADO

12.1.2.25 EP375 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA, COM KG 98,42 11,45 13,87 1.364,73 0,01 %
UTILIZAGAO DE PERFIL EM ACO "DIMENSAO UCD 150 X 50 # 20 " CORTADO E DOBRADO

12.1.2.26 EP376 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA, COM KG 603,9 11,45 13,87 8.373,91 0,05 %
UTILIZAGAO DE PERFIL EM AGO "DIMENSAO UCD 150 X 50 X 20 mm" CORTADO E DOBRADO

12.1.2.27 EP377 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA, COM KG 259 11,45 13,87 3.591,39 0,02 %
UTILIZACAO DE PLACA BASE EM ACO "DIMENSAO 150 X 250 X 9 mm" CORTADO E
DOBRADO

12.1.2.28 EP128 Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PARAFUSO DIAMETRO @ 5/16". UN 392 9,41 11,39 4.466,50 0,03 %

12.1.2.29 100727 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO m?2 816,94 19,63 23,76 19.414,11 0,11 %

EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

12.1.2.30 100741 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) m? 816,64 18,20 22,04 17.998,95 0,11 %
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(POR DEMAO). AF_01/2020_PE

12.1.3 ESTRUTURA - BLOCOE, F, G, H, 11, 12 EJ 1 496.300,96 2,93 %
12.1.3.1 ESTRUTURA METALICA - BLOCO E 1 69.441,49 0,41 %
12.1.3.1.1 EP345 Proprio PERFIL C ENRIJECIDO - 50 X 25 X 10 #1.52 EM ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, KG 1780 9,73 11,78 20.963,60 0,12 %
TIPO FINK, COM LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO
12.1.3.1.2 EP346 Proprio PERFIL U ENRIJECIDO - 100 X 10 #2.65 EM ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO KG 105 9,73 11,78 1.236,61 0,01 %

FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

12.1.3.1.3 EP347 Préprio CANTONEIRA - 35 X 35 #2.25MM EM ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, KG 1350 9,73 11,78 15.899,36 0,09 %
COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

121314 EP348 Préprio PERFIL O 3" #3.00MM EM ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM KG 16 9,73 11,78 188,43 0,00 %
LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

12.1.3.15 EP349 Préprio CHAPA METALICA EM ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM KG 723 9,73 11,78 8.514,99 0,05 %
LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

121316 100727 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO m? 494,24 19,63 23,76 11.745,33 0,07 %
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

12.1.3.1.7 100741 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) m? 494,24 18,20 22,04 10.893,17 0,06 %
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(POR DEMAO). AF_01/2020_PE

12.1.3.2 ESTRUTURA METALICA - BLOCO F 1 47.933,39 0,28 %
12.1.32.1 EP345 Proprio PERFIL C ENRIJECIDO - 50 X 25 X 10 #1.52 EM ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, KG 1063 9,73 11,78 12.519,27 0,07 %
TIPO FINK, COM LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO
12.1.32.2 EP346 Proprio PERFIL U ENRIJECIDO - 100 X 10 #2.65 EM ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO KG 1122 9,73 11,78 13.214,13 0,08 %

FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

12.1.3.2.3 EP347 Préprio CANTONEIRA - 35 X 35 #2.25MM EM ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, KG 468 9,73 11,78 5.511,78 0,03 %
COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

121324 EP348 Préprio PERFIL O 3" #3.00MM EM ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM KG 6 9,73 11,78 70,66 0,00 %
LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

12.1.3.25 EP349 Préprio CHAPA METALICA EM ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM KG 102 9,73 11,78 1.201,28 0,01 %
LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

12.1.3.2.6 EP350 Préprio ESTICADOR 12,5MM CA 50 EM ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM KG 9 10,11 12,24 110,18 0,00 %
LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

12.1.3.2.7 100727 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO me 334,16 19,63 23,76 7.941,12 0,05 %
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

12.1.3.2.8 100741 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) me 334,16 18,20 22,04 7.364,97 0,04 %
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(POR DEMAO). AF_01/2020_PE

12.1.3.3 ESTRUTURAS METALICAS - BLOCO G 1 47.933,39 0,28 %
12.1.33.1 EP345 Préprio PERFIL C ENRIJECIDO - 50 X 25 X 10 #1.52 EM ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, KG 1063 9,73 11,78 12.519,27 0,07 %
TIPO FINK, COM LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO
12.1.3.3.2 EP346 Proprio PERFIL U ENRIJECIDO - 100 X 10 #2.65 EM ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO KG 1122 9,73 11,78 13.214,13 0,08 %

FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
12.1.3.3.3 EP347 Préprio CANTONEIRA - 35 X 35 #2.25MM EM ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, KG 468 9,73 11,78 5.511,78 0,03 %
COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

12.1.3.34 EP348 Préprio PERFIL O 3" #3.00MM EM ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM KG 6 9,73 11,78 70,66 0,00 %
LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

12.1.335 EP349 Préprio CHAPA METALICA EM ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM KG 102 9,73 11,78 1.201,28 0,01 %
LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

12.1.3.3.6 EP350 Préprio ESTICADOR 12,5MM CA 50 EM ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM KG 9 10,11 12,24 110,18 0,00 %
LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

12.1.33.7 100727 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO m2 334,16 19,63 23,76 7.941,12 0,05 %
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

12.1.3.3.8 100741 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) m? 334,16 18,20 22,04 7.364,97 0,04 %
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(POR DEMAO). AF_01/2020_PE

12.1.34 ESTRUTURA METALICA - BLOCO H 1 96.042,36 0,57 %
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12.1.34.1 EP345 Préprio PERFIL C ENRIJECIDO - 50 X 25 X 10 #1.52 EM ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, KG 2608 9,73 11,78 30.715,21 0,18 %
TIPO FINK, COM LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

12.1.3.4.2 EP346 Proprio PERFIL U ENRIJECIDO - 100 X 10 #2.65 EM ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO KG 1800 9,73 11,78 21.199,15 0,12 %

FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

12.1.34.3 EP347 Préprio CANTONEIRA - 35 X 35 #2.25MM EM ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, KG 941 9,73 11,78 11.082,44 0,07 %
COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

12.1.34.4 EP349 Pré6prio CHAPA METALICA EM ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM KG 276 9,73 11,78 3.250,53 0,02 %
LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

12.1.3.45 100727 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO m? 650,48 19,63 23,76 15.458,29 0,09 %
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

12.1.3.4.6 100741 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) me 650,48 18,20 22,04 14.336,74 0,08 %
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(POR DEMAO). AF_01/2020_PE

12.1.35 ESTRUTURA METALICA - BLOCO I1 1 80.998,71 0,48 %
12.1.35.1 EP345 Préprio PERFIL C ENRIJECIDO - 50 X 25 X 10 #1.52 EM ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, KG 1727 9,73 11,78 20.339,41 0,12 %
TIPO FINK, COM LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO
12.1.35.2 EP346 Proprio PERFIL U ENRIJECIDO - 100 X 10 #2.65 EM ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO KG 1913 9,73 11,78 22.529,99 0,13 %

FINK, COM LIGAGCOES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

12.1.35.3 EP347 Préprio CANTONEIRA - 35 X 35 #2.25MM EM ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, KG 836 9,73 11,78 9.845,82 0,06 %
COM LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

12.1.35.4 EP348 Préprio PERFIL O 3" #3.00MM EM ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM KG 9 9,73 11,78 105,99 0,00 %
LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

12.1.35.5 EP349 Préprio CHAPA METALICA EM ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM KG 151 9,73 11,78 1.778,37 0,01 %
LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

12.1.35.6 EP350 Préprio ESTICADOR 12,5MM CA 50 EM ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM KG 95 10,11 12,24 1.163,04 0,01 %
LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

12.1.35.7 100727 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO m? 550,95 19,63 23,76 13.093,01 0,08 %
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

1213538 100741 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) m? 550,95 18,20 22,04 12.143,08 0,07 %
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(POR DEMAO). AF_01/2020_PE

12.1.3.6 ESTRUTURA METALICA - BLOCO 12 1 80.998,71 0,48 %
12.1.36.1 EP345 Proprio PERFIL C ENRIJECIDO - 50 X 25 X 10 #1.52 EM ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, KG 1727 9,73 11,78 20.339,41 0,12 %
TIPO FINK, COM LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO
12.1.3.6.2 EP346 Proprio PERFIL U ENRIJECIDO - 100 X 10 #2.65 EM ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO KG 1913 9,73 11,78 22.529,99 0,13 %

FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

12.1.3.6.3 EP347 Préprio CANTONEIRA - 35 X 35 #2.25MM EM ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, KG 836 9,73 11,78 9.845,82 0,06 %
COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

12.1.36.4 EP348 Préprio PERFIL O 3" #3.00MM EM ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM KG 9 9,73 11,78 105,99 0,00 %
LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

12.1.3.6.5 EP349 Préprio CHAPA METALICA EM ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM KG 151 9,73 11,78 1.778,37 0,01 %
LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

12.1.3.6.6 EP350 Préprio ESTICADOR 12,5MM CA 50 EM ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM KG 95 10,11 12,24 1.163,04 0,01 %
LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

12.1.3.6.7 100727 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO me 550,95 19,63 23,76 13.093,01 0,08 %
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

12.1.3.6.8 100741 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) me 550,95 18,20 22,04 12.143,08 0,07 %
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(POR DEMAO). AF_01/2020_PE

12.1.3.7 ESTRUTURA METALICA - BLOCO J 1 72.952,91 0,43 %
12.1.3.7.1 EP345 Proprio PERFIL C ENRIJECIDO - 50 X 25 X 10 #1.52 EM ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, KG 1127 9,73 11,78 13.273,02 0,08 %
TIPO FINK, COM LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO
12.1.3.7.2 EP346 Proprio PERFIL U ENRIJECIDO - 100 X 10 #2.65 EM ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO KG 1913 9,73 11,78 22.529,99 0,13 %

FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
12.1.3.7.3 EP347 Préprio CANTONEIRA - 35 X 35 #2.25MM EM ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, KG 836 9,73 11,78 9.845,82 0,06 %
COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

12.1.3.7.4 EP348 Préprio PERFIL O 3" #3.00MM EM ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM KG 9 9,73 11,78 105,99 0,00 %
LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

12.1.3.75 EP349 Préprio CHAPA METALICA EM ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM KG 151 9,73 11,78 1.778,37 0,01 %
LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

12.1.3.7.6 EP350 Préprio ESTICADOR 12,5MM CA 50 EM ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM KG S 10,11 12,24 183,63 0,00 %
LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

12.1.3.7.7 100727 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO m2 550,95 19,63 23,76 13.093,01 0,08 %
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

12.1.3.7.8 100741 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) m? 550,95 18,20 22,04 12.143,08 0,07 %
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(POR DEMAO). AF_01/2020_PE

12.2 TELHAMENTO 1 969.525,79 571 %

U225 TELHAMENTO - GINASIO 1 88.101,47 0,52 %
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12211 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO M 75,28 42,75 51,76 3.896,62 0,02 %
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

12.21.2 94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO m? 995,55 50,51 61,15 60.876,83 0,36 %
ICAMENTO. AF 07/2019

12213 EP130 Préprio CUMEEIRA EM PERFIL TRAPEZOIDAL, EM ACO REVESTIDO EM LIGA DE ALUMINIO - M 37,64 39,39 47,69 1.795,16 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO

12.2.1.4 C4554 SEINFRA TELHA DE ALUMINIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm m? 296,02 53,33 64,57 19.113,99 0,11 %

12.2.1.5 EP133 Préprio COBERTURA EM TELHA TRANSLUCIDA TRAPEZOIDAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 28,56 69,95 84,69 2.418,87 0,01 %

1222 TELHAMENTO - BLOCO A, B,CED i 443.518,24 2,61 %

12221 EP330 Préprio TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 50 MM INCL. 40%, FACE m? 2441,22 143,56 173,80 424.294,39 2,50 %

SUPERIOR TRAPEZOIDAL E INFERIOR PLANA, PRE PINTADA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
IGAMENTO E INSTALAGAO

12222 EP130 Préprio CUMEEIRA EM PERFIL TRAPEZOIDAL, EM ACO REVESTIDO EM LIGA DE ALUMINIO - M 278,4 39,39 47,69 13.277,75 0,08 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO

12223 EP131 Préprio CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 60 CM, M 19,64 80,63 97,62 1.917,28 0,01 %
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO

12.22.4 EP132 Préprio PINGADEIRA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADONUMERO 24, CORTE DE 42CM , INCLUSO M 47,97 46,63 56,46 2.708,38 0,02 %
TRANSPORTE VERTICAL

12225 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO M 25,51 42,75 51,76 1.320,44 0,01 %
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

1223 TELHAMENTO BLOCOE, F, G, H, I1,12EJ 1 437.906,08 2,58 %

12231 COBERTURAS - BLOCO E 1 38.014,48 0,22 %

122311 EP339 Préprio TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 50 MM INCL. 30%, FACE m?2 227,09 135,46 164,01 37.244,24 0,22 %

SUPERIOR TRAPEZOIDAL E INFERIOR PLANA, PRE PINTADA, EPS 30 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO E INSTALAGAO

122312 EP130 Préprio CUMEEIRA EM PERFIL TRAPEZOIDAL, EM ACO REVESTIDO EM LIGA DE ALUMINIO - M 16,15 39,39 47,69 770,24 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO

12.23.2 COBERTURAS - BLOCO F 1 48.983,85 0,29 %

122321 EP339 Préprio TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 50 MM INCL. 30%, FACE m? 291,88 135,46 164,01 47.870,22 0,28 %

SUPERIOR TRAPEZOIDAL E INFERIOR PLANA, PRE PINTADA, EPS 30 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO E INSTALAGAO

122322 EP130 Préprio CUMEEIRA EM PERFIL TRAPEZOIDAL, EM ACO REVESTIDO EM LIGA DE ALUMINIO - M 23,35 39,39 47,69 1.113,63 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO

12233 COBERTURAS - BLOCO G 1 48.983,85 0,29 %

122331 EP339 Préprio TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 50 MM INCL. 30%, FACE m? 291,88 135,46 164,01 47.870,22 0,28 %

SUPERIOR TRAPEZOIDAL E INFERIOR PLANA, PRE PINTADA, EPS 30 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO E INSTALAGAO

12.2.33.2 EP130 Préprio CUMEEIRA EM PERFIL TRAPEZOIDAL, EM ACO REVESTIDO EM LIGA DE ALUMINIO - M 23,35 39,39 47,69 1.113,63 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO

12.2.34 COBERTURAS - BLOCO H 1 60.914,87 0,36 %

122341 EP339 Préprio TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 50 MM INCL. 30%, FACE m? 363,81 135,46 164,01 59.667,22 0,35 %

SUPERIOR TRAPEZOIDAL E INFERIOR PLANA, PRE PINTADA, EPS 30 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO E INSTALAGAO

12.2.3.4.2 EP130 Préprio CUMEEIRA EM PERFIL TRAPEZOIDAL, EM ACO REVESTIDO EM LIGA DE ALUMINIO - M 26,16 39,39 47,69 1.247,65 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO

12.2.35 COBERTURAS - BLOCO 11 1 79.745,37 0,47 %

122351 EP339 Préprio TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 50 MM INCL. 30%, FACE m2 475,2 135,46 164,01 77.935,90 0,46 %

SUPERIOR TRAPEZOIDAL E INFERIOR PLANA, PRE PINTADA, EPS 30 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO E INSTALAGAO

122352 EP130 Préprio CUMEEIRA EM PERFIL TRAPEZOIDAL, EM ACO REVESTIDO EM LIGA DE ALUMINIO - M 37,94 39,39 47,69 1.809,47 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO

12.2.3.6 COBERTURAS - BLOCO 12 1 79.745,37 0,47 %

12.2.36.1 EP339 Préprio TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 50 MM INCL. 30%, FACE m2 475,2 135,46 164,01 77.935,90 0,46 %

SUPERIOR TRAPEZOIDAL E INFERIOR PLANA, PRE PINTADA, EPS 30 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO E INSTALAGAO

12.2.3.6.2 EP130 Préprio CUMEEIRA EM PERFIL TRAPEZOIDAL, EM ACO REVESTIDO EM LIGA DE ALUMINIO - M 37,94 39,39 47,69 1.809,47 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO

12.2.3.7 COBERTURAS - BLOCO J 1 81.518,29 0,48 %

1223.7.1 EP339 Préprio TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 50 MM INCL. 30%, FACE m2 486,01 135,46 164,01 79.708,82 0,47 %

SUPERIOR TRAPEZOIDAL E INFERIOR PLANA, PRE PINTADA, EPS 30 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO E INSTALAGAO

12.23.7.2 EP130 Préprio CUMEEIRA EM PERFIL TRAPEZOIDAL, EM ACO REVESTIDO EM LIGA DE ALUMINIO - M 37,94 39,39 47,69 1.809,47 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO

13 ESQUADRIAS E FERRAGENS 1 652.132,12 3,84 %

13.1 JANELAS 1 385.222,15 227 %

13.1.1 EP386 Préprio J1 E J1 A - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO DE 330 X UN 49 1.801,70 2.181,32 106.884,67 0,63 %
110 - 4 FOLHAS - DE CORRER

13.1.2 EP387 Préprio J2,J2 A, J2 B E J2 C - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO E UN 99 1.591,77 1.927,15 190.788,28 1,12%
VIDRO DE 230 X 140 - 4 FOLHAS - DE CORRER

13.1.3 EP388 Préprio J3 E J3 A- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO DE 140 X UN 7 1.069,52 1.294,87 9.064,05 0,05 %
130 - 4 FOLHAS - DE CORRER

13.1.4 EP389 Préprio J4,34 A E J4 B - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO DE UN 48 288,64 349,45 16.773,66 0,10 %
100 X 50 - BASCULANTE

13.1.5 EP390 Préprio J5, E J5 A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO DE 70 X UN 28 206,78 250,35 7.009,86 0,04 %
50 - BASCULANTE

13.1.6 EP391 Préprio J6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO VENEZIANA 120 X 30 UN 16 174,66 211,46 3.383,39 0,02 %

13.1.7 EP392 Préprio J7 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESQUADRIA TELADA 70 X 50 UN 22 31,93 38,65 850,35 0,01 %

13.1.8 EP393 Préprio J8 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO DE 90 X 100 - UN 2 468,87 567,66 1.135,31 0,01 %
DE CORRER

13.1.9 EP394 Préprio J09 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO DE ENROLAR 110 X 120 UN 2 1.309,36 1.585,25 3.170,49 0,02 %

13.1.10 EP395 Préprio J10 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO FIXA 85 x 100 + 85 x 120 UN 1 1.019,72 1.234,57 1.234,57 0,01 %

13.1.11 EP396 Préprio J11 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO FIXA 344 x 205 UN 8 3.553,54 4.302,28 34.418,20 0,20 %
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J12 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO FIXA 93 x 205 UN 2 1.009,75 1.222,50
J13 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO FIXA 322 x 205 UN 2 3.330,44 4.032,16
PORTAS i

P1 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTA DE MADEIRA 90 X 210, GIRO, COM VISO DE UN 44 1.293,72 1.566,31
VIDRO E CHAPA METALICA DE PROTECAO, INCLUSO BATENTES E FERRAGENS

P2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTA DE MADEIRA 90 X 210, GIRO, INCLUSO UN 9 950,98 1.151,36
BATENTES E FERRAGENS

P3 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA DE MADEIRA 80 X 210, GIRO, COM VISO DE UN 2 1.211,39 1.466,64
VIDRO E CHAPA METALICA DE PROTEGAO, INCLUSO BATENTES E FERRAGENS

P4 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTA DE MADEIRA 90 X 210, COM BARRA UN 20 1.165,49 1.411,06
METALICA, GIRO, INCLUSO BATENTES E FERRAGENS

P5 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA DE MADEIRA 80 X 180, GIRO, INCLUSO UN 29 883,93 1.070,18
BATENTES E FERRAGENS

P6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA DE MADEIRA 70 X 180, GIRO, INCLUSO UN 4 883,93 1.070,18
BATENTES E FERRAGENS

P7 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTA DE ALUMINIO 10 X 80 - 2 FOLHAS, UN 83 388,14 469,92
VENEZIANA, INCLUSO FERRAGENS

P8 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTA DE ALUMINIO 120 X 120 - 2 FOLHAS, UN 4 698,67 845,88
VENEZIANA, INCLUSO FERRAGENS

P9 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA DE ALUMINIO 70 X 210 - 1 FOLHA, UN 18 713,22 863,49
VENEZIANA, INCLUSO FERRAGENS

PA1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA DE ALUMINIO E VIDRO 80 X 210 - 1 UN 6 1.433,89 1.736,01
FOLHA, VENEZIANA, INCLUSO FERRAGENS

PA2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA DE ALUMINIO E VIDRO 1,20 X 210 - 2 UN 2 2.150,84 2.604,03
FOLHA, VENEZIANA, INCLUSO FERRAGENS

PA4 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTA DE ALUMINIO E VIDRO 344 X 245 COM UN 2 7.193,39 8.709,04
VIDRO E VENEZIANA, INCLUSO FERRAGENS

PAS5 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA DE ALUMINIO E VIDRO 213 X 245 COM UN 1 4.454,04 5.392,51
VIDRO E VENEZIANA, INCLUSO FERRAGENS

PT1 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTAO ALUMINIO 200 X 170- 2 FOLHAS DE UN 1 2.130,04 2.578,84
ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

PT2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTAO ALUMINIO 200 X 170- 2 FOLHAS DE UN 1 2.130,04 2.578,84
ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

PT3 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTAO ALUMINIO 100 X 180- 2 FOLHAS DE UN 2 1.127,67 1.365,26
ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

PT4 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTAO ALUMINIO 120 X 180- 2 FOLHAS DE UN 1 1.353,20 1.638,31
ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

PT5 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTAO ALUMINIO 300 X 180- 1 FOLHA DE UN 2 3.383,00 4.095,80
CORRER, INCLUSO FERRAGENS

PV1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA DE VIDRO 180 X 210 (220 X 250) - 2 UN 2 2.922,71 3.538,53
FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

REVESTIMENTOS DE PAREDES 1

REVESTIMENTOS DE PAREDES - REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS - 1

BLOCOAB.CED

CHAPISCO 1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM m2 5086,33 3,81 4,62
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

EMBOGO/MASSA UNICA 1

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, m2 5086,33 34,19 41,39

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

ACABAMENTO 1

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 10 X 10 CM m? 1871,9 124,58 150,83
(PLACAS DE 30 X 30 CM), PEI IV, ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFICIES
EXTERNA

REVESTIMENTOS DE PAREDES - REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS - 1
BLOCOE.F.G.H.11.12EJ
REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFICIES - BLOCO E 1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM m? 210,28 3,81 4,62
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, m?2 210,28 34,19 41,39
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.

AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA m? 46,44 63,75 77,18
EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 10 X 10 CM m? 66,11 124,58 150,83
(PLACAS DE 30 X 30 CM), PEI IV, ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFICIES
EXTERNA

RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 M 85,79 16,48 19,95
REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFICIES - BLOCO F it

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM m? 425,94 3,81 4,62
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, m? 425,94 34,19 41,39
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014
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3.383,50

15.542,87
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5.208,05

17.418,08
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2.578,83
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7.077,05
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268.814,20
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970,66
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1.711,61

41.092,39

1.966,15

17.629,37

0,01 %
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0,18 %
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0,01 %
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0,01 %

0,10 %
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14223 EP344 Préprio REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 10 X 10 CM m? 60,98 124,58 150,83 9.197,82 0,05 %
(PLACAS DE 30 X 30 CM), PEI IV, ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFICIES
EXTERNA

14.22.4 87273 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA m? 141,03 63,75 77,18 10.884,32 0,06 %

EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE

14225 101738 SINAPI RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 M 70,91 16,48 19,95 1.414,73 0,01 %
14.2.3 REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFICIES - BLOCO G i 36.128,64 0,21 %
14231 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM m? 447,62 3,81 4,62 2.066,23 0,01 %
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022
14.23.2 87529 SINAPI MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, m? 447,62 34,19 41,39 18.526,69 0,11 %

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

14233 87273 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA m2 74 63,75 77,18 5.711,12 0,03 %
EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE

14.2.3.4 EP344 Préprio REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 10 X 10 CM m?2 54,26 124,58 150,83 8.184,22 0,05 %
(PLACAS DE 30 X 30 CM), PEI IV, ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFICIES
EXTERNA
14235 101738 SINAPI RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 M 82,22 16,48 19,95 1.640,38 0,01 %
14.2.4 REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFICIES - BLOCO H 1 40.951,66 0,24 %
14241 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM m? 403,8 3,81 4,62 1.863,96 0,01 %
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022
14.2.4.2 87529 SINAPI MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, m? 403,8 34,19 41,39 16.713,01 0,10 %

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

14.2.4.3 87273 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA m? 205,21 63,75 77,18 15.837,57 0,09 %
EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE

14.2.4.4 EP344 Préprio REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 10 X 10 CM m? 43,34 124,58 150,83 6.537,12 0,04 %
(PLACAS DE 30 X 30 CM), PEI IV, ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFICIES
EXTERNA
14.25 REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFICIES - BLOCO I1 1 39.889,78 0,24 %
14251 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM m? 244,66 3,81 4,62 1.129,36 0,01 %
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022
14.25.2 87529 SINAPI MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, m? 244,66 34,19 41,39 10.126,31 0,06 %

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

14253 87273 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA me 205,17 63,75 77,18 15.834,48 0,09 %
EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE

14254 EP344 Préprio REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 10 X 10 CM m2 56,27 124,58 150,83 8.487,39 0,05 %
(PLACAS DE 30 X 30 CM), PEI IV, ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFICIES
EXTERNA
14255 101738 SINAPI RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 M 216,14 16,48 19,95 4.312,24 0,03 %
14.2.6 REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFICIES - BLOCO 12 1 39.889,78 0,24 %
14.26.1 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM m2 244,66 3,81 4,62 1.129,36 0,01 %
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022
14.26.2 87529 SINAPI MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, m2 244,66 34,19 41,39 10.126,31 0,06 %

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

14.26.3 87273 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA me 205,17 63,75 7718 15.834,48 0,09 %
EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE

14.26.4 EP344 Préprio REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 10 X 10 CM me 56,27 124,58 150,83 8.487,39 0,05 %
(PLACAS DE 30 X 30 CM), PEI IV, ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFICIES
EXTERNA
14265 101738 SINAPI RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 M 216,14 16,48 19,95 4.312,24 0,03 %
14.2.7 REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFICIES - BLOCO J 1 45.920,62 0,27 %
14271 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM me 248,16 3,81 4,62 1.145,51 0,01 %
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022
14272 87529 SINAPI MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, me 248,16 34,19 41,39 10.271,18 0,06 %

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

142.7.3 87273 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA m? 275,33 63,75 77,18 21.249,25 0,13 %
EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE

14.2.7.4 EP344 Préprio REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 10 X 10 CM m? 61,3 124,58 150,83 9.246,09 0,05 %
(PLACAS DE 30 X 30 CM), PEI IV, ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFICIES
EXTERNA
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14275 101738 SINAPI RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 M 200,92 16,48 19,95 4.008,59 0,02 %
15 PISOS/ SOLEIRAS/ RODAPES i 611.899,07 3,61 %
15.1 PISOS/ SOLEIRAS/ RODAPES/ DEGRAUS - BLOCO A,B,C,D, PASSARELA E VESTIARIO i 356.231,07 2,10 %
15.1.1 REGULARIZACAO DE BASES i 148.444,79 0,87 %
15.1.1.1 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, m? 1760,88 30,31 36,70 64.624,85 0,38 %

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

15.1.1.2 87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM m?2 2140,57 28,47 34,47 73.794,86 0,43 %
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO
NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

15.1.1.3 87735 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM m?2 222,05 37,29 45,15 10.025,08 0,06 %
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

15.1.2 ACABAMENTO E RODAPES 1 125.580,33 0,74 %
15.1.2.1 EP338 Préprio PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM m?2 1753,16 59,16 71,63 125.580,33 0,74 %

ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS,
APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.

15.1.3 PISO PODOTATIL - SINALIZAGAO i 82.205,95 0,48 %

15131 EP144 Préprio PISO PODOTATIL ALERTA EM LADRILHO HIDRAULICO 25X25CM. COR: AMARELO. REF. M2 58,28 306,18 370,70 21.604,27 0,13 %
COMPOSICAO SINAPI 98670

15.1.3.2 EP145 Préprio PISO PODOTATIL DIRECIONAL EM LADRILHO HIDRAULICO 25X25CM. COR: AZUL. REF. M2 163,48 306,18 370,70 60.601,68 0,36 %
COMPOSICAO SINAPI 98670

15.2 PISOS / SOLEIRA / RODAPE (BLOCOE, F, G, H, I1, I1 E J) 1 255.668,00 1,51 %

15.2.1 PISOS, SOLEIRAS E RODAPES - BLOCO E 1 16.978,15 0,10 %

15:2.1.1 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, m? 118,89 30,31 36,70 4.363,30 0,03 %

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

15.2.1.2 87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM m? 118,89 28,47 34,47 4.098,66 0,02 %
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO
NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

15.2.1.3 EP338 Préprio PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM m? 118,89 59,16 71,63 8.516,19 0,05 %
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS,
APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.

15.2.2 PISOS, SOLEIRAS E RODAPES - BLOCO F 1 21.605,05 0,13 %

15:2.2.1 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, m? 151,29 30,31 36,70 5.552,39 0,03 %
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

15.2.2.2 87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM m? 151,29 28,47 34,47 5.215,63 0,03 %
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO
NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

15.2.2.3 EP338 Préprio PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM m? 151,29 59,16 71,63 10.837,03 0,06 %
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS,
APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.

15.2.3 PISOS, SOLEIRAS E RODAPES - BLOCO G 1 30.323,32 0,18 %

15231 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, m? 212,34 30,31 36,70 7.792,94 0,05 %
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

15.2.3.2 87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM m2 212,34 28,47 34,47 7.320,29 0,04 %
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO
NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

15.2.3.3 EP338 Préprio PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM m2 212,34 59,16 71,63 15.210,09 0,09 %
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS,
APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.

15.2.4 PISOS, SOLEIRAS E RODAPES - BLOCO H 1 48.104,05 0,28 %

15.24.1 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, m? 336,85 30,31 36,70 12.362,50 0,07 %
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

15.2.4.2 87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM m2 336,85 28,47 34,47 11.612,70 0,07 %
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO
NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

15243 EP338 Préprio PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM m2 336,85 59,16 71,63 24.128,85 0,14 %
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS,
APLICAGCAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.

15.25 PISOS, SOLEIRAS E RODAPES - BLOCO 11 1 44.880,25 0,26 %

15.25.1 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, m?2 438,24 30,31 36,70 16.083,54 0,09 %
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

15.2.5.2 87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM m? 438,24 28,47 34,47 15.108,06 0,09 %
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO
NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

15.25.3 EP338 Préprio PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM m? 1911 59,16 71,63 13.688,65 0,08 %
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS,
APLICAGCAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.

15.2.6 PISOS, SOLEIRAS E RODAPES - BLOCO 12 1 44.880,25 0,26 %

15.26.1 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, m?2 438,24 30,31 36,70 16.083,54 0,09 %
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

15.2.6.2 87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM m? 438,24 28,47 34,47 15.108,06 0,09 %
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO
NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
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15.2.6.3 EP338 Préprio PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM m? 1911 59,16 71,63 13.688,65 0,08 %
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS,
APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.

15.2.7 PISOS, SOLEIRAS E RODAPES - BLOCO J 1 48.896,93 0,29 %

15.2.7.1 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, m?2 475,2 30,31 36,70 17.439,99 0,10 %
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

15.2.7.2 87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM m? 475,2 28,47 34,47 16.382,23 0,10 %
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO
NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

15.2.7.3 EP338 Préprio PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM m? 210,45 59,16 71,63 15.074,71 0,09 %
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS,
APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.

16 FORRO E DIVISORIAS 1 306.388,33 1,89 %

16.1 FORRO E DIVISORIAS - BLOCO A, B, C, D E PASSARELA 1 142.738,66 0,92 %

16.1.1 DIVISORIAS 1 24.828,06 0,15 %

TGRS EP340 Préprio DIVISORIA EM PLACA PRE MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA 3CM, M2 70,61 290,43 351,62 24.828,06 0,15 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO

16.1.2 FORROS E ACABAMENTOS 1 117.910,60 0,78 %

16.1.2.1 96115 SINAPI FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE m?2 1007,14 96,70 117,07 117.910,60 0,78 %
FIXACAO. AF 05/2017 P

16.2 FORRO E DIVISORIAS - BLOCOE, F, G, H, I1, 2 E J 1 163.649,67 0,96 %

16.2.1 FORROS -BLOCO E 1 15.555,17 0,09 %

SIGF2NINIS 96115 SINAPI FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE m? 118,89 108,07 130,84 15.555,17 0,09 %
FIXACAO. AF 05/2017 P

16.2.2 FORROS - BLOCO F 1 19.794,28 0,12 %

16.2.2.1 96115 SINAPI FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE m? 151,29 108,07 130,84 19.794,28 0,12 %
FIXACAO. AF 05/2017 P

16.2.3 FORROS - BLOCO G 1 19.741,94 0,12 %

16.2.3.1 96115 SINAPI FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE m? 150,89 108,07 130,84 19.741,94 0,12 %
FIXACAO. AF 05/2017 P

16.2.4 FORROS - BLOCO H 1 4.641,25 0,03 %

16.2.4.1 96486 SINAPI FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE m? 57,86 66,26 80,22 4.641,25 0,03 %

ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS

16.2.5 FORROS - BLOCO I1 1 34.639,01 0,20 %

16.25.1 96115 SINAPI FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE m? 264,75 108,07 130,84 34.639,01 0,20 %
FIXACAO. AF 05/2017 P

16.2.6 FORROS - BLOCO 12 1 34.639,01 0,20 %

16.2.6.1 96115 SINAPI FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE m? 264,75 108,07 130,84 34.639,01 0,20 %
FIXACAO. AF 05/2017 P

16.2.7 FORROS - BLOCO J 1 34.639,01 0,20 %

16.2.7.1 96115 SINAPI FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE m? 264,75 108,07 130,84 34.639,01 0,20 %
FIXACAO. AF 05/2017 P

17 INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E PLUVIAIS 1 572.472,04 3,37 %

7.l INSTALACOES HIDRAULICAS - BLOCO A, B, C, D, PASSARELA E GINASIO 1 156.796,29 0,92 %

A77ALL ALIMENTACAO/RECALQUE 1 71.616,09 0,42 %

SIV7AINIWIS 94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2 29,44 35,64 71,28 0,00 %
AF 08/2021

17.11.2 94496 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E UN 9 40,10 48,55 436,95 0,00 %
INSTALACAOQ. AF 08/2021

17113 94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E UN 2 27,21 32,94 65,88 0,00 %
INSTALACAOQ. AF 08/2021

17114 99629 SINAPI VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E UN 2 55,74 67,48 134,96 0,00 %
INSTALACAOQ. AF 08/2021

A7ANNG] 99630 SINAPI VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E UN 2 82,87 100,33 200,66 0,00 %
INSTALACAOQ. AF 08/2021

17.1.1.6 94704 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1, UN 4 22,73 27,51 110,05 0,00 %

INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

UL T 94705 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , UN 2 30,95 37,47 74,93 0,00 %
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

17.11.8 94658 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X UN 8 5,66 6,85 54,80 0,00 %
1, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

ATALLE) 94660 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X UN 8 9,58 11,59 92,75 0,00 %
11/4 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

17.1.1.10 89568 SINAPI UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO UN 6 26,99 32,68 196,06 0,00 %
E INSTALACAO. AF 06/2022

17.1.1.11 89435 SINAPI UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN 2 16,95 20,53 41,05 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

17.1.1.12 89620 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 2 9,12 11,04 22,07 0,00 %
INSTALACAO. AF 06/2022

17.1.1.13 89623 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 2 15,30 18,53 37,05 0,00 %
INSTALACAO. AF 06/2022

17.1.1.14 89414 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO UN 2 10,51 12,73 25,45 0,00 %

DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

17.1.1.15 94674 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUADE ~ UN 28 7,62 9,22 258,24 0,00 %
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016
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17.1.1.16 94676 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE UN 8 13,52 16,37 130,92 0,00 %
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

17.1.1.17 94797 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'’AGUA, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 61,22 74,12 74,12 0,00 %
AF 08/2021
17.1.1.18 94649 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE M 60 12,93 15,65 939,26 0,01 %

EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

17.1.1.19 94650 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE M 168 19,44 23,54 3.954,11 0,02 %
EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

17.1.1.20 89379 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 10 15,42 18,67 186,74 0,00 %
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

/ALl 2L 95637 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM ACO GALVANIZADO UN i 394,43 477,54 477,54 0,00 %
DN 32 (1 %) FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016

17.1.1.22 103977 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE UN 2 5,40 6,54 13,08 0,00 %
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

17.1.1.23 EP148 Pré6prio HIDROMETRO DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN i 380,32 460,46 460,45 0,00 %

17.1.1.24 EP149 Préprio FORNECIMENTO, TRANSPORTE, ICAMENTO E INSTALAGAO DE RESERVATORIO COLUNA UN 2 20.344,50 24.631,09 49.262,17 0,29 %

CHEIA-TAGA METALICA, COMPLETO, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 20 MIL
LITROS D'AGUA

17.1.1.25 EP150 Préprio FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAGAO DE CISTERNA DE POLIETILENO UN 1 6.404,75 7.754,23 7.754,23 0,05 %
COMPLETA, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 20 MIL LITROS D'AGUA

17.1.1.26 EP151 Proprio BOMBA DE RECALQUE 0,75 CV (Q =5 M¥/H, H = 25 MCA ) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2 155937 1.887,93 3.775,85 0,02 %

17.1.1.27 EP152 Proprio BOMBA DE RECALQUE 2 CV (Q = 5,99 M¥H, H = 33,21 MCA ) - FORNECIMENTO E UN 2 113164 1.370,07 2.740,14 0,02 %
INSTALACAO

17.1.1.28 EP153 Proprio BUCHA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN 2 10,45 12,65 25,30 0,00 %
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

17.1.2 AGUA FRIA 1 85.180,20 0,50 %

17.1.2.1 99635 SINAPI VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - UN 29 242,20 293,23 8.503,62 0,05 %

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

A2 94500 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2 165,44 200,30 400,59 0,00 %
AF 08/2021

17.1.2.3 94498 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 69,92 84,65 84,64 0,00 %
AF 08/2021

17.1.2.4 94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E UN 1 136,12 164,80 164,80 0,00 %
INSTALACAOQ. AF 08/2021

17.1.25 94497 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E UN 4 50,89 61,61 246,45 0,00 %
INSTALACAOQ. AF 08/2021

17.1.2.6 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA UN 44 45,09 54,59 2.401,95 0,01 %

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

17.1.2.7 94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA UN 19 79,61 96,39 1.831,40 0,01 %
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

17.1.2.8 94711 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM UN 6 57,48 69,59 417,52 0,00 %
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

17.1.2.9 94712 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM UN 1 78,76 95,36 95,35 0,00 %
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

17.1.2.10 94713 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM UN 1 207,84 251,63 251,62 0,00 %
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

17.1.2.11 94714 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM X 3, INSTALADO EM UN 2 289,76 350,81 701,62 0,00 %
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

17.1.2.12 94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM UN 102 4,85 5,87 599,24 0,00 %
X 3/4 , INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

17.1.2.13 94662 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X UN 75 10,26 12,42 931,19 0,01 %
11/2, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

17.1.2.14 94664 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM X UN 2 21,51 26,05 52,09 0,00 %
2, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

17.1.2.15 94666 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X UN 2 28,90 34,99 69,97 0,00 %
2 1/2, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

17.1.2.16 94668 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM X UN 4 44,76 54,19 216,75 0,00 %
3, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

17.1.2.17 89379 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 14 15,42 18,67 261,43 0,00 %
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

17.1.2.18 89485 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 2 4,65 5,63 11,25 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

17.1.2.19 89502 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 3 13,30 16,10 48,30 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

17.1.2.20 89506 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN it 32,45 39,29 39,29 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
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17.1.2.21 89515 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 1 69,04 83,58 83,58 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

17.1.2.22 89481 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 100 3,96 4,79 478,93 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

17.1.2.23 89492 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 2 6,31 7,64 15,27 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

17.1.2.24 89501 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 51 11,08 13,41 683,92 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

17.1.2.25 89505 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 10 34,01 41,18 411,79 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

17.1.2.26 89513 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 12 87,03 105,37 1.264,39 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

U227 94684 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE UN 8 117,58 142,36 1.138,86 0,01 %
EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

17.1.2.28 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA UN 14 42,96 52,02 728,24 0,00 %
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

17.1.2.29 89627 SINAPI TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN Zil 15,96 19,32 405,75 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

17.1.2.30 89630 SINAPI TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 4 50,21 60,79 243,17 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

17.1.2.31 89632 SINAPI TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 2 102,48 124,08 248,15 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

17.1.2.32 89440 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN 37 8,69 10,52 389,18 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

17.1.2.33 89625 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 20 17,81 21,56 431,13 0,00 %
INSTALACAO. AF 06/2022

17.1.2.34 89628 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 4 39,01 47,23 188,91 0,00 %
INSTALACAO. AF 06/2022

17.1.2.35 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - M 330 17,17 20,79 6.860,85 0,04 %

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

17.1.2.36 89447 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 12 9,21 11,15 133,77 0,00 %
INSTALACAOQ. AF 06/2022

17.1.2.37 89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 324 15,64 18,93 6.133,14 0,04 %
INSTALACAOQ. AF 06/2022

17.1.2.38 89450 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 138 25,18 30,49 4.207,31 0,02 %
INSTALACAOQ. AF 06/2022

17.1.2.39 89451 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 114 41,13 49,79 5.676,20 0,03 %
INSTALACAOQ. AF 06/2022

17.1.2.40 89452 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 150 56,76 68,72 10.308,10 0,06 %
INSTALACAOQ. AF 06/2022

17.1.2.41 89379 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 15 15,42 18,67 280,11 0,00 %

AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

17.1.2.42 89577 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 15 30,64 37,10 556,52 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

17.1.2.43 89598 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA UN 8 41,47 50,20 401,61 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

17.1.2.44 94672 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, X 3/4’INSTALADO UN 64 7,63 9,23 590,85 0,00 %
EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

17.1.2.45 89381 SINAPI LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU UN 1 9,90 11,99 11,98 0,00 %
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

17.1.2.46 89396 SINAPI TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2, UN 14 16,14 19,54 273,56 0,00 %
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

17.1.2.47 91222 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 M 730 10,67 12,92 9.429,87 0,06 %
MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

17.1.2.48 90467 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS M 730 16,71 20,23 14.770,80 0,09 %
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

17.1.2.49 EP154 Proprio JOELHO 90° DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, 32 X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2 13,03 15,77 31,54 0,00 %

17.1.2.50 EP155 Proprio TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2 47,49 57,49 114,98 0,00 %

17.1.2.51 EP156 Proprio TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2 29,40 35,60 71,19 0,00 %

17.1.2.52 EP157 Préprio LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO - UN 10 21,08 25,53 255,25 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

17.1.2.53 EP158 Préprio LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO - UN 5 42,79 51,81 259,03 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

17.1.2.54 EP159 Préprio BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC SOLDAVEL, 50 X 25 MM, FORNECIMENTO E UN 5 9,94 12,03 60,16 0,00 %
INSTALACAO.

17.1.2.55 EP160 Proprio BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC SOLDAVEL, 60 X 50 MM, FORNECIMENTO E UN 7 66,65 80,69 564,82 0,00 %
INSTALACAO.

17.1.2.56 EP161 Proprio BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, FORNECIMENTO E UN 3 23,00 27,85 83,55 0,00 %
INSTALACAO.

17.1.2.57 EP162 Proprio BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC SOLDAVEL, 85 X 75 MM, FORNECIMENTO E UN 1 21,29 25,78 25,78 0,00 %
INSTALACAO.

17.1.2.58 EP163 Proprio BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC SOLDAVEL, 40 X 32 MM, FORNECIMENTO E UN 4 8,03 9,72 38,89 0,00 %
INSTALACAO.

17.2 INSTALAGOES SANITARIAS - BLOCO A,B,C,D, PASSARELA E GINASIO 1 391.957,03 2,31%

17.2.1 ESGOTO 1 98.095,22 0,58 %

17.2.1.1 98057 SINAPI TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,88 UN 2 7.091,22 8.585,34 17.170,67 0,10 %

M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES).
AF_12/2020_PA
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7202 98102 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO UN 2 136,87 165,70 331,40 0,00 %
INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

17.2.1.3 89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA UN 7 35,25 42,68 298,72 0,00 %
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

17.2.1.4 89491 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE UN 8 74,87 90,64 725,13 0,00 %
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022

17.2.15 89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA UN 28 34,04 41,22 1.154,04 0,01 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

25 89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA UN 59 9,61 11,64 686,78 0,00 %
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

b2 89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 20 23,35 28,27 565,42 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

17.2.1.8 89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, UN 10 19,37 23,45 234,54 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

17.2.1.9 89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 15 9,25 11,20 168,03 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

17.2.1.10 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 35 7,59 9,19 321,52 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

772313 89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 1 22,73 27,51 27,51 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

2112 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 6 12,27 14,86 89,16 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

17.2.1.13 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 5 7,41 8,98 44,88 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

17.2.1.14 89827 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA UN 3 16,83 20,37 61,11 0,00 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_08/2022

17.2.1.15 89783 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 6 10,84 13,13 78,76 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

7216 89834 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA UN 19 42,84 51,86 985,38 0,01 %

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_08/2022

721l 89752 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 105 5,56 6,73 706,91 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

17.2.1.18 89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 24 6,78 8,21 197,04 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

17.2.1.19 89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, UN 13 11,40 13,80 179,43 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

17.2.1.20 89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 54 13,10 15,86 856,66 0,01 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

7222 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 192 27,24 32,98 6.331,83 0,04 %
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

17.2.1.22 89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 12 24,42 29,57 354,79 0,00 %
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

17.2.1.23 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 42 19,57 23,69 995,04 0,01 %
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

17.2.1.24 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 84 15,32 18,55 1.557,88 0,01 %
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

17.2.1.25 89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 6 41,78 50,58 303,50 0,00 %
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

17.2.1.26 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. m3 50,4 60,21 72,90 3.674,10 0,02 %
AF 02/2021

17.2.1.27 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3 50,4 36,51 44,20 2.227,63 0,01 %

17.2.1.28 EP164 Préprio EXECUGAO DE FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO un 2 7.067,44 8.556,55 17.113,09 0,10 %
INTERNO = 2,95 M, ALTURA INTERNA = 1,20 M + VARIAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

17.2.1.29 EP165 Proprio EXECUGAO DE SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO un 2 10.01515 12.125,34 24.250,67 0,14 %
INTERNO = 5,60 M, ALTURA INTERNA = 1,80 M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

17.2.1.30 EP166 Proprio CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA , DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X1,0 M PARA REDE un 10 794,05 961,36 9.613,60 0,06 %
DE ESGOTO COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSO ESCAVAGAO E REATERRO

17.2.1.31 EP167 Préprio CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA un 3 56,99 68,99 206,98 0,00 %
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. REF. COMPOSIGAO
SINAPI 89708

17.2.1.32 EP168 Proprio RALO LINEAR COM GRELHA EM FERRO FUNDIDO COM REQUADRO, DIMENSAO 15 X 75 CM, un 16 264,27 319,95 5.119,17 0,03 %

INCLUSO ESCAVAGAO, FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA
COM SAIDA DE 40MM
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17.2.1.33 EP169 Préprio BUCHA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- un 5 8,61 10,43 52,13 0,00 %
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

17.2.1.34 EP170 Préprio JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 , SERIE NORMAL, PARA ESGOTO un 38 14,01 16,96 644,44 0,00 %
PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. REF. COMPOSIGAO SINAPI 89744

17.2.1.35 EP171 Préprio JUNGAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - un 7 33,24 40,24 281,67 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. REF. SINAPI COMPOSIGAO 89797

17.2.1.36 EP172 Préprio JUNGAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - un 7 37,37 45,25 316,73 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. REF. SINAPI COMPOSIGAO 89797

17.2.1.37 EP173 Préprio JUNGAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE R, PARA ESGOTO PREDIAL - un 3 30,19 36,55 109,66 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. REF. SINAPI COMPOSIGAO 89797

17.2.1.38 EP174 Préprio REDUGAO EXCENTRICA PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM - FORNECIMENTO E un 2 24,46 29,61 59,22 0,00 %
INSTALAGAO. REF. COMPOSIGAO SINAPI 89795

17.2.2 VENTILAGAO 1 10.252,26 0,06 %

17.2.2.1 89805 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, UN 16 17,27 20,91 334,54 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

17.2.2.2 89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 43 8,70 10,54 453,07 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

17.2.2.3 89806 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, UN 5 18,01 21,80 109,01 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

17.2.2.4 89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 7 9,25 11,20 78,41 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

17.2.2.5 89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 132 10,01 12,12 1.600,36 0,01 %

PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

17.2.2.6 89799 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 54 16,49 19,97 1.078,34 0,01 %
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

17.22.7 89827 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA UN 1 16,83 20,37 20,37 0,00 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_08/2022

17.2.2.8 89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 65 6,78 8,21 533,67 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

17.2.2.9 89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, UN 28 11,40 13,80 386,47 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

17.2.2.10 89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 13 13,10 15,86 206,23 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

17.2.2.11 89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 14 19,83 24,01 336,15 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

17.2.2.12 89786 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, UN 1 31,67 38,34 38,34 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

17.2.2.13 91222 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 M 121,71 10,67 12,92 1.572,20 0,01 %
MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

17.2.2.14 90467 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS M 121,71 16,71 20,23 2.462,67 0,01 %
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

17.2.2.15 EP175 Préprio JUNGAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - un 1 14,01 16,96 16,95 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. REF. SINAPI COMPOSIGAO 89797

17.2.2.16 EP176 Proprio REDUGAO EXCENTRICA PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM - FORNECIMENTO E un 1 20,90 2531 25,30 0,00 %
INSTALAGAO. REF. COMPOSIGAO SINAPI 89795

17.2.2.17 EP177 Préprio TE, PVC, SERIE R, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTAELASTICA, FORNECIDO E un 4 18,11 21,92 87,68 0,00 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

17.2.2.18 EP178 Préprio TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - un 8 27,98 33,87 270,97 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. REF. COMPOSIGAO SINAPI 89833

17.2.2.19 EP179 Préprio TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - un 6 25,07 30,35 182,10 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. REF. COMPOSIGAO SINAPI 89833

17.2.2.20 EP180 Préprio TERMINAL DE VENTILAGAO, 50 MM FORNECIMENTO E INSTALAGAO. un 20 12,41 15,02 300,49 0,00 %

17.2.2.21 EP181 Préprio TERMINAL DE VENTILAGAO, 75 MM FORNECIMENTO E INSTALAGAO. un 7 18,75 22,71 158,94 0,00 %

17.2.3 DRENO DE AR-CONDICIONADO 1 4.679,19 0,03 %

17.2.3.1 89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- UN 228 5,33 6,45 1.470,53 0,01 %

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

17.23.2 89868 SINAPI LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - UN 11 4,14 5,01 55,09 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

17.23.3 91884 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, UN 10 7,87 9,53 95,33 0,00 %
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

17.2.34 89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - M 198 12,74 15,43 3.054,41 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

17.2.3.5 EP182 Préprio CAIXA DE PASSAGEM PARA AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 10 0,32 0,38 3,83 0,00 %
17.2.4 AGUA PLUVIAL 1 278.930,36 1,64 %
17.2.4.1 89578 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 84 24,59 29,78 2.501,20 0,01 %

CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
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17.24.2 89580 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 240 50,94 61,67 14.800,54 0,09 %
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

17.2.4.3 102706 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - M 138 10,28 12,44 1.717,16 0,01 %
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021

17.2.4.4 94869 SINAPI TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN M 33 100,40 121,56 4.011,44 0,02 %
250 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

17.2.45 94871 SINAPI TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN M 177 157,04 190,12 33.652,05 0,20 %
300 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

17.2.4.6 103002 SINAPI GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ~ UN 445 224,14 271,37 120.759,96 0,71 %
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

17.2.4.7 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. m? 133,7 60,21 72,90 9.746,58 0,06 %
AF 02/2021

17.2.4.8 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m? 133,7 36,51 44,20 5.909,42 0,03 %

17.2.4.9 EP183 Préprio CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS un 33 347,13 420,27 13.868,91 0,08 %
MACICOS, DIMENSOES: 0,6X0,6X0,6 M COM GRELHA PARA REDE DE DRENAGEM

17.2.4.10 EP184 Proprio TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO DN 150 MM, PARA DRENO - m 36 28,07 33,98 1.223,34 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO

17.2.4.11 EP185 Proprio TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN m 72 80,84 97,87 7.046,46 0,04 %
200 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

17.2.4.12 EP186 Proprio EXECUGAO DE CAIXA DE INFILTRAGAO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, un 5 201878 2.444,14 12.220,71 0,07 %
DIAMETRO INTERNO = 1,50 M, ALTURA = 2,00 M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

17.2.4.13 EP187 Proprio TRINCHEIRA PARA TUBULAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO m 161,7 44,82 54,26 8.774,06 0,05 %

17.2.4.14 EP188 Proprio EXECUGAO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO - FORNECIMENTO E m 445 79,25 95,95 42.698,53 0,25 %
INSTALACAO

17.3 INSTALAGOES HIDROSANITARIAS E PLUVIAIS - BLOCOE, F, G, H, I1, 12 E J 1 23.718,72 0,14 %

17.3.1 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E PLUVIAIS - BLOCO E 1 1.992,16 0,01 %

17.3.1.1 89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 7,54 457 553 41,68 0,00 %
INSTALACAO. AF 06/2022

17.3.1.2 89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 14,67 15,64 18,93 277,69 0,00 %
INSTALACAO. AF 06/2022

17.3.1.3 89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X UN 2 4,83 5,85 11,69 0,00 %
3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

17.3.1.4 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 6 6,82 8,26 49,53 0,00 %

AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

17.3.15 89501 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 5 11,08 13,41 67,05 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

17.3.1.6 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO UN 2 12,87 15,58 31,16 0,00 %
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

17.3.1.7 99635 SINAPI VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - UN 2 242,20 293,23 586,45 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

17.3.1.8 89625 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 2 17,81 21,56 43,11 0,00 %
INSTALACAOQ. AF 06/2022

17.3.1.9 103999 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 2 9,58 11,59 23,18 0,00 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

17.3.1.10 94497 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E UN 2 50,89 61,61 123,22 0,00 %
INSTALACAO. AF 08/2021

17.3.1.11 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 16 15,32 18,55 29,67 0,00 %

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

17.3.1.12 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 13,84 19,57 23,69 327,88 0,00 %
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

17.3.1.13 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 3,86 27,24 32,98 127,29 0,00 %
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

17.3.1.14 89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 2 15,05 18,23 36,45 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.
AF 08/2022

17.3.1.15 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 2 7,59 9719 18,37 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

17.3.1.16 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 2 7,41 8,98 17,95 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

17.3.1.17 89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 4 8,70 10,54 42,14 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

17.3.1.18 89785 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA UN 2 21,60 26,15 52,30 0,00 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

17.3.1.19 89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA UN 2 35,25 42,68 85,35 0,00 %
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

17.3.2 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E PLUVIAIS - BLOCO G 1 2.520,62 0,01 %

17321 89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 11,09 4,57 5,53 61,30 0,00 %
INSTALACAOQ. AF 06/2022

17.3.2.2 89447 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 5 9,21 ALl 55,73 0,00 %
INSTALACAOQ. AF 06/2022

17.3.2.3 89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 9,77 14,16 17,14 167,47 0,00 %
INSTALACAOQ. AF 06/2022

17.3.2.4 89572 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X UN 2 6,83 8,27 16,54 0,00 %

1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

17.3.25 89485 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 3 4,65 5,63 16,88 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
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17.3.2.6 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 4 6,82 8,26 33,02 0,00 %
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

17.3.2.7 89497 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 3 10,37 12,55 37,65 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

17328 89400 SINAPI TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN 1 15,25 18,46 18,46 0,00 %
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

17.3.29 89624 SINAPI TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 2 14,16 17,14 34,28 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

17.3.2.10 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 2 9,44 11,43 22,86 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

17.3.2.11 94496 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E UN i 40,10 48,55 48,55 0,00 %
INSTALACAO. AF 08/2021
17.3.2.12 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO UN 3 12,87 15,58 46,74 0,00 %

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

17.3.2.13 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 32,72 15,32 18,55 606,83 0,00 %
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

17.3.2.14 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 30,48 19,57 23,69 722,11 0,00 %
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

17.3.2.15 89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 11,5 24,42 29,57 340,01 0,00 %
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

17.3.2.16 89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 2 15,05 18,23 36,45 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF 08/2022

17.3.2.17 104350 SINAPI JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 UN 1 24,97 30,23 30,23 0,00 %

MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO
OU VENTILAGAO. AF_08/2022

17.3.2.18 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 3 7,59 9,19 27,55 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

17.3.2.19 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 2 12,82 15,53 31,05 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

17.3.2.20 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 5 7,41 8,98 44,88 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

17.3.2.21 89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 1 8,70 10,54 10,53 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.
AF_08/2022

17.3.2.22 89785 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA UN 1 21,60 26,15 26,15 0,00 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

17.3.2.23 89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA UN 2 35,25 42,68 85,35 0,00 %
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

17.33 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E PLUVIAIS - BLOCO H 1 3.663,60 0,02 %

17.33.1 89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 43,46 4,57 5,83 240,26 0,00 %
INSTALACAO. AF 06/2022

17.33.2 89447 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 8,17 9;21 11,15 91,07 0,00 %
INSTALACAO. AF 06/2022

17333 89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 9,62 15,64 18,93 182,10 0,00 %
INSTALACAO. AF 06/2022

17.3.3.4 89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 2,5 14,16 17,14 42,85 0,00 %
INSTALACAO. AF 06/2022

17335 89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X UN 4 4,83 5,85 23,39 0,00 %
3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

17.3.3.6 89596 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X UN 2 8,22 9,95 19,90 0,00 %

1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
17.33.7 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 20 6,82 8,26 165,11 0,00 %
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

17.3.3.8 89413 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO UN 2 8,97 10,87 21,73 0,00 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

17.3.3.9 89501 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 4 11,08 13,41 53,64 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

17.3.3.10 99635 SINAPI VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - UN it 242,20 293,23 293,22 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

17.33.11 89400 SINAPI TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN 2 15,25 18,46 36,92 0,00 %
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

17.3.3.12 89627 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 2 15,96 19,32 38,64 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

17.3.3.13 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 11 9,44 11,43 125,73 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

17.3.3.14 89625 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN it 17,81 21,56 21,55 0,00 %
INSTALACAOQ. AF 06/2022

17.3.3.15 89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN it 19,24 23,29 23,29 0,00 %
AF 08/2021

17.3.3.16 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA UN it 42,96 52,02 52,01 0,00 %

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

17.3.3.17 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 13,25 15,32 18,55 245,73 0,00 %
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

17.3.3.18 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 18,7 19,57 23,69 443,03 0,00 %
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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17.3.3.19 89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 12,9 24,42 29,57 381,40 0,00 %
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

17.3.3.20 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 11,03 27,24 32,98 363,75 0,00 %
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

17.33.21 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 5 7,59 9,19 45,93 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

17.3.3.22 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 8 12,82 15,53 124,21 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

17.3.3.23 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 5 7,41 8,98 44,88 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

17.3.3.24 89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN © 8,70 10,54 94,82 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.
AF_08/2022

17.3.3.25 104353 SINAPI JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 UN 5 34,00 41,16 205,80 0,00 %
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO
OU VENTILAGAO. AF_08/2022

17.3.3.26 89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 1 22,73 27,51 27,51 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

17.3.3.27 89783 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 1 10,84 13,13 13,12 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

17.3.3.28 89785 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA UN 5 21,60 26,15 130,77 0,00 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

17.3.3.29 104347 SINAPI JUNGAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 UN 1 38,84 47,03 47,02 0,00 %
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

17.3.3.30 89710 SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 4 13,26 16,06 64,22 0,00 %
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

17.34 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E PLUVIAIS - BLOCO I1 1 1,21 4.702,10 0,03 %

17.34.1 89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 2,25 14,16 17,14 38,56 0,00 %
INSTALACAO. AF 06/2022

17.3.4.2 89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 19,6 4,57 5,53 108,35 0,00 %
INSTALACAO. AF 06/2022

17.3.4.3 89447 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 11,9 9,21 11,15 132,65 0,00 %
INSTALACAO. AF 06/2022

17.3.4.4 89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 2,5 15,64 18,93 47,32 0,00 %
INSTALACAO. AF 06/2022

17.3.45 89450 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 10,67 25,18 30,49 325,30 0,00 %
INSTALACAO. AF 06/2022

17.3.4.6 89451 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 6,25 41,13 49,79 311,19 0,00 %
INSTALACAO. AF 06/2022

17.3.4.7 89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X UN 4 4,83 5,85 23,39 0,00 %
3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

17.3.4.8 89596 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X UN 6 8,22 9,95 59,71 0,00 %

1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
17.3.4.9 89553 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X UN 8 4,42 5,35 42,83 0,00 %
1, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

17.3.4.10 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 14 6,82 8,26 115,58 0,00 %
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

17.3.4.11 89413 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO UN 4 8,97 10,87 43,46 0,00 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

17.3.4.12 89627 SINAPI TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 3 15,96 19,32 57,96 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

17.3.4.13 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 14 9,44 11,43 160,02 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

17.3.4.14 94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4 29,44 35,64 142,56 0,00 %
AF 08/2021

17.3.4.15 89629 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1 66,42 80,42 80,41 0,00 %
INSTALACAOQ. AF 06/2022

17.3.4.16 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA UN 2 42,96 52,02 104,03 0,00 %

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

17.3.4.17 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 23,44 15,32 18,55 434,72 0,00 %
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

17.3.4.18 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 9,82 19,57 23,69 232,65 0,00 %
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

17.3.4.19 89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 31,22 24,42 29,57 923,06 0,01 %
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

17.3.4.20 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 8,66 27,24 32,98 285,59 0,00 %
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

17.3.4.21 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 10 7,59 9,19 91,86 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

17.3.4.22 89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 1 23,35 28,27 28,27 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
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17.3.4.23 89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, UN 2 19,37 23,45 46,90 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

17.3.4.24 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 11 7,41 8,98 98,74 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

17.3.4.25 89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 2 8,70 10,54 21,07 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.
AF_08/2022

17.3.4.26 89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 6 22,73 27,51 165,08 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

17.3.4.27 89785 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA UN 4 21,60 26,15 104,61 0,00 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

17.3.4.28 89795 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA UN 1 33,23 40,23 40,23 0,00 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

17.3.4.29 89797 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA UN 5 41,71 50,49 252,46 0,00 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

17.3.4.30 89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA UN 2 75,80 91,77 183,54 0,00 %
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

17.35 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E PLUVIAIS - BLOCO [2 1 4.702,10 0,03 %

17.35.1 89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 2,25 14,16 17,14 38,56 0,00 %
INSTALACAO. AF 06/2022

17.35.2 89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 19,6 4,57 5,53 108,35 0,00 %
INSTALACAO. AF 06/2022

17.35.3 89447 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 11,9 9,21 11,15 132,65 0,00 %
INSTALACAO. AF 06/2022

17.35.4 89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 2,5 15,64 18,93 47,32 0,00 %
INSTALACAO. AF 06/2022

17.355 89450 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 10,67 25,18 30,49 325,30 0,00 %
INSTALACAO. AF 06/2022

17.3.5.6 89451 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 6,25 41,13 49,79 311,19 0,00 %
INSTALACAO. AF 06/2022

17.35.7 89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X UN 4 4,83 5,85 23,39 0,00 %
3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

17.35.8 89596 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X UN 6 8,22 9,95 59,71 0,00 %

1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

17.35.9 89553 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X UN 8 4,42 5,35 42,83 0,00 %
1, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

17.35.10 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 14 6,82 8,26 115,58 0,00 %
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

17.35.11 89413 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO UN 4 8,97 10,87 43,46 0,00 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

17.35.12 89627 SINAPI TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 3 15,96 19,32 57,96 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

17.35.13 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 14 9,44 11,43 160,02 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

17.35.14 94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4 29,44 35,64 142,56 0,00 %
AF 08/2021

17.35.15 89629 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1 66,42 80,42 80,41 0,00 %
INSTALACAOQ. AF 06/2022

17.35.16 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA UN 2 42,96 52,02 104,03 0,00 %
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

17.35.17 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 23,44 15,32 18,55 434,72 0,00 %
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

17.35.18 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 9,82 19,57 23,69 232,65 0,00 %
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

17.35.19 89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 31,22 24,42 29,57 923,06 0,01 %
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

17.3.5.20 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 8,66 27,24 32,98 285,59 0,00 %
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

17.35.21 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 10 7,59 9,19 91,86 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

17.3.5.22 89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 1 23,35 28,27 28,27 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

17.3.5.23 89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, UN 2 19,37 23,45 46,90 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

17.3.5.24 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 11 7,41 8,98 98,74 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

17.35.25 89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 2 8,70 10,54 21,07 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

17.3.5.26 89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 6 22,73 27,51 165,08 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
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17.3.5.27 89785 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA UN 4 21,60 26,15 104,61 0,00 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

17.3.5.28 89795 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA UN 1 33,23 40,23 40,23 0,00 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

17.35.29 89797 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA UN 5 41,71 50,49 252,46 0,00 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

17.3.5.30 89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA UN 2 75,80 91,77 183,54 0,00 %
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

17.3.6 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E PLUVIAIS - BLOCO J 1 6.138,14 0,04 %

17.36.1 89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 18,22 4,57 5,53 100,72 0,00 %
INSTALACAO. AF 06/2022

17.36.2 89447 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 7,8 9,21 11,15 86,95 0,00 %
INSTALACAOQ. AF 06/2022

17.3.6.3 89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 14,12 15,64 18,93 267,28 0,00 %
INSTALACAO. AF 06/2022

17.3.6.4 89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X UN 16 4,83 5,85 93,56 0,00 %
3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

17.3.6.5 89596 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X UN 10 8,22 9,95 99,52 0,00 %

1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

17.3.6.6 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 5 6,82 8,26 41,27 0,00 %
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

17.36.7 89497 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 4 10,37 12,55 50,21 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

17.3.6.8 89501 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 4 11,08 13,41 53,64 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

17.3.6.9 89400 SINAPI TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN 4 15,26 18,46 73,85 0,00 %
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

17.3.6.10 89624 SINAPI TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 4 14,16 17,14 68,56 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

17.36.11 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 3 9,44 11,43 34,29 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

17.3.6.12 89623 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1 15,30 18,53 18,52 0,00 %
INSTALACAO. AF 06/2022

17.3.6.13 89625 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 2 17,81 21,56 43,11 0,00 %
INSTALACAO. AF 06/2022

17.3.6.14 94497 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E UN 1 50,89 61,61 61,61 0,00 %
INSTALACAO. AF 08/2021

17.3.6.15 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA UN 8 42,96 52,02 416,13 0,00 %
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

17.3.6.16 99635 SINAPI VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - UN 4 242,20 293,23 1.172,91 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

17.3.6.17 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 10,58 15,32 18,55 196,21 0,00 %
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

17.3.6.18 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 27,41 19,57 23,69 649,38 0,00 %
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

17.3.6.19 89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 22,63 24,42 29,57 669,08 0,00 %
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

17.3.6.20 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 10,09 27,24 32,98 332,75 0,00 %
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

17.3.6.21 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 4 7,59 9719 36,74 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

17.3.6.22 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 1 12,82 15,53 15,52 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

17.3.6.23 89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, UN 1 19,37 23,45 23,45 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

17.3.6.24 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 12 7,41 8,98 107,71 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

17.3.6.25 89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 2 8,70 10,54 21,07 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

17.3.6.26 89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 2 23,35 28,27 56,54 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

17.3.6.27 89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 4 22,73 27,51 110,05 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

17.3.6.28 89785 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA UN 8 21,60 26,15 209,23 0,00 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

17.3.6.29 89795 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA UN 4 33,23 40,23 160,92 0,00 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022
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17.3.6.30 89797 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA UN 8 41,71 50,49 403,94 0,00 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

17.3.6.31 89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA UN 4 75,80 91,77 367,09 0,00 %
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

17.3.6.32 89710 SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 6 13,26 16,06 96,33 0,00 %
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

18 INSTALAGOES ELETRICAS E TELECOM 1 760.219,79 4,48%

181 INSTALAGOES ELETRICAS - BLOCO A B,C,D,PASSARELA E GINASIO 1 473.097,44 2,79 %

18.1.1 CABOS ELETRICOS - BLOCO A B,C,D E PASSARELA 1 107.895,19 0,64 %

18.1.1.1 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 6015,58 3,37 4,08 24.530,41 0,14 %

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

18.1.1.2 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 729,76 5,25 6,36 4.640,15 0,03 %
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

18.1.1.3 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 215,6 7,35 8,89 1.917,66 0,01 %
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

18.1.1.4 EP212 Préprio CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLACAO EM XLPE, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 747,27 4,52 5,47 4.090,23 0,02 %
DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

18.1.15 EP206 Préprio CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLACAO EM XLPE, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 578,7 3,98 4,82 2.787,45 0,02 %
DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

18.1.1.6 EP207 Préprio CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLACAO EM XLPE, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 81,53 14,09 17,06 1.390,84 0,01 %
DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

18.1.1.7 EP208 Préprio CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLACAO EM XLPE, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 470,77 21,31 25,80 12.145,29 0,07 %
DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

18.1.1.8 EP209 Préprio CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLACAO EM XLPE, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 618,23 28,35 34,33 21.222,86 0,13 %
DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

18.1.1.9 EP210 Préprio CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLACAO EM XLPE, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 188,01 79,04 95,70 17.991,86 0,11 %
DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

18.1.1.10 EP211 Préprio CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLACAO EM XLPE, 150 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 124,36 114,09 138,13 17.178,44 0,10 %
DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

18.1.2 CABEAMENTO ESTRUTURADO - BLOCO A,B,C,D 1 180.692,56 1,06 %

18.1.2.1 CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV -BLOCOA,B,CED 1 180.692,56 1,06 %

18.1.2.1.1 EQUIPAMENTOS RACK, PATCH E SWITRCH - FORNECIMENTO 1 26.538,54 0,16 %

18.1.2.1.1.1 EP241 Préprio MINI RACK TIPO GABINETE DE 19" - PORTA ACRILICO FUME - 16U - FORNECIMENTO. REF. UN 2 533,85 646,34 1.292,67 0,01 %
COMPOSIGAO SINAPI 02.INES.LOGI.043/01

18.1.2.1.1.2 EP242 Pré6prio SWITCH 10/100/1000Mbps - 48 PORTAS RJ45 - FORNECIMENTO UN 4 4.798,65 5.809,73 23.238,90 0,14 %

18.1.2.1.1.3 EP243 Préprio SWITCH 10/100/1000Mbps - 12 PORTAS RJ45 - FORNECIMENTO UN 2 828,85 1.003,49 2.006,97 0,01 %

18.1.2.1.2 EQUIPAMENTOS RACK, PATCH E SWITRCH - INSTALAGAO 1 351,60 0,00 %

18.1.2.1.2.1 EP240 Préprio SWITCH 10/100/1000MBPS - 12 PORTAS RJ45 - INSTALACAO UN 2 36,07 43,67 87,34 0,00 %

18.1.2.1.2.2 EP239 Préprio SWITCH 10/100/1000MBPS - 48 PORTAS RJ45 - INSTALACAO UN 4 36,07 43,67 174,68 0,00 %

18.1.2.1.2.3 EP238 Préprio MINI RACK TIPO GABINETE DE 19" - PORTA ACRILICO FUME - 16U - INSTALACAO UN 2 37,00 44,79 89,58 0,00 %

18.1.2.1.3 RACK E ACESSORIOS 1 23.548,62 0,14 %

18.1.2.1.3.1 98304 SINAPI PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2019 UN 4 2.855,55 3.457,21 13.828,84 0,08 %

18.1.2.1.3.2 EP250 Préprio CONECTOR GBIC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 4 100,12 121,21 484,84 0,00 %

18.1.2.1.3.3 EP249 Préprio CONECTOR - RJ45 (CM8V) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 151 35,14 42,55 6.424,73 0,04 %

18.1.2.1.34 EP248 Préprio DIO - 2 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2 199,35 241,36 482,71 0,00 %

18.1.2.1.35 EP247 Préprio GUIA DE CABOS FECHADO - 1U - GABINETE PADRAO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 5 32,83 39,75 198,73 0,00 %

18.1.2.1.3.6 EP246 Préprio PATCH PANEL 12 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2 439,99 532,70 1.065,39 0,01 %

18.1.2.1.3.7 EP245 Préprio CALHA DE TOMADAS 12 TOMADAS 2P+T, 10A - 1U - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2 107,03 129,59 259,17 0,00 %

18.1.2.1.3.8 EP244 Préprio UNIDADE DE VENTILACAO DE TETO (2 VENTILADORES) - GABINETE PADRAO 19" - UN 2 332,13 402,11 804,21 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO

18.1.2.1.4 CABEAMENTO/EQUIPAMENTOS 1 87.657,09 0,52 %

18.1.2.1.4.1 98297 SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGCAO INSTITUCIONAL - M 7374 7,20 8,72 64.310,34 0,38 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

18.1.2.1.4.2 EP251 Préprio PATCH CORD CAT-6 (24AWG) - 4 PARES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 145 45,17 54,69 7.930,06 0,05 %

18.1.2.1.4.3 EP252 Préprio FIBRA OPTICA 6FO, MULTIMODO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 150 32,51 39,36 5.904,61 0,03 %

18.1.2.1.4.4 EP253 Préprio GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO - NRV 32 CANAIS, INCLUSO HD DE ARMAZENAMENTO - UN 1 985,74 1.193,43 1.193,43 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO

18.1.2.1.45 EP254 Préprio CAMERA IP - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 27 254,48 308,10 8.318,65 0,05 %

18.1.2.15 ELETRODUTOS E ACESSORIOS 1 8.407,85 0,05 %

18.1.2.1.5.1 91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 380 8,65 10,47 3.979,65 0,02 %

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.1.2.1.5.2 91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 60 11,08 13,42 805,16 0,00 %
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.1.2.15.3 91864 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 50 12,46 15,08 753,98 0,00 %
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.1.2.1.5.4 91861 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 25 8,66 10,48 262,04 0,00 %
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
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18.1.2.1.55 97887 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS UN 2 217,40 263,21 526,41 0,00 %
MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

18.1.2.1.5.6 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 136 12,64 15,30 2.080,61 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
18.1.2.1.6 PERFILADOS E ACESSORIOS 1 26.385,44 0,16 %
18.1.2.16.1 EP255 Proprio PERFILADO PERFURADO DE 38X38 MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 176 59,87 72,48 12.756,34 0,08 %
18.1.2.1.6.2 EP256 Proprio GANCHO CURTO PARA SUPORTE DE PERFILADO 44X32 MM, INCLUSO ACESSORIO DE UN 220 47,09 57,01 12.541,60 0,07 %
FIXACAO EM LAJE OU ESTRUTURA DE MADEIRA/METALICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
18.1.2.1.6.3 EP257 Préprio TALA RETA PERFURADA PARA PERFILADO H= 38MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 9 10,16 12,31 110,75 0,00 %
18.1.2.1.6.4 EP258 Proprio SAIDA HORIZONTAL ELETROCALHA EM AGO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO 3/4", UN 59 10,85 13,14 775,05 0,00 %
INCLUSO BUCHA METALICA PARA ELETRODUTO PVC 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
18.1.2.165 EP259 Préprio TERMINAL PARA PERFILADO PERFURADO 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 10 16,66 20,17 201,70 0,00 %
18.1.2.1.7 ELETROCALHAS E ACESSORIOS 1 7.803,42 0,05 %
18.1.2.1.7.1 EP260 Proprio ELETROCALHA PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, UN 87 63,81 77,26 6.721,57 0,04 %
INCLUSIVE EMENDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
18.1.2.1.7.2 EP261 Proprio SUPORTE VERTICAL 70X96MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 67 13,34 16,15 1.081,85 0,01 %
18.1.2.2 CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV - BLOCOE, F, G, H, I1, I2 E J 1 0,00 0,00 %
18.1.3 ELETRODUTOS E ACESSORIOS - BLOCO A,B,C,D E PASSARELA 1 57.279,80 0,34 %
18.1.3.1 91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 109,15 11,08 13,42 1.464,72 0,01 %

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.1.3.2 91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 1983,51 8,65 10,47 20.772,84 0,12 %
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.1.3.3 97887 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS UN 19 217,40 263,21 5.000,91 0,03 %
MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

18.1.3.4 EP213 Préprio ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, DN 1", PARA m 3,53 33,60 40,68 143,59 0,00 %
CABEAMENTO SUBTERRANEO, INCLUSO ESCAVAGAO, PREPARO DE FUNDO DE VALA E
REATERRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

18.1.35 EP214 Préprio ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, DN 2", PARA m 210,1 61,52 74,48 15.647,64 0,09 %
CABEAMENTO SUBTERRANEO, INCLUSO ESCAVAGAO, PREPARO DE FUNDO DE VALA E
REATERRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

18.1.3.6 EP215 Préprio ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, DN 4", PARA m 278,84 42,21 51,10 14.250,10 0,08 %
CABEAMENTO SUBTERRANEO, INCLUSO ESCAVAGAO, PREPARO DE FUNDO DE VALA E
REATERRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

18.1.4 LUMINARIAS E ACESSORIOS - BLOCO A,B,C,D E PASSARELA 1 56.237,25 0,33 %
18.1.4.1 EP216 Préprio LUMINARIA DE EMBUTIR, TIPO CALHA, PARA LAMPADA LED TUBULAR 2X18W, PRODUZIDA un 336 138,24 167,37 56.237,25 0,33 %

EM ACO, REFLETOR E ALETAS PARABOLICOS EM ALUMINIO ALTO BRILHO, PINTURA
ELETROSTATICA NA COR BRANCA, INCLUSO LAMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

18.15 TOMADAS E INTERRUPTORES EMBUTIR - BLOCO A,B,C,D E PASSARELA 1 23.311,40 0,14 %

18.1.5.1 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 22 23,32 28,23 621,15 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.15.2 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 1 35,76 43,30 43,29 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.1.5.3 91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 18 48,19 58,34 1.050,10 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.15.4 97595 SINAPI SENSOR DE PRESENGA COM FOTOCELULA, FIXAGAO EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 31 72,32 87,56 2.714,32 0,02 %
INSTALAGAO. AF 02/2020

18.1.5.5 91996 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 180 27,26 33,01 5.941,01 0,04 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.1.5.6 91997 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 74 29,27 35,43 2.621,98 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.15.7 91887 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA UN 1 8,33 10,09 10,08 0,00 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

18.1.5.8 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 323 12,64 15,30 4.941,46 0,03 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.1.5.9 91943 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 2 14,72 17,83 35,65 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.1.5.10 92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - UN 28 12,55 15,20 425,55 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.15.11 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 336 12,00 14,53 4.882,86 0,03 %
AF 03/2023

18.15.12 EP217 Préprio CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 1/2" - FORNECIMENTO E un 2 9,89 11,98 23,95 0,00 %
INSTALACAO

18.1.6 DISJUNTORES - BLOCO A,B,C,D E PASSARELA 1 16.547,90 0,10 %

18.1.6.1 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E UN 48 9,26 11,21 538,16 0,00 %
INSTALAGAO. AF 10/2020

18.1.6.2 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E UN 9 10,17 12,32 110,83 0,00 %
INSTALAGAO. AF 10/2020

18.1.6.3 93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E UN 12 43,83 53,07 636,79 0,00 %
INSTALAGAO. AF 10/2020

18.1.6.4 93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E UN 30 45,64 55,26 1.657,67 0,01 %
INSTALAGAO. AF 10/2020

18.1.6.5 93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E UN 14 47,83 57,91 810,74 0,00 %
INSTALAGAO. AF 10/2020

18.1.6.6 93668 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E UN 3 55,07 66,68 200,03 0,00 %
INSTALACAO. AF 10/2020

18.1.6.7 EP218 Préprio DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E UN 2 75,39 91,27 182,54 0,00 %
INSTALACAO

18.1.6.8 EP219 Préprio DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E UN 2 192,52 233,08 466,16 0,00 %
INSTALACAO
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18.1.6.9 EP220 Préprio DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E UN 6 278,18 336,79 2.020,73 0,01 %
INSTALACAO

18.1.6.10 EP221 Préprio DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E UN 2 431,91 522,92 1.045,83 0,01 %
INSTALACAO

18.1.6.11 EP222 Préprio DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E UN 2 710,79 860,56 1.721,11 0,01 %
INSTALACAO

18.1.6.12 EP223 Préprio DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 500A - FORNECIMENTO E UN 1 107344 1.299,61 1.299,60 0,01 %
INSTALACAO

18.1.6.13 EP224 Préprio DISPOSITIVO TETRAPOLAR TIPO DR (3FASES/NEUTRO - IN 30mA), CORRENTE NOMINAL DE  UN 1 154,44 186,99 186,98 0,00 %

63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. REF. COMPOSICAO SINAPI 02.INEL.ELE2.093/01

18.1.6.14 EP227 Préprio DISPOSITIVO BIPOLAR TIPO DR (3FASES/NEUTRO - IN 30mA), CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN 2 142,45 172,46 344,92 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. REF. COMPOSICAO SINAPI 02.INEL.ELE2.093/01

18.1.6.15 EP228 Préprio DISPOSITIVO BIPOLAR TIPO DR (3FASES/NEUTRO - IN 30mA), CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 1 142,54 172,57 172,57 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. REF. COMPOSICAO SINAPI 02.INEL.ELE2.093/01

18.1.6.16 EP229 Préprio DISPOSITIVO BIPOLAR TIPO DR (3FASES/NEUTRO - IN 30mA), CORRENTE NOMINAL DE 80A - UN 1 265,62 321,58 321,58 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. REF. COMPOSICAO SINAPI 02.INEL.ELE2.093/01

18.1.6.17 EP230 Préprio DISPOSITIVO BIPOLAR TIPO DR (3FASES/NEUTRO - IN 30mA), CORRENTE NOMINAL DE UN 6 263,85 319,44 1.916,62 0,01 %
100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. REF. COMPOSICAO SINAPI 02.INEL.ELE2.093/01

18.1.6.18 EP231 Préprio DISPOSITIVO BIPOLAR TIPO DR (3FASES/NEUTRO - IN 30mA), CORRENTE NOMINAL DE UN 1 102,66 124,30 124,29 0,00 %
125A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. REF. COMPOSICAO SINAPI 02.INEL.ELE2.093/01

18.1.6.19 EP225 Préprio DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO, 1 POLO, 175V - 8KA - FORNECIMENTO E UN 37 62,30 75,43 2.790,75 0,02 %
INSTALAGAO. REF. COMPOSIGAO SIURB-SP 91701 - BASE JULHO/2019

18.1.7 QUADROS DE DISTRIBUIGAO - BLOCO A,B,C,D E PASSARELA 1 10.713,77 0,06 %

18.1.7.1 EP232 Préprio QUADRO DE DISTRIBUICAO TIPO SOBREPOR, COMPATIVEIS PARA QUALQUER MARCA DE UN 2 503,04 609,03 1.218,05 0,01 %

DISJUNTORES: GRAU DE PROTECAO MINIMO, IP44; CAPACIDADE PARA, NO MINIMO, 24
MODULOS DIN; BARRAMENTO TRIFASICO DE 63A

18.1.7.2 EP233 Préprio QUADRO DE DISTRIBUICAO TIPO EMBUTIR, COMPATIVEIS PARA QUALQUER MARCA DE UN 1 429,81 520,37 520,37 0,00 %
DISJUNTORES: GRAU DE PROTEGAO MINIMO, IP44; CAPACIDADE PARA, NO MINIMO, 8
MODULOS DIN; BARRAMENTO TRIFASICO DE 100A

18.1.7.3 EP234 Pré6prio QUADRO DE DISTRIBUICAO TIPO EMBUTIR, COMPATIVEIS PARA QUALQUER MARCA DE UN 3 686,01 830,55 2.491,65 0,01 %
DISJUNTORES: GRAU DE PROTEGAO MINIMO, IP44; CAPACIDADE PARA, NO MINIMO, 32
MODULOS DIN; BARRAMENTO TRIFASICO DE 100A

18.1.7.4 EP235 Préprio QUADRO DE DISTRIBUICAO TIPO EMBUTIR, COMPATIVEIS PARA QUALQUER MARCA DE UN 3 978,88 1.185,13 3.555,38 0,02 %
DISJUNTORES: GRAU DE PROTECAO MINIMO, IP44; CAPACIDADE PARA, NO MINIMO, 40
MODULOS DIN; BARRAMENTO TRIFASICO DE 100A

18.1.7.5 EP236 Préprio QUADRO DE DISTRIBUICAO TIPO EMBUTIR, COMPATIVEIS PARA QUALQUER MARCA DE UN 4 604,68 732,08 2.928,32 0,02 %
DISJUNTORES: GRAU DE PROTECAO MINIMO, IP44; CAPACIDADE PARA, NO MINIMO, 60
MODULOS DIN; BARRAMENTO TRIFASICO DE 100A

18.1.8 CABOS E CONDUTORES - GINASIO 1 2.409,46 0,01 %

18.1.8.1 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 460 3,37 4,08 1.875,79 0,01 %
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.1.8.2 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 60 7,35 8,89 533,67 0,00 %
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.1.9 ILUMINAGAO E TOMADAS - GINASIO 1 9.737,48 0,06 %

18.1.9.1 91996 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 20 27,26 33,01 660,11 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.1.9.2 EP237 Préprio LUMINARIA LED DE SOBREPOR HIGBAY 120W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 48 156,20 189,11 9.077,37 0,05 %

18.1.10 ELETRODUTOS E ACESSORIOS - GINASIO 1 7.761,12 0,05 %

18.1.10.1 91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 160 11,08 13,42 2.147,10 0,01 %
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.1.10.2 91864 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 288 12,46 15,08 4.342,95 0,03 %
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.1.10.3 95805 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), UN 68 15,44 18,69 1.271,07 0,01 %
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

18.1.11 QUADRO DE DISTRIBUIGAO - GINASIO 1 511,51 0,00 %

18.1.11.1 101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA  UN 2 58,61 70,96 141,91 0,00 %
6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

18.1.11.2 93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E UN 4 61,06 73,93 295,71 0,00 %
INSTALACAO. AF 10/2020

18.1.11.3 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E UN 6 10,17 12,32 73,89 0,00 %
INSTALACAO. AF 10/2020

182 INSTALAGOES ELETRICAS - BLOCOE, F, G, H, I1, 12 E J 1 287.122,35 1,69 %

18.2.1 INSTALAGOES ELETRICAS E TELECOM - BLOCO E 1 27.425,22 0,16 %

182.1.1 93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E UN 1 61,06 73,93 73,92 0,00 %
INSTALACAO. AF 10/2020

18.2.1.2 93677 SINAPI DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E UN 2 62,98 76,25 152,49 0,00 %
INSTALACAO. AF 04/2016

18.2.1.3 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E UN 3 9,26 11,21 33,63 0,00 %
INSTALACAO. AF 10/2020

18.2.1.4 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E UN 4 10,17 12,32 49,26 0,00 %
INSTALACAO. AF 10/2020

18.2.15 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E UN 4 8,82 10,67 42,69 0,00 %
INSTALACAO. AF 10/2020

18.2.1.6 93668 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E UN 1 55,07 66,68 66,67 0,00 %
INSTALACAO. AF 10/2020

18.2.1.7 101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, UN 1 491,87 595,51 595,50 0,00 %

COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020
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18.2.1.8 101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, UN 1 356,01 431,02 431,01 0,00 %
COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

18.2.1.9 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 1066,68 3,37 4,08 4.349,72 0,03 %
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

18.2.1.10 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 170,9 5,25 6,36 1.086,66 0,01 %
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

18.2.1.11 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 111,71 7,35 8,89 993,61 0,01 %
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

18.2.1.12 91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 46,57 13,26 16,06 747,71 0,00 %
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

18.2.1.13 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 27 24,56 29,73 802,72 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.2.1.14 91981 SINAPI INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 6 39,48 47,80 286,81 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.2.1.15 91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 60 8,65 10,47 628,36 0,00 %
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.2.1.16 91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 250 11,08 13,42 3.354,84 0,02 %
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.2.1.17 91865 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 61,14 15,76 19,08 1.166,27 0,01 %
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.2.1.18 100556 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E UN 2 33,29 40,30 80,60 0,00 %
INSTALACAO. AF 11/2019

18.2.1.19 91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 43 8,05 9,75 419,33 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.2.1.20 91944 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 1 9,96 12,06 12,06 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.2.1.21 92866 SINAPI CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 1 9,41 11,39 11,39 0,00 %
INSTALACAO. AF 03/2023

18.2.1.22 92865 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 5 11,09 13,43 67,14 0,00 %
INSTALACAO. AF 03/2023

18.2.1.23 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 10,77 13,04 13,03 0,00 %
AF 03/2023

18.2.1.24 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN 26 40,20 48,67 1.265,39 0,01 %

18.2.1.25 95727 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E M 46,5 9,95 12,04 559,94 0,00 %
INSTALACAO. AF 10/2022

18.2.1.26 98297 SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGCAO INSTITUCIONAL - M 93,5 7,20 8,72 815,43 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

18.2.1.27 059085 SBC MINI RACK DESMONTAVEL 12U x 400mm SEM FUNDO UN 1 261,81 316,97 316,97 0,00 %

18.2.1.28 060287 SBC LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON 10x120cm 30W 1 LED BRANCO UN 9 178,39 215,98 1.943,80 0,01 %

18.2.1.29 060126 SBC PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO UN 2 92,94 112,53 225,05 0,00 %

18.2.1.30 060188 SBC LUMINARIA EMBUTIR ALETADA ALUM BRANCO 4X14W COMPLETA ABALUX UN 14 403,15 488,09 6.833,22 0,04 %

18.2.2 INSTALACOES ELETRICAS E TELECOM - BLOCO F 1 31.224,92 0,18 %

18.2.2.1 93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E UN 1 61,06 73,93 73,92 0,00 %
INSTALACAO. AF 10/2020

18.2.2.2 93677 SINAPI DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E UN 2 62,98 76,25 152,49 0,00 %
INSTALACAOQ. AF 04/2016

18.2.2.3 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E UN 6 9,26 11,21 67,27 0,00 %
INSTALACAO. AF 10/2020

18.2.2.4 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E UN 6 10,17 12,32 73,89 0,00 %
INSTALACAO. AF 10/2020

18.2.25 93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E UN 1 10,17 12,32 12,31 0,00 %
INSTALACAO. AF 10/2020

18.2.2.6 93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E UN 1 66,13 80,07 80,06 0,00 %
INSTALACAO. AF 10/2020

18.2.2.7 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E UN 2 8,82 10,67 21,34 0,00 %
INSTALACAO. AF 10/2020

18.2.2.8 101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, UN 2 516,18 624,94 1.249,87 0,01 %

COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

18.2.2.9 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 1066,68 3,37 4,08 4.349,72 0,03 %
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

18.2.2.10 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 170,9 5,25 6,36 1.086,66 0,01 %
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.2.2.11 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 111,71 7,35 8,89 993,61 0,01 %
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

18.2.2.12 91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 46,57 13,26 16,06 747,71 0,00 %
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.2.2.13 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 10 24,56 29,73 297,30 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.2.2.14 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 16 38,18 46,22 739,58 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.2.2.15 91981 SINAPI INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 2 39,48 47,80 95,60 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.2.2.16 91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 60 8,65 10,47 628,36 0,00 %
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.2.2.17 91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 250 11,08 13,42 3.354,84 0,02 %
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.2.2.18 91865 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 61,14 15,76 19,08 1.166,27 0,01 %
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
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18.2.2.19 91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 46 8,05 9,75 448,59 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.2.2.20 92865 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 5 11,09 13,43 67,14 0,00 %
INSTALACAO. AF 03/2023

18.2.2.21 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 29 40,20 48,67 1.411,40 0,01 %

18.2.2.22 98297 SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - M 450 7,20 8,72 3.924,55 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

18.2.2.23 059085 SBC MINI RACK DESMONTAVEL 12U x 400mm SEM FUNDO UN 1 261,81 316,97 316,97 0,00 %

18.2.2.24 060188 SBC LUMINARIA EMBUTIR ALETADA ALUM BRANCO 4X14W COMPLETA ABALUX UN 18 403,15 488,09 8.785,58 0,05 %

18.2.2.25 060287 SBC LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON 10x120cm 30W 1 LED BRANCO UN 5 178,39 215,98 1.079,89 0,01 %

18.2.3 INSTALAGOES ELETRICAS E TELECOM - BLOCO G 1 68.444,03 0,40 %

18.2.3.1 064329 SBC DISJUNTOR 3P 70A C 4,5A 230V EZ9F33370 IEC SCHNEIDER UN 1 164,43 199,07 199,07 0,00 %

18.2.3.2 064720 SBC DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA) BIPOLAR 63A UN 1 131,15 158,78 158,77 0,00 %

18.2.3.3 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E UN 2 9,26 11,21 22,42 0,00 %
INSTALACAO. AF 10/2020

18.2.3.4 93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E UN 2 10,17 12,32 24,63 0,00 %
INSTALACAO. AF 10/2020

18235 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E UN 9 10,17 12,32 110,83 0,00 %
INSTALACAO. AF 10/2020

18.2.3.6 93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E UN 1 61,06 73,93 73,92 0,00 %
INSTALACAO. AF 10/2020

18.2.3.7 93670 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E UN 1 57,79 69,97 69,97 0,00 %
INSTALACAO. AF 10/2020

18.2.3.8 92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE M 125 22,39 27,11 3.389,05 0,02 %
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

18.2.3.9 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 32 5,25 6,36 203,47 0,00 %

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

18.2.3.10 101880 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, UN 1 594,46 719,71 719,71 0,00 %
COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

18.2.3.11 064369 SBC QUADRO DE ENERGIA NO-BREACK COM 5 DISJUNTORES E BARRAMENTO UN 1 274,83 332,74 332,73 0,00 %

18.2.3.12 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 25 38,18 46,22 1.155,60 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.2.3.13 92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 22 26,56 32,16 707,45 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.2.3.14 91981 SINAPI INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 3 39,48 47,80 143,40 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.2.3.15 91844 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 119,31 5,29 6,40 764,07 0,00 %
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

18.2.3.16 91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 45,8 8,65 10,47 479,65 0,00 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

18.2.3.17 93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E UN 1 61,06 73,93 73,92 0,00 %
INSTALACAO. AF 10/2020

18.2.3.18 93677 SINAPI DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E UN 1 62,98 76,25 76,24 0,00 %
INSTALACAOQ. AF 04/2016

18.2.3.19 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 726,07 3,37 4,08 2.960,77 0,02 %

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

18.2.3.20 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 58,78 5,25 6,36 373,75 0,00 %
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.2.3.21 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 111,83 7,35 8,89 994,67 0,01 %
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.2.3.22 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 66 40,20 48,67 3.212,16 0,02 %

18.2.3.23 98299 SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - M 1650 18,76 22,72 37.480,30 0,22 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

18.2.3.24 100555 SINAPI RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 1.05856 1.281,60 1.281,60 0,01 %
AF 11/2019

18.2.3.25 95727 SINAPI ELETRODUTO RIiGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E M 296,5 9,95 12,04 3.570,41 0,02 %
INSTALACAO. AF 10/2022

18.2.3.26 060287 SBC LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON 10x120cm 30W 1 LED BRANCO UN 5 178,39 215,98 1.079,89 0,01 %

18.2.3.27 060188 SBC LUMINARIA EMBUTIR ALETADA ALUM BRANCO 4X14W COMPLETA ABALUX UN 18 403,15 488,09 8.785,58 0,05 %

18.2.4 INSTALAGOES ELETRICAS E TELECOM - BLOCO H 1 35.417,05 0,21 %

18.2.4.1 93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E UN 1 72,70 88,02 88,01 0,00 %
INSTALACAO. AF 10/2020

18.2.4.2 064720 SBC DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA) BIPOLAR 63A UN 1 131,15 158,78 158,77 0,00 %

18.2.4.3 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E UN 8 10,17 12,32 98,52 0,00 %
INSTALACAO. AF 10/2020

18.2.4.4 93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E UN 3 10,17 12,32 36,94 0,00 %
INSTALACAO. AF 10/2020

18.2.4.5 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E UN 8 9,26 11,21 89,69 0,00 %
INSTALACAO. AF 10/2020

18.2.4.6 064410 SBC DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C UN 1 97,48 118,02 118,01 0,00 %

18.2.4.7 064819 SBC DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A UN 1 257,86 312,19 312,18 0,00 %

18.2.4.8 92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE M 310 22,39 27,11 8.404,85 0,05 %
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

18.2.4.9 92981 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO M 775 12,88 15,60 1.208,97 0,01 %

- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

18.2.4.10 060222 SBC LUMINARIA INDUSTRIAL PENDENTE LED HIGH BAY LIGHT 200W UN 16 308,04 372,94 5.967,07 0,04 %
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18.2.4.11 060287 SBC LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON 10x120cm 30W 1 LED BRANCO UN 7 178,39 215,98 1.511,84 0,01 %

18.2.4.12 103782 SINAPI LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - UN 4 27,32 33,08 132,31 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2022

18.2.4.13 101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, UN 2 516,18 624,94 1.249,87 0,01 %
COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

18.2.4.14 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 17 24,56 29,73 505,42 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.2.4.15 92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 15 26,56 32,16 482,35 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.2.4.16 92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 9 39,65 48,00 432,02 0,00 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.2.4.17 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 1 35,76 43,30 43,29 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.2.4.18 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 1640 3,37 4,08 6.687,61 0,04 %
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

18.2.4.19 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 189 5,25 6,36 1.201,75 0,01 %
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

18.2.4.20 91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 75 13,26 16,06 1.204,18 0,01 %
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

18.2.4.21 063447 SBC ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U™ 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA M 75 39,65 48,00 3.600,24 0,02 %

18.2.4.22 95727 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E M 35 9,95 12,04 421,46 0,00 %
INSTALACAO. AF 10/2022

18.2.4.23 91853 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA M 75 7,29 8,82 661,61 0,00 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

18.2.4.24 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 3 40,20 48,67 146,00 0,00 %

18.2.4.25 98297 SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - M 75 7,20 8,72 654,09 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

18.2.5 INSTALAGOES ELETRICAS E TELECOM - BLOCO 11 1 41.293,35 0,24 %

18.2.5.1 93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E UN 1 61,06 73,93 73,92 0,00 %
INSTALACAO. AF 10/2020

18.2.5.2 EP81 Proprio DISPOSITIVO DR 40A 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ~ UN 1 137,53 166,51 166,50 0,00 %

18.2.5.3 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E UN 2 9,26 11,21 22,42 0,00 %
INSTALACAO. AF 10/2020

18.2.5.4 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E UN 3 10,17 12,32 36,94 0,00 %
INSTALACAO. AF 10/2020

18.2.5.5 EP85 Proprio DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E UN 1 75,39 91,27 91,27 0,00 %
INSTALACAO

18.2.5.6 EP83 Proprio DISPOSITIVO DR 80A 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ~ UN 1 260,61 315,52 315,51 0,00 %

18.2.5.7 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E UN 8 8,82 10,67 85,38 0,00 %
INSTALACAO. AF 10/2020

18.2.5.8 101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, UN 1 516,18 624,94 624,93 0,00 %

COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

18.25.9 101880 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, UN 1 594,46 719,71 719,71 0,00 %
COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

18.2.5.10 92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE M 60 22,39 27,11 1.626,74 0,01 %
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

18.25.11 92981 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIGAO M 15 12,88 15,60 233,99 0,00 %

- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

18.2.5.12 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 2840 3,37 4,08 11.580,98 0,07 %
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.25.13 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 620 5125 6,36 3.942,25 0,02 %
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

18.2.5.14 95727 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E M 145,5 9,95 12,04 1.752,09 0,01 %
INSTALACAO. AF 10/2022

18.2.5.15 91853 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA M 82,5 7,29 8,82 727,78 0,00 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

18.2.5.16 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 8 24,56 29,73 237,84 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.2.5.17 92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 15 26,56 32,16 482,35 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.2.5.18 92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 12 39,65 48,00 576,03 0,00 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.2.5.19 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 2 35,76 43,30 86,59 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.2.5.20 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 12 40,20 48,67 584,03 0,00 %

18.2.5.21 98297 SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - M 280 7,20 8,72 2.441,94 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

18.2.5.22 059085 SBC MINI RACK DESMONTAVEL 12U x 400mm SEM FUNDO UN 1 261,81 316,97 316,97 0,00 %

18.2.5.23 060188 SBC LUMINARIA EMBUTIR ALETADA ALUM BRANCO 4X14W COMPLETA ABALUX UN 24 403,15 488,09 11.714,10 0,07 %

18.2.5.24 060126 SBC PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO UN 10 92,94 112,53 1.125,27 0,01 %

18.2.5.25 060287 SBC LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON 10x120cm 30W 1 LED BRANCO UN 8 178,39 215,98 1.727,82 0,01 %

18.2.6 INSTALAGOES ELETRICAS E TELECOM - BLOCO 12 it 41.293,35 0,24 %
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18.2.6.1 93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E UN 1 61,06 73,93 73,92 0,00 %
INSTALACAO. AF 10/2020

18.2.6.2 EP81 Préprio DISPOSITIVO DR 40A 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ~ UN 1 137,53 166,51 166,50 0,00 %

18.2.6.3 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E UN 2 9,26 11,21 22,42 0,00 %
INSTALACAO. AF 10/2020

18.2.6.4 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E UN 3 10,17 12,32 36,94 0,00 %
INSTALACAO. AF 10/2020

18.2.6.5 EP85 Proprio DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E UN 1 75,39 91,27 91,27 0,00 %
INSTALACAO

18.2.6.6 EP83 Proprio DISPOSITIVO DR 80A 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ~ UN 1 260,61 315,52 315,51 0,00 %

18.2.6.7 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E UN 8 8,82 10,67 85,38 0,00 %
INSTALACAO. AF 10/2020

18.2.6.8 101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, UN 1 516,18 624,94 624,93 0,00 %

COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

18.2.6.9 101880 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, UN 1 594,46 719,71 719,71 0,00 %
COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

18.2.6.10 92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE M 60 22,39 27,11 1.626,74 0,01 %
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

18.2.6.11 92981 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO M 15 12,88 15,60 233,99 0,00 %

- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

18.2.6.12 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 2840 3,37 4,08 11.580,98 0,07 %
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.2.6.13 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 620 525 6,36 3.942,25 0,02 %
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.2.6.14 95727 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E M 1455 9,95 12,04 1.752,09 0,01 %
INSTALACAO. AF 10/2022

18.2.6.15 91853 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA M 825 7,29 8,82 727,78 0,00 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

18.2.6.16 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 8 24,56 29,73 237,84 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.2.6.17 92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 15 26,56 32,16 482,35 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.2.6.18 92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 12 39,65 48,00 576,03 0,00 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.2.6.19 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 2 35,76 43,30 86,59 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.2.6.20 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 12 40,20 48,67 584,03 0,00 %

18.2.6.21 98297 SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - M 280 7,20 8,72 2.441,94 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

18.2.6.22 059085 SBC MINI RACK DESMONTAVEL 12U x 400mm SEM FUNDO UN 1 261,81 316,97 316,97 0,00 %

18.2.6.23 060188 SBC LUMINARIA EMBUTIR ALETADA ALUM BRANCO 4X14W COMPLETA ABALUX UN 24 403,15 488,09 11.714,10 0,07 %

18.2.6.24 060126 SBC PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO UN 10 92,94 112,53 1.125,27 0,01 %

18.2.6.25 060287 SBC LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON 10x120cm 30W 1 LED BRANCO UN 8 178,39 215,98 1.727,82 0,01 %

18.2.7 INSTALAGOES ELETRICAS E TELECOM - BLOCO J 1 42.024,43 0,25 %

18.2.7.1 93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E UN 1 61,06 73,93 73,92 0,00 %
INSTALAGAO. AF 10/2020

18.2.7.2 EP81 Proprio DISPOSITIVO DR 40A 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ~ UN 1 137,53 166,51 166,50 0,00 %

18.2.7.3 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E UN 2 9,26 11,21 22,42 0,00 %
INSTALAGAO. AF 10/2020

18.2.7.4 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E UN 3 10,17 12,32 36,94 0,00 %
INSTALAGAO. AF 10/2020

18.2.7.5 EP85 Proprio DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E UN 1 75,39 91,27 91,27 0,00 %
INSTALACAO

18.2.7.6 EP83 Préprio DISPOSITIVO DR 80A 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO  UN 1 260,61 315,52 315,51 0,00 %

18.2.7.7 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E UN 8 8,82 10,67 85,38 0,00 %
INSTALAGAO. AF 10/2020

18.2.7.8 101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, UN 1 516,18 624,94 624,93 0,00 %

COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

18.2.7.9 101880 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, UN 1 594,46 719,71 719,71 0,00 %
COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

18.2.7.10 92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE M 60 22,39 27,11 1.626,74 0,01 %
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

18.2.7.11 92981 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO M 15 12,88 15,60 233,99 0,00 %

- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

18.2.7.12 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 2840 3,37 4,08 11.580,98 0,07 %
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

18.2.7.13 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 620 5,25 6,36 3.942,25 0,02 %
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.2.7.14 95727 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E M 145,5 9,95 12,04 1.752,09 0,01 %
INSTALACAOQ. AF 10/2022

18.2.7.15 91853 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA M 82,5 7,29 8,82 727,78 0,00 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

18.2.7.16 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 32,59 24,56 29,73 968,92 0,01 %

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
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18.2.7.17 92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 15 26,56 32,16 482,35 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.2.7.18 92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 12 39,65 48,00 576,03 0,00 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.2.7.19 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 2 35,76 43,30 86,59 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.2.7.20 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 12 40,20 48,67 584,03 0,00 %

18.2.7.21 98297 SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - M 280 7,20 8,72 2.441,94 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

18.2.7.22 059085 SBC MINI RACK DESMONTAVEL 12U x 400mm SEM FUNDO UN 1 261,81 316,97 316,97 0,00 %

18.2.7.23 060188 SBC LUMINARIA EMBUTIR ALETADA ALUM BRANCO 4X14W COMPLETA ABALUX UN 24 403,15 488,09 11.714,10 0,07 %

18.2.7.24 060126 SBC PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO UN 10 92,94 112,53 1.125,.27 0,01 %

18.2.7.25 060287 SBC LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON 10x120cm 30W 1 LED BRANCO UN 8 178,39 215,98 1.727,82 0,01 %

19 INSTALAGOES COMPLEMENTARES 1 125.288,05 0,81 %

19.1 SERRALHERIA BRISE - BLOCO A,B,C,D,PASSARELA 1 107.018,82 0,70 %

19.1.1 EP310 Préprio BRISE METALICO "Z" FIXADO NA ALVENARIA, INCLUSO PINTURA E FIXAGAO - M2 265,05 333,50 403,77 107.018,82 0,70 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO

19.2 SERRALHERIA BRISE - GINASIO 1 15.881,80 0,09 %

19.2.1 EP311 Préprio ESTRUTURA METALICA COM TABELAS DE BASQUETE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO @ 1 422393 5.113,92 5.113,91 0,03 %

19.2.2 EP314 Préprio ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AGO m? 26,37 116,62 141,19 3.723,20 0,02 %

GALVANIZADO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHA QUADRADA 5X5 CM E
ALTURA TOTAL DE 90CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. REF. COMPOSIGAO SINAPI

102362
19.2.3 EP313 Préprio ESTRUTURA METALICA PARA REDES DE VOLEI - FORNECIMENTO E INSTALAGAO [N] 1 225022 2.724,34 2.724,34 0,02 %
19.2.4 EP312 Préprio ESTRUTURA METALICA DE TRAVES DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO cl 1 356848 4.320,36 4.320,35 0,03 %
19.3 INSTALAGOES DE GAS - BLOCO H 1 2.387,43 0,01 %
19.3.1 GAS-EP-01 Préprio REQUADRO PARA VENTILAGAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM VENEZIANA me 0,16 485,19 587,41 93,98 0,00 %
19.3.2 92688 SINAPI TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN M 2,04 30,49 36,91 75,29 0,00 %
20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020
19.3.3 92693 SINAPI LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM UN 1 10,65 12,90 12,89 0,00 %
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
19.3.4 GAS-EP-02 Préprio FITA ANTICORROSIVA 5CMX30M (2 CAMADAS) un 4 21588 261,36 1.045,45 0,01 %
19.35 GAS-EP-03 Préprio ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEGAO DE TUBO ENTERRADO, ESPESSURA 3CM m 2,04 21,16 25,62 52,25 0,00 %
19.3.6 GAS-EP-04 Préprio REGULADOR 1° ESTAGIO COM MANOMETRO un 1 225,09 272,51 272,51 0,00 %
19.3.7 GAS-EP-05 Préprio REGULADOR 2° ESTAGIO COM REGISTRO un 1 35,32 42,76 42,75 0,00 %
19.3.8 GAS-EP-07 Préprio PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC, FOTOLUMINESCENTE, "PROIBIDO FUMAR" un 2 36,39 44,05 88,10 0,00 %
19.3.9 GAS-EP-06 Préprio INSTALAGAO BASICA PARA ABRIGO DE GAS (CAPACIDADE 4 CILINDROS GLP DE 45 KG) un 1 581,66 704,21 704,21 0,00 %
20 LOUGAS E METAIS 1 181.100,31 1,07%
20.1 LOUGAS E METAIS - LOUGAS/ PIAS/ TANQUES/ METAIS/ ACESSORIOS - BLOCO A ,B,C,D E 1 85.698,03 0,51 %
VESTIARIO
20.1.1 LOUGAS E METAIS 1 60.145,00 0,35 %
20.1.1.1 95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO UN 23 228,15 276,22 6.353,15 0,04 %
DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2016
20.1.1.2 95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA  UN 6 566,10 685,37 4112,24 0,02 %

BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA
AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

20.1.1.3 100849 SINAPI ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 29 33,87 41,01 1.189,17 0,01 %

20.1.1.4 100858 SINAPI MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA -PADRAO MEDIO -FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 5 501,99 607,76 3.038,79 0,02 %
AF 01/2020

20.1.15 100860 SINAPI CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E UN 14 71,18 86,17 1.206,41 0,01 %
INSTALACAO. AF 01/2020

20.1.1.6 100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA UN 4 227,04 274,88 1.099,53 0,01 %

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

20.1.1.7 100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA UN 12 234,94 284,44 3.413,32 0,02 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

20.1.1.8 95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM UN 32 73,70 89,23 2.855,30 0,02 %
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020

ZA0)ikLf) 86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/4; PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - UN 36 69,67 84,35 3.036,52 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

20.1.1.10 86886 SINAPI ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 36 29,57 35,80 1.288,69 0,01 %

20.1.1.11 95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 14 52,23 63,23 885,20 0,01 %

20.1.1.12 100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E UN 4 693,92 840,13 3.360,51 0,02 %
INSTALACAO. AF 01/2020

20.1.1.13 EP189 Préprio LAVATORIO DE CANTO EM LOUGA BRANCA SUSPENSO, SEM COLUNA, TIPO PNE INCL. un 6 301,48 365,00 2.189,97 0,01 %

PARAFUSOS DE FIXAGAO, SIFAO TIPO COPO E VALVULA PARA LAVATORIO-
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. REF. COMPOSIGAO SINAPI 86904

20.1.1.14 EP190 Préprio BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - un 14 514,95 623,45 8.728,28 0,05 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. REF. COMPOSIGCAO SINAPI 100866

20.1.1.15 EP191 Préprio PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO. REF. UN 29 76,41 92,51 2.682,86 0,02 %
COMPOSIGAO DE INSTALAGAO SINAPI 95544
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20.1.1.16 EP192 Préprio TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - UN 18 76,41 92,51 1.665,22 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO

20.1.1.17 EP193 Préprio TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO FECHAMENTO AUTOMATICO - UN 3 87,08 105,43 316,29 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

20.1.1.18 EP194 Préprio TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA JARDIM, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E UN 19 27,74 33,59 638,20 0,00 %
INSTALACAO

20.1.1.19 86938 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO UN 29 267,20 323,50 9.381,42 0,06 %
VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_01/2020

20.1.1.20 86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E UN 3 328,07 397,20 1.191,59 0,01 %
SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

20.1.1.21 EP380 Préprio CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL, 50 X 34 CM - FORNECIMENTO E UN 3 416,38 504,12 1.512,34 0,01 %
INSTALACAO

20.1.2 BANCADAS 1 25.553,03 0,15 %

20.1.2.1 EP379 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BANCADA DE GRANITO, COM TESTEIRA E M2 14,36 1.469,78 1.779,46 25.553,03 0,15 %

ACABAMENTO DUPLO NO PERIMETRO (FACE) INFERIOR, COM USO DE MAO FRANCESA,
INCLUSO REJUNTAMENTO EPOXI E PREPARACAO PARA INSTALAGAO DE CUBAS

(FURAGAO)
20.2 LOUCAS E METAIS - LOUGAS/ PIAS/ TANQUES/ METAIS/ ACESSORIOS - BLOCOE, F, G, H, 1 95.402,28 0,56 %
11.12EJ
20.2.1 LOUGAS, GRANITOS E METAIS - BLOCO E 1 2.699,95 0,02 %
20.2.1.1 95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO UN 2 228,15 276,22 552,44 0,00 %
DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2016
20.2.1.2 86940 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO, UN 2 688,17 833,17 1.666,33 0,01 %

INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM METAL
CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

20.2.1.3 86914 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2°0U 3/4’PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E UN 2 48,62 58,86 117,71 0,00 %
INSTALACAO. AF 01/2020

20.2.1.4 95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM UN 2 73,70 89,23 178,45 0,00 %
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020

20.2.1.5 EP191 Préprio PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO. REF. UN 2 76,41 92,51 185,02 0,00 %
COMPOSIGAO DE INSTALAGAO SINAPI 95544

20.2.2 LOUCAS, GRANITOS E METAIS - BLOCO F 1 2.076,26 0,01 %

20.2.2.1 190429 SBC BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA m? 75 228,66 276,84 2.076,26 0,01 %

20.2.3 LOUCAS, GRANITOS E METAIS - BLOCO G 1 14.802,18 0,09 %

20.2.3.1 EP32 Préprio BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 40,79 216,07 261,60 10.670,67 0,06 %

20.2.3.2 86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E UN 5 328,07 397,20 1.985,99 0,01 %
SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

20.2.3.3 190323 SBC TORNEIRA DE MESA BICA ALTA IZY 1195 C37 DECA UN 5 294,38 356,41 1.782,05 0,01 %

20.2.3.4 95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM UN 2 73,70 89,23 178,45 0,00 %

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020

20.2.3.5 EP191 Préprio PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO. REF. UN 2 76,41 92,51 185,02 0,00 %
COMPOSIGAO DE INSTALAGAO SINAPI 95544

20.2.4 LOUCAS, GRANITOS E METAIS - BLOCO H 1 14.735,50 0,09 %
20.2.4.1 EP32 Préprio BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 25,82 216,07 261,60 6.754,52 0,04 %
20.2.4.2 86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E UN 8 328,07 397,20 3.177,59 0,02 %

SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

20.2.4.3 86919 SINAPI TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO UN 1 626,40 758,38 758,38 0,00 %
FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

20.2.4.4 95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO UN 1 228,15 276,22 276,22 0,00 %
DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2016

20.2.4.5 86940 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO, UN 1 688,17 833,17 833,16 0,00 %

INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM METAL
CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

20.2.4.6 190323 SBC TORNEIRA DE MESA BICA ALTA IZY 1195 C37 DECA UN 8 294,38 356,41 2.851,29 0,02 %

20.2.4.7 86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/4; PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - UN 1 69,67 84,35 84,34 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

20.2.5 LOUCAS, GRANITOS E METAIS - BLOCO 11 1 17.271,05 0,10 %

20.25.1 EP32 Préprio BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 3,88 216,07 261,60 1.015,00 0,01 %

20.25.2 EP340 Préprio DIVISORIA EM PLACA PRE MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA 3CM, M2 18,25 290,43 351,62 6.417,10 0,04 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO

20.25.3 95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO UN 4 228,15 276,22 1.104,89 0,01 %
DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2016

20.2.5.4 95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA UN 2 566,10 685,37 1.370,74 0,01 %

BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA
AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

20.2.5.5 86938 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO UN 8 267,20 323,50 2.587,97 0,02 %
VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

20.2.5.6 86903 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO - UN 2 266,89 323,12 646,24 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

20.2.5.7 100858 SINAPI MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA -PADRAO MEDIO -FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 2 501,99 607,76 1.215,51 0,01 %
AF 01/2020

20.2.5.8 100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA UN 6 234,94 284,44 1.706,66 0,01 %

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
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20.25.9 86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2°0U 3/4; PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - UN 10 69,67 84,35 843,47 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

20.2.5.10 95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM UN 2 73,70 89,23 178,45 0,00 %
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020

202511 EP191 Préprio PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO. REF. UN 2 76,41 92,51 185,02 0,00 %
COMPOSIGAO DE INSTALAGAO SINAPI 95544

20.2.6 LOUGAS, GRANITOS E METAIS - BLOCO 12 1 16.907,58 0,10 %

20.2.6.1 EP32 Préprio BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 3,88 216,07 261,60 1.015,00 0,01 %

20.2.6.2 EP340 Proprio DIVISORIA EM PLACA PRE MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA 3CM, M2 18,25 290,43 351,62 6.417,10 0,04 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO

20.2.63 95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO UN 4 22815 276,22 1.104,89 0,01 %
DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2016

20.2.6.4 95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA  UN 2 566,10 685,37 1.370,74 0,01 %

BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA
AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

20.2.6.5 86938 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO UN 8 267,20 323,50 2.587,97 0,02 %
VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

20.2.6.6 86903 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO - UN 2 266,89 323,12 646,24 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

20.2.6.7 100858 SINAPI MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA -PADRAO MEDIO -FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2 501,99 607,76 1.215,51 0,01 %
AF 01/2020

20.2.6.8 100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA UN 6 234,94 284,44 1.706,66 0,01 %

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

20.2.6.9 86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/4; PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - UN 10 69,67 84,35 843,47 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

20.2.7 LOUCAS, GRANITOS E METAIS - BLOCO J 1 26.909,76 0,16 %

20.2.7.1 EP32 Préprio BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 3,88 216,07 261,60 1.015,00 0,01 %

20.2.7.2 EP340 Préprio DIVISORIA EM PLACA PRE MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA 3CM, M2 18,25 290,43 351,62 6.417,10 0,04 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO

20.2.7.3 95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO UN 4 228,15 276,22 1.104,89 0,01 %
DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2016

20.2.7.4 95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA UN 2 566,10 685,37 1.370,74 0,01 %

BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA
AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

20.2.7.5 86938 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO UN 8 267,20 323,50 2.587,97 0,02 %
VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

20.2.7.6 86903 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO - UN 2 266,89 323,12 646,24 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

20.2.7.7 100858 SINAPI MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA -PADRAO MEDIO -FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 3 501,99 607,76 1.823,27 0,01 %
AF 01/2020

20.2.7.8 100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA UN 6 234,94 284,44 1.706,66 0,01 %

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

20.2.7.9 86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/4; PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - UN 10 69,67 84,35 843,47 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

20.2.7.10 100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E UN 2 693,92 840,13 1.680,25 0,01 %
INSTALACAO. AF 01/2020

20.2.7.11 EP195 Préprio BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, DIMENSOES (LARG. 50 X COMP. 200 CM), COM UN 2 3.112,14 3.767,86 7.535,72 0,04 %

TRES FUROS PARA TORNEIRAS E TRES CUBAS DE IMBUTIR OVAL EM LOUGA. INCLUSO
ESPELHO E SAIA DE GRANITO COM 10CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - BO3 -
VESTIARIO FEMININO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

20.2.7.12 95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM UN 2 73,70 89,23 178,45 0,00 %
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020

21 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E SPDA 1 302.460,28 1,78 %

ZAL, PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIO - BLOCO A,B,C E D 1 52.993,65 0,31 %

ZALALL PREVENGCAO 1 6.499,89 0,04 %

[ZANINNS 101909 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - UN 8 224,08 271,29 2.170,30 0,01 %

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE

21112 101905 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, UN 6 198,17 239,93 1.439,55 0,01 %
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE

21113 97599 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - UN 16 20,14 24,38 390,15 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

21114 EP271 Préprio EXTINTOR DE INCENDIO MANUAL PO ABC DE 4 KG - FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 1 196,85 238,33 238,32 0,00 %

21115 EP272 Préprio ACIONADOR MANUAL DA BOMBA DE INCENDIO "BOTOEIRA" - FORNECIMENTO E un 4 59,35 71,85 287,39 0,00 %
INSTALACAO

21116 EP273 Préprio ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO ENDEREGAVEL - FORNECIMENTO E un 4 61,98 75,04 300,17 0,00 %
INSTALACAO

21117 EP274 Préprio BOMBA DE INCENDIO 6 CV (Q= 9,36 MYH, H=40,00 M.C.A.), COR VERMELHA - un 1 111,89 135,47 135,47 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO

21118 EP275 Proprio CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ENDEREGAVEL MINIMO 125 ENDEREGOS - un 1 110484 1.337,63 1.337,63 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO

21.1.1.9 EP276 Proprio AVISADOR (SIRENE), AUREON DNI 4024- FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 4 41,49 50,23 200,91 0,00 %

21.1.2 SINALIZAGAO (PLACAS) 1 3.033,82 0,02 %

21121 EP277 Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" COM INDICAGAO UN 1 47,36 57,34 57,33 0,00 %

DOS SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO EXISTENTES NA EDIFICAGAO, COR
VERDE, DIMENSAO 400 X 300 MM, A SER FIXADA ACIMA DA PORTA
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222 EP278 Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "S16" COM INDICAGAO UN 4 47,36 57,34 229,34 0,00 %
DE SAIDA DE EMERGENCIA, COR VERDE, DIMENSAO 316 X 158 MM, A SER FIXADA ACIMA
DA PORTA

21.1.23 EP279 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE “S3" COM INDICAGAO DE UN 2 47,36 57,34 114,67 0,00 %

FRENTE DE SAIDA DE EMERGENCIA, COR VERDE, DIMENSAO 316 X 158 MM, A SER FIXADA
ACIMA DA PORTA

21124 EP280 Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" COM INDICAGAO DE UN 3 47,36 57,34 172,00 0,00 %
DIREGAO DE SAIDA DE EMERGENCIA, COR VERDE, DIMENSAO 316 X 158 MM, A SER
FIXADA ACIMA DA PORTA

21.1.2.5 EP281 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE “E1" COM INDICAGAO DE UN 4 47,36 57,34 229,34 0,00 %
ALARME SONORO, COR VERMELHA, DIMENSAO 316 X 158 MM, A SER FIXADA NA PAREDE

21.1.2.6 EP282 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "E2" COM INDICAGAO DE UN 4 47,36 57,34 229,34 0,00 %
ACIONADOR DE ALARME DE INCENDIO, COR VERMELHA, DIMENSAO 316 X 158 MM, A SER
FIXADA NA PAREDE

ANI2N EP283 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "E3" COM INDICAGAO DE UN 4 47,36 57,34 229,34 0,00 %
BOTOEIRA PARA BOMBA DE INCENDIO, COR VERMELHA, DIMENSAO 316 X 158 MM, A SER
FIXADA NA PAREDE

21.1.2.8 EP284 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" COM INDICAGAO DE UN 15 47,36 57,34 860,03 0,01 %
EXTINTORES DE INCENDIO, COR VERMELHA, DIMENSAO 316 X 158 MM, A SER FIXADA NA
PAREDE

21.1.2.9 EP285 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "E8" COM INDICAGAO DE UN 4 47,36 57,34 229,34 0,00 %

ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE, COR VERMELHA, DIMENSAO 316 X 158 MM, A SER
FIXADA NA PAREDE

21.1.2.10 EP286 Préprio SINALIZ@CAO DE PISO PARA INDICAR LOCALIZAGAO DE EXTINTOR E/OU HIDRANTE, UN 19 29,70 35,95 683,09 0,00 %
DIMENSAO 1,00X1,00 M, COR VERMELHA E AMARELA

21.1.3 HIDRANTES E CONEXOES 1 43.459,94 0,26 %

21131 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. m3 40,79 60,21 72,90 2.973,54 0,02 %

21.1.32 96995 SINAPI QEA‘EFZééO:é MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3 40,79 36,51 44,20 1.802,88 0,01 %

21.1.33 92642 SINAPI TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM UN 6 145,56 176,23 1.057,38 0,01 %

REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

21.1.34 92665 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM UN 3 54,42 65,88 197,65 0,00 %
REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

21135 92367 SINAPI TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO M 223,76 87,20 105,58 23.623,71 0,14 %
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_10/2020

21.1.36 99624 SINAPI VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E UN 1 344,21 416,73 416,73 0,00 %
INSTALACAO. AF 08/2021

21.1.3.7 103009 SINAPI VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E UN 1 219,66 265,94 265,94 0,00 %
INSTALACAO. AF 08/2021

21.1.3.8 94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E UN 2 136,12 164,80 329,60 0,00 %
INSTALACAO. AF 08/2021

21.1.3.9 EP287 Préprio COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2") - un 19 86,10 104,24 1.980,64 0,01 %

FORNECIMENTO E INSTALAGAO

21.1.3.10 EP288 Proprio UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, 3", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE un 2 228,33 276,43 552,86 0,00 %
ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

21.1.3.11 EP289 Préprio PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, M2 4,48 21,10 25,54 114,43 0,00 %
INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO COM ZARCAO (1 DEMAO)

21.1.3.12 EP290 Préprio ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 UN 4 1.859,07 2.250,78 9.003,11 0,05 %
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 2X15 M, REDUCAO 2 1/2 X 1 1/2"
E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

21.1.3.13 EP291 Préprio HIDRANTE SUBTERRANEO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, COM ADAPTADOR STORZ 2 UN 1 942,82 1.141,48 1.141,47 0,01 %
1/2", REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2" E TAMPAO DE FERRO FUNDIDO PARA
PASSEIO COM INSCRICAO "INCENDIO"- FORNECIMENTO E INSTALACAO

212 SPDA -BLOCO AB,CED 1 176.121,23 1,04 %

2Lzl SPDA - BLOCO A,B,C,D,PASSARELA E GINASIO 1 176.121,23 1,04 %

21211 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. m3 135 60,21 72,90 9.841,35 0,06 %
AF 02/2021

21212 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3 135 36,51 44,20 5.966,88 0,04 %

21213 96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO M 1560 50,09 60,65 94.609,64 0,56 %
E INSTALACAO. AF 08/2023

21214 96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 700 49,26 59,64 41.750,60 0,25 %
AF 08/2023

21215 EP262 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE INSPEGAO SUBTERRANEA EM PVC COM un 22 154,37 186,90 4.111,69 0,02 %

DIAMETRO 300MM, INCLUSIVE TAMPO EM FERRO FUNDIDO COM BOCAL INFERIOR
QUADRADO ARTICULADO E BORDA REDONDA DE 300MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

21216 EP263 Proprio HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X2,40 M PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. REF. un 99 39,54 47,87 4.738,77 0,03 %
COMPOSIGAO SINAPI 96985

21.2.1.7 EP264 Proprio GRAMPO METALICO ESTRANHADO PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" - un 135 23,16 28,04 3.785,79 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO

21.2.18 EP265 Proprio CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO COM 9 TERMINAIS PARA USO INTERNO E EXTERNO - un 1 348,40 421,81 421,81 0,00 %

380X320X175XMM — PINTURA ELETROSTATICA , COM FLANGE INFERIOR, VEDAGAO NA
PORTA. REF. COMPOSIGAO SETOP-MG SPDA-CXS-005 JUN/2016

21525189 EP266 Préprio LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA un 1 595,73 721,25 721,25 0,00 %
TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 X 0,80 M (C X L), CABO
DE 45 M - EQUIPAMENTO E INSTALAGAO

21.2.1.10 EP267 Préprio CONECTOR SPLIT-BOLT PARA CABO #35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 100 11,71 14,18 1.417,65 0,01 %

2L 2131 EP268 Préprio PRESILHA EM LATAO, PARA FIXAGAO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5mm, PARA CABOS un 1000 2,95 3,57 3.566,94 0,02 %
35 MM2 a 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
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212.1.12 EP269 Préprio CAIXA DE INSPEGAO TIPO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PRETA - 1" - FORNECIMENTO E un 33 13,17 15,95 526,22 0,00 %
INSTALACAO
21.2.1.13 EP270 Préprio PARA-RAIOS H = 6M TIPO FRANKLIM INCLUINDO BASE DE FIXAGAO, CONJUNTO DE un 4 962,80 1.165,66 4.662,64 0,03 %

CONTRAVENTAGEM C/ABRACADEIRA P/3 ESTAIS EM TUBO E DEMAIS ACESSORIOS
(EXCLUSO CABO DE COBRE DE DESCIDA E SUPORTES ISOLADORES) - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO
2122 SPDA - BLOCOE, F, G, H, I1, 2 E J 1 0,00 0,00 %
213 PREVENGAO, COMBATE A INCENDIO E SPDA - BLOCOE, F, G, H, I1, I2E J 1 73.345,40 0,43 %
2131 PPCI E SPDA - BLOCO E 1 8.421,31 0,05 %
21.3.1.1 101908 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - UN 2 192,20 232,69 465,38 0,00 %

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE

21312 97599 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - UN 5 20,14 24,38 121,92 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

21313 96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 UN 4 102,07 123,58 494,30 0,00 %

21.3.1.4 96974 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO M 85,91 66,35 80,33 6.901,47 0,04 %
E INSTALACAO. AF 08/2023

21.3.15 98111 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO UN 4 37,91 45,90 183,58 0,00 %
INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020

21316 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E UN 4 52,59 63,67 254,66 0,00 %
INSTALACAO. AF 08/2023

21.3.2 PPCI E SPDA - BLOCO F 1 8.973,50 0,05 %

21321 101908 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - UN 3 192,20 232,69 698,07 0,00 %

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE

21.3.2.2 97599 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - UN 8 20,14 24,38 195,07 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

21323 96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 UN 6 102,07 123,58 741,45 0,00 %

21.3.2.4 96974 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO M 85,9 66,35 80,33 6.900,67 0,04 %
E INSTALACAO. AF 08/2023

21325 98111 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO UN 4 37,91 45,90 183,58 0,00 %
INTERNO = 0.3 M. AF 12/2020

21.3.2.6 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E UN 4 52,59 63,67 254,66 0,00 %
INSTALACAO. AF 08/2023

21.33 PPCI E SPDA - BLOCO G 1 11.906,44 0,07 %

21.33.1 101908 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - UN 4 192,20 232,69 930,76 0,01 %

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE

21.33.2 97599 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - UN 5 20,14 24,38 121,92 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

21333 96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 UN 4 102,07 123,58 494,30 0,00 %

21334 96974 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO M 123,5 66,35 80,33 9.921,22 0,06 %
E INSTALACAO. AF 08/2023

21.3.35 98111 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO UN 4 37,91 45,90 183,58 0,00 %
INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020

21.3.3.6 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E UN 4 52,59 63,67 254,66 0,00 %
INSTALACAO. AF 08/2023

2134 PPCI E SPDA - BLOCO H 1 10.515,19 0,06 %

21.34.1 101908 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - UN 4 192,20 232,69 930,76 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE

21.34.2 101907 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - UN 1 638,50 773,03 773,03 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE

21343 96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 UN 6 102,07 123,58 741,45 0,00 %

21.34.4 96974 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO M 95 66,35 80,33 7.631,71 0,04 %
E INSTALACAO. AF 08/2023

21345 98111 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO UN 4 37,91 45,90 183,58 0,00 %
INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020

21.3.4.6 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E UN 4 52,59 63,67 254,66 0,00 %
INSTALACAO. AF 08/2023

2135 PPCI E SPDA - BLOCO I1 1 11.176,32 0,07 %

21351 101909 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - UN 2 224,08 271,29 542,57 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE

21.35.2 97599 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - UN 10 20,14 24,38 243,84 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

21353 055034 SBC PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm UN 3 23,64 28,63 85,88 0,00 %

21354 11852 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em uUn 5] 27,68 33,52 167,58 0,00 %

pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)

21.355 12892 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente,38x 19cm, em pvc , com logotipo "Bombas de incéndio" - un 1 39,43 47,74 47,73 0,00 %
Placa E3

21.35.6 96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 UN 6 102,07 123,58 741,45 0,00 %

21.35.7 96974 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO M 110,55 66,35 80,33 8.880,90 0,05 %
E INSTALACAO. AF 08/2023

21.35.8 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEQAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO UN 6 37,91 45,90 275,37 0,00 %
INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020

21.359 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E UN 3 52,59 63,67 191,00 0,00 %
INSTALACAO. AF 08/2023

21.3.6 PPCI E SPDA - BLOCO 12 1 11.176,32 0,07 %

21.3.6.1 101909 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - UN 2 224,08 271,29 542,57 0,00 %

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE

21.3.6.2 97599 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - UN 10 20,14 24,38 243,84 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

21.3.6.3 055034 SBC PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm UN 3 23,64 28,63 85,88 0,00 %

JOSE RICARDO GONGALVES
. ENG. CIVIL
Pagina 45 de 49 REGISTRO:0109782372



MAIA CONSTRUCOES.

PC MAIA OLIVEIRA CONSTRUCOES IMP. EXP. LTDA
CNPJ: 08.693.601/0001-39

Travessa Ico, 214 - Estacao Experimental - Cep 69.918-204 - Rio Branco - Acre
E-mail: maiaconstrucoes@gmail.com - Telefone: 068 3226-1686

21.36.4 11852 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em Un 5! 27,68 33,52 167,58 0,00 %
pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)

21.3.6.5 12892 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente,38x 19cm, em pvc , com logotipo "Bombas de incéndio” - un 1 39,43 47,74 47,73 0,00 %
Placa E3

21.3.6.6 96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 UN 6 102,07 123,58 741,45 0,00 %

21.3.6.7 96974 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO M 110,55 66,35 80,33 8.880,90 0,05 %
E INSTALACAO. AF 08/2023

21.3.6.8 98111 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO UN 6 37,91 45,90 275,37 0,00 %
INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020

21.3.6.9 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E UN 3 52,59 63,67 191,00 0,00 %
INSTALACAO. AF 08/2023

21.3.7 PPCI E SPDA -BLOCO J 1 11.176,32 0,07 %

21.3.7.1 101909 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - UN 2 224,08 271,29 542,57 0,00 %

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE

21.3.7.2 97599 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - UN 10 20,14 24,38 243,84 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

21.3.7.3 055034 SBC PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm UN 3 23,64 28,63 85,88 0,00 %

21.3.7.4 11852 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em Un 5 27,68 33,52 167,58 0,00 %
pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)

21.3.7.5 12892 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente,38x 19cm, em pvc , com logotipo "Bombas de incéndio” - un 1 39,43 47,74 47,73 0,00 %
Placa E3

21.3.7.6 96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 UN 6 102,07 123,58 741,45 0,00 %

21.3.7.7 96974 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO M 110,55 66,35 80,33 8.880,90 0,05 %
E INSTALACAO. AF 08/2023

21.3.7.8 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO UN 6 37,91 45,90 275,37 0,00 %
INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020

21.3.7.9 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E UN S 52,59 63,67 191,00 0,00 %
INSTALACAO. AF 08/2023

22 CLIMATIZAGAO / EXAUSTAO / VENTILAGAO 1 1.014.886,20 5,98 %

22.1 CLIMATIZAGAO / EXAUSTAO / VENTILAGAO - BLOCO A,B,C E D 1 600.175,12 3,54 %

2211 CLIMATIZAGAO / EXAUSTAO / VENTILAGAO 1 600.175,12 3,54 %

22111 EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADOS- FORNECIMENTO 1 126.176,82 0,74 %

22NN 103248 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - UN 2 1.789,31 2.166,31 4.125,06 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE

221112 103254 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO - UN 8 3.255,47 3.941,40 30.020,64 0,18 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE

R2AININIRS 1082 Préprio AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO COM CAPACIDADE DE 30000 BTU/H UN 24 3.326,66 3.834,64 92.031,12 0,54 %

22112 EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADOS - FIXAGAO 1 0,00 0,00 %

22113 INTERLIGAGOES FRIGORIGENAS - SPLIT 1 472.873,72 2,79 %

221131 EP292 Préprio TUBO EM COBRE FLEXIVEL, 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE M 51,06 27,91 33,79 1.725,32 0,01 %
ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO — FORNECIMENTO E INSTALACAO

221132 EP293 Préprio TUBO EM COBRE FLEXIVEL, 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE M 98,75 34,31 41,54 4.102,51 0,02 %
ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO — FORNECIMENTO E INSTALAGAO

221133 EP294 Préprio TUBO EM COBRE FLEXIVEL, 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE M 116,31 59,16 71,62 8.330,32 0,05 %
ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO — FORNECIMENTO E INSTALACAO

221134 EP295 Préprio TUBO EM COBRE FLEXIVEL, 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE M 139,9 71,30 86,32 12.075,92 0,07 %
ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO — FORNECIMENTO E INSTALAGAO

221135 EP296 Proprio TUBO EM COBRE FLEXIVEL, 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE M 338,21 100,35 121,50 41.090,86 0,24 %
ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO — FORNECIMENTO E INSTALACAO

22.1.1.36 EP297 Préprio Copia - TUBO EM COBRE FLEXIVEL, 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE M 12,11 11,56 13,99 169,46 0,00 %
ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO — FORNECIMENTO E INSTALAGAO

221137 EP298 Proprio CURVA DE COBRE, 90°, 3/8", INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR M 11,01 10,73 12,99 143,02 0,00 %
CONDICIONADO — FORNECIMENTO E INSTALAGAO

221138 EP299 Préprio CURVA DE COBRE, 90°, 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGCAO DE AR M 13,04 12,41 15,02 195,92 0,00 %
CONDICIONADO — FORNECIMENTO E INSTALAGAO

22.1.1.39 EP300 Préprio CURVA DE COBRE, 90°, 5/8", INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR M 13,01 12,24 14,82 192,74 0,00 %
CONDICIONADO — FORNECIMENTO E INSTALAGAO

22.1.1.3.10 EP301 Préprio CURVA DE COBRE, 90°, 7/8", INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGCAO DE AR M 14,69 13,50 16,35 240,14 0,00 %
CONDICIONADO — FORNECIMENTO E INSTALAGAO

22.1.1.3.11 EP302 Proprio CALCO NEOPREME PARA ANTI-VIBRAQAO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E UN 9,93 7,87 9,52 94,57 0,00 %
INSTALACAO

22.1.1.3.12 EP303 Proprio ROLO DE FITA SILVER TAPE, 50 METROS (48MM X 50M ) - FORNECIMENTO E INSTALACAO RL 70,98 55,12 66,73 4.736,63 0,03 %

22.1.1.3.13 EP304 Proprio CABO DE COBRE, PP 5X2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 17,11 13,25 16,04 274,40 0,00 %

22.1.1.3.14 EP305 Proprio GAS REFRIGERANTE SUVA, R410-A, 11,34 KG - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO UN 639,91 491,98 595,64 381.158,24 2,25%

22.1.1.3.15 EP306 Proprio FITA ADESIVA ALUMINIZADA, 50MM X 30M - FORNECIMENTO E INSTALACAO RL 46,89 34,72 42,04 1.971,11 0,01 %

22.1.1.3.16 EP307 Préprio FILTRO SECADOR 1/4", INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAQAO DE AR CONDICIONADO - UN 67,69 53,38 64,62 4.374,44 0,03 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

22,058,317 EP308 Préprio FILTRO SECADOR 3/8", INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO - UN 68,69 54,13 65,54 4.501,73 0,03 %
FORNECIMENTO E INSTALAQAO

22.1.1.3.18 EP309 Proprio SUPORTE PARA CONDENSADORA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 89 69,57 84,23 7.496,39 0,04 %

22114 TESTES E CONFIGURAGOES 1 1.124,58 0,01 %

221141 88279 SINAPI MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25 21,50 26,04 650,89 0,00 %
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AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25 15,65 18,95
CLIMATIZAGAO / EXAUSTAO / VENTILAGAO - BLOCOE, F, G, H, I1, 12 E J i

CLIMATIZACAO E VENTILAGAO - BLOCO E i

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - UN 1 1.789,31 2.166,31
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO - UN 3 2.518,04 3.048,59
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE M 25 44,31 53,65
ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL —

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA M 25 23,70 28,69
RAMAL DE ALIMENTAGCAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR UN 8 4,83 5,85
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - M 40 11,85 14,35
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

ABRIGO PARA 2 CONDENSADORAS - INCLUSIVE ACABAMENTO E GRADIL UN 2 3.594,41 4.351,75
CLIMATIZACAO E VENTILAGAO - BLOCO F 1
AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO COM CAPACIDADE DE 30000 BTU/H UN 2 3.326,66 3.834,64
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 36000 BTUS/H, CICLO FRIO - UN 3 10.148,46 12.286,74
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA M 16 38,19 46,24
RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA M 16 57,35 69,43
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

ABRIGO PARA 2 CONDENSADORAS - INCLUSIVE ACABAMENTO E GRADIL UN 3 3.594,41 4.351,75
CLIMATIZACAO E VENTILAGAO - BLOCO G 1

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO - UN 1 3.255,47 3.941,40
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE

AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO COM CAPACIDADE DE 30000 BTU/H UN 4 3.326,66 3.834,64
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA M 25 38,19 46,24
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA M 25 57,35 69,43
RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

ABRIGO PARA 2 CONDENSADORAS - INCLUSIVE ACABAMENTO E GRADIL UN 3 3.594,41 4.351,75
CLIMATIZACAO E VENTILAGAO - BLOCO H 1

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 36000 BTUS/H, CICLO FRIO - UN 6 10.148,46 12.286,74
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA M 128 38,19 46,24
RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA M 128 57,35 69,43
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

ABRIGO PARA 2 CONDENSADORAS - INCLUSIVE ACABAMENTO E GRADIL UN 4 3.594,41 4.351,75
CLIMATIZACAO E VENTILAGAO - BLOCO I1 1
AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO COM CAPACIDADE DE 30000 BTU/H UN 8 3.326,66 3.834,64
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA M 160 38,19 46,24
RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA M 160 57,35 69,43
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

ABRIGO PARA 2 CONDENSADORAS - INCLUSIVE ACABAMENTO E GRADIL UN 4 3.594,41 4.351,75
CLIMATIZACAO E VENTILAGAO - BLOCO I2 1
AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO COM CAPACIDADE DE 30000 BTU/H UN 8 3.326,66 3.834,64
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA M 160 38,19 46,24
RAMAL DE ALIMENTAGCAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA M 160 57,35 69,43
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

ABRIGO PARA 2 CONDENSADORAS - INCLUSIVE ACABAMENTO E GRADIL UN 4 3.594,41 4.351,75
CLIMATIZACAO E VENTILAGAO - BLOCO J 1
AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO COM CAPACIDADE DE 30000 BTU/H UN 8 3.326,66 3.834,64
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA M 160 38,19 46,24
RAMAL DE ALIMENTAGCAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA M 160 57,35 69,43
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

ABRIGO PARA 2 CONDENSADORAS - INCLUSIVE ACABAMENTO E GRADIL UN 4 3.113,73 3.769,79

PINTURAS
PINTURAS - BLOCO A, B, C, D,PASSARELA E GINASIO

PINTURA - BLOCO A,B,C,D E PASSARELA
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473,69
414.711,08

22.152,92
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8.707,62

1.341,25
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739,88

1.110,91

13.055,24
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3.752,58
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1.735,80

13.055,24
102.402,14

70.188,78

5.919,05

8.887,33

17.406,98

66.591,99
30.677,04

7.398,81

11.109,16

17.406,98

66.591,99
30.677,04

7.398,81

11.109,16

17.406,98

64.264,16
30.677,04

7.398,81
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0,00 %
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0,09 %

0,01 %

0,01 %

0,08 %
0,60 %

0,41 %

0,03 %

0,05 %

0,10 %
0,39 %
0,18 %

0,04 %

0,07 %

0,10 %
0,39 %
0,18 %

0,04 %

0,07 %

0,10 %
0,38 %
0,18 %

0,04 %

0,07 %

0,09 %
0,98 %

0,57 %

0,33 %
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23.1.1.1 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 mz2 237314 3,06 3,70 8.789,60 0,05 %
23.1.1.2 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO ~ m? 1142,23 13,37 16,18 18.485,32 0,11 %
MANUAL. AF 04/2023
23.1.1.3 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. mz2 2373,14 9,80 11,87 28.165,69 0,17 %
AF 04/2023
2312 PINTURA - GINASIO 1 41.121,69 0,24 %
23121 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. mz2 670,52 9,80 11,87 7.958,08 0,05 %
AF 04/2023
23.1.2.2 102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER mz2 592,65 46,22 55,96 33.163,61 0,20 %
EPOXI. AF 05/2021
232 PINTURA - BLOCOE, F, G, H, I1, I2EJ 1 70.325,17 0,41 %
2321 PINTURAS - BLOCO E 1 6.959,31 0,04 %
232.1.1 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m2 329,17 3,06 3,70 1.219,17 0,01 %
232.1.2 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO ~ m? 210,28 13,37 16,18 3.403,07 0,02 %
MANUAL. AF 04/2023
23213 88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO mz2 7,34 23,39 28,32 207,84 0,00 %
MANUAL. AF 04/2023
232.1.4 104642 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m2 210,28 8,02 9,72 2.042,99 0,01 %
AF 04/2023
23215 104640 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. mz2 7,34 9,71 11,75 86,24 0,00 %
AF 04/2023
2322 PINTURAS - BLOCO F 1 13.169,40 0,08 %
23221 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 mz2 577,23 3,06 3,70 2.137,93 0,01 %
23222 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO ~ m? 425,94 13,37 16,18 6.893,21 0,04 %
MANUAL. AF 04/2023
23223 104642 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m2 425,94 8,02 9,72 4.138,26 0,02 %
AF 04/2023
2323 PINTURAS - BLOCO G 1 13.809,71 0,08 %
23231 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m2 598,51 3,06 3,70 2.216,75 0,01 %
23232 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO ~ m? 447,62 13,37 16,18 7.244,07 0,04 %
MANUAL. AF 04/2023
23233 104642 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m2 447,62 8,02 9,72 4.348,89 0,03 %
AF 04/2023
2324 PINTURAS - BLOCO H 1 8.774,82 0,05 %
23.2.4.1 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m2 198,59 3,06 3,70 735,53 0,00 %
23.2.4.2 88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 m2 283,45 3,75 4,54 1.287,73 0,01 %
23243 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO ~ m? 198,59 13,37 16,18 3.213,88 0,02 %
MANUAL. AF 04/2023
23.2.4.4 88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO m2 40,14 23,39 28,32 1.136,62 0,01 %
MANUAL. AF 04/2023
23245 104642 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m2 198,59 8,02 9,72 1.929,42 0,01 %
AF 04/2023
23.2.4.6 104640 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. m2 40,14 9,71 11,75 471,64 0,00 %
AF 04/2023
2325 PINTURAS - BLOCO 11 1 8.564,02 0,05 %
23251 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m2 244,66 3,06 3,70 906,16 0,01 %
23252 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO ~ m? 244,66 13,37 16,18 3.959,46 0,02 %
MANUAL. AF 04/2023
23253 88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO m2 32,98 23,39 28,32 933,88 0,01 %
MANUAL. AF 04/2023
23254 104642 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m2 244,66 8,02 9,72 2.377,01 0,01 %
AF 04/2023
23255 104640 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. m2 32,98 9,71 11,75 387,51 0,00 %
AF 04/2023
2326 PINTURAS - BLOCO 12 1 8.564,02 0,05 %
23.2.6.1 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m2 244,66 3,06 3,70 906,16 0,01 %
23.2.6.2 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO ~ m? 244,66 13,37 16,18 3.959,46 0,02 %
MANUAL. AF 04/2023
23.2.6.3 88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO m2 32,98 23,39 28,32 933,88 0,01 %
MANUAL. AF 04/2023
23.2.6.4 104642 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m2 244,66 8,02 9,72 2.377,01 0,01 %
AF 04/2023
23265 104640 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. m2 32,98 9,71 11,75 387,51 0,00 %
AF 04/2023
2327 PINTURAS - BLOCO J 1 10.483,89 0,06 %
232.7.1 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m2 291,54 3,06 3,70 1.079,80 0,01 %
232.7.2 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO ~ m? 291,54 13,37 16,18 4.718,14 0,03 %
MANUAL. AF 04/2023
232.7.3 88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO m2 46,26 23,39 28,32 1.309,92 0,01 %
MANUAL. AF 04/2023
232.7.4 104642 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m? 291,54 8,02 9,72 2.832,48 0,02 %
AF 04/2023
23275 104640 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. m? 46,26 9,71 11,75 543,55 0,00 %
AF 04/2023
24 PAISAGISMO 1 24.407,52 0,14 %
241 EP315 Préprio FORNECIMENTO E PLANTIO GRAMA ESMERALDA EM PLACAS M2 987,55 19,13 23,16 22.873,97 0,13 %
24.2 EP316 Préprio FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA MEDIA INCLUSO CARGA E DESCARGA EM [V 23,66 53,54 64,82 1.533,55 0,01 %
CAMINHAO BASCULANTE 10 m?
25 VIDROS E ESPELHOS 1 7.608,65 0,04 %
25.1 EP147 Préprio ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM MOLDURA. M2 10,36 606,61 734,43 7.608,65 0,04 %
26 LIMPEZA FINAL DE OBRA 1 12.334,83 0,07 %
26.1 EP27 Préprio LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 5026,45 2,03 2,45 12.334,83 0,07 %
Total sem BDI 14.030.565,77
Total do BDI 2.935.492,62
Total Geral 16.990.901,31
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