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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 218 de 29 de Junho de 1973 CREA_AC

Resolugdo N° 1137 de 31 de Mar¢o de 2023 492704/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre - Crea-AC, o Acervo
Técnico do profissional BOANERGES DA SILVA MESQUITA referente a(s) Anotacdo(des) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: BOANERGES DA SILVA MESQUITA
Registro: 21719D/AC AC RNP: 0118818732
Titulo profissional: ENGENHARIA CIVIL

Nidmero da ART: AC20230088255 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 22/08/2023  Baixada em: 22/08/2023
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: E. G. SILVA. CONSTRUCOES E COMERCIO — LTDA

Contratante: CONSTRUTORA MANUELLA LTDA CPF/CNPJ: 04.600.599/0001-55
Endereco do contratante: Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: UF: CEP:

Contrato: 001/2022 Celebrado em: 13/10/2022

Valor do contrato: R$ 750.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: RUA RODOVIA BR-364 6000 N°: KM04

Complemento: Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: RIO BRANCO UF: AC CEP: 69920900

Data de inicio: 13/10/2022 Concluséo efetiva: 10/06/2023

Finalidade: Outro

Proprietario: CONSTRUTORA MANUELLA LTDA CPF/CNPJ: 04.600.599/0001-55

Atividade Técnica: 16 - Execugdo CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > DE EDIFICAGAO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execucdo de
obra 496.19 metro quadrado;

___ Observacgdes

CONTRATO N°: 001/2022. OBJETO. Execucgéo de Obra Civil para Construgdo de Espacgo para 4 Salas mais Infraestrutura correspondente: Elétrica,
Hidraulica, Pluvial, Area Externa, Passagens, Escada, Entre Outros, em Rio Branco — Acre. RELACAO DOS SERVICOS. 1 ADMINISTRACAO DE
OBRA 1.1 EQUIPE DE OBRA-ENGENHEIRO RESIDENTE, ENCARREGADO, ALMOXARIFE E APONTADOR BDI = 20,34 % MES 6,00 1.2
TAXAS BDI = 20,34 % m? 2,00 1.3 PROGRAMAS DE SEGURANCA E ASOS - AJUSTAR PARA CADA OBRA BDI = 20,34 % UN 1,00 1.4 ENSAIO
DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE BDI = 27,58 % UN 8,00 1.5 ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL -
CONCRETO BDI = 27,58 % UN 16,00 2 CANTEIRO DE OBRA 2.1 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 m2 171,95 2.2 LOCACAO
CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018
M 263,22 2.3 LIGACAO PROVISORIA DE AGUA BDI = 20,34 % UN 1,00 2.4 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM
CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P UN 1,00 2.5
ALUGUEL DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M PARA ESCRITORIO SEM DIVISORIAS INTERNAS BDI = 20,34 % MES 8,00 2.6 EXECUCAO DE
REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 m?2 20,00 2.7 PLACA DE
OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO BDI = 20,34 % m2 3,00 3 MOVIMENTAGCAO DE TERRA 3.4 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/
RASPAGEM SUPERFICIAL) BDI = 20,34 % m2 810,00 3.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 8.100,00 4 INFRAESTRUTURA -
SAPATAS E VIGAS BALDRAMES 4.1 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO
PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 m3 45,10 4.2 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 m? 2,40 4.3 FABRICACAO,
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017 m? 164,34 4.4
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 391,50 4.5 ARMACAQ
DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 765,20 4.6 CONCRETO FCK =
25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021 m? 30,84 4.7 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_02/2022 m? 30,84 4.8 IMPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 m2 106,65 4.9 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.
AF_04/2016 m?® 10,80 5 SUPERESTRUTURA - PILARES 5.1 FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 m? 84,00 5.2 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG
477,40 5.3 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA
OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 99,40 5.4 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 BDI 27,58|%
m3 5,04 5.5 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 m3 6,04
6 SUPERESTRUTURA - VIGAS SUPERIORES 6.1 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.
AF_09/2020 m2 143,21 6.2 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 - BDI 20,34% KG 671,20 6.3 ARMAGCAO
DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 145,50 6.4 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 BDI 27,58|% m?3 10,37 6.5
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 m? 10,37 7 PISO DE
CONCRETO E LAJE DE COBERTURA 7.1 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMIC
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VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 m? 263,22 7.2 PISO EM CONCRETO 25 MPA
PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 m? 496,19 7.3 PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_05/2020 M 18,00 7.4 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA.
AF_05/2016 m? 153,82 8 ALVENARIAS DE FECHAMENTOS E REVESTIMENTOS 8.1 ALVENARIAS  8.1.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE
BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_12/2021 m2 427,60 8.1.2 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
m2 565,32 8.2 REVESTIMENTO CERAMICO BANHEIRO  8.2.1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES.
AF_06/2014 m2 112,63 9 ESQUADRIAS 9.1 JANELAS 9.1.1 JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 m2 25,50 9.1.2 JANELA
DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 m2 52,02 9.1.3 JANELA DE AGO TIPO
BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 m? 4,04 9.1.4 BRISE/GRADE DE AGO EM METALON E CHAPAS DE ACO BDI
=20,34 % m2 54,62 9.1.5 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 M 34,00 9.2 PORTAS  9.2.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 UN 2,00 9.2.2 KIT DE
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019 UN 10,00 9.2.3 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA
OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAGAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019 UN 4,00 9.2.4 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, PADRAO POPULAR. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019 UN 2,00 9.3 BRISE  9.3.1 BRISE/GRADE DE AGO EM METALON E CHAPAS DE AGO BDI = 20,34 % m2 44,60 10
PASSARELA  10.1 PISO  10.1.1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO NA PASSARELA COM PLACAS PADRAO UFAC BDI = 20,34 %
mz 112,00 10.1.2 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 m2 112,00 11 COBERTURA  11.1
TELHAS  11.1.1 CUMEEIRA PARA TELHA GALVALUME 0,43 MM BDI = 20,34 % M 19,70 11.1.2 TELHAMENTO COM TELHA DE
AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019 m2 345,16 11.2 ESTRUTURA DE COBERTURA  11.2.1
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO. AF_12/2015 UN 6,00 11.2.2 TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m2 345,16 12 INSTALAGOES HIDROSANITARIAS  12.1 EQUIPAMENTOS E LOUGAS  12.1.1 VASO
SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 2,00 12.1.2 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 2,00 12.1.3 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 4,00 12.1.4 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM
TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 2,00 12.1.5 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 2,00 12.1.6 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE
MADEIRA BDI = 20,34 % m?2 2,00 12.1.7 BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AGO, VALVULA AMERICANA
EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4”, P/ COZINHA,
PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 2,30 12.1.8 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,00 12.2 ESGOTO  12.2.1 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 UN 5,00 12.2.2 ESCAVAGAO
MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m3 20,16 12.2.3 REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017 m® 13,44 12.2.4 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 6,00 12.2.5
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 6,00 12.2.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014 UN 12,00 12.2.7 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 4,00 12.2.8 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 42,00
12.2.9 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 6,00 12.2.10 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN
5,00 12.2.11 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 4,00 12.2.12 CURVA 90 GRAUS PARA
ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 5,00 12.2.13 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 5,00 12.2.14 JOELHO 90
GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 4,00 12.2.15 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 6,00 12.3 AGUAFRIA  12.3.1 CAIXA
D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021 UN 1,00 12.3.2 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA
DN 25MM BDI = 20,34 % M 48,00 12.3.3 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022 M 30,00 12.3.4 TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25MM BDI = 20,34 % UN 6,00 12.3.5 LUVA PVC
SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO BDI = 20,34 % UN 6,00 12.3.6 JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA
25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO BDI = 20,34 % UN 12,00 12.3.7 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA
D'AGUA 25MMX3/4"- FORNECIMENTO E INSTALACAO BDI = 20,34 % UN 4,00 12.3.8 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES
PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4"- FORNECIMENTO E INSTALACAO BDI = 20,34 % UN 4,00 12.3.9 LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN
40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 UN 8,00 12.3.10 JOELHO
90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 8,00
12.3.11 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 4,00 12.3.12 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 2,00 12.3.13 TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 5,00 12.3.14 BUCHA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM E i
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32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2015 UN 5,00 12.3.15 REGISTRO DE
GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4 COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.
BDI = 20,34 % UN 4,00 12.3.16 REGISTRO DE GAVETA EM ACO GALVANIZADO 2" BDI = 20,34 % UN 2,00 12.3.17 TORNEIRA CROMADA DE
MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 UN 3,00 12.3.18 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 12,00 12.4 DRENO DO AR CONDICIONADO  12.4.1 TUBO, PVC, SOLDAVEL,
DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 M 54,00 12.4.2 TE, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 UN 18,00 12.4.3
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 UN 9,00 13
INSTALAGOES ELETRICAS  13.1 INSTALAGOES  13.1.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 83,00 13.1.2 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 1.400,00 13.1.3 CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 1.200,00 13.1.4
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 M 200,00 13.1.5 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 16,00 13.1.6 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 9,00 13.1.7 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 6,00 13.1.8 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 4,00 13.1.9 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO,
DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 2,00
13.1.10 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
UN 21,00 13.1.11 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 2,00 13.1.12 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM INTERRUPTOR
PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 60,00 13.1.13
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 5,00 13.1.14 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 52,00 13.1.15 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR)
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN 4,00 13.1.16 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4")
FORNECIMENTO E INSTALACAO BDI = 20,34 % M 407,00 13.2 ILUMINAGAO  13.2.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS
LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 UN 11,00 13.2.2 LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 UN 8,00 13.2.3 LUMINARIA LED
DE SOBREPOR 18W- COM LAMPADA BDI = 20,34 % UN 30,00 13.3 ATERRAMENTO  13.3.1 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 UN 18,00 13.3.2 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 M 48,00 13.3.3 CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 UN 8,00 13.3.4 PROTEGAO CORDOALHA COM TUBO PVC RIGIDO 2", 3M BDI = 20,34 % UN 8,00
13.4 LOGICA  13.4.1 CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2019 M 610,00 13.4.2 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 46,00 13.4.3 PATCH PANEL 48
PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 1,00 13.4.4 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO
DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO BDI = 20,34 % M 200,00 13.4.5 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO),
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 46,00 13.4.6 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA
TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 1,00 14 PINTURA  14.1 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E
EXTERNO, 3 DEMAOS. AF_01/2021 m2 178,61 14.2 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 m2 56,28
14.3 APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS. AF_06/2014 m? 449,81 14.4 APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS
DEMAOS. AF_05/2017 m2 449,81 14.5 APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM SUPERFICIES INTERNAS DE SACADA DE
EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016 m? 449,81 15 LIMPEZA FINAL ~ 15.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA -
SERV. TERCEIRIZADO BDI = 20,34 % m?2 263,22 16 SERVICOS ADITIVOS  16.1 CALGADA DE CONTORNO  16.1.1 ESCAVAGAO MANUAL
DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 m? 7,59 16.1.2 ALVENARIA DE
EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020 m?3 3,80 16.1.4 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA.
AF_05/2016 m? 12,78 16.1.5 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 m? 61,66 16.2 PASSARELA  16.2.1 ESCAVAGAO
MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 m? 6,70 16.2.2 ATERRO
MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_05/2016 m? 72,80 16.2.3 ALVENARIA DE
EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020 m3 5,60 16.3 COBERTURA  16.3.1 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26,
CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 M 17,80 16.4 PISO DE CONCRETO E LAJE DE COBERTURA 16.5.2 TELA DE ACO
SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X
10 CM m2 244,15 16.5 ALVENARIA  16.5.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X7X12CM
(UMA VEZ, ESPESSURA 12CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 m? 93,16 16.5.2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM
POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 m2 244,15 16.5.3 RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 m2
173,01 16.5.4 PITURA EM RESINA ACRILICA EM PISO GRANILITE DUAS DEMAOS m2 244,15 16.5.5 ESTACA BROCA DE CONCRETO,
DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGCAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 M 72,00 17 SERVIGOS
2° ADITIVO  17.1 FORRO 17.1.1 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO.
AF_05/2017_P m2 263,22 17.1.2 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 m2 263,22 17.1.3
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 m? 263,22 17.1.4 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m? 263,22 17.4 PINTURA TESOURAS E BRISES  17.4.1 PINTURA COM
TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 m2 197,58 17.4.2 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020_P m2 197,58 17.5 HIDRAULICA  17.5.1 TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 1,00 17.6.4 MUDANGA DA PORTA DA COPA  17.6.4.1 RETIRADA CUIDADOSA DE CAIXILHO m? 1,68
17.6.4.2 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 m? 1,68 17.6.4.3 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
(COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 CO E i
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 218 de 29 de Junho de 1973 CREA_AC

Resolugdo N° 1137 de 31 de Mar¢o de 2023 492704/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre Atividade concluida

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 m2 3,36 17.6.4.4 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014 mz 3,36 17.6.5 PORTA DE VIDRO DA ENTRADA  17.6.5.1 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO
TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X300 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. ADAPTADO SINAPI 102185 UN 1,00 17.6.12
ESQUADRIAS  17.6.12.1 BRISE/GRADE DE ACO EM METALON E CHAPAS DE ACO BDI = 20,34 % m? 15,26

Informagdes Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servi¢o, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 492704/2023
25/09/2023, 11:45
3W6az

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragéo
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaracéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: https://crea-
ac.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3W6azZ

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
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CONSTRUTORA MANUELLA EIRELI - EPP
C.N.P.J 04.600.599/0001-55 - INSCRIGAO ESTADUAL 01.005.425/001- 04
Travessa Antonio Sales, 27 CEP 69908-970 - Rio Branco-Acre Tel (68)3223-9854 — Fax (68)3224-7488

ATESTADO

Atestamos e declaramos para os devidos fins, que o Engenheiro Civi BOANERGES DA SILVA
MESQUITA, Crea n.° 010810850-3/AC, através da empresa através da empresa E. G. SILVA.
CONSTRUGOES E COMERCIO LTDA, com sede na Rua Jardim, 177 — Loteamento Jodo Carlos — Quadra
3 — Lote 30 — Calafate — CEP.: 69.914-312, Rio Branco — Acre, CNPJ n°® 17.706.828/0001-62, Insc. Est.

01.036.752/001-73, executou para esta Empresa os servigos descriminados abaixo:

OBJETO: Execugao de Obra Civil para Construgcdo de Espaco para 4 Salas mais Infraestrutura
correspondente: Elétrica, Hidraulica, Pluvial, Area Externa, Passagens, Escada, Entre Outros, em
Rio Branco — Acre.

CONTRATANTE: CONSTRUTORA MANUELLA EIRELI - EPP

CONTRATADO: E. G. SILVA. CONSTRUGOES E COMERCIO - LTDA

de Engenharia e Agronomia do Acre,
Certiddo n® 492704/2023, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho

S
CONTRATO N°: 001/2022 o &
. T SO
PERIODO DO CONTRATO: 13/10/2022 A 10/06/2023. 5 é g
ENDERECO DA OBRA/SERVICO: Rua Rodovia BR-364, km 04-Distrito Industrial - Rio Branco — Acre. 63:’ °g’ %
> N

ITEM ESPECIFICACOES DOS SERVIGOS UND QUANT.

1 ADMINISTRACAO DE OBRA

EQUIPE DE OBRA-ENGENHEIRO RESIDENTE, ENCARREGADO, ALMOXARIFE E APONTADOR BDI =

11 20,34 % MES 6,00
1.2 TAXAS BDI = 20,34 % m? 2,00
1.3 PROGRAMAS DE SEGURANCA E ASOS - AJUSTAR PARA CADA OBRA BDI = 20,34 % UN 1,00
1.4 ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE BDI = 27,58 % UN 8,00
1.5 ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - CONCRETO BDI = 27,58 % UN 16,00
2 CANTEIRO DE OBRA
21 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 m? 171,95 §
292 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M 263,22 o
- PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 ’ ';
2.3 LIGACAO PROVISORIA DE AGUA BDI = 20,34 % UN 1,00 k9]
c
24 ENTRADA DE ENERGIA EI:ETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 UN 100 8
. E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P ! o
- ]
25 ALUGUEL DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M PARA ESCRITORIO SEM DIVISORIAS INTERNAS BDI = 20,34 % MES 8,00 q
26 EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E m2 20.00 N %
. EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 ’ o 8 g
2.7 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO BDI = 20,34 % m? 3,00 § I~ % 2
3 MOVIMENTAGAO DE TERRA g m o g
]
3.4 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) BDI = 20,34 % m? 810,00 § : 13 E
= 9]
35 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL TXKM 8.100.00 :’ S s %
. PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 A g % £ 8
4 INFRAESTRUTURA - SAPATAS E VIGAS BALDRAMES T S 3 S
= = E=Ne] Il
41 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA m? 45.10 o) % 3
. COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 : o 6 'an,
4.2 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ m? 240 5
) SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 ’ g
17
1]
c
o
1 5
£
>
Q
<]
°
(@]
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CONSTRUTORA MANUELLA EIRELI - EPP
C.N.P.J 04.600.599/0001-55 - INSCRIGAO ESTADUAL 01.005.425/001- 04
Travessa Antonio Sales, 27 CEP 69908-970 - Rio Branco-Acre Tel (68)3223-9854 — Fax (68)3224-7488

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA,

4.3 E—25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017 m? 164,34
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
a4 AR KG 391,50
- 06/2017
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
45 KG 765,20
AF_06/2017
46  CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO . 2084
©  ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 .
47  LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM . 2084
7 ESTRUTURAS. AF_02/2022 ’
45  MPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, . 106.65

COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

4.9 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 m? 10,80

5 SUPERESTRUTURA - PILARES

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25

Certiddo n® 492704/2023, emitida em

de Engenharia e Agronomia do Acre,

Este documento encontra-se registrado no Conselho

51 MM. AF_09/2020 m? 84,00
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
5.2 UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 477,40
AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
5.3 UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 99,40 ] ™
AF_12/2015 _ o«
5.4 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO m? 5.04 g % 8
. ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 BDI 27,58|% ’ o 5 >
o o Q9
5.5 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM m? 6.04 O C B
. ESTRUTURAS. AF_02/2022 ’ s o
6 SUPERESTRUTURA - VIGAS SUPERIORES
6.1 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 m? 143,21 %B
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM <
6.2 UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 671,20
AF_12/2015 - BDI 20,34% \\’
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM .
6.3 UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 145,50
AF_12/2015
6.4 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO m? 10.37
. ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 BDI 27,58|% ’
6.5 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM m? 10.37 0
. ESTRUTURAS. AF_02/2022 ’ g
7 PISO DE CONCRETO E LAJE DE COBERTURA “E
71 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA m2 263.22 5
. CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 ’ =]
= 1]
7.2 PISO EM CONCRETO 25 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 m? 496,19 g
7.3 PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M 18,00 Q
74 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA. 3 Q
R m 153,82 S
AF_05/2016 N3
c =
8 ALVENARIAS DE FECHAMENTOS E REVESTIMENTOS g g &
8.1 ALVENARIAS g N ™ g
8.1.1 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM m2 427 60 IS S zg S
o (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 ’ S m @ :E
< L
B - =]
EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA IR % -g
8.1.2 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA 565,32 2 9 I’ s
DE 25 MM. AF_06/2014 " T a0 g
m £0 0@
8.2 REVESTIMENTO CERAMICO BANHEIRO 8 Es Kl
[=2]
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE O
8.2.1 DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS m? 112,63 %
PAREDES. AF_06/2014 "
‘qm‘J
c
o
2 5
£
>
Q
<]
°
(@]
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre _
Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangaré - Rio Branco/AC EQEQEQVE:
Tel: + 55 (68)3214-7550 Fax: + 55 (68) 3226-7294 E-mail: ouvidoria@creaac.org.br Aaronoma do Ace

Impresso em: 01/12/2023, as 12:27.




Péagina 7/11

CONSTRUTORA MANUELLA EIRELI - EPP
C.N.P.J 04.600.599/0001-55 - INSCRIGAO ESTADUAL 01.005.425/001- 04
Travessa Antonio Sales, 27 CEP 69908-970 - Rio Branco-Acre Tel (68)3223-9854 — Fax (68)3224-7488

9 ESQUADRIAS

9.1 JANELAS

JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE

9.1.1 ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

m? 25,50

JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
9.1.2 ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E m? 52,02
INSTALACAO. AF_12/2019

JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA

9.1.3 ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E m? 4,04
INSTALACAO. AF_12/2019
9.1.4 BRISE/GRADE DE ACO EM METALON E CHAPAS DE ACO BDI = 20,34 % m? 54,62

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO

915 COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 34,00

9.2 PORTAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO
MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2019

9.2.1 UN 2,00

Certiddo n® 492704/2023, emitida em

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO
MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

de Engenharia e Agronomia do Acre,

a

9.2.2 UN 10,00

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU
9.2.3 SUPERPESADA, 80X210CM, FIXACAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - UN 4,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional
25/09/2023

vinculado

9.0.4 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, PADRAO POPULAR. UN 200 Q‘\
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 ! <
9.3 BRISE \V
9.3.1 BRISE/GRADE DE ACO EM METALON E CHAPAS DE ACO BDI = 20,34 % m? 44,60 i
10 PASSARELA
10.1 PISO
10.1.1  REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO NA PASSARELA COM PLACAS PADRAO UFAC BDI = 20,34 % m? 112,00
10.1.2 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 m? 112,00 w
11 COBERTURA g
111 TELHAS 2
11.1.1  CUMEEIRA PARA TELHA GALVALUME 0,43 MM BDI = 20,34 % M 19,70 %
TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. " 1S
11.1.2 AF m 345,16 1]
07/2019 o
o
11.2 ESTRUTURA DE COBERTURA Q
1121 FABRICAGAO E INSTALAQAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA UN 6.00 8
- DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 ! NS
c =
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA g g &
11.2.2 ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE m? 345,16 AN ® g
VERTICAL. AF_07/2019 S cH\] xg °
- N 3
12 INSTALAGOES HIDROSANITARIAS § m § ‘g
12.1 EQUIPAMENTOS E LOUGCAS * I g—_f
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGCA BRANCA o ﬁ ° 2
12.1.1  SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 2,00 T g bS]
tEo 0@
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - 8 Es Kl
12.1.2  FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 2,00 o2
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - %
12.1.3  FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 4,00 )
S 2
c
8
3 5
£
>
Q
<]
°
(@]
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12.1.4 A PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 2,00
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A
12.4.5 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 2,00
1216  ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA BDI = 20,34 % me 2,00
BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AGO, VALVULA AMERICANA EM
METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE
1247 PAREDE, 12 OU 3/4" , P/ COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,30
1218  ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,00

12.2 ESGOTO

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS,

de Engenharia e Agronomia do Acre,
Certiddo n® 492704/2023, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho

12.2.1 DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 UN 5,00
12.2.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m? 20,16
12.2.3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m? 13,44
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
12.2.4 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 6,00
AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
12.2.5 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 6,00
AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELA§TICA, ® ™
12.2.6 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 12,00 —_ o«
AF_12/2014 g % 8
1227 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA,ELASTICA, FORNECIDO E UN 4.00 eSS )
o INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 ! 8 g %
1228 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 42.00 x>
o DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 ’
1229 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO UN 6.00
- E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 !
12.2.10 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO UN 500
- E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 !
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
12.2.11 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 4,00
AF_12/2014
12.2.12 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS UN 5.00
- TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 !
12.2.13 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO UN 5.00 "
- E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 ! S
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLI:?AVEL, L
12.2.14 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 4,00 ™~
AF_12/2014 £
12.2.15 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 6.00 g
- DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 ’ $
123 AGUAFRIA Q
12.3.1 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2021 UN 1,00 8
12.3.2 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM BDI = 20,34 % M 48,00 N S
A . 8] 0
12.3.3 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E 30.00 S g N
~ INSTALACAO. AF_06/2022 ! g N ™ g
12.3.4 TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25MM BDI = 20,34 % UN 6,00 S S x§ S
N s DS
12.3.5 LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO BDI = 20,34 % UN 6,00 2 Q g €
12.3.6 JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO BDI = 20,34 % UN 12,00 = 8 g‘ .g
N = =
1237 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4"- UN 400 8 = Lo
e FORNECIMENTO E INSTALACAO BDI = 20,34 % ’ E b o8
]
12.3.8 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4"- UN 400 o g g
e FORNECIMENTO E INSTALACAO BDI = 20,34 % ! Opg
= . o
12.3.9 LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 8.00 T
~ AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 ! %
g
o
4
£
>
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JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

12310 EORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 06/2022 UN 8,00 os&
A (0]
12349 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4., UN 4.00 = 50
- INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 ’ 0 ©
A A c
12342 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 200 S 2
e INSTALACAO. AF_06/2022 ’ O IS
12.343 TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 5.00 e g ?
= FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 ’ o E o
42344 BUCHADE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 500 e 2 S
- AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2015 ' g o
o . L odg
12315 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4 COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. |\ 400 < e
- FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. BDI = 20,34 % ’ = ~
12.3.16 REGISTRO DE GAVETA EM ACO GALVANIZADO 2" BDI = 20,34 % UN 2,00 2 @ @
12.3.17 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 UN 3,00 é .g <
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 € s
12.3.18 M 12,00 o< o
MM. AF_05/2015 S S8
12.4 DRENO DO AR CONDICIONADO 5 o =)
A
1244 TUBO.PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO M 54.00 ou 8
- E INSTALACAO. AF_12/2014 ’ S °
1242 TEPVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E UN 18.00 £ o° © .
- INSTALAGAO. AF_12/2014 ’ 3_ oW
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. o ®T
12.4.3 UN 9,00 5 c g
AF_11/2021 5825
13 INSTALAGOES ELETRICAS JCINS) 3 o
13.1 INSTALAGOES LUIJ) 8:) § ﬁ
4341 CAIXARETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO UN 83.00
o E INSTALACAO. AF_12/2015 ’
4342 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 4.400.00 ‘\
s FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 e
4343 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 1.200.00 <
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 e
4344 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE M 20000 V
- DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 ’ .
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
1315 AF 10/2020 UN 16,00
4346 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 900
- AF_10/2020 ’
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
1317 AF 10/2020 UN 6,00 2
4348 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E UN 4.00 <
o INSTALAGAO. AF_10/2020 ’ L
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM ™~
13.1.9 BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 2,00 £
AF_10/2020 £
13110 NTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 21.00 8
s INSTALAGAO. AF_12/2015 ’ o
43111 NTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, UN 200 2
o INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ’ I
43112 NTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, UN 60.00 N g
o INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ’ o S5
43113 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 500 y =z
o SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ’ g NP E
13114 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 5200 odN 8o
S FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ’ N - 2 2
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. QN OE
13115 X0 {12019 UN 4,00 s 2 §o
> 2
0 S =8
13116 ELETRQ’DUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO BDI M 407,00 g9g%
=20,34 % 53°8
13.2  ILUMINAGAO 5 % £
13.2.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E UN 11.00 o 52
- INSTALACAO. AF_02/2020 ’ e
13.2.2 LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - UN 8.00 g
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 ’ o
‘qm‘J
=
=]
5 5
£
3
Q
o
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o
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13.2.3 LUMINARIA LED DE SOBREPOR 18W- COM LAMPADA BDI = 20,34 % UN 30,00
13.3  ATERRAMENTO o g £
13.3.1 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2017 UN 18,00 < g )
1330 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. |, 48.00 o< <
22 AF_12/2017 , s 3o
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 09 E
13.3.3 UN 8,00 o]
M. AF_12/2020 ° IS
13.3.4 PROTEGAO CORDOALHA COM TUBO PVC RIGIDO 2", 3M BDI = 20,34 % UN 8,00 € ®
13.4  LOGICA o Em
13441 CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E ¥ 61000 ERR
1 INSTALAGAO. AF_11/2019 ’ £9od
1342 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 46,00 S g’ S
13.4.3 PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 1,00 N
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO BDI o V9O
1344 o0 o0y M 200,00 U
3 1
1345 CAIXARETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO UN 46.00 © 8 ox
9 E INSTALACAO. AF_12/2015 . =]
1346 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, UN 100 S <o
“*®  SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 ' c g o
14 PINTURA GRS
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMAOS. R guae
141 AF_01/2021 m 178,61 20
| ; [T
142  PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 m? 56,28 ET®
443  APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENGA DE VAOS DE 2 44981 3_ o
: EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 - o s E N
APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. ) 525
144 AF 05/2017 m 449,81 0923 3
A A i i n O C
4145  APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM SUPERFICIES INTERNAS DE SACADA DE 2 449,81 G& <8

EDIFiICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016

15 LIMPEZA FINAL

15.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA - SERV. TERCEIRIZADO BDI = 20,34 % m? 263,22

16 SERVICOS ADITIVOS

16.1 CALGADA DE CONTORNO

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE

A\
%

Y 3
1611 FORMAS). AF_06/2017 m 759
16.4.2 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE 14X19X29CM E m? 380
~“ ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 ’
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA.
1614 AF 052016 m? 12,78
16.45 EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, m? 6166
- FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 ’ "
16.2  PASSARELA g
1621 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAGAO PARA COLOCACAO DE m? 670 2
- FORMAS). AF_06/2017 ’ ™~
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA. s S
1622 Sr 050016 m 72,80 2
16.2.3 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE 14X19X29CM E s 560 8
““°  ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 m ’ >
16.3 COBERTURA a
16.34 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, M 17.80 S
- INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 ’ NS
16.4  PISO DE CONCRETO E LAJE DE COBERTURA g § &
16,52 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, m? 24415 g™ E
> LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM ’ S N8 o
16.5  ALVENARIA S22
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X7X12CM (UMA Sy EE
16.5.1 VEZ, ESPESSURA 12CM) DE PAREDES COM AREA LiQUIDA MENOR QUE 6M? COM VAOS E m2 93,16 €] g5
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 2995
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 Sg2°3g
16.5.2 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 m2 244,15 © % =
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 o &2
16.5.3 RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 m2 173,01 O
n P o
16.5.4  PITURA EM RESINA ACRILICA EM PISO GRANILITE DUAS DEMAOS m2 244,15 %
Q
17
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CONSTRUTORA MANUELLA EIRELI - EPP
C.N.P.J 04.600.599/0001-55 - INSCRIGAO ESTADUAL 01.005.425/001- 04
Travessa Antonio Sales, 27 CEP 69908-970 - Rio Branco-Acre Tel (68)3223-9854 — Fax (68)3224-7488

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA,

1655 COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 M 72,00
17 SERVICOS 2° ADITIVO

17.1 FORRO

17.11 ;2R0R5/0251l\g DPRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGCAO. m2 263,22
17.1.2  APLICAGCAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 m? 263,22
17.1.3  APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 m? 263,22
17.1.4  APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m? 263,22
17.4 PINTURA TESOURAS E BRISES

17.4.1 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE m? 197,58

SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQU'iDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA
17.42 SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMADO). m? 197,58
AF_01/2020_P

17.5 HIDRAULICA

TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E

17.5.1  |NSTALACAO. AF_01/2020 UN 1,00

17.6.4 MUDANGCA DA PORTA DA COPA

Certiddo n® 492704/2023, emitida em

17.6.4.1  RETIRADA CUIDADOSA DE CAIXILHO m? 1,68

de Engenharia e Agronomia do Acre,

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM

Este documento encontra-se registrado no Conselho

.
17642 (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 ™ 168 © o
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE - o¥
17.6.43 FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA m? 3,36 €9 &
400L. AF_06/2014 S =5
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, >0 9
17.6.44 APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM m? 3,36 gEY

EXECUGCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

17.6.5 PORTA DE VIDRO DA ENTRADA

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X300 CM,

17.86.51  ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. ADAPTADO SINAPI 102185

UN 1,00

17.6.12 ESQUADRIAS

17.6.12.1 BRISE/GRADE DE ACO EM METALON E CHAPAS DE ACO BDI = 20,34 % m? 15,26

A\
%

Por ser verdade, firmamos o presente.

Rio Branco - AC, 13 de setembro de 2023.
JOSE SARTO Assinado de forma digital por JOSE

SARTO BESSA
BESSA Dados: 2023.09.13 14:33:49 -03'00'
CONSTRUTORA MANUELLA EIRELI - EPP
JOSE SART BESSA
CPF N.° 668.916.128-53

PROCURADOR

LUIS ANDRE  (5i'aont piro ot tnin N

PINTO DE LIMA E)oa;oo;: 2023.09.13 09:34:53 m §
A o

LUIS ANDRE PINTO DE LIMA §5@

CREA n.° 0120300850/AC o
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