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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

CREA-AC CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

489608/2022
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre - Crea-AC, o Acervo
Técnico do profissional ANDRÉ LUIZ VASCONCELOS DE ANDRADE referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ANDRÉ LUIZ VASCONCELOS DE ANDRADE

Registro: 0108108503AC RNP: 0108108503
Título profissional: ENGENHARIA CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: AC20220080009 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/12/2022 Baixada em: 19/12/2022

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: E. G. SILVA. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO – LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE CPF/CNPJ: 04.034.526/0001-43
Endereço do contratante: RUA BENJAMIM CONSTANT Nº: 830

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: RIO BRANCO UF: AC CEP: 69900062

Contrato: 740/2020 Celebrado em: 15/12/2020
Valor do contrato: R$ 250.805,59 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA R. José de Melo Nº: 1165

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: RIO BRANCO UF: AC CEP: 69908330

Coordenadas Geográficas: -9.969562, -67.813138

Data de início: 12/01/2021 Conclusão efetiva: 17/12/2022

Finalidade: Outro

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE CPF/CNPJ: 04.034.526/0001-43

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49
- Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA BRINQUEDOTECA HOSPITAL IOLANDA COSTA E SILVA – HOSPITAL
DA CRIANÇA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO/AC. RELAÇÃO DOS SERVIÇOS:   1  SERVIÇOS INICIAIS    1.1  PLACA DE OBRA
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 6,00  1.4 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM
LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M MXMÊS 40,00  1.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE”
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017  M 90,00  2  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA    2.1  ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA, GERENCIAL E
DE SEGURANÇA DO DA OBRA UND 96,68  3  TAXAS E EMOLUMENTOS    3.1  TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA UN
1,00  3.2  LTCAT (Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho) - 50 Trabalhadores UN 1,00  3.3  PPRA (PROGRAMA DE PREVENÇÃO A
CRIMES AMBIENTAIS) UND 1,00  3.5  TAXA DE EXPEDIENTE UN 1,00  3.6  ALVARÁ DE LICENCIAMENTO UN 1,00  3.7  ELABORAÇÃO DE
PROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS UN 1,00  4  DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES    4.1  REFERÊNCIA: (02220.8.11.2 -
TCPO 13/2010) - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE LASTRO DE
CONCRETO m²  141,35  4.2  REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 0,32  4.3 
REFERÊNCIA: SINAPI (72125 - 08/2016) - REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA m² 272,98  4.4  REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 1,00  4.5  REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 m² 5,25  4.6  REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 m² 228,47  4.7  REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 138,75  4.8  REFERÊNCIA: SINAPI (73909/001 - 01/2018) - RETIRADA DE DIVISÓRIA EM  MADEIRA
COMPENSADA - FACE SIMPLES m² 18,75  4.9  REFERÊNCIA: SINAPI (85333) - RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS UN 2,00  4.10 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 17,16  4.11  REFERÊNCIA:
SINAPI (72236) - RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS m² 2,60  4.12  CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3 m³ 109,53  4.13  REFERÊNCIA: SINAPI (95302 - 05/2018) - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM
RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) M3XKM 1.095,33  5  COBERTURA   5.1.1 TRAMA DE AÇO COMPOSTA
POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m² 130,19  5.2  TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA
TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 m² 260,37  5.3  Brise em chapa n.º 20 aço galvanizado
dobrada inclinação regulável m² 147,89 5.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 M² 133,75 5.6 CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 M 21,88  6  PISO    6.1  (COMPOSIÇÃO
REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM
ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 m² 142,35  6.3 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 m² 133,93  6.4 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 M 81,10  7  PAINÉIS    7.1  PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P m² 192,26  7.2 
INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 m² 185,96  8  ESQUADRIAS E VIDROS   8.1.1
JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 8MM - REF. (SBC - 112900)  m² 11,00  8.2  VIDRO TEMPERADO
INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO m² 12,12  8.3  REFERÊNCIA: SINAPI
(94559 - 03/2018) - JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m²
0,32  8.4  KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
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ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1,00  8.5  KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 3,00  8.6  REFERÊNCIA: SINAPI (73838/001) - PORTA DE VIDRO
TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, DE CORRER INCLUSIVE ACESSORIOS m² 12,29  8.7  PORTA DE ABRIR 0,90X2,10M PARA ALVENARIA
EM MADEIRA COMPENSADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO (INCLUSIVE CHAPA DE AÇO E BARRAS DE APOIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00  8.8 PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR
BRANCO M² 18,90  9  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS    9.1  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS    9.1.1  DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM
REGISTRO METALICO 1/2 " (REF. SINAPI - 86906-04/2017) UN 1,00  9.1.2  LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00  9.1.3  VASO SANITÁRIO SIFONADO COM
CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00  9.1.4  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 UN 2,00  9.1.5  REFERÊNCIA: SINAPI (72601 - 11/2014) - JOELHO
REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA C/ BUCHA LATÃO 25MM - 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00  9.1.6  CURVA 90
GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN
2,00  9.1.7  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 9,00  9.1.8  LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 8,00  9.1.9  TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 37,30  9.1.10  TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 4,00  9.1.11  REFERÊNCIA: SINAPI (72601 - 11/2014) - JOELHO
REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA C/ BUCHA LATÃO 25MM - 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00  9.2  INSTALAÇÕES
SANITÁRIAS    9.2.1  CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 UN 4,00  9.2.2  CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 1,00  9.2.3 
REFERÊNCIA: SINAPI (40777 - 11/2014) - CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA -FORNECIMENTO E
INSTALACAO UN 1,00  9.2.4  REFERÊNCIA: SINAPI (89527 - 01/2018) - CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 100MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO UN 2,00  9.2.5  CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 2,00  9.2.6  CURVA CURTA 90
GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 2,00  9.2.7  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 2,00  9.2.8 
REFERÊNCIA: SINAPI (72540 - 11/2014) - JOELHO 90° COM BOLSA E ANEL ESGOTO 1.1/2"X40mm" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN
2,00  9.2.9  JUNÇÃO DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. (REF. SINAPI 89797 06/2019) UN 1,00  9.2.10  RASGO EM
CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 M
20,59  9.2.11  RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 M 15,97  9.2.12
 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362) M 15,97  9.2.13  TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU
AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) M 2,86  9.2.14  TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR
5688) M 3,83  9.2.15  CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00  9.2.16  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00  9.2.17  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 M 8,48  9.2.18  TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 UN 3,00  9.2.19 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND
7,00  9.2.20  REFERÊNCIA S11736 - ORSE 2017/07: BANCADA EM GRANITO POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO m² 2,00  9.2.21
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014 UN 6,00  10  INSTALAÇÕES INCÊNDIO    10.1  EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00  10.2 
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 6,00  10.3  DETECTOR DE FUMAÇA (REFERÊNCIA SINAPI
72941) UN 3,00  10.4  PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE SAÍDA UND 3,00  11  REVESTIMENTO DE PAREDE    11.1  APLICAÇÃO
DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 644,90  11.2  APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 m² 644,90  11.3  APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 644,90  11.4  EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014 m² 28,69  11.5  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE
30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014 m² 45,02  12  REVESTIMENTO DE TETO   12.1.1 FORRO
EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P M 70,48 12.1.2 ACABAMENTOS PARA
FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_P M 17,95  12.2  ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM LÃ MINERAL NA
SUBCOBERTURA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m² 50,85  12.3  APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO,
UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 70,48  12.4  APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 70,48 
12.5  APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 70,48  13  INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS    13.1  ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 0,00  13.2  CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 18,00  13.3  LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 10,00  13.4  CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 20X20X10CM,
FORNECIDO E INSTALADO - REF 95801 UN 4,00  13.5  REFERÊNCIA: SINAPI (83387 - 11/2015) - CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 44,00  13.6  REFERÊNCIA: SINAPI (83442 - 11/2015) - CAIXA DE PASSAGEM 4X4" EM FERRO
GALVANIZADO UN 1,00  13.7  LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 4,00  13.8  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 25,00  13.9  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 928,43  13.10  CABO DE COBRE
FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 60,00  13.11 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 M 20,00  13.12  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 20,00  13.13  CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 40 X
40 X 15 CM ( REF. SINAPI: 83366) UND 2,00  13.14  CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 20X20X10CM, FORNECIDO E INSTALADO - REF 95801
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CREA-AC CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

489608/2022
Atividade concluída

UN 7,00  13.15  INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 UN 5,00  13.16  INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00  13.17  INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00  13.18  INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM
1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2,00  13.19 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN
12,00  13.20  TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 UN 1,00  13.21  TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2,00  13.22  TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 10,00  13.23  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO)
125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00  13.24  DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 2,00  13.25  DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 5,00  13.26  DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 6,00  13.27  DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1,00  13.28  DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 5,00  13.29  REFERÊNCIA: SINAPI (93658 - 08/2018) - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO
CONTRA SURTOS (DPS), 1 POLO, 175 V, 45 kA UN 4,00  13.30  FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”,
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 M 248,00  13.31  ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 15,80  13.32  ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL,
PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 6,50 
13.33  LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 13,00  13.34  LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 14,00  13.35  LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P UN 2,00  13.36  QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA
METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO
E INSTALACAO UN 1,00  13.37  CABO PP FLEXÍVEL 2 x 2,5 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (Ref. 91927) M 57,00  13.38  FONTE
CHAVEADA 50A - 12V - FORNECIMENTO E INSTALACAO - (Ref.:83391) UND 6,00  13.39  FITA DE LED 7,2W/M - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. (Ref.:97583) M 56,00  13.40 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 171,57  13.41 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 205,60  14 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES    14.1  REF. - SINAPI (9537 - 11/2018) - LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 141,35  14.2  EXAUSTOR 15 CM P/
BANHEIRO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 97587 09/2019) UND 2,00  14.3 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA
PRESSÃO. AF_04/2019 M² 186,50  14.4 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M² 63,41 

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 489608/2022
19/12/2022, 14:32

a0xCC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-
ac.sitac.com.br/publico/, com a chave: a0xCC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre
Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangará - Rio Branco/AC

 Tel: + 55 (68)3214-7550 Fax: + 55 (68) 3226-7294 E-mail: ouvidoria@creaac.org.br
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ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

Via Chico Mendes, nº. 805, - Bairro Vila do DNER, Rio Branco/AC, CEP 69906-150
Telefone: (68) 3215-3037/ 3215-3038

  

  

Processo nº 4016.011932.00437/2022-90

  

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa contratada mais abaixo qualificada executou
os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que a desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de
acordo com o(s) projeto(s), memorial(is) descritivo(s) e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

 

CONTRATANTE  /  EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA CNPJ: 03.123.324/0001-05

ENDEREÇO: VIA CHICO MENDES 805, VILA DO DNER

PROFISSIONAIS DECLARANTES DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS: CREA nº:

Eng.° Civil Ewerton Souza Santos  20446- D/AC

CONTRATO

OBJETO: REFORMA DA BRINQUEDOTECA HOSPITAL IOLANDA COSTA E SILVA — HOSPITAL DA CRIANÇA
LOCAL: Rio Branco - AC
PROCESSO: 4016.011932.00437/2022-90 CONTRATO: 740/2020 CONVÊNIO: Nº 
DATA DA ASSINATURA: 14/12/2020 DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 15/02/2021  

CONTRATADO(A)

NOME/RAZÃO SOCIAL: E. G. SILVA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO — EIRELI CNPJ: 17.706.828/0001-62
ENDEREÇO: Estrada do Calafate, n° 5.773 - Loteamento João Carlos - Quadra 3, Bairro Calafate          CEP: 69914-312
EQUIPE TÉCNICA: 
- ANDRÉ LUIZ VASCONCELOS DE ANDRADE, CREA: 0108108503AC;  - ART N° N° AC20210055388      
 
PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DESTE ATESTADO:  12/01/2021 A 12/06/2021

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS  

1.0 SERVIÇOS INICIAIS    

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m²             
6,00

1.4 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM
LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M MXMÊS           

40,00

1.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” (EXCLUSIVE
ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 M           

90,00
2.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA    

2.1 ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA, GERENCIAL E DE SEGURANÇA DO DA OBRA UND           
96,68

3.0 TAXAS E EMOLUMENTOS    

3.1 TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA UND             
1,00

3.2 LTCAT (LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO) UND             
1,00
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3.3 PPRA (PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS) UND             
1,00

3.4 PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL) UND             
1,00

3.5 TAXA DE EXPEDIENTE UND             
1,00

3.7 ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS UND             
1,00

4.0 DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES    

4.1
REFERÊNCIA: (02220.8.11.2 - TCPO 13/2010) - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO
INCLUSIVE RETIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE LASTRO DE
CONCRETO

m²         
141,35

4.2 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 m²             

0,32

4.3 REFERÊNCIA: SINAPI (72125 - 08/2016) - REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA m²         
272,98

4.4 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 UN             

1,00

4.5 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 m²             

5,25

4.6 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m²         

228,47

4.7 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m²         

138,75

4.8 REFERÊNCIA: SINAPI (73909/001 - 01/2018) - RETIRADA DE DIVISÓRIA EM  MADEIRA
COMPENSADA - FACE SIMPLES m²           

18,75

4.9 REFERÊNCIA: SINAPI (85333) - RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS UN             
2,00

4.10 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m²           

17,16

4.11 REFERÊNCIA: SINAPI (72236) - RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS m²             
2,60

4.12 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³         
109,53

4.13
REFERÊNCIA: SINAPI (95302 - 05/2018) - TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES
A 4 KM)

M3XKM      
1.095,33

5.0 COBERTURA    

5.1.1
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m²         
130,19

5.2 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 m²         

260,37

5.3 Brise em chapa n.º 20 aço galvanizado dobrada inclinação regulável m²         
147,89

5.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 m²         

133,75

5.6 CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 m           

21,88
6.0 PISO    

6.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3
CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR
(PRÉDIO). AF_11/2014

m²         
141,35

6.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 45X45 CM. m²         

133,93

6.4 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 m           

81,10
7.0 PAINÉIS    

7.1
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO,
COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM
VÃOS. AF_06/2017_P

m²         
192,26

7.2 INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL.
AF_06/2017 m²         

185,96
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8.0 ESQUADRIAS E VIDROS    

8.1.1 JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 8MM - REF.
(SBC - 112900) m²           

11,00

8.2 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO,
INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO m²           

12,12

8.3 REFERÊNCIA: SINAPI (94559 - 03/2018) - JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO,
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m²             

0,32

8.4

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO
MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN             
1,00

8.5

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO
MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN             
3,00

8.6 REFERÊNCIA: SINAPI (73838/001) - PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA
10MM, DE CORRER INCLUSIVE ACESSORIOS m²           

12,29

8.7
PORTA DE ABRIR 0,90X2,10M PARA ALVENARIA EM MADEIRA COMPENSADA
REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO (INCLUSIVE CHAPA DE AÇO E BARRAS
DE APOIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN             
1,00

8.8 PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO
NIVELADOR BRANCO m²           

18,90
9.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS    
9.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS    

9.1.1 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (REF. SINAPI - 86906-
04/2017) UN             

1,00

9.1.2

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL
30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN             
2,00

9.1.3
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO
MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2” X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN             
2,00

9.1.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 UN             

2,00

9.1.5 REFERÊNCIA: SINAPI (72601 - 11/2014) - JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º
ÁGUA FRIA C/ BUCHA LATÃO 25MM - 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN             

2,00

9.1.6 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN             

2,00

9.1.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN             

9,00

9.1.8 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN             

8,00

9.1.9 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M           

37,30

9.1.10 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN             

4,00

9.1.11 REFERÊNCIA: SINAPI (72601 - 11/2014) - JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º
ÁGUA FRIA C/ BUCHA LATÃO 25MM - 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN             

3,00
9.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS                

9.2.1
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
ESGOTO. AF_05/2018

UN             
4,00

9.2.2
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

UN             
1,00

9.2.3 REFERÊNCIA: SINAPI (40777 - 11/2014) - CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM
GRELHA REDONDA BRANCA -FORNECIMENTO E INSTALACAO UN             

1,00

9.2.4 REFERÊNCIA: SINAPI (89527 - 01/2018) - CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN
100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN             

2,00

9.2.5
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN             
2,00
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9.2.6
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN             
2,00

9.2.7
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN             
2,00

9.2.8 REFERÊNCIA: SINAPI (72540 - 11/2014) - JOELHO 90° COM BOLSA E ANEL ESGOTO
1.1/2"X40mm" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN             

2,00

9.2.9
JUNÇÃO DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. (REF. SINAPI 89797 06/2019)

UN             
1,00

9.2.10 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 M           

20,59

9.2.11 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS
MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 M           

15,97

9.2.12 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362) M           
15,97

9.2.13 TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR
5688) M             

2,86

9.2.14 TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR
5688) M             

3,83

9.2.15
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN             
2,00

9.2.16
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN             
2,00

9.2.17 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 M             

8,48

9.2.18
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN             
3,00

9.2.19 BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO C=60CM, D=3CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO UND             

7,00

9.2.20 REFERÊNCIA S11736 - ORSE 2017/07: BANCADA EM GRANITO POLIDO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO m²             

2,00

9.2.21 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN             

6,00
10.0 INSTALAÇÕES INCÊNDIO    

10.1 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN             
2,00

10.2 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN             
6,00

10.3 DETECTOR DE FUMAÇA (REFERÊNCIA SINAPI 72941) UN             
3,00

10.4 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE SAÍDA UN             
3,00

11.0 REVESTIMENTO DE PAREDE    

11.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m²         
644,90

11.2 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS,
DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 m²         

644,90

11.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m²         

644,90

11.4
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE
VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m²           
28,69

11.5
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE
PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO
EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014

m²           
45,02

12.0 REVESTIMENTO DE TETO    

12.1.1 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO. AF_05/2017_P m²           

70,48
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12.1.2 ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA).
AF_05/2017_P m²           

17,95

12.2 ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM LÃ MINERAL NA SUBCOBERTURA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m²           

50,85

12.3 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m²           
70,48

12.4 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m²           
70,48

12.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 m²           

70,48
13.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS    

13.2 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN           

18,00

13.3 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN           

10,00

13.4 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 20X20X10CM, FORNECIDO E INSTALADO - REF
95801 UND             

4,00

13.5 REFERÊNCIA: SINAPI (83387 - 11/2015) - CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN           

44,00

13.6 REFERÊNCIA: SINAPI (83442 - 11/2015) - CAIXA DE PASSAGEM 4X4" EM FERRO
GALVANIZADO UN             

1,00

13.7 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN             

4,00

13.8 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M           

25,00

13.9 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M         

928,43

13.10 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M           

60,00

13.11 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M           

20,00

13.12 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M           

20,00

13.13 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR COM TAMPA PARAFUSADA,
DIMENSÕES 40 X 40 X 15 CM ( REF. SINAPI: 83366) UND             

2,00

13.14 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 20X20X10CM, FORNECIDO E INSTALADO - REF
95801 UND             

7,00

13.15 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN             

5,00

13.16
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2
MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN             
1,00

13.17 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN             

1,00

13.18 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN             

2,00

13.19 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN           

12,00

13.20 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN             

1,00

13.21 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN             

2,00

13.22 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN           

10,00

13.23 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A
150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN             

2,00

13.24 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN             

2,00

13.25 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN             

5,00

13.26 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN             

6,00
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13.27 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN             

1,00

13.28 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN             

5,00

13.29 REFERÊNCIA: SINAPI (93658 - 08/2018) - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA
SURTOS (DPS), 1 POLO, 175 V, 45 kA UN             

4,00

13.30

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_05/2015

M         
248,00

13.31 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M           

15,80

13.32 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M             

6,50

13.33 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN           

13,00

13.34 LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN           

14,00

13.35 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P UN             

2,00

13.36
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA,
PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN             
1,00

13.37 CABO PP FLEXÍVEL 2 x 2,5 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (Ref. 91927) M           
57,00

13.38 FONTE CHAVEADA 50A - 12V - FORNECIMENTO E INSTALACAO - (Ref.:83391) UN             
6,00

13.39 FITA DE LED 7,2W/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (Ref.:97583) M           
56,00

 13.40 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M         

171,57

13.41
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

m         
205,60

14.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES    

14.1 REF. - SINAPI (9537 - 11/2018) - LIMPEZA FINAL DA OBRA m²         
141,35

14.2 EXAUSTOR 15 CM P/ BANHEIRO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI
97587 09/2019) UN             

2,00

14.3 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M²         
186,50

14.4 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS
AF_06/2018 M²           

63,41

RIO BRANCO, 13 DE OUTUBRO DE 2022.

Ewerton Souza Santos
Eng.° Civil - CREA 20446- D/AC

Fiscal do Contrato - Portaria nº 023, 25 de
fevereiro de 2021.

Denis Cley Souza de Amorim
Engº Civil - CREA 99638 D/MG

Chefe do DEBOP - Portaria nº 143/2022

 
Cirleudo Alencar de Lima

Secretário de Estado de Infraestrutura Decreto nº
9.678, de 26 de julho de 2021
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Referência: Processo nº 4016.011932.00437/2022-90 SEI nº 5035386
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

CREA-AC CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

490150/2023
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre - Crea-AC, o Acervo
Técnico do profissional ANDRÉ LUIZ VASCONCELOS DE ANDRADE referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ANDRÉ LUIZ VASCONCELOS DE ANDRADE

Registro: 9526D AC AC RNP: 0108108503
Título profissional: ENGENHARIA CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, HIGIENE OCUPACIONAL

Número da ART: AC20230082955 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/03/2023 Baixada em: 24/03/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: E. G. SILVA. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO – LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA CPF/CNPJ: 63.608.947/0001-08
Endereço do contratante: RUA BENJAMIM CONSTANT Nº: 1015

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: RIO BRANCO UF: AC CEP: 69900062

Contrato: CONTRATO/SEJUSP/ Nº 21/20 Celebrado em: 29/03/2021
Valor do contrato: R$ 289.768,42 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA OMAR SABINO Nº: 283

Complemento:  Bairro: CONJUNTO MASCARENHA DE MORAES

Cidade: RIO BRANCO UF: AC CEP: 69918000

Data de início: 03/05/2021 Conclusão efetiva: 03/07/2021

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA CPF/CNPJ: 63.608.947/0001-08

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de
obra 180.78 metro quadrado;

Observações

ART FERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA POLICLÍNICA DA POLÍCIA MILITAR, EM RIO
BRANCO-ACRE. CONTRATO/SEJUSP/ Nº 21/2021. RELAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
1 ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL DA OBRA 
1.1 ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL DA OBRA UN 100 
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 
2.1 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA m² 147,49 
2.2 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS
128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG m³ 22,12 
2.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_01/2018 M3XKM 110,6 
3 CANTEIRO DE OBRAS 
3.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 6 
3.2 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 M 51,6 
3.3 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 68,7 
3.4 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
m² 19,36 
4 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 

4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 m³ 18,19 
4.2 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE m² 49,73 
4.3 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA) m² 36,31 
4.4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 m² 49,73 
4.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 275,91 
4.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 425,27 
4.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 317,36 
4.8 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 722,09 
4.9 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 15,73 
4.10 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 m² 67,03 
4.11 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 m² 175,25 
4.12 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA,
NÃO ARMADA. AF_03/2018 M 3 
4.13 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 m³ 14,29 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre
Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangará - Rio Branco/AC

 Tel: + 55 (68)3214-7550 Fax: + 55 (68) 3226-7294 E-mail: ouvidoria@creaac.org.br
Impresso em: 12/08/2023, às 12:46.

CREA-AC
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia do Acre



Página 2/10

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

CREA-AC CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

490150/2023
Atividade concluída

4.14 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 m² 175,25 
4.15 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS
SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.
AF_12/2015 m² 67,03 
4.16 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 m² 175,25 
4.17 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953) m³ 16,74 
4.18 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m³ 16,74 
5 PAREDES/PAINÉIS 
5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 m² 208,49 
5.2 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM m² 114,89 
5.3 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M
MXMES 45 
5.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 M 15 
5.5 PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL PARA ALVENARIA ESTRUTURAL PARA SER APOIADA EM ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM
E DESMONTAGEM. AF_11/2017 M 3 
6 COBERTURA 
6.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 UN 7 
6.2 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m² 180,78 
6.3 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 m² 180,78 
6.4 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 19,65 
7 DRENAGEM PLUVIAL 
7.1 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 M 16,65 
7.2 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 M 12,74 
8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO 
8.1 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UN 1 
8.2 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN
27 
8.3 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 19 
8.4 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 24 
8.5 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 7 
8.6 CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 27 
8.7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 46,1
 8.8 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 517,5 
8.9 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 M 99,7
 8.10 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 66,5 
8.11 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 M 23,2 
8.12 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 M 69,5 
8.13 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 15 
8.14 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1
 8.15 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN
1 
8.16 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 5 
8.17 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6 
8.18 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2 
8.19 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5 
8.20 LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 2X40W COM REATOR UN 16 
8.21 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 3
 8.22 REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3 
8.23 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 
8.24 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 2 
8.25 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 161,7 
8.26 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 8,9 
8.27 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 23,2 
8.28 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 1 
9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
 9.1 Louças/Acessórios 
9.1.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 2 
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9.1.2 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA
EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA
PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013 UN 0,00 
9.1.3 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC,
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 2 
9.1.4 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 UN 2 
9.1.5 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 UN 2 
9.1.6 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 2 
9.2 Instalações de água fria 
9.2.1 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE PVCFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 3 
9.2.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 UN 3 
9.2.3 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 32,91 
9.2.4 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 8 
9.2.5 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1 
9.2.6 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014 UN 3 
9.2.7 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 12,64
 9.2.8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 15 
9.2.9 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 3 
9.2.10 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014 UN 3 
9.2.11 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 6,08 
9.2.12 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1 
9.2.13 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 1
 9.2.14 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2" OU 32 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA UN
1 
9.2.15 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 5 
9.2.16 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 3 
9.2.17 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2”, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 1 
9.2.18 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 0,00 
9.3 Instalações de esgoto sanitario 
9.3.1 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 80X80X80CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E
AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E
CONFECÇÃO - REF 74104/1 UN 5 
9.3.2 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 2 
9.3.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 4,46 
9.3.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 3,54 
9.3.6 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 42,49 
9.3.7 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 2
 9.3.8 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 2 
9.3.9 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 2 
9.3.10 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 1 
9.3.11 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 3 
9.3.12 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 1 
9.3.13 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 2 
9.3.14 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 1 
9.3.15 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 UN 1 
9.3.16 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. UN 2 
9.3.17 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO UN 1 
9.3.18 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M,
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Atividade concluída

VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 UN 0,00 
9.3.19 FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67
M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 UN 0,00
9.3.20 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE
INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 UN 0,00 
10 REVESTIMENTO DE PAREDES 
10.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 m² 697,57 
10.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 m²
697,57 
10.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 m² 24,45 
11 PISOS 
11.1 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 45,63 
11.2 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) m³ 45,63 
11.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 m² 129,14
 11.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 m² 112,01
 11.5 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS m² 17,13
 11.6 RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM M 12,3 
11.7 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 60 X 60 CM M 5,7 
11.8 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 m³ 2,3 
12 FORROS 
12.1 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P m² 135,64 
12.2 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P M 107,97
 13 ESQUADRIAS 
13.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA
DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 UN 1 
13.2 KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA
DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 UN 5 
13.3 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 UN 6 
13.4 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 m² 15,4 
13.5 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 m² 1,2
 14 PINTURA
 14.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 697,57 
14.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 697,57 
14.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 697,57 
14.4 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS m² 24,95 
14.5 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO.
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). m² 180,78 
14.6 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m² 28,76 
15 COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO 
15.1 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2 
15.2 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 3 
16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS E CALÇADA 
16.1 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.
AF_04/2019_P M 22,55 
16.2 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P M 12,6 
16.3 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO m² 6,5 
16.4 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 147,49

Informações Complementares
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Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 490150/2023
30/03/2023, 10:47

B4yZA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-
ac.sitac.com.br/publico/, com a chave: B4yZA
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ESTADO DO ACRE
POLÍCIA MILITAR

PRAÇA DA REVOLUÇÃO, Nº 70, - Bairro CENTRO, Rio Branco/AC, CEP 69900-660
Telefone: 3213-1909

  

  

Processo nº 0819.012803.00160/2020-39

  

 
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

 

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa contratada abaixo relacionada executou os serviços discriminados de forma satisfatória, cumprindo com as exigências
contratuais e as normativas vigentes. Não havendo fato que desabone técnica ou comercialmente.

Atestamos tecnicamente que os serviços discriminados se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o(s) projeto(s), memorial(is) descritivo(s) e normas técnicas
de forma criteriosa e satisfatória. 

 

CONTRATANTE  /  EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP CNPJ: 63.608.947/0001-08

ENDEREÇO: Rua Benjamin Constant, 1015, - Bairro Centro, Rio Branco/AC

PROFISSIONAIS DECLARANTES DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS: CREA nº:

Engº Civil Jorge Balica Monteiro CREA 8907 D/AC

 

CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços de ampliação das dependências da Policlínica da Polícia Militar, em Rio Branco-Acre, através do Convênio                 
n° 865330/2018 - Ministério da Defesa.

LOCAL: Rio Branco - AC

PROCESSO: 0819.012803.00160/2020-39 CONTRATO: 021/2021

DATA DA ASSINATURA: 29/03/2021 DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 30/03/2021

 

CONTRATADO(A)

NOME/RAZÃO SOCIAL: E G SILVA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI ME CNPJ: 17.706.828/0001-62

ENDEREÇO: Estrada do Calafate, n° 5.773, Loteamento João Carlos, Quadra 03, Lote 30, Calafate, Rio Branco-Acre  CEP 69.914-312

EQUIPE TÉCNICA: CREA nº:

Eng. Civil - André Luiz Vasconcelos de Andrade CREA nº. 0108108503AC

 

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DESTE ATESTADO: 29/03/2021 a 28/07/2021

 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS QUANT. UND

1 ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL DA OBR   

1.1 ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL DA OBRA UN 100,00

2 SERVIÇOS PRELIMINARES   

2.1 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA M2 147,49

2.2 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE
PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG M3 22,12

2.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_01/2018 M3XKM 110,60

3 CANTEIRO DE OBRAS   

3.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00

3.2 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 M 51,60

3.3 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 68,70

3.4 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.
AF_04/2016 M2 19,36

4 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO   

4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 18,19

4.2 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 49,73

4.3 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA) M2 36,31

4.4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2 49,73
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4.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA
OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 275,91

4.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA
OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 425,27

4.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA
OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG

317,36

 

4.8 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA
OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 722,09

4.9 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA
OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 15,73

4.10 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 M2 67,03

4.11 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 M2 175,25

4.12 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO
CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 M 3,00

4.13 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 14,29

4.14 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 175,25

4.15
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS
SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.
AF_12/2015

M2 67,03

4.16 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 175,25

4.17 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 16,74

4.18 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 16,74

5 PAREDES/PAINÉIS   

5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 208,49

5.2 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM M2 114,89

5.3 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00*
M MXMES 45,00

5.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 M 15,00

5.5 PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL PARA ALVENARIA ESTRUTURAL PARA SER APOIADA EM ANDAIME, INCLUSIVE
MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017 M 3,00

6 COBERTURA   

6.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 UN 7,00

6.2 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 180,78

6.3 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 180,78

6.4 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 19,65

7 DRENAGEM PLUVIAL   

7.1 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 M 16,65

7.2 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL
COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 M 12,74

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO   

8.1 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UN 1,00

8.2 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 UN 27,00

8.3 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 19,00

8.4 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 24,00

8.5 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 7,00

8.6 CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 27,00

8.7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 46,10

8.8 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 517,50

8.9 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 99,70

8.10 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 66,50

8.11 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 M 23,20
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8.12 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 M 69,50

8.13 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 UN 15,00

8.14 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00

8.15 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00

8.16 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 5,00

8.17 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00

8.18 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00

8.19 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,00

8.20 LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 2X40W COM REATOR UN 16,00

8.21 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 3,00

8.22 REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00

8.23 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00

8.24 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 2,00

8.25 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 161,70

8.26 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 8,90

8.27 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 23,20

8.28 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 1,00

9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS   

9.1 Louças/Acessórios   

9.1.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 2,00

9.1.2
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA
AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE
PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013

UN 0,00

9.1.3
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC,
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 2,00

9.1.4 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 UN 2,00

9.1.5 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 UN 2,00

9.1.6 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 2,00

9.2 Instalações de água fria   

9.2.1 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE PVCFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 3,00

9.2.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 UN 3,00

9.2.3 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014 M 32,91

9.2.4 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 8,00

9.2.5 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014 UN 1,00

9.2.6 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014 UN 3,00

9.2.7 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014 M 12,64

9.2.8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 15,00

9.2.9 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014 UN 3,00

9.2.10 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014 UN 3,00

9.2.11 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 6,08

9.2.12 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014 UN 1,00

9.2.13 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 1,00

9.2.14 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2" OU 32 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA UN 1,00

9.2.15 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 5,00

9.2.16 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 3,00

9.2.17 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2”, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 1,00

9.2.18 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 0,00
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9.3 Instalações de esgoto sanitário   

9.3.1
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 80X80X80CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA
(CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C -
ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - REF 74104/1

UN 5,00

9.3.2 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 2,00

9.3.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 4,46

9.3.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 3,54

9.3.6 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 42,49

9.3.7 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 2,00

9.3.8 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 2,00

9.3.9 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 2,00

9.3.10 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 1,00

9.3.11 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 3,00

9.3.12 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 1,00

9.3.13 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 2,00

9.3.14 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 1,00

9.3.15 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 UN 1,00

9.3.16 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. UN 2,00

9.3.17 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO UN 1,00

9.3.18 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M,
VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 UN 0,00

9.3.19 FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X
1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 UN 0,00

9.3.20 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE
INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 UN 0,00

10 REVESTIMENTO DE PAREDES   

10.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 697,57

10.2
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014

M2 697,57

10.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 M2 24,45

11 PISOS   

11.1 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 45,63

11.2 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M3 45,63

11.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2 129,14

11.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 M2 112,01

11.5 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS M2 17,13

11.6 RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM M 12,30

11.7 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 60 X 60 CM M 5,70

11.8 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 M2 2,30

12 FORROS   

12.1 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P M2 135,64

12.2 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P M 107,97

13 ESQUADRIAS   

13.1
KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA
DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 1,00

13.2
KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA
DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

UN 5,00
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13.3 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 UN 6,00

13.4 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 M2 15,40

13.5 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 M2 1,20

14 PINTURA   

14.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 697,57

14.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 697,57

14.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 697,57

14.4 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 24,95

14.5 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO.
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). M2 180,78

14.6 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 28,76

15 COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO   

15.1 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00

15.2 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 3,00

16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS E CALÇADA   

16.1
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR
MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 22,55

16.2 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P M 12,60

16.3 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 6,50

16.4 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 147,49

 
 
 
 

Rio Branco - AC, 31 de agosto de 2022.
 
 

Paulo Cézar Rocha dos Santos
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

 
 

Jorge Balica Monterio - 1º ST PM
Engenheiro Civil - CREA nº. 8907 - D/AC

Fiscal da Obra - PMAC
Portaria nº. 098/2021 - SEJUSP/AC

 

 

Documento assinado eletronicamente por JORGE BALICA MONTEIRO, Fiscal de Contrato, em 31/08/2022, às 08:24, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da Instrução
Norma�va Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por PAULO CEZAR ROCHA DOS SANTOS, Secretário de Estado, em 31/08/2022, às 12:30, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da
Instrução Norma�va Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://www.sei.ac.gov.br/auten�cidade, informando o código verificador 4842516 e o código CRC F3C52F52.

Referência: Processo nº 0819.012803.00160/2020-39 SEI nº 4842516
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

CREA-AC CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

490153/2023
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre - Crea-AC, o Acervo
Técnico do profissional ANDRÉ LUIZ VASCONCELOS DE ANDRADE referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ANDRÉ LUIZ VASCONCELOS DE ANDRADE

Registro: 9526D AC AC RNP: 0108108503
Título profissional: ENGENHARIA CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, HIGIENE OCUPACIONAL

Número da ART: AC20230082735 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/03/2023 Baixada em: 17/03/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: E. G. SILVA. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO – LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA CPF/CNPJ: 63.608.947/0001-08
Endereço do contratante: RUA BENJAMIM CONSTANT Nº: 1015

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: RIO BRANCO UF: AC CEP: 69900062

Contrato: CT/SEJUSP/ N° 25/2022 Celebrado em: 10/03/2022
Valor do contrato: R$ 243.337,91 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PORTAL DA AMAZÔNIA Nº: S/N

Complemento:  Bairro: PORTAL DA AMAZÔNIA

Cidade: RIO BRANCO UF: AC CEP: 69915840

Data de início: 22/03/2022 Conclusão efetiva: 22/06/2022

Finalidade: Outro

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA CPF/CNPJ: 63.608.947/0001-08

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de
obra 142.64 metro quadrado;

Observações

Construção dos Vestiários do Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública e Justiça – CIEPS, no município de Rio Branco - Acre.
RELAÇÃO DOS SERVIÇOS:   Construção dos Vestiários do Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública e Justiça – CIEPS, no
município de Rio Branco - Acre. RELAÇÃO DOS SERVIÇOS:  1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA MES 3,00  2
SERVIÇO INICIAIS –  2.1 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO. AF_04/2016 m² 8,00  2.2 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 M 43,10  2.3 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 6,00  3
INFRAESTRUTURA  - 3.1 FUNDAÇÃO  3.1.1 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 m³ 3,98  3.1.2 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO
EM FUNDACOES m³ 3,98  3.1.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 m² 28,03  3.1.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 KG 38,68  3.1.5 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 KG 29,40  3.1.6 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 KG 71,89  3.1.7 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 KG 20,66  3.1.8 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE
FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 m³ 24,30  3.1.9 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 m² 16,20  3.1.10 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
AF_10/2017 m³ 20,32  3.1.11 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSÃO. AF_09/2017 m² 11,34  3.1.12 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 KG 11,56  3.2 BALDRAME –  3.2.1 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 m³ 3,44  3.2.2 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE
CONCRETO EM FUNDACOES m³ 3,44  3.2.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 m² 48,37  3.2.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 49,32  3.2.5 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 105,01  3.2.6 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE
FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017 m³ 6,88  3.2.7 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 3,44  3.2.8
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 m² 48,38 4 SUPERESTRUTURA - 4.1 PILARES – 
4.1.3 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE
0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 m³ 2,39  4.1.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 m² 50,40  4.1.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 55,87  4.1.6 ARMAÇÃO DE
PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 174,54  4.1.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 KG 49,23  4.2 VIGAS –  4.2.1 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU
NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015 m³ 2,90  4.2.2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 m² 48,37  4.2.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

CREA-AC CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

490153/2023
Atividade concluída

MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 49,61  4.2.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 45,60  4.2.5
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 63,43  4.2.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM
- MONTAGEM. AF_12/2015 KG 102,74  4.3 LAJE –  4.3.1 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU
NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015 m³ 1,08  4.3.2 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =
17 MM. AF_09/2020 m² 1,79  4.3.3 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 13,27  5 PAREDES E PAINEIS –  5.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 m²
194,26  5.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 m² 362,89  5.3 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 m² 362,89  5.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 m² 120,74  6 PINTURA –  6.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 m² 238,07  6.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 238,07  6.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 238,49  7 COBERTURA –  7.1
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 UN 5,00  7.2 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m² 142,64  7.3 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 m² 142,64  7.4 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P m² 102,86  7.5 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E
PLÁSTICO). AF_05/2017 M 60,72  8 PISO –  8.1 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO
MECANIZADA. AF_05/2016 m³ 111,14  8.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 m² 129,08  8.3 CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM.
AF_06/2014 m² 133,94  8.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 m² 88,54  9 ESQUADRIAS –  9.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA,
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 2,00  9.4 PORTA
DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 m²
31,20  9.6 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE
VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 m² 4,80  10 INTALAÇÕES  10.1
HIDRAULICAS  10.1.1.10 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 M 23,31  10.1.1.13 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50
MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 m 60,94  10.1.1.14 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 4,00  10.1.1.15 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00  10.1.2 TÉRREO –  10.1.2.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1”,
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 26,00  10.1.2.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO,
ROSCÁVEL, 1 1/4”, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 2,00  10.1.2.3 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX,
1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 18,00  10.1.2.4 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL,
DN 25MM, X 1/2” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 30,00  10.1.2.5
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 52,00  10.1.2.6
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 4,00 
10.1.2.7 BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2015 UN 2,00  10.1.2.8 BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 UN 3,00  10.1.2.9 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 3,00  10.1.2.10 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00 10.1.2.11 JOELHO 90 GRAUS,
PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 7,00 
10.1.2.12 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014 UN 2,00  10.1.2.13 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 6,86  10.1.2.14 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 72,86  10.1.2.15 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 5,14  10.1.2.16 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 6,00  10.1.2.17 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 17,00  10.1.2.18 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 9,00  10.1.2.19 TÊ DE REDUÇÃO,
PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00  10.1.2.20
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 10,00  10.2 SANITÁRIAS –  10.2.1 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 UN 6,00 
10.2.2 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 22,00  10.2.3 REFERENCIA: SINAPI (89707) -CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM,
COM GRELHA REDONDA BRANCA UN 2,00  10.2.4 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 UN 6,00  10.2.5 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 2,00  10.2.6 CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM,
SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 2,00  10.2.7 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 4,00  10.2.8
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JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 2,00  10.2.9 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN
8,00  10.2.10 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 12,00  10.2.11 JUNÇÃO INVERTIDA SIMPLES, PVC, DN 100 X 50
MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI COMPOSIÇÃO 89797 UN 22,00  10.2.12
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 64,16  10.2.13 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 52,86  10.2.14 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 4,00  10.2.15 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - REF.: SINAPI (89795) - 06/2018 UN 2,00  10.2.16
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014 M 2,69  10.3 ELÉTRICA - 10.3.1 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10,00  10.3.2
CAIXA METALICA SEXTAVADA (HEXAGONAL) 3X3" UN 26,00  10.3.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 230,60  10.3.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6
MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 79,40  10.3.5 INTERRUPTOR
SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2,00  10.3.6
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2,00 
10.3.7 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 UN 6,00  10.3.8 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00  10.3.9 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 
10.3.10 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 120,30 10.3.11 LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 26,00  10.3.14 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE
EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00  10.3.15 CABO DE COBRE
FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 96,20
 10.3.16 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 un 1,00  10.5 APARELHOS E PEÇAS SANITÁRIAS –  10.5.1 CHUVEIRO PLASTICO
BRANCO SIMPLES 5 UN 22,00  10.5.2 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 10,00  10.5.3 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 10,00  10.5.4 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 8,00  11 DIVISÓRIAS E BANCADAS BANHEIRO –  11.1 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO
CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
m² 76,76  11.2 BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 UN 10,00  12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES –  12.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 142,64  13 SERVIÇOS DIVERSOS, NÃO
CONTRATADOS - 13.1 CANTEIRO DE OBRAS –  13.1.1 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 m² 3,00  13.1.2 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 m² 8,00  13.1.3 EXECUÇÃO DE
RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 UN
1,00  13.1.4 INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL
FORN MEDIDOR UN 1,00  13.2 COBERTURA –  13.2.1 ALTERADA DE SINAPI (100327) - CUMEEIRA EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. UN 13,10  13.3 VERGAS –  13.3.1 VERGA MOLDADA IN LOCO EM
CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 14,60  13.3.2 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 2,20  13.4 CALÇADA –  13.4.1 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1
VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL,
JUNTA1 CM M³ 14,90  13.4.2 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m² 45,55  13.4.3 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL,
PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 3,00 
13.4.4 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 un 8,00 
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CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 490153/2023
30/03/2023, 15:28

1cz36

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-
ac.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1cz36
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ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 1015, - Bairro CENTRO, Rio Branco/AC, CEP 69900-064
Telefone:

  

  

Processo nº 0819.012785.00002/2023-79

  

 
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

 

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa contratada abaixo relacionada executou os serviços discriminados de forma satisfatória, cumprindo com as exigências contratuais e as
normativas vigentes. Não havendo fato que desabone técnica ou comercialmente.

Atestamos tecnicamente que os serviços discriminados se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o(s) projeto(s), memorial(is) descritivo(s) e normas técnicas de forma criteriosa e
satisfatória. 

 

CONTRATANTE  /  EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP CNPJ: 63.608.947/0001-08

ENDEREÇO: Rua Benjamin Constant, 1015, - Bairro Centro, Rio Branco/AC

PROFISSIONAIS DECLARANTES DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS: CREA nº:

Arquiteto José Alfredo Vaz de Asêvedo CAU A75056-5

 

CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para construção dos Vestiários do Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública e Justiça – CIEPS, no município de Rio Branco - Acre

LOCAL: Rio Branco - AC

PROCESSO: 0819.012787.00003/2021-50 CONTRATO: 025/2022

DATA DA ASSINATURA: 12/03/2022 DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 22/03/2022

 

CONTRATADO(A)

NOME/RAZÃO SOCIAL: E G SILVA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI ME CNPJ: 17.706.828/0001-62

ENDEREÇO: Estrada do Calafate, n° 5.773, Loteamento João Carlos, Quadra 03, Lote 30, Calafate, Rio Branco-Acre  CEP 69.914-312

EQUIPE TÉCNICA: CREA nº:

Eng. Civil - André Luiz Vasconcelos de Andrade CREA nº. 0108108503AC

 

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DESTE ATESTADO: 11/12/2020 a 14/08/2021

 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS QUANT. UND

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA   

1.1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA MES 3,00

2 SERVIÇO INICIAIS   

2.1 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO. AF_04/2016 m² 8,00

2.2 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 M 43,10

2.3 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 6,00

3 INFRAESTRUTURA   

3.1 FUNDAÇÃO   

3.1.1 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 m³ 3,98

3.1.2 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES m³ 3,98

3.1.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 m² 28,03

3.1.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 38,68

3.1.5 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 29,40

3.1.6 ARMAÇÃO  DE  BLOCO,  VIGA  BALDRAME  OU  SAPATA  UTILIZANDO  AÇO  CA-50  DE  10  MM  -  MONTAGEM. AF_06/2017 KG 71,89

3.1.7 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/ KG 20,66

3.1.8 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM
RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 m³ 24,30

3.1.9 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3
CM. AF_08/2017 m² 16,20

3.1.10 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 20,32

3.1.11 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSÃO. AF_09/2017 m² 11,34

3.1.12 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 KG 11,56

3.2 BALDRAME   
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3.2.1 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 m³ 3,44

3.2.2 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES m³ 3,44

3.2.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 m² 48,37

3.2.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 49,32

3.2.5 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 KG 105,01

3.2.6 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA.
AF_06/2017 m³ 6,88

3.2.7 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 3,44

3.2.8 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 m² 48,38

4 SUPERESTRUTURA   

4.1 PILARES   

4.1.3 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR
QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 m³ 2,39

4.1.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ- DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 m² 50,40

4.1.5 ARMAÇÃO  DE  PILAR  OU  VIGA  DE  UMA  ESTRUTURA  CONVENCIONAL  DE  CONCRETO  ARMADO  EM  UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 55,87

4.1.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 174,54

4.1.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 49,23

4.2 VIGAS   

4.2.1
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM
EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 2,90

4.2.2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 m² 48,37

4.2.3 ARMAÇÃO  DE  PILAR  OU  VIGA  DE  UMA  ESTRUTURA  CONVENCIONAL  DE  CONCRETO  ARMADO  EM  UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 49,61

4.2.4 ARMAÇÃO  DE  PILAR  OU  VIGA  DE  UMA  ESTRUTURA  CONVENCIONAL  DE  CONCRETO  ARMADO  EM  UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 45,60

4.2.5 ARMAÇÃO  DE  PILAR  OU  VIGA  DE  UMA  ESTRUTURA  CONVENCIONAL  DE  CONCRETO  ARMADO  EM  UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 63,43

4.2.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 102,74

4.3 LAJE   

4.3.1
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE
BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_12/2015

m³ 1,08

4.3.2 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.
AF_09/2020 m² 1,79

4.3.3 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 13,27

5 PAREDES E PAINEIS   

5.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA
9CM)   DE   PAREDES   COM   ÁREA   LÍQUIDA   MAIOR   OU   IGUAL   A   6M²   COM   VÃOS   E   ARGAMASSA   DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 194,26

5.2 CHAPISCO  APLICADO  EM  ALVENARIA  (COM  PRESENÇA  DE  VÃOS)  E  ESTRUTURAS  DE  CONCRETO  DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 m² 362,89

5.3 EMBOÇO  OU  MASSA  ÚNICA  EM  ARGAMASSA  TRAÇO  1:2:8,  PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA  400  L,
APLICADA  MANUALMENTE  EM  PANOS  DE  FACHADA  COM  PRESENÇA  DE  VÃOS,  ESPESSURA  DE  25  MM. AF_06/2014 m² 362,89

5.4 REVESTIMENTO   CERÂMICO   PARA   PAREDES   INTERNAS   COM   PLACAS   TIPO   ESMALTADA   EXTRA   DE DIMENSÕES 
20X20  CM  APLICADAS  EM  AMBIENTES  DE  ÁREA  MENOR  QUE  5  M²  NA  ALTURA  INTEIRA  DAS PAREDES. AF_06/2014 m² 120,74

6 PINTURA   

6.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 238,07

6.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 238,07

6.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 238,49

7 COBERTURA   

7.1 FABRICAÇÃO  E  INSTALAÇÃO  DE  TESOURA  INTEIRA  EM  AÇO,  VÃO  DE  12  M,  PARA  TELHA  ONDULADA  DE
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 UN 5,00

7.2 TRAMA DE  AÇO  COMPOSTA  POR  TERÇAS  PARA TELHADOS  DE  ATÉ  2  ÁGUAS  PARA TELHA  ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m² 142,64

7.3 TELHAMENTO   COM  TELHA  DE  AÇO/ALUMÍNIO   E  =   0,5  MM,   COM  ATÉ   2  ÁGUAS,   INCLUSO  IÇAMENTO.
AF_07/2019 m² 142,64

7.4 FORRO EM RÉGUAS  DE PVC,  LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS,  INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.
AF_05/2017_P m² 102,86

7.5 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 M 60,72

8 PISO   

8.1 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 m³ 111,14

8.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3
CM. AF_07/2016 m² 129,08

8.3 CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 m² 133,94
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8.4 REVESTIMENTO  CERÂMICO  PARA  PISO  COM  PLACAS  TIPO  ESMALTADA  EXTRA  DE  DIMENSÕES  45X45  CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 m² 88,54

9 ESQUADRIAS   

9.1
KIT   DE   PORTA   DE   MADEIRA   FRISADA,   SEMI-OCA   (LEVE   OU   MÉDIA),   PADRÃO   POPULAR,   80X210CM,
ESPESSURA   DE   3,5CM,   ITENS   INCLUSOS:   DOBRADIÇAS,   MONTAGEM   E   INSTALAÇÃO   DE   BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00

9.4 PORTA   DE    ALUMÍNIO    DE    ABRIR    COM   LAMBRI,    COM   GUARNIÇÃO,    FIXAÇÃO    COM   PARAFUSOS    -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 m² 31,20

9.6
JANELA    DE    AÇO    TIPO    BASCULANTE    PARA    VIDROS,    COM    BATENTE,    FERRAGENS    E    PINTURA
ANTICORROSIVA.   EXCLUSIVE   VIDROS,   ACABAMENTO,   ALIZAR   E   CONTRAMARCO.   FORNECIMENTO   E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

m² 4,80

10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS   

10.1.1 CAIXA   

10.1.1.10 TUBO,  PVC,  SOLDÁVEL,  DN  60  MM,  INSTALADO  EM RESERVAÇÃO  DE  ÁGUA  DE  EDIFICAÇÃO  QUE  POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 M 23,31

10.1.1.13 TUBO,  PVC,  SOLDÁVEL,  DN  50  MM,  INSTALADO  EM RESERVAÇÃO  DE  ÁGUA  DE  EDIFICAÇÃO  QUE  POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 m 60,94

10.1.1.14 JOELHO  90  GRAUS,  PVC,  SOLDÁVEL,  DN  50MM,  INSTALADO  EM  PRUMADA  DE  ÁGUA  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 4,00

10.1.1.15 TE,  PVC,  SOLDÁVEL,  DN  50MM,  INSTALADO  EM  PRUMADA  DE  ÁGUA  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.
AF_12/2014 UN 2,00

10.1.2 TÉRREO   

10.1.2.1
REGISTRO   DE   GAVETA   BRUTO,   LATÃO,   ROSCÁVEL,   1 ,   COM   ACABAMENTO   E   CANOPLA   CROMADOS,
INSTALADO     EM    RESERVAÇÃO     DE     ÁGUA    DE     EDIFICAÇÃO     QUE     POSSUA    RESERVATÓRIO     DE
FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 26,00

10.1.2.2
REGISTRO  DE  GAVETA  BRUTO,  LATÃO,  ROSCÁVEL,  1  1/4 ,  COM  ACABAMENTO  E  CANOPLA  CROMADOS, INSTALADO    
EM    RESERVAÇÃO     DE     ÁGUA    DE     EDIFICAÇÃO     QUE     POSSUA    RESERVATÓRIO     DE
FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00

10.1.2.3 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 18,00

10.1.2.4 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 30,00

10.1.2.5
ADAPTADOR  CURTO  COM BOLSA E  ROSCA PARA REGISTRO,  PVC,  SOLDÁVEL,  DN  32 MM X 1  , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO  DE   ÁGUA  DE   EDIFICAÇÃO  QUE   POSSUA  RESERVATÓRIO   DE  FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 52,00

10.1.2.6
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO  DE   ÁGUA  DE   EDIFICAÇÃO  QUE   POSSUA  RESERVATÓRIO   DE  FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00

10.1.2.7 BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 UN 2,00

10.1.2.8 BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO .
AF_06/2015 UN 3,00

10.1.2.9 CURVA  90  GRAUS,  PVC,  SOLDÁVEL,  DN  32MM,  INSTALADO  EM  RAMAL  DE  DISTRIBUIÇÃO  DE  ÁGUA  -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 3,00

10.1.2.10 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIM UN 2,00

10.1.2.11 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIM UN 7,00

10.1.2.12 JOELHO  90  GRAUS,  PVC,  SOLDÁVEL,  DN  40MM,  INSTALADO  EM  PRUMADA  DE  ÁGUA  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00

10.1.2.13 TUBO,  PVC,  SOLDÁVEL,  DN  25MM,  INSTALADO  EM  RAMAL  OU  SUB-RAMAL  DE  ÁGUA  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 6,86

10.1.2.14 TUBO,  PVC,  SOLDÁVEL,  DN  32MM,  INSTALADO  EM  RAMAL  OU  SUB-RAMAL  DE  ÁGUA  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 72,86

10.1.2.15 TUBO,  PVC,  SOLDÁVEL,  DN  40MM,  INSTALADO  EM  PRUMADA  DE  ÁGUA  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.
AF_12/2014 M 5,14

10.1.2.16 TE,  PVC,  SOLDÁVEL,  DN  25MM,  INSTALADO  EM  RAMAL  OU  SUB-RAMAL  DE  ÁGUA  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 6,00

10.1.2.17 TE,  PVC,  SOLDÁVEL,  DN  32MM,  INSTALADO  EM  RAMAL  OU  SUB-RAMAL  DE  ÁGUA  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 17,00

10.1.2.18 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE  DISTRIBUIÇÃO DE  ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 9,00

10.1.2.19 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00

10.1.2.20 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 10,00

10.2 SANITÁRIAS   

10.2.1 CAIXA   ENTERRADA   HIDRÁULICA   RETANGULAR   EM   ALVENARIA   COM   TIJOLOS   CERÂMICOS   MACIÇOS,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 UN 6,00

10.2.2 CAIXA  SIFONADA,  PVC,  DN  100  X  100  X  50  MM,  JUNTA ELÁSTICA,  FORNECIDA E  INSTALADA EM  RAMAL  DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 22,00

10.2.3 REFERENCIA: SINAPI (89707) -CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA UN 2,00

10.2.4 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00

10.2.5 JOELHO  45  GRAUS,  PVC,  SERIE  NORMAL,  ESGOTO  PREDIAL,  DN  75  MM,  JUNTA  ELÁSTICA,  FORNECIDO  E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 2,00

10.2.6 CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 2,00

10.2.7 JOELHO  45  GRAUS,  PVC,  SERIE  NORMAL,  ESGOTO  PREDIAL,  DN  100  MM,  JUNTA ELÁSTICA,  FORNECIDO  E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 4,00

10.2.8 JOELHO  45  GRAUS,  PVC,  SERIE  NORMAL,  ESGOTO  PREDIAL,  DN  50  MM,  JUNTA  ELÁSTICA,  FORNECIDO  E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 2,00

10.2.9 JOELHO  90  GRAUS,  PVC,  SERIE  NORMAL,  ESGOTO  PREDIAL,  DN  100  MM,  JUNTA ELÁSTICA,  FORNECIDO  E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8,00
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10.2.10 JOELHO  90  GRAUS,  PVC,  SERIE  NORMAL,  ESGOTO  PREDIAL,  DN  50  MM,  JUNTA  ELÁSTICA,  FORNECIDO  E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 12,00

10.2.11 JUNÇÃO   INVERTIDA   SIMPLES,   PVC,   DN   100   X   50   MM,   SERIE   NORMAL   PARA   ESGOTO   PREDIAL   -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI COMPOSIÇÃO 89797 UN 22,00

10.2.12 TUBO  PVC,  SERIE  NORMAL,  ESGOTO  PREDIAL,  DN  100  MM,  FORNECIDO  E  INSTALADO  EM  RAMAL  DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 64,16

10.2.13 TUBO  PVC,  SERIE  NORMAL,  ESGOTO  PREDIAL,  DN  50  MM,  FORNECIDO  E  INSTALADO  EM  RAMAL  DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 52,86

10.2.14 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 4,00

10.2.15 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - REF.: SINAPI (89795) - 06/2018 UN 2,00

10.2.16 TUBO  PVC,  SERIE  NORMAL,  ESGOTO  PREDIAL,  DN  75  MM,  FORNECIDO  E  INSTALADO  EM  RAMAL  DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 2,69

10.3 ELÉTRICA   

10.3.1 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10,00

10.3.2 CAIXA METALICA SEXTAVADA (HEXAGONAL) 3X3" UN 26,00

10.3.3 CABO  DE  COBRE  FLEXÍVEL  ISOLADO,  2,5  MM²,  ANTI-CHAMA  450/750  V,  PARA  CIRCUITOS  TERMINAIS  - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 230,60

10.3.4 CABO   DE   COBRE   FLEXÍVEL   ISOLADO,   6   MM²,   ANTI-CHAMA  450/750   V,   PARA  CIRCUITOS   TERMINAIS  -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 79,40

10.3.5 INTERRUPTOR   SIMPLES   (1   MÓDULO),   10A/250V,   INCLUINDO   SUPORTE   E   PLACA   -   FORNECIMENTO   E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2,00

10.3.6 INTERRUPTOR   SIMPLES   (1   MÓDULO),   10A/250V,   INCLUINDO   SUPORTE   E   PLACA   -   FORNECIMENTO   E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2,00

10.3.7 TOMADA  BAIXA  DE  EMBUTIR  (1  MÓDULO),  2P+T  20  A,  INCLUINDO  SUPORTE  E  PLACA  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 6,00

10.3.8 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00

10.3.9 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00

10.3.10 ELETRODUTO  FLEXÍVEL  CORRUGADO,  PVC,  DN  25  MM (3/4"),  PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 120,30

10.3.11 LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 26,00

10.3.14 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00

10.3.15 CABO  DE  COBRE  FLEXÍVEL  ISOLADO,  10  MM²,  ANTI-CHAMA  450/750  V,  PARA  CIRCUITOS  TERMINAIS  -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 96,20

10.3.16 CAIXA  ENTERRADA  ELÉTRICA  RETANGULAR,  EM  ALVENARIA  COM  TIJOLOS  CERÂMICOS  MACIÇOS,  FUNDO
COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 un 1,00

10.5 APARELHOS E PEÇAS SANITÁRIAS   

10.5.1 CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 UN 22,00

10.5.2 CUBA   DE   EMBUTIR   OVAL   EM   LOUÇA   BRANCA,   35   X   50CM   OU   EQUIVALENTE   -   FORNECIMENTO   E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 10,00

10.5.3 TORNEIRA  CROMADA  DE  MESA,  1/2  OU  3/4 ,  PARA  LAVATÓRIO,  PADRÃO  POPULAR  -  FORNECIMENTO
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 10,00

10.5.4 VASO  SANITÁRIO  SIFONADO  COM  CAIXA  ACOPLADA  LOUÇA  BRANCA  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 UN 8,00

11 DIVISÓRIAS E BANCADAS BANHEIRO   

11.1 DIVISORIA SANITÁRIA,  TIPO CABINE,  EM PAINEL  DE GRANILITE,  ESP =  3CM, ASSENTADO  COM ARGAMASSA
COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 m² 76,76

11.2 BANCADA  DE  MÁRMORE  BRANCO  POLIDO,  DE  0,50  X  0,60  M,  PARA  LAVATÓRIO  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 10,00

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES   

12.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 142,64

13 SERVIÇOS DIVERSOS   

13.1 CANTEIRO DE OBRAS   

13.1.1 EXECUÇÃO  DE  SANITÁRIO  E  VESTIÁRIO  EM  CANTEIRO  DE  OBRA  EM  CHAPA  DE  MADEIRA  COMPENSADA,
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 m² 3,00

13.1.2 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 m² 8,00

13.1.3 EXECUÇÃO  DE  RESERVATÓRIO  ELEVADO  DE  ÁGUA  (1000  LITROS)  EM CANTEIRO  DE  OBRA,  APOIADO  EM
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 UN 1,00

13.1.4 INSTAL/LIGACAO  PROVISORIA  ELETRICA  BAIXA  TENSAO  P/CANT  OBRA            OBRA,M3-CHAVE  100A CARGA
3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR UN 1,00

13.2 COBERTURA   

13.2.1 ALTERADA DE SINAPI (100327) - CUMEEIRA EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO
26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. UN 13,10

13.3 VERGAS   

13.3.1 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 14,60

13.3.2 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 2,20

13.4 CALÇADA   

13.4.1 ALVENARIA  EM  TIJOLO  CERAMICO  FURADO  9X19X19CM,  1  VEZ  (ESPESSURA  19  CM),  ASSENTADO  EM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM M³ 14,90
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13.4.2 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m² 45,55

13.4.3 ELETRODUTO  RÍGIDO  ROSCÁVEL,  PVC,  DN  40  MM  (1  1/4"),  PARA  CIRCUITOS  TERMINAIS,  INSTALADO  EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 3,00

13.4.4 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 un 8,00

 
 

Rio Branco - AC, 25 de janeiro de 2023.
 
 

José Américo de Souza Gaia
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

 
 

José Alfredo Vaz de Asêvedo
Arquiteto - CAU A75056-5

Fiscal da Obra
Portaria nº. 106/2022 - SEJUSP/AC

 

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ ALFREDO VAZ DE AZEVEDO, Fiscal de Contrato, em 25/01/2023, às 10:12, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da Instrução Norma�va
Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por JOSE AMERICO DE SOUZA GAIA, Secretário de Estado, em 25/01/2023, às 11:41, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da Instrução Norma�va
Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://www.sei.ac.gov.br/auten�cidade, informando o código verificador 5984382 e o código CRC E52E4CD6.

Referência: Processo nº 0819.012785.00002/2023-79 SEI nº 5984382
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

CREA-AC CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

494049/2023
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre - Crea-AC, o Acervo
Técnico do profissional ANDRÉ LUIZ VASCONCELOS DE ANDRADE referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ANDRÉ LUIZ VASCONCELOS DE ANDRADE

Registro: 9526D AC AC RNP: 0108108503
Título profissional: ENGENHARIA CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, HIGIENE OCUPACIONAL

Número da ART: AC20230092387 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/12/2023 Baixada em: 05/12/2023

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: E. G. SILVA. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO – LTDA

Contratante: CONSTRUTORA MANUELLA EIRELI – EPP CPF/CNPJ: 04.600.599/0001-55
Endereço do contratante: AVENIDA EPAMINONDAS JÁCOME, 2858 Nº: 2858

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: RIO BRANCO UF: AC CEP: 69900970

Contrato: 022023 Celebrado em: 02/01/2023
Valor do contrato: R$ 89.468,01 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ISAURA PARENTE Nº: 2720

Complemento:  Bairro: ISAURA PARENTE

Cidade: RIO BRANCO UF: AC CEP: 69918270

Data de início: 05/01/2023 Conclusão efetiva: 20/12/2023

Finalidade: Outro

Proprietário: CONSTRUTORA MANUELLA EIRELI – EPP CPF/CNPJ: 04.600.599/0001-55

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 -
Execução de obra 989.20 metro quadrado;

Observações

ART de Execução de Forro Mineral e em placas de Gesso em Prédio Comercial em Rio Branco – Acre. Relação dos serviços: FORRO EM PLACAS
DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 05/2017	M2	             764,15  FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACA 1250 X 625MM,
E=15MM, BORDA RETA, PINTADO NA COR PRETA, PERFIL EM AÇO GALVANIZADO, INCLUINDO ESTRUTURAS DE FIXAÇÃO E MONTAGEM
M2	             225,05  

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 494049/2023
18/12/2023, 12:05

D59b2

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-
ac.sitac.com.br/publico/, com a chave: D59b2
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     CONSTRUTORA MANUELLA EIRELI  EPP 

C.N.P.J 04.600.599/0001-55 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 01.005.425/001- 04 
Travessa Antonio Sales, 27 CEP 69908-970 - Rio Branco-Acre Tel (68)3223-9854 Fax (68)3224-7488

 

ATESTADO 

 

Atestamos e declaramos para os devidos fins, que o Engenheiro Civil ANDRE LUIZ 

VASCONCELOS DE ANDRADE, Crea n.º 0108108503AC, através da empresa através da empresa E. G. 

SILVA. CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, com sede na Rua Jardim, 177  Loteamento João Carlos 

 Quadra 3  Lote 30  Calafate  CEP.: 69.914-312, Rio Branco  Acre, CNPJ nº 17.706.828/0001-62, 

Insc. Est. 01.036.752/001-73, executou para esta Empresa os serviços descriminados abaixo: 

PLANILHA DE SERVIÇOS 

ITEM DESCRIÇÃO UN  QUANT.  

1 
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 05/2017 M2              764,15  

2 

FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACA 1250 X 625MM, E=15MM, BORDA RETA, PINTADO 
NA COR PRETA, PERFIL EM AÇO GALVANIZADO, INCLUINDO ESTRUTURAS DE 
FIXAÇÃO E MONTAGEM 

M2              225,05  

 

Por ser verdade, firmamos o presente. 
 

Rio Branco - AC, 10 de fevereiro de 2023.
 
 
 

CONSTRUTORA MANUELLA EIRELI  EPP 
JOSE SART BESSA  

CPF N.º 668.916.128-53 
PROCURADOR 

 
 

LUIS ANDRÉ PINTO DE LIMA 
CREA n.º 0120300850/AC 

 

 

OBJETO: Execução de Forro Mineral e em placas de Gesso em Prédio Comercial em Rio Branco 

Acre. 

CONTRATANTE: CONSTRUTORA MANUELLA EIRELI  EPP 

CONTRATADO: EGS CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA 

CONTRATO Nº: 002/2023 

PERÍODO DO CONTRATO: 02/01/2023 A 10/02/2023 

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO: Rua Isaura Parente, 2720  Loteamento Isaura Parente0, em Rio 

Branco  Acre. 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

CREA-AC CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

488902/2022
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre - Crea-AC, o Acervo
Técnico do profissional ANDRÉ LUIZ VASCONCELOS DE ANDRADE referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ANDRÉ LUIZ VASCONCELOS DE ANDRADE

Registro: 0108108503AC RNP: 0108108503
Título profissional: ENGENHARIA CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: AC20220074081 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/07/2022 Baixada em: 22/09/2022

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: E. G. SILVA. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO – LTDA

Contratante: Município de Acrelândia CPF/CNPJ: 84.306.737/0001-27
Endereço do contratante: AVENIDA Av. Governador Edmundo Pinto Nº: 810

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: ACRELÂNDIA UF: AC CEP: 69945000

Contrato:  238/2021 Celebrado em: 10/12/2021
Valor do contrato: R$ 403.756,59 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PARANA Nº: S/N

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: ACRELÂNDIA UF: AC CEP: 69945000

Data de início: 05/03/2022 Conclusão efetiva: 05/06/2022

Finalidade: Outro

Proprietário: Município de Acrelândia CPF/CNPJ: 84.306.737/0001-27

Atividade Técnica: 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA
VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 2588.18 metro quadrado;

Observações

CONTRATO Nº 238/2021, OBJETO:  SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, CONTRATO DE REPASSE Nº 906295/2020.
RELAÇÃO DOS SERVIÇOS:   1 	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS		  1.1 	SERVIÇOS PRELIMINARES		  1.1.1 	PLACA DE OBRA EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00  1.1.2 	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	6,00  1.1.3 	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	4,40  1.1.4 	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E
VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	2,13  1.1.5 
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_02/2016	UN	1,00  1.1.6 	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, EM POSTE GALVANIZADO,
EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1,00  2 	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		  2.1 	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00 
3 	PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS		  3.1 	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m²	2.588,18  3.2 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	11.274,11  3.3 	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM
APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	129,41  3.4 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	65.850,71  3.5 	TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM	14.364,51  4 	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARES		  4.1 	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO,
MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.017,55  4.2 	EXECUÇÃO DE SARJETA DE
CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	56,28  4.3 
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M
44,44  4.4 	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M
33,27  4.5 	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	21,76  5 	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E HORIZONTAL		  5.1 	SINALIZACAO HORIZONTAL COM
TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	172,85  5.2 	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE
RUAS, DIMENSÕES 30X60 CM, INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 80MM, E=3,00MM -
7,32KG/M (COMPRIMENTO 2,30M) E INSTALAÇÃO	UN	3,00  5.3 	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°16, SEMI-
REFLEXIVA, TIPO R-01 PARADA OBRIGATÓRIA (FORMA OCTOGONAL, DIMENSÃO DO LADO 250MM), INCLUINDO TUBO AÇO
GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 2,65 M) E INSTALAÇÃO	UN	3,00
 5.4 	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°16, SEMI-REFLEXIVA, TIPO A-32b PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES
(FORMA LOSANGULO, DIMENSÕES 450X450MM), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN
50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 2,65 M) E INSTALAÇÃO	UN	2,00  5.5 	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL,
CHAPA N°16, SEMI-REFLEXIVA, TIPO R-19 VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA (FORMA CIRCULAR, DIÂMETRO 500MM), INCLUINDO TUBO
AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 2,55M) E INSTALAÇÃO	UN
4,00 	ADITIVO		 6	PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS		 6.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM	2.216,66 6.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	45,44 6.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO
DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	9.165,98
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

CREA-AC CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

488902/2022
Atividade concluída

6.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.043,97 6.5	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.
AF_11/2019CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m²	1.226,58 7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E
HORIZONTAL		 7.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE
VIDRO	m²	60,30 

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 488902/2022
01/11/2022, 12:32

28cZ7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-
ac.sitac.com.br/publico/, com a chave: 28cZ7
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