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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_AC

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 478922/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre - Crea-AC, o Acervo
Técnico do profissional ANDRE LUIZ VASCONCELOS DE ANDRADE referente a(s) Anotacdo(des) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: ANDRE LUIZ VASCONCELOS DE ANDRADE
Registro: 0108108503AC RNP: 0108108503
Titulo profissional: ENGENHARIA CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANGA DO TRABALHO

Nimero da ART: AC20190043470 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 14/10/2019  Baixada em: 14/10/2019
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: E.G.S CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI

Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE CPF/CNPJ: 04.071.106/0001-37
Endereco do contratante: RODOVIA ODOVIA BR. 364, KM 04 N°: 04

Complemento: CAMPUS UNIVERSITARIO Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: RIO BRANCO UF: AC CEP: 69915900

Contrato: 262018 Celebrado em: 19/06/2018

Valor do contrato: R$ 547.145,40 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: RODOVIA ODOVIA BR. 364, KM 04 N°: 04

Complemento: CAMPUS UNIVERSITARIO Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: RIO BRANCO UF: AC CEP: 69915900

Data de inicio: 11/07/2018 Concluséo efetiva: 30/07/2019

Finalidade: Outro

Proprietario: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE CPF/CNPJ: 04.071.106/0001-37

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL -> EDIFICAGOES -> #1104 - REFORMA 15 -
EXECUCAO 1231.97 metro quadrado;

___ Observacgdes

CONTRATO N.° 26/2018, OBJETO: EXECUGAO DE OBRAS DE ENGENHARIA A SEREM REALIZADAS NA REFORMA E ADEQUAGAO DA
QUADRA ESPORTIVA DA UFAC. PRAZO DE EXECUGAO 120 DIAS. RELACAO DOS SERVICOS: 1 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA 1.1
ENGENHEIRO OU ARQUITETO AUXILIAR/PLENO PLENTO (4 HORAS DIAS L.S 42,22%) UN 1,00 1.2 MESTRE DE OBRAS (2200H/MES L.S
42,22%) UN 1,00 1.3 ALMOXARIFE (2200H/MES L.S 42,22%) UN 1,00 1.4 VIGIA (2 FUNCIONARIOS TRABALHANDO 2200H/MES DURANTE

4 MESES L.S 42,22%) UN 1,00 2 CANTEIRO DE OBRAS 2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 15,00 2.2 TAPUME
DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X m2 221,54 2.3 PORTAO
PROVISORIO DE MADEIRA EM CHAPA COMP. 10 MM, LARG. 3 M E ALTURA 2 M UN 1,00 2.4 EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 m2 25,00 2.5 EXECUCAO DE
ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 m2 10,00 2.6
EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 m? 6,00 2.7 EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 m2 16,32 2.8 EXECUCAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (1000
LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 UN 1,00 2.9 EXECUCAO DE CENTRAL DE
ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 m? 6,97 2.10 EXECUCAO DE CENTRAL
DE FORMAS, PRODUGAO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF_04/2016 m? 12,00 3 DEMOLICOES E RETIRADAS 3.1 DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL
EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO m? 73,50 3.2 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS m? 9,25 3.3
REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO m2 19,50 3.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m3 178,33
3.5 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM m3 178,33 4
MOVIMENTO DE TERRA 4.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m? 318,60 4.2 ESCAVAGAO MANUAL DE
VALAS. AF_03/2016 m3 12,16 4.3 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) m2 111,42 4.4 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E
COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_05/2016 m3 222,85 5 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 5.1 ESTACA A TRADO (BROCA)
DIAMETRO = 25 CM, EM CONCRETO 15 MPA +20KG ACO/M3 MOLDADO IN LOCO, M 60,80 5.2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,25 M2, PE-DIREITO DUPLO, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_12/2015 m2 200,46 5.3 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 692,34 5.4 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 258,80 5.5
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 258,76 5.6 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7
(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m? 16,69 5.7 LANGAMENTO COM USO DE
BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m? 16,69 5.8 IMPERMEABILIZACAO DE
ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. m? 103,94 6 PAREDES E PAINEIS 6.1 ALVENARIA EM TIJOLO
CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO
PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM m? 169,53 6.2 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS
DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM m2 454,59 7 ESQUADRIAS 7.1 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS

DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS m? 8,00 8 REVESTIMENTO DE PAREDE 8.1 CHAPISCO APLICADQ =M
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ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 m2 339,06 8.2 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:3, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES EXTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 m2 339,06 9 PISOS 9.1 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO
MECANICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANGAMENTO E ADENSAMENTO

Recuperacéo do lastro existente (70x2,30%0,06)= 9,66; Execucéo de lastro sobre o piso existente
(1.195,15*0,03) = 35,85 m3 45,51 9.2 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 Execucéo Concreto Piso da quadra (1.195,15*0,04) = 47,81 m?3

47,80 9.3 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m? 47,80
9.4 PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO
MECANIZADO m?2 1.195,10 9.5 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM m?
1.195,10 9.6 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 m? 231,48 9.7 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 m? 157,48 10 PINTURA  10.1 APLICAGAO

DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 m2 339,06 10.2 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m2 339,06 10.3 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m2 359,47 10.4 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA
DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). m? 902,76 10.5 PINTURA ESMALTE FOSCO PARA
MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO m? 16,72 10.6 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS
m?1.663,44 10.7 PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA M 685,88 10.8
VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMAOS m21.195,10 11 COBERTURA  11.1 TELHAMENTO COM
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO
MADEIRAMENTO m2 20,41 11.2 IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR m? 20,41 11.3
TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 84,00 11.4 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 55,20 11.5 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m? 0,48 PILAR SUSTENAGAO COBERTURA(4,00X3,00X0,20X0,20) = 0,48M3 11.6
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES
MAIOR QUE 0,25 M?, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_12/2015 m2 9,60

PILAR SUSTENAGAO COBERTURA(4,00X3,00X0,20X4,00) = 9,60M3  11.7 LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m3 0,48 11.8 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 m2 9,60 11.9 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:3, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES EXTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 m? 9,60 11.10 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014 m? 9,60 11.11 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m2 9,60 11.12
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m2 9,60 11.13 TRAMA DE
MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 M2 20,41 12 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

12.1 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO
DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM UN 1,00 12.2 CONJUNTO PARA
QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE
NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO UN 1,00 12.3 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS
DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-
COMPRIMIDO). m2 16,90 13 LIMPEZA E SERVIOS COMPLEMENTARES  13.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 1.231,97

Informagdes Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 478922/2019
01/11/2019, 10:55
XWAOC

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragéo
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragdo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: https://crea-
ac.sitac.com.br/publico/, com a chave: xwAOC

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolu¢bes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre CREA-AC
Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangaré - Rio Branco/AC Conselho Regiona de Engenharia e
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UNIVERSIDADES FEDERAL DO ACRE

PREFEITURA DO CAMPUS SEDE
DIRETORIA DE PROJETOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atesto e declaro para os devidos fins, que o Engenheiro Civil e de Seguranca no Trabalho
ANDRE LUIS VASCONCELOS DE ANDRADE, Crea n.° 010810850-3/AC, através da empresa
EGS CONSTRUGOES E COMERCIO - EIRELI, com sede na Estrada do Calafate, 5.824 —
Loteamento Jo&o Carlos — Quadra 3 - Lote 30 — Calafate — CEP.: 69.914-312, Rio Branco — Acre,
CNPJ n°® 17.706.828/0001-62, Insc. Est. 01.036.752/001-73, executou para esta instituicdo os
servicos descriminados abaixo;

de Engenharia e Agronomia do Acre,

vinculado a Certiddo n° 478922/2019, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
01/11/2019

Regional

OBJETO: EXECUGAO DE OBRAS DE ENGENHARIA A SEREM REALIZADAS NA REFORMA
E ADEQUACAO DA QUADRA ESPORTIVA DA UFAC, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE RIO
BRANCO - ACRE.

CONTRATANTE: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

CONTRATADO: EGS CONSTRUGOES E COMERCIO - EIRELI.

CONTRATO N°: 026/2018

PERIODO DO CONTRATO: 11/07/2018 A 30/07/2019

4 - - - ]
ENDERECO DA OBRA/SERVICO: CAMPUS UNIVERSITARIO UFAC, municipio de Rio %
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21 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 15,00
2.2 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A e 22154
: CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X '
23 PORTAQ PROVISORIO DE MADEIRA EM CHAPA COMP. 10 MM, LARG. 3 M E UN 1.00
: ALTURA 2 M :
5.4 EXECUCAQC DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA m? 2500
. DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 :
55 EXECUGAQ DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE _— 16°60
- MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 '
25 EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA e &0
" COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 ¢
%7 EXECUGCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA - —
! COMPENSADA, NAQ INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 i
. , ’ N
28 EXECUGAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (1000 LITROS) EM UN 1.00
: CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 d
5 EXECUGAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO P &7
: INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 '
| EXECUCAQ DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAO DE ARGAMASSA OU i
| 210 CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E m? 12,00
| EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
3 DEMOLICOES E RETIRADAS
31 DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL m?
EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRQ 73.50
32 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS m? 9.25 |
33 REMOCAOQ DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO m= 19.50
‘ 3.4 ‘ CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m® 178,33 |
3.5 ‘ TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA e 178.33 ‘
| : PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM e
| 4 MOVIMENTO DE TERRA
4 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m? 318.60
w ko]
42 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 me 1216
43 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA ma 111.42
: 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) A
4 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO - 29285
: I MECANIZADA. AF_05/2016 :
5 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
&4 ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 25 CM, EM CONCRETO 15 MPA +20KG K 60,80
: ACO/M3 MOLDADO IN LOCO, :
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E |
5.0 ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,25 M=, m? 50046
: PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 ?
| UTILIZAGOES. AF_12/2015
| ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
5.3 CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS KG 692,34
| UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
2
\ e
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: :

l ARMAGAOQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS

| UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

258,80

5.5

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

258,76

56

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m?3

16,69

LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

16,69

5.8

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA.
DUAS DEMAOS.

103,94

PAREDES E PAINEIS

6.1

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA
18 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA
NAQ PENEIRADA), PREPARC MANUAL, JUNTA1 CM

169.53

6.2

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE
ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM

454,59

ESQUADRIAS

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM
TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

| REVESTIMENTO DE PAREDE

8.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

339.06

8.2

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTC DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
1:3, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE
EM FACES EXTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

339,06

PISOS

—

9.1

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO
Recuperagéo do lastro existente (70x2,30*0,06)= 9.66;

Execugdo de lastro sobre o piso existente (1.195,1 5¥0,03) = 35,85

m?

45,51

9.2

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
Execugdo Concreto Piso da quadra (1.195,15%0,04) = 47,81

m#

47,80

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangaré - Rio Branco/AC

Tel: + 55 (68)3214-7550 Fax: + 55 (68) 3226-7294 E-mail: ouvidoria@creaac.org.br

{—

CREA-AC

Conselno Regional de Engenharia e
‘Agronomia do Acre

Impresso em: 01/11/2019, as 11:08.

Pagina 5/7

de Engenharia e Agronomia do Acre,
Certiddo n® 478922/2019, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
a

Regional
01/11/2019

vinculado

S
[}
H <
Qaz
AR
NHI%
29
~o 9
<+ d =
OOQ'
cd g
o“:{;
g£3°
£0 o
S 3
O c
(@)

2]
©
=
o
£
n
£
@
]
c
1]
o
[
[}
o
o
N
N
<
o
d
-
o
£
)
[
h=]
=
£
)
S
£
[
°
IS
5
2
=
9]
L
o
=]
©
)
1]
7]
1]
=
o
2
<
9]
£
=1
o
<]
°
(e}




Péagina 6/7

\
|
| aa LANGAMENTO COM USC DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE - 2580
: CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 !
e g &
9.4 PISC INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS me 116540 £ 23
? DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO it @ 2
— ©
95 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-80, 4 2MM, m= 119510 S o
- MALHA 15X15CM ) | e 08 E
9.6 EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO m? IS
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 231,48 e
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 g o
g7 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO i 167,48 883
: SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 ! © 5%
10 PINTURA 2 5q
[@)] [aV}
101 ! APLICAGCAQ DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_ m? 239 06 9 < 2
| 06/2014 '
10.2 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m? o @ L
AF_06/2014 339.00 ® o
10.3 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, m? © .2 e
DUAS DEMAOS. AF_06/2014 359,47 c o
. 3t g
c L5
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, o ccn e
104 | INCLUSO UMA DEMAQ DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE m? 902,76 ol o
REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). c O
Qo
10.5 PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO m? 16.72 EDT®
NIVELADOR BRANCO ' 3_od
106 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m? 1.663.44 o 8T
: i T < ‘_6 ~
10.7 PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA M 685.88 @ 23 d
POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA ! 5 0eS
= 1 ]
10.8 VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMAOS m i 1.195.10 weso
11 COBERTURA ‘ ""
] TELHAMENTO COM TELHA DE FIBRGCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, m? B ‘
INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAQ, EXCLUINDO ‘ 20.41 |
MADEIRAMENTO
1.2 IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA | m# 2041 |
INCOLOR ’
113 TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ M - 84.00
» KG 55,20
ARMAGAO DE PILAR QU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS @
11.4 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 <
| . “u—)
| CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA m 0.48 c
11.5 | 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 N £
o
PILAR SUSTENAGAO COBERTURA(4,00X3,00X0,20X0,20) = 0,48M3 °
1 3
&
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E m? 9,60 =
ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,25 M?, s> &3
PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 g <8
11.6 UTILIZAGOES. AF_12/2015 & ® e
- S35 e
B PILAR SUSTENAGCAO COBERTURA(4,00X3,00X0.20X4.,00) = 9.60M3 S = w8
| Egds
Y. < s
| LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m 0.48 > 8 g2
41,7 | CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 N °g 9 L
Sa3°3
4 £0 0@
@ > 5
O fJo
5%
]
©
Q
7]
Q
N s
o
N e
9 5
A= £
— j §
kel
o
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CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E m? 9.60
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.

11.8 ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARQ EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 )
29E
338°

5 2]
‘ MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO m? 9,60 c 3
1:3, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 8 o=

‘ EM FACES EXTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO T'E

11.9 DE TALISCAS. AF_06/2014 2 4O

‘ APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_ m* 9.60 8 g o

11.10 06/2014 . S SO
S

. [ 2 % g

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m? 8.60 LY

11.11 AF_06/2014 = ©

o O
2 | %) <
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, L 20 @ .8 o

11.12 DUAS DEMAOS. AF_06/2014 | EgF°
o< o
858

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 M2 2041 o2 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU ol @

11.13 TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 = O
[T
g T ©

12 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 3 o
o 8T
12.1 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO UN \ T 58 o
DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM o233
PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM 1‘00| R = S
‘ e 's o
‘ 122 ‘ CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO UN |
GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO,
| REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 12 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM | 100!
| | FIBRA DE VIDRO |
| |
12.3 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, m?
INCLUSC UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZACAO DE
REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). 16.90
13 LIMPEZA E SERVIOS COMPLEMENTARES
131 | LIMPEZA FINAL DA OBRA ‘ m= 123197
Por ser verdade, firmamos o presente. 2
<
o
) Rio Branco - AC, 30 de setembro de 2019. p
o £
/ ) R f g
ALLAN JONES DE SOUZA GOMES >
Engenheiro Civil - CREA: 9181D/AC 3
Diretor de Obras ¢ Projetos o 3
PREFCAM-UFAC =
 a 2 < 3
i . g 8 % E
( N o
& 7 ) g : 1% 8
EDILBERTO/FERREIRA JANSEN JUNIOR SRR
Arquitefo{e”ﬁrbanista —CAUn.° 75229-U S 55
N —
5 PREFCAM-UFAC g SEs
w D O o
Td0 g
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