



IMPUGNAÇÃO/ESCLARECIMENTO

1 mensagem

EMOT - Construções <contato@emotconstrucoes.com.br>
 Para: Comissão Permanente de Licitação <cpl@ufac.br>

7 de dezembro de 2023 às 11:53

Olá, comissão, bom dia

ao analisarmos a planilha orçamentaria RDC n° 003/2023 que tem como objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ARQUIVO CENTRAL; REFORMA E ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PALEONTOLOGIA; REFORMA E ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO DE NUTRIÇÃO; REFORMA E ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO DE TELEMEDICINA, fazemos o seguinte questionamento

1° - A data base do orçamento **está divergente da data base que deve ser para o nosso estado (ACRE)**, vejamos;

REFORMAS - ARQ CENTRAL; PALEONTOLOGIA; NUTRIÇÃO E TELEMEDICINA



| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais |
|--|--|-----------------------------------|---|
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ARQUIVO CENTRAL; REFORMA E ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PALEONTOLOGIA; REFORMA E ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO DE NUTRIÇÃO; REFORMA E ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO DE TELEMEDICINA; NÃO DESONERADO - REV 3 | SINAPI - 07/2023 - Rio Grande do Norte SBC - 09/2023 - Rio Grande do Norte SICROS - 04/2023 - Rio Grande do Norte 0254 - 04/2023 - Roraima | Padrão - 21,07% Equip - 15,27% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |

Planilha Orçamentária Resumida

como se pode ver, não está sendo usado a **base ACRE**, e sim a **base RIO GRANDE DO NORTE** com isso os preços mudam de uma região para outra, e com isso o preço GLOBAL muda, vejamos alguns exemplos:

2.5.3 - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA.....: preço RN R\$199,62 - BRB R\$ 193,30
2.6.1 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO.....: preço RN R\$ 76,94 - RBR R\$ 89,77

Observem que os preços variam para mais ou para menos, desta forma solicitamos a esta comissão de dirija nossos apontamentos aos setor competente no sentido de fazer a atualização do orçamento (BASE ACRE), para assim montarmos nossa planilha com os preços certos

att: Luiz Cabanelas

--

EMOT - Construções LTDA
 Rio Branco - Acre
 (68) - 3221- 3346 - Escritório (Geral)
 (68 9) - 9991-1397 - Thuân Carlos (Administrador)
 (68 9) - 9989-3001 - Luiz Carlos (Setor de Licitações)

E-mail Financeiro: financeiro@emotconstrucoes.com.br
 E-mail Administrativo: contato@emotconstrucoes.com.br
 E-mail Engenharia: engenharia@emotconstrucoes.com.br