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Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ARQUIVO CENTRAL; REFORMA E 

ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PALEONTOLOGIA; REFORMA E 

ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO DE NUTRIÇÃO; REFORMA E 

ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO DE TELEMEDICINA; NÃO DESONERADO - 

REV 4

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 50.368,72 5,20 %

 1.1 TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS 1 3.372,29 0,35 %

 1.1.1  EP21 Próprio TAXA DE VISTORIA TÉCNICA POR CORPO DE BOMBEIROS - CBMAC M² 3083,58 0,68 0,82 2.538,64 0,26 %

 1.1.2  EP22 Próprio TAXA DE LICENCIAMENTO DE OBRA - SEINFRA VB 675,07 1,02 1,23 833,65 0,09 %

 1.2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 1 30.057,93 3,10 %

 1.2.1  EP106 Próprio ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (6 MESES) % 100 248,27 300,58 30.057,93 3,10 %

 1.3 CANTEIRO DE OBRAS 1 14.266,57 1,47 %

 1.3.1  016500 SBC PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS m² 9,2 221,59 268,28 2.468,17 0,25 %

 1.3.2  93208 SINAPI EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

m² 8 550,52 666,51 5.332,08 0,55 %

 1.3.3  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 147,36 25,45 30,81 4.540,53 0,47 %

 1.3.4  100736 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 

EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 147,36 8,90 10,77 1.587,43 0,16 %

 1.3.5  102513 SINAPI PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO 

COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

m² 6 46,58 56,39 338,37 0,03 %

 1.4 ELABORAÇÃO DE AS BUILT COMPLETO DE OBRA 1 2.671,93 0,28 %

 1.4.1  EP508 Próprio ELABORAÇÃO DE AS BUILT DE OBRA - ENGENHARIA E ARQUITETURA H 16,87 130,82 158,38 2.671,93 0,28 %

 2 REFORMA E APLIAÇÃO - ARQUIVO CENTRAL 1 369.810,08 38,17 %

 2.1 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 1 8.855,92 0,91 %

 2.1.1 DEMOLIÇÃO DE RAMPA 1 1.537,92 0,16 %

 2.1.1.1  97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 26,76 37,80 45,76 1.224,61 0,13 %

 2.1.1.2  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 23,7 10,92 13,22 313,31 0,03 %

 2.1.2 RETIRADA DE BRISES 1 212,38 0,02 %

 2.1.2.1  36 ORSE Remoção de brises m² 51,55 3,41 4,12 212,38 0,02 %

 2.1.3 DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO EXISTENTE 1 340,67 0,04 %

 2.1.3.1  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 25,77 10,92 13,22 340,67 0,04 %

 2.1.4 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS 1 2.090,02 0,22 %

 2.1.4.1  97626 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 3,5 493,22 597,15 2.090,02 0,22 %

 2.1.5 DEMOLIÇÃO DE TELHADO 1 1.769,25 0,18 %

 2.1.5.1  022225 SBC RETIRADA DE TELHAS DE ALUMINIO m² 75 19,49 23,59 1.769,25 0,18 %

 2.1.6 ENTULHOS 1 2.905,68 0,30 %

 2.1.6.1  210500 SBC ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA UN 15 160,00 193,71 2.905,68 0,30 %

 2.2 LOCAÇÃO DE OBRAS 1 2.152,61 0,22 %

 2.2.1  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 31,9 55,74 67,48 2.152,61 0,22 %

 2.3 FUNDAÇÕES 1 51.183,89 5,28 %

 2.3.1 BLOCOS DE FUNDAÇÃO 1 36.058,15 3,72 %

 2.3.1.1  96522 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 81,61 147,50 178,58 14.573,24 1,50 %

 2.3.1.2  7585 ORSE Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento m² 42,63 45,44 55,01 2.345,11 0,24 %

 2.3.1.3  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 3,54 42,63 51,61 182,70 0,02 %

 2.3.1.4  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 316 15,50 18,76 5.928,16 0,61 %

 2.3.1.5  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 14,16 630,57 763,43 10.810,15 1,12 %

 2.3.1.6  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018

m² 40 45,82 55,47 2.218,80 0,23 %

 2.3.2 CINTA DE FUNDAÇÃO 1 15.125,74 1,56 %

 2.3.2.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 5,78 122,97 148,87 860,46 0,09 %

 2.3.2.2  7580 ORSE Forma plana para vigas-baldrame, em compensado resinado de 14mm, 05 usos, 

inclusive escoramento

m² 67,95 52,10 63,07 4.285,82 0,44 %

 2.3.2.3  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1,156 48,45 58,65 67,79 0,01 %

 2.3.2.4  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 54 19,78 23,94 1.292,76 0,13 %

 2.3.2.5  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 161 11,50 13,92 2.241,61 0,23 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 09/2023 - Acre

SBC - 09/2023 - Acre

ORSE - 09/2023 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

Padrão - 21,07%

Equip - 15,27%

Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Orçamento Sintético
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 2.3.2.6  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 4,625 630,57 763,43 3.530,86 0,36 %

 2.3.2.7  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018

m² 67,95 34,60 41,89 2.846,44 0,29 %

 2.4 SUPRAESTRUTURA 1 42.961,00 4,43 %

 2.4.1 PILARES E PILARETES 1 23.415,00 2,42 %

 2.4.1.1  92264 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

m² 48,2 260,46 315,33 15.198,90 1,57 %

 2.4.1.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 85 16,38 19,83 1.685,55 0,17 %

 2.4.1.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 52 13,75 16,64 865,28 0,09 %

 2.4.1.4  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 223 11,65 14,10 3.144,30 0,32 %

 2.4.1.5  EP25 Próprio CONCRETAGEM DE VIGA OU PILAR - CONCRETO USINADO BOMBEADO 

30MPA - INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

M³ 3,55 586,55 710,13 2.520,97 0,26 %

 2.4.2 VIGAS E VIGOTAS 1 19.546,00 2,02 %

 2.4.2.1  92266 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

m² 48,2 207,32 251,00 12.098,20 1,25 %

 2.4.2.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 66 16,38 19,83 1.308,78 0,14 %

 2.4.2.3  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 312 11,65 14,10 4.399,20 0,45 %

 2.4.2.4  EP25 Próprio CONCRETAGEM DE VIGA OU PILAR - CONCRETO USINADO BOMBEADO 

30MPA - INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

M³ 2,45 586,55 710,13 1.739,82 0,18 %

 2.5 COBERTURAS 1 76.839,76 7,93 %

 2.5.1  100378 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, 

VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

KG 2591,56 10,47 12,67 32.835,06 3,39 %

 2.5.2  100740 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 103,65 10,60 12,83 1.329,82 0,14 %

 2.5.3  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 158,95 193,30 234,02 37.197,47 3,84 %

 2.5.4  100754 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 

EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 158,95 28,47 34,46 5.477,41 0,57 %

 2.6 ALVENARIAS E FECHAMENTOS 1 21.266,05 2,19 %

 2.6.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 133,98 88,96 107,70 14.429,64 1,49 %

 2.6.2  93195 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 11,2 60,72 73,51 823,31 0,08 %

 2.6.3  92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 

MM. AF_09/2020

m² 15,95 146,52 177,39 2.829,37 0,29 %

 2.6.4  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 14,36 16,38 19,83 284,75 0,03 %

 2.6.5  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 76,56 13,75 16,64 1.273,95 0,13 %

 2.6.6  103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,96 1.398,15 1.692,74 1.625,03 0,17 %

 2.7 IMPERMEABILIZAÇÕES 1 2.331,00 0,24 %

 2.7.1  98561 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

m² 38,98 49,40 59,80 2.331,00 0,24 %

 2.8 PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS 1 37.121,40 3,83 %

 2.8.1  90930 SINAPI CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

m² 117,15 91,77 111,10 13.015,36 1,34 %

 2.8.2  EP108 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS DE DIMENSÕES 

40X40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². 

AF_02/2023_PE

m² 117,15 162,54 196,78 23.052,77 2,38 %

 2.8.3  EP109 Próprio RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 40X40CM

M 45,42 11,49 13,91 631,79 0,07 %

 2.8.4  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 1,8 193,41 234,16 421,48 0,04 %

 2.9 REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 1 48.387,54 4,99 %

 2.9.1  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 183,98 44,67 54,08 9.949,63 1,03 %

 2.9.2  87812 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO 

MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO 

DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 

MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022

m² 123,42 126,41 153,04 18.888,19 1,95 %

 2.9.3  C4128 SEINFRA TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 m² 123,42 130,84 158,40 19.549,72 2,02 %

 2.10 FORROS 1 8.214,55 0,85 %
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 2.10.1  11492 ORSE Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, 

modelo FGE ou similar, instalado

m² 117,15 57,92 70,12 8.214,55 0,85 %

 2.11 PINTURAS 1 14.341,50 1,48 %

 2.11.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 183,98 4,06 4,91 903,34 0,09 %

 2.11.2  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 117,15 4,98 6,02 705,24 0,07 %

 2.11.3  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 183,98 18,06 21,86 4.021,80 0,42 %

 2.11.4  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 117,15 31,36 37,96 4.447,01 0,46 %

 2.11.5  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 183,98 10,83 13,11 2.411,97 0,25 %

 2.11.6  104640 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 117,15 13,06 15,81 1.852,14 0,19 %

 2.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM 1 9.679,84 1,00 %

 2.12.1  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 11,83 14,32 28,64 0,00 %

 2.12.2  93667 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 72,04 87,21 87,21 0,01 %

 2.12.3  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 102,58 3,03 3,66 375,44 0,04 %

 2.12.4  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 207,9 4,42 5,35 1.112,26 0,11 %

 2.12.5  91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 80,68 18,54 22,44 1.810,45 0,19 %

 2.12.6  92865 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 15 14,42 17,45 261,75 0,03 %

 2.12.7  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7 52,42 63,46 444,22 0,05 %

 2.12.8  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 49,05 59,38 59,38 0,01 %

 2.12.9  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 66,14 80,07 80,07 0,01 %

 2.12.10  92869 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7 10,45 12,65 88,55 0,01 %

 2.12.11  92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 16,53 20,01 40,02 0,00 %

 2.12.12  060612 SBC LUMINARIA SOBREPOR A02 2X32/36/40W C/ALETAS - ABALUX UN 15 291,40 352,79 5.291,85 0,55 %

 2.13 ESQUADRIAS E FECHAMENTOS 1 5.305,23 0,55 %

 2.13.1  94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 10,56 414,96 502,39 5.305,23 0,55 %

 2.14 PPCI E SPDA 1 40.790,24 4,21 %

 2.14.1  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 33 26,73 32,36 1.067,88 0,11 %

 2.14.2  12895 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga un 20 13,85 16,76 335,20 0,03 %

 2.14.3  071842 SBC DETECTOR (SENSOR) DE FUMACA COM BASE - ENDERECAVEL DTI-700 J UN 26 269,94 326,81 8.497,06 0,88 %

 2.14.4  055650 SBC BOTAO DE ALARME INCENDIO ACIONAMENTO MANUAL COM QUEBRA 

VIDRO

UN 14 169,62 205,35 2.874,90 0,30 %

 2.14.5  058110 SBC CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIE 1125 ENDERECAVEL UN 1 1.644,49 1.990,98 1.990,98 0,21 %

 2.14.6  058090 SBC SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC UN 14 138,28 167,41 2.343,74 0,24 %

 2.14.7  058560 SBC CABO DE COBRE BLINDADO C/FITA POLIESTER P/ ALARME INC.2X0,75 M 150 9,48 11,47 1.720,50 0,18 %

 2.14.8  95726 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 125 16,71 20,23 2.528,75 0,26 %

 2.14.9  101907 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 13 847,38 1.025,92 13.336,96 1,38 %

 2.14.10  101905 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA 

DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 13 263,00 318,41 4.139,33 0,43 %

 2.14.11  058618 SBC SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO UN 26 35,23 42,65 1.108,90 0,11 %

 2.14.12  055034 SBC PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm UN 26 26,88 32,54 846,04 0,09 %

 2.15 LIMPEZAS E CALAFETES 1 379,56 0,04 %

 2.15.1  EP27 Próprio LIMPEZA FINAL DE OBRA M² 117,15 2,68 3,24 379,56 0,04 %

 3 REFORMA E APLIAÇÃO - LABORATÓRIO PALEONTOLOGIA 1 157.522,02 16,26 %

 3.1 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 1 6.077,75 0,63 %

 3.1.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS 1 847,55 0,09 %

 3.1.1.1  97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 3,47 56,37 68,24 236,79 0,02 %

 3.1.1.2  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 46,2 10,92 13,22 610,76 0,06 %

 3.1.2 ENTULHOS 1 5.230,20 0,54 %

 3.1.2.1  210500 SBC ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA UN 12 360,00 435,85 5.230,20 0,54 %
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 3.2 LOCAÇÃO DE OBRAS 1 1.504,80 0,16 %

 3.2.1  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 22,3 55,74 67,48 1.504,80 0,16 %

 3.3 FUNDAÇÕES 1 6.333,17 0,65 %

 3.3.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 2,01 122,97 148,87 299,22 0,03 %

 3.3.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 0,6 48,45 58,65 35,19 0,00 %

 3.3.3  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 30,11 19,78 23,94 720,83 0,07 %

 3.3.4  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 120,42 15,50 18,76 2.259,07 0,23 %

 3.3.5  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 2,01 630,57 763,43 1.534,49 0,16 %

 3.3.6  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018

m² 26,76 45,82 55,47 1.484,37 0,15 %

 3.4 SUPRA ESTRUTURA 1 16.480,60 1,70 %

 3.4.1 PILARES E PILARETES 1 3.692,30 0,38 %

 3.4.1.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 7,84 187,54 227,05 1.780,07 0,18 %

 3.4.1.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 22,32 16,38 19,83 442,60 0,05 %

 3.4.1.3  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 66,96 11,65 14,10 944,13 0,10 %

 3.4.1.4  EP25 Próprio CONCRETAGEM DE VIGA OU PILAR - CONCRETO USINADO BOMBEADO 

30MPA - INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

M³ 0,74 586,55 710,13 525,50 0,05 %

 3.4.2 VIGAS E VIGOTAS 1 5.873,88 0,61 %

 3.4.2.1  92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 

MM. AF_09/2020

m² 13,32 146,52 177,39 2.362,83 0,24 %

 3.4.2.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 29,97 16,38 19,83 594,30 0,06 %

 3.4.2.3  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 89,91 11,65 14,10 1.267,73 0,13 %

 3.4.2.4  EP25 Próprio CONCRETAGEM DE VIGA OU PILAR - CONCRETO USINADO BOMBEADO 

30MPA - INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

M³ 1 1.362,04 1.649,02 1.649,02 0,17 %

 3.4.3 LAJES 1 6.914,42 0,71 %

 3.4.3.1  EP29 Próprio LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA DA LAJE 8+3

M² 54,76 104,29 126,27 6.914,42 0,71 %

 3.5 ALVENARIAS E FECHAMENTOS 1 11.329,96 1,17 %

 3.5.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 89,06 88,96 107,70 9.591,76 0,99 %

 3.5.2  93183 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

M 11,6 65,15 78,87 914,89 0,09 %

 3.5.3  93195 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 11,2 60,72 73,51 823,31 0,08 %

 3.6 IMPERMEABILIZAÇÕES 1 1.315,06 0,14 %

 3.6.1  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 34,48 31,51 38,14 1.315,06 0,14 %

 3.7 PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS 1 11.877,66 1,23 %

 3.7.1  90930 SINAPI CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

m² 60,5 48,87 59,17 3.579,59 0,37 %

 3.7.2  EP108 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS DE DIMENSÕES 

40X40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². 

AF_02/2023_PE

m² 60,5 92,93 112,51 6.806,88 0,70 %

 3.7.3  EP109 Próprio RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 40X40CM

M 26,4 11,49 13,91 367,22 0,04 %

 3.7.4  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 4,8 193,41 234,16 1.123,96 0,12 %

 3.8 REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 1 18.566,59 1,92 %

 3.8.1  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 82,16 29,63 35,87 2.947,34 0,30 %

 3.8.2  87812 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO 

MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO 

DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 

MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022

m² 61,36 85,40 103,40 6.344,33 0,65 %

 3.8.3  C4128 SEINFRA TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 m² 61,36 124,85 151,16 9.274,92 0,96 %

 3.9 LOUÇAS, METAIS E GRANITOS 1 4.520,52 0,47 %

 3.9.1  190429 SBC BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA m² 4,1 555,85 672,96 2.759,13 0,28 %

 3.9.2  7227 ORSE Cuba de aço inox 304, dimensões 60 x 50cm, para instalação em bancada, c/ 

válvula cromada (deca ref 1623), sifão  cromado (deca ref c1680), torneira 

cromada (deca linha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares - Rev 02

un 1 1.454,86 1.761,39 1.761,39 0,18 %

 3.10 FORROS 1 3.434,47 0,35 %
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 3.10.1  11492 ORSE Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, 

modelo FGE ou similar, instalado

m² 48,98 57,92 70,12 3.434,47 0,35 %

 3.11 PINTURAS 1 16.519,57 1,70 %

 3.11.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 678,61 2,34 2,83 1.922,47 0,20 %

 3.11.2  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 283,55 11,04 13,36 3.788,53 0,39 %

 3.11.3  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 295,06 16,63 20,13 5.939,51 0,61 %

 3.11.4  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 283,55 6,21 7,51 2.130,20 0,22 %

 3.11.5  104640 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 295,06 7,67 9,28 2.738,87 0,28 %

 3.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM 1 17.370,48 1,79 %

 3.12.1  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 11,83 14,32 57,28 0,01 %

 3.12.2  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 12,42 15,03 75,15 0,01 %

 3.12.3  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 81,81 99,04 99,04 0,01 %

 3.12.4  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 50,32 3,03 3,66 184,17 0,02 %

 3.12.5  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 330,71 4,42 5,35 1.769,29 0,18 %

 3.12.6  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 468,49 4,40 8,32 3.897,83 0,40 %

 3.12.7  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 75 17,37 21,02 1.576,50 0,16 %

 3.12.8  91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 56,06 18,54 22,44 1.257,98 0,13 %

 3.12.9  92865 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 27 14,42 17,45 471,15 0,05 %

 3.12.10  91969 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 86,43 104,64 104,64 0,01 %

 3.12.11  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7 52,42 63,46 444,22 0,05 %

 3.12.12  92869 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 10,45 12,65 63,25 0,01 %

 3.12.13  92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 16 16,53 20,01 320,16 0,03 %

 3.12.14  060612 SBC LUMINARIA SOBREPOR A02 2X32/36/40W C/ALETAS - ABALUX UN 9 291,40 352,79 3.175,11 0,33 %

 3.12.15  063036 SBC ELETROCALHA LISA TIPO ""U"" 50x50mm CHAPA 20 M 63,29 40,49 49,02 3.102,47 0,32 %

 3.12.16  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 637,85 772,24 772,24 0,08 %

 3.13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS 1 622,26 0,06 %

 3.13.1  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1 59,37 71,87 71,87 0,01 %

 3.13.2  89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 6,46 7,82 15,64 0,00 %

 3.13.3  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 8,34 10,09 10,09 0,00 %

 3.13.4  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 8,18 12,50 15,13 123,76 0,01 %

 3.13.5  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 13,44 16,27 16,27 0,00 %

 3.13.6  97900 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1 202,22 244,82 244,82 0,03 %

 3.13.7  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 16,53 20,01 40,02 0,00 %

 3.13.8  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 1,32 36,24 43,87 57,90 0,01 %

 3.13.9  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 1,33 26,02 31,50 41,89 0,00 %

 3.14 ESQUADRIAS E FECHAMENTOS 1 4.781,95 0,49 %

 3.14.1  94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 8,28 148,05 179,25 1.484,17 0,15 %

 3.14.2  110518 SBC PORTA CLASSICA DUPLA 2,12x1,84cm COM VISOR RETO UN 4 680,96 824,44 3.297,78 0,34 %

 3.15 PPCI E SPDA 1 16.290,35 1,68 %

 3.15.1  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 22 26,73 32,36 711,92 0,07 %
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 3.15.2  12895 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga un 15 13,85 16,76 251,40 0,03 %

 3.15.3  071842 SBC DETECTOR (SENSOR) DE FUMACA COM BASE - ENDERECAVEL DTI-700 J UN 30 72,64 87,95 2.638,41 0,27 %

 3.15.4  055650 SBC BOTAO DE ALARME INCENDIO ACIONAMENTO MANUAL COM QUEBRA 

VIDRO

UN 8 169,62 205,35 1.642,80 0,17 %

 3.15.5  058110 SBC CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIE 1125 ENDERECAVEL UN 1 1.644,49 1.990,98 1.990,98 0,21 %

 3.15.6  058090 SBC SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC UN 8 138,28 167,41 1.339,28 0,14 %

 3.15.7  058560 SBC CABO DE COBRE BLINDADO C/FITA POLIESTER P/ ALARME INC.2X0,75 M 120 9,48 11,47 1.376,40 0,14 %

 3.15.8  95726 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½ M 75 16,71 20,23 1.517,25 0,16 %

 3.15.9  101907 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 7 147,38 178,43 1.249,03 0,13 %

 3.15.10  101909 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 7 297,38 360,03 2.520,21 0,26 %

 3.15.11  058618 SBC SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO UN 14 35,23 42,65 597,10 0,06 %

 3.15.12  055034 SBC PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm UN 14 26,88 32,54 455,56 0,05 %

 3.16 AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO 1 19.540,85 2,02 %

 3.16.1  103250 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 1 1.954,29 2.366,06 2.366,06 0,24 %

 3.16.2  103290 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 

FIXADOR. AF_11/2021

M 60 49,11 59,46 3.567,45 0,37 %

 3.16.3  103292 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 

FIXADOR. AF_11/2021

M 60 41,28 49,98 2.998,66 0,31 %

 3.16.4  EP89 Próprio ABRIGO PARA 2 CONDENSADORAS - INCLUSIVE ACABAMENTO E GRADIL UN 3 1.959,32 2.372,14 7.116,43 0,73 %

 3.16.5  EP34 Próprio AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 36000 BTUS/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 2.884,49 3.492,25 3.492,25 0,36 %

 3.17 LIMPEZAS E CALAFETES 1 955,99 0,10 %

 3.17.1  EP27 Próprio LIMPEZA FINAL DE OBRA M² 295,06 2,68 3,24 955,99 0,10 %

 4 REFORMA E APLIAÇÃO - LABORATÓRIO NUTRIÇÃO 1 85.295,81 8,80 %

 4.1 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 1 4.986,20 0,51 %

 4.1.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS 1 580,79 0,06 %

 4.1.1.1  97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 2,37 56,37 68,24 161,72 0,02 %

 4.1.1.2  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 31,7 10,92 13,22 419,07 0,04 %

 4.1.2 DEMOLIÇÃO DE PISO 1 482,76 0,05 %

 4.1.2.1  97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 61,42 6,50 7,86 482,76 0,05 %

 4.1.3 ENTULHOS 1 3.922,65 0,40 %

 4.1.3.1  210500 SBC ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA UN 9 360,00 435,85 3.922,65 0,40 %

 4.2 PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS 1 5.424,44 0,56 %

 4.2.1  EP108 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS DE DIMENSÕES 

40X40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². 

AF_02/2023_PE

m² 60,5 58,52 70,85 4.286,43 0,44 %

 4.2.2  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 4,86 193,41 234,16 1.138,01 0,12 %

 4.3 GRANITOS, LOUÇAS E METAIS 1 5.862,57 0,61 %

 4.3.1  190429 SBC BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA m² 15,6 191,68 232,07 3.620,24 0,37 %

 4.3.2  190113 SBC LAVATORIO BELLE EPOQUE L-2.17 DECA COMPLETO UN 1 1.396,90 1.691,22 1.691,22 0,17 %

 4.3.3  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 99,44 120,39 120,39 0,01 %

 4.3.4  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 97,81 118,41 118,41 0,01 %

 4.3.5  190029 SBC PORTA-PAPEL TOALHA CAIXA DE ALUMINIO UN 1 257,96 312,31 312,31 0,03 %

 4.4 PINTURAS 1 4.201,85 0,43 %

 4.4.1  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 130,95 18,82 22,78 2.983,51 0,31 %

 4.4.2  104640 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 130,95 7,68 9,30 1.218,34 0,13 %

 4.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM 1 15.607,32 1,61 %

 4.5.1  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 11,83 14,32 57,28 0,01 %

 4.5.2  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 12,42 15,03 75,15 0,01 %

 4.5.3  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 81,81 99,04 99,04 0,01 %

 4.5.4  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 50,32 3,03 3,66 184,17 0,02 %

 4.5.5  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 330,71 4,42 5,35 1.769,29 0,18 %
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 4.5.6  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 468,49 6,88 8,32 3.897,83 0,40 %

 4.5.7  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 75 17,37 21,02 1.576,50 0,16 %

 4.5.8  91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 56,06 18,54 22,44 1.257,98 0,13 %

 4.5.9  92865 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 27 14,42 17,45 471,15 0,05 %

 4.5.10  91969 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 86,43 104,64 104,64 0,01 %

 4.5.11  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7 52,42 63,46 444,22 0,05 %

 4.5.12  92869 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 10,45 12,65 63,25 0,01 %

 4.5.13  92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 16 16,53 20,01 320,16 0,03 %

 4.5.14  060612 SBC LUMINARIA SOBREPOR A02 2X32/36/40W C/ALETAS - ABALUX UN 9 191,40 231,73 2.085,55 0,22 %

 4.5.15  063036 SBC ELETROCALHA LISA TIPO ""U"" 50x50mm CHAPA 20 M 63,29 31,70 38,38 2.428,87 0,25 %

 4.5.16  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 637,85 772,24 772,24 0,08 %

 4.6 ESQUADRIAS E FECHAMENTOS 1 4.771,31 0,49 %

 4.6.1  110518 SBC PORTA CLASSICA DUPLA 2,12x1,84cm COM VISOR RETO UN 1 3.940,95 4.771,31 4.771,31 0,49 %

 4.7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1 5.405,51 0,56 %

 4.7.1  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 2 59,37 71,87 143,74 0,01 %

 4.7.2  89429 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 5,99 7,25 29,00 0,00 %

 4.7.3  103953 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 7,14 8,64 8,64 0,00 %

 4.7.4  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 8,34 10,09 30,27 0,00 %

 4.7.5  103956 SINAPI JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 14,43 17,47 17,47 0,00 %

 4.7.6  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 26,27 12,50 15,13 397,46 0,04 %

 4.7.7  89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 2,54 19,89 24,08 61,16 0,01 %

 4.7.8  89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 11,61 14,05 14,05 0,00 %

 4.7.9  89443 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 16,92 20,48 20,48 0,00 %

 4.7.10  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 17,12 20,72 41,44 0,00 %

 4.7.11  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 13,44 16,27 16,27 0,00 %

 4.7.12  90374 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 23,32 28,23 169,38 0,02 %

 4.7.13  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8 47,09 57,01 456,08 0,05 %

 4.7.14  89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 12,88 15,59 15,59 0,00 %

 4.7.15  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 10,17 12,31 12,31 0,00 %

 4.7.16  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8 17,26 20,89 167,12 0,02 %

 4.7.17  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 16 16,53 20,01 320,16 0,03 %

 4.7.18  89795 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10 44,72 54,14 541,40 0,06 %

 4.7.19  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 29,05 35,17 140,68 0,01 %
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 4.7.20  89549 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2 21,81 26,40 52,80 0,01 %

 4.7.21  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 10,91 32,48 39,32 428,98 0,04 %

 4.7.22  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 27,68 26,02 31,50 871,92 0,09 %

 4.7.23  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 3,33 20,36 24,64 82,05 0,01 %

 4.7.24  98106 SINAPI CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 

PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, 

ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020

UN 1 1.129,15 1.367,06 1.367,06 0,14 %

 4.8 PPCI E SPDA 1 20.053,70 2,07 %

 4.8.1  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 30 26,73 32,36 970,80 0,10 %

 4.8.2  12895 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga un 22 13,85 16,76 368,72 0,04 %

 4.8.3  071842 SBC DETECTOR (SENSOR) DE FUMACA COM BASE - ENDERECAVEL DTI-700 J UN 32 69,64 84,32 2.698,08 0,28 %

 4.8.4  058002 SBC DETECTOR DE TEMPERATURA ENDERECAVEL DTC 420 INTELBRAS UN 8 91,08 110,27 882,16 0,09 %

 4.8.5  055650 SBC BOTAO DE ALARME INCENDIO ACIONAMENTO MANUAL COM QUEBRA 

VIDRO

UN 9 169,62 205,35 1.848,15 0,19 %

 4.8.6  058110 SBC CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIE 1125 ENDERECAVEL UN 1 1.644,49 1.990,98 1.990,98 0,21 %

 4.8.7  058090 SBC SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC UN 8 138,28 167,41 1.339,28 0,14 %

 4.8.8  058560 SBC CABO DE COBRE BLINDADO C/FITA POLIESTER P/ ALARME INC.2X0,75 M 180 9,48 11,47 2.064,60 0,21 %

 4.8.9  95726 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½ M 130 16,71 20,23 2.629,90 0,27 %

 4.8.10  101907 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 8 147,38 178,43 1.427,46 0,15 %

 4.8.11  101909 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 2 297,38 360,03 720,06 0,07 %

 4.8.12  101905 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA 

DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 6 263,00 318,41 1.910,46 0,20 %

 4.8.13  058618 SBC SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO UN 16 35,23 42,65 682,40 0,07 %

 4.8.14  055034 SBC PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm UN 16 26,88 32,54 520,64 0,05 %

 4.9 AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO 1 10.408,39 1,07 %

 4.9.1  EP33 Próprio AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 30000 BTUS/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 1.244,49 1.506,70 3.013,41 0,31 %

 4.9.2  103290 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 

FIXADOR. AF_11/2021

M 30 49,11 59,45 1.783,50 0,18 %

 4.9.3  103292 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 

FIXADOR. AF_11/2021

M 30 73,28 88,72 2.661,60 0,27 %

 4.9.4  EP89 Próprio ABRIGO PARA 2 CONDENSADORAS - INCLUSIVE ACABAMENTO E GRADIL UN 1 2.436,51 2.949,88 2.949,88 0,30 %

 4.10 GLP 1 3.772,66 0,39 %

 4.10.1  GAS-EP-01 Próprio REQUADRO PARA VENTILAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA m² 0,16 676,62 819,18 131,07 0,01 %

 4.10.2  GAS-EP-02 Próprio FITA ANTICORROSIVA 5CMX30M (2 CAMADAS) un 2 198,60 240,44 480,88 0,05 %

 4.10.3  GAS-EP-03 Próprio ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBO ENTERRADO, 

ESPESSURA 3CM

m 2,5 28,30 34,26 85,65 0,01 %

 4.10.4  GAS-EP-04 Próprio REGULADOR 1º ESTAGIO COM MANOMETRO un 1 170,99 207,01 207,01 0,02 %

 4.10.5  GAS-EP-05 Próprio REGULADOR 2º ESTÁGIO COM REGISTRO un 1 46,64 56,46 56,46 0,01 %

 4.10.6  GAS-EP-06 Próprio INSTALAÇÃO BÁSICA PARA ABRIGO DE GÁS (CAPACIDADE 4 CILINDROS 

GLP DE 45 KG)

un 1 776,77 940,43 940,43 0,10 %

 4.10.7  GAS-EP-07 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, FOTOLUMINESCENTE, "PROIBIDO 

FUMAR"

un 1 35,63 43,13 43,13 0,00 %

 4.10.8  92688 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 35,5 37,75 45,70 1.622,35 0,17 %

 4.10.9  92693 SINAPI LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 12 14,16 17,14 205,68 0,02 %

 4.11 LIMPEZAS E CALAFETES 1 424,27 0,04 %

 4.11.1  EP27 Próprio LIMPEZA FINAL DE OBRA M² 130,95 2,68 3,24 424,27 0,04 %

 4.12 DIVERSOS 1 4.377,60 0,45 %

 4.12.1  073401 SBC COIFA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO # 26 m² 3,8 506,31 612,99 2.329,38 0,24 %

 5 REFORMA E APLIAÇÃO - LABORATÓRIO TELEMEDICINA 1 48.664,61 5,02 %

 5.1 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 1 1.974,79 0,20 %

 5.1.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS 1 231,39 0,02 %

 5.1.1.1  97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 0,95 56,37 68,24 64,82 0,01 %

 5.1.1.2  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 12,6 10,92 13,22 166,57 0,02 %
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 5.1.2 ENTULHOS 1 1.743,40 0,18 %

 5.1.2.1  210500 SBC ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA UN 4 360,00 435,85 1.743,40 0,18 %

 5.2 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 1 5.084,77 0,52 %

 5.2.1  090090 SBC DIVISORIA CEGA - PAINEL MSO/COLMEIA E=35mm - MONTANTE/RODAPE m² 15,7 106,48 128,92 2.023,97 0,21 %

 5.2.2  120123 SBC ESPUMA FLAT ACUSTICA ANTICHAMA 35MM m² 33,6 75,24 91,10 3.060,80 0,32 %

 5.3 FORROS 1 5.235,43 0,54 %

 5.3.1  96115 SINAPI FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 61,49 45,47 55,05 3.384,95 0,35 %

 5.3.2  120171 SBC FORRO EM ESPUMA ACUSTICA DIFUSOR TABULEIRO 40MM m² 7,64 116,07 242,21 1.850,48 0,19 %

 5.4 GRANITOS, LOUÇAS E METAIS 1 2.163,98 0,22 %

 5.4.1  190429 SBC BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA m² 0,85 555,85 672,96 572,01 0,06 %

 5.4.2  190186 SBC LAVATORIO DE CANTO IZY BRANCO 41X33CM DECA COM METAIS UN 2 331,24 401,03 802,06 0,08 %

 5.4.3  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 99,44 120,39 240,78 0,02 %

 5.4.4  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 97,81 118,41 236,82 0,02 %

 5.4.5  190029 SBC PORTA-PAPEL TOALHA CAIXA DE ALUMINIO UN 1 257,96 312,31 312,31 0,03 %

 5.5 PINTURAS 1 4.502,73 0,46 %

 5.5.1  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 128,76 18,06 21,86 2.814,69 0,29 %

 5.5.2  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 128,76 10,83 13,11 1.688,04 0,17 %

 5.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM 1 13.300,05 1,37 %

 5.6.1  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 11,83 14,32 57,28 0,01 %

 5.6.2  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 12,42 15,03 45,09 0,00 %

 5.6.3  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10 11,83 14,32 143,20 0,01 %

 5.6.4  93670 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 77,44 93,75 93,75 0,01 %

 5.6.5  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 228,72 3,03 3,66 837,11 0,09 %

 5.6.6  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 472,54 4,42 5,35 2.528,08 0,26 %

 5.6.7  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 61 6,88 8,32 507,52 0,05 %

 5.6.8  91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 56,06 18,54 22,44 1.257,98 0,13 %

 5.6.9  92865 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 14 14,42 17,45 244,30 0,03 %

 5.6.10  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7 52,42 63,46 444,22 0,05 %

 5.6.11  92869 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 24 10,45 12,65 303,60 0,03 %

 5.6.12  92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 16,53 20,01 100,05 0,01 %

 5.6.13  060612 SBC LUMINARIA SOBREPOR A02 2X32/36/40W C/ALETAS - ABALUX UN 13 181,40 219,62 2.855,07 0,29 %

 5.6.14  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 637,85 772,24 772,24 0,08 %

 5.6.15  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 15 56,46 68,35 1.025,25 0,11 %

 5.6.16  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 109,2 8,38 10,14 1.107,28 0,11 %

 5.6.17  98305 SINAPI RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019

UN 1 807,82 978,03 978,03 0,10 %

 5.7 ESQUADRIAS E FECHAMENTOS 1 4.311,06 0,44 %

 5.7.1  110518 SBC PORTA CLASSICA DUPLA 2,12x1,84cm COM VISOR RETO UN 1 1.612,53 1.952,29 1.952,29 0,20 %

 5.7.2  110045 SBC PORTA ACUSTICA 0,80x2,10cm DE ACO - SEGURANCA COMPLETA UN 1 957,74 1.159,54 1.159,54 0,12 %

 5.7.3  91297 SINAPI PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 455,03 550,90 550,90 0,06 %

 5.7.4  102176 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM 

PERFIL U. AF_01/2021_PS

m² 0,6 892,50 1.080,55 648,33 0,07 %

 5.8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS 1 997,37 0,10 %

 5.8.1  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 2 59,37 71,87 143,74 0,01 %

 5.8.2  89429 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 5,99 7,25 29,00 0,00 %

 5.8.3  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 8,34 10,09 10,09 0,00 %
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 5.8.4  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 11,97 12,50 15,13 181,10 0,02 %

 5.8.5  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 13,44 16,27 16,27 0,00 %

 5.8.6  89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 21,47 25,99 25,99 0,00 %

 5.8.7  97900 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1 202,22 244,82 244,82 0,03 %

 5.8.8  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 47,09 57,01 114,02 0,01 %

 5.8.9  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 17,26 20,89 62,67 0,01 %

 5.8.10  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 29,05 35,17 35,17 0,00 %

 5.8.11  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 4,27 26,02 31,50 134,50 0,01 %

 5.9 AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO 1 10.977,10 1,13 %

 5.9.1  103290 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 

FIXADOR. AF_11/2021

M 30 49,11 59,45 1.783,50 0,18 %

 5.9.2  103292 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 

FIXADOR. AF_11/2021

M 30 73,28 88,72 2.661,60 0,27 %

 5.9.3  EP89 Próprio ABRIGO PARA 2 CONDENSADORAS - INCLUSIVE ACABAMENTO E GRADIL UN 1 2.283,50 2.764,63 2.764,63 0,29 %

 5.9.4  103250 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 2 985,24 1.192,83 2.385,66 0,25 %

 5.9.5  103247 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 1 1.141,25 1.381,71 1.381,71 0,14 %

 5.10 LIMPEZAS E CALAFETES 1 117,34 0,01 %

 5.10.1  EP27 Próprio LIMPEZA FINAL DE OBRA M² 69,79 1,39 1,68 117,34 0,01 %

Total Geral 711.661,22

_______________________________________________________________

MARCOS DE ALENCAR SOUZA

ENG. CIVIL - CREA 22076 / D-AC

RN 01201069

Total sem BDI 584.372,49

Total do BDI 166.700,59
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