



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Fundação Universidade Federal do Acre

## Ata de Realização do RDC Eletrônico

Licitação nº 4/2015

Às 11:00 horas do dia 19 de Novembro de 2015, reuniram-se o Presidente Oficial deste Órgão e respectivos membros da Comissão da Licitação, designados pelo instrumento legal 2493/2015 de 15/10/2015, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 12.462 de 05 de agosto de 2011 e legislação complementar, referente ao Processo nº 4/2015, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 42015. Objeto: Objeto: A presente licitação tem como objeto a execução das obras de Construção de um bloco acadêmico da Fundação Universidade Federal do Acre no Campus de Floresta em Cruzeiro do Sul, com material incluso, conforme Edital e Anexos..

Presidente abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Nome: OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÕES PREDIAIS

Descrição Complementar:

Execução das obras de Construção de um bloco acadêmico da Fundação Universidade Federal do Acre no Campus de Floresta em Cruzeiro do Sul/AC, conforme condições contidas no edital e seus anexos.

Tratamento Diferenciado: Sem benefícios

Aplicabilidade da Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Situação: Julgado e Habilitado

Valor Estimado: R\$ 2.497.468,6400

Aceito para EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.010.000,0000.

### HISTÓRICO DO ITEM 1 - OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÕES PREDIAIS

#### PROPOSTAS

Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(propostas com \* foram desclassificadas pelo presidente/sistema)

CPF/CNPJ	Fornecedor	Porte ME/E	Declaração ME/EPP/COO	Qtde	Valor Unit.(R\$)	Valor Global (R\$)	Data/Hora Registro
20.464.527/0001-84	M2 CONSTRUCOES LTDA - ME	Sim	Sim	1	2.019.346,8900	2.019.346,8900	18/11/2015 11:59:33
<b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b> Execução das obras de Construção de um bloco acadêmico da Fundação Universidade Federal do Acre no Campus de Floresta em Cruzeiro do Sul.							
08.731.640/0001-83	R. M. CONSTRUCOES LTDA - ME	Sim	Sim	1	2.395.345,0000	2.395.345,0000	18/11/2015 13:34:34
<b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b> A presente licitação tem como objeto a execução das obras de Construção de um bloco acadêmico da Fundação Universidade Federal do Acre no Campus de Floresta em Cruzeiro do Sul, com material incluso, conforme Edital e Anexos.							
05.759.506/0001-00	EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA	Não	-	1	2.709.042,5100	2.709.042,5100	19/11/2015 10:26:13
<b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b> Dois Milhões, Setecentos e Nove Mil, Quarenta e Dois Reais e Cinquenta e Um Centavo.							

#### LANCES

(lances com \* foram excluídos pelo presidente)

Data/Hora Registro	CPF/CNPJ	Valor (R\$)
19/11/2015 11:17:34:827	05.759.506/0001-00	2.010.000,0000
19/11/2015 11:00:42:517	05.759.506/0001-00	2.709.042,5100
19/11/2015 11:00:42:513	20.464.527/0001-84	2.019.346,8900
19/11/2015 11:00:42:510	08.731.640/0001-83	2.395.345,0000

#### LANCES DESEMPATE ME/EPP

Data/Hora Registro	CPF/CNPJ	Valor (R\$)
19/11/2015 12:03:20:060	20.464.527/0001-84	2.009.000,0000

#### EVENTOS DO ITEM

Evento	Data/Hora	Observações
Item Aberto	19/11/2015 11:14:59	
Em Encerramento de Lances	19/11/2015 11:37:37	Batida iminente. Data/Hora iminência: 19/11/2015 11:52:37.
Item Encerrado	19/11/2015 11:54:08	Item encerrado.
Início do desempate	19/11/2015 12:00:24	Item está em desempate ME/EPP, aguardando lance.
Fornecedor enviou um lance de desempate	19/11/2015 12:03:20	Item teve o 1.º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor M2 CONSTRUCOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 20.464.527/0001-84 enviou o lance no valor de R\$ 2.009.000,0000.
Fornecedor Convocado	19/11/2015 12:13:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor M2 CONSTRUCOES LTDA - ME, CPF/CNPJ: 20.464.527/0001-84.
Encerrado Convocação	27/11/2015 14:03:21	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor M2 CONSTRUCOES LTDA - ME, CPF/CNPJ: 20.464.527/0001-84, para envio de anexo.
Recusa Proposta	30/11/2015 13:24:17	Recusa de proposta. Fornecedor M2 CONSTRUCOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 20.464.527/0001-84, pelo

**EVENTOS DO ITEM**

<b>Evento</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Observações</b>
Fornecedor Convocado	30/11/2015 13:27:20	melhor lance de R\$ 2.009.000,0000. Motivo: Com base a analise da un. técnica, verificou-se que a empresa deixou de contabilizar o item 6.07, acarretando a oneração do valor final do item 6 em R\$ 11.919,36, deixando-a com um valor final da proposta R\$ 2.020.919,36, superior ao da segunda colocada.. Convocado para envio de anexo o fornecedor EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 05.759.506/0001-00.
Inclusão Intenção Recurso	30/11/2015 14:34:44	Fornecedor M2 CONSTRUCOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 20.464.527/0001-84, registrou intenção de recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de proposta.
Exclusão Intenção Recurso	30/11/2015 14:41:06	Fornecedor M2 CONSTRUCOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 20.464.527/0001-84, excluiu a intenção de recurso.
Encerrado Convocação	02/12/2015 17:26:36	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 05.759.506/0001-00, para envio de anexo.
Fornecedor Convocado	02/12/2015 17:26:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 05.759.506/0001-00.
Encerrado Convocação	07/12/2015 13:57:27	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 05.759.506/0001-00, para envio de anexo.
Fornecedor Convocado	08/12/2015 15:02:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 05.759.506/0001-00.
Encerrado Convocação	09/12/2015 12:31:17	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 05.759.506/0001-00, para envio de anexo.
Aceite Proposta	09/12/2015 12:31:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 05.759.506/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 2.010.000,0000.
Fornecedor Habilitado	09/12/2015 15:10:43	Habilitação em grupo. Fornecedor EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 05.759.506/0001-00.

**EVENTOS DA LICITAÇÃO**

<b>Evento</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Observações</b>
Inclusão Membro	29/10/2015 11:43:25	Incluído membro WANDERLEY ARAUJO DE CASTRO JUNIOR e CPF: 51450127215 na licitação como Presidente.
Inclusão Membro	29/10/2015 11:43:25	Incluído membro EVERTON FIDELIS DA SILVA e CPF: 95017828249 na licitação como Presidente substituto.
Inclusão Membro	29/10/2015 11:43:25	Incluído membro FERNANDO DA SILVA SOUZA e CPF: 97835609215 na licitação como Membro.
Inclusão Membro	29/10/2015 11:43:25	Incluído membro JANIO DA CUNHA BASTOS e CPF: 52718549220 na licitação como Membro.
Troca de Presidente	29/10/2015 11:43:25	Função de "Presidente" atribuído à WANDERLEY ARAUJO DE CASTRO JUNIOR, CPF: 51450127215.
Disputa aberta encerrada	19/11/2015 12:00:24	Finalizada a fase de disputa aberta.
Abertura de Prazo	30/11/2015 13:24:17	Abertura de prazo para intenção de recurso.
Fechamento de Prazo	09/12/2015 15:11:26	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 09/12/2015 às 15:22.
Alteração de Prazo	09/12/2015 15:13:37	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso reagendado para 09/12/2015 às 15:42. Justificativa: Conforme item 16.2 do edital..

**MENSAGENS DA LICITAÇÃO****Troca de Mensagens**

<b>Origem</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Mensagem</b>
Presidente fala	19/11/2015 11:03:48	Bom dia senhores licitantes.
Presidente fala	19/11/2015 11:04:05	Primeiramente, a UFAC agradece a todos pela participação neste certame.
Presidente fala	19/11/2015 11:05:21	Solicitamos a todos atenção ao projeto básico do presente certame, bem como às demais condições estabelecidas no Edital e demais anexos, eventuais avisos, esclarecimentos e impugnações que possam ter sido publicadas no sistema Comprasnet, ESCLARECENDO QUE NÃO ACEITAREMOS PROPOSTAS COM VALORES ACIMA DOS VALORES ESTIMADOS DO CERTAME, UNITÁRIOS E GLOBAL.
Presidente fala	19/11/2015 11:08:03	Sejam responsáveis e não busquem disputar somente por disputar, pois iremos abrir processos administrativos contra empresas que desistirem de suas propostas sem motivo plausível, com punições desde as mais leves até mesmo suspensão de seu SICAF.
Presidente fala	19/11/2015 11:13:51	Estaremos neste momento abrindo a fase de lances.
Presidente fala	19/11/2015 11:14:59	O Item 1 está aberto para o envio de lances.
Presidente fala	19/11/2015 11:37:37	O Item 1 poderá receber lances até 11:52:37 de 19/11/2015 e após isso entrará no encerramento aleatório.
Sistema informa	19/11/2015 12:00:24	Srs Fornecedores, está encerrada a disputa aberta da licitação.
Sistema informa	19/11/2015 12:00:24	O item 1 terá desempate dos lances. Clique em "Desempate ME/EPP" - Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.
Presidente fala	19/11/2015 12:12:53	Para M2 CONSTRUCOES LTDA - ME - Senhor licitante estaremos neste momento convocando o anexo da proposta.
Presidente fala	19/11/2015 12:13:01	Senhor Fornecedor M2 CONSTRUCOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 20.464.527/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Fornecedor responde	19/11/2015 12:15:30	Os arquivos serão enviados, Sr. Presidente.
Presidente fala	19/11/2015 12:20:57	Para M2 CONSTRUCOES LTDA - ME - Favor enviar preferencialmente via sistema comprasnet.
Fornecedor responde	19/11/2015 13:43:28	Prazo de 02 dias úteis, é isso?
Presidente fala	19/11/2015 14:00:45	Para M2 CONSTRUCOES LTDA - ME - Conforme o item: 15.1. A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, inclusive quando houver necessidade do envio de anexos, deverão ser enviados via sistema eletrônico em campo próprio para envio de anexo, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados da solicitação do Presidente.
Presidente fala	19/11/2015 14:01:44	Para M2 CONSTRUCOES LTDA - ME - conforme o item 15.1 deverá encaminhar também a documentação de habilitação.
Presidente fala	19/11/2015 14:38:03	O RDC será suspenso. Retornaremos dia 20/11/2015 às 12:15h (horário de Brasília) para darmos continuidade a fase de aceitação. Caso a empresa melhor classificada tenha enviado os anexos.
Presidente fala	19/11/2015 14:42:23	Corrigindo: O RDC será suspenso. Retornaremos dia 20/11/2015 às 15:15h (horário de Brasília), 12:15h (horário do Estado do Acre) para darmos continuidade a fase de aceitação. Caso a empresa melhor classificada tenha enviado os anexos.
Presidente fala	20/11/2015 15:19:01	Boa tarde senhores.
Presidente fala	20/11/2015 15:23:22	Para M2 CONSTRUCOES LTDA - ME - Boa tarde senhor.
Presidente fala	20/11/2015 15:24:30	Para M2 CONSTRUCOES LTDA - ME - Até o momento não identificamos o envio do anexo.
Presidente fala	20/11/2015 15:48:51	Para M2 CONSTRUCOES LTDA - ME - Pergunto se utilizará o prazo de 02 (dois) dias a contar da convocação?
Fornecedor responde	20/11/2015 16:12:55	Sim, Sr. Presidente.
Presidente fala	20/11/2015 16:14:34	Uma vez que o prazo para o envio do anexo encerra-se dia 23/11/2015. O RDC será suspenso. Retornaremos dia 23/11/2015 às 15:15h (horário de Brasília), 12:15h (horário do Estado do Acre) para darmos continuidade a fase de aceitação.
Presidente fala	20/11/2015 16:15:06	Boa tarde a todos, tenham um ótimo fim de semana.
Presidente fala	23/11/2015 15:31:30	Boa tarde senhores.

**MENSAGENS DA LICITAÇÃO****Troca de Mensagens**

<b>Origem</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Mensagem</b>
Presidente fala	23/11/2015 15:32:16	recebemos os anexos da empresa melhor colocada.
Presidente fala	23/11/2015 15:35:10	Assim sendo suspenderemos a sessão para analisarmos as planilhas, retornaremos com a sessão no dia 24/11/2015, às 11:00h (horário de Brasília), 08:00h (horário do Estado do Acre).
Presidente fala	24/11/2015 11:05:03	Bom dia senhores. Estamos aguardando parecer do setor técnico desta IFES, referente a análise das planilhas, motivo pelo qual a impossibilidade de continuidade da sessão neste momento. Assim sendo retornaremos com a sessão dia 24/11/2015 (hoje) às 14:00h (horário de Brasília), 11:00h (horário do Estado do Acre). Bom dia.
Presidente fala	24/11/2015 14:04:47	Bom dia senhores. Ainda estamos aguardando parecer do setor técnico desta IFES, referente a análise das planilhas, motivo pelo qual a impossibilidade de continuidade da sessão neste momento. Assim sendo retornaremos com a sessão dia 25/11/2015 (amanhã) às 15:00h (horário de Brasília), 12:00h (horário do Estado do Acre). Bom dia.
Presidente fala	25/11/2015 15:01:21	Boa tarde senhores.
Presidente fala	25/11/2015 15:03:30	Para M2 CONSTRUCOES LTDA - ME - Senhor licitante, solicitamos o envio de nova planilha corrigida, pois, conforme parece da equipe técnica desta IFES, não foi obedecido o item 9.2.8 do edital, para a confecção da planilha orçamentária, ocasionando diferenças entre o valor oferta e o valor utilizado os parâmetros especificados no item supra citado.
Fornecedor responde	25/11/2015 15:08:15	Estamos providenciando, Sr. Presidente
Presidente fala	25/11/2015 15:12:01	Para M2 CONSTRUCOES LTDA - ME - Temos divergência dos valores apresentados para ajudante e servente.
Presidente fala	25/11/2015 15:15:35	Para M2 CONSTRUCOES LTDA - ME - Valor apresentado servente R\$ 6,43 e ajudante R\$ 6,99, divergem dos constantes no dissídio coletivo do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil do Estado do Acre, vigência 01/05/2015 à 30/04/2016.
Fornecedor responde	25/11/2015 15:18:48	Vamos corrigir
Presidente fala	25/11/2015 15:21:46	O senhor terá prazo até às 17:00h (horário de Brasília), 14:00h (horário do Estado do Acre) de hoje (25/11/2015)
Presidente fala	25/11/2015 15:23:06	Suspenderemos a sessão com retorno previsto para às 17:00h (horário de Brasília), 14:00h (horário do Estado do Acre) de hoje (25/11/2015).
Presidente fala	25/11/2015 17:10:54	Boa tarde senhores.
Presidente fala	25/11/2015 17:15:07	Para M2 CONSTRUCOES LTDA - ME - Acusamos o recebimento das planilhas corrigidas.
Presidente fala	25/11/2015 17:17:50	Suspenderemos a sessão para análise do Corpo técnico deste IFES, retorno previsto para o dia 30/11/2015, às 13:00h (horário de Brasília), 10:00h (horário do Estado do Acre). Sem mais para o momento boa tarde a todos.
Presidente fala	27/11/2015 14:03:21	Senhor fornecedor M2 CONSTRUCOES LTDA - ME, CPNJ/CPF: 20.464.527/0001-84, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	30/11/2015 13:02:54	Bom dia senhores
Presidente fala	30/11/2015 13:24:17	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o item 1.
Presidente fala	30/11/2015 13:27:09	Além disso, a empresa não conseguia comprovar à qualificação técnica referente ao subitem "13.8.1.2.6. Escoramento de formas: 2.332,96 m³."
Presidente fala	30/11/2015 13:27:20	Senhor Fornecedor EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 05.759.506/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	30/11/2015 13:30:08	Para EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, levando-se em consideração que a empresa melhor colocada foi desclassificada, solicito o envio da planilhas e se possível enviar também a documentação relativa a habilitação.
Presidente fala	30/11/2015 14:14:40	Estamos suspendendo a sessão para análise dos documentos com retorno para as 15:00h (horário de Brasília) 12:00 hora local.
Presidente fala	30/11/2015 16:34:56	Considerando a queda no serviço de internet. Estamos suspendendo a sessão com retorno previsto para o dia 01/12/2015 às 16:30h (horário de Brasília) 13:30 hora local.
Presidente fala	01/12/2015 16:40:54	Uma vez que o setor técnico ainda não apresentou parecer referente a análise das planilhas. Irems suspendendo a sessão com retorno previsto para o dia 02/12/2015 às 17:00h (horário de Brasília) 14:00 hora local.
Presidente fala	02/12/2015 17:04:51	Boa tarde senhores.
Presidente fala	02/12/2015 17:11:01	Para EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, conforme parecer a unidade técnica verificou-se que a composição do BDI não está de acordo como o modelo fornecido pela administração, favor corrigir.
Fornecedor responde	02/12/2015 17:12:45	Sim, Sr. Presidente.
Presidente fala	02/12/2015 17:13:33	Para EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA - também conforme setor técnico o coeficiente considerados par o calculo da administração local divergem da Declaração apresentada pela licitante.
Presidente fala	02/12/2015 17:16:39	Para EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA - também conforme análise técnica não foi considerado utilização de mão de obra para os itens 02.02, 03.01, 03.02, 03.07, e 03.08.
Presidente fala	02/12/2015 17:23:53	Para EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA - também conforme análise técnica é necessário que o licitante apresente as composições auxiliares de serviços dos itens 01.03, 01.06, 04.01, 05.02, 05.05, 06.05, 06.07, 08.01, 08.02, 08.03, 08.04, 10.01, 10.03, 10.04, 10.05, 10.06, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 11.08, 12.07, 13.32, 13.33, 14.00, 15.00, 16.02, 17.02, 17.06, 17.13, 17.21, 17.22, 17.23, 18.01, 18.05, 18.06 e 18.07.
Presidente fala	02/12/2015 17:26:36	Senhor fornecedor EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA, CPNJ/CPF: 05.759.506/0001-00, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	02/12/2015 17:26:41	Senhor Fornecedor EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 05.759.506/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Fornecedor responde	02/12/2015 17:31:55	Tomaremos imediatas providencias para corrigir os itens mencionados.
Presidente fala	02/12/2015 17:33:21	Para EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA - favor enviar via sistema comprasnet.
Presidente fala	02/12/2015 20:58:48	Em virtude do adiantar da hora estamos suspendendo a sessão com retorno previsto para para o dia 03/12/2015 às 13:00h (horário de Brasília) 10:00 hora local.
Presidente fala	03/12/2015 13:15:39	Bom dia senhores.
Presidente fala	03/12/2015 13:21:05	Para EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA - Senhor ainda não recebemos a planilha corrigida.
Presidente fala	03/12/2015 13:24:04	Assim suspenderemos a sessão com retorno previsto para às 15:00h (horário de Brasília) 12:00 hora local.
Fornecedor responde	03/12/2015 13:24:10	Senhor Presidente, devido problemas em nosso equipamento, solicitamos o prazo de 24h para que possamos enviar a planilha.
Presidente fala	03/12/2015 15:59:40	Em virtude a não conexão deste presidente na hora marcada devido a problema de cunho técnico. Suspenderemos a sessão com retorno previsto para para o dia 04/12/2015 às 16:00h (horário de Brasília) 13:00 hora local.
Presidente fala	04/12/2015 18:33:09	Senhores levando-se em consideração o encerramento do exercício estamos aguardando resposta da Diretoria de Orçamento quanto a existência de orçamento para fazer frente a contratação. Irems suspender a sessão com retorno previsto para o dia 07/12/2015 às 13:30h (horário de Brasília) 10:30 hora local.
Presidente fala	07/12/2015 13:39:10	Bom dia senhores.
Presidente fala	07/12/2015 13:48:45	Daremos continuidade a licitação.
Presidente fala	07/12/2015 13:57:09	Entramos em contato que a unidade técnica desta IFES, que solicitou prazo para o término da análise até às 17:30h (horário de Brasília) 14:30 (hora local) de hoje. Assim sendo suspenderemos a sessão até este horário. Bom dia.
Presidente fala	07/12/2015 13:57:27	Senhor fornecedor EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA, CPNJ/CPF: 05.759.506/0001-00, o prazo

**MENSAGENS DA LICITAÇÃO****Troca de Mensagens**

<b>Origem</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Mensagem</b>
Presidente fala	07/12/2015 17:38:13	para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	07/12/2015 17:38:51	Tendo em vista que a unidade técnica desta IFES, que solicitou prorrogação do prazo para o término da análise, suspenderemos a sessão do RDC com retorno previsto para o dia 08/12/2015 às 11:30h (horário de Brasília) 08:30( hora local) de hoje.
Presidente fala	08/12/2015 11:34:38	Tendo em vista que a unidade técnica desta IFES, que solicitou prorrogação do prazo para o término da análise, suspenderemos a sessão do RDC com retorno previsto para o dia 08/12/2015 às 11:30h (horário de Brasília) 08:30( hora local). (amanhã)
Presidente fala	08/12/2015 11:43:55	Bom dia senhores.
Presidente fala	08/12/2015 14:38:09	Tendo em vista que a unidade técnica desta IFES, que solicitou prorrogação do prazo para o término da análise, suspenderemos a sessão do RDC com retorno previsto para o dia 08/12/2015 hoje às 14:30h (horário de Brasília) 11:30( hora local).
Presidente fala	08/12/2015 14:42:30	Boa tarde Senhores.
Presidente fala	08/12/2015 14:44:22	Para EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA - Detectou-se também erros de preenchimento de valores de quantitativos, de forma que, os quantitativos apresentados para cálculo, são inferiores aos quantitativos previsto na planilha base licitada. Tal erro incidiu no item 02.01 (Administração local da obra). Identificou-se que a empresa deixou de cotar/ atribuir valor ao item 13.31 (Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 120mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação).
Fornecedor responde	08/12/2015 14:45:11	Para EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA - Solicito que proceda a correção da planilha.
Presidente fala	08/12/2015 14:46:18	Sim, Senhor Presidente.
Presidente fala	08/12/2015 14:48:40	Detectou-se que houve erros aritméticos. Conforme previsto no item 9.2.8 do edital, que diz: 9.2.8. Na planilha orçamentária, os algarismos de preços unitários deverão ser arredondados para 02 (duas) casas decimais, sendo que aqueles que sejam produto de multiplicação também deverão ser arredondados para duas casas, utilizando a função "ARRED" Microsoft Excel, ou função similar do programa específico.
Presidente fala	08/12/2015 14:53:29	Para EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA - Solicito que envie as correções o mais rápido possível.
Fornecedor responde	08/12/2015 15:02:55	Sim, Senhor Presidente.
Presidente fala	08/12/2015 15:30:49	Senhor Fornecedor EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 05.759.506/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	08/12/2015 17:36:19	Suspenderemos a sessão com retorno às 17:30h (horário de Brasília) 14:30( hora local) de hoje. Assim sendo suspenderemos a sessão até este horário.
Presidente fala	08/12/2015 17:40:42	Boa tarde senhores.
Presidente fala	08/12/2015 18:23:50	Levando-se em consideração que este presidente encontra-se presidindo outra sessão de RDC, suspendo a sessão com retorno previsto para às 18:20h (horário de Brasília) 15:20( hora local) de hoje. Assim sendo suspenderemos a sessão até este horário.
Presidente fala	08/12/2015 18:24:33	Boa tarde Senhores.
Presidente fala	08/12/2015 18:42:56	Para EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA - senhor estamos aguardando o envio da planilha, corrigida.
Fornecedor responde	08/12/2015 18:52:24	Senhor Presidente, já enviamos a planilha corrigida.
Presidente fala	08/12/2015 19:23:25	Estamos analisando a planilhas corrigidas. Suspenderemos a sessão por 30 minutos para análise das planilhas com retorno às 19:21 (horário de Brasília) 16:21 hora local. de hoje.
Presidente fala	08/12/2015 19:25:04	Retornamos com a sessão do RDC.
Presidente fala	08/12/2015 19:35:00	Para EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA - Senhor acredito que ocorreu um equívoco no envio da planilha, pois, a planilha enviada foi a mesma enviada anteriormente. Solicito que envie a planilha corrigida.
Fornecedor responde	08/12/2015 19:45:46	Estamos verificando Senhor Presidente.
Presidente fala	08/12/2015 20:05:22	Para EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA - Estamos aguardando o envio da planilha corrigida.
Presidente fala	08/12/2015 20:37:05	Para EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA - Senhor ainda não recebemos as planilhas corrigidas
Presidente fala	08/12/2015 20:38:03	Para EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA - Senhor daremos um prazo até às 20:55 (horário de Brasília) 17:55( hora local) de hoje.
Presidente fala	08/12/2015 21:02:20	Assim retornaremos as 20:55 (horário de Brasília) 17:55( hora local) de hoje.
Presidente fala	08/12/2015 21:03:36	Para EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA - Acusamos o recebimento da planilha contudo existe erro. Tal erro incidiu no item 02.01 (Administração local da obra).
Fornecedor responde	08/12/2015 21:07:43	Pergunto se esta é sua planilha final.
Presidente fala	08/12/2015 21:10:17	Iremos providenciar a correção do item.
Presidente fala	09/12/2015 11:33:05	Devido ao adiantar da hora suspenderemos a sessão retorno previsto para o dia 09/12/2015 às 11:30h (horário de Brasília) 08:30 hora local.
Presidente fala	09/12/2015 11:34:28	bom dia senhores.
Presidente fala	09/12/2015 12:09:08	iremos analisar a planilha enviada retornaremos em 30 min, com retorno às 12:04 (horário de Brasília) 09:04 hora local. de hoje.
Presidente fala	09/12/2015 12:13:29	Retomando a sessão.
Presidente fala	09/12/2015 12:31:17	Estamos aguardando a resposta da equipe técnica referente a análise da planilha.
Presidente fala	09/12/2015 12:31:23	Senhor fornecedor EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA, CPNJ/CPF: 05.759.506/0001-00, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	09/12/2015 12:39:36	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o item 1.
Presidente fala	09/12/2015 13:27:00	Estamos analisando a documentação referente a habilitação retornaremos com a sessão às 13:20 (horário de Brasília) 10:20 hora local. de hoje.
Presidente fala	09/12/2015 15:06:18	Levando-se em consideração que a unidade técnica desta IFES ainda não apresentou parece referente a habilitação. Suspenderemos a sessão retornaremos hoje às 15:00h (horário de Brasília) 12:00 hora local. Na fase de habilitação.
Presidente fala	09/12/2015 15:10:43	boa tarde senhores.
Presidente fala	09/12/2015 15:11:26	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o item 1.
Presidente fala	09/12/2015 15:13:37	Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 09/12/2015 às 15:22.
Presidente fala	09/12/2015 15:42:	Foi informada nova data de fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 09/12/2015 às 15:42.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 54, do Decreto 7581/2011. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:12 horas do dia 09 de Dezembro de 2015, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da Licitação.

WANDERLEY ARAUJO DE CASTRO JUNIOR

**Presidente**

---

EVERTON FIDELIS DA SILVA

**Presidente substituto**

---

FERNANDO DA SILVA SOUZA

**Membro**

---

JANIO DA CUNHA BASTOS

**Membro**

---