UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PROJETO BASICO

Processo n? 23107.009790/2020-58
1. OBJETIVO

1.1. Contratacao de Empresa de Engenharia para Prestacao de Servicos de
Reforma, Ampliacao, Revestimento Ceramico e Cobertura de Passarelas e Patios,
com Instalacao de Brises e Calhas no Laboratério do Curso de Nutricdo e Construcao
de Canaleta de Drenagem do Bloco do CELA da Universidade Federal do Acre.

2. OBJETO

2.1. Contratacao de Empresa de Engenharia para Prestacao de Servicos de
Reforma, Ampliacao, Revestimento Ceramico e Cobertura de Passarelas e Patios,
com Instalacao de Brises e Calhas no Laboratério do Curso de Nutricao e Construcao
de Canaleta de Drenagem do Bloco do CELA da Universidade Federal do Acre, no
Campus Rio Branco, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste instrumento.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

3.1. O crescimento da Universidade Federal do Acre, provoca
necessariamente a ampliacao da estrutura administrativa para dar suporte ao
funcionamento da desta IFES;

3.2. O crescimento da Universidade Federal do Acre teve como consequéncia
a ampliacdo, ao longo dos anos, dos espacos dos Campus Universitarios. A
infraestrutura existente da instituicao, tais como as edificacdes, as vias, as calcadas e
as passarelas, estao se adequando para dar acessibilidade e mobilidade em toda sua
estrutura. A acessibiidade e mobilidade é extremamente necessdria e direito de
todos, conforme Decreto n. 5.296/2004, da Presidéncia da Republica. Elas garantem
a seguranca e integridade fisica de pessoas com necessidades especiais ou de
mobilidade reduzida, assegurando assim o direito de ir e vir e, ainda, de usufruir dos
mesmos ambientes que uma pessoa sem necessidade especial;

3.3. Assim, a infraestrutura das passarelas, foram sofrendo modificacdes ao
longo dos anos para se adequarem as alteracdes das legislacées vigentes, no ambito
da acessibilidade e mobilidade. Tendo vista essas adequacdes, foi constatado que,
nas edificacdes: Bloco Omar Sabino, Curso Engenharia Cilvil, Bloco Francisco
Mangabeira, Curso Medicina; Bloco Edilberto Parigot, Curso Psicologia e o
NAI; Bloco do Mestrado, Bloco de Laboratdrios Biodiesel, Bloco Francisco Corina
(CELA "VELHQ"), Bloco de Laboratério de Geoprocessamento, existe a necessidade
de prolongamento das passarelas até o acesso das edificacdes;

3.4. No Bloco de Laboratdérios do Curso de Nutricdo, as demandas dos
servicos sao: de ampliacdo da cobertura e a instalacdes dos Brises, que permitird aos
usuarios, desfrutar de um hall de entrada da edificacdo, com a cobertura adequada e



as instalacbes dos Brises, que resultara diretamente no conforto térmico da
edificacao, diminuindo a incidéncia do sol na fachada do prédio;

3.5. No caso especifico do Bloco Irma Geovana Ginelli - CELA “NOVOQ”, a
demanda de servico é a construcdo da Canaleta de Drenagem de Aguas Pluviais que
permitira drenar as aguas pluviais, evitando o alagamento das calcadas nos
arredores da Edificacao. E por fim permitindo aos usuarios um percurso com a
inteira trafegabilidade com seguranca, acessibilidade e mobilidade;

3.6. Vale ressaltar que o0s projetos estao enquadrados na NBR 9050,
Acessibilidade a edificacfes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos, assim
permitindo a acessibilidade e mobilidade dos seus usuarios.

4. MODALIDADE E JUSTIFICATIVA

4.1. O tipo de modalidade adotada para esta contratacao sera RDC -
Regime Diferenciado de Contratacao - Eletronico, através de empreitada por
preco unitario. A justificativa para o uso desse tipo de contratacao se da através da
Lei n? 12.462 de 04 de agosto de 2011, que em seu Art. 1, input § 32 institui que o
Regime Diferenciado de Contratacao também é aplicavel as licitacdes e contratos
necessarios a realizacao de obras e servicos de engenharia no ambito dos sistemas
publicos de ensino e de pesquisa, ciéncia e tecnologia.

4.2. A justificativa para a adocao do RDC se d& em razao da celeridade
processual. A administracao publica vem utilizando o referido regime em face da
grande economia de tempo, garantindo assim que recursos destinados a esta IFES
nao sejam devolvidos neste periodo de crise financeira em que se encontra o pais.

5. EXECUCAO DOS SERVICOS, PRAZO E SEU RECEBIMENTO

5.1. Os servicos deverao ser no sentido de executar e concluir, de acordo
com projeto executivo e especificacdes técnicas;

5.2. As dareas previstas para a referida constru¢cdo equivalem:
Bloco Omar Sabino, Curso Engenharia Civil, drea de cobertura de 25,58 m?;
Bloco Francisco Mangabeira, Curso Medicina, area de cobertura de 25,27 m?;
Bloco Edilberto Parigot, Curso Psicologia e o NAI, drea de cobertura de 25,27 m?;
Bloco do Mestrado, area de cobertura de 26,11 m?;
Bloco de Laboratérios Biodiesel, area de cobertura de 21,53 m?;
Bloco Francisco Corina (CELA "VELHO"), érea de cobertura de 22,24 m?;
Bloco de Laboratério de Geoprocessamento, area de cobertura de 88,21 m?;

Bloco de Laboratérios do Curso de Nutricao, drea de cobertura de 115,42 m? e 4drea do
brise e demais estruturas de fixacao 279,09 m?;

Bloco Irma Geovana Ginelli - CELA “NOVQ”, Canaleta de Drenagem Pluvial 36,50 ml;

5.3. A execucao dos servicos sera iniciada a partir da emissao da Ordem de
Servico emitida pela Diretoria de Obras e Projetos desta IFES, tendo um prazo total
de 120 (cento e vinte) dias, cujas etapas observarao o cronograma fisico-



financeiro.

5.4. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacdes constantes neste Projeto Basico, no Memorial
Descritivo e na proposta, devendo ser corrigidos/ refeitos/substituidos no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, a custa da contratada, sem prejuizo da aplicacao das
penalidades.

5.5. A Contratada devera executar o objeto da contratacao da forma e nos
prazos discriminados no Cronograma Fisico-Financeiro por ela apresentado na época
do certame licitatério.

5.6. Quando os servicos contratados forem concluidos, caberd a Contratada
apresentar comunicacao escrita informando o fato a fiscalizacao da Contratante, a
qual competira, no prazo de até 30 (trinta) dias, a verificacdo dos servicos
executados, para fins de recebimento provisério.

5.6.1. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a
conclusao de todos os testes de campo e a entrega de Manuais e Instrucdes
exigiveis.

5.7. A Contratante realizara inspecao minuciosa de todos o0s servicos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos
servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se
fizerem necessarios.

5.7.1. Apés tal inspecao, serd lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao, relatando as
eventuais pendéncias verificadas.

5.7.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizacao nao atestar a ultima e/ou Unica medicao de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Termo de Recebimento Provisério.

5.8. O Termo de Recebimento Definitivo dos servicos contratados sera
lavrado em até 90 (noventa) dias apds a lavratura do Termo de Recebimento
Provisério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, desde
gue tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto
as pendéncias observadas e somente apds solucionadas todas as reclamacdes
porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de
materiais e prestadores de servicos empregados na execucao do contrato.

5.8.1. Na hipdtese de a verificacao a que se refere o paragrafo anterior nao ser
procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja
comunicado a Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao do prazo.

5.8.2. O recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a Contratada, em
qualguer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forca das disposicdes legais em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).

5.9. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacdes constantes neste Projeto Basico e na proposta,
devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
as custas da contratada, sem prejuizo da aplicacao de penalidades.



6. HABILITACAO TECNICA

6.1. A qualificacdo técnica sera comprovada mediante apresentacao dos
seguintes documentos:

6.1.1. Certiddao de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA (Lei n? 5.194/1966) ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU (Lei n2 12.378/2010), em nome do licitante, emitida
pelo CREA/CAU da jurisdicao da sede da empresa licitante. Antes da assinatura do
contrato, a licitante devera apresentar “visto ou inscricao ou qualquer outro
documento obtido perante o CREA/CAU/AC” que se fizer necessario para a execugao
do servico em questao, em nome da empresa, em conformidade com o disposto na
Resolucao CONFEA n¢ 413, de 27 de junho de 1997.

6.1.2. Atestado (s) de Capacidade Técnico-Operacional fornecido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado contratante de servico, devidamente
registrado(s) no CREA/CAU, comprovando ter a Licitante executado, a qualquer
tempo, servicos de obras/servicos de caracteristicas compativeis com o objeto desta
licitacao, através de certiddes e/ou atestados, em nome da prdpria Licitante,
obedecendo, para as parcelas de maior relevancia, as quantidades minimas de
servicos, conforme constante a seguir.

a. Construcéo de 23,00m?, TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5
MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO;

b. Construcdo de 50,00m?, TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE
FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO;

c. Construcéo de 48,00m?, REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO TIPO LAJOTA
TIJOLINHO APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2,

6.1.3. Comprovacao de que possui em seu quadro permanente, até a data da
recepcao dos envelopes, 01 (um) Engenheiro Civil devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor de Atestado (s) de Responsabilidade Técnica por
execucao de servicos com caracteristicas similares ao objeto licitado.

6.1.3.1. A comprovacao de vinculo profissional se fard com a apresentacao de
cbpia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante, ou
contrato social da licitante em que conste o profissional como sdécio, contrato de
prestacao servicos em que conste o profissional como responsavel técnico, ou ainda,
de declaracao de contratacao futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhada de declaracao de anuéncia do profissional.

6.1.4. Declaracao formal de disponibilidade de equipe técnica de nivel superior:
para a execucao das obras e/ou servicos objeto desta licitacao que devera ser
composta, no minimo de 01(um) Engenheiro Civil.

6.1.5. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, devidamente registrado
no CREA ou Certidao de Acervo Técnico (CAT), necessariamente acompanhado das
Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART) que o originou, em nome de
profissional (is) de nivel superior, legalmente habilitado(s), onde fique comprovada a
sua responsabilidade técnica por execucao de servicos com caracteristicas similares
ao objeto licitado, conforme discriminado abaixo:

a. Construcéo de 23,00m?, TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5
MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO;

b. Construcdo de 50,00m? TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE
FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO;

c. Construcdo de 48,00m?, REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO TIPO LAJOTA



TIJOLINHO APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2,

6.1.6. Nao serdo aceitos atestado(s) referentes a subcontratacdo se nao
acompanhados de documento emitido pelo contratante original, proprietério da obra,
demonstrando que a subcontratacao ocorreu com sua plena anuéncia e autorizacao.

6.1.7. Declaracao formal de disponibiidade com relacdao explicita: das
instalacdes, maquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados
essenciais para o cumprimento do objeto da licitacao, responsabilizando-se pela
veracidade das informacdes prestadas, sob pena de serem imputadas as devidas
sangoes.

6.1.8. As instalacdes, os equipamentos e a equipe técnica necessdria a
execucao da obra e/ou servico constantes dos projetos de engenharia e das planilhas
orcamentarias estardo sujeitos a vistoria “in loco”, pela UFAC por ocasiao da
contratacao e sempre que necessario, a exclusivo critério da CONTRATANTE.

6.1.9. O profissional indicado pela empresa licitante devera participar dos
servicos objeto desta licitacao admitindo-se sua substituicdo por profissional de
experiéncia equivalente ou superior, desde que devidamente aprovada pela UFAC.

7. OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pela
Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacao dos servicos, por servidor
ou comissao especialmente designada, anotando em registro proéprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente
para as providéncias cabiveis;

7.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais
imperfeicdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucao dos
servicos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as solucdes por
ela propostas sejam as mais adequadas;

7.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servico, conforme
cronograma fisico-financeiro;

7.5. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento
dos servicos objeto do contrato;

7.6. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu
recebimento;

7.7. Cientificar o érgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Uniao
para adocao das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela
Contratada;

7.8. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built",
especificacbes técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e
aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento do servico e
notificacdes expedidas;

7.9. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento
dos servicos objeto do contrato;

7.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacao como
condicao indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

7.10.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execuc¢ao;



7.10.2. comprovacao das ligacdes definitivas de energia, dgua, telefone e gas;

7.10.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;
7.10.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
7.10.5. certiddao negativa de débitos previdenciarios especffica para o registro da

obra junto ao Cartério de Registro de Iméveis;

7.10.6. a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do
servico, tendo em vista o direito asseqgurado a Contratante no art. 69 da Lei n?
8.666/93 e no art. 12 da Lei n? 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

8. OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1. Executar os servicos conforme especificacdes deste Projeto Basico e de
sua proposta, com a alocacao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento
das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste instrumento e em sua proposta;

8.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais
empregados;

8.3. Manter os empregados nos hordrios predeterminados pela Contratante;

8.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢ao do
objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cdodigo de Defesa do Consumidor
(Lei n2 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia
prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

8.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos
servicos a serem executados, em conformidade com as normas e determinacdes em
vigor;

8.6. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de
cracha, além de prové-los com os Equipamentos de Protecao Individual - EPI;

8.7. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdao nominal dos
empregados que adentrarao no 6rgao para a execucao do Servico;

8.8. Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributdrias e as demais previstas na legislacao especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a Contratante;

8.9. Apresentar, quando solicitado pela Administracao, atestado de
antecedentes criminais e distribuicao civel de toda a mao de obra oferecida para
atuar nas instalacdes do 6rgao;

8.10. Atender as solicitacbes da Contratante quanto a substituicao dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizacao do contrato, nos casos em
gue ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do
servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

8.11. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas
Internas da Contratante;



8.12. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a nao executarem atividades nao abrangidas pelo
contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia
neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao;

8.13. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no
decorrer da prestacao dos servicos;

8.14. Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho de menor de dezesseis
anos, exceto na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;

8.15. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibiidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habilitacao e qualificacao exigidas na
licitacao;

8.16. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

8.17. Manter preposto aceito pela Contratante nos hordrios e locais de
prestacao de servico para representa-la na execucao do contrato com capacidade
para tomar decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos;

8.18. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual
ou municipal, as normas de seguranca da Contratante;

8.19. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas
areas da Contratante;

8.20. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacbes aceitas pela boa
técnica, normas e legislacao;

8.21. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
gualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

8.22. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucao do empreendimento.

8.23. Paralisar, por determinacao da Contratante, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

8.24. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

8.25. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

8.26. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

8.27. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel;

8.28. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico
especializado, para que a Administracao possa utiliza-lo de acordo com o previsto
neste Projeto Basico e seus anexos, conforme artigo 111 da Lei n°® 8.666, de 1993;



8.29. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo
a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com o0s documentos e
especificacdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

8.30. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servicos e nas melhores condicbes de seguranca, higiene e
disciplina.

8.31. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e
aprovacao, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificacoes do memorial descritivo.

8.32. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais
como, numero de funcionarios, de equipamentos, condicdes de trabalho, condicdes
meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situacao das atividades em
relacao ao cronograma previsto.

8.33. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com
o estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Bdasico e seus anexos, bem
como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de
Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da
Contratante.

8.34. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos
residuos da construcao civil estabelecidos na Resolucao n? 307, de 05/07/2002, com
as alteracbes da Resolucao n. 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

8.34.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacao devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

8.34.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucao CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA deverd providenciar a destinacao ambientalmente
adequada dos residuos da construcao civil originarios da contratacao, obedecendo,
no que couber, aos seguintes procedimentos:

8.34.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de reservacao de material para usos futuros;

8.34.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento tempordrio,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura;

8.34.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndao foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicacdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao):
deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

8.34.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverao ser armazenados, transportados, reutiizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.



8.34.3. Em nenhuma hipdétese a Contratada podera dispor os residuos
origindrios da contratacao em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota
fora”, encostas, corpos d agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como
em areas nao licenciadas;

8.34.4. Para fins de fiscalizacao do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, a contratada comprovard, sob pena
de multa, que todos os residuos removidos estao acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.

8.35. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

8.35.1. Qualquer instalacao, equipamento ou processo, situado em local fixo,
gue libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva,
utilizado na execucao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de
poluentes admitidos na Resolucao CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacao
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

8.35.2. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao
podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Niveis de Ruido para conforto acUstico, da Associacao Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucao CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao
correlata;

8.35.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MPOG n° 1,
de 19/01/2010, deverao ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relacao aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacao de
precos os custos correspondentes;

8.36. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos,
por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos
resultantes de caso fortuito ou de forca maior, por qualquer causa de destruicao,
danificacao, defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de
seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

8.37. Quando nao for possivel a verificacao da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores - SICAF, a empresa contratada cujos empregados
vinculados ao servico sejam regidos pela CLT devera entregar ao setor responsavel
pela fiscalizacao do contrato os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a
Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as
Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4)
Certiddao de Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos
Trabalhistas - CNDT;

8.38. Serao de exclusiva responsabiidade da contratada eventuais
erros/equivocos no dimensionamento da proposta. A participacdo na presente
licitacao implica a concordancia do licitante com a adequacao de todos os projetos
anexos ao edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em
qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacbes, memoriais e estudos
técnicos preliminares dos projetos nao poderao ultrapassar, no seu conjunto, a dez
por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n.



7.983/2013.

8.39. A participacdo na presente licitacdao implica a concordancia do licitante
com a adequacao de todos 0s projetos anexos ao edital, de modo que eventuais
alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas,
especificacdbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos nao poderao
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos
termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

8.40. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza
intelectual, apds a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reuniao
inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execucdo do servico, com o
esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos
responsaveis pela elaboracao do projeto basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico
do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o
preposto da empresa e 0s gerentes das areas que executarao 0s servicos
contratados.

9. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUGCAO

9.1. O acompanhamento e a fiscalizacao da execucao do contrato consistem
na verificacao da conformidade da prestacao dos servicos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
que serao exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n? 8.666, de 1993.

9.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necesséaria para
0 acompanhamento e controle da execucao dos servicos e do contrato.

9.3. A verificacao da adequacao da prestacao do servico devera ser realizada
com base nos critérios previstos neste Projeto Basico.

9.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utiizado na
execucao dos servicos devera ser verificada juntamente com o documento da
Contratada que contenha a relacao detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

9.5. O representante da Contratante deverd promover o registro das
ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento
das cladusulas contratuais, conforme o disposto nos § 12 e § 22 do art. 67 da Lei n?
8.666, de 1993.

9.6. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e
trabalhistas, ensejara a aplicacao de sancdes administrativas, previstas neste Projeto
Basico e na legislacao vigente, podendo culminar em rescisao contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n® 8.666, de 1993.

9.7. A fiscalizacao de que trata esta cldusula ndao exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao
implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei n? 8.666, de 1993.

10. DA SUBCONTRATACAO
10.1. Nao sera admitida a subcontratacdao do objeto licitatério.



11. SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sancOes relacionadas a execucgao contratual sdao aquelas previstas no
Edital.
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