UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PROJETO BASICO

Processo n? 23107.010454/2020-58
1. OBJETIVO

1.1. Reformar e adaptar o passeio do "Anel Viario", do campus universitario
de Rio Branco, no tocante a acessibilidade, com instalacao de piso podotatil e rampas
de acessibilidade.

2. OBJETO

2.1. Contratacao de empresa de engenharia especializada em construcao civil,
para Execucao da Obra de Reforma e Adequacao, com Instalacao de
Sinalizacao Podotatil e Rampas de Acessibilidade no Piso do Passeio do
Anel Viario do Campus Sede da Universidade Federal do Acre, conforme
condi¢cdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

3.1. O crescimento da Universidade Federal do Acre, provoca
necessariamente a ampliacao de toda a estrutura e infraestrutura do Campus
Universitario, para atender o grande nimero de pessoas de nossa comunidade
académica. Diante disso, a Prefeitura do Campus vem implementando, com o apoio
da Reitoria, e em atendimento as Leis de Acessibilidade e Normas Técnicas Brasileiras,
obras de adequacao quanto a acessibilidade, de prédios (blocos de salas de aula,
blocos administrativos, blocos de laboratérios), bem como areas de vivéncia
(lanchonetes, restaurantes, teatros, centro de convencdes e de convivéncia) e
areas gue promovem o0 acesso aos diferentes ambientes do campus (passarelas,
corredores internos, externos e passeios).

3.2. Grande parte da estrutura desta IFES ainda nao possui acessibilidade, o
gue é algo que além de necessario, é direito de todos, conforme Decreto n2
5.296/2004 do Governo Federal. A acessibilidade garante a seguranca e integridade
fisica de pessoas com necessidades especiais ou de mobilidade reduzida,
assegurando assim o direito de ir e vir, e ainda de usufruir dos mesmos ambientes
gue uma pessoa sem necessidade especial, seja por espacos projetados ja com esse
objetivo ou ainda espacos adaptados.

3.3. Diante disto, a Universidade Federal do Acre tém implementado de forma
continua, ndo sé em seus projetos novos, cuja estrutura ja atende os normativos e
leis de acessibiidade, mas na adequacao de todo seu espaco ja consolidado, o que
inclui o Passeio do Anel Vidrio, que é largamente utilizado por toda comunidade
académica pelo fato de dar a volta completa no campus sede, que necessita de
sinalizacao podotatil no piso, para que deficientes visuais possam se locomover de
forma auténoma e segura dentro do campus, bem como a instalacdo e sinalizacao de
rampas de entrada e saida de blocos, ruas e estacionamentos para usuarios que



utilizam cadeiras de rodas.
4, MODALIDADE E JUSTIFICATIVA

4.1. O tipo de modaldade adotada para esta contratacao sera RDC -
Regime Diferenciado de Contratacao - Eletronico, através de empreitada
por preco unitario. A justificativa para o uso desse tipo de contratacao se da
através da Lei n? 12.462 de 04 de agosto de 2011, que em seu Art. 1, input § 32
institui que o Regime Diferenciado de Contratacao também é aplicavel as licitacdes e
contratos necessdrios a realizacdo de obras e servicos de engenharia no ambito dos
sistemas publicos de ensino e de pesquisa, ciéncia e tecnologia.

4.2. A justificativa para a adocao do RDC se déd em razao da celeridade
processual. A administracao publica vem utilizando o referido regime em face da
grande economia de tempo, garantindo assim que recursos destinados a esta IFES
nao sejam devolvidos neste periodo de crise financeira em que se encontra o pais.

5. EXECUCAO DOS SERVICOS, PRAZO E SEU RECEBIMENTO

5.1. Os servicos deverao ser no sentido de executar e concluir, de acordo
com projeto executivo e especificacdes técnicas.

5.2. A area total do projeto é de 9.055,26m>.

5.3. A execucao dos servicos sera iniciada a partir da emissao da Ordem de

Servico emitida pela Diretoria de Obras e Projetos desta IFES, tendo um prazo total
de 120 (cento e vinte) dias, cujas etapas observardo o cronograma fisico-
financeiro.

5.4. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacdes constantes neste Projeto Basico, no Memorial
Descritivo e na proposta, devendo ser corrigidos/ refeitos/substituidos no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, a custa da contratada, sem prejuizo da aplicacao das
penalidades.

5.5. A Contratada deverd executar o objeto da contratacao da forma e nos
prazos discriminados no Cronograma Fisico-Financeiro por ela apresentado na época
do certame licitatdrio.

5.6. Quando os servicos contratados forem concluidos, caberd a Contratada
apresentar comunicacao escrita informando o fato a fiscalizacao da Contratante, a
gual competird, no prazo de até 30 (trinta) dias, a verificacao dos servicos
executados, para fins de recebimento provisério.

5.7. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a
conclusao de todos os testes de campo e a entrega de Manuais e Instrucdes
exigiveis.

5.8. A Contratante realizard inspecdo minuciosa de todos o0s servicos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos
servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se
fizerem necessarios.

5.9. Apds tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao, relatando as
eventuais pendéncias verificadas.

5.10. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou



substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizacao nao atestar a ultima e/ou Unica medicao de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Termo de Recebimento Provisoério.

5.11. O Termo de Recebimento Definitivo dos servicos contratados sera
lavrado em até 90 (noventa) dias apdés a lavratura do Termo de Recebimento
Provisério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, desde
gue tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdao quanto
as pendéncias observadas e somente apds solucionadas todas as reclamacdes
porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de
materiais e prestadores de servicos empregados na execucao do contrato.

5.12. Na hipdtese de a verificacao a que se refere o paragrafo anterior nao ser
procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja
comunicado a Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao do prazo.

5.13. O recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a Contratada, em
gualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forca das disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

5.14. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacdes constantes neste Projeto Basico e na proposta,
devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
as custas da contratada, sem prejuizo da aplicacao de penalidades.

6. HABILITACAO TECNICA

6.1. A qualificacao técnica sera comprovada mediante apresentacao dos
seguintes documentos:

6.2. Certidao de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA (Lei n® 5.194/1966) ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU (Lein? 12.378/2010), em nome do licitante, emitida pelo CREA/CAU
da jurisdicao da sede da empresa licitante. Antes da assinatura do contrato, a licitante
devera apresentar “visto ou inscricao ou qualquer outro documento obtido perante o
CREA/CAU/AC" que se fizer necessario para a execucao do servico em questdao, em
nome da empresa, em conformidade com o disposto na Resolucao CONFEA n¢ 413,
de 27 de junho de 1997.

6.3. Atestado (s) de Capacidade Técnico-Operacional fornecido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado contratante de servico, devidamente
registrado(s) no CREA/CAU, comprovando ter a Licitante executado, a qualquer
tempo, servicos de obras/servicos de caracteristicas compativeis com o objeto desta
licitacao, através de certiddes e/ou atestados, em nome da prdpria Licitante,
obedecendo, para as parcelas de maior relevancia, as quantidades minimas de
servicos, conforme constante a sequir.

6.4. Execucao de 1.350m? de piso em concreto estampado
moldado in loco, usinado, acabamento estampado.

6.5. Comprovacao de que possui em seu quadro permanente, até a data da
recepcao dos envelopes, 01 (um) Engenheiro Civil devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor de Atestado (s) de Responsabilidade Técnica por
execucao de servicos com caracteristicas similares ao objeto licitado.

6.6. A comprovacao de vinculo profissional se fard com a apresentacao de
cbpia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante, ou



contrato social da licitante em que conste o profissional como sdcio, contrato de
prestacao servicos em que conste o profissional como responsavel técnico, ou ainda,
de declaracao de contratacao futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhada de declaracdo de anuéncia do profissional.

6.7. Declaracao formal de disponibilidade de equipe técnica de nivel superior:
para a execucao das obras e/ou servicos objeto desta licitacao que devera ser
composta, no minimo de 01(um) Engenheiro Civil.

6.8. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, devidamente registrado
no CREA ou Certiddao de Acervo Técnico (CAT), necessariamente acompanhado das
Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART) que o originou, em nome de
profissional (is) de nivel superior, legalmente habilitado(s), onde fique comprovada a
sua responsabilidade técnica por execucao de servicos com caracteristicas similares
ao objeto licitado, conforme discriminado abaixo:

6.9. Execucao de 1.350m? de piso em concreto estampado
moldado in loco, usinado, acabamento estampado.

6.10. N3ao serdo aceitos atestado(s) referentes a subcontratacdo se nao
acompanhados de documento emitido pelo contratante original, proprietério da obra,
demonstrando que a subcontratacao ocorreu com sua plena anuéncia e autorizacao.

6.11. Declaracao formal de disponibiidade com relacdao explicita: das
instalacdes, maquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados
essenciais para o cumprimento do objeto da licitacao, responsabilizando-se pela
veracidade das informacdes prestadas, sob pena de serem imputadas as devidas
sancoes.

6.12. As instalacbes, os equipamentos e a equipe técnica necessdria a
execucao da obra e/ou servico constantes dos projetos de engenharia e das planilhas
orcamentarias estarao sujeitos a vistoria “in loco”, pela UFAC por ocasiao da
contratacdo e sempre que necessario, a exclusivo critério da CONTRATANTE.

6.13. O profissional indicado pela empresa licitante devera participar dos
servicos objeto desta licitacao admitindo-se sua substituicao por profissional de
experiéncia equivalente ou superior, desde que devidamente aprovada pela UFAC.

7. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pela
Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacao dos servicos, por servidor
ou comissao especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente
para as providéncias cabiveis;

7.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais
imperfeicdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucao dos
servicos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as solucdes por
ela propostas sejam as mais adequadas;

7.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servico, conforme
cronograma fisico-financeiro;

7.5. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento
dos servicos objeto do contrato;

7.6. Realizar avaliagcdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu
recebimento;



7.7. Cientificar o érgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Uniao
para adocao das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela
Contratada;

7.8. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built",
especificacbes técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e
aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento do servico e
notificacdes expedidas;

7.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built",
especificacbes técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e
aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento do servico e
notificacdes expedidas;

7.10. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento
dos servicos objeto do contrato;
7.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacao como
condicao indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
7.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;
7.11.2. comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone
e gas;
7.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;
7.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
7.11.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o

registro da obra junto ao Cartdério de Registro de Imdveis;

7.11.6. a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia
do servico, tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da
Lei n? 8.666/93 e no art. 12 da Lei n? 8.078/90 (Cddigo de Defesa do
Consumidor).

8. OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1. Executar os servicos conforme especificacdes deste Projeto Basico e de
sua proposta, com a alocacao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento
das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste instrumento e em sua proposta;

8.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais
empregados;

8.3. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

8.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do
objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor
(Lei n2 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia
prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

8.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos



servicos a serem executados, em conformidade com as normas e determinacdées em
vigor;

8.6. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de
cracha, além de prové-los com os Equipamentos de Protecao Individual - EPI;

8.7. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos
empregados que adentrarao no 6rgao para a execucao do Sservico;

8.8. Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributdrias e as demais previstas na legislacao especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere responsabilidade a Contratante;

8.9. Apresentar, quando solictado pela Administracao, atestado de
antecedentes criminais e distribuicdo civel de toda a mao de obra oferecida para
atuar nas instalacdes do 6rgao;

8.10. Atender as solicitacbes da Contratante quanto a substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizacao do contrato, nos casos em
gue ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucao do
servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

8.11. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas
Internas da Contratante;

8.12. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a nao executarem atividades nao abrangidas pelo
contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia
neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao;

8.13. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no
decorrer da prestacao dos servicos;

8.14. Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho de menor de dezesseis
anos, exceto na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;

8.15. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibiidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condicoes de habiltacao e qualificacao exigidas na
licitacao;

8.16. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

8.17. Manter preposto aceito pela Contratante nos horéarios e locais de
prestacao de servico para representa-la na execucao do contrato com capacidade
para tomar decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos;

8.18. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual
ou municipal, as normas de seguranca da Contratante;

8.19. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas
areas da Contratante;

8.20. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa
técnica, normas e legislacao;

8.21. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualguer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;



8.22. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucao do empreendimento.

8.23. Paralisar, por determinacao da Contratante, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

8.24. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndao venham a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

8.25. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

8.26. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

8.27. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel;

8.28. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico
especializado, para que a Administracao possa utilizd-lo de acordo com o previsto
neste Projeto Basico e seus anexos, conforme artigo 111 da Lei n°® 8.666, de 1993;

8.29. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo
a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com o0s documentos e
especificacdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

8.30. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servicos e nas melhores condicbes de seguranca, higiene e
disciplina.

8.31. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e
aprovacao, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificacoes do memorial descritivo.

8.32. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais
como, numero de funcionarios, de equipamentos, condicdes de trabalho, condicdes
meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situacao das atividades em
relacao ao cronograma previsto.

8.33. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com
o estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem
como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de
Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da
Contratante.

8.34. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos
residuos da construcao civil estabelecidos na Resolucao n2 307, de 05/07/2002, com
as alteracdes da Resolucao n. 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

8.34.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacao
devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa



8.35.

Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto
de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao érgao
competente, conforme o caso;

8.34.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucao CONAMA n°
307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinacao
ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil originarios da
contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

8.34.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como
agregados): deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
reservacao de material para usos futuros;

8.34.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras
destinacdes): deverao ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem
futura;

8.34.2.3. Residuos Classe C (para o0s quais nao foram
desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes economicamente vidveis
que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com
as normas técnicas especfificas;

8.34.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou
prejudiciais a saude): deverao ser armazenados, transportados,
reutiizados e destinados em conformidade com as nhormas
técnicas especificas.

8.34.2.5. Em nenhuma hipdétese a Contratada podera dispor os
residuos origindrios da contratacdo em aterros de residuos
solidos urbanos, adreas de “bota fora”, encostas, corpos d” agua,
lotes vagos e dreas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas;

8.34.2.6. Para fins de fiscalizacao do fiel cumprimento do
Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob
pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

8.35.1. Qualquer instalacao, equipamento ou processo, situado em local
fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou
fugitiva, utiizado na execucao contratual, deverad respeitar os limites
maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolucao CONAMA n°
382, de 26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o
tipo de fonte;

8.35.2. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos
ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-
10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da



comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos
da Resolucao CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata;

8.35.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucao Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverao ser utilizados, na execucao
contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacao aos
agregados naturais, inserindo-se na planiha de formacao de precos os
custos correspondentes;

8.36. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos,
por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos
resultantes de caso fortuito ou de forca maior, por qualquer causa de destruicao,
danificacao, defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de
seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

8.37. Quando nao for possivel a verificacao da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores - SICAF, a empresa contratada cujos empregados
vinculados ao servico sejam regidos pela CLT devera entregar ao setor responsavel
pela fiscalizacao do contrato os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a
Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as
Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4)
Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certiddao Negativa de Débitos
Trabalhistas - CNDT,;

8.38. Serao de exclusiva responsabiidade da contratada eventuais
erros/equivocos no dimensionamento da proposta. A participacdo na presente
licitacao implica a concordancia do licitante com a adequacao de todos os projetos
anexos ao edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em
qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacbes, memoriais e estudos
técnicos preliminares dos projetos nao poderao ultrapassar, no seu conjunto, a dez
por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n.
7.983/2013.

8.39. A participacao na presente licitacao implica a concordancia do licitante
com a adequacao de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais
alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas,
especificacdbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos nao poderao
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos
termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

8.40. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza
intelectual, apds a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reuniao
inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execucao do servico, com o
esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos
responsaveis pela elaboracao do projeto basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico
do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o
preposto da empresa e 0s gerentes das areas que executarao 0S Servigos
contratados.

0. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

9.1. O acompanhamento e a fiscalizacao da execucao do contrato consistem
na verificacao da conformidade da prestacao dos servicos, dos materiais, técnicas e



equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
gue serao exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n? 8.666, de 1993.

9.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacao necessaria para
0 acompanhamento e controle da execucao dos servicos e do contrato.

9.3. A verificacdao da adequacdo da prestacao do servico devera ser realizada
com base nos critérios previstos neste Projeto Basico.

9.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utiizado na
execucao dos servicos devera ser verificada juntamente com o documento da
Contratada que contenha a relacao detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

9.5. O representante da Contratante devera promover o registro das
ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento
das clausulas contratuais, conforme o disposto nos § 12 e § 22 do art. 67 da Lei n®
8.666, de 1993.

9.6. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e
trabalhistas, ensejara a aplicagcdo de sancdes administrativas, previstas neste Projeto
Basico e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdao contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n? 8.666, de 1993.

9.7. A fiscalizacao de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao
implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei n? 8.666, de 1993.

10. DA SUBCONTRATAGCAO

10.1. Somente serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatério do
guantitativo maximo de 30% do mesmo, devendo este ser submetido a aprovacao
prévia da equipe de fiscalizacao.

11. GARANTIA DA EXECUCAO

11.1. O adjudicatario prestara garantia de execucdo do contrato, nos moldes
do art. 56 da Lei n? 8.666, de 1993, com validade durante a execu¢ao do contrato e
por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

11.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera
apresentar comprovante de prestacao de garantia, podendo optar por caucao em
dinheiro ou titulos da divida publica, sequro-garantia ou fianca bancaria.

11.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia
acarretara a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total
do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

11.4. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a
promover a rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas, conforme dispéem os incisos | e Il do art. 78 da Lein. 8.666 de 1993.

11.5. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger um periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual conforme



item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n2 5/2017.

11.6. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

11.6.1. prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do
contrato e do nao adimplemento das demais obrigacdes nele
previstas;

11.6.2. prejuizos diretos causados a Administracao

decorrentes de culpa ou dolo durante a execucao do contrato;

11.6.3. multas moratérias e punitivas aplicadas pela
Administracao a contratada; e

11.6.4. obrigacoOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer
natureza e para com o FGTS, nao adimplidas pela contratada,
quando couber.

11.7. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos
0s eventos indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.8. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em
conta especifica na Caixa Econémica Federal, com correcao monetaria.

11.9. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos
seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

11.10. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

11.11. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua
vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situacdao ou renovada, seguindo os
mesmos parédmetros utilizados quando da contratacéo.

11.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento
de qualquer obrigacao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicao no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.

11.13. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que
rege a matéria.

11.14. Sera considerada extinta a garantia:

11.14.1. com a devolucao da apdlice, carta fianca ou autorizacao
para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo
de garantia, acompanhada de declaracao da Contratante, mediante
termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato;

11.15. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato,
caso a Administracdo nao comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera
ampliado, nos termos da comunicacdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item
3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

11.16. O garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo
instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancoes a
contratada.

11.17. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia,
na forma prevista no neste Edital e no Contrato.



12. SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infracao administrativa nos termos da Lei n® 10.520, de 2002, a
Contratada que:

12.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das
obrigacdes assumidas em decorréncia da contratacdo;
12.1.2. ensejar o retardamento da execugao do objeto;
12.1.3. falhar ou fraudar na execucao do contrato;
12.1.4. comportar-se de modo inidoneo;
12.1.5. cometer fraude fiscal;

12.2. Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a

Administracao pode aplicar a CONTRATADA as seguintes sancoes:

12.2.1. Adverténcia por escrito, quando do nao cumprimento
de quaisquer das obrigacdes contratuais consideradas faltas leves,
assim entendidas aquelas que nao acarretam prejuizos significativos
para o servico contratado;

12.2.2. Multa de:

12.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos
por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execucao dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
Apds o décimo quinto dia e a critério da Administracao, no caso
de execucao com atraso, podera ocorrer a nao-aceitacao do
objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucao total
da obrigacao assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da
avenca;

12.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento)
sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execucao do
objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecucao parcial da obrigacao assumida;

12.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por
cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecucao total da
obrigacao assumida;

12.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do
contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2,
abaixo; e

12.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do
contrato por dia de atraso na apresentacao da garantia (seja para
reforco ou por ocasiao de prorrogacao), observado o maximo de
2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias
autorizara a Administracao CONTRATANTE a promover a rescisao
do contrato;

12.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos
diversos serao consideradas independentes entre si.

12.2.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o
6rgao, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administracao
Plblica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

12.2.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a



Administracao  Publica, enquanto  perdurarem o0s  motivos
determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitacao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuizos causados;

12.3. As sancdes previstas nos subitens 12.2.1, 12.2.2, 12.2.3 e
12.2.4 poderao ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

12.4. Para efeito de aplicacao de multas, as infracdes sao atribuidos graus, de
acordo com as tabelas 1 e 2:

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

U H[WIN[F

TABELA 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situacao que crie a possibilidade de
1 causar dano fisico, lesdao corporal ou 05
consequéncias letais por ocorréncia

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
2 maior ou caso fortuito, os servicos contratuais 04
por dia e por unidade de atendimento;

Manter funciondrio sem qualificagao para
3 executar os servicos contratados, por 03
empregado e por dia;

4 Recusar-se a executar servico determinado pela
fiscalizacao, por servico e por dia;

Retirar funcionarios ou encarregados do servico
5 | durante o expediente, sem a anuéncia prévia do | 03
CONTRATANTE, por empregado e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e
6 | a pontualidade de seu pessoal, por funcionario e | 01
por dia;

Cumprir determinacao formal ou instrucao
7 complementar do érgao fiscalizador, por 02
ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 | inconveniente ou ndo atenda as necessidades do| 01
servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Projeto Basico e

02




seus Anexos nao previstos nesta tabela de
multas, apés reincidéncia formalmente notificada
pelo 6rgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execucao do contrato
10 0S prepostos previstos no Projeto 01l
Basico/contrato;

Providenciar treinamento para seus funcionarios
11 | conforme previsto na relacao de obrigacdes da 01l

03

CONTRATADA
12.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n? 8.666,
de 1993, as empresas ou profissionais que:
12.5.1. Tenham sofrido condenacao definitiva por praticar,
por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;
12.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os

objetivos da licitacao;

12.5.3. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar
com a Administracao em virtude de atos ilicitos praticados.

12.6. Se, durante o processo de aplicacao de penalidade, se houver indicios de
pratica de infracao administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 1° de agosto de
2013, como ato lesivo a administracao publica nacional ou estrangeira, copias do
processo administrativo necessarias a apuracao da responsabildade da empresa
deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para
Ciéncia e decisdao sobre a eventual instauracdo de investigacao preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizacao - PAR.

12.7. A apuracao e o julgamento das demais infracdes administrativas nao
consideradas como ato lesivo a Administracao Publica nacional ou estrangeira nos
termos da Lei n® 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirao seu rito normal na
unidade administrativa.

12.8. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos
processos administrativos especificos para apuracao da ocorréncia de danos e
prejuizos a Administracao Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

12.9. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em
processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei n? 9.784, de 1999.

12.10. A autoridade competente, na aplicacao das sancdes, levara em
consideracao a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem
como o dano causado a Administracao, observado o principio da proporcionalidade.

12.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante
serao deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor
da Uniao, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serao inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

12.11. Caso o valor da multa nao seja suficiente para cobrir os prejuizos
causados pela conduta do licitante, a Unidao ou Entidade podera cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cddigo Civil.

12.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo



maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao
enviada pela autoridade competente.

12.13. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

ALLAN JONES DE SOUZA GOMES
Diretor de Obras e Projetos
Portaria UFAC n® 197/2018
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