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A Empresa LÍDER CONSTRUÇÕES EIRELI, com sede nesta cidade, inscrita no 

CNPJ sob nº 03.587.444/0001-63 com sede nesta cidade, através de seu representante 

legal Srº. THIAGO MOTA DE SOUSA, residente nesta Cidade de Rio Branco, Rua 

Jardim Botânico nº 185, Conj. Universitário III, portador do CPF: 005.322.992-48 infra-

assinado, vem por meio deste Declarar que nossas propostas atendem a todos os 

requisitos deste Edital RDC Eletrônico Nº 07/2018, onde a mão de obra da nossa 

proposta não difere do dissidio coletivo adotado (SINAPI 07/2018). 

Através desse oficio a empresa vem elucidar a respeito de que, quando se refere 

a mão de obra, este é avaliado o insumo da mão de obra, e não a composição com 

encargos complementares, pois dentro da composição com encargos complementares 

está embutido as demais composições auxiliares e insumos, que por vez se cria uma 

composição de mão de obra com encargos complementares. 

Ressaltamos que o próprio nome do item já diz composição de determinada mão 

de obra com ENCARGOS COMPLEMENTARES. 

Composição da Planilha apresentada pela Empresa: 
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 Composição Sinapi:

 
 

Ao comparar o valor do Insumo 4750 – PEDREIRO H R$13,82 apresentado na 

composição do orçamento da empresa, com o valor apresentado na composição do 

SINAPI 88309 acima, observa-se que os valores são iguais, atendendo entao a 

legislação vigente quanto ao dissidio coletivo, visto que o valor de R$13,82 pela 

hora do Pedreiro apresentado na planilha do SINAPI segue aos acordos vigentes. 

Pode-se, observar que somente o que difere da composição do SINAPI é o preço 

final da composição, que, não é obrigatório que seja igual: 

 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI R$ 18,16 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES EMPRESA R$ 17,02 

 

 Esta diferença ocorre devido a empresa ter aplicado descontos nos insumos e 

composições auxiliares, o que é totalmente permitido e plausível, pois a empresa pode 

adquirir insumos e composiçoes auxiliares tais como EPI, ferramentas, curso de 

capacitação, alimentação, exames e seguro, com valores mais baixos que o 

apresentado em SINAPI visto a variação de preços existentes no mercado nacional. 
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ACÓRDÃO  Nº 719/2018 – TCU – Plenário: 

9.2. Responder ao consulente que:  
9.2.1. Nos certames objetivando a contratação de obras públicas, não há 
determinação legal que obrigue a Administração Pública a examinar as 
propostas dos licitantes para observar se estes consideraram nos seus preços as 
despesas com mão de obra decorrentes do cumprimento de acordo, convenção 
ou dissídio coletivo de trabalho, devendo ser observadas as disposições dos arts. 
48, 44, §3º, da Lei 8.666/1993, bem como os critérios de aceitabilidade de preços 
e outros requisitos previstos no instrumento convocatório; 
9.2.2. As licitantes, por sua vez, estão obrigadas ao cumprimento de acordo 
coletivo, do qual foi signatária, bem como de disposições presentes em 
convenção ou dissídio coletivo de trabalho, em observância ao art. 7º, inciso 
XXVI, da Constituição Federal de 1988, e ao art. 611 do Decreto-Lei 5.452/1943 
(Consolidação das Leis do Trabalho), que conferem caráter normativo a tais 
instrumentos, tornando obrigatória, assim, a sua observância nas relações de 
trabalho; 
9.2.3. As regras e critérios para elaboração de orçamentos de referência de obras 
e serviços de engenharia pela Administração Pública, estão estabelecidos no 
Decreto 7.983/2013 – no caso de certames fundamentados na Lei 8.666/1993 
que prevejam o uso de recursos dos orçamentos da União –, bem como nos arts. 
8º, §§ 3º, 4º e 5º, da Lei 12.462/2011, e 31, §§ 2º e 3º, da Lei 13.303/2016, ou 
seja, devem se basear precipuamente nos sistemas referenciais oficiais de custo 
(Sinapi e Sicro);  
9.2.4. Os sistemas referenciais Sicro e Sinapi, utilizados para fundamentar o 
orçamento estimativo das contratações de obras e serviços de engenharia pelo 
Poder Público, consideram, de forma direta ou indireta, os parâmetros salariais 
e outras disposições de instrumentos de negociação coletiva de trabalho na 
formação de custos com a mão de obra;  
9.2.5. As disposições existentes na Instrução Normativa MPOG nº 02/2008, que 
foi revogada pela IN-Seges/MPDG 5/2017, são aplicáveis às contratações de 
serviços pela Administração Pública, não versando tais atos normativos sobre a 
contratação de obras públicas;  
9.2.6. Em face do princípio do formalismo moderado e da supremacia do 
interesse público, que permeiam os processos licitatórios, o fato de o licitante 
apresentar composição de custo unitário contendo salário de categoria 
profissional inferior ao piso estabelecido em instrumento normativo negociado 
é, em tese, somente erro formal, o qual não enseja a desclassificação da 
proposta, podendo ser saneado com a apresentação de nova composição de 
custo unitário desprovida de erro; 
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 Por fim, a empresa afirma que o orçamento está cumprindo todos requisitos 

deste Edital RDC Eletrônico Nº 07/2018. 

Colocamos a disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas. 

 

 

 

Rio Branco Acre, 24 de Outubro de 2018. 

Atenciosamente 

 

 

 

 

 

LÍDER CONSTRUÇÕES EIRELI 
Thiago Mota de Sousa 

Procurador Legal 
 

 
 


