UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PROJETO BASICO
Processo n? 23107.009910/2020-17

1. OBJETIVO

1.1. Reformar e ampliar o Laboratdrio de Enfermagem, localizado no Campus
Floresta, Cruzeiro do Sul - AC.

2. OBJETO

2.1. Contratacao de Empresa de Engenharia Especializada em Construcao

Civil para Execucao da Obra de Reforma e Ampliacao do Laboratdrio de
Enfermagem, localizado no Campus Floresta, Cruzeiro do Sul, conforme condicdes,
guantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

3.1. A Universidade Federal do Acre, com o intuito de melhorar a
infraestrutura dos seus ambientes de ensino e assim potencializar a base académica
dos seus cursos e fornecer a melhor estrutura para o seu corpo docente e discente,
tem necessidade realizar a Reforma e ampliacdo do Laboratério de Enfermagem,
localizado no Campus Floresta, Cruzeiro do Sul - AC, para que a comunidade
académica, possa complementar os ensinamentos académicos realizando as tarefas
num ambiente projetado e preparado para as atividades fim.

4. MODALIDADE E JUSTIFICATIVA

4.1. O tipo de modalidade adotada para esta contratacao sera RDC -
Regime Diferenciado de Contratacao - Eletronico, através de empreitada por
preco unitario. A justificativa para o uso desse tipo de contratacao se da através da
Lei n? 12.462 de 04 de agosto de 2011, que em seu Art. 1, input § 32 institui que o
Regime Diferenciado de Contratacao também é aplicavel as licitacdes e contratos
necessarios a realizacao de obras e servicos de engenharia no ambito dos sistemas
publicos de ensino e de pesquisa, ciéncia e tecnologia.

4.2. A justificativa para a adocao do RDC se d& em razao da celeridade
processual. A administracao publica vem utilizando o referido regime em face da
grande economia de tempo, garantindo assim que recursos destinados a esta IFES
nao sejam devolvidos neste periodo de crise financeira em que se encontra o pais.

5. EXECUCAO DOS SERVICOS, PRAZO E SEU RECEBIMENTO

5.1. Os servicos deverao ser no sentido de executar e concluir, de acordo
com projeto executivo e especificacdes técnicas.

5.2. As areas do projeto sao:

5.3. Area Util de 111,46m?;

5.4. Area Construida de 133,03m3;

5.5. Area Coberta de 151,13m?;

5.6. A execucao dos servicos sera iniciada a partir da emissao da Ordem de



Servico emitida pela Diretoria de Obras e Projetos desta IFES, tendo um prazo total
de 60 (sessenta) dias, cujas etapas observarao o cronograma fisico-financeiro.

5.7. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacdes constantes neste Projeto Basico, no Memorial
Descritivo e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, a custa da contratada, sem prejuizo da aplicacao das
penalidades

5.8. A Contratada devera executar o objeto da contratacao da forma e nos
prazos discriminados no Cronograma Fisico-Financeiro por ela apresentado na época
do certame licitatério.

5.9. Quando os servicos contratados forem concluidos, caberd a Contratada
apresentar comunicacao escrita informando o fato a fiscalizacao da Contratante, a
gual competird, no prazo de até 30 (trinta) dias, a verificacdo dos servicos
executados, para fins de recebimento provisério.

5.9.1. O recebimento provisorio também ficard sujeito, quando cabivel, a
conclusao de todos os testes de campo e a entrega de Manuais e Instrucdes
exigiveis.

5.10. A Contratante realizard inspecdao minuciosa de todos 0s servicos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos
servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se
fizerem necessarios.

5.10.1. Apés tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao, relatando as
eventuais pendéncias verificadas.

5.10.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizacao nao atestar a ultima e/ou Unica medicao de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Termo de Recebimento Provisoério.

5.11. O Termo de Recebimento Definitivo dos servicos contratados sera
lavrado em até 90 (noventa) dias apdés a lavratura do Termo de Recebimento
Provisério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, desde
gue tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacao quanto
as pendéncias observadas e somente apds solucionadas todas as reclamacdes
porventura feitas quanto a falta de pagamento a operdarios ou fornecedores de
materiais e prestadores de servicos empregados na execucao do contrato.

5.11.1. Na hipdtese de a verificacao a que se refere o paragrafo anterior nao ser
procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja
comunicado a Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao do prazo.

5.11.2. O recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a Contratada, em
gualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forca das disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

5.12. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacdes constantes neste Projeto Basico e na proposta,
devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
as custas da contratada, sem prejuizo da aplicacao de penalidades.



6. HABILITACAO TECNICA

6.1. A qualificacdo técnica sera comprovada mediante apresentacao dos
seguintes documentos:

6.1.1. Certiddao de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA (Lei n? 5.194/1966) ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU (Lei n2 12.378/2010), em nome do licitante, emitida
pelo CREA/CAU da jurisdicao da sede da empresa licitante. Antes da assinatura do
contrato, a licitante devera apresentar “visto ou inscricao ou qualquer outro
documento obtido perante o CREA/CAU/AC” que se fizer necessario para a execugao
do servico em questao, em nome da empresa, em conformidade com o disposto na
Resolucao CONFEA n2 413, de 27 de junho de 1997.

6.1.2. Atestado (s) de Capacidade Técnico-Operacional fornecido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado contratante de servico, devidamente
registrado(s) no CREA/CAU, comprovando ter a Licitante executado, a qualquer
tempo, servicos de obras/servicos de caracteristicas compativeis com o objeto desta
licitacao, através de certiddes e/ou atestados, em nome da prdpria Licitante,
obedecendo, para as parcelas de maior relevancia, as quantidades minimas de
servicos, conforme constante a seguir.

6.1.2.1. APLICACAQ MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014, SENDO 64,00m?;

6.1.2.2. REVESTIMENTO CERAMICO PARA  PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, SENDO 22,00m?;

6.1.2.3. TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019, SENDO 26,00m?;

6.1.3. Comprovacao de que possui em seu quadro permanente, até a data da
recepcao dos envelopes, 01 (um) Engenheiro Civil devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor de Atestado (s) de Responsabilidade Técnica por
execucao de servicos com caracteristicas similares ao objeto licitado.

6.2. A comprovacao de vinculo profissional se fard com a apresentacao de
cbpia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante, ou
contrato social da licitante em que conste o profissional como sdcio, contrato de
prestacao servicos em que conste o profissional como responsavel técnico, ou ainda,
de declaracao de contratacao futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhada de declaracao de anuéncia do profissional.

6.3. Declaracao formal de disponibilidade de equipe técnica de nivel superior:
para a execucao das obras e/ou servicos objeto desta licitacao que devera ser
composta, no minimo de 01(um) Engenheiro Civil.

6.4. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, devidamente registrado
no CREA ou Certidao de Acervo Técnico (CAT), necessariamente acompanhado das
Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART) que o originou, em nome de
profissional (is) de nivel superior, legalmente habilitado(s), onde fique comprovada a
sua responsabilidade técnica por execucao de servicos com caracteristicas similares
ao objeto licitado, conforme discriminado abaixo:

6.4.1. APLICACAQ MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014, SENDO 64,00mz;
6.4.2. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

PORCELANATO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, SENDO 22,00mz
6.4.3. TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO, COM ATE 2 AGUAS,



INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019, SENDO 26,00m?;

6.5. Nao serdo aceitos atestado(s) referentes a subcontratacdo se nao
acompanhados de documento emitido pelo contratante original, proprietério da obra,
demonstrando que a subcontratacao ocorreu com sua plena anuéncia e autorizacao.

6.6. Declaracao formal de disponibiidade com relacdao explicita: das
instalagcdes, maquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados
essenciais para o cumprimento do objeto da licitacao, responsabilizando-se pela
veracidade das informacdes prestadas, sob pena de serem imputadas as devidas
sancgoes.

6.7. As instalacdes, os equipamentos e a equipe técnica necessdria a
execucao da obra e/ou servico constantes dos projetos de engenharia e das planilhas
orcamentarias estarao sujeitos a vistoria “in loco”, pela UFAC por ocasiao da
contratagdo e sempre que necessario, a exclusivo critério da CONTRATANTE.

6.8. O profissional indicado pela empresa licitante devera participar dos
servicos objeto desta licitacao admitindo-se sua substituicao por profissional de
experiéncia equivalente ou superior, desde que devidamente aprovada pela UFAC.

7. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pela
Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacao dos servicos, por servidor
ou comissao especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente
para as providéncias cabiveis;

7.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais
imperfeicdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucao dos
servicos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as solucdes por
ela propostas sejam as mais adequadas;

7.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servico, conforme
cronograma fisico-financeiro;

7.5. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento
dos servicos objeto do contrato;

7.6. Realizar avaliagcdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu
recebimento;

7.7. Cientificar o érgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido
para adocao das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela
Contratada;

7.8. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built",
especificacbes técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e
aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento do servico e
notificacdes expedidas;

7.9. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento
dos servicos objeto do contrato;

7.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacao como
condicao indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

7.10.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;



7.10.2. comprovacao das ligacdes definitivas de energia, dgua, telefone e gas;

7.10.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;
7.10.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
7.10.5. certiddao negativa de débitos previdenciarios especffica para o registro da

obra junto ao Cartério de Registro de Iméveis;

7.10.6. a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do
servico, tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n?
8.666/93 e no art. 12 da Lei n? 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

8. OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1. Executar os servicos conforme especificacdes deste Projeto Basico e de
sua proposta, com a alocacao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento
das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste instrumento e em sua proposta;

8.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais
empregados;

8.3. Manter os empregados nos hordrios predeterminados pela Contratante;

8.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do
objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor
(Lei n2 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia
prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

8.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos
servicos a serem executados, em conformidade com as normas e determinacdées em
vigor;

8.6. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de
cracha, além de prové-los com os Equipamentos de Protecao Individual - EPI;

8.7. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacao nominal dos
empregados que adentrarao no 6rgao para a execucao do servico;

8.8. Responsabilizar-se por todas as obrigacdées trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributdrias e as demais previstas na legislacao especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere responsabilidade a Contratante;

8.9. Apresentar, quando solictado pela Administracao, atestado de
antecedentes criminais e distribuicdo civel de toda a mao de obra oferecida para
atuar nas instalagdes do 6rgao;

8.10. Atender as solicitacbes da Contratante quanto a substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizacao do contrato, nos casos em
gue ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucao do
servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

8.11. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas
Internas da Contratante;

8.12. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a nao executarem atividades nao abrangidas pelo
contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia



neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao;

8.13. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no
decorrer da prestacao dos servicos;

8.14. Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho de menor de dezesseis
anos, exceto na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;

8.15. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibiidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habiltacao e qualificacao exigidas na
licitacao;

8.16. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

8.17. Manter preposto aceito pela Contratante nos horéarios e locais de
prestacao de servico para representa-la na execucao do contrato com capacidade
para tomar decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos;

8.18. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual
ou municipal, as normas de seguranca da Contratante;

8.19. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas
areas da Contratante;

8.20. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa
técnica, normas e legislacao;

8.21. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualguer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

8.22. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucao do empreendimento.

8.23. Paralisar, por determinacao da Contratante, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

8.24. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndao venham a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

8.25. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

8.26. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

8.27. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel;

8.28. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico
especializado, para que a Administracao possa utilizd-lo de acordo com o previsto
neste Projeto Basico e seus anexos, conforme artigo 111 da Lei n°® 8.666, de 1993;

8.29. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo
a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e



especificacdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

8.30. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servicos e nas melhores condicbes de seguranca, higiene e
disciplina.

8.31. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e
aprovacao, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificacoes do memorial descritivo.

8.32. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais
como, numero de funcionarios, de equipamentos, condicdes de trabalho, condicdes
meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situacao das atividades em
relacao ao cronograma previsto.

8.33. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com
o estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem
como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de
Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da
Contratante.

8.34. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos
residuos da construcao civil estabelecidos na Resolucao n2 307, de 05/07/2002, com
as alteracbes da Resolucao n. 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

8.34.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacao devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

8.34.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucao CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA deverd providenciar a destinacao ambientalmente
adequada dos residuos da construcao civil originarios da contratacao, obedecendo,
no que couber, aos seguintes procedimentos:

8.34.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de reservacao de material para usos futuros;

8.34.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento tempordrio,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura;

8.34.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndao foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicacdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao):
deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

8.34.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverao ser armazenados, transportados, reutiizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

8.34.3. Em nenhuma hipdétese a Contratada podera dispor os residuos
origindrios da contratacao em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota



fora”, encostas, corpos d agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como
em areas nao licenciadas;

8.34.4. Para fins de fiscalizacao do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena
de multa, que todos os residuos removidos estao acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.

8.35. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

8.35.1. Qualquer instalacao, equipamento ou processo, situado em local fixo,
que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva,
utilizado na execugao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de
poluentes admitidos na Resolucao CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacao
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

8.35.2. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao
podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucao CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao
correlata;

8.35.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MPOG n° 1,
de 19/01/2010, deverao ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relacao aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacao de
precos o0s custos correspondentes;

8.36. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos,
por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos
resultantes de caso fortuito ou de forca maior, por qualquer causa de destruicao,
danificacao, defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de
seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

8.37. Quando nao for possivel a verificacao da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores - SICAF, a empresa contratada cujos empregados
vinculados ao servico sejam regidos pela CLT devera entregar ao setor responsavel
pela fiscalizacao do contrato os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a
Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as
Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domiciio ou sede do contratado; 4)
Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certiddao Negativa de Débitos
Trabalhistas - CNDT,;

8.38. Serao de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais
erros/equivocos no dimensionamento da proposta. A participacdo na presente
licitacao implica a concordancia do licitante com a adequacao de todos os projetos
anexos ao edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em
qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacbes, memoriais e estudos
técnicos preliminares dos projetos nao poderao ultrapassar, no seu conjunto, a dez
por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n.
7.983/2013.

8.39. A participacao na presente licitacao implica a concordancia do licitante



com a adequacao de todos 0s projetos anexos ao edital, de modo que eventuais
alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas,
especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos nao poderao
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos
termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

8.40. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza
intelectual, apds a assinatura do contrato, a contratada deverd participar de reunido
inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execucdo do servico, com o
esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos
responsaveis pela elaboracao do projeto basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico
do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o
preposto da empresa e o0s gerentes das dareas que executarao 0S Servicos
contratados.

9. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

9.1. O acompanhamento e a fiscalizacao da execucao do contrato consistem
na verificacao da conformidade da prestacao dos servicos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
que serao exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n® 8.666, de 1993.

9.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdao necessaria para
0 acompanhamento e controle da execucao dos servicos e do contrato.

9.3. A verificacao da adequacao da prestacao do servico devera ser realizada
com base nos critérios previstos neste Projeto Basico.

9.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utiizado na
execucao dos servicos devera ser verificada juntamente com o documento da
Contratada que contenha a relacao detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

9.5. O representante da Contratante deverd promover o registro das
ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento
das cladusulas contratuais, conforme o disposto nos § 12 e § 22 do art. 67 da Lei n?
8.666, de 1993.

9.6. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e
trabalhistas, ensejara a aplicacao de sancdes administrativas, previstas neste Projeto
Basico e na legislacao vigente, podendo culminar em rescisao contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 87 da Lein? 8.666, de 1993.

9.7. A fiscalizacao de que trata esta cldusula ndao exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irreqularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao
implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei n? 8.666, de 1993.

10. DA SUBCONTRATACAO

10.1. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatério no
todo, somente em parte, nos casos em que a expertise de empresa a ser
subcontratada em servico especifico, traga maior qualidade e seguranca a obra,
sendo as subcontratacdes limitadas ao maximo de 30% dos servicos contidos e
referenciados no projeto e planilha orcamentaria.



11. GARANTIA DA EXECUCAO

11.1. O adjudicatario prestara garantia de execucdo do contrato, nos moldes
do art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993, com validade durante a execucao do contrato e
por 90 (noventa) dias apdés o término da vigéncia contratual, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

11.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera
apresentar comprovante de prestacao de garantia, podendo optar por cau¢cao em
dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria.

11.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia
acarretara a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total
do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

11.4. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracédo a
promover a rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas cladusulas, conforme dispéem os incisos | e Il do art. 78 da Lein. 8.666 de 1993.

11.5. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger um periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme
item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n® 5/2017.

11.6. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade
escolhida, o pagamento de:

11.6.1. prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do
contrato e do nao adimplemento das demais obrigacdes nele
previstas;

11.6.2. prejuizos diretos causados a Administracao

decorrentes de culpa ou dolo durante a execucao do contrato;

11.6.3. multas moratérias e punitivas aplicadas pela
Administracao a contratada; e

11.6.4. obrigacOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer
natureza e para com o FGTS, nao adimplidas pela contratada,
quando couber.

11.7. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos
0s eventos indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.8. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em
conta especifica na Caixa Econémica Federal, com correcao monetaria.

11.9. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos
seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

11.10. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar
expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

11.11. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua
vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situacdao ou renovada, seguindo os
mesmos parédmetros utilizados quando da contratacéo.

11.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento
de qualquer obrigacao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicao no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.



11.13. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que
rege a matéria.

11.14. Sera considerada extinta a garantia:

11.14.1. com a devolucao da apdlice, carta fianca ou autorizacao
para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo
de garantia, acompanhada de declaracao da Contratante, mediante
termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
cldusulas do contrato;

11.15. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato,
caso a Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera
ampliado, nos termos da comunicacao, conforme estabelecido na alinea "h2"do item
3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

11.16. O garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo
instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancées a
contratada.

11.17. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia,
na forma prevista no neste Edital e no Contrato.

12. SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infracao administrativa nos termos da Lei n2 10.520, de
2002, a Contratada que:

12.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das
obrigacdes assumidas em decorréncia da contratacao;

12.1.2. ensejar o retardamento da execucao do objeto;
12.1.3. falhar ou fraudar na execucao do contrato;
12.1.4. comportar-se de modo inidéneo;

12.1.5. cometer fraude fiscal;

12.2. Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a
Administracao pode aplicar a CONTRATADA as seguintes sancoes:

12.2.1. Adverténcia por escrito, quando do nao cumprimento
de quaisquer das obrigacdes contratuais consideradas faltas leves,
assim entendidas aquelas que nao acarretam prejuizos significativos
para o servico contratado;

12.2.2. Multa de:

12.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos
por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execucao dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
Apds o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso
de execucao com atraso, podera ocorrer a nao-aceitacao do
objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucao total
da obrigacao assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da
avenca;

12.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento)
sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execucao do
objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecucao parcial da obrigacao assumida;

12.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por



cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecucao total da
obrigacao assumida;

12.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do
contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2,
abaixo; e

12.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do
contrato por dia de atraso na apresentacao da garantia (seja para
reforco ou por ocasiao de prorrogacao), observado o maximo de
2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias
autorizara a Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisao
do contrato;

12.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos
diversos serao consideradas independentes entre si.

12.2.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o
6rgao, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administracao
Plblica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

12.2.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracao  PuUblica, enquanto  perdurarem os  motivos
determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitagdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuizos causados;

12.3. As sancles previstas nos subitens 12.2.1, 12.2.2, 12.2.3 e
12.2.4 poderao ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

12.4. Para efeito de aplicacao de multas, as infracoes sao atribuidos
graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

D[ [WIN|F

TABELA 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situacao que crie a possibilidade de
1 causar dano fisico, lesao corporal ou 05

consequéncias letais por ocorréncia

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
2 maior ou caso fortuito, os servicos contratuais 04
por dia e por unidade de atendimento;

Manter funciondrio sem qualificacao para




3 executar os servicos contratados, por 03
empregado e por dia;

Recusar-se a executar servico determinado pela 02
fiscalizacao, por servico e por dia;

Retirar funcionarios ou encarregados do servico
5 | durante o expediente, sem a anuéncia préviado | 03
CONTRATANTE, por empregado e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e
6 | a pontualidade de seu pessoal, por funcionario e | 01
por dia;

Cumprir determinacao formal ou instrucao

7 complementar do érgao fiscalizador, por 02
ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 | inconveniente ou ndo atenda as necessidades do| 01
servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Projeto Basico e

seus Anexos nao previstos nesta tabela de 03
multas, apds reincidéncia formalmente notificada
pelo érgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execucao do contrato
10 0S prepostos previstos no Projeto 01l
Béasico/contrato;

Providenciar treinamento para seus funcionarios
11 | conforme previsto na relacao de obrigacdes da 01
CONTRATADA

12.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei
n2 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

12.5.1. Tenham sofrido condenacao definitiva por praticar,
por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;

12.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os
objetivos da licitacao;

12.5.3. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar
com a Administracao em virtude de atos ilicitos praticados.

12.6. Se, durante o processo de aplicacao de penalidade, se houver indicios de
pratica de infracao administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 1° de agosto de
2013, como ato lesivo a administracdao publica nacional ou estrangeira, cépias do
processo administrativo necessdrias a apuracao da responsabilidade da empresa
deverao ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para
Ciéncia e decisao sobre a eventual instauracao de investigacao preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizacao - PAR.

12.7. A apuracao e o julgamento das demais infracbes administrativas nao
consideradas como ato lesivo a Administracao Publica nacional ou estrangeira nos
termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirao seu rito normal na
unidade administrativa.

12.8. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos



processos administrativos especificos para apuracao da ocorréncia de danos e
prejuizos a Administracao Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

12.9. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em
processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei n? 9.784, de 1999.

12.10. A autoridade competente, na aplicacao das sancdes, levara em
consideracao a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem
como o dano causado a Administracao, observado o principio da proporcionalidade.

12.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante
serao deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor
da Uniao, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serao inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

12.11. Caso o valor da multa nao seja suficiente para cobrir os prejuizos
causados pela conduta do licitante, a Unidao ou Entidade podera cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cddigo Civil.

12.12. Caso a Contratante determine, a multa deverd ser recolhida no prazo
méaximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao
enviada pela autoridade competente.

12.13. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.
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