UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PROJETO BASICO

Processo n? 23107.015203/2020-60
1. OBJETO

1.1. Contratacao de empresa de engenharia especializada em construcao
civilpara a Reforma e Adequacao das Passarelas de Acesso aos Blocos Ruy
Alberto da Costa Lins, Antonio Francisco da Silva, Laércio Wanderley da
Nébrega da Universidade Federal do Acre, no Campus de Rio Branco,
conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2. O objeto da licitacao tem a natureza de obra de engenharia.

1.3. Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sao os discriminados no
anexo do Projeto Basico. (id. 0141282)

1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 180 (cento e oitenta) dias,
sendo prorrogavel apenas na forma do art. 57, §12 da Lei n? 8.666, de 1993.

1.5. O regime de execucao do contrato serd o de RDC por empreitada por
preco unitario.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratacao encontra-se pormenorizada em

Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares Id. 0139857 , apéndice deste
Projeto Basico.

2.2. A Universidade Federal do Acre vem constantemente, trabalhando na
melhoria de seus espacos, bem como desenvolvendo projetos que promovam maior
acessibiidade e inclusdao a toda a comunidade académica. Nesse sentido, tem
promovido intervencdes relativas a cobertura em passarelas e patios, instalacao de
sinalizacao podotdtil, rampas de acessibiidade, guarda-corpos, execucao de novos
acessos, dentre outras intervencoes.

2.3. Em atendimento ao Oficio da Reitoria do Campus ID. 0138729, a Diretoria
de Obras e Projetos desenvolveu os estudos necessarios, consultando normas
técnicas e Leis relativas a acessibilidade, para planejar e apresentar as melhores
solucbes para atender a solictacao mencionada, bem como, por
conseguinte, atender toda a comunidade académica;

2.4. Dessa forma, o Prédio da Biblioteca Central (bloco Ruy Alberto da Costa
Lins), que possui estacionamento préoprio bem como acesso ao estacionamento
através de passarela descoberta e nao sinalizada, hd muito tempo construida e que
nao sofreu melhorias na sua estrutura e infraestrutura ao longo dos anos, devera
sofrer intervencdes para sua adequacao, desde sua ligacdao com o estacionamento, a
sua interligacao com a passarela que da acesso aos demais blocos do campus, além
de piso industrial de alta resisténcia, com o objetivo de diminuir os investimentos com
manutencao, a passarela recebera sinalizacdo podotatil e cobertura.

2.5. O Prédio que abriga os cursos de Doutorado (bloco Antonio Francisco da
Silva), que divide estacionamento com outros setores, porém ndo possui acesso



coberto e nem sinalizado, estando seu acesso apenas com piso cimentado. Esta
passarela sera reformada e receberd cobertura, instalacao de sinalizacao podotatil,
rampas de acessibilidade, além de piso industrial de alta resisténcia, com o obijetivo de
diminuir os investimentos com manutencao.

2.6. O prédio de Mestrados (bloco Laércio Wanderley da Nébrega), que fica
ao lado do Hospital Veterinario, também necessita receber intervencdes, pois o
acesso vindo do estacionamento é longo, somando 32,75m de comprimento e os
usuarios tém sofrido, principalmente nos periodos chuvosos. Assim, a passarela de
acesso sera reformada e recebera revestimento de piso de alta resisténcia com
sinalizacao podotatil, rampas de acessibilidade e cobertura.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. A descricao da solucao como um todo, encontra-se pormenorizada em
Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares Id. 0139857, apéndice deste
Projeto Basico;

4, DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO
FORNECEDOR
4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitacao, na modalidade

Regime Diferenciado de Contratacao - RDC Eletrénico.

4.2. A execucao do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os
empregados da Contratada e a Administracao, vedando-se qualquer relacao entre
estes que caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

4.3. O modo de disputa serd Combinado finalizando com a fase Aberta;

4.4. O critério de julgamento da proposta é o menor preco global.

4.5. Nao serd permitida a participacao de consércios;

5. VISTORIA PARA LICITACAO

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboracao de sua proposta, o

licitante poderd realizar vistoria nas instalacdes do local, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 14:00 horas as 17:00 horas,
devendo o agendamento ser efetuado previamente, das 14:00 as 17:00hrs, pelo
telefone (68)984013144;

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacao do
Edital, estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para a abertura da sessao
publica.

5.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitacao para a realizacao da vistoria.

5.4. Por ocasiao da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera
ser fornecido informacdes relativas ao objeto da licitacao, para que a empresa tenha
condicoes de bem elaborar sua proposta.

5.5. A nao realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar
posteriores alegacbes de desconhecimento das instalacdes, ddvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos servicos, devendo
a licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

5.6. A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as
informacdes e das condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da
licitacao.



6. MODALIDADE E JUSTIFICATIVA

6.1. O tipo de modalidade adotada para esta contratacao sera RDC -
Regime Diferenciado de Contratacao - Eletronico, através de empreitada por
preco unitario. A justificativa para o uso desse tipo de contratacao se da através da
Lei n? 12.462 de 04 de agosto de 2011, que em seu Art. 1, input § 32 institui que o
Regime Diferenciado de Contratacao também é aplicavel as licitacbes e contratos
necessarios a realizacdo de obras e servicos de engenharia no ambito dos sistemas
publicos de ensino e de pesquisa, ciéncia e tecnologia.

6.2. A justificativa para a adocao do RDC se déd em razao da celeridade
processual. A administracao publica vem utilizando o referido regime em face da
grande economia de tempo, garantindo assim que recursos destinados a esta IFES
nao sejam devolvidos neste periodo de crise financeira em que se encontra o pais.

7. EXECUCAO DOS SERVICOS, PRAZO E SEU RECEBIMENTO

7.1. Os servicos deverao ser no sentido de executar e concluir, de acordo
com projeto executivo, especificacdes técnicas anexas e orcamento, anexos deste
Projeto Basico.

7.2. A drea total do projeto é de 653,99 m?

7.3. A execucao dos servicos sera iniciada a partir da emissao da Ordem de
Servico emitida pela Diretoria de Obras e Projetos desta IFES, tendo um prazo total
de 90 (noventa) dias, cujas etapas observarao o cronograma.

7.4. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacdes constantes neste Projeto Basico, no Memorial
Descritivo e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, a custa da contratada, sem prejuizo da aplicacao das
penalidades

7.5. A Contratada devera executar o objeto da contratacao da forma e nos
prazos discriminados no Cronograma Fisico-Financeiro por ela apresentado na época
do certame licitatdério.

7.6. Quando os servicos contratados forem concluidos, caberd a Contratada
apresentar comunicacao escrita informando o fato a fiscalizacao da Contratante, a
gual competird, no prazo de até 30 (trinta) dias, a verificacdo dos servicos
executados, para fins de recebimento provisério.

7.6.1. O recebimento provisorio também ficard sujeito, quando cabivel, a
conclusao de todos os testes de campo e a entrega de Manuais e Instrucdes
exigiveis.

7.7. A Contratante realizard inspecdao minuciosa de todos 0s servicos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos
servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se
fizerem necessarios.

7.7.1. Apés tal inspecao, serd lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao, relatando as
eventuais pendéncias verificadas.

7.7.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizacao nao atestar a ultima e/ou Unica medicao de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no



Termo de Recebimento Provisério.

7.8. O Termo de Recebimento Definitivo dos servicos contratados serd
lavrado em até 90 (noventa) dias apds a lavratura do Termo de Recebimento
Provisério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, desde
gue tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacao quanto
as pendéncias observadas e somente apds solucionadas todas as reclamacdes
porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de
materiais e prestadores de servicos empregados na execucao do contrato.

7.8.1. Na hipdtese de a verificacao a que se refere o paragrafo anterior nao ser
procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja
comunicado a Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao do prazo.

7.8.2. O recebimento definitivo do objeto lictado nao exime a Contratada, em
gualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forca das disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

7.9. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacdes constantes neste Projeto Basico e na proposta,
devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
as custas da contratada, sem prejuizo da aplicacao de penalidades.

8. HABILITACAO TECNICA

8.1. A qualificacdo técnica serd comprovada mediante apresentacao dos
seguintes documentos:

8.1.1. Certidao de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA (Lei n? 5.194/1966) ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU (Lei n2 12.378/2010), em nome do licitante, emitida
pelo CREA/CAU da jurisdicao da sede da empresa licitante. Antes da assinatura do
contrato, a licitante devera apresentar “visto ou inscricao ou qualquer outro
documento obtido perante o CREA/CAU/AC” que se fizer necessario para a execugao
do servico em questao, em nome da empresa, em conformidade com o disposto na
Resolucao CONFEA n? 413, de 27 de junho de 1997.

8.1.2. Atestado (s) de Capacidade Técnico-Operacional fornecido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado contratante de servico, devidamente
registrado(s) no CREA/CAU, comprovando ter a Licitante executado, a qualquer
tempo, servicos de obras/servicos de caracteristicas compativeis com o objeto desta
licitacao, através de certiddes e/ou atestados, em nome da prdpria Licitante,
obedecendo, para as parcelas de maior relevancia, as quantidades minimas de
servicos, conforme constante a seqguir.

8.1.3. Execucao de 70m? de piso em Granilite, Marmorite ou Granitina.

8.1.4. Execucao de 130m? de telhamento com telha estrutural de fibrocimento,
E=8mm, com até 2 dguas, incluso icamento.

8.1.5. Comprovacao de gque possui em seu quadro permanente, até a data da
recepcao dos envelopes, 01 (um) Engenheiro Civil devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor de Atestado (s) de Responsabilidade Técnica por
execucao de servicos com caracteristicas similares ao objeto licitado.

8.1.5.1. A comprovacao de vinculo profissional se fard com a apresentacao de
cbpia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante, ou
contrato social da licitante em que conste o profissional como sdcio, contrato de
prestacao servicos em que conste o profissional como responsavel técnico, ou ainda,



de declaracao de contratacao futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhada de declaracao de anuéncia do profissional.

8.1.6. Declaracao formal de disponibilidade de equipe técnica de nivel superior:
para a execucao das obras e/ou servicos objeto desta licitacao que devera ser
composta, no minimo de 01(um) Engenheiro Civil.

8.1.7. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, devidamente registrado
no CREA ou Certidao de Acervo Técnico (CAT), necessariamente acompanhado das
Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART) que o originou, em nome de
profissional (is) de nivel superior, legalmente habilitado(s), onde fique comprovada a
sua responsabilidade técnica por execucdo de servicos com caracteristicas similares
ao objeto licitado, conforme discriminado abaixo:

8.1.8. Execucao de 70m? de piso em Granilite, Marmorite ou Granitina.

8.1.9. Execucao de 130m? de telhamento com telha estrutural de fibrocimento,
E=8mm, com até 2 aguas, incluso icamento.

8.1.10. Nao serdo aceitos atestado(s) referentes a subcontratacdo se ndo
acompanhados de documento emitido pelo contratante original, proprietério da obra,
demonstrando que a subcontratacao ocorreu com sua plena anuéncia e autorizacao.

8.1.11. Declaracao formal de disponibiidade com relacdao explicita: das
instalacdes, maquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados
essenciais para o cumprimento do objeto da licitacao, responsabilizando-se pela
veracidade das informacdes prestadas, sob pena de serem imputadas as devidas
sancgoes.

8.1.12. As instalacdes, os equipamentos e a equipe técnica necessaria a
execucao da obra e/ou servico constantes dos projetos de engenharia e das planilhas
orcamentarias estardo sujeitos a vistoria “in loco”, pela UFAC por ocasiao da
contratacao e sempre que necessario, a exclusivo critério da CONTRATANTE.

8.1.13. O profissional indicado pela empresa licitante devera participar dos
servicos objeto desta licitacao admitindo-se sua substituicao por profissional de
experiéncia equivalente ou superior, desde que devidamente aprovada pela UFAC.

8.1.14. Os custos unitarios dos itens materialmente relevantes das propostas
ndao podem exceder os custos unitarios estabelecidos no orcamento estimado pela
administracao publica, sendo considerados itens materialmente relevantes aqueles de
maior impacto no valor total da proposta e que, somados, representem pelo menos
oitenta por cento do valor total do orcamento estimado ou que sejam considerados
essenciais a funcionalidade da obra.

8.1.15. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as
informacdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, cdpia do contrato que deu suporte a
contratacdao e das correspondentes Certidoes de Acervo Técnico (CAT), endereco
atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servicos de
engenharia.

9. OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pela
Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacao dos servicos, por servidor
ou comissao especialmente designada, anotando em registro proéprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente



para as providéncias cabiveis;

9.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais
imperfeicdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucao dos
servicos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as solucdes por
ela propostas sejam as mais adequadas;

9.4. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-
financeiro;
9.5. Efetuar as retencdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de
servicos da Contratada;
9.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracao da Contratada, tais
como:

9.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da

Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis
por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacao previr o
atendimento direto;

9.6.2. direcionar a contratacao de pessoas para trabalhar nas
empresas Contratadas;

9.6.3. promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da
Contratada, mediante a utilizacao destes em atividades distintas daquelas
previstas no objeto da contratacdo e em relacao a funcao especifica para a
qual o trabalhador foi contratado; e

9.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores
eventuais do préprio 6rgao ou entidade responsavel pela contratacao,
especialmente para efeito de concessao de didrias e passagens.

9.7. Fornecer por escrito as informacdes necessdrias para a correta
execucao contratual

9.8. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade do servico prestado apds seu
recebimento;

9.9. Cientificar o érgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Uniao
para adocao das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela
Contratada;

9.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built"
especificacbes técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e
aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento de—serviceo e
notificacdes expedidas;

9.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacao como
condicao indispensavel para o recebimento do objeto, conforme o caso:
9.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;
9.11.2. comprovacao das ligacdes definitivas de energia, dgua, telefone
e gas;
9.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;
9.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
9.11.5. certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o

registro da obra junto ao Cartodrio de Registro de Imoveis;
9.11.6. a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia



do servico, tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da
Lei n® 8.666/93 e no art. 12 da Lei n? 8.078/90 (Cddigo de Defesa do
Consumidor).

9.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada
houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lein® 12.462/2011.
10. OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1. Executar os servicos conforme especificacdes deste Projeto Basico e de

sua proposta, com a alocacao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento
das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste instrumento e em sua proposta;

10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais
empregados;

10.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do
objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor
(Lei n 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia
prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

10.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto
a ser executado, em conformidade com as normas e determinacdes em vigor;

10.5. Vedar a utilizacao, na execucao dos servicos, de empregado que seja
familiar de agente publico ocupante de cargo em comissao ou funcao de confianca
no 6rgao Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

10.6. Quando nao for possivel a verificacao da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores - SICAF, a empresa contratada deverd entregar ao setor
responsavel pela fiscalizacao do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da
prestacao dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa
a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa
da Uniao; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de Regularidade
do FGTS - CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT,;

10.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em
Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacao especffica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante;

10.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
gualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

10.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive
equipamentos e instalacdes, em condicdes adequadas ao cumprimento das normas
de salde, seguranca e bem-estar no trabalho;

10.10. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucao do empreendimento.

10.11. Paralisar, por determinacao da Contratante, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a



seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

10.12. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

10.13. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo
a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com o0s documentos e
especificacdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

10.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servicos e nas melhores condicbes de seguranca, higiene e
disciplina.

10.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e
aprovacao, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificacbes do memorial descritivo.

10.16. Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;

10.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibiidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habiltacao e qualificacao exigidas na
licitacao;

10.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social, bem como as regras de acessibiidade previstas na legislacao, quando a
contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n? 13.146, de
2015.

10.109. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

10.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes
de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de
vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n®
8.666, de 1993;

10.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual
ou municipal, as normas de seguranca da Contratante;

10.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacbes aceitas pela boa
técnica, normas e legislacao;

10.23. Fica assegurado a CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei n?
9.610/98:

10.23.1. O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequacOes e atualizacbes que vierem a ser
realizadas, logo apés o recebimento de cada parcela, de forma permanente,
permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitacoes;



10.23.2. Os direitos autorais da solucao, do projeto, de suas
especificacdes técnicas, da documentacao produzida e congéneres, e de
todos os demais produtos gerados na execucao do contrato, inclusive
aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacao sem que exista autorizacao expressa da Contratante, sob pena de
multa, sem prejuizo das sancdes civis e penais cabiveis.

10.24. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir,
inclusive, a capacitacao dos técnicos da contratante ou da nova empresa que
continuard a execucao dos servicos.

10.25. Manter os empregados nos hordrios predeterminados pela Contratante;
10.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de
crachg;

10.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacao nominal dos

empregados que adentrardao no érgao para a execugao do servico;

10.28. Atender as solicitacbes da Contratante quanto a substituicao dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizacao do contrato, nos casos em
que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucao do
servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

10.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de
prestacao de servico para representa-la na execucao do contrato com capacidade
para tomar decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos;

10.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas
areas da Contratante;

10.31. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndao venham a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

10.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros
de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

10.33. Obter junto aos érgaos competentes, conforme o caso, as licencas
necessarias e demais documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacao
aplicavel;

10.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais
como, numero de funcionarios, de equipamentos, condicdes de trabalho, condicdes
meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situacao das atividades em
relacao ao cronograma previsto.

10.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com
o estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem
como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de
Recebimento Definitivo.

10.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo
11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de
Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressao da



vegetacao natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de
biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

10.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais
utilizados em cada etapa da execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX,
da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasiao da respectiva
medicao, mediante a apresentacao dos seguintes documentos, conforme o caso:

10.37.1. Cépias das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou
subprodutos florestais;

10.37.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do
transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricao for
obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso I, da Lei n°® 6.938, de 1981, e Instrucao
Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacao correlata;

10.37.3. Documento de Origem Florestal - DOF, instituido pela Portaria
n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucao
Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento
exijam a emissao de tal licenca obrigatéria.

10.37.3.1. Caso o0s produtos ou subprodutos florestais
utilizados na execucao contratual tenham origem em Estado que
possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera
apresenta-lo, em complementacao ao DOF, a fim de demonstrar a
regularidade do transporte e armazenamento nos limites do
territério estadual.

10.37.4. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos
documentos acima, conforme art. 92 do Decreto n? 9.094/17, podera haver
solicitacao de cépia autenticada por cartério ou pelo servidor, mediante
comparacao com o original.

10.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos
residuos da construcao civil estabelecidos na Resolucao n2 307, de 05/07/2002, com
as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
nos seguintes termos:

10.38.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacao
devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto
de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao érgao
competente, conforme o caso;

10.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucao CONAMA n°
307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinacao
ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil originarios da
contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

10.38.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como
agregados): deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
reservacao de material para usos futuros;



10.39.

10.40.

10.38.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras
destinacdes): deverao ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem
futura;

10.38.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram
desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente vidveis
que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com
as normas técnicas especificas;

10.38.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou
prejudiciais a saude): deverao ser armazenados, transportados,
reutiizados e destinados em conformidade com as nhormas
técnicas especificas.

10.38.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos
originarios da contratacdao em aterros de residuos sélidos urbanos, areas
de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas
por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

10.38.4. Para fins de fiscalizacao do fiel cumprimento do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto
de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civi, conforme o caso, a
contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos,
em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

10.39.1. Qualquer instalacao, equipamento ou processo, situado em local
fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou
fugitiva, utiizado na execucao contratual, deverad respeitar os limites
maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolucao CONAMA n°
382, de 26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o
tipo de fonte;

10.39.2. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos
nao podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-
10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos
da Resolucao CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata;

10.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucao Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverao ser utilizados, na execucao
contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagcao aos
agregados naturais, inserindo-se na planiha de formacao de precos os
custos correspondentes;

Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos,

por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualguer causa
de destruicao, danificacao, defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens da
Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.



10.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente
aprovados pela fiscalizacao e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e
demais documentos anexos;

10.42. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades
previstas no projeto (dgua, esgoto, gdas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como
atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais € municipais e concessionarias de servicos
publicos para a obtencao de licencas e regularizacdao dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao, etc.);

10.43. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengao Coletiva ou equivalente, relativo a
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislacao em vigor e nao
havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convencao Coletiva relativa a categoria
profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em
regulamento de trabalho ou profissao de natureza similar da regidao mais préxima;

10.44. Aceitar que a Administracdo Publica nao se vincula as disposicdes
contidas em Acordos, Dissidios ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento
de participacao dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada,
de matéria nao trabalhista, ou que estabelecam direitos nao previstos em lei, tais
como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem
como de precos para 0os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

10.45. Aceitar a rescisao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante
e a aplicacao das penalidades cabiveis para os casos do ndao pagamento dos salarios
e demais verbas trabalhistas, bem como pelo nao recolhimento das contribuicdes
sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS),
em relacao aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execucao do contrato;

10.46. Reconhecer sua responsabildade exclusiva da contratada sobre a
quitacao dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

10.47. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em
relacao aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucao
do contrato;

10.48. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacao acima, a retencao do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a
situacao seja regularizada e nao havendo quitacao das obrigacdes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das
obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execucao dos servicos objeto do contrato;

10.49. Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho,
conforme a categoria profissional;

10.50. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as
obrigacdes estabelecidas na Instrucao Normativa SEGES/MP n? 6, de 6 de julho de
2018.

10.51. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO da Receita
Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em
conformidade com a Instrucao Normativa RFB n2 1845, de 22 de Novembro de
2018.



10.52. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-
1:2001 da ABNT.

10.53. Fornecer os projetos executivos da contratacao, que formarao um
conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo
a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total
ou parcial, permanente ou temporario, a execucdao do empreendimento, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacao e entendimento
de todas as suas especificacdes técnicas, para posterior execucao e implantacao do
objeto garantindo a plena compreensao das informacdes prestadas, bem como sua
aplicacao correta nos trabalhos:

10.53.1. A elaboracao dos projetos executivos devera partir das
solucdes desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Projeto Basico e
seus anexos (Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas) e apresentar
o detalhamento dos elementos construtivos e especificacdes técnicas,
incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os
diversos projetos;

10.53.2. A execucao de cada etapa sera precedida de projeto executivo
para a etapa e da conclusao e aprovacao, pelo 6rgao ou entidade
contratante, dos trabalhos relativos as etapas anteriores;

10.53.2.1. O projeto executivo de etapa posterior podera ser
desenvolvido concomitantemente com a execucao das obras e
servicos de etapa anterior, desde que autorizado pelo contratante

10.54. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada
integral a participacao na licitacao ou a assinatura do contrato implica a concordancia
do licitante ou contratado com a adequacao de todos os projetos anexos ao edital,
de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas,
orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos
projetos nao poderao ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do

futuro contrato, nos termos do inciso Ill do § 4° do art. 42 do Decreto n?®
7.541/2011.
10.55. Apds a assinatura do contrato, a contratada deverd participar de reuniao

inicial com a contratante para apresentacao do plano de fiscalizacdo, que contera
informacodes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacao, das
estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execucao da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes
aplicaveis, dentre outros.

10.56. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das
microempresas e/ou empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da
execucao do contrato, quando se tratar da subcontratacao prevista no artigo 48, I,
da Lei Complementar n. 123, de 2006.

10.57. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na
hipétese de extincao da subcontratacao, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execucdo total, notificando o 6érgao ou entidade
contratante, sob pena de rescisao, sem prejuizo das sancbOes cabiveis, ou a
demonstrar a inviabilidade da substituicao, hipotese em que ficara responsavel pela
execucao da parcela originalmente subcontratada.

10.58. Responsabilizar-se pela padronizacao, pela compatibiidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacao.



11. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

11.1. O acompanhamento e a fiscalizacao da execucao do contrato consistem
na verificacao da conformidade da prestacao dos servicos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
gue serao exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n? 8.666, de 1993.

11.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacao necessaria para
0 acompanhamento e controle da execucao dos servicos e do contrato.

11.3. A verificacao da adequacdo da prestacao do servico devera ser realizada
com base nos critérios previstos neste Projeto Basico.

11.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utiizado na
execucao dos servicos devera ser verificada juntamente com o documento da
Contratada que contenha a relacao detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

11.5. O representante da Contratante deverda promover o registro das
ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento
das clausulas contratuais, conforme o disposto nos § 12 e § 22 do art. 67 da Lei n®
8.666, de 1993.

11.6. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e
trabalhistas, ensejara a aplicacdo de sancdes administrativas, previstas neste Projeto
Basico e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdao contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n? 8.666, de 1993.

11.7. A fiscalizacao de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao
implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei n? 8.666, de 1993.

12. DA SUBCONTRATACAO
12.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30%
(trinta por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condicdes:
12.1.1. E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da
obrigacao
12.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem

incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica
necessarios para a execuc¢ao do objeto.

12.2.1. Somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que
expressamente aceitem o cumprimento das clausulas assecuratdrias de
direitos trabalhistas, previstas na Instrucdao Normativa SEGES/MP n® 6, de 6
de julho de 2018.

12.3. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisao e coordenacao das atividades da subcontratada, bem como responder
perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacées contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacao.



13. ALTERACAO SUBJETIVA

13.1. Nao haverd rescisdao contratual em razao de fusdo, cisdao ou
incorporacao do contratado, ou de substituicao de consorciado, desde que mantidas
as condicOes de habilitacao previamente atestadas.

14. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

14.1. O acompanhamento e a fiscalizacao da execucao do contrato consistem
na verificacao da conformidade da prestacao dos servicos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
que serao exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lein® 8.666, de 1993

14.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necesséaria para
0 acompanhamento e controle da execucao dos servicos e do contrato.

14.3. A verificacao da adequacao da prestacao do servico devera ser realizada
com base nos critérios previstos neste Projeto Basico.

14.4. A fiscalizacao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento
da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucao do servico, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacao contratual
a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracao dos
valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lein? 8.666, de 1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utiizado na
execucao dos servicos devera ser verificada juntamente com o documento da
Contratada que contenha a relacao detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.6. O representante da Contratante deverd promover o registro das
ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento
das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n®
8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e
trabalhistas, ensejara a aplicagcdo de sancdes administrativas, previstas neste Projeto
Basico e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdao contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n? 8.666, de 1993.

14.8. As atividades de gestao e fiscalizacao da execucao contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemadtica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizacao ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas
atribuicdes, figue assegurada a distincao dessas atividades e, em razao do volume de
trabalho, ndao comprometa o desempenho de todas as acdes relacionadas a Gestao
do Contrato.

14.9. Durante a execucao do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracao,
devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcao das faltas, falhas e
irreqgularidades constatadas.

14.10. O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a
avaliacao da execucao do objeto ou, se for o caso, a avaliacao de desempenho e
qualidade da prestacao dos servicos realizada.

14.11. Em hipdétese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA
materialize a avaliacao de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos



realizada.

14.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdao do
servico com menor nivel de conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico,
desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente
de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

14.13. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da
prestacao do servico em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta
ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores
redutores, devem ser aplicadas as sancdes a CONTRATADA de acordo com as
regras previstas no ato convocatério.

14.14. O fiscal técnico podera realizar avaliacao diaria, semanal ou mensal,
desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o
desempenho e qualidade da prestacao dos servicos.

14.15. Cumpre, ainda, a fiscaliza¢ao:

14.15.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada
apresente os documentos comprobatdérios das obrigacdes trabalhistas e
previdenciarias dos empregados alocados na execucao da obra, em
especial, quanto:

14.15.1.1. ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras,
repouso semanal remunerado e décimo terceiro salario;

14.15.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do
respectivo adicional;

14.15.1.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacao
e auxilio-saude, quando for devido;

14.15.1.4. aos depdsitos do FGTS; e

14.15.1.5. a0 pagamento de obrigacdes trabalhistas e
previdenciarias dos empregados dispensados até a data da
extincao do contrato.

14.15.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que
verifiquem se as contribuicdes previdenciarias e do FGTS estdao ou nao
sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacao de extratos,
de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao
final de um ano da contratacdo, o que nao impedird que a analise de
extratos possa ser realizada mais de uma vez em relacao a um mesmo
empregado;

14.15.3. oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de
indicio de irregularidade no cumprimento das obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias e para com o FGTS;

14.15.4. somente autorizar a subcontratacao se as obrigacdes
estabelecidas na Instru¢cao Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018
forem expressamente aceitas pela subcontratada.

14.16. A fiscalizacao de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao
implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e
fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n? 8.666, de 1993.



15. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

15.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento
definitivo dos servicos, nos termos abaixo.
15.1.1. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme

previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard a
medicdo prévia dos servicos executados no periodo, através de planilha e
memodria de célculo detalhada.

15.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os
servicos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro,
estiverem executados em sua totalidade.

15.1.3. A Contratada também apresentard, a cada medicao, os
documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao contratual,
quando for o caso.

15.1.4. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico,
administrativo e setorial ou pela equipe de fiscalizacao apds a entrega da
documentacao acima, da seguinte forma:

15.1.5. A contratante realizara inspecdao minuciosa de todos os servicos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes,
acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a
finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

15.1.5.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de
cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira
apurar o resultado das avaliacbes da execucao do objeto e, se for
0 caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos
servicos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores
a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

15.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir,
remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucao ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizacao ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias
que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

15.1.5.3. O recebimento provisério também ficard sujeito,
quando cabivel, a conclusao de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

15.1.5.4. A aprovacao da medicao prévia apresentada pela
Contratada nao a exime de qualquer das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitacao definitiva dos servicos
executados.

15.1.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos
documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacao
deverd elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas
atribuicées, e encaminha-lo ao gestor do contrato.



15.1.6.1. quando a fiscalizacdao for exercida por um uUnico
servidor, o relatério circunstanciado devera conter o registro, a
andlise e a conclusao acerca das ocorréncias na execucao do
contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e
demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

15.1.6.2. Serd considerado como ocorrido o recebimento
provisério com a entrega do relatério circunstanciado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

15.1.6.3. Na hipoétese de a verificacao a que se refere o
paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-
se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério no
dia do esgotamento do prazo.

15.2. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério
dos servicos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato
que concretiza o ateste da execucao dos servicos, obedecendo as seguintes
diretrizes:

15.2.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacao
apresentada pela fiscalizacao e, caso haja irregularidades que impecam a
liguidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
correcoes;

15.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento
definitivo dos servicos prestados, com base nos relatérios e
documentacbes apresentadas; e

15.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura,
com o valor exato dimensionado pela fiscalizagao.

15.3. O recebimento provisério da Ultima etapa da obra é condicionada, além
da execucao do objeto em si, a entrega dos “as built”.

15.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto nao exclui a
responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do
contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato
e por forca das disposicoes legais em vigor (Lein°® 10.406, de 2002).

15.5. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacdes constantes neste Projeto Basico e na proposta,
devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta)
dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993,
deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da
data da apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 59, § 32, da
Lei n® 8.666, de 1993.

16.2. A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo
do servico, conforme este Projeto Basico



16.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos
sitios eletronicos oficiais ou a documentacdao mencionada no art. 29 da Lei n? 8.666,
de 1993.

16.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do
fornecedor contratado, deverao ser tomadas as providéncias previstas no
do art. 31 da Instrucao Normativa n? 3, de 26 de abril de 2018.

16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota
Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

16.4.1. 0 prazo de validade;

16.4.2. a data da emissao;

16.4.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;

16.4.4. o periodo de prestacao dos servicos;

16.4.5. o valor a pagar; e

16.4.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.
16.5. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia

gue impeca a liquidacdao da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizagcdo da situacdo, nao
acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

16.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida
a ordem bancaria para pagamento.

16.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF
para verificar a manutencao das condicdes de habilitacao exigidas no edital.

16.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da
contratada, sera providenciada sua notificacao, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias Uteis, regularize sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

16.9. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administracao devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao
temporaria de participacao em licitacdo, no ambito do 6rgao ou entidade, proibicao de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrucao Normativa SEGES/MP n2 3, de 26 de
abril de 2018.

16.10. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada
improcedente, a contratante devera comunicar aos 06rgaos responsaveis pela
fiscalizacao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como
guanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

16.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

16.12. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados
normalmente, até que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao



regularize sua situacao junto ao SICAF.

16.12.1. Sera rescindido o contrato em execucdo com a contratada
inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca
nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

16.13. Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributaria prevista na
legislacao aplicavel.
16.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a

empresa privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do
dérgao contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente.

16.15. No caso de obras, caso nao seja apresentada a documentacao
comprobatdria do cumprimento das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n? 6, de
2018, a contratante comunicard o fato a contratada e reterd o pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacao seja
regularizada.

16.15.1.  Na hipdtese prevista no subitem anterior, nao havendo quitacao
das obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a
contratante podera efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execucao dos
servicos objeto do contrato.

16.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da
contratante e a aplicacao das penalidades cabiveis para os casos do nao
pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo nao
recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo
de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacao aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execucao do contrato.

16.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada
nao tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa
de compensacao financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicacdo da seguinte
féormula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;

N = NUumero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I= (TX) | = (6/100)/365 I=0,00016438 TX=
Percentual da taxa anual = 6%

17. REAJUSTE

17.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
limite para a apresentacao das propostas.

17.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacao
da contratada, os precos contratados poderdo sofrer reajuste apds o
interregno de um ano, aplicando-se o indice INCC exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.



17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

17.3. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela Ultima variacao
conhecida, liguidando a diferenca correspondente tao logo seja divulgado o indice
definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente
ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

17.4. Nas afericbes finais, o indice utiizado para reajuste sera,
obrigatoriamente, o definitivo.

17.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
gualquer forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicao, o que
vier a ser determinado pela legislacao entao em vigor.

17.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerao novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por
meio de termo aditivo.

17.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.
18. GARANTIA DA EXECUCAO
18.1. O adjudicatario prestara garantia de execucao do contrato, nos moldes

do art. 56 da Lei n? 8.666, de 1993, com validade durante a execu¢cao do contrato e
por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

18.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera
apresentar comprovante de prestacao de garantia, podendo optar por caucdao em
dinheiro ou titulos da divida publica, sequro-garantia ou fianca bancaria.

18.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia
acarretara a aplicacao de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do
valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por
cento).

18.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Administracao a promover a rescisao do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispéem os incisos | e Il
do art. 78 da Lein. 8.666 de 1993.

18.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger um periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme
item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n® 5/2017.

18.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade
escolhida, o pagamento de:
18.4.1. prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do
contrato e do nao adimplemento das demais obrigacdes nele
previstas;
18.4.2. prejuizos diretos causados a Administracao

decorrentes de culpa ou dolo durante a execucao do contrato;

18.4.3. multas moratérias e punitivas aplicadas pela
Administracao a contratada; e

18.4.4. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer
natureza e para com o FGTS, nao adimplidas pela contratada,



quando couber.

18.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos
0s eventos indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

18.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em
conta especifica na Caixa Econémica Federal, com correcao monetaria.

18.7. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos
seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

18.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar
expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

18.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua
vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situacdao ou renovada, seguindo os
mesmos parédmetros utilizados quando da contratacéo.

18.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento
de qualquer obrigacao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicao no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.

18.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que
rege a matéria.

18.12. Sera considerada extinta a garantia:

18.12.1. com a devolucao da apdlice, carta fianca ou autorizacao
para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo
de garantia, acompanhada de declaracao da Contratante, mediante
termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato;

18.13. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato,
caso a Administracdo ndao comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera
ampliado, nos termos da comunicacdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item
3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

18.14. O garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo
instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancoes a
contratada.

18.15. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia,
na forma prevista no neste Edital e no Contrato.
19. SANCOES ADMINISTRATIVAS
19.1. Comete infracao administrativa nos termos da Lei n® 12.462/2011, a
CONTRATADA gue:
19.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das
obrigacdes assumidas em decorréncia da contratacdo;
19.1.2. ensejar o retardamento da execucao do obijeto;
19.1.3. falhar ou fraudar na execucao do contrato;
19.1.4. comportar-se de modo inidoneo;
19.1.5. cometer fraude fiscal;
19.2. Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a

Administracao pode aplicar a CONTRATADA as seguintes sancoes:



19.2.1. Adverténcia por escrito, quando do nao cumprimento
de quaisquer das obrigacdes contratuais consideradas faltas leves,
assim entendidas aquelas que nao acarretam prejuizos significativos
para o servico contratado;

19.2.2. Multa de:

19.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos
por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execucao dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
Apds o décimo quinto dia e a critério da Administracao, no caso
de execucao com atraso, podera ocorrer a nao-aceitacao do
objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucao total
da obrigacao assumida, sem prejuizo da rescisdao unilateral da
avenca;

19.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento)
sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execucao do
objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecucao parcial da obrigacao assumida;

19.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por
cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecucao total da
obrigacao assumida;

19.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do
contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2,
abaixo; e

19.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do
contrato por dia de atraso na apresentacao da garantia (seja para
reforco ou por ocasiao de prorrogacao), observado o maximo de
2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias
autorizara a Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisao
do contrato;

19.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos
diversos serao consideradas independentes entre si.

19.2.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o
6rgao, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administracao
Plblica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

19.2.4. Impedimento de licitar e contratar com a Uniao e entidades
federais, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme artigo 47 da Lei
12.462/2011;

19.2.5. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracao  PuUblica, enquanto  perdurarem os  motivos
determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitagdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuizos causados;

19.3. As sancdes previstas nos subitens 12.2.1, 12.2.2, 12.2.3 e
12.2.4 poderao ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

19.4. Para efeito de aplicacao de multas, as infracoes sao atribuidos
graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:



TABELA 1

GRAU CORRESPONDENCIA

0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

TABELA 2

INFRACAO

ITEM

DESCRICAO GRAU

Permitir situacao que crie a possibilidade de
causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
consequéncias letais por ocorréncia

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
maior ou caso fortuito, os servicos contratuais 04
por dia e por unidade de atendimento;

Manter funciondrio sem qualificagdo para
executar os servicos contratados, por 03
empregado e por dia;

Recusar-se a executar servico determinado pela 02
fiscalizacao, por servico e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinacao formal ou instrucao
complementar do 6rgao fiscalizador, por 02
ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente ou nao atenda as necessidades do | 01
servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Projeto Basico e

seus Anexos nao previstos nesta tabela de 03
multas, apds reincidéncia formalmente notificada
pelo érgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;

10

Indicar e manter durante a execucao do contrato
0S prepostos previstos no Projeto 01l
Basico/contrato;

19.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei
n2 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

19.5.1. Tenham sofrido condenacao definitiva por praticar,
por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;

19.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os
objetivos da licitacao;

19.5.3. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar
com a Administracao em virtude de atos ilicitos praticados.



19.6. Se, durante o processo de aplicacao de penalidade, se houver indicios de
pratica de infracao administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 1° de agosto de
2013, como ato lesivo a administracao publica nacional ou estrangeira, cépias do
processo administrativo necessdrias a apuracao da responsabilidade da empresa
deverado ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para
Ciéncia e decisdao sobre a eventual instauracdao de investigacao preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizacao - PAR.

19.7. A apuracao e o julgamento das demais infracbes administrativas nao
consideradas como ato lesivo a Administracao Publica nacional ou estrangeira nos
termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirao seu rito normal na
unidade administrativa.

19.8. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos
processos administrativos especificos para apuracao da ocorréncia de danos e
prejuizos a Administracao Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

19.9. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em
processo administrativo que assegurard o contraditéorio e a ampla defesa a
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

19.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levara em
consideracao a gravidade da conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem
como o dano causado a Administracao, observado o principio da proporcionalidade.

19.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante
serao deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor
da Uniao, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serao inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

19.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos
causados pela conduta do licitante, a Unidao ou Entidade podera cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cddigo Civil.

19.12. Caso a Contratante determine, a multa deverd ser recolhida no prazo
méaximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao
enviada pela autoridade competente.

19.13. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

ALLAN JONES DE SOUZA GOMES
Diretor de Obras e Projetos
Portaria UFAC n? 197/2018

eil Documento assinado eletronicamente por Allan Jones de Souza Gomes,
sfieri ﬁ] Diretor, em 01/12/2020, as 21:17, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 62, § 19, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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