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Obra

REFORMA DO BLOCO  SEN. JOSÉ GUIOMARD DOS SANTOS (REITORIA) E 

BLOCO ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ (PRÓ-REITORIA) - NÃO 

DESONERADO - REV.01

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES (REITORIA E PRÓ REITORIA) 1 114.955,72 5,82 %

 1.1 TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS 1 3.785,08 0,19 %

 1.1.1  EP 21 Próprio TAXA DE VISTORIA TÉCNICA POR CORPO DE BOMBEIROS - CBMAC m² 3083,58 0,69 0,84 2.590,21 0,13 %

 1.1.2  EP 22 Próprio TAXA DE LICENCIAMENTO DE OBRA - SEINFRA VB 675,07 1,46 1,77 1.194,87 0,06 %

 1.2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 1 96.343,00 4,88 %

 1.2.1  EP324 Próprio ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (5 MESES) % 100 795,76 963,43 96.343,00 4,88 %

 1.3 CANTEIRO DE OBRAS 1 11.300,52 0,57 %

 1.3.1  016500 SBC PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS m² 4,32 203,22 246,04 1.062,89 0,05 %

 1.3.2  93208 SINAPI
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
m² 8 667,96 808,70 6.469,60 0,33 %

 1.3.3  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 31,5 73,74 89,28 2.812,32 0,14 %

 1.3.4  100736 SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 

EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 63 12,53 15,17 955,71 0,05 %

 1.4 ELABORAÇÃO DE AS BUILT COMPLETO DE OBRA 1 3.527,12 0,18 %

 1.4.1  100305 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 114,34 138,43 1.107,44 0,06 %

 1.4.2  91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 166,67 201,79 1.614,32 0,08 %

 1.4.3  90768 SINAPI ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 83,15 100,67 805,36 0,04 %

 2 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES (REITORIA E PRÓ REITORIA) 1 59.455,21 3,01 %

 2.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS E REMOÇÃO DE PISOS 1 52.233,71 2,65 %

 2.1.1  97625 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³ 30,17 38,88 47,07 1.420,10 0,07 %

 2.1.2  97634 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 435,78 10,63 12,87 5.608,49 0,28 %

 2.1.3  97634 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 219,2 10,63 12,87 2.821,10 0,14 %

 2.1.4  97632 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 185,5 2,21 2,68 497,14 0,03 %

 2.1.5  022648 SBC RETIRADA DE TELHA TRAPEZOIDAL m² 3188 8,23 9,96 31.752,48 1,61 %

 2.1.6  022222 SBC RETIRADA APARELHOS SANITARIOS E METAIS UN 31 64,61 78,22 2.424,82 0,12 %

 2.1.7  023746 SBC RETIRADA DE DIVISORIAS MARMORE EM WC m² 60,42 61,70 74,70 4.513,37 0,23 %

 2.1.8  022654 SBC RETIRADA BANCADAS E BANCAS m² 18,6 119,36 144,51 2.687,89 0,14 %

 2.1.9  72142 SINAPI RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA UN 36 11,66 14,12 508,32 0,03 %

 2.2 ENTULHOS 1 7.221,50 0,37 %

 2.2.1  210500 SBC ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA UN 25 238,59 288,86 7.221,50 0,37 %

 3 SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (REITORIA) 1 361.966,85 18,34 %

 3.1  EP325 Próprio
ESTRUTURA DE REFORÇO E ADAPTAÇÃO DE TRELIÇA UTILIZANDO 

PERFIL DO TIPO U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
KG 6218,6 11,81 14,30 88.925,98 4,51 %

 3.2  EP329 Próprio

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E ACABAMENTO DE MINERAL NA FACE 

INFERIOR

m² 204,85 165,19 200,00 40.970,00 2,08 %

 3.3  EP330 Próprio
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E PINTURA
m² 1389,23 137,98 167,05 232.070,87 11,76 %

 4 SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (PRÓ REITORIA) 1 361.966,85 18,34 %

 4.1  EP325 Próprio
ESTRUTURA DE REFORÇO E ADAPTAÇÃO DE TRELIÇA UTILIZANDO 

PERFIL DO TIPO U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
KG 6218,6 11,81 14,30 88.925,98 4,51 %

 4.2  EP329 Próprio

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E ACABAMENTO DE MINERAL NA FACE 

INFERIOR

m² 204,85 165,19 200,00 40.970,00 2,08 %

 4.3  EP330 Próprio
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E PINTURA
m² 1389,23 137,98 167,05 232.070,87 11,76 %

 5 ESCADA ACESSO (REITORIA) 1 83.825,01 4,25 %

 5.1 ESCAVAÇÕES E FUNDAÇÕES 1 13.868,83 0,70 %

 5.1.1  96522 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
m³ 6,42 133,19 161,25 1.035,23 0,05 %

 5.1.2  93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
m³ 1,07 20,43 24,73 26,46 0,00 %

 5.1.3  96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 23,35 122,62 148,46 3.466,54 0,18 %

 5.1.4  96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 147 11,10 13,44 1.975,68 0,10 %

 5.1.5  96558 SINAPI
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016
m³ 5,35 992,63 1.201,78 6.429,52 0,33 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2023 - Acre

SBC - 08/2023 - Acre

ORSE - 08/2023 - Sergipe

CPOS/CDHU - 08/2023 - 

São Paulo

Padrão - 21,07%

Equip - 15,27%

Não Desonerado: 0,00%

Página 1



Página 2

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

 5.1.6  98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
m² 23,35 33,09 40,06 935,40 0,05 %

 5.2 PILARES 1 9.419,61 0,48 %

 5.2.1  92759 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 113 12,13 14,69 1.659,97 0,08 %

 5.2.2  92762 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 276 9,50 11,50 3.174,00 0,16 %

 5.2.3  92427 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 6,32 52,46 63,51 401,38 0,02 %

 5.2.4  EP25 Próprio
CONCRETAGEM DE VIGA OU PILAR - CONCRETO USINADO BOMBEADO 

30MPA - INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
M³ 3,8 909,49 1.101,12 4.184,26 0,21 %

 5.3 VIGAS 1 17.733,37 0,90 %

 5.3.1  92463 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 62,51 93,35 113,02 7.064,88 0,36 %

 5.3.2  92915 SINAPI

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM 

- MONTAGEM. AF_06/2022

KG 139 14,48 17,53 2.436,67 0,12 %

 5.3.3  92762 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 261 9,50 11,50 3.001,50 0,15 %

 5.3.4  EP25 Próprio
CONCRETAGEM DE VIGA OU PILAR - CONCRETO USINADO BOMBEADO 

30MPA - INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
M³ 4,75 909,49 1.101,12 5.230,32 0,27 %

 5.4 LAJES 1 2.016,39 0,10 %

 5.4.1  101793 SINAPI
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-

DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
m³ 0,96 17,18 20,80 19,97 0,00 %

 5.4.2  EP105 Próprio APLICAÇÃO DE TELA (MALHA) DE AÇO LEVE 20X20 - BARRAS 3,4MM m² 14,3 6,03 7,30 104,39 0,01 %

 5.4.3  023353 SBC LAJE PRE-FABRICADA TRELIC. P/PISO/COBERTURA BLOCO EPS, 25CM m² 14,3 109,28 132,31 1.892,03 0,10 %

 5.5 RAMPAS E PATAMARES 1 9.598,53 0,49 %

 5.5.1  102087 SINAPI

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E 

LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. 

AF_11/2020

m² 14,15 124,22 150,39 2.128,02 0,11 %

 5.5.2  95945 SINAPI

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_11/2020

KG 246 13,86 16,78 4.127,88 0,21 %

 5.5.3  95946 SINAPI

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_11/2020

KG 40,5 10,97 13,28 537,84 0,03 %

 5.5.4  EP421 Próprio
CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M³ 2,36 953,41 1.154,29 2.724,12 0,14 %

 5.5.5  EP105 Próprio APLICAÇÃO DE TELA (MALHA) DE AÇO LEVE 20X20 - BARRAS 3,4MM m² 11,05 6,03 7,30 80,67 0,00 %

 5.6 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS 1 31.188,28 1,58 %

 5.6.1  103328 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 131,76 74,05 89,65 11.812,28 0,60 %

 5.6.2  93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 1,3 36,48 44,17 57,42 0,00 %

 5.6.3  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 1,8 27,33 33,09 59,56 0,00 %

 5.6.4  87905 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 263,52 7,20 8,72 2.297,89 0,12 %

 5.6.5  87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 263,52 34,54 41,82 11.020,41 0,56 %

 5.6.6  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 78,39 14,73 17,83 1.397,69 0,07 %

 5.6.7  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 78,39 3,27 3,96 310,42 0,02 %

 5.6.8  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 78,39 10,21 12,36 968,90 0,05 %

 5.6.9  96113 SINAPI
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_08/2023_PS
m² 12,3 43,01 52,07 640,46 0,03 %

 5.6.10  88496 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 12,3 26,74 32,37 398,15 0,02 %

 5.6.11  88484 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023
M2 12,3 4,09 4,95 60,89 0,00 %

 5.6.12  88488 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023
M2 12,3 12,22 14,79 181,92 0,01 %

 5.6.13  88420 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014

M2 83,5 19,61 23,74 1.982,29 0,10 %

 6 BRISE DE PROTEÇÃO À PLATAFORMA ELEVATÓRIA (REITORIA) 1 6.587,28 0,33 %

 6.1  112690 SBC BRISE METALICO DE ALUMINIO CURVO/MOVEL,ASA AVIAO LUXALON 335 m² 4,2 1.295,45 1.568,40 6.587,28 0,33 %

 7 ALVENARIAS E FECHAMENTOS (REITORIA) 1 14.716,87 0,75 %

 7.1  103328 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 155,03 74,05 89,65 13.898,44 0,70 %

 7.2  93183 SINAPI
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 10,35 46,28 56,03 579,91 0,03 %
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

 7.3  93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 5,4 36,48 44,17 238,52 0,01 %

 8 IMPERMEABILIZAÇÕES (REITORIA) 1 13.609,45 0,69 %

 8.1  98555 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
m² 500,9 22,44 27,17 13.609,45 0,69 %

 9 PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS (REITORIA) 1 112.713,31 5,71 %

 9.1  87622 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 420,58 30,52 36,95 15.540,43 0,79 %

 9.2  87263 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 
m² 271,5 151,83 183,82 49.907,13 2,53 %

 9.3  87263 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 
m² 152,52 151,83 183,82 28.036,23 1,42 %

 9.4  87248 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 219,2 51,45 62,29 13.653,97 0,69 %

 9.5  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 22,8 133,20 161,27 3.676,96 0,19 %

 9.6  EP109 Próprio
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA PISO TIPO I - PORCELANATO 

60x60cm ACETINADO RETIFICADO COR CIMENTO TIPO A, ALTO TRÁFEGO
m 189,48 8,28 10,02 1.898,59 0,10 %

 10 REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES (REITORIA) 1 29.687,20 1,50 %

 10.1  87905 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 587,4 7,20 8,72 5.122,13 0,26 %

 10.2  87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 587,4 34,54 41,82 24.565,07 1,24 %

 11 LOUÇAS, METAIS E GRANITOS (REITORIA) 1 59.057,46 2,99 %

 11.1  EP26 Próprio BANCADA EM GRANITO SÃO GABRIEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m² 27,68 314,19 380,39 10.529,20 0,53 %

 11.2  102257 SINAPI

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

m² 61,12 233,92 283,21 17.309,80 0,88 %

 11.3  86901 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 24 102,19 123,72 2.969,28 0,15 %

 11.4  86886 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 24 27,29 33,04 792,96 0,04 %

 11.5  86881 SINAPI
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 24 107,03 129,58 3.109,92 0,16 %

 11.6  86915 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 24 60,83 73,65 1.767,60 0,09 %

 11.7  100878 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 26 434,21 525,70 13.668,20 0,69 %

 11.8  100858 SINAPI
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8 450,74 545,71 4.365,68 0,22 %

 11.9  86941 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE 

MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 483,64 585,54 1.756,62 0,09 %

 11.10  100865 SINAPI

BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX 

POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 3 336,02 406,82 1.220,46 0,06 %

 11.11  100867 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3 209,69 253,87 761,61 0,04 %

 11.12  100869 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3 221,95 268,71 806,13 0,04 %

 12 LOUÇAS, METAIS E GRANITOS (PRÓ REITORIA) 1 61.410,65 3,11 %

 12.1  EP26 Próprio BANCADA EM GRANITO SÃO GABRIEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m² 29,86 314,19 380,39 11.358,45 0,58 %

 12.2  102257 SINAPI

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

m² 61,12 233,92 283,21 17.309,80 0,88 %

 12.3  86901 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 24 102,19 123,72 2.969,28 0,15 %

 12.4  86886 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 26 27,29 33,04 859,04 0,04 %

 12.5  86881 SINAPI
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 26 107,03 129,58 3.369,08 0,17 %

 12.6  86915 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 26 60,83 73,65 1.914,90 0,10 %

 12.7  100878 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 28 434,21 525,70 14.719,60 0,75 %

 12.8  100858 SINAPI
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8 450,74 545,71 4.365,68 0,22 %

 12.9  86941 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE 

MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 483,64 585,54 1.756,62 0,09 %

 12.10  100865 SINAPI

BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX 

POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 3 336,02 406,82 1.220,46 0,06 %

 12.11  100867 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3 209,69 253,87 761,61 0,04 %
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 12.12  100869 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3 221,95 268,71 806,13 0,04 %

 13 FORROS (REITORIA E VICE REITORIA) 1 19.017,19 0,96 %

 13.1  88496 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 172,8 26,74 32,37 5.593,54 0,28 %

 13.2  96115 SINAPI
FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
m² 131,85 84,09 101,81 13.423,65 0,68 %

 14 PINTURAS INTERNAS (REITORIA) 1 32.291,02 1,64 %

 14.1  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 523,8 3,27 3,96 2.074,25 0,11 %

 14.2  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 523,8 14,73 17,83 9.339,35 0,47 %

 14.3  88496 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 251,22 26,74 32,37 8.131,99 0,41 %

 14.4  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 523,8 10,21 12,36 6.474,17 0,33 %

 14.5  88488 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023
M2 424,02 12,22 14,79 6.271,26 0,32 %

 15 PINTURAS EXTENAS (REITORIA) 1 54.047,60 2,74 %

 15.1 RECUPERAÇÃO DE BRISES 1 13.641,18 0,69 %

 15.1.1  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 424,43 8,36 10,12 4.295,23 0,22 %

 15.1.2  100753 SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 424,43 18,19 22,02 9.345,95 0,47 %

 15.2 FACE DE VIGAS E PILARES EXTERNOS 1 6.710,58 0,34 %

 15.2.1  99834 SINAPI

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO 

DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 

700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 160 0,17 0,21 33,60 0,00 %

 15.2.2  99833 SINAPI

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO 

DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 

700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 40 1,56 1,89 75,60 0,00 %

 15.2.3  88420 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014

M2 278,07 19,61 23,74 6.601,38 0,33 %

 15.3 FACE DE PAREDES EXTERNAS 1 33.695,84 1,71 %

 15.3.1  99834 SINAPI

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO 

DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 

700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 160 0,17 0,21 33,60 0,00 %

 15.3.2  99833 SINAPI

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO 

DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 

700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 40 1,56 1,89 75,60 0,00 %

 15.3.3  88420 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014

M2 1414,77 19,61 23,74 33.586,64 1,70 %

 16 PINTURAS EXTENAS (PRÓ REITORIA) 1 54.047,60 2,74 %

 16.1 RECUPERAÇÃO DE BRISES 1 13.641,18 0,69 %

 16.1.1  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 424,43 8,36 10,12 4.295,23 0,22 %

 16.1.2  100753 SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 424,43 18,19 22,02 9.345,95 0,47 %

 16.2 FACE DE VIGAS E PILARES EXTERNOS 1 6.710,58 0,34 %

 16.2.1  99834 SINAPI

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO 

DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 

700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 160 0,17 0,21 33,60 0,00 %

 16.2.2  99833 SINAPI

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO 

DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 

700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 40 1,56 1,89 75,60 0,00 %

 16.2.3  88420 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014

M2 278,07 19,61 23,74 6.601,38 0,33 %

 16.3 FACE DE PAREDES EXTERNAS 1 33.695,84 1,71 %

 16.3.1  99834 SINAPI

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO 

DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 

700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 160 0,17 0,21 33,60 0,00 %

 16.3.2  99833 SINAPI

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO 

DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 

700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 40 1,56 1,89 75,60 0,00 %

 16.3.3  88420 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014

M2 1414,77 19,61 23,74 33.586,64 1,70 %

 17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM (REITORIA) 1 46.566,48 2,36 %

 17.1  93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 9 8,49 10,28 92,52 0,00 %

 17.2  93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 11 9,03 10,93 120,23 0,01 %

 17.3  93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4 10,05 12,17 48,68 0,00 %
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 17.4  93670 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1 55,42 67,10 67,10 0,00 %

 17.5  91924 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 66,26 2,29 2,77 183,54 0,01 %

 17.6  91926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1014,71 3,28 3,97 4.028,40 0,20 %

 17.7  91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 362,39 5,03 6,09 2.206,96 0,11 %

 17.8  91834 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 421,89 9,26 11,21 4.729,39 0,24 %

 17.9  92865 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 172 12,16 14,72 2.531,84 0,13 %

 17.10  91961 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 12 49,66 60,12 721,44 0,04 %

 17.11  92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 20 26,63 32,24 644,80 0,03 %

 17.12  91963 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 

MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 62,94 76,20 152,40 0,01 %

 17.13  92008 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 21 41,15 49,82 1.046,22 0,05 %

 17.14  92016 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 14 55,67 67,40 943,60 0,05 %

 17.15  92869 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 17 8,86 10,73 182,41 0,01 %

 17.16  92868 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 84 14,38 17,41 1.462,44 0,07 %

 17.17  060612 SBC LUMINARIA SOBREPOR A02 2X32/36/40W C/ALETAS - ABALUX UN 87 203,75 246,68 21.461,16 1,09 %

 17.18  060126 SBC PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO UN 2 74,03 89,63 179,26 0,01 %

 17.19  060080 SBC SPOT BRANCO EMBUTIR REDONDO COB 5W LED 5000K LUZ BRANCA FRIA UN 2 30,17 36,53 73,06 0,00 %

 17.20  060561 SBC FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTʎCIA 9,6 W/M M 15 115,49 139,82 2.097,30 0,11 %

 17.21  060562 SBC FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 5A UN 3 32,88 39,81 119,43 0,01 %

 17.22  060114 SBC SPOT DIRECIONAVEL ARQUITETONICA USINADA CROMADO C/ DICROICA UN 7 31,54 38,19 267,33 0,01 %

 17.23  101879 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 430,53 521,24 521,24 0,03 %

 17.24  101880 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 

DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 496,31 600,88 600,88 0,03 %

 17.25  067207 SBC CAMERA EXTERNA BULLET INFRAVERMELHO MULTI HD 1015B INTELBRAS UN 3 480,54 581,79 1.745,37 0,09 %

 17.26  11885 ORSE Exaustor Mega25, da sicflux ou similar - fornecimento e instalação un 2 140,20 169,74 339,48 0,02 %

 18 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SALA DE REUNIÕES (REITORIA) 1 33.344,65 1,69 %

 18.1  EP331 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E 

CABEAMENTO
UN 1 18.150,40 21.974,69 21.974,69 1,11 %

 18.2  EP332 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TV E VÍDEO UN 1 9.391,23 11.369,96 11.369,96 0,58 %

 19 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS (REITORIA) 1 491,32 0,02 %

 19.1  89987 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1 45,04 54,53 54,53 0,00 %

 19.2  89383 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 5,41 6,55 13,10 0,00 %

 19.3  89408 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1 7,11 8,61 8,61 0,00 %

 19.4  89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 8,18 10,08 12,20 99,80 0,01 %

 19.5  90373 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 10,42 12,62 12,62 0,00 %

 19.6  97900 SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1 158,58 191,99 191,99 0,01 %

 19.7  89731 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 12,59 15,24 30,48 0,00 %

 19.8  89714 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 1,32 29,12 35,26 46,54 0,00 %

 19.9  89712 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 1,33 20,90 25,30 33,65 0,00 %

 20 ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (REITORIA) 1 96.218,07 4,88 %

 20.1 PORTAS INTERNAS 1 63.099,53 3,20 %
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 20.1.1  102184 SINAPI
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 

90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021
UN 2 1.566,24 1.896,25 3.792,50 0,19 %

 20.1.2  91336 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU 

SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 21 898,98 1.088,40 22.856,40 1,16 %

 20.1.3  EP418 Próprio

(P3) KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU 

SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4 841,84 1.019,22 4.076,88 0,21 %

 20.1.4  EP419 Próprio

(P4) KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU 

SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3 957,36 1.159,08 3.477,24 0,18 %

 20.1.5  EP420 Próprio

(P5) PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

80X180CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 20 289,28 350,23 7.004,60 0,35 %

 20.1.6  140354 SBC FECHADURA TETRA COM ESPELHO STAM 1701/80 INOX UN 28 244,90 296,50 8.302,00 0,42 %

 20.1.7  100705 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 20 64,45 78,03 1.560,60 0,08 %

 20.1.8  90831 SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 20 96,03 116,26 2.325,20 0,12 %

 20.1.9  102197 SINAPI
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021
m² 185,45 19,87 24,06 4.461,93 0,23 %

 20.1.10  102227 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 

DEMÃOS. AF_01/2021
m² 185,45 19,94 24,14 4.476,76 0,23 %

 20.1.11  13111 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 6 105,37 127,57 765,42 0,04 %

 20.2 PORTA DE CONTROLE DE ACESSO (CORREDOR) 1 3.138,35 0,16 %

 20.2.1  102184 SINAPI
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 

90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021
UN 1 1.566,24 1.896,25 1.896,25 0,10 %

 20.2.2  102169 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS
m² 1,218 475,21 575,34 700,76 0,04 %

 20.2.3  EP335 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE FECHADURA MAGNÉTICA 

PARA PORTA DE VIDRO
UN 1 447,13 541,34 541,34 0,03 %

 20.3 JANELAS 1 7.413,32 0,38 %

 20.3.1  112210 SBC JANELA ALUMINIO NATURAL BASCULANTE COM VIDRO m² 0,975 388,31 470,13 458,38 0,02 %

 20.3.2  112210 SBC JANELA ALUMINIO NATURAL BASCULANTE COM VIDRO m² 9,6 388,31 470,13 4.513,25 0,23 %

 20.3.3  112210 SBC JANELA ALUMINIO NATURAL BASCULANTE COM VIDRO m² 3,2175 388,31 470,13 1.512,64 0,08 %

 20.3.4  112636 SBC JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 4MM m² 1,4 548,12 663,61 929,05 0,05 %

 20.4 FECHAMENTOS EM VENEZIANA 1 22.566,87 1,14 %

 20.4.1  9053 ORSE Veneziana industrial de pvc rígido, translúcido e montantes em alúminio m² 236,55 78,80 95,40 22.566,87 1,14 %

 21 ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (PRÓ REITORIA) 1 36.869,83 1,87 %

 21.1 PORTAS INTERNAS 1 14.302,96 0,72 %

 21.1.1  EP420 Próprio

(P5) PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

80X180CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 20 289,28 350,23 7.004,60 0,35 %

 21.1.2  100705 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 20 64,45 78,03 1.560,60 0,08 %

 21.1.3  90831 SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 20 96,03 116,26 2.325,20 0,12 %

 21.1.4  102197 SINAPI
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021
m² 70,8 19,87 24,06 1.703,45 0,09 %

 21.1.5  102227 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 

DEMÃOS. AF_01/2021
m² 70,8 19,94 24,14 1.709,11 0,09 %

 21.2 FECHAMENTOS EM VENEZIANA 1 22.566,87 1,14 %

 21.2.1  9053 ORSE Veneziana industrial de pvc rígido, translúcido e montantes em alúminio m² 236,55 78,80 95,40 22.566,87 1,14 %

 22 PPCI E SPDA (REITORIA) 1 88.802,92 4,50 %

 22.1  97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 43 19,73 23,89 1.027,27 0,05 %

 22.2  12895 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga un 28 10,11 12,24 342,72 0,02 %

 22.3  071842 SBC DETECTOR (SENSOR) DE FUMACA COM BASE - ENDERECAVEL DTI-700 J UN 53 188,67 228,42 12.106,26 0,61 %

 22.4  055650 SBC
BOTAO DE ALARME INCENDIO ACIONAMENTO MANUAL COM QUEBRA 

VIDRO
UN 13 134,16 162,43 2.111,59 0,11 %

 22.5  058110 SBC CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIE 1125 ENDERECAVEL UN 1 1.130,91 1.369,19 1.369,19 0,07 %

 22.6  058090 SBC SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC UN 13 107,58 130,25 1.693,25 0,09 %

 22.7  058560 SBC CABO DE COBRE BLINDADO C/FITA POLIESTER P/ ALARME INC.2X0,75 M 120 7,46 9,03 1.083,60 0,05 %

 22.8  95726 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
M 75 7,73 9,36 702,00 0,04 %

 22.9  101907 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 12 566,86 686,30 8.235,60 0,42 %

 22.10  101909 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 12 202,35 244,99 2.939,88 0,15 %

 22.11  058618 SBC SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO UN 12 23,81 28,83 345,96 0,02 %
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 22.12  055034 SBC PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm UN 12 19,21 23,26 279,12 0,01 %

 22.13  96765 SINAPI

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 

45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 

20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9 1.043,71 1.263,62 11.372,58 0,58 %

 22.14  055061 SBC REDUCAO CONCENTRICA INOX 304 2.1/2""x2"" UN 1 45,65 55,27 55,27 0,00 %

 22.15  052936 SBC ADAPTADOR FERRO GALV. P/CAIXA D'AGUA DE CONCRETO 3""x200mm UN 1 173,73 210,33 210,33 0,01 %

 22.16  052348 SBC BUCHA REDUCAO GALVANIZADA 3""x2"" UN 8 39,37 47,67 381,36 0,02 %

 22.17  056095 SBC COTOVELO 90 FERRO GALVANIZADO 2.1/2"" UN 10 44,77 54,20 542,00 0,03 %

 22.18  052556 SBC COTOVELO 90 GALVANIZADO 3"" UN 6 62,44 75,60 453,60 0,02 %

 22.19  053772 SBC LUVA FERRO GALVANIZADO 3"" UN 1 79,40 96,13 96,13 0,00 %

 22.20  052286 SBC NIPLE DUPLO GALVANIZADO 5"" UN 4 54,30 65,74 262,96 0,01 %

 22.21  055713 SBC TE 90 FERRO GALVANIZADO DIAM. 3"" UN 2 85,49 103,50 207,00 0,01 %

 22.22  052396 SBC TE REDUCAO GALVANIZADO 3""x2.1/2"" UN 2 89,50 108,36 216,72 0,01 %

 22.23  94500 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2 163,09 197,45 394,90 0,02 %

 22.24  99625 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1 422,30 511,28 511,28 0,03 %

 22.25  92336 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 71,7 75,06 90,88 6.516,10 0,33 %

 22.26  92336 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 27,54 75,06 90,88 2.502,84 0,13 %

 22.27  43.10.730 CPOS/CDHU
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 30 cv, monoestágio trifásico, Hman= 70 a 94 

mca, Q= 34,80 a 61,7 m³/h
UN 1 13.176,63 15.952,95 15.952,95 0,81 %

 22.28  96977 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M 237,27 41,09 49,75 11.804,18 0,60 %

 22.29  96986 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 8 73,42 88,89 711,12 0,04 %

 22.30  98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 8 35,23 42,65 341,20 0,02 %

 22.31  077169 SBC CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO EM AcO 200x200x90mm TEL-901 UN 1 324,48 392,85 392,85 0,02 %

 22.32  12740 ORSE Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" m 271,04 10,89 13,18 3.572,31 0,18 %

 22.33  8316 ORSE
Terminal aéreo 3/8" x 250mm em aço galv, com fixação horizontal, ref: TEL 044 

ou similar - fornecimento
un 16 3,55 4,30 68,80 0,00 %

 23 PPCI E SPDA (PRÓ REITORIA) 1 88.802,92 4,50 %

 23.1  97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 43 19,73 23,89 1.027,27 0,05 %

 23.2  12895 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga un 28 10,11 12,24 342,72 0,02 %

 23.3  071842 SBC DETECTOR (SENSOR) DE FUMACA COM BASE - ENDERECAVEL DTI-700 J UN 53 188,67 228,42 12.106,26 0,61 %

 23.4  055650 SBC
BOTAO DE ALARME INCENDIO ACIONAMENTO MANUAL COM QUEBRA 

VIDRO
UN 13 134,16 162,43 2.111,59 0,11 %

 23.5  058110 SBC CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIE 1125 ENDERECAVEL UN 1 1.130,91 1.369,19 1.369,19 0,07 %

 23.6  058090 SBC SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC UN 13 107,58 130,25 1.693,25 0,09 %

 23.7  058560 SBC CABO DE COBRE BLINDADO C/FITA POLIESTER P/ ALARME INC.2X0,75 M 120 7,46 9,03 1.083,60 0,05 %

 23.8  95726 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
M 75 7,73 9,36 702,00 0,04 %

 23.9  101907 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 12 566,86 686,30 8.235,60 0,42 %

 23.10  101909 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 12 202,35 244,99 2.939,88 0,15 %

 23.11  058618 SBC SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO UN 12 23,81 28,83 345,96 0,02 %

 23.12  055034 SBC PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm UN 12 19,21 23,26 279,12 0,01 %

 23.13  96765 SINAPI

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 

45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 

20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9 1.043,71 1.263,62 11.372,58 0,58 %

 23.14  055061 SBC REDUCAO CONCENTRICA INOX 304 2.1/2""x2"" UN 1 45,65 55,27 55,27 0,00 %

 23.15  052936 SBC ADAPTADOR FERRO GALV. P/CAIXA D'AGUA DE CONCRETO 3""x200mm UN 1 173,73 210,33 210,33 0,01 %

 23.16  052348 SBC BUCHA REDUCAO GALVANIZADA 3""x2"" UN 8 39,37 47,67 381,36 0,02 %

 23.17  056095 SBC COTOVELO 90 FERRO GALVANIZADO 2.1/2"" UN 10 44,77 54,20 542,00 0,03 %

 23.18  052556 SBC COTOVELO 90 GALVANIZADO 3"" UN 6 62,44 75,60 453,60 0,02 %

 23.19  053772 SBC LUVA FERRO GALVANIZADO 3"" UN 1 79,40 96,13 96,13 0,00 %

 23.20  052286 SBC NIPLE DUPLO GALVANIZADO 5"" UN 4 54,30 65,74 262,96 0,01 %

 23.21  055713 SBC TE 90 FERRO GALVANIZADO DIAM. 3"" UN 2 85,49 103,50 207,00 0,01 %

 23.22  052396 SBC TE REDUCAO GALVANIZADO 3""x2.1/2"" UN 2 89,50 108,36 216,72 0,01 %

 23.23  94500 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2 163,09 197,45 394,90 0,02 %
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 23.24  99625 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1 422,30 511,28 511,28 0,03 %

 23.25  92336 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 71,7 75,06 90,88 6.516,10 0,33 %

 23.26  92336 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 27,54 75,06 90,88 2.502,84 0,13 %

 23.27  43.10.730 CPOS/CDHU
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 30 cv, monoestágio trifásico, Hman= 70 a 94 

mca, Q= 34,80 a 61,7 m³/h
UN 1 13.176,63 15.952,95 15.952,95 0,81 %

 23.28  96977 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M 237,27 41,09 49,75 11.804,18 0,60 %

 23.29  96986 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 8 73,42 88,89 711,12 0,04 %

 23.30  98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 8 35,23 42,65 341,20 0,02 %

 23.31  077169 SBC CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO EM AcO 200x200x90mm TEL-901 UN 1 324,48 392,85 392,85 0,02 %

 23.32  12740 ORSE Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" m 271,04 10,89 13,18 3.572,31 0,18 %

 23.33  8316 ORSE
Terminal aéreo 3/8" x 250mm em aço galv, com fixação horizontal, ref: TEL 044 

ou similar - fornecimento
un 16 3,55 4,30 68,80 0,00 %

 24 AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO (REITORIA) 1 59.516,40 3,02 %

 24.1  103250 SINAPI
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
UN 6 3.077,22 3.725,59 22.353,54 1,13 %

 24.2  103253 SINAPI
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
UN 3 4.195,29 5.079,24 15.237,72 0,77 %

 24.3  103290 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 

FIXADOR. AF_11/2021

M 85 33,66 40,75 3.463,75 0,18 %

 24.4  103292 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 

FIXADOR. AF_11/2021

M 85 49,80 60,29 5.124,65 0,26 %

 24.5  EP89 Próprio ABRIGO PARA 2 CONDENSADORAS - INCLUSIVE ACABAMENTO E GRADIL UN 3 3.671,91 4.445,58 13.336,74 0,68 %

 25 MOVELARIA PROJETADA (REITORIA E PRÓ REITORIA) 1 81.170,90 4,11 %

 25.1 GABINETE REITORIA 1 31.870,08 1,61 %

 25.1.1 MÓVEIS 1 20.745,73 1,05 %

 25.1.1.1  EP333 Próprio
PAINEL MDF PARA UTILIZAÇÃO EM ARMÁRIOS FABRICADOS (REV. FREIJÓ 

AMADEIRADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m² 55,83 184,27 223,10 12.455,67 0,63 %

 25.1.1.2  EP333 Próprio
PAINEL MDF PARA UTILIZAÇÃO EM ARMÁRIOS FABRICADOS (REV. FREIJÓ 

AMADEIRADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m² 29,73 184,27 223,10 6.632,76 0,34 %

 25.1.1.3  EP334 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHO TIPO TOQUE (PULSADOR 

MAGNÉTICO) EM ARMÁRIO 
UN 18 7,41 8,97 161,46 0,01 %

 25.1.1.4  060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M M 22 55,19 66,82 1.470,04 0,07 %

 25.1.1.5  060563 SBC FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 2,5A UN 1 21,31 25,80 25,80 0,00 %

 25.1.2 TRATAMENTO ACÚSTICO E PAINEL DE ACABAMENTO 1 11.124,35 0,56 %

 25.1.2.1  32.06.010 CPOS/CDHU Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 1´ m² 49,7 16,05 19,43 965,67 0,05 %

 25.1.2.2  96358 SINAPI

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 49,7 95,60 115,74 5.752,28 0,29 %

 25.1.2.3  8856 ORSE Revestimento com placa MDF 6mm - Rev 01 m² 49,7 73,23 88,66 4.406,40 0,22 %

 25.2 GABINETE VICE REITORIA 1 22.070,51 1,12 %

 25.2.1 MÓVEIS 1 10.238,85 0,52 %

 25.2.1.1  EP333 Próprio
PAINEL MDF PARA UTILIZAÇÃO EM ARMÁRIOS FABRICADOS (REV. FREIJÓ 

AMADEIRADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m² 27 184,27 223,10 6.023,70 0,31 %

 25.2.1.2  EP333 Próprio
PAINEL MDF PARA UTILIZAÇÃO EM ARMÁRIOS FABRICADOS (REV. FREIJÓ 

AMADEIRADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m² 16,02 184,27 223,10 3.574,06 0,18 %

 25.2.1.3  EP334 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHO TIPO TOQUE (PULSADOR 

MAGNÉTICO) EM ARMÁRIO 
UN 9 7,41 8,97 80,73 0,00 %

 25.2.1.4  060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M M 8 55,19 66,82 534,56 0,03 %

 25.2.1.5  060563 SBC FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 2,5A UN 1 21,31 25,80 25,80 0,00 %

 25.2.2 TRATAMENTO ACÚSTICO E PAINEL DE ACABAMENTO 1 11.831,66 0,60 %

 25.2.2.1  32.06.010 CPOS/CDHU Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 1´ m² 52,86 16,05 19,43 1.027,07 0,05 %

 25.2.2.2  96358 SINAPI

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 52,86 95,60 115,74 6.118,02 0,31 %

 25.2.2.3  8856 ORSE Revestimento com placa MDF 6mm - Rev 01 m² 52,86 73,23 88,66 4.686,57 0,24 %

 25.3 SALA DE REUNIÕES 1 24.724,56 1,25 %

 25.3.1 MÓVEIS 1 12.657,89 0,64 %

 25.3.1.1  EP333 Próprio
PAINEL MDF PARA UTILIZAÇÃO EM ARMÁRIOS FABRICADOS (REV. FREIJÓ 

AMADEIRADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m² 51,02 184,27 223,10 11.382,56 0,58 %

 25.3.1.2  060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M M 18,7 55,19 66,82 1.249,53 0,06 %

 25.3.1.3  060563 SBC FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 2,5A UN 1 21,31 25,80 25,80 0,00 %

 25.3.2 TRATAMENTO ACÚSTICO E PAINEL DE ACABAMENTO 1 12.066,67 0,61 %

Página 8



Página 9

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

 25.3.2.1  32.06.010 CPOS/CDHU Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 1´ m² 53,91 16,05 19,43 1.047,47 0,05 %

 25.3.2.2  96358 SINAPI

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 53,91 95,60 115,74 6.239,54 0,32 %

 25.3.2.3  8856 ORSE Revestimento com placa MDF 6mm - Rev 01 m² 53,91 73,23 88,66 4.779,66 0,24 %

 25.4 WC GABINETE REITORIA 1 1.239,42 0,06 %

 25.4.1 MÓVEIS 1 1.239,42 0,06 %

 25.4.1.1  EP333 Próprio
PAINEL MDF PARA UTILIZAÇÃO EM ARMÁRIOS FABRICADOS (REV. FREIJÓ 

AMADEIRADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m² 5 184,27 223,10 1.115,50 0,06 %

 25.4.1.2  EP334 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHO TIPO TOQUE (PULSADOR 

MAGNÉTICO) EM ARMÁRIO 
UN 2 7,41 8,97 17,94 0,00 %

 25.4.1.3  060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M M 1,2 55,19 66,82 80,18 0,00 %

 25.4.1.4  060563 SBC FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 2,5A UN 1 21,31 25,80 25,80 0,00 %

 25.5 WC GABINETE VICE REITORIA 1 1.266,33 0,06 %

 25.5.1 MÓVEIS 1 1.266,33 0,06 %

 25.5.1.1  EP333 Próprio
PAINEL MDF PARA UTILIZAÇÃO EM ARMÁRIOS FABRICADOS (REV. FREIJÓ 

AMADEIRADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m² 5 184,27 223,10 1.115,50 0,06 %

 25.5.1.2  EP334 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHO TIPO TOQUE (PULSADOR 

MAGNÉTICO) EM ARMÁRIO 
UN 5 7,41 8,97 44,85 0,00 %

 25.5.1.3  060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M M 1,2 55,19 66,82 80,18 0,00 %

 25.5.1.4  060563 SBC FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 2,5A UN 1 21,31 25,80 25,80 0,00 %

 26 LIMPEZAS E CALAFETES 1 2.448,00 0,12 %

 26.1  EP27 Próprio LIMPEZA FINAL DE OBRA m² 900 2,25 2,72 2.448,00 0,12 %

Total Geral 1.973.586,76

_______________________________________________________________

MARCOS DE ALENCAR SOUZA

ENG. CIVIL - ORÇAMENTISTA

CREA 22076/D-AC

Total sem BDI 1.630.117,65

Total do BDI 343.469,11
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