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Obra

REFORMA DO BLOCO  SEN. JOSÉ GUIOMARD DOS SANTOS (REITORIA) E 

BLOCO ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ (PRÓ-REITORIA) - NÃO 

DESONERADO - REV.04

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES (REITORIA E PRÓ REITORIA) 1 108.109,40 5,91 %

 1.1 TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS 1 4.045,80 0,14 %

 1.1.1  EP 21 Próprio TAXA DE VISTORIA TÉCNICA POR CORPO DE BOMBEIROS - CBMAC m² 3083,58 0,74 0,90 2.762,63 0,09 %

 1.1.2  EP 22 Próprio TAXA DE LICENCIAMENTO DE OBRA - SEINFRA VB 675,07 1,57 1,90 1.283,17 0,04 %

 1.2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 89.387,21 5,00 %

 1.2.1  EP324 Próprio ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (5 MESES) % 100,00 738,31 893,87 89.387,21 5,00 %

 1.3 CANTEIRO DE OBRAS 11.130,87 0,60 %

 1.3.1  016500 SBC PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS m² 4,32 207,47 251,18 1.085,11 0,04 %

 1.3.2  93208 SINAPI
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
m² 8,00 668,05 808,80 6.470,42 0,35 %

 1.3.3  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 31,50 73,51 89,00 2.803,45 0,15 %

 1.3.4  100736 SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 

EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 63,00 10,12 12,25 771,89 0,05 %

 1.4 ELABORAÇÃO DE AS BUILT COMPLETO DE OBRA 3.545,52 0,18 %

 1.4.1  100305 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 114,98 139,20 1.113,60 0,06 %

 1.4.2  91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 167,31 202,56 1.620,48 0,08 %

 1.4.3  90768 SINAPI ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 83,78 101,43 811,44 0,04 %

 2 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES (REITORIA E PRÓ REITORIA) 48.989,68 3,31 %

 2.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS E REMOÇÃO DE PISOS 41.236,97 3,05 %

 2.1.1  97625 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³ 30,17 37,33 45,19 1.363,47 0,08 %

 2.1.2  97634 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 435,78 8,41 10,18 4.437,10 0,31 %

 2.1.3  97634 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 219,20 8,41 10,18 2.231,89 0,16 %

 2.1.4  97632 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 185,50 1,73 2,09 388,53 0,03 %

 2.1.5  022648 SBC RETIRADA DE TELHA TRAPEZOIDAL m² 3188,00 6,44 7,80 24.856,54 1,92 %

 2.1.6  022222 SBC RETIRADA APARELHOS SANITARIOS E METAIS UN 31,00 50,64 61,31 1.900,60 0,14 %

 2.1.7  023746 SBC RETIRADA DE DIVISORIAS MARMORE EM WC m² 60,42 48,59 58,83 3.554,38 0,25 %

 2.1.8  022654 SBC RETIRADA BANCADAS E BANCAS m² 18,60 93,68 113,42 2.109,58 0,15 %

 2.1.9  72142 SINAPI RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA UN 36,00 9,06 10,97 394,88 0,03 %

 2.2 ENTULHOS 7.752,71 0,26 %

 2.2.1  210500 SBC ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA UN 25,00 256,14 310,11 7.752,71 0,26 %

 3 SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (REITORIA) 374.743,06 17,39 %

 3.1  EP325 Próprio
ESTRUTURA DE REFORÇO E ADAPTAÇÃO DE TRELIÇA UTILIZANDO 

PERFIL DO TIPO U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
KG 6218,60 12,07 14,61 90.873,32 3,16 %

 3.2  EP329 Próprio

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E ACABAMENTO DE MINERAL NA 

FACE INFERIOR

m² 204,85 176,63 213,85 43.806,34 2,14 %

 3.3  EP330 Próprio
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E PINTURA
m² 1389,23 142,73 172,80 240.063,40 12,08 %

 4 SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (PRÓ REITORIA) 374.743,06 17,39 %

 4.1  EP325 Próprio
ESTRUTURA DE REFORÇO E ADAPTAÇÃO DE TRELIÇA UTILIZANDO 

PERFIL DO TIPO U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
KG 6218,60 12,07 14,61 90.873,32 3,16 %

 4.2  EP329 Próprio

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E ACABAMENTO DE MINERAL NA 

FACE INFERIOR

m² 204,85 176,63 213,85 43.806,34 2,14 %

 4.3  EP330 Próprio
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E PINTURA
m² 1389,23 142,73 172,80 240.063,40 12,08 %

 5 ESCADA ACESSO (REITORIA) 82.448,50 10,64 %

 5.1 ESCAVAÇÕES E FUNDAÇÕES 13.487,34 0,76 %

 5.1.1  96522 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
m³ 6,42 104,95 127,06 815,74 0,06 %

 5.1.2  93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
m³ 1,07 17,93 21,70 23,22 0,00 %

 5.1.3  96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 23,35 103,21 124,96 2.917,73 0,19 %

 5.1.4  96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 147,00 11,03 13,35 1.963,04 0,11 %

 5.1.5  96558 SINAPI
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016
m³ 5,35 1.058,33 1.281,32 6.855,06 0,35 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2023 - Acre

SBC - 08/2023 - Acre

ORSE - 08/2023 - Sergipe

CPOS/CDHU - 08/2023 - 

São Paulo

Padrão - 21,07%

Equip - 15,27%

Não Desonerado: 0,00%
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

 5.1.6  98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
m² 23,35 32,28 39,08 912,55 0,05 %

 5.2 PILARES 9.688,19 0,51 %

 5.2.1  92759 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 113,00 11,65 14,10 1.593,82 0,09 %

 5.2.2  92762 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 276,00 9,77 11,83 3.264,67 0,17 %

 5.2.3  92427 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 6,32 48,52 58,74 371,25 0,02 %

 5.2.4  EP25 Próprio
CONCRETAGEM DE VIGA OU PILAR - CONCRETO USINADO BOMBEADO 

30MPA - INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
M³ 3,80 969,09 1.173,28 4.458,45 0,23 %

 5.3 VIGAS 17.601,16 7,05 %

 5.3.1  92463 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 62,51 88,12 106,69 6.668,99 0,39 %

 5.3.2  92915 SINAPI

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 139,00 13,50 16,34 2.271,87 6,22 %

 5.3.3  92762 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 261,00 9,77 11,83 3.087,24 0,16 %

 5.3.4  EP25 Próprio
CONCRETAGEM DE VIGA OU PILAR - CONCRETO USINADO BOMBEADO 

30MPA - INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
M³ 4,75 969,09 1.173,28 5.573,06 0,28 %

 5.4 LAJES 4.577,92 0,08 %

 5.4.1  101793 SINAPI
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 

PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
m³ 0,96 15,52 18,79 18,03 0,00 %

 5.4.2  EP105 Próprio APLICAÇÃO DE TELA (MALHA) DE AÇO LEVE 20X20 - BARRAS 3,4MM m² 14,30 6,21 7,52 107,51 0,01 %

 5.4.3  023353 SBC LAJE PRE-FABRICADA TRELIC. P/PISO/COBERTURA BLOCO EPS, 25CM m² 14,30 257,17 311,36 4.452,38 0,08 %

 5.5 RAMPAS E PATAMARES 9.569,94 0,52 %

 5.5.1  102087 SINAPI

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E 

LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 

MM. AF_11/2020

m² 14,15 124,73 151,01 2.136,80 0,12 %

 5.5.2  95945 SINAPI

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_11/2020

KG 246,00 13,33 16,14 3.970,10 0,23 %

 5.5.3  95946 SINAPI

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_11/2020

KG 40,50 10,92 13,22 535,44 0,03 %

 5.5.4  EP421 Próprio
CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M³ 2,36 995,55 1.205,31 2.844,53 0,15 %

 5.5.5  EP105 Próprio APLICAÇÃO DE TELA (MALHA) DE AÇO LEVE 20X20 - BARRAS 3,4MM m² 11,05 6,21 7,52 83,07 0,00 %

 5.6 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS 27.523,95 1,71 %

 5.6.1  103328 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 131,76 63,26 76,59 10.091,35 0,65 %

 5.6.2  93182 SINAPI
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 1,30 36,03 43,62 56,70 0,00 %

 5.6.3  93184 SINAPI
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 1,80 26,60 32,20 57,96 0,00 %

 5.6.4  87905 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 263,52 6,06 7,34 1.933,40 0,13 %

 5.6.5  87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 263,52 31,72 38,40 10.120,06 0,60 %

 5.6.6  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 78,39 12,57 15,22 1.192,97 0,08 %

 5.6.7  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 78,39 2,89 3,50 274,28 0,02 %

 5.6.8  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 78,39 9,49 11,49 900,66 0,05 %

 5.6.9  96113 SINAPI
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_08/2023_PS
m² 12,30 33,15 40,13 493,58 0,03 %

 5.6.10  88496 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 12,30 22,04 26,68 328,21 0,02 %

 5.6.11  88484 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023
M2 12,30 3,54 4,29 52,71 0,00 %

 5.6.12  88488 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 12,30 11,08 13,41 164,99 0,01 %

 5.6.13  88420 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014

M2 83,50 18,37 22,24 1.857,08 0,11 %

 6 BRISE DE PROTEÇÃO À PLATAFORMA ELEVATÓRIA (REITORIA) 6.958,43 0,25 %

 6.1  112690 SBC BRISE METALICO DE ALUMINIO CURVO/MOVEL,ASA AVIAO LUXALON 335 m² 4,20 1.368,44 1.656,77 6.958,43 0,25 %

 7 ALVENARIAS E FECHAMENTOS (REITORIA) 12.688,29 0,81 %

 7.1  103328 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 155,03 63,26 76,59 11.873,57 0,77 %

 7.2  93183 SINAPI
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 10,35 46,22 55,96 579,17 0,03 %

 7.3  93182 SINAPI
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 5,40 36,03 43,62 235,55 0,01 %
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

 8 IMPERMEABILIZAÇÕES (REITORIA) 12.128,79 0,75 %

 8.1  98555 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
m² 500,90 20,00 24,21 12.128,79 0,75 %

 9 PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS (REITORIA) 115.744,97 6,16 %

 9.1  87622 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 420,58 29,01 35,12 14.771,78 0,86 %

 9.2  87263 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
m² 271,50 158,33 191,69 52.043,87 2,72 %

 9.3  87263 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
m² 152,52 158,33 191,69 29.236,57 1,53 %

 9.4  87248 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 219,20 52,82 63,95 14.017,65 0,75 %

 9.5  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 22,80 137,61 166,60 3.798,58 0,20 %

 9.6  EP109 Próprio
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA PISO TIPO I - PORCELANATO 

60x60cm ACETINADO RETIFICADO COR CIMENTO TIPO A, ALTO TRÁFEGO
m 189,48 8,18 9,90 1.876,52 0,10 %

 10 REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES (REITORIA) 26.867,81 1,63 %

 10.1  87905 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 587,40 6,06 7,34 4.309,66 0,28 %

 10.2  87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 587,40 31,72 38,40 22.558,15 1,34 %

 11 LOUÇAS, METAIS E GRANITOS (REITORIA) 60.651,88 3,01 %

 11.1  EP26 Próprio BANCADA EM GRANITO SÃO GABRIEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m² 27,68 327,30 396,26 10.968,53 0,36 %

 11.2  102257 SINAPI

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

m² 61,12 231,30 280,03 17.115,73 0,94 %

 11.3  86901 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 24,00 102,16 123,69 2.968,44 0,16 %

 11.4  86886 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 24,00 27,92 33,80 811,26 0,04 %

 11.5  86881 SINAPI
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 24,00 112,47 136,17 3.268,01 0,17 %

 11.6  86915 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 24,00 64,43 78,01 1.872,12 0,10 %

 11.7  100878 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 26,00 453,50 549,05 14.275,36 0,75 %

 11.8  100858 SINAPI
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00 474,90 574,96 4.599,69 0,24 %

 11.9  86941 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE 

MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 512,38 620,34 1.861,01 0,10 %

 11.10  100865 SINAPI

BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX 

POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 3,00 355,12 429,94 1.289,83 0,07 %

 11.11  100867 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00 216,69 262,35 787,03 0,04 %

 11.12  100869 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00 229,86 278,29 834,87 0,04 %

 12 LOUÇAS, METAIS E GRANITOS (PRÓ REITORIA) 63.073,48 3,12 %

 12.1  EP26 Próprio BANCADA EM GRANITO SÃO GABRIEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m² 29,86 327,30 396,26 11.832,38 0,39 %

 12.2  102257 SINAPI

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

m² 61,12 231,30 280,03 17.115,73 0,94 %

 12.3  86901 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 24,00 102,16 123,69 2.968,44 0,16 %

 12.4  86886 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 26,00 27,92 33,80 878,87 0,05 %

 12.5  86881 SINAPI
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 26,00 112,47 136,17 3.540,35 0,18 %

 12.6  86915 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 26,00 64,43 78,01 2.028,14 0,10 %

 12.7  100878 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 28,00 453,50 549,05 15.373,46 0,80 %

 12.8  100858 SINAPI
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00 474,90 574,96 4.599,69 0,24 %

 12.9  86941 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE 

MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 502,38 608,23 1.824,69 0,10 %

 12.10  100865 SINAPI

BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX 

POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 3,00 355,12 429,94 1.289,83 0,07 %

 12.11  100867 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00 216,69 262,35 787,03 0,04 %

 12.12  100869 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00 229,86 278,29 834,87 0,04 %
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 13 FORROS (REITORIA E VICE REITORIA) 18.474,89 1,04 %

 13.1  88496 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 172,80 22,04 26,68 4.610,96 0,31 %

 13.2  96115 SINAPI
FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
m² 131,85 86,85 105,15 13.863,93 0,73 %

 14 PINTURAS INTERNAS (REITORIA) 28.213,94 1,80 %

 14.1  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 523,80 2,89 3,50 1.832,73 0,11 %

 14.2  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 523,80 12,57 15,22 7.971,44 0,52 %

 14.3  88496 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 251,22 22,04 26,68 6.703,51 0,46 %

 14.4  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 523,80 9,49 11,49 6.018,22 0,36 %

 14.5  88488 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 424,02 11,08 13,41 5.688,04 0,35 %

 15 PINTURAS EXTENAS (REITORIA) 49.108,27 2,99 %

 15.1 RECUPERAÇÃO DE BRISES 11.232,91 0,76 %

 15.1.1  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 424,43 6,78 8,21 3.483,95 0,24 %

 15.1.2  100753 SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 424,43 15,08 18,26 7.748,96 0,52 %

 15.2 FACE DE VIGAS E PILARES EXTERNOS 6.297,26 0,37 %

 15.2.1  99834 SINAPI

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO 

DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 

E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 160,00 0,17 0,21 32,93 0,00 %

 15.2.2  99833 SINAPI

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO 

DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 

E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 40,00 1,65 2,00 79,90 0,00 %

 15.2.3  88420 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014

M2 278,07 18,37 22,24 6.184,43 0,36 %

 15.3 FACE DE PAREDES EXTERNAS 31.578,10 1,86 %

 15.3.1  99834 SINAPI

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO 

DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 

E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 160,00 0,17 0,21 32,93 0,00 %

 15.3.2  99833 SINAPI

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO 

DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 

E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 40,00 1,65 2,00 79,90 0,00 %

 15.3.3  88420 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014

M2 1414,77 18,37 22,24 31.465,27 1,86 %

 16 PINTURAS EXTENAS (PRÓ REITORIA) 49.108,27 2,99 %

 16.1 RECUPERAÇÃO DE BRISES 11.232,91 0,76 %

 16.1.1  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 424,43 6,78 8,21 3.483,95 0,24 %

 16.1.2  100753 SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 424,43 15,08 18,26 7.748,96 0,52 %

 16.2 FACE DE VIGAS E PILARES EXTERNOS 6.297,26 0,37 %

 16.2.1  99834 SINAPI

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO 

DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 

E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 160,00 0,17 0,21 32,93 0,00 %

 16.2.2  99833 SINAPI

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO 

DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 

E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 40,00 1,65 2,00 79,90 0,00 %

 16.2.3  88420 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014

M2 278,07 18,37 22,24 6.184,43 0,36 %

 16.3 FACE DE PAREDES EXTERNAS 31.578,10 1,86 %

 16.3.1  99834 SINAPI

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO 

DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 

E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 160,00 0,17 0,21 32,93 0,00 %

 16.3.2  99833 SINAPI

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO 

DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 

E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 40,00 1,65 2,00 79,90 0,00 %

 16.3.3  88420 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014

M2 1414,77 18,37 22,24 31.465,27 1,86 %

 17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM (REITORIA) 44.809,42 1,46 %

 17.1  93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 9,00 8,68 10,51 94,57 0,01 %

 17.2  93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 11,00 9,09 11,01 121,05 0,01 %

 17.3  93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00 9,95 12,05 48,18 0,00 %

 17.4  93670 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 56,99 69,00 68,99 0,00 %
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 17.5  91924 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 66,26 2,16 2,62 173,27 0,01 %

 17.6  91926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1014,71 3,15 3,81 3.869,80 0,15 %

 17.7  91928 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 362,39 4,90 5,93 2.149,85 0,09 %

 17.8  91834 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 421,89 8,21 9,94 4.193,52 0,15 %

 17.9  92865 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 172,00 10,27 12,43 2.138,62 0,04 %

 17.10  91961 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 12,00 42,47 51,42 617,02 0,04 %

 17.11  92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 20,00 23,61 28,58 571,69 0,04 %

 17.12  91963 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 

MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 55,29 66,94 133,87 0,01 %

 17.13  92008 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 21,00 32,73 39,63 832,15 0,06 %

 17.14  92016 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 14,00 51,85 62,77 878,84 0,05 %

 17.15  92869 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 17,00 7,43 9,00 152,92 0,00 %

 17.16  92868 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 84,00 11,75 14,23 1.194,96 0,02 %

 17.17  060612 SBC LUMINARIA SOBREPOR A02 2X32/36/40W C/ALETAS - ABALUX UN 87,00 206,16 249,60 21.715,01 0,63 %

 17.18  060126 SBC PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO UN 2,00 86,94 105,25 210,50 0,00 %

 17.19  060080 SBC
SPOT BRANCO EMBUTIR REDONDO COB 5W LED 5000K LUZ BRANCA 

FRIA
UN 2,00 26,08 31,58 63,15 0,00 %

 17.20  060561 SBC FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTʎCIA 9,6 W/M M 15,00 121,47 147,06 2.205,95 0,07 %

 17.21  060562 SBC FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 5A UN 3,00 32,78 39,69 119,06 0,00 %

 17.22  060114 SBC SPOT DIRECIONAVEL ARQUITETONICA USINADA CROMADO C/ DICROICA UN 7,00 27,55 33,35 233,48 0,00 %

 17.23  101879 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 454,72 550,53 550,52 0,03 %

 17.24  101880 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 

DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 523,83 634,20 634,20 0,03 %

 17.25  067207 SBC
CAMERA EXTERNA BULLET INFRAVERMELHO MULTI HD 1015B 

INTELBRAS
UN 3,00 413,87 501,07 1.503,21 0,02 %

 17.26  11885 ORSE Exaustor Mega25, da sicflux ou similar - fornecimento e instalação un 2,00 138,37 167,52 335,04 0,01 %

 18 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SALA DE REUNIÕES (REITORIA) 33.851,38 1,18 %

 18.1  EP331 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E 

CABEAMENTO
UN 1,00 19.385,29 22.345,42 22.345,42 0,78 %

 18.2  EP332 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TV E VÍDEO UN 1,00 9.981,75 11.505,96 11.505,96 0,40 %

 19 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS (REITORIA) 446,36 0,02 %

 19.1  89987 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1,00 45,63 55,24 55,24 0,00 %

 19.2  89383 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 4,61 5,58 11,16 0,00 %

 19.3  89408 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1,00 5,95 7,20 7,20 0,00 %

 19.4  89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 8,18 8,87 10,74 87,84 0,00 %

 19.5  90373 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 9,55 11,56 11,56 0,00 %

 19.6  97900 SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1,00 143,52 173,76 173,75 0,01 %

 19.7  89731 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 11,81 14,30 28,59 0,00 %

 19.8  89714 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,32 25,78 31,21 41,19 0,00 %

 19.9  89712 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,33 18,53 22,43 29,83 0,00 %

 20 ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (REITORIA) 98.104,66 3,99 %

 20.1 PORTAS INTERNAS 63.044,70 2,80 %

 20.1.1  102184 SINAPI
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 

90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021
UN 2,00 1.644,68 1.991,21 3.982,42 0,19 %
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 20.1.2  91336 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU 

SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 21,00 920,06 1.113,92 23.392,24 1,25 %

 20.1.3  EP418 Próprio

(P3) KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU 

SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4,00 831,89 1.007,17 4.028,67 0,21 %

 20.1.4  EP419 Próprio

(P4) KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU 

SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3,00 955,78 1.157,16 3.471,48 0,18 %

 20.1.5  EP420 Próprio

(P5) PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

80X180CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 20,00 296,06 358,44 7.168,79 0,32 %

 20.1.6  140354 SBC FECHADURA TETRA COM ESPELHO STAM 1701/80 INOX UN 28,00 242,27 293,32 8.212,85 0,22 %

 20.1.7  100705 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 20,00 60,60 73,37 1.467,36 0,05 %

 20.1.8  90831 SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 20,00 95,90 116,11 2.322,12 0,10 %

 20.1.9  102197 SINAPI
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021
m² 185,45 19,26 23,32 4.324,33 0,16 %

 20.1.10  102227 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 

DEMÃOS. AF_01/2021
m² 185,45 17,23 20,86 3.868,55 0,08 %

 20.1.11  13111 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 6,00 110,94 134,32 805,89 0,03 %

 20.2 PORTA DE CONTROLE DE ACESSO (CORREDOR) 3.298,63 0,15 %

 20.2.1  102184 SINAPI
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 

90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021
UN 1,00 1.644,68 1.991,21 1.991,21 0,10 %

 20.2.2  102169 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS
m² 1,22 506,60 613,34 747,04 0,04 %

 20.2.3  EP335 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE FECHADURA MAGNÉTICA 

PARA PORTA DE VIDRO
UN 1,00 462,86 560,38 560,38 0,02 %

 20.3 JANELAS 7.532,65 0,22 %

 20.3.1  112210 SBC JANELA ALUMINIO NATURAL BASCULANTE COM VIDRO m² 0,98 394,57 477,71 465,76 0,01 %

 20.3.2  112210 SBC JANELA ALUMINIO NATURAL BASCULANTE COM VIDRO m² 9,60 394,57 477,71 4.585,97 0,14 %

 20.3.3  112210 SBC JANELA ALUMINIO NATURAL BASCULANTE COM VIDRO m² 3,22 394,57 477,71 1.537,01 0,05 %

 20.3.4  112636 SBC JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 4MM m² 1,40 556,89 674,23 943,91 0,03 %

 20.4 FECHAMENTOS EM VENEZIANA 24.228,68 0,81 %

 20.4.1  9053 ORSE Veneziana industrial de pvc rígido, translúcido e montantes em alúminio m² 236,55 84,60 102,43 24.228,68 0,81 %

 21 ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (PRÓ REITORIA) 38.314,78 1,38 %

 21.1 PORTAS INTERNAS 14.086,10 0,56 %

 21.1.1  EP420 Próprio

(P5) PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

80X180CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 20,00 296,06 358,44 7.168,79 0,32 %

 21.1.2  100705 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 20,00 60,60 73,37 1.467,36 0,05 %

 21.1.3  90831 SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 20,00 95,90 116,11 2.322,12 0,10 %

 21.1.4  102197 SINAPI
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021
m² 70,80 19,26 23,32 1.650,92 0,06 %

 21.1.5  102227 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 

DEMÃOS. AF_01/2021
m² 70,80 17,23 20,86 1.476,91 0,03 %

 21.2 FECHAMENTOS EM VENEZIANA 24.228,68 0,81 %

 21.2.1  9053 ORSE Veneziana industrial de pvc rígido, translúcido e montantes em alúminio m² 236,55 84,60 102,43 24.228,68 0,81 %

 22 PPCI E SPDA (REITORIA) 91.695,59 3,50 %

 22.1  97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 43,00 19,46 23,56 1.013,08 0,04 %

 22.2  12895 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga un 28,00 7,53 9,12 255,23 0,01 %

 22.3  071842 SBC DETECTOR (SENSOR) DE FUMACA COM BASE - ENDERECAVEL DTI-700 J UN 53,00 177,83 215,30 11.410,83 0,27 %

 22.4  055650 SBC
BOTAO DE ALARME INCENDIO ACIONAMENTO MANUAL COM QUEBRA 

VIDRO
UN 13,00 120,68 146,11 1.899,39 0,04 %

 22.5  058110 SBC CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIE 1125 ENDERECAVEL UN 1,00 1.170,05 1.416,58 1.416,57 0,04 %

 22.6  058090 SBC SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC UN 13,00 98,39 119,12 1.548,57 0,03 %

 22.7  058560 SBC CABO DE COBRE BLINDADO C/FITA POLIESTER P/ ALARME INC.2X0,75 M 120,00 6,75 8,17 980,66 0,02 %

 22.8  95726 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
M 75,00 6,91 8,37 627,44 0,03 %

 22.9  101907 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 12,00 602,93 729,97 8.759,60 0,43 %

 22.10  101909 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 12,00 211,60 256,18 3.074,20 0,15 %

 22.11  058618 SBC SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO UN 12,00 25,07 30,35 364,22 0,01 %

 22.12  055034 SBC PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm UN 12,00 23,59 28,56 342,66 0,01 %
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 22.13  96765 SINAPI

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 

INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9,00 1.083,24 1.311,48 11.803,30 0,55 %

 22.14  055061 SBC REDUCAO CONCENTRICA INOX 304 2.1/2""x2"" UN 1,00 43,78 53,00 53,00 0,00 %

 22.15  052936 SBC ADAPTADOR FERRO GALV. P/CAIXA D'AGUA DE CONCRETO 3""x200mm UN 1,00 176,35 213,51 213,50 0,01 %

 22.16  052348 SBC BUCHA REDUCAO GALVANIZADA 3""x2"" UN 8,00 68,91 83,43 667,46 0,01 %

 22.17  056095 SBC COTOVELO 90 FERRO GALVANIZADO 2.1/2"" UN 10,00 57,79 69,97 699,65 0,01 %

 22.18  052556 SBC COTOVELO 90 GALVANIZADO 3"" UN 6,00 90,37 109,41 656,44 0,01 %

 22.19  053772 SBC LUVA FERRO GALVANIZADO 3"" UN 1,00 93,87 113,65 113,64 0,00 %

 22.20  052286 SBC NIPLE DUPLO GALVANIZADO 5"" UN 4,00 89,30 108,12 432,48 0,01 %

 22.21  055713 SBC TE 90 FERRO GALVANIZADO DIAM. 3"" UN 2,00 156,27 189,20 378,40 0,01 %

 22.22  052396 SBC TE REDUCAO GALVANIZADO 3""x2.1/2"" UN 2,00 121,09 146,61 293,21 0,01 %

 22.23  94500 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 168,08 203,49 406,98 0,02 %

 22.24  99625 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 446,36 540,41 540,40 0,03 %

 22.25  92336 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 71,70 76,82 93,01 6.668,52 0,30 %

 22.26  92336 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 27,54 76,82 93,01 2.561,38 0,11 %

 22.27  43.10.730 CPOS/CDHU
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 30 cv, monoestágio trifásico, Hman= 70 a 94 

mca, Q= 34,80 a 61,7 m³/h
UN 1,00 14.043,95 17.003,01 17.003,01 0,57 %

 22.28  96977 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M 237,27 43,69 52,90 12.550,51 0,62 %

 22.29  96986 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 8,00 73,94 89,52 716,15 0,03 %

 22.30  98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 8,00 35,82 43,37 346,93 0,02 %

 22.31  077169 SBC CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO EM AcO 200x200x90mm TEL-901 UN 1,00 345,43 418,21 418,21 0,01 %

 22.32  12740 ORSE Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" m 271,04 10,38 12,57 3.406,17 0,09 %

 22.33  8316 ORSE
Terminal aéreo 3/8" x 250mm em aço galv, com fixação horizontal, ref: TEL 044 

ou similar - fornecimento
un 16,00 3,81 4,61 73,80 0,00 %

 23 PPCI E SPDA (PRÓ REITORIA) 91.713,77 3,50 %

 23.1  97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 43,00 19,46 23,56 1.013,08 0,04 %

 23.2  12895 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga un 28,00 7,53 9,12 255,23 0,01 %

 23.3  071842 SBC DETECTOR (SENSOR) DE FUMACA COM BASE - ENDERECAVEL DTI-700 J UN 53,00 177,83 215,30 11.410,83 0,27 %

 23.4  055650 SBC
BOTAO DE ALARME INCENDIO ACIONAMENTO MANUAL COM QUEBRA 

VIDRO
UN 13,00 120,68 146,11 1.899,39 0,04 %

 23.5  058110 SBC CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIE 1125 ENDERECAVEL UN 1,00 1.170,05 1.416,58 1.416,57 0,04 %

 23.6  058090 SBC SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC UN 13,00 98,39 119,12 1.548,57 0,03 %

 23.7  058560 SBC CABO DE COBRE BLINDADO C/FITA POLIESTER P/ ALARME INC.2X0,75 M 120,00 6,75 8,17 980,66 0,02 %

 23.8  95726 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
M 75,00 6,91 8,37 627,44 0,03 %

 23.9  101907 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 12,00 602,93 729,97 8.759,60 0,43 %

 23.10  101909 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 12,00 211,60 256,18 3.074,20 0,15 %

 23.11  058618 SBC SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO UN 12,00 25,07 30,35 364,22 0,01 %

 23.12  055034 SBC PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm UN 12,00 19,13 23,16 277,92 0,01 %

 23.13  96765 SINAPI

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 

INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9,00 1.083,24 1.311,48 11.803,30 0,55 %

 23.14  055061 SBC REDUCAO CONCENTRICA INOX 304 2.1/2""x2"" UN 1,00 43,78 53,00 53,00 0,00 %

 23.15  052936 SBC ADAPTADOR FERRO GALV. P/CAIXA D'AGUA DE CONCRETO 3""x200mm UN 1,00 176,35 213,51 213,50 0,01 %

 23.16  052348 SBC BUCHA REDUCAO GALVANIZADA 3""x2"" UN 8,00 67,97 82,29 658,33 0,01 %

 23.17  056095 SBC COTOVELO 90 FERRO GALVANIZADO 2.1/2"" UN 10,00 59,86 72,47 724,72 0,01 %

 23.18  052556 SBC COTOVELO 90 GALVANIZADO 3"" UN 6,00 89,33 108,15 648,91 0,01 %

 23.19  053772 SBC LUVA FERRO GALVANIZADO 3"" UN 1,00 90,90 110,05 110,05 0,00 %

 23.20  052286 SBC NIPLE DUPLO GALVANIZADO 5"" UN 4,00 91,90 111,26 445,05 0,01 %

 23.21  055713 SBC TE 90 FERRO GALVANIZADO DIAM. 3"" UN 2,00 164,74 199,45 398,90 0,01 %

 23.22  052396 SBC TE REDUCAO GALVANIZADO 3""x2.1/2"" UN 2,00 139,69 169,12 338,24 0,01 %

 23.23  94500 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 168,08 203,49 406,98 0,02 %

 23.24  99625 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 446,36 540,41 540,40 0,03 %
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 23.25  92336 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 71,70 76,82 93,01 6.668,52 0,30 %

 23.26  92336 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 27,54 76,82 93,01 2.561,38 0,11 %

 23.27  43.10.730 CPOS/CDHU
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 30 cv, monoestágio trifásico, Hman= 70 a 94 

mca, Q= 34,80 a 61,7 m³/h
UN 1,00 14.043,95 17.003,01 17.003,01 0,57 %

 23.28  96977 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M 237,27 43,69 52,90 12.550,51 0,62 %

 23.29  96986 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 8,00 73,94 89,52 716,15 0,03 %

 23.30  98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 8,00 35,82 43,37 346,93 0,02 %

 23.31  077169 SBC CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO EM AcO 200x200x90mm TEL-901 UN 1,00 345,43 418,21 418,21 0,01 %

 23.32  12740 ORSE Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" m 271,04 10,38 12,57 3.406,17 0,09 %

 23.33  8316 ORSE
Terminal aéreo 3/8" x 250mm em aço galv, com fixação horizontal, ref: TEL 044 

ou similar - fornecimento
un 16,00 3,81 4,61 73,80 0,00 %

 24 AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO (REITORIA) 60.059,76 3,17 %

 24.1  103250 SINAPI
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
UN 6,00 3.271,28 3.770,80 22.624,82 1,18 %

 24.2  103253 SINAPI
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
UN 3,00 4.470,18 5.152,78 15.458,32 0,81 %

 24.3  103290 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 

INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 85,00 35,81 41,28 3.508,64 0,19 %

 24.4  103292 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 

INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 85,00 53,10 64,29 5.464,49 0,28 %

 24.5  EP89 Próprio ABRIGO PARA 2 CONDENSADORAS - INCLUSIVE ACABAMENTO E GRADIL UN 3,00 3.580,16 4.334,50 13.003,49 0,71 %

 25 MOVELARIA PROJETADA (REITORIA E PRÓ REITORIA) 80.701,47 2,58 %

 25.1 GABINETE REITORIA 31.705,64 0,99 %

 25.1.1 MÓVEIS 20.625,62 0,57 %

 25.1.1.1  EP333 Próprio
PAINEL MDF PARA UTILIZAÇÃO EM ARMÁRIOS FABRICADOS (REV. FREIJÓ 

AMADEIRADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m² 55,83 182,83 221,35 12.358,09 0,34 %

 25.1.1.2  EP333 Próprio
PAINEL MDF PARA UTILIZAÇÃO EM ARMÁRIOS FABRICADOS (REV. FREIJÓ 

AMADEIRADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m² 29,73 182,83 221,35 6.580,80 0,18 %

 25.1.1.3  EP334 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHO TIPO TOQUE (PULSADOR 

MAGNÉTICO) EM ARMÁRIO 
UN 18,00 6,92 8,38 150,80 0,00 %

 25.1.1.4  060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M M 22,00 56,74 68,70 1.511,29 0,05 %

 25.1.1.5  060563 SBC FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 2,5A UN 1,00 20,36 24,65 24,64 0,00 %

 25.1.2 TRATAMENTO ACÚSTICO E PAINEL DE ACABAMENTO 11.080,02 0,42 %

 25.1.2.1  32.06.010 CPOS/CDHU Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 1´ m² 49,70 15,76 19,08 948,30 0,03 %

 25.1.2.2  96358 SINAPI

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 49,70 98,45 119,19 5.923,91 0,27 %

 25.1.2.3  8856 ORSE Revestimento com placa MDF 6mm - Rev 01 m² 49,70 69,93 84,66 4.207,81 0,12 %

 25.2 GABINETE VICE REITORIA 21.956,68 0,72 %

 25.2.1 MÓVEIS 10.172,17 0,28 %

 25.2.1.1  EP333 Próprio
PAINEL MDF PARA UTILIZAÇÃO EM ARMÁRIOS FABRICADOS (REV. FREIJÓ 

AMADEIRADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m² 27,00 182,83 221,35 5.976,51 0,16 %

 25.2.1.2  EP333 Próprio
PAINEL MDF PARA UTILIZAÇÃO EM ARMÁRIOS FABRICADOS (REV. FREIJÓ 

AMADEIRADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m² 16,02 182,83 221,35 3.546,06 0,10 %

 25.2.1.3  EP334 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHO TIPO TOQUE (PULSADOR 

MAGNÉTICO) EM ARMÁRIO 
UN 9,00 6,92 8,38 75,40 0,00 %

 25.2.1.4  060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M M 8,00 56,74 68,70 549,56 0,02 %

 25.2.1.5  060563 SBC FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 2,5A UN 1,00 20,36 24,65 24,64 0,00 %

 25.2.2 TRATAMENTO ACÚSTICO E PAINEL DE ACABAMENTO 11.784,51 0,44 %

 25.2.2.1  32.06.010 CPOS/CDHU Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 1´ m² 52,86 15,76 19,08 1.008,60 0,03 %

 25.2.2.2  96358 SINAPI

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 52,86 98,45 119,19 6.300,56 0,29 %

 25.2.2.3  8856 ORSE Revestimento com placa MDF 6mm - Rev 01 m² 52,86 69,93 84,66 4.475,35 0,12 %

 25.3 SALA DE REUNIÕES 24.577,99 0,80 %

 25.3.1 MÓVEIS 12.602,62 0,35 %

 25.3.1.1  EP333 Próprio
PAINEL MDF PARA UTILIZAÇÃO EM ARMÁRIOS FABRICADOS (REV. FREIJÓ 

AMADEIRADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m² 51,02 182,83 221,35 11.293,39 0,31 %

 25.3.1.2  060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M M 18,70 56,74 68,70 1.284,59 0,04 %

 25.3.1.3  060563 SBC FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 2,5A UN 1,00 20,36 24,65 24,64 0,00 %

 25.3.2 TRATAMENTO ACÚSTICO E PAINEL DE ACABAMENTO 11.975,37 0,45 %

 25.3.2.1  32.06.010 CPOS/CDHU Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 1´ m² 53,91 15,76 19,08 1.028,63 0,03 %
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

 25.3.2.2  96358 SINAPI

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 53,91 98,45 119,19 6.425,71 0,29 %

 25.3.2.3  8856 ORSE Revestimento com placa MDF 6mm - Rev 01 m² 53,91 69,27 83,86 4.521,03 0,13 %

 25.4 WC GABINETE REITORIA 1.230,58 0,03 %

 25.4.1 MÓVEIS 1.230,58 0,03 %

 25.4.1.1  EP333 Próprio
PAINEL MDF PARA UTILIZAÇÃO EM ARMÁRIOS FABRICADOS (REV. FREIJÓ 

AMADEIRADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m² 5,00 182,83 221,35 1.106,76 0,03 %

 25.4.1.2  EP334 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHO TIPO TOQUE (PULSADOR 

MAGNÉTICO) EM ARMÁRIO 
UN 2,00 6,92 8,38 16,75 0,00 %

 25.4.1.3  060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M M 1,20 56,74 68,70 82,43 0,00 %

 25.4.1.4  060563 SBC FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 2,5A UN 1,00 20,36 24,65 24,64 0,00 %

 25.5 WC GABINETE VICE REITORIA 1.230,58 0,03 %

 25.5.1 MÓVEIS 1.230,58 0,03 %

 25.5.1.1  EP333 Próprio
PAINEL MDF PARA UTILIZAÇÃO EM ARMÁRIOS FABRICADOS (REV. FREIJÓ 

AMADEIRADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m² 5,00 182,83 221,35 1.106,76 0,03 %

 25.5.1.2  EP334 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHO TIPO TOQUE (PULSADOR 

MAGNÉTICO) EM ARMÁRIO 
UN 2,00 6,92 8,38 16,75 0,00 %

 25.5.1.3  060560 SBC FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M M 1,20 56,74 68,70 82,43 0,00 %

 25.5.1.4  060563 SBC FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 2,5A UN 1,00 20,36 24,65 24,64 0,00 %

 26 LIMPEZAS E CALAFETES 2.081,19 0,04 %

 26.1  EP27 Próprio LIMPEZA FINAL DE OBRA m² 900,00 1,91 2,31 2.081,19 0,04 %

Total Geral 1.973.831,10

_______________________________________________________________

MARCOS DE ALENCAR SOUZA

ENG. CIVIL - ORÇAMENTISTA

CREA 22076/D-AC

Total sem BDI 1.631.739,19

Total do BDI 342.091,91
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