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Obra Bancos

REFORMA DO BLOCO  SEN. JOSÉ GUIOMARD DOS 

SANTOS (REITORIA) E BLOCO ESTHER DE FIGUEIREDO 

FERRAZ (PRÓ-REITORIA) - NÃO DESONERADO - REV.04

SINAPI - 08/2023 - Acre

SBC - 08/2023 - Acre

ORSE - 08/2023 - Sergipe

CPOS/CDHU - 08/2023 - 

São Paulo

Total Peso (%)

 1 108.109,40 5,91 %

 1.1 4.045,80 0,14 %

 1.2 89.387,21 5,00 %

 1.3 11.130,87 0,60 %

 1.4 3.545,52 0,18 %

 2 48.989,68 3,31 %

 2.1 41.236,97 3,05 %

 2.2 7.752,71 0,26 %

 3 374.743,06 17,39 %

 4 374.743,06 17,39 %

 5 82.448,50 10,64 %

 5.1 13.487,34 0,76 %

 5.2 9.688,19 0,51 %

 5.3 17.601,16 7,05 %

 5.4 4.577,92 0,08 %

 5.5 9.569,94 0,52 %

 5.6 27.523,95 1,71 %

 6 6.958,43 0,25 %

 7 12.688,29 0,81 %

 8 12.128,79 0,75 %

 9 115.744,97 6,16 %

 10 26.867,81 1,63 %

 11 60.651,88 3,01 %

 12 63.073,48 3,12 %

 13 18.474,89 1,04 %

 14 28.213,94 1,80 %

 15 49.108,27 2,99 %

 15.1 11.232,91 0,76 %

 15.2 6.297,26 0,37 %

 15.3 31.578,10 1,86 %

 16 49.108,27 2,99 %

 16.1 11.232,91 0,76 %

 16.2 6.297,26 0,37 %

 16.3 31.578,10 1,86 %

 17 44.809,42 1,46 %

 18 33.851,38 1,18 %

 19 446,36 0,02 %

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

RAMPAS E PATAMARES

ALVENARIAS E REVESTIMENTOS

1

1

1

1

1

1

1

BRISE DE PROTEÇÃO À PLATAFORMA ELEVATÓRIA (REITORIA)

ALVENARIAS E FECHAMENTOS (REITORIA)

IMPERMEABILIZAÇÕES (REITORIA)

PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS (REITORIA)

REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES (REITORIA)

1

1

1

1

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SALA DE REUNIÕES (REITORIA)

INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS (REITORIA)

LOUÇAS, METAIS E GRANITOS (REITORIA)

LOUÇAS, METAIS E GRANITOS (PRÓ REITORIA)

FORROS (REITORIA E VICE REITORIA)

PINTURAS INTERNAS (REITORIA)

PINTURAS EXTENAS (REITORIA)

RECUPERAÇÃO DE BRISES

FACE DE VIGAS E PILARES EXTERNOS

FACE DE PAREDES EXTERNAS

PINTURAS EXTENAS (PRÓ REITORIA)

RECUPERAÇÃO DE BRISES

FACE DE VIGAS E PILARES EXTERNOS

FACE DE PAREDES EXTERNAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM (REITORIA)

1

1

1

Item Descrição

1

Planilha Orçamentária Resumida

Encargos Sociais

Não Desonerado: 0,00%

1

SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (REITORIA)

SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (PRÓ REITORIA)

ESCADA ACESSO (REITORIA)

ESCAVAÇÕES E FUNDAÇÕES

PILARES

VIGAS

LAJES

B.D.I.

Padrão - 21,07%

Equip - 15,27%

1

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

CANTEIRO DE OBRAS

ELABORAÇÃO DE AS BUILT COMPLETO DE OBRA

RETIRADAS E DEMOLIÇÕES (REITORIA E PRÓ REITORIA)

SERVIÇOS PRELIMINARES (REITORIA E PRÓ REITORIA)

TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS

1

1

1

1

1

1

1

1

1

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS E REMOÇÃO DE PISOS

ENTULHOS

Página 1



Página 2

 20 98.104,66 3,99 %

 20.1 63.044,70 2,80 %

 20.2 3.298,63 0,15 %

 20.3 7.532,65 0,22 %

 20.4 24.228,68 0,81 %

 21 38.314,78 1,38 %

 21.1 14.086,10 0,56 %

 21.2 24.228,68 0,81 %

 22 91.695,59 3,50 %

 23 91.713,77 3,50 %

 24 60.059,76 3,17 %

 25 80.701,47 2,58 %

 25.1 31.705,64 0,99 %

 25.2 11.080,02 0,72 %

 25.3 24.577,99 0,80 %

 25.4 1.230,58 0,03 %

 25.5 1.230,58 0,03 %

 26 2.081,19 0,04 %LIMPEZAS E CALAFETES 1

1

1

1

1

1

PORTA DE CONTROLE DE ACESSO (CORREDOR)

1

FECHAMENTOS EM VENEZIANA

Total do BDI

ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (REITORIA)

PORTAS INTERNAS

Total sem BDI

Total Geral

_______________________________________________________________

MARCOS DE ALENCAR SOUZA

ENG. CIVIL - ORÇAMENTISTA

CREA 22076/D-AC

GABINETE VICE REITORIA

SALA DE REUNIÕES

WC GABINETE REITORIA

WC GABINETE VICE REITORIA

1

1

1.631.739,19

342.091,91

1.973.831,10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

PPCI E SPDA (REITORIA)

PPCI E SPDA (PRÓ REITORIA)

AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO (REITORIA)

MOVELARIA PROJETADA (REITORIA E PRÓ REITORIA)

GABINETE REITORIA

JANELAS

FECHAMENTOS EM VENEZIANA

ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (PRÓ REITORIA)

PORTAS INTERNAS
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