

Obra
REFORMA DO BLOCO SEN. JOSÉ GUIOMARD DOS
SANTOS (REITORIA) E BLOCO ESTHER DE FIGUEIREDO
FERRAZ (PRÓ-REITORIA) - NÃO DESONERADO - REV.04

Bancos
SINAPI - 08/2023 - Acre
SBC - 08/2023 - Acre
ORSE - 08/2023 - Sergipe
CPOS/CDHU - 08/2023 -
São Paulo

B.D.I.
Padrão - 21,07%
Equip - 15,27%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição		Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES (REITORIA E PRÓ REITORIA)	1	86.914,87
1.1	TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS	1	4.002,23
1.2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	1	69.441,63
1.3	CANTEIRO DE OBRAS	1	10.973,02
1.4	ELABORAÇÃO DE AS BUILT COMPLETO DE OBRA	1	2.497,99
2	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES (REITORIA E PRÓ REITORIA)	1	48.472,41
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS E REMOÇÃO DE PISOS	1	40.795,63
2.2	ENTULHOS	1	7.676,78
3	SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (REITORIA)	1	371.043,67
4	SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (PRÓ REITORIA)	1	371.043,67
5	ESCADA ACESSO (REITORIA)	1	81.656,36
5.1	ESCAVAÇÕES E FUNDAÇÕES	1	13.358,65
5.2	PILARES	1	9.598,05
5.3	VIGAS	1	17.432,14
5.4	LAJES	1	4.532,91
5.5	RAMPAS E PATAMARES	1	9.477,03
5.6	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	1	27.257,58
6	BRISE DE PROTEÇÃO À PLATAFORMA ELEVATÓRIA (REITORIA)	1	6.890,26
7	ALVENARIAS E FECHAMENTOS (REITORIA)	1	12.563,92
8	IMPERMEABILIZAÇÕES (REITORIA)	1	12.010,16
9	PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS (REITORIA)	1	114.609,69
10	REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES (REITORIA)	1	26.610,13
11	LOUÇAS, METAIS E GRANITOS (REITORIA)	1	60.009,16
12	LOUÇAS, METAIS E GRANITOS (PRÓ REITORIA)	1	62.443,01
13	FORROS (REITORIA E VICE REITORIA)	1	18.291,91
14	PINTURAS INTERNAS (REITORIA)	1	27.930,01
15	PINTURAS EXTENAS (REITORIA)	1	48.625,66
15.1	RECUPERAÇÃO DE BRISES	1	11.125,14
15.2	FACE DE VIGAS E PILARES EXTERNOS	1	6.233,01
15.3	FACE DE PAREDES EXTERNAS	1	31.267,51
16	PINTURAS EXTENAS (PRÓ REITORIA)	1	48.625,66
16.1	RECUPERAÇÃO DE BRISES	1	11.125,14
16.2	FACE DE VIGAS E PILARES EXTERNOS	1	6.233,01
16.3	FACE DE PAREDES EXTERNAS	1	31.267,51
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM (REITORIA)	1	44.692,38
18	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SALA DE REUNIÕES (REITORIA)	1	35.206,43
19	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS (REITORIA)	1	442,03
20	ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (REITORIA)	1	96.470,70
20.1	PORTAS INTERNAS	1	61.756,55
20.2	PORTA DE CONTROLE DE ACESSO (CORREDOR)	1	3.266,36
20.3	JANELAS	1	7.457,16
20.4	FECHAMENTOS EM VENEZIANA	1	23.990,63

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição		Total
21	ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (PRÓ REITORIA)	1	37.938,51
21.1	PORTAS INTERNAS	1	13.947,88
21.2	FECHAMENTOS EM VENEZIANA	1	23.990,63
22	PPCI E SPDA (REITORIA)	1	91.423,07
23	PPCI E SPDA (PRÓ REITORIA)	1	91.423,07
24	AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO (REITORIA)	1	60.741,41
25	MOVELARIA PROJETADA (REITORIA E PRÓ REITORIA)	1	80.561,04
25.1	GABINETE REITORIA	1	31.588,01
25.2	GABINETE VICE REITORIA	1	21.946,69
25.3	SALA DE REUNIÕES	1	24.589,22
25.4	WC GABINETE REITORIA	1	1.218,56
25.5	WC GABINETE VICE REITORIA	1	1.218,56
26	LIMPEZAS E CALAFETES	1	2.057,38

Total sem BDI1.559.039,71

Total do BDI416.178,47

Total Geral1.975.218,18